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Entre el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Movilidad , representado legalmente por
WILMER TABARES MARIN en su calidad de Secretario de Movilidad en adelante la “Entidad”, por
una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante
legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece
en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion nimero 4152.010.32.1.779.2024.

Il Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudic6 el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuUscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “SUMINISTRO, INSTALACION, RETIRO Y/O REPOSICION
DE SENALES VERTICALES EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI".

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.
4152.010.32.1.779.2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.
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CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado de ejecucién del contrato sera de noventa (90) dias calendario, contados a partir
de la fecha de inicio de ejecucion, previo el cumplimiento de los requisitos de legalizacion y
perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en
ndmeros], equivalentes a [ndmero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregaré al Contratista anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

[Incluir datos de asignacion presupuestal]

[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]
CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El proceso de contratacion es estructurado por el sistema de precios unitarios.

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad, en adelante “La Entidad”, cancelara al
Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision del valor del contrato.

La entidad efectuara al Contratista los pago en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la supervisién en
las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de
conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

El supervisor designado so6lo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
contratista.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

La Entidad cancelara al contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisién hasta el 100% del valor del
contrato.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no haré el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso durante la
ejecucidn del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso.

4. Dar aconocer ala Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién

de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de

© N
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) dias habiles
siguientes a la suscripcién del contrato.

Cuando el Contratista haya diligenciado la Opcion 1 Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, el Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, informar al interventor o al supervisor del contrato, segun
corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique
que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, incorporar como minimo el porcentaje definido por la Entidad
en el numeral 4.3.1 del documento base, sin perjuicio de incluir uno superior, de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros, incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Realizar el SUMINISTRO, INSTALACION, RETIRO Y/O REPOSICION DE

SENALES VERTICALES EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI de conformidad con los siguientes items:

DESCRIPCION UND | CANTIDAD

Suministro e instalacibn de tablero de sefial tipo SP/SR/SI.

Dimensiones de 60 X 60 cm, cumpliendo con la hormatividad vigente,
para instalar en poste o ménsula de seméforo, o en estructura elevada

(altura de instalacion de 2m a 6m).

*Tablero en lamina galvanizada calibre 16. UND 35
. Pintura electrostatica por el anverso.

» Fondo en reflectivo tipo XI en color blanco, amarillo o amarillo verde

fluorescente.

. Impresién en tintas traslucidas.

* Incluye elementos de fijacion a la estructura.

Disefio, suministro e instalacion de tablero de sefial tipo SP/SR/SI.

Dimensiones variables (SR-50, SI-05 y variantes, SI-06, SI-26, SI-27 y

demas sefales de dimensién variable), cumpliendo con la normatividad M2 35

vigente, para instalar en poste o ménsula de semaforo, o en estructura
elevada (altura de instalacién de 2m a 6m).

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 . Version | 4 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO

SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)

Codigo CCE-EICP-IDI-10 . Pagina | 6del8
Version No. | 4

*Tablero en lamina galvanizada calibre 16.
. Pintura electrostatica por el anverso.
» Fondo en reflectivo tipo Xl en color blanco, amarillo o amarillo verde
fluorescente.

. Impresién en tintas traslucidas.
. Incluye elementos de fijacion a la  estructura.
* Se contabiliza por m2 de tablero de sefial instalada

Suministro e instalacion de sefial tipo SP/SR/SI. Dimensiones de 60 X
60 cm, cumpliendo con la normatividad vigente.
. Tablero en lamina galvanizada calibre 16.
. Pintura electrostatica por el anverso.
* Fondo en reflectivo tipo Xl en color blanco, amarillo o amarillo verde
fluorescente.

. Impresién en tintas traslucidas. | UND 768
* Estructura tipo pedestal: Elaborada en Angulo de 2*2*1/4*3.3 mts de
altura, refuerzo y brazos en Angulo de 2*2*1/8.
. Pintura electrostatica al horno general.
. Cimentacion en concreto simple 3000PSI.
* Disposicién de escombros al sitio designado por la entidad ambiental
competente

Retiro y reposicion de sefial tipo SP/SR/SI. Dimensiones de 60 X 60
cm, cumpliendo con la normatividad vigente.
. Tablero en lamina galvanizada calibre 16.
. Pintura electrostatica por el anverso.
* Fondo en reflectivo tipo Xl en color blanco, amarillo o amarillo verde
fluorescente.

. Impresién en tintas traslucidas. | UND 100
* Estructura tipo pedestal: Elaborada en Angulo de 2*2*1/4*3.3 mts de
altura, refuerzo y brazos en Angulo de 2*2*1/8.
. Pintura electrostatica al horno general.
. Cimentacion en concreto simple 3000PSI.
* Disposicién de escombros al sitio designado por la entidad ambiental
competente

Suministro e instalacion de sefal tipo (DUPLEX) SP/SR/SI.
Dimensiones de 60 X 60 cm para cada tablero, cumpliendo con la
normatividad vigente.
. Tableros en ldmina galvanizada calibre 16.
. Pintura electrostatica por el anverso.
» Fondo en reflectivo tipo Xl en color blanco, amarillo o amarillo verde
fluorescente. 3 _ . UND 109
. Impresién en tintas traslucidas.
« Estructura tipo pedestal: Elaborada en Angulo de 2*2*1/4*3.95 mts de
altura, refuerzo 'y brazos en Angulo de  2*2*1/8..
. Pintura electrostatica al horno general.
. Cimentacion en concreto simple 3000PSI.
* Disposicién de escombros al sitio designado por la entidad ambiental
competente

Retiro de sefiales verticales existentes. Incluye disposicién de
escombros al sitio designado por la entidad ambiental competente y la UND 40
sefial con entrega en la respectiva Entidad Territorial (Incluye sefiales
sencillas; duplex y/o pedestales).
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2. Entregar el cronograma estimado de obra que constituira parte integral del contrato. 3.Suministrar,
transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecucién de cada uno de los items, los
cuales deberan ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con
las especificaciones, cuando éstas se especifiquen. 4. Garantizar la calidad de los bienes, de los
servicios prestados y la obra, de acuerdo con los Anexos Técnicos, el pliego de condiciones y la
oferta presentada. 5. Designar y contratar el equipo de trabajo idoneo de acuerdo con la oferta
presentada, los cuales deberan estar protegidos por el Sistema de Seguridad Social Integral de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera deberéa
acreditar el pago de aportes a Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 6. Adoptar todas las medidas necesarias para la
conservacion de las obras hasta la suscripcion del acta de recibo final y recibo a satisfaccion por
parte del supervisor. 7. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega
final de la obra, asi estén recibidos a satisfaccidon por el supervisor, sufran dafios, estos seran
consultados con el supervisor y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambios
de los elementos, estos seran a cuenta del Contratista y sin costo alguno para el Contratante. 8.
Mantener permanentemente actualizada la relacion laboral con los trabajadores de la obra,
realizando el seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos
de seguridad industrial. En los mismos términos, realizara el seguimiento y control de los
subcontratos que se suscriban para el desarrollo de la obra. En todo caso empleara el personal
técnico capacitado e idoneo para la ejecucién de la obra. 9. Elaborar, suscribir y presentar bajo su
responsabilidad, las respectivas actas parciales de obra, verificando que la informacién financiera
acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, en caso de que
apliquen, el valor de la obra ejecutada y la informacién adicional estén correctas, para lo cual anexara
un balance general de lo ejecutado hasta el momento. Estas actas parciales de obra deben estar
aprobadas por el supervisor del contrato. El contratista elaborara un acta y registro fotografico antes,
durante y después de terminar la obra, donde se establecera el estado del entorno, el desarrollo de
la obra y todo el proceso de la obra, dicho registro fotografico servira de base para comparar y evaluar
el estado al final de los trabajos, el que debera presentar condiciones ambientales adecuadas. 10.
Identificar e informar en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y
eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecucién de la obra, buscando en todo
caso mantener el equilibrio econémico entre las partes. 11. En caso de ser necesaria la
incorporacion, modificacion, supresién o aclaracién de algunos de los items de obra u otro aspecto
del contrato, el contratista debera presentar al supervisor un informe que incluya el andlisis detallado
de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso se requerira de la aprobacion
del supervisor del contrato y la suscripcion del respectivo documento por ambas partes del contrato
en el que conste de manera especifica tal situacion. 12. Comunicarle a la Entidad de manera
oportuna cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato. 13. Cumplir las obligaciones en materia
ambiental, predial y de responsabilidad social que les compete conforme a normas aplicables y las
especificaciones técnicas de la obra. 14. Atender las recomendaciones que la entidad le haga a
través del supervisor con el fin de lograr una adecuada ejecucion del objeto contractual y sus
obligaciones. 15. Poner en conocimiento de la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 16.
Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad,
calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales
eventos. 17. Entregar la obra a la Secretaria de Movilidad con las caracteristicas técnicas y las
cantidades pactadas. 18. Abrir un libro (bitacora de obra) desde el dia que se inicien las actividades
de obra, en el cual quedaran consignadas todas las observaciones o sugerencias como registros de
medidas, cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los
materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones e instrucciones que el supervisor de
la obra considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que
escriba algo en el libro, debera firmar y colocar la fecha tanto de la anotacién como de lo ocurrido.
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El responsable de llevar al dia este diario sera el residente de obra o en su defecto la persona que
el contratista designe para tal fin, quien esta en la obligacién de presentarlo al supervisor del contrato.
Una vez terminada la obra ésta se debe entregar a la Entidad. 19. Presentar informes de las
actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo caso cuando asi lo requiera
el supervisor del contrato. Se debe incluir registro fotografico fisico y magnético del desarrollo de la
obra. 20. Realizar, en caso de requerirse y previo aval del supervisor de las obras, los ajustes y/o
modificaciones que de manera excepcional se requieran respecto a la informacién entregada por el
DISTRITO y asumir y responder por los mismos. 21. Cumplir con el objeto del contrato con plena
autonomia y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de
subordinacién, ni vinculo laboral del CONTRATISTA con el DISTRITO de Santiago de Cali. 22. El
CONTRATISTA debera asistir a los comités técnicos citados por la Secretaria de Movilidad, con la
informacion requerida. 23. Guardar la debida y completa reserva sobre la informacién y los
documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecucién del
contrato. 24. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecucion del contrato,
evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. 25. Responder por sus actuaciones
y omisiones derivadas de la celebracion del contrato y de la ejecucion del mismo de conformidad
con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 26.
Suscribir el acta de liquidacion del contrato, dentro de los términos establecidos por la normatividad
vigente. 27. En materia de residuos de construccién y demolicion (RCD) EI CONTRATISTA: a)
debera asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra, en especial del
almacenamiento en espacio publico; b) no puede entregar los escombros a transportadores de
vehiculos de traccion animal. ¢) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio publico
garantizando su debida clasificacion. (Cumplimiento en maximo 24 horas); d) Realizar un
cerramiento perimetral con plastico o lona del area de almacenamiento de los residuos de
construccion y demolicion y materiales de construccion. (Cumplimiento en maximo 48 horas); e)
Entregar los residuos de construccion y demolicion libres de residuos plasticos, papeles, materiales
organicos, sustancias liquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato). 28. El contratista no podra
iniciar actividades de obra ni intervenir el espacio publico, hasta no tener aprobado por resolucién el
Plan de Manejo de Transito (PMT) asociado a las obras inmersas en el contrato, en los casos que
aplique. 29. Informar de inmediato al supervisor del contrato sobre cualquier imprevisto que se
presente durante la ejecucion de la obra, en caso de requerirse una modificacién en el plan de trabajo
que afecte presupuestalmente el contrato, esta modificacion sélo podra efectuarse previa aprobacién
del ordenador del gasto y del supervisor del contrato.

Ademas de las obligaciones especificas mencionadas anteriormente, serd de suma obligatoriedad
por parte del contratista cumplir con los siguientes requerimientos:

- METODOLOGIA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS (OBLIGATORIO)

A la Secretaria de Movilidad y/o al supervisor, el contratista antes de la ejecucion de los trabajos le
sera entregado un plan de trabajo que deberé contener:

> El lugar donde se debera realizar la actividad.

> La prioridad para acometer las obras (previa justificacion).

> Los horarios de trabajo (seran aquellos en los cuales no se impacte la movilidad de la ciudad
y deberan ser aprobados por el supervisor, debe cumplir con la normativa vigente para
trabajos en via PMT).

» Placa y/o placas de los vehiculos que estaran en obra (Camiones, trazadores etc.)

Relacion del personal que participara en la ejecucién de la obra

> Entregar los certificados de vigencia COPNIA o el que aplique, y tarjetas profesionales para
todo el personal que intervendra en las labores de obra.

A\
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Luego de ejecutada la labor el Contratista debera informar inmediatamente a la Interventoria y/o
supervisor para la revisién y aceptacion.

- INFORME DE ACTIVIDADES

El contratista debera presentar un informe (semanal) en el formato aprobado por la Interventoria y/o
supervisor, donde se detallen los trabajos realizados. La informacion minima que debera entregarse
es:

Fecha de ejecucion.

Nombre de los técnicos y/o grupo que realiza los trabajos.

Hora de inicio y finalizacion de cada actividad.

Ubicacion exacta del lugar donde se realizé la actividad (Direccion Alfanumérica segun la
tabla de intervenciones adjunta al presente contrato).

Fotos que evidencien el antes y el después de la intervencion, con pie de foto que indique:
Tipologia y el sentido de avance de la intervencién (De caracter obligatorio).

» Cantidad de obra e insumos utilizados segun el cuadro de control de la intervencion tipo.
Observaciones adicionales y recomendaciones por parte del contratista.

» Firma de aceptacion por parte de la interventoria y/o supervisor y la fecha de recibo del
informe.

\4 vV V VY

\4

El contratista debera hacer el registro fotografico de la actividad en proceso de ejecucién
cerciorandose de que la fecha y hora de las labores estén actualizadas en el dispositivo fotogréfico.

Los informes de cada intervencion se deben entregar a la interventoria y/o supervisor al dia siguiente
de ejecutar la labor y solicitar el recibo de cada intervencion.

- INFORME FINAL

El contratista debera presentar un informe final en el cual se reportan las actividades, donde se
indiguen en forma resumida y concreta las actividades desarrolladas durante el contrato,
presupuesto ejecutado y las érdenes de ejecucibn de obra con su correspondiente registro
fotogréfico, asi como los reportes por cantidad de items intervenidos e instalados por punto o
segmento vial intervenido.

Este informe es requisito para el pago del contrato, el cual debera ser entregado al Interventor y/o
supervisor y debera ser la compilacion de los informes de actividades y sus respectivas actas.

- CONDICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL
El contratista deberd cumplir con las disposiciones que sobre seguridad social, salud ocupacional y
seguridad industrial haya expedido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tendra especial
cuidado en salvaguardar la integridad fisica de sus trabajadores y del publico en general.
En tal sentido el contratista debera cumplir con los siguientes aspectos:

Se proveera de los elementos de sefializacion e iluminacion reflectivas necesarios y suficientes.

- Los niveles de ruido seran los permisibles para no afectar el bienestar de la comunidad y de
los trabajadores, de acuerdo con la normatividad vigente a nivel local y/o nacional.
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- Setomaran las medidas de seguridad para el control permanente de factores de riesgo que
puedan afectar la salud tanto de los habitantes y transelntes del sector como de los
trabajadores, enfatizando en la mitigacién adecuada del impacto urbano.

- El Contratista debera dotar al personal de los elementos de seguridad industrial de acuerdo
con el analisis que realice el area de salud ocupacional de la empresa y a la normatividad
legal vigente de seguridad industrial de acuerdo con el tipo de actividad a realizar. El valor
del suministro de estos elementos debe tenerse en cuenta dentro del valor de la propuesta.

Si en el desarrollo del contrato se encontrase que el personal no esta utilizando los elementos de
seguridad industrial para realizar los trabajos, la Interventoria y/o supervisor debera suspender la
ejecucidn de las labores sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

- PREVENCION Y MANEJO DEL IMPACTO URBANO

Dado que las labores se ejecutan en espacios publicos, el proponente deberé tener en cuenta dentro
de su propuesta econdmica la mitigacion y control del impacto urbano para evitar incomodidades o
accidentes a la comunidad, dado que las labores se ejecutan en espacios publicos. De la misma
forma deber4 adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para la proteccion del personal a
cargo de las operaciones y para la proteccion de terceros.

Adicionalmente, la ubicacién general y/o especifica del proyecto, la conformacion y el aseguramiento
de la zona de obra, tanto en via como en andén, debera ser producto del Plan de Manejo de
Transito que la Entidad apruebe al contratista. Su estructuracién y requerimientos técnicos estan
inmersos en el anexo técnico PMT y/o la “Guia para la presentacién de planes de manejo de transito
ante la Secretaria de Movilidad de Santiago de Cali”, cuya vigencia y adopcién se implemento
mediante resolucion numero 4152.010.21.0.7440 de 2022. Para descargar ver link
https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/171144/conozca-la-nueva-guia-del-plan-de-
manejo-de-transito-de-movilidad-distrital/

El contratista suministrara e instalara correctamente sefializacién luminosa, sefiales preventivas para
el transito vehicular y peatonal y demas elementos de seguridad necesarios; ademas las respectivas
sefiales informativas sobre los trabajos que se estan realizando incluyendo en ellas el nombre del
CONTRATISTA, nimero de contrato, objeto y el nombre de la Entidad.

El contratista debera utilizar vallas, conos, cintas de sefializacién, sefiales de desvio y demas
elementos necesarios que permitan una adecuada sefializacién de las zonas de trabajo.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Recibir la informacién adecuada y el acceso a la documentacién requerida para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementaciéon oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracidn por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Entregar de manera oportuna y clara la informacién que requiera el contratista para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendrd indemne a la Entidad de los reclamos, demandas, acciones legales
y costas que surjan con ocasion de la ejecucion del presente contrato e imputables al
CONTRATISTA. Se consideraran hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones
de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores asi como el personal de éstos, que
produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales
contra la Entidad y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado en este
contrato, éste sera notificado, obligAndose a mantener indemne a la Entidad y a responder por dichas
reclamaciones y todos los costos que ellas generen.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor
a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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5. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

7. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0.5 SMLMV, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligacionesy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paréagrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
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resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administraciéon Puablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio autdbnomo, (iii) garantia bancaria.

Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Movilidad, identificada con NIT
Asegurado/ 890399011-3.
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del 20%
contrato y el pago de las | Hasta la liquidacion

multas y la clausula penal | del contrato

pecuniaria que se le

impongan
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Plazo del contrato 5%
Pago de salarios, |y tres (3) afios
Prestaciones sociales | mas.
Amparos, legales e indemnizaciones
vigencia y Iaboral_es del personql_que el
valores contrat_lsta} haya.de utilizar en
asegurados e! terr!'Eor|o nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Un (01) afio 30%
obras ejecutadas entregadas | contado a partir de
a satisfaccion la fecha del Acta
de Recibo Final y
entrega a
satisfaccion de la
obra
Por la duracion del
Calidad del servicio Articulo | contrato y seis (6) 20%
2.2.1.2.3.1.15 del Decreto | meses mas,
1082 de 2015 contados a partir
de la expedicion
de la garantia.
Calidad de Bienes Del recibo a 10 %
satisfaccion del
contrato y 6 meses
mas
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
No se aceptan garantias a hombre del representante legal o de alguno de los
Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10

Version | 4 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO

SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)
Codigo CCE-EICP-IDI-10 . Pagina | 15de18
Version No. | 4

Numero y afo del contrato

Informacién - Objeto del contrato
necesaria dentro
de la pdliza - Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se considerardn vigentes por un periodo de garantia de un (0a) afio
contado a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Distrito de Santiago de Cali identificada con NIT 890.399.011-3 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén

Tomador . . o ; - . . -
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
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Caracteristica Condicién
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

vValor Doscientos (200) SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y el Distrito de Santiago de Cali identificada con NIT

Beneficiarios 890.399 011-3

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos . - o
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
. e Objeto del contrato
Informacion . :
: e Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro . .
de la péliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 . Version | 4 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO

SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)
Codigo CCE-EICP-IDI-10 . Pagina | 17de18
Version No. | 4

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera dentro de los cuatro (04) meses siguientes a
la finalizacion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resoluciéon motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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El 6 los lugares de ejecucidn del contrato, seran los que sean requeridas por el supervisor designado
por parte de la Secretaria de Movilidad, el orden de intervencion sera presentado a la Entidad de
manera técnica para su aprobacion y debe verse reflejado en el cronograma de obra, en todo caso
se ejecutara en zona urbana y rural del territorio del Distrito Especial de Santiago de Cali.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

agrLONE

En constancia se firma el presente contrato en el Distrito Especial de Santiago de Cali, a los
() dias del mes de del afio 2024.

Por la Entidad, Por el Contratista,

WILMER TABARES MARIN
Secretario de Movilidad
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