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Entre los suscritos, a saber ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.019.008.575, obrando en su condición de SECRETARIO DE SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS, de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL – AEROCIVIL, facultado mediante la Resolución No.1535 del 31 de julio de 
2023, para la celebración del presente contrato de Obra, conforme a la delegación 
conferida bajo el marco jurídico establecido en los artículos 209 y 211 de la 
Constitución Política, el Decreto 1294 de 2021, el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, 
articulo 12 de la Ley 80 de 1993, articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 
No.1363 del 11 de julio de 2023, y quien adelante se denominará la Entidad, por 
una parte y por la otra el representante legal de SAMUEL EDUARDO CARRILLO 
ROJAS identificado con Cédula de ciudadanía No. 7.717.488 de Neiva en calidad de 
representante Legal del CONSORCIO TERBASIN, identificado con NIT 
901.839.622-1,  conformado  por:  1)  GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA S.A.S 
identificado con NIT 830.110.735-8, con un porcentaje de participación del cuarenta por 
ciento (40%) 2) LCQ INGENIERIA S.A.S identificado con NIT 900736663-7 con un 
porcentaje de participación del cuarenta por ciento (40%) 3) UNIVERSAL SEC SAS 
identificado con NIT 900.460.588-6 con un porcentaje de participación del diez 
por ciento (10%) y 4) JOSÉ LEONARDO CORTEZ QUINTERO identificado con 
cédula ciudadanía No. 16.802.151 con un porcentaje de participación del diez por ciento 
(10%) %, en adelante el “Contratista”, identificados como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones: 

I. Que mediante Resolución No. 02879 del 26 de diciembre de 2023, la Entidad abrió 
el Proceso de Contratación de licitación de obra pública número 23001109 H4 DE 
2023 con el objeto de “REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TERMINAL, BASE SEI 
E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO HACARITAMA 
DE AGUACHICA, CESAR (VF)” 

II. Que mediante Resolución No. 01043 del 29 de mayo de 2024, la Entidad adjudicó 
el proceso de Contratación de licitación de obra pública número 23001109 H4 DE 
2023 al proponente CONSORCIO TERBASIN por un valor total de CINCUENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
(56.755.191.848,00) M/CTE, Incluye AIU+ IVA sobre la utilidad; con un plazo de 
ejecución hasta el quince (15) de diciembre de 2025, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y 
aprobación de las garantías. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 
y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 
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modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1.    DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los 
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 

 
CLÁUSULA 2.    OBJETO 

 
El objeto del Contrato es: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TERMINAL, BASE SEI E 
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE 
AGUACHICA, CESAR (VF) 

 
CLÁUSULA 3.    ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. 23001109 H4 de 2023, los cuales hacen parte integral del presente 
contrato. 

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 
por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 
CLÁUSULA 4.    PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025, el cual contempla 
dos etapas referenciadas de preconstrucción y construcción a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías. 
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Actividad Plazo (Meses) 

Etapa Preconstrucción 
(Apropiación estudios 
y diseños, gestiones 

ambientales entre 
otros) 

 
4 meses a partir de la 

firma del acta de 
inicio. 

Etapa Construcción 
Terminal, Base SEI y 

Obras 
Complementarias) 

Plazo restante hasta 
el 15 de diciembre de 

2025 

 
Etapa de preconstrucción. 

Durante esta etapa se desarrollará la revisión apropiación de los estudios y diseños, del 
producto del contrato de consultoría No 20000965 H3 de 2020 cuyo objeto desarrollado 
consistió en: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES, TORRE DE CONTROL, BASE SEI Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL  AEROPUERTO  DE  HACARITAMA  DE  AGUACHICA, 
CESAR.” Para lo anterior el plazo será de cuatro (04) meses a partir de la firma del acta de 
inicio, los documentos de los estudios y diseños se encuentran relacionados en el siguiente 
link: 
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faerocivil- 
my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fcuarto_dedatos_aerocivil_gov_c 
o%2FEqFjgJfUuM9LnCpaNC02HxMBWpFaEjnVYP03kjOcuVQIow%3Fe%3D9nmXVK&d 
ata=05%7C01%7Cluz.barreto%40aerocivil.gov.co%7C2c6548e088094ee7901108dbd96e 
2ddb%7C292755c0f07b4b91bb6e87338209cc96%7C0%7C0%7C638342839472490159 
%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik 
1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=03uzcQMXCtVVhhjmzwf46Im 
vIBjduG4ZhvLDeNpea%2FY%3D&reserved=0 
La interventoría revisará y aprobará el resultado de la revisión y apropiación realizada por 
el contratista de obra a los diseños entregados por la Aerocivil. Se compone de las 
actividades necesarias para el desarrollo de los siguientes productos: 

• Generar y/o actualizar todos los permisos de construcción y conexión de servicios públicos 

• Formular el plan de operación en obras para el Aeropuerto Hacaritama 

• Ajuste y/o complementación y/o actualización de Estudios y diseños. 

• Apropiación de estudios y diseños. 

 
Etapa de Construcción 
Una vez apropiados los estudios y diseños por parte del contratista, previa presentación del 

acta de aprobación de la etapa de preconstrucción aprobada por el interventor, aprobación 

de la póliza de garantía de calidad de estudios y diseños, y el cumplimiento de todos los 

requisitos normativos asociados al inicio de obra (todos estos, productos desarrollados 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faerocivil-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fcuarto_dedatos_aerocivil_gov_co%2FEqFjgJfUuM9LnCpaNC02HxMBWpFaEjnVYP03kjOcuVQIow%3Fe%3D9nmXVK&data=05%7C01%7Cluz.barreto%40aerocivil.gov.co%7C2c6548e088094ee7901108dbd96e2ddb%7C292755c0f07b4b91bb6e87338209cc96%7C0%7C0%7C638342839472490159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=03uzcQMXCtVVhhjmzwf46ImvIBjduG4ZhvLDeNpea%2FY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faerocivil-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fcuarto_dedatos_aerocivil_gov_co%2FEqFjgJfUuM9LnCpaNC02HxMBWpFaEjnVYP03kjOcuVQIow%3Fe%3D9nmXVK&data=05%7C01%7Cluz.barreto%40aerocivil.gov.co%7C2c6548e088094ee7901108dbd96e2ddb%7C292755c0f07b4b91bb6e87338209cc96%7C0%7C0%7C638342839472490159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=03uzcQMXCtVVhhjmzwf46ImvIBjduG4ZhvLDeNpea%2FY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faerocivil-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fcuarto_dedatos_aerocivil_gov_co%2FEqFjgJfUuM9LnCpaNC02HxMBWpFaEjnVYP03kjOcuVQIow%3Fe%3D9nmXVK&data=05%7C01%7Cluz.barreto%40aerocivil.gov.co%7C2c6548e088094ee7901108dbd96e2ddb%7C292755c0f07b4b91bb6e87338209cc96%7C0%7C0%7C638342839472490159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=03uzcQMXCtVVhhjmzwf46ImvIBjduG4ZhvLDeNpea%2FY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faerocivil-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fcuarto_dedatos_aerocivil_gov_co%2FEqFjgJfUuM9LnCpaNC02HxMBWpFaEjnVYP03kjOcuVQIow%3Fe%3D9nmXVK&data=05%7C01%7Cluz.barreto%40aerocivil.gov.co%7C2c6548e088094ee7901108dbd96e2ddb%7C292755c0f07b4b91bb6e87338209cc96%7C0%7C0%7C638342839472490159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=03uzcQMXCtVVhhjmzwf46ImvIBjduG4ZhvLDeNpea%2FY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faerocivil-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fcuarto_dedatos_aerocivil_gov_co%2FEqFjgJfUuM9LnCpaNC02HxMBWpFaEjnVYP03kjOcuVQIow%3Fe%3D9nmXVK&data=05%7C01%7Cluz.barreto%40aerocivil.gov.co%7C2c6548e088094ee7901108dbd96e2ddb%7C292755c0f07b4b91bb6e87338209cc96%7C0%7C0%7C638342839472490159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=03uzcQMXCtVVhhjmzwf46ImvIBjduG4ZhvLDeNpea%2FY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faerocivil-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fcuarto_dedatos_aerocivil_gov_co%2FEqFjgJfUuM9LnCpaNC02HxMBWpFaEjnVYP03kjOcuVQIow%3Fe%3D9nmXVK&data=05%7C01%7Cluz.barreto%40aerocivil.gov.co%7C2c6548e088094ee7901108dbd96e2ddb%7C292755c0f07b4b91bb6e87338209cc96%7C0%7C0%7C638342839472490159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=03uzcQMXCtVVhhjmzwf46ImvIBjduG4ZhvLDeNpea%2FY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faerocivil-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fcuarto_dedatos_aerocivil_gov_co%2FEqFjgJfUuM9LnCpaNC02HxMBWpFaEjnVYP03kjOcuVQIow%3Fe%3D9nmXVK&data=05%7C01%7Cluz.barreto%40aerocivil.gov.co%7C2c6548e088094ee7901108dbd96e2ddb%7C292755c0f07b4b91bb6e87338209cc96%7C0%7C0%7C638342839472490159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=03uzcQMXCtVVhhjmzwf46ImvIBjduG4ZhvLDeNpea%2FY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faerocivil-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fcuarto_dedatos_aerocivil_gov_co%2FEqFjgJfUuM9LnCpaNC02HxMBWpFaEjnVYP03kjOcuVQIow%3Fe%3D9nmXVK&data=05%7C01%7Cluz.barreto%40aerocivil.gov.co%7C2c6548e088094ee7901108dbd96e2ddb%7C292755c0f07b4b91bb6e87338209cc96%7C0%7C0%7C638342839472490159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=03uzcQMXCtVVhhjmzwf46ImvIBjduG4ZhvLDeNpea%2FY%3D&reserved=0
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durante la fase de preconstrucción); el contratista adelantará la construcción de todas las 

obras objeto del presente proceso de selección a través del sistema de precios unitarios. El 

plazo de esta hasta el 15 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta 

final de apropiación de estudios y diseños, la aprobación de su póliza de garantía y 

certificación escrita de la Interventoría que se tiene cumplimiento de la totalidad de los 

tramites y/o requisitos previos para inicio de la obra. El plazo de la etapa de construcción 

no podrá ampliarse por cuenta de un mayor tiempo o demora del contratista en la fase de 

preconstrucción, sin embargo, si el cumplimiento de todos los requisitos asociados a la fase 

de preconstrucción se da en un plazo menor al estipulado por la Aerocivil podrá iniciarse la 

etapa de construcción con antelación. En el caso de encontrarse por parte del contratista 

con aval de la interventoría la necesidad de un plazo para la etapa de construcción mayor 

hasta el 15 de diciembre de 2025 será el contratista quien asuma todos los costos que 

deriven de esta situación, incluyendo los pertenecientes a la interventoría que se deberá 

mantener en las mismas calidades y dedicaciones previstas por la Aerocivil. 

 
CLÁUSULA 5.    VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (56.755.191.848,00) M/CTE, Incluye AIU+ IVA 
sobre la utilidad., equivalentes a 43.658 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
(2024), suma que se discrimina de la siguiente manera: 

 

Vigencia Presupuesto por Vigencia 

2024 $ 39.909.961.713 

2025 $16.845.230.135 

 
 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 6.    ANTICIPO 

El anticipo se justifica en facilitar recursos al contratista para adquirir los materiales, equipos 
y logística para iniciar la ejecución del contrato, lo anterior con el fin de garantizar que se 
cumpla el programa de obra, reduciendo los riesgos de incumplimiento en el cronograma 
de actividades y/o mayores costos de ejecución. Sin embargo, es obligación del contratista 
demostrar por medio de su plan de inversión el buen manejo del anticipo. 
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Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la 
Aeronáutica Civil entregará el valor de hasta $17.729.685.203,00 como anticipo. 

 
El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones 
por parte de la interventoría y radicación en la Entidad, lo autorizará en el formato 
establecido para tales efectos, que se radicará por el contratista para el trámite con sus 
respectivos anexos. 

 
El contratista deberá constituir una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de 
garantizar que los dineros entregados por la Entidad se aplicarán exclusivamente a la 
ejecución del contrato suscrito. 

 
El desembolso de los recursos por parte de la entidad en la fiducia o patrimonio en la que 
se realizará el manejo del anticipo se hará una vez se cumplan con todos los requisitos que 
se exigen para esto, como lo son acta de aprobación de garantías, contrato de fiducia y el 
Plan de Inversión del anticipo. 

 
El anticipo se utilizará para apalancar el inicio de las actividades de obra, el plan de 
inversión del anticipo se aprobará por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que los 
desembolsos de la fiducia hacia el contratista de obra podrán ser autorizados una vez se 
tenga la respectiva apropiación de los estudios y diseño por parte del contratista de obra y 
aprobación por parte de la interventoría. 

El contratista deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le 
solicite el interventor del contrato. El incumplimiento de la obligación de legalización dará 
lugar al procedimiento administrativo sancionatorio contractual para hacer efectiva la 
garantía única del contrato. Teniendo en cuenta que el anticipo es una suma de dinero que 
no se transfiere al patrimonio del contratista a título de pago, su falta de entrega oportuna 
no conduce al pago de intereses moratorios. 

 
La Aeronáutica Civil, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de obra 
e inversión del anticipo de conformidad lo establecido por la Entidad. 

 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un 
patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la 
Aerocivil, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago 
o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita 
del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos 
del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el 
Interventor. 

El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. 
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El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa 
del Interventor. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la 
Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia 
de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 

 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del 
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando 
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. El Contratista presentará una 
certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el 
patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 
beneficiario sea la Aerocivil, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión 
del anticipo aprobado por el Interventor. 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del 
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando 
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
reglas: 
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• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento 
del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como 
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad 
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el 
Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, 
la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la 
ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 
la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y 
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la 
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince días hábiles de cada mes, un informe de 
gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como 
mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del 
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situación que 
deberá ser controlada por la INTERVENTORÍA. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar 
un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá reflejarse en el Acta de 
Recibo Final del contrato. 

 
El Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse máximo al 60% de avance financiero del contrato, situación que deberá 
ser controlada por la interventoría. 

CLÁUSULA 7.    APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
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Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto 
de la Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de (2024), de 
conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. (2924) 
expedido 5 de enero de 2024 por valor de $42.253.720.542., afectando el rubro 
presupuestal así: 

 

 

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO 
DEL GASTO 

VALOR A 
COMPROMETER 

3313 AEROPUERTO 
HACARITAMA. 
AGUACHICA – CESAR 

C-2403-0600-48-52104E- 
2403002-02 ADQUIS. DE 
BYS -  AEROPUERTOS 
MEJORADOS  - 
MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS Y A 
LA NAVEGACIÓN AÉREA 
DE  LA REGIÓN 
ATLÁNTICO 

$ 39.909.961.713 

 
 

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe 
autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No 2-2023-066165 del 11 de 
diciembre de 2023, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual señala la 
autorización de cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de 
vigencias ordinarias para inversión para el año 2025. 

 
CLÁUSULA 8.    FORMA DE PAGO 

La AEROCIVIL pagará al contratista el valor del contrato ejecutado de la siguiente manera: 

 
Actas Parciales 

 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

 
La entidad efectuará pagos mensuales al Contratista en pesos colombianos, de acuerdo 

con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por la interventoría del mes inmediatamente anterior, las cuales además deben 

ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con 

los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 



 

 

 FORMATO 

 

FORMATO 54 – MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA 

Clave: APOY-9.0-12-037 Versión: 2 
Fecha de aprobación: 

21/11/2022 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 
Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a 

las cantidades de obra. La INTERVENTORIA podrá, en actas posteriores, hacer 

correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por esta, y 

deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan 

ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la Entidad se abstenga de pagarlos al 

CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el INTERVENTOR 

apruebe. Ninguna constancia de parte del INTERVENTOR que no sea la del acta de recibo 

final, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 

 
El CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán elaborar el acta parcial periódica con corte 

al quince (15) de cada mes de la ejecución de las obras y radicarla en la Dirección de 

Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias. El valor básico de cada acta parcial corresponderá 

a las actividades y cantidades ejecutadas aprobadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo 

con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no 

previstos que resulten durante el desarrollo de este. 

 
Parágrafo: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará en la liquidación, 

acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la Entidad y 

el Manual de Mantenimiento. 

 
Documentos requeridos para el pago: 

 

• Oficio remisorio 

• En el caso que aplique un balance detallado de la gestión de la correcta inversión 

del anticipo. 

• Factura firmada por el representante legal del CONTRATISTA. 

• Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: el representante legal del 

CONTRATISTA y el representante legal de la INTERVENTORIA. 

• Acta de recibo parcial resumen, firmado por el: representante legal del 
CONTRATISTA y representante legal de la INTERVENTORIA. 

• Formato de liquidación de IVA, firmada por: el representante legal del 

CONTRATISTA y el representante legal de la INTERVENTORIA. 

• Certificación de factura, emitida y firmada por el representante legal de la 

INTERVENTORIA. 

• Certificación de la cuenta bancaria. 

• Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o represéntate 

legal del CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser 
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firmada por el revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de 

antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional vigente. 

• Certificación de pago de parafiscales del contrato de obra, emitida y firmada por el 

representante legal de la INTERVENTORIA. 

• Soporte de pago de salud, ARL y pensiones, aportes parafiscales y factura 

comercial. 

• Pre-acta con sus memorias de cálculo firmada por el residente de obra y de 

interventoría. 

• Informe mensual y sus anexos, de conformidad con lo señalado en el Formato 8A - 

Especificaciones Técnicas.(Complementario Anexo Técnico 1) 

 
Para la primera cuenta se deberá aportar lo siguiente: 

 

• ACTA DE APROBACIÓN DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

SUSCRITA POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA. PLANES 

Y PROGRAMAS DEL CONTRATO APROBADOS POR LA INTERVENTORIA. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 

como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
1. FORMULA REAJUSTE 

 
La Entidad realizará el reajuste de precios para las futuras vigencias así: 

 
La fórmula por aplicar para el reajuste de precios es la establecida por el Boletín del DANE 
para el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). 
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Donde: 

 
VUajus= Valor Unitario ajustado incluido AIU 
VUi = Valor Unitario a ajustar incluido AIU 

El ajuste de precios se realizará anualmente con corte al mes de la fecha de adjudicación. 
 

Nota 1: Las actividades ejecutadas y su valor unitario presentadas en el acta parcial deben 
corresponder al valor unitario vigente a la fecha de ejecución programada en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT) aprobado por la interventoría. Cuando por causas imputables 
al contratista las actividades ejecutadas no correspondan con la programación, la Aerocivil 
pagará el valor de las mismas conforme al valor establecido para el periodo programado en 
el PDT. 
Nota 2: Si para el ajuste de precios del mes establecido en cada vigencia no se cuenta la 
publicación de los índices de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) del Boletín 
del DANE, el contratista de obra presentará su acta parcial, y posterior a la publicación del 
reporte del DANE el contratista durante los 10 días hábiles siguientes presentará un acta 
con el valor adicional del ajuste de precios conforme a las actividades ejecutadas. 
Nota 3: El reajuste de precios exceptúa los valores del capítulo Fondo de Compensaciones. 

 

 
2. PAGO DEL FONDO DE COMPENSACIONES (BMA) 

 
El pago de la bolsa de monto agotable se contempla en el capítulo Fondo de 
Compensaciones, del formulario 1. Formulario presupuesto oficial; así como las, actividades 
que se generen durante el contrato de obra; en el componente socio ambiental, amigable 
componedor y profesionales que requiera el contratista de obra para el desarrollo de las 
actividades que se deriven componente socio - ambiental lo que comprende un análisis 
extensivo por parte del proponente ganador el cual determinara los lineamientos a seguir 
de acuerdo a las actividades propuestas para el desarrollo de las obras. 

 
El Contratista presentará a la Interventoría, la solicitud de aprobación de las actividades, 
planes, programas que se pretenden realizar, acompañada de la correspondiente 
justificación técnica, la cual, deberá contener una descripción precisa y detallada de lo 
requerido, incluyendo como mínimo, la cantidad, especificación, personal, su duración, 
entregables y el valor a ejecutar, el cual debe cumplir con los requisitos técnicos 
establecidos en los documentos contractuales. En el caso de trabajos de campo, materiales 
y ensayos de laboratorio, se acompañará con mínimo tres (3) cotizaciones del contratista 
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de obra y una (1) del interventor de las actividades a desarrollar, para estos efectos se 
aprobará la cotización de menor valor. El contratista de obra y la interventoría garantizarán 
que el proveedor del servicio o insumo sea el establecido en la cotización aprobada. 

 
La Interventoría elaborará el respectivo concepto técnico de aprobación o rechazo, previo 
análisis de la información señalada en el presente capitulo, para visto bueno por parte de 
la Entidad. 

Para el pago de personal, el contratista deberá presentar el plan de cargas el cual debe 

contener el valor de los honorarios, informes de las actividades ejecutadas en el periodo 

con sus soportes, de acuerdo con cada especialidad debidamente firmados por el 

profesional y aprobado por la interventoría, plan de trabajo, planilla del pago a la seguridad 

social y las demás que la interventoría considere. 

 
Para los pagos por la bolsa de fondo de compensaciones el contratista de obra deberá 
presentar la factura de compra, las cotizaciones aprobadas y la relación de los servicios o 
insumos adquiridos debidamente aprobados por la interventoría. 

 
El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la remuneración por los honorarios de los miembros 

del Amigable Componedor se asumirá por el Contratista. 

 
La remuneración de los miembros del Amigable Componedor será por los asuntos que 

conozcan y resuelvan durante el término a que se refiere al párrafo anterior, tendrá los 

siguientes componentes, cuyos valores se definen a continuación: 

 
El valor de los honorarios por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($50.000.000) más IVA por los tres amigables componedores, por cada una de las primeras 

cinco controversias anuales que se presenten durante la ejecución del Contrato. Dicha 

sumase pagará a favor de los integrantes de la Amigable Composición en un veinticinco 

por ciento (25%) a los cinco (5) días siguientes de la presentación de la solicitud de 

intervención del Amigable Componedor, y el restante setenta y cinco por ciento (75%) a los 

cinco (5) días siguientes a la formalización de la decisión que resuelve el conflicto. 

 
Una suma variable, a ser pagada a cada uno de los miembros del Amigable Componedor 

por la Parte que de inicio a la controversia de acuerdo con lo que se señala en la siguiente 

tabla, en función del número de controversias (posteriores a las primeras cinco 

controversias anuales que se presenten durante la ejecución del Contrato) que sean 

sometidas por las Partes a su definición en un periodo anual (enero a diciembre). El 
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Amigable Componedor podrá solicitar, sujeto a la aprobación de las dos Partes, un 

incremento en el valor previsto en esta Sección, en el caso en que lo justifique debidamente 

con base en las características especiales de la controversia de que se trate. 

 

Número de Controversias Anuales Valor en Pesos de Referencia por 
controversia 

6 a 10 $24.000.000 más IVA por los tres 
amigables componedores 

11 o más $12.000.000 más IVA por los tres 
amigables componedores 

 
Si el Amigable Componedor diera la razón a la Parte que inició la controversia, la otra Parte 

deberá reembolsar la totalidad del valor pagado por ésta al inicio de la controversia. En el 

evento en que sus solicitudes fueran atendidas parcialmente, cada una de las Partes 

asumirá el cincuenta (50%) del valor variable. El reembolso deberá hacerse dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la decisión del Amigable Componedor. 

 
Notas: 

 
1. Para contratos de adquisición de bienes o con componente de suministro de 

bienes, el pago se sujeta al Alta del Almacén general. 
2. Cuando la ejecución del contrato deba desarrollarse en deferentes aeropuertos 

o sitios de ejecución y se determine un apoyo a la supervisión por cada sitio de 
ejecución, para cada pago, se deberá anexar certificación de recibo a satisfacción 
por cada apoyo a la supervisión para proceder con el trámite de pago. Dichas 
certificaciones deben estar dirigidas al supervisor designado en el contrato. 

3. Cuando se trate de bienes importados, se deberá acompañar el trámite de pago 
de la declaración de importación con autorización de levante, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las normas fiscales y aduaneras. 

4. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el Contrato. 

5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

6. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II. 
 

Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga 
de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello 
hubiere lugar. 
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CLÁUSULA 9.    OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 
de las establecidas en el anexo 1 – Anexo Técnico y Documento Complementario – 
Especificaciones Técnicas, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra local en un porcentaje no inferior al 
cincuenta por ciento (50%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 
destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del mínimo cinco por ciento (5%) 

sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la 
Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes 
sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la 
Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este 
numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
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anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse 
ante al Interventor dentro de los 05 días hábiles siguientes contados a partir del acta de 
inicio. 

 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición 
de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su 
parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos 
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 
IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en 
los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
8. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad. 
11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 
12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta. 
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14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
15. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato. 
16. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 
17. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
18. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

19. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

20. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

21. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

22. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo 
y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

23. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incluir uno superior 
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

24. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad. 

25. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

26. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el 
presente documento, en el lugar y plazos establecidos en el contrato. 
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2. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el 

Anexo Técnico No 1 y sus complementarios, Formato No. 8A Especificaciones Técnicas y 
9.Formato 8B. Especificaciones Técnicas de materiales, y demás documentos 
complementarios, en el lugar y plazos establecidos en el contrato 

3. Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, afiliar a sus 
empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a 
un fondo de pensiones, curso de trabajo en alturas para el personal que requiera realizar 
este tipo de trabajos y a constituir las garantías de seguridad de acuerdo con las normas y 
leyes vigentes, lo anterior deberá ser remitido a la interventoría para su seguimiento y 
control. 

4. Responder por la conservación de toda la obra hasta su terminación y aceptación final por 
parte de la interventoría del contrato. 

5. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del 
presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso. 

6. Reparar a su costa todos los daños causados a las obras adyacentes que le sean 
imputables. 

7. Realizar semanalmente comités técnicos e informativos con la administración del 
aeropuerto, interventoría, supervisión del contrato y demás personal de seguridad 
aeroportuaria, entre otros, con el ánimo de socializar las actividades, respectivas 
programaciones y/o necesidades, elaborando las respectivas actas que se deriven de los 
comités y/o de las reuniones para dar cumplimiento a los compromisos pactados en estos 
documentos para el correcto desarrollo del contrato. Las copias de las actas deberán ser 
remitidas a la supervisión del contrato de interventoría. 

8. Realizar las gestiones, trámites, permisos y reuniones pertinentes con las diferentes 
instituciones y/o entidades del estado (ANI-INVIAS- CORPORACIÓN – ALCALDÍA – 
GOBERNACIÓN) y las demás que se requiera y que permitan el desarrollo de contrato. 

9. Previo a ejecutar las labores de demarcación o señalización, el contratista debe presentar 
el plano y demás documentación requerida por la autoridad aeronáutica para su aprobación 
e intervención. 

10. Por la contravención de la normatividad Ambiental por parte del contratista la Aerocivil podrá 
dar lugar a los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, sin perjuicio de 
las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de 
orden Distrital o Nacional. 

11. Participar en los comités CDM (Toma de Decisiones en Colaboración), gestiones de la 
publicación de NOTAM, ventanas operacionales, participación de comités técnicos, y 
presentar la información que requiera la AEROCIVIL. 

12. Para el desarrollo de las actividades objeto del contrato, el contratista está obligado a 
contratar mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra calificada y no calificada 
del municipio y/o la región, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 
“COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA. “ARTÍCULO 80°. CONTRATACIÓN DE 
MANO DE OBRA LOCAL. Todas las inversiones y programas proyectados a ejecutarse en 
las regiones deberán contratar como mínimo el 50% de mano de obra local, siempre y 
cuando exista la mano de obra con las capacidades que requiere la ejecución de las 
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inversiones y programas 

13. Para el desarrollo de las actividades objeto del contrato el contratista según lo establecido 
y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “COLOMBIA POTENCIA 
MUNDIAL DE LA VIDA. “ARTÍCULO 80°. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL. 
Todas las inversiones y programas proyectados a ejecutarse en las regiones deberán 
contratar como mínimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de 
obra con las capacidades que requiere la ejecución de las inversiones y programas”. 

14. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del “Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, Incorporar como mínimo el ochenta por ciento 
(80 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

15. No se deben realizar actividades que se encuentren en el alcance de otros contratos en 
ejecución o con garantías vigentes. Para lo cual, en la etapa de pre-construcción la 
interventoría en conjunto con el contratista de obra, el supervisor de contrato y el 
administrador del aeropuerto, identificarán las obras que se encuentra en garantía, que 
impidan el correcto desarrollo del contrato. 

16. Mantener el equipo mínimo requerido de conformidad con lo exigido en los pliegos de 
condiciones. 

17. Mantener durante la ejecución del contrato, el equipo mínimo requerido de conformidad con 
lo exigido en los pliegos de condiciones. 

18. hacer la limpieza de las áreas de construcción y zonas aledañas de todo material de manera 
permanente a fin de prevenir posibles daños o incidentes o accidentes de las aeronaves 
que transiten por las áreas de trabajo. 

19. Firmada el acta de inicio el contratista contará con 120 días para la revisión, apropiación y 
complementación de los estudios y diseños productos del contrato de consultoría No. 
20000965 H3 DE 2020 H3. 

20. El contratista está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales 
reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los 
perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las 
personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del 
contrato. 

21. Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento de los INDICADORES DE GESTIÓN 
establecidos en el numeral 3.14.1 del formato 8A. 

22. Es responsabilidad del Contratista conocer, tramitar y cumplir todos los requisitos 
documentales, capacitaciones, de permisos, cursos, pólizas, etc., necesarios para el 
ingreso de todo el personal (incluyendo conductores) al aeropuerto, para el ingreso a las 
zonas restringidas con el personal de operaciones aeroportuarias y el desarrollo de las 
actividades de obra, lo cual no será justificación para posible incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

23. Es obligación del Contratista conocer, divulgar y aplicar las directrices establecidas por la 
Aerocivil y la Autoridad Ambiental competente al ejecutar sus actividades o servicios sin 
crear riesgo al ambiente, personas y comunidad. 
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24. Entregar al finalizar la obra los planos actualizados de las intervenciones realizadas en 

físico y medio magnético, debidamente suscrito por los profesionales competentes. 
25. El Contratista, en complemento al informe final, entregará el “MANUAL DE 

MANTENIMIENTO” basado en los rendimientos de las actividades ejecutadas, los ciclos de 
intervención, el inventario de áreas, equipos y demás elementos que hacen parte de las 
actividades de objeto del contrato. 

26. El Contratista, en complemento al informe final, entregará el “MANUAL DE 
MANTENIMIENTO” basado en los rendimientos de las actividades ejecutadas, los ciclos de 
intervención, el inventario de áreas, equipos y demás elementos que hacen parte de las 
actividades de objeto del contrato. EL Manual deberá contener todas las recomendaciones 
que se consideren pertinentes para la gestión del Mantenimiento, e incluir, además, la 
relación de todas las actividades que deberán ser ejecutadas en el año, indicando número 
de rocerías a realizar en el año, limpieza de canales, actividades para cerramiento, re 
parcheo, mantenimiento de luces, etc., con registro fotográfico y georreferenciación, donde 
se dejará constancia del estado de entrega de la infraestructura lado aire. Este Manual se 
deberá entregar a la AEROCIVIL, aprobado por la interventoría y firmado por los 
representantes legales del Contratista de obra e Interventoría. 

27. El CONTRATISTA, deberá identificar los equipos, herramientas y accesorios requeridos, 
cuadrillas de trabajo de acuerdo con los rendimientos y equipos a contar, para la aceptación 
de estos por la INTERVENTORÍA y visto bueno del SUPERVISOR, previo a su adquisición 
y con alcance a las responsabilidades de la obra endilgadas. Estos equipos deberán contar 
con fichas de técnicas y certificados de calibración acorde con los requisitos del fabricante. 
Así mismo los equipos deben contar con pólizas todo riesgo vigente durante la ejecución 
del contrato 

28. El CONTRATISTA, de acuerdo con el manual de contratación vigente, debe presentar al 
INTERVENTOR para su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de 
equipo ofrecido, (APU), programa de obra, (medio físico y magnético), programa de 
inversiones (medio físico y magnético), flujo de caja, programa de generación de empleo, 
instalaciones provisionales, plan de calidad. 

29. El contratista será responsable de implementar y cumplir de las actividades silviculturales 
necesarias para el desarrollo de las obras que se pretende adelantar. 

30. El contratista está obligado asumir los gastos del transporte y trasiego de materiales, sin 
limitarse a ello; para el desarrollo de las actividades objeto del contrato. 

31. El contratista en caso de requerir ajustes a los diseños entregados por el consultor deberá 

realizar mesas de trabajo con este, la interventoría y el supervisor del contrato. 

32. El contratista durante la ejecución del proyecto deberá contar con una oficina de manera 
permanente para la atención al usuario con el fin de atender requerimientos, dudas, PQRD 
y lo pertinente acerca de la ejecución del proyecto. 

33. El contratista deberá para dar inicio al proceso de construcción elaborar e implementar las 
fichas ambientales de construcción relacionadas con los componentes biótico, abiótico y 
socioeconómico, incluyendo la gestión y obtención de los permisos ambientales que 
requiera la obra, los cuales debe remitir a la interventoría para su revisión y su verificación. 
Finalmente, esta última, remitirá los mencionados documentos a la Aerocivil para el 
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respectivo visto bueno y trámite ante la AAC. 

34. El Contratista deberá establecer sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no 
interfieran con la actividad del aeropuerto, haciéndose la remoción periódica cuyo tiempo 
máximo de permanencia se establece por el operador y/o gerente del aeropuerto; con el fin 
de evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar las obras deberá hacerse en cada 
una de ellas una limpieza general a total satisfacción de la INTERVENTORÍA. En caso de 
no contar con disponibilidad de área en el aeropuerto, el contratista deberá ubicar estos 
sitios fuera de este y a su costa 

35. El Contratista deberá establecer e implementar todas las medidas ambientales conducentes 
a prevenir la contaminación Ambiental, reducir los riesgos durante la ejecución del contrato 
y cumplir con toda la normativa aplicable. 

36. El contratista deberá entregar al finalizar la obra los planos actualizados de las 
intervenciones realizadas en físico y medio magnético, debidamente suscrito por los 
profesionales competentes. 

37. El contratista deberá contar con el stock de insumos de ayudas visuales durante la 
ejecución del contrato. 

38. El contratista debe prever trabajos nocturnos, para lo cual debe contar con los materiales, 
equipos, transporte y personal que garantice la operación del aeródromo y la seguridad 
operacional y la prestación del servicio. 

39. El Contratista debe identificar los permisos, autorizaciones, lineamentos, entre otros que 
sean necesarios ante la Autoridad Ambiental competente (ACC) aportando los insumos 
necesarios, los cuales debe remitir a la interventoría para su revisión y su verificación. 
Finalmente, esta última, remitirá los mencionados documentos a la Aerocivil para el 
respectivo visto bueno y trámite ante la AAC. deberá de identificar, preparar los documentos 
y obtener los permisos y autorizaciones ambientales que sean necesarias, de ser posible a 
su nombre 

40. El Contratista debe dar cumplimiento a la Normatividad Vigente y será responsable por 
cualquier incumplimiento por parte del personal directo a su cargo y también, de terceros 
que trabajen a su nombre, para la ejecución del proyecto. 

41. El Contratista de obra, presentará a la Interventoría un informe y presentación en el formato 
vigente semanal por medio de correo electrónico los sábados, con respecto del avance de 
las actividades ejecutadas. 
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42. El Contratista de obra tendrá hasta diez (10) días calendario contados a partir del acta de 

inicio para la presentación del Plan de trabajo. 
43. El Contratista de obra presentará a la Interventoría un Informe final de gestión, en el cual 

se evalúen los problemas y soluciones pendientes, con su prioridad de atención y se 
proponga un plan de mantenimiento anual para las siguientes vigencias. 

44. El contratista de obra está obligado a gestionar lo necesario para la obtención y/o validación 
y/o actualización, según corresponda, y aprobación de todo lo requerido por las empresas 
prestadoras de los servicios públicos y/o entidades municipales (en caso de que aplique), 
sin generar ningún costo adicional. 

45. El Contratista de Obra deberá registrar notas en bitácora, presentar, registro fotográfico del 
antes y el después de las intervenciones, además un video semanal de avance de obra de 
5 minutos de las actividades desarrolladas durante la semana, al interventor y al supervisor 
del contrato, relacionado con el desarrollo de este. 

46. El Contratista de obra deberá hacer la limpieza de las áreas de construcción y zonas 
aledañas de todo material de manera permanente a fin de prevenir posibles daños o 
incidentes o accidentes de las aeronaves que transiten por las áreas de trabajo. 

47. El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al 
INTERVENTOR para su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo 
ofrecido, (APU), programa de obra, (medio físico y magnético), programa de inversiones 
(medio físico y magnético), flujo de caja, programa de generación de empleo, instalaciones 
provisionales, plan de calidad. 

48. El adjudicatario que haya obtenido el puntaje por Factor de Calidad para la implementación 
del programa de Gerencia de Proyectos deberá cumplir lo dispuesto en el formato 7 ( 
Factor de calidad, en el anexo técnico y sus complementarios (Formato 8A y 8B) y en el 
documento base. 

49. Ejecutar la etapa de pre-construcción, que incluye la apropiación de los estudios y diseños, 
gestión de permisos entre otros, en un tiempo máximo de 4 meses. 

50. Durante la ejecución del contrato de obra, la Entidad efectuará a través del Interventor un 
seguimiento al plan de trabajo, como uno de los mecanismos de verificación del 
cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el plan de trabajo 
actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado 
para cada actividad, así como proyectado para la ejecución de los trabajos dentro del plazo 
contractual. De no cumplir con lo anterior incurrirá en un incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

51. Disponer de un medio de comunicación permanente como celular o radioteléfono, lo anterior 
de acuerdo con las indicaciones del gerente del aeropuerto de conformidad con el área de 
operaciones. 

52. Cuando se vaya a realizar trabajos en áreas donde existan líneas eléctricas de alimentación 
de luces de pista, calles de rodaje, plataformas, zonas de seguridad y sectores aledaños a 
las ayudas visuales y radio-ayudas, se debe informar al INTERVENTOR, con el fin de 
buscar el acompañamiento del responsable de la Dirección de Telecomunicaciones. 

53. Conocer, tramitar y cumplir todos los requisitos documentales, capacitaciones, de permisos, 
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cursos, pólizas, etc., necesarios para el ingreso de todo el personal (incluyendo 
conductores) al aeropuerto, para el ingreso a las zonas restringidas con el personal de 
operaciones aeroportuarias y el desarrollo de las actividades de obra, lo cual no será 
justificación para posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

54. Conocer, divulgar y aplicar las directrices establecidas por la Aerocivil y la Autoridad 
Ambiental competente al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo al ambiente, 
personas y comunidad. 

55. Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes. 
56. Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a 

una ARL, a un fondo de pensiones, curso de trabajo en alturas para el personal que requiera 
realizar este tipo de trabajos y a constituir las garantías de seguridad de acuerdo con las 
normas y leyes vigentes, lo anterior deberá ser remitido a la interventoría para su 
seguimiento y control. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a: 
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a: 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato. 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas 
en el anexo No 3 – Matriz de Riesgos. 

5. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la información que requiera 
razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato. 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
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CLÁUSULA 14.   INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, con ocasión de la violación o el incumplimiento de 
las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. 

El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación 
de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones 
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se 
vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido 
proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento 
de lo aquí estipulado. 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas: 

Causales: 
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 
al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionarlas garantías en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula (18), de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de 
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos contractuales, 
se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
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sucesivamente porcada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

 
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

 
5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría que devengan del cumplimiento de 
una obligación o especificación contractuales, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

 
6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 
7. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

8. Por los demás incumplimientos de las obligaciones del contrato que en mérito del 
interventor, supervisor u ordenador del gasto ameriten el apremio económico, se causará 
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento. 

 
9. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 50% de mano de obra local causará 
multas equivalentes a 0,3% por cada día de incumplimiento. 

10. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 
9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a 3 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha 
obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al 
contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 

 
11. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 80% de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a 3 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 

12. Incumplir la obligación de vincular como mínimo el ochenta por ciento (80 %) del 
personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
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equivalentes a 3 SMMLV por cada día de incumplimiento. (Aplica para proponente 
extranjero). 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato. 

 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 

CLÁUSULA 16.   CLÁUSULA PENAL 
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios. 

 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o 
por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios. 
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista. 

 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
contrato. 

CLÁUSULA 17.  CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

CLÁUSULA 18.   GARANTÍAS 
 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característi 
ca 

Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil identificada con NIT 
899.999.059-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
AMPAROS O 
PÓLIZAS POR 

SOLICITAR 

RIESGO 
QUE 

PROTEGE 

CUANTÍA 
DE 

COBERTU 
RA 

VIGENCI 
A 

INICIAL 

VIGENCI 
A FINAL 
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Característi 
ca 

Condición 

   
 

 
Buen manejo y 
correcta 
inversión del 
anticipo. 

 

 
Pérdida de 
los recursos 
girados   a 
título de 
anticipo, por 
su incorrecta 
inversión o 
manejo. 

Cien por 
ciento 
(100%)  del 
monto que el 
contratista 
reciba  a 
título de 
anticipo, en 
dinero o en 
especie, 
para  la 
ejecución 
del contrato. 

 
 

 
A partir de 
la fecha 
de 
suscripció 
n  del 
contrato 

Hasta la 

fecha  de 
terminaci 
ón del 
contrato y 
cuatro (4) 
meses 
más,  en 
todo caso 
hasta   la 
liquidació 
n del 
contrato. 

 

 
 
 
 

 
Cumplimiento 

Cumplimient 
o tardío, 
defectuoso o 
incompleto 
del contrato, 
pago  de 
multas 
impuestas, 
de la cláusula 
penal 
pecuniaria y 
declaración 
de caducidad 
del contrato. 

 

 
En una 
cuantía 
equivalente 
al treinta por 
ciento [30%] 
del valor del 
contrato. 

 
 

 
A partir de 
la fecha 
de 
suscripció 
n  del 
contrato 

Hasta la 
fecha  de 
terminaci 
ón del 
contrato y 
cuatro (4) 
meses 
más,  en 
todo caso 
hasta   la 
liquidació 
n del 
contrato. 

 

 

 
Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales 
legales e 
indemnizacion 
es laborales 

Incumplimien 
to de las 
obligaciones 
laborales del 
contratista 
derivadas de 
la 
contratación 
del personal 
utilizado en el 
territorio 
nacional para 
la ejecución 

 
 
En una 
cuantía 
equivalente 
al diez por 
ciento [10%] 
del valor del 
contrato 

 
 

 
A partir de 
la fecha 
de 
suscripció 
n  del 
contrato 

 

 
Hasta la 
fecha  de 
terminaci 
ón del 
contrato y 
tres  (3) 
años 
más. 
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Característi 
ca 

Condición 

   del contrato 
amparado. 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad y 
Correcto 
funcionamient 
o de los bienes 
y equipos 
suministrados 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mala calidad 
o 
funcionamien 
to 
inadecuado 
de los bienes 
contratados. 

En una 
cuantía 
equivalente 
al treinta por 
ciento [30%] 
de  los 
siguientes 
ítems antes 
de iva: 
Terminal de 
Pasajeros: 
ítems del 
Capítulo – 
13 
Terminal de 
Carga: 
ítems del 
Capítulo 38 
-46 
Base SEI: 
Ítems  del 
Capítulo 69 
Cuartos 
Técnicos 
Capitulo 83 

 
 
 
 
 
 
 

 
A partir de 
la fecha 
de recibo 
a 
satisfacci 
ón  del 
objeto del 
contrato 

 
 
 

 
Hasta la 
fecha  de 
terminaci 
ón del 
plazo de 
la 
garantía 
técnica 
que cubra 
los bienes 
establecid 
a en  el 
formulario 
1, esto es 
Dos (2) 
años . 

 

 
 
 
 
Estabilidad y 
calidad de la 
obra 

 
 

 
Calidad  de 
las obras 
recibidas, 
ruina   o 
afectación de 
las obras. 

En  una 
cuantía 
equivalente 
al 30  por 
ciento [30%] 
del valor 
total  del 
contrato, 
con una 
vigencia de 
cinco   (5) 
años 
contados a 

 

 
A partir de 
la fecha 
de recibo 
a 
satisfacci 
ón  del 
objeto del 
contrato 

 
 
 
 
 
Por cinco 
(5) años 
más. 
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Característi 
ca 

Condición 

    partir del 

Acta de 
recibo final. 

   

 

 
 
 
 
 
 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma. 

 
Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
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garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 

 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan o, si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil identificada con 
NIT 899.999.059-3 y el Contratista 

 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
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Característica Condición 

 Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

Valor 5% del presupuesto oficial. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, identificada con NIT 899.999.059-3 

 

 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y 
EL CONTRATISTA 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 
del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 
no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 
asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 
CLÁUSULA 21.  CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 



 

 

 FORMATO 

 

FORMATO 54 – MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA 

Clave: APOY-9.0-12-037 Versión: 2 
Fecha de aprobación: 

21/11/2022 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 
CLÁUSULA 22.  TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
En desarrollo del principio de la autonomía voluntad, EL CONTRATISTA acepta que el 
presente contrato se terminará anticipadamente en los siguientes eventos: 
1. Cuando EL CONTRATISTA destine recursos del contrato para actividades distintas 

al alcance del presente contrato. 
2. Cuando, unilateralmente, EL CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de 

las obligaciones establecidas para cada una de las fases de ejecución de este contrato y 
sus anexos y no reanude su cumplimiento de acuerdo con la instrucción de AEROCIVIL 

3. Cuando la sumatoria de las multas y las cláusulas penales pecuniarias sea igual al 
30% del valor del contrato, expresado éste en SMMLV. 

Para la terminación del contrato, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

a) La AEROCIVIL comunicará al CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las situaciones 
que dan lugar a la terminación anticipada del contrato. En esta comunicación, y en 
aquellos casos que proceda, la AEROCIVIL podrá otorgar un plazo adicional para permitir 
el cumplimiento de la obligación. El ejercicio de esta facultad deberá indicarse 
expresamente mediante comunicación dirigida al CONTRATISTA señalando las 
condiciones de tiempo, modo y lugar que se otorgan, de acuerdo con lo señalado en el 
siguiente literal. 

b) En la comunicación de notificación de la causal de terminación anticipada, la 
AEROCIVIL, si así lo considera, podrá otorgar un plazo de treinta (30) días calendario, 
contados a partir del recibo de la notificación, para que EL CONTRATISTA dé 
cumplimiento a sus obligaciones o, el plazo mínimo de cinco (5) días hábiles, para que EL 
CONTRATISTA presente las justificaciones o pruebas que considere pertinentes para 
desvirtuar la causal de terminación invocada por la AEROCIVIL. 

c) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la respuesta emitida por EL 
CONTRATISTA, la AEROCIVIL, de manera justificada, dará respuesta en uno de los 
siguientes sentidos: 
i. Terminar el contrato. 
ii. No terminar el contrato, caso en el cual podrá continuar la ejecución del Contrato. 

d) La respuesta de la AEROCIVIL a que hace referencia el literal anterior, no constituye acto 
administrativo. 

En cualquier estado del procedimiento, previo a la adopción de la decisión, la 
AEROCIVIL podrá convocar al CONTRATISTA para la formulación de un plan de acción 
con el fin de continuar la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA 23.  LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses. 
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Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato. 

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 

 
CLÁUSULA 24.  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de este contrato se podrá suspender por circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito comprobadas ante LA AEROCIVIL o por el mutuo acuerdo de las 
partes, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines que persigue el Estado con 
la contratación. La elaboración y suscripción del acta está a cargo del supervisor del 
contrato, el ordenador del gasto y el contratista, siempre con anterioridad al inicio del 
periodo de suspensión. Vencido el término de la suspensión continuará corriendo el plazo 
de ejecución del contrato automáticamente. La suspensión deberá constar en acta suscrita 
por EL CONTRATISTA, INTERVENTOR, (AREA EJECUTORA) Y EL ORDENADOR DEL 
GASTO. El acta debe expresar en forma clara los hechos ocurridos, las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, los testigos si los hubo, las medidas adoptadas por EL 
CONTRATISTA, la diligencia con que actuó y el término por lo menos tentativo de la 
suspensión. El acta correspondiente deberá suscribirse una vez se hayan presentado los 
hechos que configuren la fuerza mayor o el caso fortuito y no habrá lugar a reconocimiento 
alguno por lucro cesante o daño emergente, ni por ampliación del plazo pactado o mayor 
permanencia del CONTRATISTA. Durante la suspensión, no es posible ejecutar 
obligaciones propias del contrato, pero sí podrán desarrollar las acciones conjuntas para 
superar los hechos causa de la suspensión. 

 
CLÁUSULA 25.  AMIGABLE COMPONEDOR 

Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir cualquier controversia 
que surja de la suscripción, ejecución o liquidación de este Contrato. La decisión del 
Amigable Componedor será definitiva y vinculante para las Partes. El Amigable 
Componedor estará compuesto por tres (3) personas naturales seleccionadas de 
conformidad con lo señalado en el párrafo siguiente, las cuales definirán de manera 
vinculante e imparcial para las Partes las controversias que surjan entre ellas y respecto de 
las cuales este Contrato establezca expresamente la posibilidad de acudir al Amigable 
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Componedor. Lo anterior sin perjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser 
sometida a este mecanismo de solución, previo acuerdo entre las Partes. 

 
Los miembros del Amigable Componedor serán escogidos de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

 
1. Dentro de los veinte (20) días siguientes a la suscripción del Contrato, cada una de las 

Partes seleccionará un miembro del Amigable Componedor para ejercer las funciones 
previstas en este Contrato por la totalidad del plazo del Contrato, sin perjuicio de que 
alguno de los miembros pueda ser remplazado de conformidad con lo previsto en este 
contrato. 

2. Si vencido este plazo, alguna o ambas Partes no han seleccionado uno o los dos (2) 
miembros del Amigable Componedor que deban ser seleccionados por las Partes, éste 
o éstos serán sorteados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (en adelante, el “Centro”), de su lista de amigables componedores, 
previa solicitud formulada por cualquiera de las Partes, la cual deberá elevarse en todo 
caso antes de la Fecha de Inicio del contrato. Este Centro realizará las funciones 
delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Amigables 
Componedores. 

3. Las Partes delegan la designación del tercer miembro del Amigable Componedor a los 
dos (2) amigables componedores designados por ellas o que por defecto hayan sido 
sorteados por el Centro, quienes deberán designarlo dentro de los diez (10) Días 
siguientes a la fecha de la última aceptación de los integrantes del Amigable 
Componedor ya designados. Si en dicho plazo, los dos (2) amigables componedores no 
logran el acuerdo correspondiente, el tercer miembro del Amigable Componedor será 
designado por el Centro. 

4. Los amigables componedores podrán ser nacionales colombianos o extranjeros y 
deberán ser ingenieros civiles, arquitectos, abogados o de profesiones afines a las 
anteriores; dos (2) de los tres (3) miembros deberán ser abogados y el restante de 
alguna de las otras profesiones anteriormente relacionadas. 

5. Los tres miembros deberán tener amplia trayectoria en la ejecución de proyectos de 
obra aeroportuaria. Dos de estos deberán ser abogados, uno de los cuales deberá ser 
experto en derecho de contratación estatal/obra pública y de proyectos de 
infraestructura, así como acreditar experiencia profesional en mecanismos de solución 
de controversias. 

6. A los miembros del Amigable Componedor les serán aplicables las causales de 
impedimento y recusación señaladas en el artículo 16 de la Ley 1563 de 2012 o en las 
normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, ningún miembro 
del Amigable Componedor podrá ser empleado, socio o contratista del Contratista, de 
los miembros o socios del Contratista, de la Aerocivil, del Interventor o de los 
apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser accionistas del Interventor o del 
Contratista o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podrán tener 
parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil 
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con los empleados de nivel directivo de la Aerocivil, del Contratista, del Interventor, o 
los miembros o accionistas del Contratista o del Interventor. De ser el caso se aplicarán 
las prohibiciones previstas en el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011. 

7. Dentro de los dos (2) Días siguientes a su designación, los amigables componedores 
harán una declaración de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al 
momento de aceptar la designación, y manifestarán en ella no tener ninguna inhabilidad 
o incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso 
del Contrato se llegare a establecer que alguno de los amigables componedores no 
reveló información que debía suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por 
ese solo hecho quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser recusado, 
caso en el cual el Centro decidirá sobre la separación o continuidad del amigable 
componedor. En caso de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de 
las Partes sobre la independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, este 
deberá revelarlo a las partes sin demora. Si cualquiera de estas considera que tal 
circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del miembro del Amigable 
Componedor, el Centro decidirá sobre su separación o continuidad. 

 
Alcance de las decisiones del Amigable Componedor. 

 

• El proceso por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la controversia 
deberá basarse en los principios propios del debido proceso, y su decisión deberá 
fundamentarse en las pruebas o experticias válidamente obtenidos en el proceso, 
así como respetar el Contrato y la Ley Aplicable. 

• El Amigable Componedor no podrá decidir en equidad y deberá decidir en derecho 
conforme al Contrato y a la Ley Aplicable 

• El Amigable Componedor no tendrá competencia para conocer las controversias 
que se deriven del ejercicio de las facultades excepcionales al derecho común de 
que goza la Aerocivil. 

• Las decisiones del Amigable Componedor se tomarán preferiblemente por 
unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoría de sus miembros. 

• Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el contenido del 
presente Contrato, pero en ningún caso podrá, con su decisión, subrogar, modificar, 
sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar el contenido del presente 
Contrato. 

• El Amigable Componedor podrá en todo momento asesorarse de expertos o solicitar 
la práctica de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la controversia 
sometida a su conocimiento por las Partes. Las costas que ello genere serán 
asumidas por las Partes por partes iguales 

Permanencia del Amigable Componedor y reemplazo de sus miembros 
 

• La designación del Amigable Componedor permanecerá activa por un (1) año. 
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• Vencido el año al que se refiere el numeral anterior, podrán nombrar nuevos Amigables 
Componedores o mantener los existentes. 

 

• En caso de renuncia o falta de un miembro del Amigable Componedor, éste deberá ser 
sustituido por quien efectuó su designación o que le correspondía hacerla, dentro de los 
diez (10) Días siguientes al recibo de la renuncia por las Partes. Vencido este plazo sin 
haberse efectuado la correspondiente designación, el nuevo miembro del Amigable 
Componedor será designado por el Centro, previa solicitud de cualquiera de las Partes. 

 

• En caso de renuncia o falta del tercer miembro del Amigable Componedor, su reemplazo 
será́ seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable Componedor designados por 
las Partes o, en su defecto, por el Centro. 

 

• Los integrantes del Amigable Componedor no tendrán relación laboral alguna con las 
Partes. Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones 
que para la figura del Amigable Componedor prevé́ la Ley Aplicable. 

Remuneración del Amigable Componedor 
 

El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la remuneración por los honorarios de los miembros 

del Amigable Componedor se asumirá por el Contratista 

 
La remuneración de los miembros del Amigable Componedor será por los asuntos que 

conozcan y resuelvan durante el término a que se refiere al párrafo anterior, tendrá los 

siguientes componentes, cuyos valores se definen a continuación: 

 
El valor de los honorarios por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($50.000.000) más IVA por los tres amigables componedores, por cada una de las primeras 

cinco controversias anuales que se presenten durante la ejecución del Contrato. Dicha 

sumase pagará a favor de los integrantes de la Amigable Composición en un veinticinco 

por ciento (25%) a los cinco (5) días siguientes de la presentación de la solicitud de 

intervención del Amigable Componedor, y el restante setenta y cinco por ciento (75%) a los 

cinco (5) días siguientes a la formalización de la decisión que resuelve el conflicto. 

 
Una suma variable, a ser pagada a cada uno de los miembros del Amigable Componedor 

por la Parte que de inicio a la controversia de acuerdo con lo que se señala en la siguiente 

tabla, en función del número de controversias (posteriores a las primeras cinco 

controversias anuales que se presenten durante la ejecución del Contrato) que sean 

sometidas por las Partes a su definición en un periodo anual (enero a diciembre). El 
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Amigable Componedor podrá solicitar, sujeto a la aprobación de las dos Partes, un 

incremento en el valor previsto en esta Sección, en el caso en que lo justifique debidamente 

con base en las características especiales de la controversia de que se trate. 

 

Número de Controversias Anuales Valor en Pesos de Referencia por 
controversia 

6 a 10 $24.000.000 más IVA por los tres 
amigables componedores 

11 o más $12.000.000 más IVA por los tres 
amigables componedores 

 
Si el Amigable Componedor diera la razón a la Parte que inició la controversia, la otra Parte 

deberá reembolsar la totalidad del valor pagado por ésta al inicio de la controversia. En el 

evento en que sus solicitudes fueran atendidas parcialmente, cada una de las Partes 

asumirá el cincuenta (50%) del valor variable. El reembolso deberá hacerse dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la decisión del Amigable Componedor. 

 
Procedimiento para la Amigable Composición: 

 
El proceso de amigable composición se iniciará mediante la presentación de una solicitud 
de intervención del Amigable Componedor. Dicha solicitud deberá contener –por lo menos– 
los siguientes elementos: 

1. Identificación completa de la Parte que solicita la intervención del Amigable 
Componedor. 

2. Descripción de los hechos que generaron la controversia entre las Partes. 
3. Fijación de la controversia. 
4. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 
5. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que apoyan las 

solicitudes. 
6. Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor. 

 
Una vez recibida por la Parte convocada copia íntegra de la solicitud de intervención del 
Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la convocada deberá, dentro de 
un término de hasta diez (10) Días Hábiles, pronunciarse por escrito ante el Amigable 
Componedor sobre la solicitud de intervención presentada por la Parte interesada. Dicho 
término se contará a partir del Día siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte 
convocada. El escrito de la Parte convocada deberá contener por lo menos los siguientes 
elementos: 

 
1. Identificación completa de la Parte que presenta la respuesta a la solicitud de 

intervención del Amigable Componedor. 
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2. Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo señalado en la solicitud de 

intervención del Amigable Componedor, generaron la controversia entre las Partes. 
3. Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo con la Parte 

convocante. 
4. Su posición frente a la fijación de la controversia. 
5. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 

6. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que apoyan las 
solicitudes. 

7. Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor. 
 

Período Probatorio: 
Vencido el término de traslado a la parte convocada, dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes, el Amigable Componedor se pronunciará sobre la necesidad, conducencia y 
utilidad de las pruebas aportadas y solicitadas por las Partes. De la decisión del Amigable 
Componedor sobre el decreto de pruebas se dará traslado a las Partes por el término de 
cinco (5) Días Hábiles a fin de que estas se pronuncien. 

Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las modificaciones que el 
Amigable Componedor decida en atención al pronunciamiento de las Partes, así como en 
las decisiones de oficio que adopte el Amigable Componedor, las pruebas decretadas, 
distintas a las aportadas, se practicarán en un término de quince (15) Días Hábiles, que 
podrá ser prorrogado por la decisión unánime de los miembros del Amigable Componedor, 
si la naturaleza de la prueba así lo exige. 

 
Traslado de las pruebas practicadas. En caso de que el Amigable Componedor hubiese 
procedido al decreto y práctica de pruebas, al término del período probatorio indicado en el 
literal anterior, se dará traslado a las Partes por el término de cinco (5) Días Hábiles a fin 
de que estas se pronuncien sobre las mismas y presenten por escrito sus alegaciones 
finales. 

Término para la adopción de la decisión. El Amigable Componedor tendrá un plazo 
máximo de treinta (30) Días Hábiles para definir la controversia, los cuales se contarán a 
partir del Día siguiente a la presentación del escrito de contestación de la parte convocada, 
o al vencimiento del término fijado para que las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s) 
practicada(s) de conformidad con las Secciones anteriores. Este plazo podrá ampliarse a 
solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos 
Partes. 

 
Fuerza Vinculante. Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier 
procedimiento que el Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. 
Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del procedimiento 
de la amigable composición, tendrán fuerza vinculante para las Partes y tendrán efectos 
transaccionales de acuerdo con la Ley Aplicable. 
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El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la Nación y a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la apertura de cada proceso de 
amigable composición, para efectos de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 1563 de 2012. 
De ser necesario, los términos anteriormente señalados podrán suspenderse para tal fin. 

 
CLÁUSULA 26. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, el acta de inicio, 
previa aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 
CLÁUSULA 27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR IMPOSIBILIDAD 

SOBREVENIENTE 

Atendiendo las reglas del Anexo de Apropiación y en el evento en que como resultado de 
una controversia respecto a la apropiación de los estudios y diseños se determine que la 
Aerocivil debe aceptar la modificación y/o ajustes y/o correcciones a los estudios y diseños 
planteados por parte del Contratista de Obra, que impliquen un mayor valor del contrato y 
no se cuente con recursos para adicionar el contrato, se darán por terminados 
inmediatamente los contratos de obra e interventoría por la imposibilidad de ejecutar los 
respectivos objetos contractuales, con el reconocimiento de los valores causados a la fecha 
de adoptar esa decisión determinados en la liquidación de los respectivos contratos, de 
acuerdo con los valores establecidos en la propuesta económica y las actividades 
efectivamente ejecutadas. 

PARÁGRAFO: Los contratistas no podrán adelantar reclamación administrativa y/o judicial 
alguna contra la Aerocivil. En este sentido se dará aplicación a la asignación de riesgos 
establecida en la matriz de riesgos del proceso la cual fue puesta en conocimiento del 
contratista de obra desde la etapa precontractual y socializada en la audiencia 
asignación de riesgos. 

CLÁUSULA 28.  LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el 
AEROPUERTO HACARITAMA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR. El domicilio 
contractual es Bogotá D.C. 

 
PARÁGRAFO. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

 
Las notificaciones que se remitan las partes deberán radicarse en la dirección que se 
establece en esta cláusula. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del día hábil 
siguiente a la fecha que conste en el sello de la radicación. 
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Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

 
A LA AEROCIVIL: 
Dirección: Aeropuerto Internacional Eldorado, Av. Eldorado No. 103-15 de Bogotá 
Teléfono: 4251000 
Correo electrónico: contratacion@aerocivil.gov.co 

 
AL CONTRATISTA: 
Dirección: Calle 98 No 70 – 91 Oficina 812 en la ciudad de Bogotá 
Teléfono: (601) 7441529, 3112717072 
Correos electrónicos: licitaciones@universalprisma.com , consorcioterbasin@gmail.com 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, EL 
CONTRATISTA acepta que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, la 
AEROCIVIL y la podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el 
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 

 
En el evento en que la AEROCIVIL remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco 
(5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 

 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este contrato pretendan hacerse por correo electrónico, 
la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos 
originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha ley. 

 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con 
una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a 
operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena 
validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 

 
CLÁUSULA 29. DOCUMENTOS 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 

mailto:contratacion@aerocivil.gov.co
mailto:licitaciones@universalprisma.com
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 

 
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., 

 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE 
ENTIENDE SUSCRITO POR LAS PARTES CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A 
TRAVÉS DEL SECOP II. 

 
Proyectó: Stephanie Ramírez Molina – Abogada Grupo Procesos Precontractuales y Contractuales 
Revisó: Janeth Dayanes Polanias Soto- Coordinadora Procesos Contractuales-. 
Revisó: Diana Carolina Chávez García –Contratista Grupo Procesos Contractuales - ÐԄ 
Visto Bueno: Juan Camilo García Vernaza – Asesor Dirección Administrativa 
Visto Bueno Sandra Liliana Gómez Acero – Directora Administrativa 


