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CONTRATO DE OBRA No. 3335 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

Entre los suscritos MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, con NIT 890501434-2, Secretaria de
Infraestructura Municipal legalmente representado por el Arq. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO, mayor
de edad, identificado con Cédula de Ciudadania nimero 13.491.013 expedida en Cucuta, obrando en calidad
de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, segun consta en el Decreto No. 0387 del 28 de diciembre de 2022
y Acta de Posesion No. 003 del 03 de enero de 2023, debidamente facultado para firmar el presente documento
de conformidad con el Decreto Municipal 002 del 11 de enero de 2023, y modificado por los decretos 0027 del
08 de febrero de 2023 y 0030 del 13 de febrero de 2023., Decreto 111 del 5 de julio de 2023 “Por el cual se
efectlan unas delegaciones en materia contractual y de ordenacion de gasto publico para la vigencia fiscal
2023”, por una parte; y, por la otra, SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S, con NIT. 900562491-9,
representado legalmente por: ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA, identificado con cédula de ciudadania
No. 88.226.824 de Cucuta, en adelante el “CONTRATISTA”, con correo de notificaciones judiciales,
solucionescivilesdelnorte@gmail.com hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. 012 del 9 de junio de 2023 la Entidad abrié el Proceso de Contratacion
numero. SIM-LP-001-2023

ll.  Que mediante Resolucién No. 024 del 14 de julio de 2023 la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el
Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademés de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.
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CONTRATO DE OBRA No. 3335 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

CLAUSULA 2. OBJETO

El' Contrato tiene por objeto: “OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, RECUPERACION Y
CONSTRUCCION PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL
QUEBRADA LA CANADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SIM-LP-001-2023, los cuales hacen
parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econdémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA

N° ITPErG%E DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES
11 Cetramiento provisionaltelaverde | 200,00 | $ 21518 | § 4.303.600,00
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Localizacion, replanteo y

; ° . $ $
1.2 nlvela_m_qn, terreno s’eml—quebrado M2 1.600,00 5.579 8.926.400,00
- comisidn topografia
Demolicion muros/pisos $
1.3 existentes en concreto reforz M2 600,00 28.477 17.086.200,00
. I . $ $
1.4 Demolicion vigas existentes M3 15,00 111.894 1.678.410,00
Excavacion manual en material $ $
1.5 comun de la zona M3 880,00 56.520 49.737.600,00
Excavacion a maquina material $ $
1,6 comun_de la zona saturado y M3 1.408,00 25.409 35.775.872.,00
contaminado
Relleno compactado en material $ $
7 comun de la zona m3 336,00 44.853 15.070.608,00
Relleno compactado material de $ $
18 prestamo grava de rio m3 240,00 129.182 31.003.680,00
1,9 Pedraplen compacto m3 560,00 | $ 132.321 | $ 74.099.760,00
Suministro e Instalacion de $ $
11 geotextil NT 1600 m2 1.600,00 13.605 21.768.000,00
Suministro e instalacién de filtro $ $
1.1 central y lateral m3 60,00 242.114 14.526.840,00
Suministro e Instalacién de Sub-
1,12 base compactada en capas de 10 M3 480,00 | $ 123.782 $ 59.415.360,00
CM
Subtotal: $ 333.392.330,00
2 CONCRETO Y REFUERZO
Concreto de saneamiento de 14 $ $
21 Mpa. m3 96,00 653.318 62.718.528,00
Concreto acelerado de 28 Mpa $ $
22 para losas de piso M3 260,00 916.151 238.199.260,00
Concreto acelerado de 28 Mpa $ $
23 para losas-muros laterales M3 140,00 989.510 138.531.400,00
Concreto acelerado de 28 Mpa $ $
24 para Box Coulvert. M3 36,00 1.210.766 43.587.576,00
acero de refuerzo varilla $ $
25 corrugada 420 Mpa Grado 60 kg 56.000,00 9.975 558.600.000,00
Manejo de aguas durante $ $
26 ejecucion de la obra mi 100,00 49.478 4.947.800,00
Entibado vertical zanja $ $
27 excavacion m2 120,00 48.484 5.818.080,00
Suministro e Instalacién de
Concreto Ciclopeo (CON $
2,8 CONCRETO 28 Mpa acelerado) m3 42,00 787.978 $ 33.095.076,00
para cimentacién de pisos y :
muros de contencion canal - otros
Subtotal: $ 1.085.497.720,00
3 VARIOS
RETIRO DE MATERIAL $ $
3.1 SOBRANTE INCLUYE M3 1.895,00
ACARREO Y ESCOMBRERA 53.445 101.278.275,00
Limpieza, apertura y sellado de $ $
32 juntas. ML 657,00 21.033 13.818.681,00

&
9
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CONTRATO DE OBRA No. 3335 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

Subtotal: $ 115.096.956,00
TOTAL COSTOS $ 1.533.987.006,00
AJUSTE DISENO ANO 2013 - CANAL SECTOR CRITICO (desde Punto
Critico 4 - sitio terminacién Obras Conv 3091-2021-HASTA 100 M.
AGUAS ABAJO DEL PUENTE BELISARIO (INCLUYE ESTUDIO
TOPOGRAFICO,  SUELOS,  HIDRAULICO,  ESTRUCTURAL, GLB 1 $ 120.000.000,00 | $ 120.000.000,00
COMPLEMENTARIOS, ~ PLANOSMEMORIAS ~DE  CALCULO,
PRESUPUESTO, APU, ESPECIFICACIONES TECNICAS, MEMORIAS
DE CANTIDADES).
IVA (19%) ESTUDIOS % 19% $ 22.800.000,00 | $ 22.800.000,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS $ 142.800.000,00
TOTAL COSTO DE OBRA $ 1.676.787.006,00
COMPONENTE AMBIENTAL GLB 1 $ 24.197.633,00 | $ 24.197.633,00
COMPONENTE SST GLB 1 $ 28.715.200,00 | $ 28.715.200,00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO $ 1.729.699.839,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye DESCRIPCION PORCENTAJE
el valor de A.l.U.
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5
se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y _
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por ADMINISTRACION as Ak
defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 0%
=N UTILIDAD U= 5%
{1
a ,Jn,;.' T TOTAL ALU AlU= 30%
Y 1_@4{s

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato es hasta el quince (15) de diciembre del presente
afio, contados a partir de la suscripcion del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El contrato podra igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el plazo estimado
establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO queden completamente satisfechas.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el Ultimo dia del plazo final de ejecucion del contrato, coincida con un
sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer dia habil siguiente.
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PARAGRAFO SEGUNDO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION. El acta de recibo final a satisfaccion
debera suscribirse por parte del contratista, la interventoria y supervision dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la culminacién del plazo de ejecucidn del contrato, en el formato aprobado por la Secretaria de
Infraestructura. Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de
verificaciéon y subsanacién, deberd analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de
incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto de subsanacion.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de: MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA'Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.729.699.839), equivalentes
a 1,491 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato, es decir 2023 y con cargo al rubro, N°
2.1.2.3.2.02.02.009.40 El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA 6. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula, ademas de aquellas que
resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa ley.

El Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia entre sus
clausulas. En el caso de que existan discrepancias se tendra en cuenta el siguiente orden de prelacion: contrato,
pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la propuesta del contratista.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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CONTRATO DE OBRA No. 3335 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N° CDP CODIGO ' DESCRIPCION VALOR FUENTE
FECHA BPIN CODIGO
1.2.1.0.00.1-ICLD-LIBRE
Servicios para la comunidad, IASIGNACION
001816  [11-04-2023 (2020540010041  [2.1.2.3.2.02.02,009.40 sociales y personales $817.406.825,00
i i $1.000.000.000,00 4 2 4 6,00-SGP-AGUA

001816  [11-04-2023 (2020540010041  [2.1.2.3.2.02.02,009.40 Se";'g'c?aslé’:ryagzrzg;n;gfad POTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO

El valor total del contrato serd afectado presupuestalmente de la siguiente manera:

- EIMIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,00), seran pagados de la Disponibilidad presupuestal
No. 001816 de fecha del 11 de abril de 2023, Rubro 2.1.2.3.2.02.02,009.40 fuente del recurso
1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, cédigo BPIN 2020540010041

- El valor de SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($729.699.839) seran pagados de la Disponibilidad
presupuestal No. 001816 de fecha del 11 de abril de 2023, Rubro 2.1.2.3.2.02.02,009.40 fuente del
recurso 1.2.1.0.00.1-ICLD-LIBRE ASIGNACION, cédigo BPIN 2020540010041.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El pago se hara a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato,
acorde a cada especificacidn técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global,
deberan ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoria

contratada.

El valor del contrato se pagaré al contratista de la siguiente manera:
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CONTRATO DE OBRA No. 3335 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor total de obras (incluidas los pagos globales para la Gestidn
Ambiental, SST, PMT), mediante pagos parciales, los cuales seran facturados en la misma proporcion al
porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el supervisor / interventor segun corresponda.

De cada uno de estos pagos se efectuara una retencién en garantia del 10% de cada acta presentada, la cual
se devolvera al contratista una vez suscrita el Acta de Liquidacion del contrato.

La secretaria de Infraestructura entregara un anticipo del 30% del valor del contrato adjudicado. Previa
aprobacion de la interventoria del plan de inversion del anticipo, el cual debera tener como destinacion
especifica la ejecucion del presente contrato. El original del plan de inversién del anticipo debe ser remitido a la
Unidad Ejecutora para el tramite de autorizacidn del desembolso.

El valor del anticipo debera ser amortizado en las actas parciales de pago, y el mismo tendra que estar
amortizado en su totalidad al momento de suscribir el Acta de terminacion del contrato.

Para el pago del anticipo, se debera presentar los siguientes documentos:

A. Acta de Inicio debidamente suscrita por las partes contratantes con el visto bueno del supervisor designado
y del interventor contratado.

B. Cronograma de Ejecucion de obra y Plan de inversién del anticipo debidamente aprobado por el interventor
contratado.

C. Certificacion expedida por la entidad financiera mediante la cual se acredite que el contratista ha suscrito el
Contrato de Fiducia Mercantil exigido para la Creacion del Patrimonio Auténomo de acuerdo a lo sefialado en
el Articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en donde se discrimine la cuenta en la cual el Municipio
depositara el valor del anticipo.

Plan de Inversion del Anticipo:

El Plan de Inversién del Anticipo debera ser revisado y aprobado por la interventoria, y avalado por la secretaria
de infraestructura Municipal a través del supervisor designado, como requisito previo a la entrega del Anticipo
a la Compaiiia Fiduciaria. La Fiducia constituida para el presente Contrato debera tener el desarrollo del plan
de inversion para realizar la administracion del Anticipo.

Administracion del Anticipo:

Para la ejecucion de los recursos entregados en forma de anticipo disponibles en la Fiducia o Patrimonio
Auténomo debera tener en cuenta lo siguiente:

* Toda instruccion de Pago dirigida a LA FIDUCIA debera previamente contar con la autorizacion expresa del
Interventor, para lo cual el Ordenador de Pago debera aportar a LA FIDUCIARIA la respectiva autorizacion de
pago en original suscrita por éste y EL INTERVENTOR designado por la entidad, la entidad autorizara solo
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CONTRATO DE OBRA No. 3335 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

retiros soportados por facturas electrénicas que soporten el pago de maquinaria, materiales, insumos, mano de
obra conforme al plan de inversién aprobado.

* La ejecucion del anticipo debera guardar concordancia con los conceptos y valores topes sefialados en el Plan
de Inversion del Anticipo, los cuales deberan tener una destinacién especifica para la ejecucion del desarrollo
del objeto contractual.

Nota1: El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones del Municipio
para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales
efectos, que se radicara por el Contratista para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Vigilancia del Anticipo y Rendimientos Generados:

1.-Corresponde al Interventor y a INFRAESTRUCTURA a través o por medio de la Tesoreria la revision de la
Administracion realizada por parte de la compafiia Fiduciaria del manejo del Anticipo, de conformidad con las
normas que rigen la materia.

El anticipo debera ser invertido en la ejecucion de lo pactado en el Contrato, para lo cual, todos los gastos con
cargo al anticipo deberan estar soportados con las facturas correspondientes. Por consiguiente, el Interventor
velara porque todo pago que afecte el anticipo corresponda a gastos del contrato y que esté de acuerdo con el
Programa de Inversion del Anticipo aprobado por la Entidad.

Es entendido que el Contratista asume todos los costos indirectos ocasionados en el manejo de la Fiducia o
Patrimonio Autdénomo. Los rendimientos generados en la Fiducia o Patrimonio Autbnomo deberan ser
reportados y reintegrados a INFRAESTRUCTURA en las cuentas bancarias sefialadas por la Tesoreria; a mas
tardar dentro de los dos meses siguientes a su recaudo. El Interventor del Contrato certificara el cumplimiento
de la entrega de los rendimientos a la Tesoreria de INFRAESTRUCTURA, en forma previa a la autorizacion del
Acta de Liquidacion del Contrato.

2.- El setenta por ciento (70%) restante se cancelara con la presentacion de actas parciales amortizando el
treinta (30%) del total de anticipo recibido, las actas seran segun el avance de obra, y/o recibo final de obra
dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la respectiva Acta o Actas de
Pago, previa presentacién de los siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificacion de
Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia
de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el
Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditacion del Pago de las estampillas
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correspondientes. (e) Acta de recibo parcial. (f) Informe Técnico de Obra. (g) Memorias de Calculo con Registro
Fotografico. (h) Factura. (si APLICA). (i) Planilla de seguridad social. (j) Registro en la Plataforma del Sistema
de Informacion Geografica SIG. (k) Balance presupuestal de los componentes y entregar facturas, evidencias
fotogréficas, seguridad social y némina de los profesionales.

PARAGRAFO 1: para el pago de los items contemplados en unidad global, se deberé presentar de manera
discriminados cada uno de ellos y soportados a través de factura y pago de planilla de seguridad social segun
corresponda.

NOTA 1: EL Municipio de San José de Cucuta no reconocera, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA
en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y
que fueron previsibles al momento de la formulacion y presentacion de las propuestas.

NOTA 2: Se aclara que los pagos estardn sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se
compromete a coadyuvar en el trdmite de los giros.

NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 4: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda. La Alcaldia de San José de Cucuta, descontara
de las facturas o cuentas de cobro los porcentajes establecidos en las ordenanzas y/o acuerdos, estampillas,
etc.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentacion vigente aplicable, (Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen, adicionen o deroguen),
y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, para dar cabal cumplimiento del
contrato; se entiende como obligaciones del Contratista ademas de las consignadas en el estudio previo, pliego
de condiciones y las siguientes:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de
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las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitacion y demas Documentos del proceso, el contratista se
obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista
promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad con la Ley
Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de los
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o
de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

13. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotara
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

14. Informar peridédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o
Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera,
de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que
le correspondan de acuerdo con su labor.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
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extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de iniciacién de
procesos concursales, de reorganizacion o liquidacién del contratista o de los proponentes en caso de que sea
proponente plural.

18. Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente, ajustarlo segln corresponda,
solicitando al interventor la correspondiente actualizacion (segun corresponda) y sélo ejecutarlo cuando este
ultimo provea la autorizacién para ello en comité adelantado en conjunto con un representante designado por
la Secretaria de Infraestructura; ejecutando la obra conforme a ello.

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto
en el Anexo 1 —Anexo técnico.

20. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

21. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

22. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

23. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del proceso de contratacion.

24. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de
las obras previstas en la Invitacion y demas Documentos del proceso.

25. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

26. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

27. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

28. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

29. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

30. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

31. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

32. Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o0 no a un grupo empresarial.

33.Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, conjuntamente con la
supervisién del mismo, cuando corresponda.
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34. Entregar para la revisién y aprobacion de la supervision los documentos elaborados en cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion

del mismo, asi como la informacion debidamente georreferenciada y dando cumplimiento con los lineamientos
dados desde la supervision.

35. Dar aplicacion a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestion del Municipio de San José
de Cucuta.

36. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasién del
contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con los documentos, obras,
creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

37.Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Municipio de San José de Cucuta, asi como a todas las normas
que en materia de ética y valores expedida por el municipio de Cucuta en la ejecucion del contrato.

38. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta sus
actividades, asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposicion
adecuada de los residuos solidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento
de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la
ejecucion del contrato.

39. Facilitar a la interventoria y a la supervision y al supervisor todas las evidencias que soporten el
cumplimiento normativo ambiental y la aplicacién de criterios ambientales, segun lo establecido en las normas
vigentes sobre la materia y las fichas

ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

40. No utilizar ningun software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos
tecnoldgicos (hardware y software).

41. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en
proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del
contrato para cada pago. Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacion
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los Ultimos seis (6)
meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
complemente.

42. Vincular o contratar para la ejecucion del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la
dinamica productiva de la ciudad, de acuerdo con el Decreto 1668 de 2016, por el cual se modifica la seccion
2 del capitulo 6 del titulo 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del
Sector Trabajo, referente a la contratacion de mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos
de exploracion y produccion de hidrocarburos, y el articulo 2.2.6.1.2.26. del mismo Decreto.

43. Responder las solicitudes y peticiones de la interventoria, la supervision y de la entidad contratante dentro
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del término legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16
del articulo 25 de la Ley 80 de 1993. 25.

44. Dar oportuno trdmite ante la interventoria las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del
contrato, soportadas en razones que ameriten la peticion, teniendo en cuenta que en ningin caso deben
sustentarse en la mera liberalidad de las partes.

45, Presentar oportunos informes ante la interventoria o la Entidad, sobre situaciones que alteren el equilibrio
econdmico o financiero del contrato, en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la respectiva
recomendacion financiera y/o técnica y/o legal al MSJC.

46. Asegurar durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, econémicas
y financieras existentes al momento en que se present6 la propuesta.

47. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentara informes sobre la necesidad de
correccion de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren
a presentarse.

48. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado.

49. Constituir y mantener vigente la Garantia Unica que impone la celebracion del presente Contrato, en los
términos establecidos en el mismo; adicionarlas, modificarlas cuando sea necesario

50. Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o especifico que surjan de la naturaleza del contrato
y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

51. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato, conjuntamente con la interventoria y la supervisién del mismo,
cuando corresponda, en el plazo que establezca la ley.

52.Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener alguin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

53. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato.

OBLIGACIONES TECNICAS

1. EICONTRATISTA sera el responsable de la ejecucion de las actividades resultantes del contrato, debe tener
en cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten aplicables que permitan ajustar el resultado
de las obras realizadas.

2. Presentar a la interventoria el cronograma detallado de la Etapa de Construccién, una vez terminado el
termino para ajustes y disefios.

3. presentar a la interventoria para la aprobacion y respectiva actualizacidn de garantias el Acta de entrega de
ajustes y disefios
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4. Presentar a la interventoria el Programa de manejo Ambiental en Obra -MAO- cumpliendo con la norma
aplicable a la materia.

5. Presentar a la intervencion y a la secretaria de transito para la aprobacion los planes de manejo de trafico
(PMT) de los segmentos que seran intervenidos durante la Etapa de Construccion.

6. Tener aprobados por la interventoria las hojas de vida del resto del personal que es solicitado por la entidad
para la ejecucidn del contrato de obra.

7. El Contratista debera entregar para aprobacion de la interventoria la siguiente informacién a la suscripcion
del acta de inicio:

a. Programacion y/o cronograma de obra

b. Flujo de Fondos

c. Plan de manejo ambiental

d. Plan de calidad de obra. Analisis de Precios Unitarios de las actividades a ejecutar.

e. Plan de Gestion Social.

f. Plan de Gestién Integral de residuos de construccion y demolicién (RCD).

8. Como medio de control diario de actividades de obra, se establecera la constitucion de una Bitacora de Obra,
la cual se llevara con el més estricto seguimiento de las actividades, acontecimientos y observaciones por parte
de la interventoria contratada y la supervision designada por el Municipio y el Residente de obra.

9. Tener en cuenta los materiales, equipos y mano de obra, contenidos en los anélisis de precios unitarios.

10. Realizar una revision del lugar donde se ejecutara la obra en los 15 dias siguientes a la suscripcion del acta
de inicio, en caso de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entendera que las actividades
planteadas estan en su totalidad y no tienen ningln tipo de falencia que pueda retrasar la obra.

11. Ejecutar la obra con profesionales y personal idoneos.

12. Responder por la calidad de los materiales y de la obra con base a los términos sefialados en las garantias
exigidas y a partir de la entrega de la obra.

13. Solicitar la ampliacion de los periodos de los permisos y/o licencia (si aplica) cuando se requiera, con el fin
de llevar a feliz término el objeto del contrato.

14. Cumplir a cabalidad el cronograma o programacion de obra que se debe entregar para la suscripcién del
acta de inicié.

15. Cuando tenga mas del 5% de atraso fisico real de obra, debera elaborar y ejecutar planes de contingencia
para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 dias calendarios.

16. Efectuar las correcciones que por parte de la interventoria del contrato se indiquen en los tiempos
establecidos en el Cronograma de Obra (programacion de Obra, optimizando el total de ejecucion de la obra).
17. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la interventoria y
la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.
18. Emplear todos los medios y herramientas tecnologicas que sean necesarias para el optimo y eficaz
cumplimiento del contrato y establecer la relacion del tipo y clase de equipos necesarios para el cumplimiento
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del objeto contractual para ser avalado por la supervision con la aprobacién y sugerencias de su implementacion
por parte de los organismos de control de la Obra.

19. Tramitar ante las entidades pertinentes los permisos necesarios para aprobacion de acometidas de servicios
publicos, permisos de vertimientos de aguas lluvias y aguas servidas a la red principal del municipio,
instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de voz y datos.

20. El contratista no podra hacer modificaciones a los disefios aportados, sin autorizacién de la interventoria y
la entidad contratante.

21. Posterior al recibo a satisfaccion de la obra, el Contratista realizara visitas cada seis meses (06) durante el
cubrimiento de la garantia de calidad y estabilidad, para corregir las fallas por las obras mal ejecutadas.

22. Llevar un registro fotografico donde se evidencia el inicio y ejecucion de las obras, discriminados por etapas
y con su debida georreferenciacion para el cargue en el sistema de informacion geografica (SIG).

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.-Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los pardmetros y normas establecidas por las
Corporaciones Autdnomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de entidades reguladoras de los
procesos de manejo ambiental, el cual deberé ser presentado el dia siguiente después de la suscripcion del
acta de inicio de la obra y debera estar aprobado por la Supervisién y debe contener como minimo:

a. Posibilidades de mitigacién de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo de procesos
constructivos

b. Elementos para la elaboracion de programas que permitan la mitigacién de impactos sociales y ambientales
c. Programa para el manejo de residuos y disposicion final

d. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construccion

e. Proteccion del suelo — prevencidn de procesos erosivos y control sobre la Escorrentia

f. Vertimiento y disposicion final de residuos peligrosos

g. Impacto ambientales en el vecindario

h. Prevencion de la contaminacion de cuerpos de agua y redes de servicios publicos.

i. Manejo de la vegetacion, la fauna y el paisaje

j- Manejo del transporte de materiales

k. Seguridad y Salud en el Trabajo

. Exigir que las entidades encargadas de la explotacion de las canteras cuenten con las autorizaciones
correspondientes.

m. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las autorizaciones respectivas
n. Adecuacion de campamentos

0. Manejo de contingencias

p. Gestion social.
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g. EI cumplimiento de las demas condiciones técnicas que requieran las entidades que regulen el plan de
manejo ambiental pertinentes a la obra a realizar.

2.- El Contratista debera cumplir con lo sefialado en el Capitulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo’, define las directrices de obligatorio
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que
deben ser aplicadas por todos los empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad
de contrato civil, comercial 0 administrativo, las organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo,
las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas,
trabajadores cooperados y los trabajadores en misién.

3.- Para el caso de la Resolucién 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo que trata de la Evaluacién de los
estandares minimos SGSST, el contratista debera dar cumplimiento con las directrices contenidas en esta, para
lo cual anexarén la lista de chequeo de acuerdo al capitulo correspondiente segun la cantidad de trabajadores
que participen en la ejecucion de la obra, capitulos LI, Il y IV segun corresponda, la lista de chequeo debera
estar firmado por el representante legal y un Profesional (SO) con licencia vigente y con el curso virtual de 50
horas en cumplimiento de la Ley.

4.- El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentara el nivel de formacion (Técnico,
Tecndlogo, Profesional) académica de acuerdo a lo expuesto en la Resolucion 1956 del 25 de abril de 2018,
DIPON.

5.- El contratista debera anexar la matriz de peligros propia del area a trabajar, donde se especifiquen las
actividades y tareas propias objeto de este contrato y las medidas de control adoptadas para disminuir el riesgo
de exposicion, entre otras las siguientes:

- Proteccion respiratoria: Es necesario mantener el nivel de oxigeno por encima del 19.5% y por debajo del 23.5
%.

-Guantes aislantes: Guantes de cuero. Los guantes deben estar limpios v libres de grasa o aceite.

-Proteccion a los ojos: Es recomendable usar protector facial que cubra toda la cara y anteojos ajustados de
seguridad.

-Otros equipos de proteccion: Durante el manejo de termos usar zapatos industriales de seguridad, camisa de
manga larga y pantalones sin doblez en el ruedo

6. El contratista debera presentar el Plan de Emergencia y/o Contingencias disefiado en caso de una
eventualidad, accidente o un hecho catastréfico en el desarrollo de las actividades propias de la ejecucién de
la obra, donde se establezca el antes, durante y después, asi mismo relacionara los canales de comunicacion.
Utilizara sefalizacion que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO?, “NO FUMAR” y
con avisos donde se indique el tipo de peligro. Debera tener extintores tipo industrial en la zona donde se realice
las actividades. Hacer llegar las hojas de seguridad de los productos quimicos a utilizar y los soportes del
cumplimiento de estos requisitos a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. El contratista debera relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realizacion de las tareas de
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alto riesgo contemplados en la ejecucion de las actividades del contrato, para lo que también debe anexar la
lista de chequeo de andlisis de trabajo seguro.

8. Actividades de altos riesgo tales como altura, exposicion riesgo eléctrico.

9. El contratista debe garantizar, anexando el procedimiento de verificacidn al cumplimiento a lo establecido en
la Seguridad Social de sus trabajadores y contratistas.

10. El contratista debera anexar la matriz de Elementos de Proteccion Personal e Individual de acuerdo a la
exposicion de peligros y riesgos en donde debera contemplar la frecuencia de entrega del elemento, asi mismo
anexara registro de entrega del EPP o EPI con su respectiva capacitacion.

11. El contratista debera realizar la induccién y reinduccién a los trabajadores sobre los peligros priorizados,
documentado la misma y realizando evaluacion.

12. El contratista se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para realizar
las actividades de alto riesgo.

13. En este caso debera estar presente el Profesional en Seguridad y Salud del contratista quien estara al
pendiente de la actividad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecucidn (por ejemplo, si son
requeridos andamios, estos deberan estar certificados y se enviara los soportes a la interventoria y supervision).
14. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolucion 1409 del 2012 emitida por el Ministerio de
Trabajo tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en
alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las
actividades econdmicas de los sectores formales e informales de la economia, que desarrollen trabajo en
alturas con peligro de caidas. Para efectos de la aplicacién de la presente resolucion, se entendera su
obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m 0 mas sobre un nivel inferior.

15. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos legales
establecidos en la legislacién Colombiana relacionados con la actividad descrita en él objeto del contrato,
presentado la matriz legal aplicable al mismo y el instrumento de aplicacién especifico para cada tarea necesaria
para dar cumplimiento a lo solicitado.

16. Es obligacién del contratista entregar carnet de identificacion de la empresa y camnet de la ARL, al personal
que labore en su actividad econdmica dentro de las instalaciones, al igual que estar al dia en todo lo relacionado
a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. (Los trabajadores deberan portar el
carnet al momento de ingreso al punto). Anexara documento comprometiéndose a dicha actividad.

17. El contratista emitird documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente colombiana, de
acuerdo a la actividad econdmica que desempefien entre los cuales se encuentra Ley 1562 de 2012, Decreto
723 de 2013, Resolucién 2346 de 2007, Resolucion 1401 de 2007, entre otras en las que aplique.

18. El contratista, debera proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el mantenimiento
que se va a realizar, ademas dispondra de sefiales de precaucion y control en las zonas a intervenir, para limitar
el transito y prevenir la ocurrencia de siniestros, asi mismo debera realizar entrega de extintor de acuerdo al
peligro, camilla rigida con inmovilizador y Botiquin tipo B para la atencion a emergencia.
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19. El contratista debera adjuntar cronograma de capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. El contratista adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y accidentalidad.

21. El contratista reportara todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus respectivos
soportes de acuerdo al cumplimiento de ley. Resolucién 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la
investigacion de incidentes y accidentes de trabajo”.

22. El Contratista se debera comprometer a que el Profesional en SST esté presente en todas las actividades
de alto riesgo, si el profesional no estd, se suspenderé la actividad.

23. Todos los documentos exigidos en todas las obligaciones anteriores, deberan ser entregados al inicio de la
ejecucion de la obra so pena de ser suspendida la misma.

Obligaciones de componente social

1. Presentar a la interventoria el Plan de Gestion Social, dentro de los primeros diez (10) dias calendario, a
partir de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodologia a utilizar, actividades a ejecutar,
contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la Fase de Obras.

2. Elaborar una presentacion para la reunion informativa de inicio, se realizara por tramo o por frente, previa
aprobacion por parte de la interventoria, con la comunidad en el area de influencia del contrato en la cual se
socialice el contrato, tipos de intervencidn y puntos de atencion a la ciudadania. Y una presentacion del contrato
para la junta de accidén comunal.

3. Convocar la comunidad, a la interventoria y la supervision al MSJC y las partes interesadas a asistir y
participar de las reuniones informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con lo exigido en el
contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunidn y puntos de atencion dando trdmite a las mismas e
informando al MSJC.

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracién de elementos de divulgacion de la ejecucién de obras,
efectuar el respectivo tramite en la oficina de Prensa del MSJC, de acuerdo con los lineamientos que la misma
imparta una vez se cuente con el aval por la interventoria.

5. Levantar las actas de vecindad y de espacio publico, correspondientes a la zona de influencia del contrato,
de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro fotografico, y videos en caso
de que lo amerite. Este tramite es requisito para el inicio de la fase de obra y debera contar con la revision y
aprobacion de la supervision y debera ser remitido al MSJC, copia de las Actas de Vecindad levantadas.

6. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: - Programa de divulgacion: convocatoria a reunion de
inicio, Programa de atencion al ciudadano: Instalacién de punto de atencién en Obra. - Programa de
informacion: socializacion y alcance del contrato (reunién de inicio). - Programa de acompafiamiento social a
las actividades técnicas de obra: inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento
y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la supervision, levantamiento de actas de vecindad,
inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros fotogréaficos
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de las vias, espacio publico y fachadas de los predios.

7. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestion Social.

8. Remitir a la interventoria un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, (mensual de
acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) dias
calendario, periodo de facturacion. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboracion del informe
del componente social.

9. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas:

* Programa de informacién: Reunién de inicio, avance, extraordinario y finalizacién.

* Programa de divulgacion: Distribucién de informacién ciudadana o comunicados y volantes PMT.

* Programa de atenci6n al ciudadano: Cumplir en el punto de atencién en Obra con los horarios aprobados por
la supervision y el MSJC.

* Socializacion del contrato y capacitacion al personal empleado para la obra.

* Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes.

+ Acompafiamiento a actividades técnicas de obra. Elaboracién de actas de vecindad, garajes y rampas en los
predios ubicados en el area de influencia del contrato; elaboracion de actas de compromiso y registro fotografico
de las vias utilizadas como desvios.

* Programa de apoyo a la generacion de empleo, gestion, para garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No
Calificada (MONC).

10. Elaboracién de actas de compromiso y registro filmicos y fotogréaficos a las vias utilizadas como desvios

Obligaciones del componente coordinacién interinstitucional:

1. Elaborar el Plan de Manejo de Trafico (PMT) por cada tramo, asi como la relacion de los PMT del proyecto
(en Excel, discriminando fecha de solicitud, fecha de finalizacion por cada tramo, para permitir que la supervision
realice el seguimiento de estos) el PMT para inventario de redes, desvios, tratamientos silviculturales cuando
se requiera, presentarlo a la supervision y gestionar su aprobacién ante la Secretaria de Transito Municipal. La
aprobacion del PMT por parte de la Secretaria de Transito Municipal es requisito indispensable para el inicio de
la ETAPA DE EJECUCION (CONTRACTUAL) de obras. Lo anterior para revisién, aprobacién y seguimiento
por parte de la interventoria del contrato.

2. Actualizar el inventario de redes junto con la interventoria y realizar las inspecciones necesarias a fin de
establecer el estado de la infraestructura soporte de las redes de servicios publicos. Lo anterior preferiblemente
con delegados de cada ESP.

3. Realizar el estudio Integral de todos los contratos de redes de servicios publicos, teniendo en cuenta el
inventario de redes, el disefio de espacio supervision con su valoracion economica. Identificar, analizar y
desarrollar las alternativas, sobre las

interferencias encontradas cuantificadas y presentadas a la supervision para su concepto.
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4. Establecer conjuntamente con la interventoria, los contactos con los representantes de las Empresas de
Servicios Publicos (EPS), Secretaria de Transito Municipal y otras entidades, con las que se requiera
coordinacion interinstitucional.

5. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la
interventoria y la supervisién y delegados de las diferentes ESP.

6. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 — Ley General de Infraestructura respecto a las redes
de servicios publicos, en los temas que aplique, asi como los procedimientos alli mencionados.

7. Realizar las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con la
interventoria, la supervision y los delegados de las diferentes ESP.

8. Elaborar y entregar a interventoria previo al inicio de la fase constructiva el cronograma de las obras para
redes de cada ESP que impliquen maniobras.

9. Enviar a la interventoria la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificacién en terreno.
10. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoria, la constancia de ejecucion de maniobra.

11. Suscribir el documento de Avance de Obra, de Redes de Servidos Publicos, para efectuar recibos parciales
de obra con las ESP.

12. Informar a la interventoria sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta
respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

13. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y deméas entes distritales competentes y
suscribir el documento correspondiente.

14. Realizar los trdmites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el desarrollo de
las obras por partes ESP y otra Entidades Municipales.

Obligaciones en materia de vinculaciéon de poblacién vulnerable:

1. El porcentaje del 10% total de la mano de obra no calificada, vinculada a la obra, debe corresponder a
poblacion vulnerable. del 10% requerido de poblacion vulnerable, un 3% debe corresponder a poblacion victima
del conflicto armado; segun la informacién suministrada por la secretaria de post conflicto y Cultura de paz, y/o
Secretaria de equidad de género, y/o Secretaria de bienestar social, y/o SISBEN y/o EPS, conforme a las bases
de datos de las asociaciones y agremiaciones de la poblacion victima, legalmente establecidas. Lo anterior para
garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC).

2. EI CONTRATISTA debera vincular recurso humano proveniente de la poblacién vulnerable y/o personas del
Municipio de San José de Cucuta. Para ello debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado,
de no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizé la consulta. El CONTRATISTA,
debera presentar a la supervision los contratos que acrediten la vinculacidén del personal de nivel operativo
proveniente de la poblacion vulnerable.
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto, el Contratista adquirira para con el Municipio de San José de Cucuta, las siguientes
obligaciones especificas:

1. El contratista debera entregar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del contrato el
cronograma de ejecucién por método de ruta critica, PERT O CPM en diagrama de Gantt, o Microsoft Project,
sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado
en los criterios de seleccion del conforme a las observaciones que sobre la misma realice la interventoria
contratada o la supervisor del contrato, ademas debera presentar para aval del interventor del contrato el plan
SST y el plan de manejo ambiental.

2. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programacion aprobada por el
interventor del contrato.

3. Responder en los plazos que el Municipio de Clcuta establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacion que le formule.

4. El contratista cumplira de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de las etapas del
proyecto, diligenciando los formatos alli descritos, con el aval de la supervisién del contrato y cumpliendo con
toda la normatividad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo a la identificacion de los impactos y
aspectos ambientales propios del proyecto.

5. Asistir a los comités y reuniones de seguimiento programados por la interventoria o requeridos por la Entidad
a fin de analizar el avance normal de las diferentes actividades segun cronograma de actividades.

6. El contratista debera entregar, a partir de la resolucién de adjudicacién y hasta la firma del acta de inicio del
contrato, las certificaciones y demas documentos solicitados en la experiencia de los profesionales, avaladas
por la interventoria (a mas tardar en la fecha de suscripcion del acta de inicio), so pena de incurrir en
incumplimiento a las obligaciones contractuales.

7. El contratista debera entregar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato
los andlisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones
técnicas anexadas; que deben contener (materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra),
revisados y avalados por el interventor del contrato. Los andlisis de precios unitarios deben incluir los
desperdicios de materiales, los cuales no seran tenidos en consideracion dentro de las cantidades del
presupuesto general.

8. El contratista debera entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la adecuacion, tamafio
pliego y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operacion de las edificaciones,
infraestructura de servicios y equipos instalados; impreso con imagenes y diagramas a color, donde describira
el material que conforma cada area construida, el procedimiento de mantenimiento, las recomendaciones de
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mantenimiento y periodicidad de los mismos y debera adjuntarse las fichas técnicas y cartas de garantia de
cada material y equipos instalados.

9. Aportar a la interventoria contratada para el contrato la informacién necesaria para liquidar el contrato.

10. Considerar para la ejecucion del contrato, todas las buenas practicas ambientales, con la implementacién
de planes para

realizar compras verdes o responsables, bajo pardmetros ambientalmente aceptables a nivel nacional, los
cuales se haran extensivos a todas y cada una de las especificaciones técnicas previstas.

11.Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental vigente tales como
Resolucion No. 541 del 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que la derogue, modifique
total o parcialmente, aclare o adicione y demas normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte
y almacenamiento y disposicion final de escombros, de construccion, demolicién y capa organica, suelo y
subsuelo, ruido, emisién de polvo, volumen de residuos generados, contaminacion ambiental, las relativas al
manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas practicas ambientales.

12. El contratista entregara el calculo de la administracion de su propuesta econémica, donde se discrimine el
salario de cada profesional con el porcentaje de dedicacién previamente establecido, al igual que todos los
gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas las actividades necesarias para el cumplimiento
del contrato.

13. Aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campafias ambientales, asi como
de las demés exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental, en todas las actividades que
realice durante la prestacion del servicio.

14. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El contratista debera presentar los permisos, licencias que dieran lugar
dentro del desarrollo de su actividad productiva cualquier infraccién ambiental por omisién de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el
transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas como responsabilidad del
contratista.

15. Garantizar la disposicion final de los residuos solidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias,
RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, escombros
entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o
derogue) que se pudieran generar como resultados del desarrollo del objeto contractual. (Presentar al
supervisor de contrato certificado de disposicién final a través de un Gestor Ambiental debidamente acreditado
por la autoridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

16. En la adquisicidn de materiales de tipo pétreos el contratista debera corroborar la legalidad de la explotacién
de estos recursos naturales presentando certificados de legalidad juntamente con las licencias y permisos que
dieran lugar para la explotacion y comercializacion. De igual forma verificar que la firma que suministra estos
materiales en su manufactura aplique las normas de protecciéon y manejo ambiental, restitucién del medio
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natural, estabilizacion del suelo, restauracion de ecosistemas y reposicion de vegetacidn en su actividad minera.
CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES (Ambientales y SST) La gestion de todos los residuos
peligrosos y escombros generados durante la ejecucion del objeto contractual seran asumidos por el contratista
sin generar ningun costo para el Municipio de Clcuta, asi como el Municipio seré el encargado de asegurarse
de la gestion adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas de tratamiento y
disposicidn final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por el contratista, de igual
manera el contratista realizara la entrega del residuos formalmente al Supervisor del contrato (por tipo de
residuo y cantidad en M3) debidamente embalado segun su peligrosidad. Por otro lado el contratista debera
cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestion de residuos, emisiones
atmosféricas, saneamiento basico, manejo de sustancias quimicas como son las siguientes: Decreto Ley 2811
de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de
1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto
4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolucion 1164 de 2002, Resolucién 222 de
2011, Resolucion 1223 de 2014, Resolucién 631 de 2015, y demas que le apliquen, deroguen y/o modifiquen.
Asi como asumira cualquier infraccién o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos
intencionales o accidentales de sustancias quimicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de
residuos sin autorizacidn, transporte de residuos en vehiculos no autorizados, vehiculos con emisiones
atmosféricas representativas y deméas que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen
en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Municipio de San José
de Cucuta.

17. Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la suscripcién, desarrollo, ejecucién
y liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que estrictamente correspondan al MUNICIPIO, son
de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Tributos, el MUNICIPIO practicara las retenciones que
establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado
tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que
se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. contratar la INTERVENTORIA, para que ejerza la vigilancia y control de la obra y la ejecucion de la ejecucion
del objeto contractual.

2. Designar un SUPERVISOR y un apoyo a la supervisién, a la interventoria del contrato de Obra, para la
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vigilancia y control de la ejecucion del objeto contratado.

3. Suministrar oportunamente la informacién, que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el contratista a la
supervision, toda vez que estos seran aprobados y remitidos por la supervision.

5. Comprobar que la supervision verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar (cuando a ello haya
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

6. Verificar a través de la INTERVENTORIA el cumplimiento por parte del contratista de obra, del Decreto 1668
de 2016, relacionado con la inclusién econdémica de las personas vulnerables excluidas de la dinamica
productiva del Municipio de San José de Cucuta.

7. Verificar a través del INTERVENTOR del contrato, el cumplimiento por parte del contratista de los criterios
ambientales establecidos en las normas vigentes sobre la materia y demas criterios ambientales contemplados
en las especificaciones.

8. Las demés establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,

respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamacién a la Entidad, que tenga origen en las
actuaciones el contratista a través de las cuales se causen dafios a terceros.

CLAUSULA 14. MULTAS
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Durante la ejecucion del contrato en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, sera aplicable la imposicion de las multas por las siguientes causales:

Causales:

1)
2)

Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 20, de acuerdo al contrato inicial
o0 sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a
otras sanciones mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el INTERVENTOR, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del INTERVENTOR.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,
0 pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista
se les impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
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no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. El procedimiento para la imposicion de multas al contratista sera el descrito en el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la ingjecucidn total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o |a resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 16. CADUCIDAD

EI MUNCIPIO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través
de la cual lo daré por terminado y ordenara su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasién del
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hara una relacién detallada de los trabajos
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se consignaran en un acta
que debera llevar visto bueno del MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podra continuar la ejecucién del objeto del contrato a través
del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas
de control e intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la
clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribira el acta de suspension de la ejecucion del mismo, en los
términos en los manuales de interventoria y de contratacion vigente.
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CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19. POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO

En el evento en que el MUNICIPIO deba tomar posesion de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las
mismas por parte del CONTRATISTA; o por renuencia de esté para su entrega, el MUNICIPIO - sin necesidad
de Acto Administrativo que lo ordene- citara con la debida antelacion al CONTRATISTA, para que
conjuntamente con la interventoria, el drea coordinadora del contrato, el garante y el coasegurador, si lo hay,
procesa a efectuar una visita de verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, donde se plasmara
estas circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los
soportes respectivos. Si el CONTRATISTA no comparece, 0 se niega a suscribir la citada acta, el MUNICIPIO
tomaréa posesién de las Obras, dejando constancia de ellos en la misma acta.

CLAUSULA 20. GARANTIAS
20.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberé presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
ﬁsegl?r?d?’ Alcaldia Municipal de San José de Cicuta identificada con NIT 890501434-2
eneficiario
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Amparos, vigencia

Amparo

Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y
el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

Esta garantia debe | Treinta por ciento (30%)
estar vigente desde la | del valor del contrato.

suscripcion del
contrato y hasta la
liquidacion del
contrato.

Buen manejo y correcta inversién
del Anticipo

Hasta la liquidacion del | 100% del valor del pago
Contrato O Hasta la | de anticipo

amortizacion del

Anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%) del
sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. valor total del contrato.

laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el

y valores territorio nacional para la ejecucion
asegurados del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | cinco (5) afos | Treinta por ciento (30%)
ejecutadas entregadas a satisfaccion. | contados a partir de la | del valor del contrato.
fecha de suscripcion
del Acta de entrega y
Recibo a satisfaccion
de las obras.
Calidad de la revision, | Plazo de dos (2) afios | Treinta por ciento (30%)
actualizacion y/o modificaciéon y/o | contados a partir de la | del valor del contrato.
ajustes de los estudios y disefios. fecha de suscripcion
del acta de aprobacion
definitiva de la revision,
actualizacion ylo
modificacién ylo
ajustes de los estudios
y disefios
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
Tomador del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Informacion Numero y afio del contrato
necesaria  dentro Objeto del contrato
de la poliza Firma del representante legal del Contratista
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e  Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

20.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo
de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en
la comunicacidn escrita que le enviara al respecto. Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia
del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el
contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la
entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la entidad podré exigir la ejecucidn de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién
de las reparaciones.

20.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Alcaldia Municipal de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2 y el contratista
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. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el Contratista sea una unioén temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Valor Trescientos (300) SMMLYV de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldia Municipal de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
. Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato

necesaria dentro de . Firma del representante legal del Contratista

la pdliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Amparos

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro debera
constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia
Unica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles. El contratista debera anexar el
comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
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CONTRATO DE OBRA No. 3335 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccién
y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podré exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 23. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

El Municipio ejercera la vigilancia y control del presente contrato, a través de un interventor, quien tendra como
funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.

EI MUNICIPIO contratara un interventor integral de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articulo
32 delaLey 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, quien seré el encargado de vigilar el desarrollo,
ejecucion y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir
las disposiciones internas del MUNICIPIO y demas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del
contrato y el Manual de Supervisién e Interventoria del MUNICIPIO vigente durante la ejecucion del contrato,
sin que esta Interventoria releve al CONTRATISTA de su responsabilidad.

El interventor tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del objeto
del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la
propuesta.

PARAGRAFO: EL MUNICIPIO no perdera la facultad de seguimiento y supervision de la obra y el
cumplimiento del objeto contractual, sin perjuicio de la interventoria y sin ejercer una doble supervisién sobre
la misma, en virtud de la calidad de contratante que ostenta la Entidad Estatal; la cual se ejercera a través de
la secretaria de Infraestructura Municipal, en cabeza del Subsecretario de Medio ambiente.

PARAGRAFO: El MUNICIPIO mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del contrato, la
interventoria, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas, pliego.
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CONTRATO DE OBRA No. 3335 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

CLAUSULA 24. GEORREFERENCIACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Como requisito para el pago las actas de obra (parcial y final) y el acta de liquidacién final del contrato de obra,
El contratista debera adjuntar la siguiente Informacion y documentacién:

1. Planos récord (Generales y de detalle) debidamente firmados en formato “pdf y "dwg" de las
obras entregadas por El Contratista y recibidas por la entidad contratante.
2. Implantacion e insercion de las obras contratadas, en escala 1:1 dentro del plan general
municipal.

3. Los formatos debidamente suscritos, que para este fin determine la entidad contratante,
mediante los cuales se comprueba el suministro de la Informacién solicitada por parte de El
contratista.

CLAUSULA 25. PAGO DE ITEM NO PREVISTOS Y DE MAYORES CANTIDADES

Todo pago de items no previstos y de Mayores Cantidades, debe estar debidamente justificado y previamente
aprobado por parte de la Entidad estatal.

CLAUSULA 26. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 27. MODIFICACIONES

El contrato podra ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prérrogas, las cuales deben ser
debidamente radicadas con 15 dias de anticipacion, y aprobadas previamente por el Interventor del contrato,
allegadas por medio del canal previamente establecido por la entidad, y acompafiada de los respectivos anexos
que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval.

CLAUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD
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CONTRATO DE OBRA No. 3335 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
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El Contratista no revelarad ninguna informacion confidencial que reciba del Municipio de San José de Cucuta
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de San José de
Cucuta, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B)
La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:
1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor.

2) Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que pueda implicar ventajas
para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccion convocados por el Municipio de San
José de Cucuta. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Clausula de Obligaciones del
presente contrato.

Esta informacidn confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cucuta, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién tributaria, legal, técnica,
tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El Contratista se obliga con el Municipio de San José de Cucuta a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para
proteger su propia documentacién confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia de
propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el Contratista garantizara que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la informacion
en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesaréa con la terminacion del plazo de ejecucidn del contrato o con su liquidacion, sino hasta
cuando el del Municipio de San José de Cucuta precise al Contratista que la informacién ha dejado de ser
confidencial.

CLAUSULA 29. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacidn de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion de comun acuerdo sera de seis (6) meses contados a partir de la expiracion del
término previsto para la ejecuciéon del contrato o a la expedicién del acta administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. La liquidacion unilateral se realizara en el término de dos
(2) meses contados a partir del vencimiento del término para liquidar de comun acuerdo.
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CONTRATO DE OBRA No. 3335 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE
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En todo caso se podra liquidar el contrato de comin acuerdo o en forma unilateral hasta el vencimiento del
término de caducidad, esto es, dos afios después del vencimiento del plazo para liquidar bilateral o
unilateralmente dispuesto e el inciso anterior.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 30. DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la existencia,
celebracion, ejecucion, liquidacién y en general cualquier asunto relacionado con este contrato se podra recurrir
al arreglo directo como mecanismo de solucidn de controversias contractuales.

CLAUSULA 31. COMPROMISOS ANTICORRUPCION

El CONTRATISTA deberéa dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion, apoyando la accion del
Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.
Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y
agentes, asi como a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondré la
obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO y/o
personal de Interventoria.

CLAUSULA 32. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entendera perfeccionado en el afio 2023, con la suscripcion del contrato en la plataforma
del SECOP Il por las partes, en virtud de la disposicion normativa contenida en el inciso segundo del articulo 8
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DE CUCUTA Y SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

de laley 819 de 2003. Asi mismo, para su ejecucion,se requiere la aprobacion de las garantiasy el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la canal quebrada la Cafiada, Bario
Palmeras -Cucuta 75, del municipio de San José de Cucuta, Departamento Norte de Santander. o lugares de
ejecucion de la obra y el domicilio contractual es el Municipio de San José de Cucuta que funcionara como
domicilio contractual.

CLAUSULA 34. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
Contrato.

ok whd =

En constancia se firma el presente contrato en San José Cucuta 01 /O 8 /2023

Por la Entidad. ntratista,

s
JORG AN?@D GUEZGUERRERO SO ES CIVILES DEL NORTE S.A.S
Secretario de fnfraestruciafa Municipal NIT. 900562491-9
San José de Clcuta RL/ ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA

Proyect6: Juan Manuel Perutti Daza ..#=x-.

Revision: Claudia Daniela Lizcano P.- Enlace contratacion ‘J,:

Aprobd: Martha Elena Cadena — Asesora Juridica MSJC -+
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