
GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

No. DE PROCESO: 4133.010.27.1.010-2024

1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.1. Código del proyecto: BP-26004384
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL ESPACIO PUBLICO DE LA COMUNA 3 DE
SANTIAGO DE CALI
Actividades:

● BP-26004384/1/01/01/16: Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el parque de la Plazoleta Mercurio ubicado en la Carrera 10 con
Calle 5 y Calle 6

● BP-26004384/1/01/01/17: Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el
parque de la Plazoleta Mercurio ubicado en la Carrera 10 con Calle 5 y Calle 6

● BP-26004384/1/01/01/18: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística en el parque de la Plazoleta Mercurio ubicado en la
Carrera 10 con Calle 5 y Calle 6

● BP-26004384/1/01/01/19: Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el parque del barrio El Hoyo ubicado en la Calle 15 con Carrera 1

● BP-26004384/1/01/01/20: Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el
parque del barrio El Hoyo ubicado en la Calle 15 con Carrera 1

● BP-26004384/1/01/01/21: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística del parque del barrio El Hoyo ubicado en la Calle 15 con
Carrera 1.

1.2. Código del proyecto: BP-26004387
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL ESPACIO PUBLICO DE LA COMUNA 16
DE SANTIAGO DE CALI
Actividades:

● BP-26004387/1/01/01/01 Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el Parque Ciudad 2000 localizado en las Carreras 67B y 69 entre
Calles 44 y Calle 43

● BP-26004387/1/01/01/07 Desarrollar una estrategia educativa para la
sostenibilidad comunitaria en los parques y/o zonas verdes de la Comuna 16.
BP-26004387/1/01/01/03: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
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ambiental y paisajística del Parque Ciudad 2000 localizado en las Carreras 67B y
69 entre Calles 44 y Calle 43

1.3. Código del proyecto: BP-26003231
Nombre del proyecto: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL
ESPACIO PÚBLICO EN PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA COMUNA 21 DE
SANTIAGO DE CALI
Actividades:

● BP-26003231/1/01/01/10 Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el Parque del barrio Pizamos III ubicado en la Carrera 28D6 hasta
la Carrera 28E con Calle 120B

● BP-26003231/1/01/01/11 Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el
Parque del barrio Pizamos III ubicado en la Carrera 28D6 hasta la Carrera 28E
con Calle 120B

● BP-26003231/1/01/01/12: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística del Parque del barrio Pizamos III ubicado en la Carrera
28D6 hasta la Carrera 28E con Calle 120B

1.4. Código del proyecto: BP-26004385
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA 5 DE
SANTIAGO DE CALI
Actividades:

● BP-26004385/1/01/01/16 Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el Parque del barrio Palmeras del Norte, ubicado entre la Carrera
1B y 1B1 y las Calles 54 y 56.

● BP-26004385/1/01/01/18: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística del Parque del barrio Palmeras del Norte, ubicado entre
la Carrera 1B y 1B1 y las Calles 54 y 56

● BP-26004385/1/01/01/19 Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el Parque del barrio Guayacanes, ubicado en la Calle 62A entre
Carreras 2b y 2c.

● BP-26004385/1/01/01/21: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística del Parque del barrio Guayacanes, ubicado en la Calle
62A entre Carreras 2b y 2c
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● BP-26004385/1/01/01/22 Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el Parque Metropolitano del Norte 2, ubicado en la Carrera 1c Bis
entre las Calles 68 y 69.

● BP-26004385/1/01/01/24: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística del Parque Metropolitano del Norte 2, ubicado en la
Carrera 1c Bis entre las Calles 68 y 69

● BP-26004385/1/01/01/17 Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en
los parques priorizados de la Comuna 5

1.5. Código del proyecto: BP-26004928
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA 17
DE SANTIAGO DE CALI

● Actividades:
● BP-26004928/1/01/01/16 Realizar labores de recuperación ambiental y

paisajística en el parque barrio Santa Anita ubicado en la Carrera 61 con Calle
11B

● BP-26004928/1/01/01/17 Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el
parque del barrio Santa Anita, ubicado en la Carrera 61 con Calle 11B

● BP-26004928/1/01/01/18 Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística en el parque del barrio Santa Anita, ubicado en la Carrera
61 con Calle 11B

● BP-26004928/1/01/01/19 Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el parque del barrio Valle del Lili, ubicado en la Carrera 102 con
Calle 42 y Calle 45

● BP-26004928/1/01/01/20 Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el
parque del barrio Valle del Lili, ubicado en la Carrera 102 con Calle 42 y Calle 45

● BP-26004928/1/01/01/21: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística en el parque del barrio Valle del Lili, ubicado en la
Carrera 102 con Calle 42 y Calle 45

1.6. Código del proyecto: BP-26004429
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA 19
DE SANTIAGO DE CALI

● Actividades:
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● BP-26004429/1/01/01/10 Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el Parque Cañaveralejo Seguros Patria, ubicado en la Calle 6A
con Cra 63b y 64

● BP-26004429/1/01/01/11 Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el
Parque Cañaveralejo Seguros Patria, ubicado en la Calle 6A con Cra 63b y 64

● BP-26004429/1/01/01/12: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística del Parque Cañaveralejo Seguros Patria, ubicado en la
Calle 6A con Cra 63b y 64

● BP-26004429/1/01/01/14 Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el parque del barrio Cañaverales Niza Seguros Patria, ubicado en
la Calle 10 y Calle 9 entre Cra 62 y Cra 64

● BP-26004429/1/01/01/15 Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el
parque del barrio Cañaverales Niza Seguros Patria, ubicado en la Calle 10 y
Calle 9 entre Cra 62 y Cra 64.

● BP-26004429/1/01/01/16: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística del parque del barrio Cañaverales Niza Seguros Patria,
ubicado en la Calle 10 y Calle 9 entre Cra 62 y Cra 64

● BP-26004429/1/01/01/13 Realizar labores de recuperación ambiental y
paisajística en el Parque Santa Isabel, ubicado en la Carrera 38C y 38D calle 3

● BP-26004429/1/01/01/17 Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el
Parque Santa Isabel, ubicado en la Carrera 38C y 38D calle 3.

● BP-26004429/1/01/01/18: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística del Parque Santa Isabel, ubicado en la Carrera 38C y
38D calle 3

1.7. Código del proyecto: BP-26004929
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL ESPACIO PUBLICO DE LA COMUNA 12
DE SANTIAGO DE CALI

● Actividades:
● BP-26004929/1/02/01/04 Realizar labores de recuperación ambiental y

paisajística en el separador vial de los barrios Asturias, Fenalco Kennedy, Nueva
Floresta, El Rodeo y Sindical ubicado en la Calle 44 entre Carreras 23 y 28D

● BP-26004929/1/02/01/05 Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria en el
separador vial de los barrios Asturias, Fenalco Kennedy, Nueva Floresta, El
Rodeo, y Sindical ubicado en la Calle 44 entre Carreras 23 y 28D.
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● BP-26004929/1/02/01/06: Realizar la interventoría a las labores de recuperación
ambiental y paisajística en el separador vial de los barrios Asturias, Fenalco
Kennedy, Nueva Floresta, El Rodeo y Sindical ubicado en la Calle 44 entre
Carreras 23 Y 28D

2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO

Organismo solicitante: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
DAGMA.
Nombre del supervisor designado: YANETH PATRICIA ALEGRIA COPETE
Cargo del supervisor designado: Subdirectora de Gestión Integral de Ecosistemas y
Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA.

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Inversión X Funcionami
ento

Otros Cual

4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 3500212902
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS PESOS ($7.824.142)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52030070002/BP260049291020105

Número: 3500212901
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
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Valor: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($779.472.659)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260049291020104

Número: 3500212899
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS PESOS ($7.824.142)
Compromiso que respalda:
4133 /1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52030070002/BP260044291010117

Número: 3500212898
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($217.874.088)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260044291010113

Número: 3500212896
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS PESOS ($ 7.824.142)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52030070002 / BP260044291010115

Número: 3500212893
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS PESOS ($7.824.142)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52030070002/BP260044291010111
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Número: 3500212895
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($266.846.558)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260044291010114

Número: 3500212892
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($251.574.269)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002 /BP2 60044291010110

Número: 3500212886
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS PESOS ($7.824.142)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52030070002/BP260049281010120

Número: 3500212885
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($443.696.379)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260049281010119

Número: 3500212882
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
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Valor: QUINIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($507.396.796)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260049281010116

Número: 3500212881
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS PESOS ($7 .824.142)
Compromiso que respalda:
413 3 /1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52030070002/BP260043851010117

Número: 3500212879
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($241.297.344)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260043851010122

Número: 3500212877
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTIOCHO PESOS ($124.806.528)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260043851010119

Número: 3500212873
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS PESOS ($7.824.142)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52030070002/BP260032311010111

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 8 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

Número: 3500212875
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($195.186.590)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260043851010116

Número: 3500212872
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($183.955.128)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260032311010110

Número: 3500212904
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS ONCE
PESOS ($26.210.311)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002/BP260043871010107

Número: 3500212870
Fecha de Expedición: 16.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($482.088.214)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260043871010101

Número: 3500212868
Fecha de Expedición: 16.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS PESOS ($7.824.142)
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Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52030070002/BP260043841010120

Número: 3500212867
Fecha de Expedición: 16.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($115.417.795)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260043841010119

Número: 3500212865
Fecha de Expedición: 16.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
Y DOS PESOS ($ 7.824.142)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52030070002/BP260043841010117

Número: 3500212864
Fecha de Expedición: 16.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y UN PESOS ($163.042.961)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/52030070002/BP260043841010116

Número: 3500212883
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS PESOS ($7.824.142)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/52030070002 /BP260049281010117

Número: 3500212887
Fecha de Expedición: 17.04.2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y SEIS PESOS ($31.606.436)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002/BP260049281010121

Número: 3500212897
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($19.226.949)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260044291010116

Número: 3500212884
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS ($36.065.466)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260049281010118

Número: 3500212900
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS ($15.798.876)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260044291010118

Número: 3500212874
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($13.424.549)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260032311010112

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 11 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

Número: 3500212878
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTIÚN PESOS
($8.919.021)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260043851010121

Número: 3500212871
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO PESOS ($33.746.175)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260043871010103

Número: 3500212880
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE
PESOS ($16.890.815)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260043851010124

Número: 3500212876
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($13.845.625)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260043851010118

Número: 3500212903
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA
Y SEIS PESOS ($55.110.776)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260049291020106

Número: 3500212869
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($8.626.936)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260043841010121

Número: 3500212866
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS ($11.960.697)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002 /BP260043841010118

Número: 3500212894
Fecha de Expedición: 17.04.2024
Fecha de vencimiento: 31.12.2024
Valor: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS ($18.167.889)
Compromiso que respalda:
4133/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030070002/BP260044291010112

5. TIPO DE CONTRATACIÓN

▪ Contrato de consultoría ___

▪ Contrato de obra

▪ Contrato de interventoría ____

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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▪ Contrato interadministrativo ____

▪ Contrato de suministro ____

▪ Contrato de compraventa ____

▪ Contrato de prestación de servicios profesionales ____

▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo ____

▪ Contrato de ciencia y tecnología

▪ Contrato impulso actividades de interés público ____

▪ Convenio de asociación ____

▪ Convenio de cooperación

▪ Convenio Interadministrativo __X__

▪ Seguros ____

▪ Otro ____

¿Cuál? ___________________________________

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACIÓN

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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La Administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses
generales de los habitantes del Distrito, y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad,
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e
interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los
servidores públicos.
Dando cumplimiento a lo determinado en el Decreto Único Reglamentario No. 1082 de
2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1.1. Modificado por el Artículo 1 del Decreto 399 de 2021,
se procede a realizar el estudio y documentos previos que debe contener el Convenio
interadministrativo a suscribir.
Las necesidades descritas en el presente Estudio Previo se enmarcan dentro de las
siguientes normas funcionales e instrumentos de planificación:
El Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del 2016, por el cual
se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus
dependencias. Esta normativa en su artículo 223 establece la creación del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya misión es, de conformidad con lo estipulado en
el Artículo 225 ibidem, “garantizar a través de la formulación de políticas, planes, programas y
proyectos que, la planeación, gestión, ordenamiento y control del medio ambiente de la ciudad se
desarrolle de manera armónica y sostenible”.
El Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, según los Artículos 224 y 226 ibidem,
estará integrado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
–DAGMA, el cual es un “Organismo principal del sector central, con autonomía administrativa para el
desarrollo de las funciones y competencias a su cargo”.

En desarrollo de lo anterior, el Artículo 227 ibídem, define que el DAGMA “es el encargado
de la gestión ambiental en EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, y la máxima autoridad
ambiental dentro de su perímetro urbano. Como tal, es el organismo técnico director de la gestión del
medio ambiente y de los recursos naturales, responsable de la política y la acción ambiental, y de brindar
asistencia técnica agropecuaria enfocada a su desarrollo sostenible, conforme a las normas vigentes”.

Para el cumplimiento de la misión del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el
propósito del DAGMA, se asignó a este Departamento, en sus Artículos 228 a 231 una
estructura y funciones.
“El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "DAGMA", es una Entidad del Distrito,
encargada de administrar dentro del perímetro Urbano y rural con competencias equivalentes a las de las
Corporaciones Autónomas Regionales, por disposición de la ley, el medio ambiente y los recursos
naturales, y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siempre y cuando éstas no contradigan la
autonomía Constitucional de los Municipios”.

El presente Convenio se desarrolla en cumplimiento de las siguientes funciones
asignadas al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente,
determinadas en el Art. 229 del Decreto antes mencionado así:
“4.Promover la participación social e institucional en actividades y programas de protección ambiental,
desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales, teniendo como marco el Sistema de
Gestión Ambiental Municipal -SIGAM, y como parte de éste, el Sistema de Gestión Ambiental
Comunitario -SIGAC.

8. Realizar programas de educación ambiental informal, y asesorar a las entidades de educación para el
traba.Jo y desarrollo humano en el fortalecimiento del componente ambiental de su oferta educativa,
conforme a las directrices de la política nacional y municipal.

14. Ejecutar obras de infraestructura para la defensa, protección o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, en coordinación con otras entidades competentes.

17. Ejecutar acciones encaminadas al mejoramiento, incremento y mantenimiento del componente natural
del espacio público”.

Así mismo, las funciones de la Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y
Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA.
“4. Realizar programas para el desarrollo, mantenimiento y mejora de la calidad de los elementos
naturales del espacio público urbano.

5. Desarrollar y administrar los Ecoparques del Municipio, garantizando su eficacia como espacios de
conservación y estructuras que limitan la expansión urbana, así como espacios de recreación de
naturaleza para la ciudadanía.

15. Promover la participación social e institucional en actividades y programas de protección
ambiental, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales, teniendo como marco el
Sistema de Gestión Ambiental Municipal --SIGAM, y como parte de éste, el Sistema de Gestión
Ambiental Comunitario -SIGAC.

16. Asesorar a las entidades del orden municipal, en la formulación de planes, programas y
proyectos de educación formal, informal y para el trabajo y el desarrollo humano en materia ambiental, y
ejecutar programas de educación en estas tipologías.

El Programa Espacio Público para la Integración Socio Ecológica se orienta al
mejoramiento y democratización del espacio público, desde una perspectiva de calidad
e inclusión, uso adecuado y preservación, a partir de la implementación de estrategias
de recuperación que apertura el disfrute del espacio público para los ciudadanos;
generando bienestar a la comunidad y posibilidad de inclusión en el campo laboral de la
construcción y reduciendo el déficit de espacio público a través del ejercicio de las
facultades de inspección, vigilancia y control; con el propósito de evitar la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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contaminación visual, propender por un espacio público reverdecido, regulado y limpio,
mejorando la calidad del paisaje urbano y la recuperación de zonas verdes y senderos.
Este programa tiene como Objetivos:

● Desarrollar estrategias de adecuación arquitectónica y paisajística del espacio
público

● Implementar estrategias de recuperación e inclusión social que posibiliten el uso
y disfrute del espacio público.

● Desarrollar estrategia de caracterización y organización de los vendedores
informales

Este objetivo pretende el desarrollo territorial de Santiago de Cali a partir de la
concreción de las apuestas que en el corto plazo establece el Modelo de Ordenamiento
Territorial del POT, Acuerdo 0373 de 2014, que tiene como uno de sus propósitos
posicionar la oferta ambiental como la base del ordenamiento, lo que implica no
solamente apostarle a revertir las problemáticas ambientales existentes de
contaminación, deterioro y fragmentación ambiental, sino que también conlleva
acciones en materia de gestión del riesgo, movilidad, servicios públicos y espacio
público en pos de un Distrito más amable con el medio ambiente y sus habitantes.
El DAGMA busca propiciar un espacio público con calidad y accesibilidad para su
apropiación y disfrute por parte de los ciudadanos, a través de estrategias de
recuperación ambiental y paisajística de parques, zonas verdes, separadores viales. De
igual manera, busca relacionar los conceptos de espacio público y medio ambiente y
considera las zonas verdes como uno de los principales factores de calidad de vida en
las ciudades.
Las estrategias van desde la realización de una obra civil con su componente ambiental
hasta la implementación de una estrategia educativa que vincule a la comunidad en el
desarrollo del proyecto a través de talleres prácticos.
Articulándose con el Plan de Desarrollo en su dimensión 2: Cali, Solidaria por la Vida
línea estratégica 2.3: Territorios para la Vida, programa: Espacio Público para la
Integración SocioEcológica y en cumplimiento de la meta del indicador “Espacios
públicos efectivos adecuados arquitectónica y paisajísticamente con empoderamiento
ciudadano”, el DAGMA inscribió ante el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal los siguientes proyectos los cuales fueron aprobados y deben ejecutarse en
la presente vigencia fiscal 2024, los cuales fueron denominados:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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i) Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio público
de la Comuna 3 de Santiago de Cali con ficha BP-26004384.

ii) Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del espacio
público de la Comuna 5 de Santiago de Cali ficha BP-26004385.

(iii) Recuperación ambiental y paisajística del espacio público en parques y zonas
verdes de la comuna 21 de Santiago de Cali ficha BP -26003231.

iv) Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio
Público de la Comuna 16 de Santiago de Cali ficha BP-26004387.

v) Mejoramiento ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes del espacio público
de la Comuna 17 de Santiago de Cali ficha BP-26004928.

vi) Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio
Público de la Comuna 19 de Santiago de Cali ficha BP-26004429.

vii) Mejoramiento Ambiental y Paisajístico de Parques y Zonas Verdes del Espacio
Público de la Comuna 12 de Santiago de Cali ficha BP-26004929.

En el Acuerdo No. 0573 de 2023 "Por el cual se expide el presupuesto general de
rentas, recursos de capital y apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de Cali,
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
2024", establece en su artículo 19 las autorizaciones tanto en materia contractual como
presupuestal, otorgadas por el Concejo al Alcalde del Distrito de Santiago de Cali,
además de la autorización general para celebrar todo tipo de contratos con cargo a las
apropiaciones presupuestales de cada vigencia, señaladas en el artículo 171 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto adoptado mediante Acuerdo 0438 de 2018.
Dicho Acuerdo fijó el presupuesto general del Distrito de Santiago de Cali para la
vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2024 en la suma
de CINCO BILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES
SEISCIENTOS DOS MIL VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
($ 5.312.713.602).
Que en los artículos 19 y 21 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de
septiembre 28 de 2016, se estipula que las Secretarías de Despacho y los

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Departamentos Administrativos tienen autonomía administrativa para el desarrollo de la
función pública a su cargo, donde tienen la capacidad inherente de gestionar sus
asuntos internos, lo cual incluye la facultad de contratación y ordenación del gasto
como parte de sus funciones administrativas rutinarias.
Y en el artículo 24, numeral 8 del mismo Decreto, se establece como función común de
los Despachos de los Secretarios y Directores de Departamento Administrativo celebrar
los contratos y negocios jurídicos a nombre de su organismo, de la siguiente manera:

“Artículo 28 del Decreto Extraordinario 411.0.20.516 de 2016. Facultades comunes en materia de
contratación y ordenación de gasto. Las secretarías de despacho, los departamentos administrativos y
las unidades administrativas especiales sin personería jurídica como organismos ejecutores que
conforman el presupuesto anual del Municipio de Santiago de Cali, cuentan con capacidad para
contratar y comprometer a nombre de su respectivo organismo, así como para ordenar el gasto en
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto de su sección presupuestal,
en los términos de los actos administrativos que para el efecto expida el Alcalde.

Estas facultades están en cabeza de los secretarios de despacho, directores de departamento
administrativo y directores de las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, así como
en aquellos servidores públicos. del nivel directivo a quienes el Alcalde asigne o delegue dicha función,
y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas orgánicas de presupuesto y en las normas que
regulen la contratación estatal 1 y demás disposiciones jurídicas.

En todo caso, el Alcalde podrá celebrar contratos a nombre del Municipio de Santiago de Cali.

Parágrafo. El ejercicio de estas competencias estará sujeto a los actos administrativos que expida el
Alcalde”.

En el Decreto No 4112.010.20.0438 del 04 de junio de 2024, por medio del cual se
modifica el Decreto No 4112.010.20.00025 del 12 de enero de 2024 (que anteriormente
fue corregido en un error formal por el Decreto No 4112.010.20.00030 del 18 de enero
de 2024), se otorgan atribuciones en materia de contratación a las Secretarías de
Despacho, departamentos administrativos, a las unidades administrativas especiales
sin personería jurídica y se dictan otras disposiciones en la administración central del
distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de
Cali, en su artículo tercero que reza lo siguiente: Modificar el numeral 3 del Artículo
Segundo del Decreto No. 4112.010.20.0025 de enero 12 de 2024, el cual para todos los
efectos quedará así:
“"( ... )

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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3.Celebrar en nombre del respectivo organismo todo tipo de negocios jurídicos que
cuenten con un régimen especial de contratación a los que no les aplica el Estatuto
General de la Contratación de la Administración Pública, para lo cual podrá suscribir
todos los actos. instrumentos y documentos pre contractuales, contractuales y post
contractuales.
El Alcalde se reserva para sí, la facultad para suscribir junto con el organismo que
misionalmente competa el asunto. todo tipo de negocios jurídicos que cuenten con un
régimen especial, siempre que estos involucren recursos públicos en los cuales el
aporte del Distrito Especial de Santiago de Cali supere los DOS MIL (2.000) SMMLV, en
cuyo caso el organismo remitirá los documentos previos antes de la publicación de la
invitación en el SECOP 11 o de la firma del convenio cuando es directo, para la revisión
del Departamento Administrativo de Contratación Pública.
Que el día 28 de junio de 2024 se expidió el Decreto No 4112.010.20.0594.2024 “POR
EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN AL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI” en su artículo primero: “Otorgar atribuciones en
materia de contratación Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
-DAGMA, en virtud de lo previsto en los artículo 24 y 28 del Decreto Extraordinario
411.0.20.0516 de 2016, el artículo 2 del Decreto No. 4112.010.20.0025 de 2024;
modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0438 de junio 04 de 2024, en el marco de la
Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley
019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, y las demás normas que las
reglamenten, modifiquen o adicionen, para la suscripción de todos los actos,
instrumentos y documentos precontractuales, contractuales y post contractuales del
Convenio interadministrativo a celebrarse con la Empresa de Renovación Urbana
EDRU E.I.C.E, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA
GERENCIAR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LAS
INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE ESPACIO
PÚBLICO EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI".

Que el DAGMA dentro del proceso de fortalecimiento de los factores ambientales en la
cultura, considera necesario la protección de las zonas verdes, ya que estas
representan un elemento articulador en aspectos geográficos, hídricos y bióticos que
conforman los paisajes naturales al igual que el reconocimiento de los lugares que la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 20 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

comunidad ha identificado como parte de encuentros familiares y de esparcimiento, que
impliquen las estrategias de recuperación ambiental y paisajística de parques, zonas
verdes, separadores viales que hacen parte del proyecto se desarrollan a través de tres
actividades:

1. Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística mediante una
intervención en obra civil y la implementación del componente ambiental.

2. Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria
3. Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y

paisajística y al desarrollo de la estrategia sostenible comunitaria.
El desarrollo de la estrategia educativa sostenible comunitaria comprende la realización
de talleres teórico práctico por comuna dirigidos a 10 personas (máximo) aledaños a los
barrios del parque o zona verde, las cuales serán convocadas por el Comité ambiental
de la comuna y los contenidos son los siguientes: firmarán un compromiso de
asistencia. Al finalizar el taller, estas personas participarán en la instalación del material
vegetal, por tanto, los talleres se enfocan a que adquieran conocimientos generales del
material vegetal, su instalación y mantenimiento.
Los talleres deben incluir los siguientes temas:

● Taller en Estructura ecológica principal y complementaria y su relación directa
con el desarrollo de una ciudad enmarcada por un ecosistema de bs-T.

● Taller en Especies vegetales nativas, notables, introducidas, protegida y
amenazadas de mayor importancia en el Municipio de Santiago de Cali, y
conocimientos generales sobre el material vegetal a instalar en el parque.
Además, el concepto POT que las introduce a algunas especies vegetales dentro
del patrimonio ecológico de la ciudad.

● Taller en Siembra de especies vegetales a saber; zonas de ubicación,
precauciones al momento de la labor silvicultural, tipo de siembra, reproducción
sexual y asexual, requerimientos edafológicos y nutricionales, requerimientos
técnicos para ejecutar las siembras.

En concordancia con el artículo 59 del Acuerdo 0373 de 2014 mediante el cual se
aprobó para El Distrito de Santiago de Cali el Plan de Ordenamiento Territorial, se
plasma la importancia de generar conectividad entre los elementos naturales y
construidos que por su valor ambiental fueron incorporados a la Estructura Ecológica
Municipal, ya sea desde la Estructura Ecológica Principal o la Complementaria.
Aunque las mayores concentraciones de Espacio Público Efectivo (EPE) están situadas
en los perímetros de la zona urbana, también las mayores densidades poblacionales
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tienden a situarse en las áreas perimetrales urbanas (Ver Mapa de Elementos de
espacio público efectivo y densidad de Población Año 2012. Fuente: Documento técnico
de soporte - RAPOT). Por lo cual, aun cuando la cantidad de espacio público tenga las
mayores concentraciones en las comunas del Distrito, los índices de EPE allí tienden a
ser muy bajos. Esta realidad territorial de la disposición espacial del espacio público
contrapuesta a la densidad de población vislumbra la heterogeneidad al interior del área
urbana y la necesidad del desarrollo de proyectos en un marco espacial más amplio al
definido por las comunas.
Para el proceso de distribución espacial de los parques y zonas verdes objeto del
convenio (Ver Mapa N°13 Estructura Ecológica Complementaria y Mapa N°27
Subsistema de Drenaje Pluvial y Mitigación de Inundaciones. Fuente: Cartografía
Acuerdo 0373 – 2014.), se plantea una articulación territorial estableciendo sectores
bajo criterios ambientales, físicos y administrativos como: relación con áreas de
especial importancia ecosistémica, división político-administrativa de comunas,
ubicación espacial, eficiencia en costos de acarreos y transporte de material, eficiencia
en movimiento de maquinaria y personal de las obras. Esto con el fin de que las
intervenciones permitan la articulación de elementos naturales, así como la
accesibilidad eficiente para la ejecución de las obras.
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Mapa de Elementos de espacio público efectivo y densidad de Población Año 2012.
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Fuente: Documento técnico de soporte - RAPOT

Mapa de sistema de espacio público Año 2014.

Fuente: Documento técnico de soporte - RAPOT
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Mapa de subsistema de drenaje pluvial y mitigación de inundaciones Año 2014. Fuente: Documento técnico de soporte - RAPOT

Mapa de estructura ecológica complementaria Año 2014.

Fuente: Documento técnico de soporte - RAPOT
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6.1 Oportunidad de la contratación
En virtud de contribuir a la estrategia distrital de generar espacios públicos con calidad y
accesibilidad para su apropiación y disfrute por parte de los ciudadanos, a través de
estrategias de adecuación, recuperación ambiental y paisajística de los parques, el
Distrito de Santiago de Cali - DAGMA, ha concertado la gerencia de los proyectos que
abarca los siguientes aspectos:

- MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN ZONAS VERDES Y
PARQUES DE SANTIAGO DE CALI con ficha BP-26004384

- MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE PARQUES Y ZONAS
VERDES DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA 5 DE SANTIAGO DE CALI
BP-26004385

- RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO EN
PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI
BP-26003231

- MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE PARQUES Y ZONAS
VERDES DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE
CALI BP-26004387

- MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE PARQUES Y ZONAS
VERDES DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA 17 DE SANTIAGO DE
CALI BP-26004928

- MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE PARQUES Y ZONAS
VERDES DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA 19 DE SANTIAGO DE
CALI BP-26004429

- MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE PARQUES Y ZONAS
VERDES DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE
CALI BP-26004929

Esto debido a que las Entidades del Estado tienen la obligación de realizar un óptimo
seguimiento y control de la ejecución de las obras contratadas, a su vez este tipo de
contratos tiene el objetivo de salvaguardar los derechos y transparencia de las mismas
entidades.
Soportando lo mencionado anteriormente, la Guía para Procesos de Contratación de
Obra Pública G-GPCOP-01 Fase III, de Colombia Compra Eficiente, Ejecución en
Procesos de Contratación de Obra Pública, Literal B, Especifica que:
“Las Entidades Estatales están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución de los
contratos de obra pública y lo deben hacer a través de un supervisor o interventor, según corresponda. La
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supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico y la Entidad Estatal la
ejerce directamente. La interventoría es el seguimiento técnico especializado que realiza una persona
natural o jurídica diferente a la Entidad Estatal. La interventoría también puede incluir la obligación de
realizar la supervisión de los temas financieros, contables, administrativos y jurídicos.

El supervisor e interventor deben exigir el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de la obra y
certificar el recibo a satisfacción únicamente cuando la obra ha sido ejecutada a cabalidad.”

Dicho lo anterior, el DAGMA cuenta con apropiaciones presupuestales
correspondientes a recursos del presupuesto participativo priorizado para el 2024 los
cuales incluyen la ejecución de las obras con sus componentes de obra civil, de
intervención ambiental, el desarrollo de la estrategia educativa comunitaria y la
interventoría.
Dentro de la articulación de elementos sociales, de participación social y de apropiación
de los espacios públicos ambientales, con el proceso de mejoramiento paisajístico y de
los servicios ecosistémicos que estos prestan, el DAGMA, busca aunar esfuerzos a
través de un vehículo jurídico que permita lograr los fines estatales y la satisfacción de
las necesidades que describen la misionalidad propia del Organismo relativa al medio
ambiente, mediante el accionar relativo a la debida renovación urbana de los entornos
verdes de las diferentes comunas que conforman el distrito.

Es imperante recalcar que, el DAGMA precisa de una alianza estratégica que permita la
consecución exitosa de la recuperación paisajística en las comunas anteriormente
descritas, pues necesita de una persona jurídica que aporte amplios conocimientos y
alta experticia en los temas de recuperación y transformación urbana y ambiental,
confluyendo así con un aporte técnico-científico en las materias enunciadas para
alcanzar las metas propuestas en los planes de acción establecidos en el Distrito.
Respecto a sus conocimientos especializados en las siguientes actividades que ha
desarrollado en el marco de la ejecución de Convenios suscritos con otras Entidades
públicas, tale como:

Diseños arquitectónicos, paisajísticos y de arborización.

Programaciones de obra

Estudios de ingeniería

Ampliación de vías, intersecciones, y soluciones viales como la realizada en el en
Parque Alameda Roosevelt
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Estudios en gestión ambiental para la identificación de zonas verdes, posibles
amenazas, riesgos, en las cuales con sus conocimientos han emitido recomendaciones,
elementos paisajísticos, ecosistemas estratégicos, inventarios de fauna y flora, estudios
de campo para levantamientos arbóreos.

Correcta gestión de recursos públicos con la ejecución de alrededor de quince (15)
Convenidos ejecutados satisfactoriamente en los últimos cuatro años. Tales como:

4132.010.26.1.887-2020 CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN PREDIAL Y AVALÚOS DE LOS PREDIOS
INCLUIDOS EN EL ACUERDO 471 DE 2020 Y DE PROYECTOS PRIORIZADOS
POR EL DAPM PARA EL INCREMENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO EN
EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI IDENTIFICADO CON LA FICHA
BP-260001613

4151.0.26.1.1112-2020 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS,
DISEÑOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE LOS PROYECTOS
PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DESDE LA CARRERA 83
HASTA LA CARRERA 122, AMPLIACIÓN DE LA VIA AL MAR, INTERSECCIÓN
DE LA AUTOPISTA SUR CON CARRERA 66, APERTURA DE LA CALLE 36
NORTE SOLUCIÓN VIAL CHIPICHAPE Y PARQUE ALAMEDA ROOSEVELT QUE
FORMAN PARTE DEL PLAN DE LAS MEGAOBRAS APROBADAS MEDIANTE EL
ACUERDO 0241 DE 2008.

4181.010.26.1.270-2021 AUNAR ESFUERZOS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS,
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO DE VALORACIÓN
PATRIMONIAL, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DISEÑO DE REDES SECAS Y HÚMEDAS,
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO COLTABACO DE SANTIAGO DE CALI CON
EL FIN DE ALBERGAR LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO POPULAR DE
CULTURA IPC.
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4148.010.26.1.462-2021 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y
ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
DEL PROYECTO MOVILIZADOR PARQUE PACÍFICO, DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO:
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS COCINAS, BEBIDAS TRADICIONALES
Y ARTESANÍAS DEL PACÍFICO PARQUE PACÍFICO DE SANTIAGO DE CALI
SEGÚN BP 26002976, VIGENCIA

4147.010.27.1.002-2021 AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,
HUMANOS Y FINANCIEROS, ENTERE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL
Y HÁBITAT Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - EMRU CON EL
PROPÓSITO DE ADELANTAR LOS ESTUDIOS URBANÍSTICOS, ESTADÍSTICOS
Y PLANES PILOTO EN LA CIUDAD DE CALI QUE PROYECTEN SOLUCIONES
HABITACIONALES VIS Y VIP PÚBLICAS Y A LARGO PLAZO Y QUE
CONTRIBUYAN A DISMINUIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DE LA
CIUDAD EN EL MARCO DEL AJUSTE Y ADOPCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
VIVIENDA YHÁBITAT

4132.010.27.1.1041 - 2021 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS
DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA LA FORMULACIÓN DEL
PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL BULEVAR DE SAN
ANTONIO, DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SANTIAGO DE CALI, IDENTIFICADO CON LA
FICHA EBI- BP 26002532

4147.010.27.1.001-2021 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE
LA SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT Y LA EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA EMRU E.I.C. CON EL PROPÓSITO DE ADELANTAR
LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, SOCIALES, LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS,
URBANÍSTICOS, ESTRUCTURALES, Y DE MOBILIARIOS, ASÍ COMO LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE
OBRA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA DEL HÁBITAT
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SUBDESARROLLADO UBICADO SOBRE EL EJE DEL CANAL CAUQUITA EN LA
COMUNA 14 DEL DIST

4132.010.27.1.817-2022 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ASOCIADOS AL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y DEL SISTEMA PÚBLICO DE
OFERTA DE PARQUEADEROS, DERIVADO DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN
E INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL EN EL CENTRO Y SU ÁREA DE
INFLUENCIA Y DEL FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

4147.010.27.1.001-2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE
LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA - EMRU E.I.C. Y EL
DISTRITO SANTIAGO DE CALI PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS
TÉCNICOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y GOBERNANZA,
PARA LOS PROYECTOS DEL BULEVAR DE ORIENTE Y CORREDOR
AMBIENTAL CRISTO REY, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

4147.010.27.1.002-2022 AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,
HUMANOS Y FINANCIEROS, ENTRE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y
HÁBITAT Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA – EMRU CON EL
PROPÓSITO DE ADELANTAR LOS PLANES PILOTO, ESTUDIOS URBANOS Y
ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI, TANTO RURAL COMO URBANO, QUE PROYECTEN SOLUCIONES
HABITACIONALES VIS Y VIP A LARGO PLAZO Y QUE CONTRIBUYAN A
DISMINUIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE VIVIENDA DEL
DISTRITO EN EL MARCO DEL AJUSTE Y ADOPCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
VIVIENDA Y HÁBITAT.

4244.0.13.1.001-2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN SANTIAGO DE CALI.
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De la misma manera, se toma a consideración los aliados con los que cuenta la EDRU
en el sector de obra que le permite mediante el conocimiento en ingeniería y los
profesionales adscritos a la Empresa, garantizar una adecuada gestión de proyecto y
manejo de los recursos resultando además como beneficio la optimización del tiempo,
respaldado por equipos con la experticia, especialidad, eficiencia y especificidad que
aportan un manejo interdisciplinario para el cumplimiento de las actividades.

Por lo anterior, se tiene que el Distrito Especial de Santiago de Cali, cuenta con una
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana, constituida como Empresa Industrial y
Comercial del Estado, en el año 2002, a la cual se le amplió el objeto mediante el
Acuerdo No 0536 de 2022, cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de
programas y estrategias de la transformación de la urbe, que ha colaborado y apoyado,
desde su nacimiento, en el mejoramiento ambiental a través de diferentes
intervenciones en las zonas verdes y paisajes ecológicos mejorando la calidad de vida y
percepción ecológica de los ciudadanos y habitantes.

De conformidad con las normas que regulan la contratación pública, la alianza que se
pretende acordar es factible, pues se podrán celebrar convenios interadministrativos
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto
de la entidad ejecutora señalada en la Ley o en sus reglamentos ya que un convenio
interadministrativo no está determinado por la modalidad de selección utilizada para
celebrarlo. Entonces, el en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 dispone
que los convenios o contratos interadministrativos, así denominados en su artículo
2.2.1.2.1.4.4, se contratan directamente, por lo que no hay lugar a dudas que dichos
acuerdos no están exceptuados del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y que para efectos de la modalidad de contratación representan
lo mismo en la medida en que concurran entidades estatales en el acuerdo de
voluntades.

De acuerdo con lo establecido previamente, el Distrito Especial de Santiago de Cali, no
solo cuenta con un Organismo de medio ambiente, prevista como máxima autoridad
ambiental dentro del perímetro urbano, que también funge como el organismo técnico
director de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, responsable de la
política y la acción ambiental, sino que también cuenta con la Empresa de Desarrollo y
Renovación Urbana (EDRU) E.I.C.E., persona jurídica de carácter público, con
experiencia en la ejecución de acciones urbanas integrales, desarrollo programas y
proyectos derivados de las políticas, y estrategias contenidas en el Plan de
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Ordenamiento Territorial, convirtiéndose en una entidad idónea que desde su objeto
social ha desarrollado grandes planes, programas, campañas y proyectos.

Sustentado en lo anterior, El DAGMA considera que LA EMPRESA DE DESARROLLO
Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E. - EDRU cumple con los requisitos para la
modalidad que se adelanta en el presente proceso contractual, teniendo en cuenta que
su objeto fue modificado en el acuerdo No. 0536 de 2022, expedido por el Concejo
Distrital, y con el cual se amplió el objeto social de la EDRU, estableciendo que ésta
podrá “gestionar, promover, coordinar y operar el desarrollo, la ejecución, la consultoría
de planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo y la renovación
urbana, en el ámbito municipal, distrital, departamental, nacional e internacional”. Dicha
entidad cuenta también con aliados estratégicos permitiendo que la gestión y la
administración de los recursos aportados sean utilizados de manera eficiente y
cumpliendo con el desarrollo de las actividades enmarcadas en los diferentes proyectos
a desarrollar en el marco del objeto contractual. Con lo cual, se evidencia que la
escogencia de esta Entidad se hace mediante una selección objetiva donde se han
valorado objetivos, características técnicas, jurídicas y financieras que fundamentan
esta opción como la más favorable en cuanto a los fines comunes que se buscan en
desarrollo de función del estado.

6.2 Conveniencia

El espacio público más verde brinda beneficios sociales y ambientales, más allá del uso
meramente recreativo o estético, las zonas verdes se constituyen en un factor de
calidad de vida.
“Los beneficios de las plantaciones ambientales han pasado de agache en Colombia, como la
contribuir a la regulación de caudales, prevención de inundaciones, protección del suelo contra
la erosión, captura de CO2 y disminución de la presión sobre el bosque natural.
Los bosques plantados le devuelven agua a la atmósfera por medio de la evapotranspiración,
aseguró Vásquez. Toda el agua que consumen estos bosques regresa por este fenómeno.
La historia contemporánea demuestra que el mundo está condenado a las delicias de la ciudad,
por ello, debe crear en su entorno urbano cinturones verdes y parques, que no solo decoren,
sino que a la vez incidan en la estabilización del hábitat para combatir la contaminación y
producir oxígeno.” ¹
“Una mirada al pasado El hombre, desde los inicios de la civilización, se preocupó por hacer de
sus centros urbanos espacios agradables, pero el tiempo y los cambios económicos dictaron su
cátedra de progreso y se llevaron por el camino del caos todas esas ilusiones.
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Sólo hasta mediados del siglo XX, cuando las grandes ciudades estaban plenamente
constituidas y el fantasma de la guerra les cambió la cara, regresó aquella añoranza de
transformar, como con la piedra filosofal, los espacios y darles un carácter ecológico y humano.
Para los urbanistas otro aspecto que se debe tener en cuenta es que los espacios urbanos son
proactivos, en otras palabras, significa que hacen parte de la formación cultural de los
individuos y, si esas áreas no son agradables, terminan por agredir al habitante. En ese caso
generan rechazo y comienza el caos.
Cuando las ciudades no poseen sitios de reunión agradables entran en la etapa de decadencia
que actualmente viven.
Una ciudad bella, verde y armoniosa tiene un tesoro que impulsa un desarrollo diferente,
sostenible, más organizado y funcional; son más prósperas cuando desde el punto de vista de
la habitabilidad respetan el futuro ambiental. De todas maneras, las urbes hacen parte de la
herencia cultural de los pueblos para las futuras generaciones” ²
_____________________________________
1
https://www.semana.com/impacto/articulo/plantaciones-forestales-reactivarian-laeconomia-en-la-pospand
emia/54630.

2 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-371255. PAISAJISMO: LA ALQUIMIA DEL
ESCENARIO URBANO

En el marco de las competencias y misionalidad del DAGMA, el organismo debe
propender por generar condiciones de Equidad y Justicia Ambiental que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de caleños y caleñas, es decir que puedan contar con
entornos saludables en términos ambientales, mentales y de convivencia ciudadana.
En este orden de ideas la noción es que el presente convenio se consideren elementos
centrales para la articulación de elementos sociales, de participación social y de
apropiación de nuestros espacios públicos ambientales, con el proceso de
mejoramiento paisajístico y de los servicios ecosistémicos que estos prestan. Todo lo
anterior en línea de generar Coberturas Verdes (Espacios Públicos Efectivos), para la
equidad ambiental. - Gobernanza y participación socioambiental.
- Hábitat y ecología Humana.
- Mejoramiento y Paisajismo Ambiental Urbano.
- Conectividad y Biodiversidad Ambiental.
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Con la intervención que se realizará para la recuperación paisajística y ambiental en los
parques y separadores, contribuirá a generar dinámicas de Gobernanza y Participación
Ambiental, que generen hábitats más agradables y accesibles en el marco de la
Ecología Humana, que adicionalmente movilicen a las comunidades alrededor de los
espacios recuperados o restaurados ambientalmente para su protección e incluso su
mejoramiento continuo. En otras palabras, que generen un alto sentido de identidad y
de apropiación con los espacios, estamos hablando no solamente de las
organizaciones, sino también de los vecinos del común, beneficiados por las
intervenciones que se implementarán.

“Un producto de la participación para el establecimiento de arbolado sería el aumento de los
procesos colectivos y el establecimiento de los valores que se han debilitado con la
“despersonalización” del espacio público, como la solidaridad, el cuidado de lo colectivo, la unión de
esfuerzos en propósitos comunes, la recuperación de valores de los ancestros campesinos, la
recuperación de frutas y semillas nativas y que tienen relación con nuestra historia, entre otros
aspectos” (Plan de Silvicultura de Santiago de Cali “Al reencuentro de la caleñidad con la Naturaleza
y los Ancestros”)

La idea es generar toda una dinámica de mejoramiento y paisajismo ambiental que
permita además de entregar un espacio público efectivo, aportar a cerrar la brecha de
injusticia ambiental, generada por prácticas inadecuadas de intervención de estos
contextos ambientales.

Este enriquecimiento funcional no solo se debe abordar desde lo biológico como la capacidad de una
especie o grupo de interés de movilizarse por el paisaje (Peter et al. 2011) si no también, como una
forma de dinamizar la relación de los seres humanos con la biodiversidad urbana, conciliando la
conservación y las especies vegetales con significados culturales, históricos, espirituales, simbólicos
o de provisión para los ciudadanos en complemento con otras necesidades como la apropiación,
recuperación y construcción del espacio público mediante las infraestructuras verdes, como parte de
los espacios en que los ciudadanos desarrollan lo cotidiano (Segovia, 2008).
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Procurar coberturas verdes en la zona urbana contribuirá no sólo al mejoramiento
estético de la ciudad, sino que generará un conjunto de aportes ecosistémicos
relacionados con mejores entornos para la fauna urbana y la conectividad ambiental.

En Colombia, y en particular en Cali, las especies predominantes suelen ser
introducidas bajo criterios estéticos, sin considerar los futuros conflictos con la
infraestructura urbana o la profundización de las fragmentaciones ecológicas. Las
diferentes ciudades del país tienden a compartir una gran cantidad de especies
introducidas (Molina, 2007).

Es importante decir que contar con espacios agradables, no debe reñir con
intervenciones ambientalmente sustentables, cultural y socialmente pertinentes y que
ofrezcan servicios ecosistémicos para todos los seres vivos que interactúan con dichos
espacios.
El presente Convenio interadministrativo, busca aumentar la biodiversidad del arbolado
de la ciudad, en la cobertura vegetal, haciendo énfasis en especies de Bosque Seco
Tropical, disminuir el déficit de espacio público verde, las islas de calor, aumentando la
permeabilidad de los suelos y la estética de los barrios, conservar y restaurar las
coberturas vegetales asociadas al mosaico de ecosistemas del Distrito de Santiago de
Cali. Así mismo, beneficiar la fauna de la ciudad con el establecimiento de especies
vegetales que les ofrecen alimento y espacios de habitabilidad, lo que promoverá
también el aumento de otros grupos de la biodiversidad.
En colación con lo dicho, esta herramienta colaborativa característica del derecho
público, cuya finalidad ulterior es facilitar y convertir, un acuerdo de voluntades en un
medio idóneo para agilizar y viabilizar la ejecución de los proyectos propuestos desde
un plan de gobierno, se hace obligatoria, cuando diferentes despachos, secretarías o
entidades, buscan obtener, a través de una transferencia de competencias, el logro de
una misma misión, que es el atacar problemas ambientales actuales, como las
consecuencias derivadas del fenómeno del niño, la falta de arborización y la
implementación de estrategias que permitan renovar los espacios comunales de la
ciudad, en lugares adecuados para el esparcimiento y el desarrollo de las actividades
comunes entre la vecindad, con un plus entrevisto como la transferencia de
conocimientos a la ciudadanía para el cuidado de los espacios verdes.
Para lograr las metas propuestas, la EDRU E.I.C.E brinda al DAGMA, la promoción,
coordinación y operación del desarrollo, ejecución, asesoría de los programas y
proyectos relacionados con la renovación urbana relativa a la recuperación ambiental y
paisajística requeridas dentro del ámbito distrital, intervenciones importantísimas para
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atacar problemas ambientales que azotan a los habitantes de la ciudad de Santiago de
Cali, y que supone un gran apoyo técnico para el Organismo medioambiental, pues
dentro de sus obligaciones no solamente, se trata de la implementación de selección de
personas naturales o jurídicas que desarrollen las intervenciones y/o adecuaciones
requeridas por medio del acompañamiento de todas las etapas de gestión contractual,
sino que también se trata de la prestación de servicios idóneos de consultoría que
permitan construir y/o actualizar documentos técnicos idóneos de planificación como
diseños, levantamientos, presupuestos y cronogramas, sin un costo adicional para el
DAGMA, viéndose este como un gran beneficio para esta entidad, pues la EDRU
cuenta con todas las capacidades, aptitudes y cualidades para desplegar este
conocimiento en la transformación urbana requerida, asegurando una planeación
óptimamente estructurada con una red de conocimientos y experiencias ya descritas,
sin la onerosidad que otras posibilidades presuntamente conllevarían. Es así como la
EDRU deberá garantizar la Gerencia del proyecto con el personal jurídico, técnico y
financiero, con una dedicación específica de un porcentaje de su tiempo dentro de la
empresa; y con su experiencia garantizarán la gerencia idónea para el proyecto, con
unos procesos contractuales ajustados a la ley, cumpliendo con todas especificaciones
técnicas y los trámites financieros necesarios en el tiempo requerido para el convenio.

En el mismo sentido, en virtud de lo expuesto, la Empresa de Desarrollo y Renovación
Urbana – EDRU E.I.C.E. se encuentra en toda capacidad de ejecutar el convenio
interadministrativo, pues cuenta con amplia logística, operatividad y experticia para
llevar a cabo las acciones requeridas para lograr el cometido institucional, haciéndolo
posible con todos sus elementos constitutivos que subsumen el objeto social de la
EDRU.

En resumen, el beneficio de la suscripción de un convenio interadministrativo con la
Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana – EDRU E.I.C.E. para la recuperación
ambiental y paisajística de diferentes zonas verdes, como parques y separadores
viales, en las 7 comunas del Distrito de Santiago de Cali, debe concebirse más que un
acuerdo conmutativo, puesto que per se, ambas entidades, estarán obligadas al
cumplimiento de lo necesario para terminar de forma exitosa el proyecto, también
representa una colaboración no onerosa para el DAGMA, cuyas prestaciones confluyen
hacia un mismo resultado querido, no sólo por ambas entidades, sino para el Distrito de
Santiago de Cali.
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Como consecuencia de lo anterior, y con el fin de garantizar los principios de eficacia,
eficiencia y transparencia, dadas unas situaciones geográficas, ambientales y sociales
en el Distrito Especial de Santiago de Cali, el DAGMA en cumplimiento de su misión
institucional y con el fin de ejecutar los proyectos priorizados dentro del presupuesto
participativo para la vigencia 2024; requiere realizar un Convenio interadministrativo
para mejorar la calidad ambiental y urbanística de separadores viales, parques y zonas
verdes. Que en el distrito se cuenta con 7 comunas de Santiago de Cali,; sin embargo
con este convenio serán intervenidas siete (7) de ellas para lo cual el asociado deberá
intervenir las siguientes zonas públicas:

● Parque Vista Hermosa ubicado en la avenida 4 oeste entre calles 44 y 45 en la
comuna 1.

● Parque de la Plazoleta Mercurio ubicado en la Carrera 10 con Calle 5 y Calle 6
en la comuna 3.

● Parque del barrio El Hoyo ubicado en la Calle 15 con Carrera 1 en la comuna 3.
● Parque Ciudad 2000 localizado en las Carreras 67B y 69 entre Calles 44 y Calle

43 en la comuna 16.
● Parque del barrio Pizamos III ubicado en la Carrera 28D6 hasta la Carrera 28E

Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística mediante una
intervención en obra civil y la implementación del componente ambiental.

● Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria
● Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y paisajística y

al desarrollo de la estrategia sostenible comunitariacon Calle 120B en la comuna
21.

● Parque Palmeras del Norte ubicado entre la Carrera 1B y 1B1 y las Calles 54 y
56 en la comuna 5.

● Parque Guayacanes 5 ubicado en la Calle 62A entre Carreras 2b y 2c en la
comuna 5.

● Parque metropolitano del norte 2 ubicado en la Carrera 1c Bis entre las Calles 68
y 69 en la comuna 5.

● Separador Asturias, Fenalco, Kennedy, Nueva Floresta, Rodeo Sindical ubicado
en la calle 44 entre carreras 23 y 28D en la comuna 12.

● Parque Barrio Santa Anita ubicado en la carrera 61 con calle 11B en la comuna
17

● Parque Valle del Lili ubicado en la carrera 102 entre Calle 42 y 45 en la comuna
17.

● Parque Cañaveralejo Seguros Patria ubicado en la Calle 6 entre carreras 63B y
64 en la comuna 19.
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● Parque Cañaverales Nisa Seguros Patria ubicado entre calles 10 y 9 y entre
carreras 62 y 64 en la comuna 19.

● Parque Santa Isabel ubicado en la Calle 3 entre carreras 38C y 38D en la
comuna 19.

Consiste en Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística en los sitios
descritos a continuación, mediante una intervención en obra civil (plazoletas, andenes ,
sardineles, rampas), la implementación del componente ambiental ( podas, siembras,
establecimiento de jardines),
el desarrollo una estrategia sostenible comunitaria (capacitación en temas ambientales
a la comunidad beneficiaria) y la Realización de la interventoría a las labores de
recuperación ambiental y paisajística y al desarrollo de la estrategia sostenible
comunitaria. No hay fases constructivas para el desarrollo de la obra es un proceso
paralelo que se desarrollara según el cronograma de obra que diseñe el contratista de
obra dentro del plazo establecido.
Acorde con los proyectos aprobados se deberá desarrollar una estrategia educativa
comunitaria por cada parque o comuna en los siguientes términos:

REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE LA
COMUNIDAD. INCLUYE ENTREGA DE MEMORIA DESCRIPTIVA UNIDAD CANTIDAD

CAPACITACIÓN EN MATERIAL VEGETAL

Talleres teórico práctico dirigidos a 10 personas (máximo) aledaños a los barrios del parque o zona verde, las cuales
serán convocadas por el Comité ambiental de la comuna y los contenidos son los siguientes: firmarán un
compromiso de asistencia. Al finalizar el taller, estas personas participarán en la instalación del material vegetal, por
tanto los talleres se enfocan a que adquieran conocimientos generales del material vegetal, su instalación y
mantenimiento.

Taller en Estructura ecológica principal y complementaria y su
relación directa con el desarrollo de una ciudad enmarcada por un
ecosistema de bs-T.

HORA 2

Taller en Especies vegetales nativas, notables, introducidas,
protegidas y amenazadas de mayor importancia en el Municipio de
Santiago de Cali, y conocimientos generales sobre el material vegetal
a instalar en el parque. Además el concepto POT que las introduce a
algunas especies vegetales dentro del patrimonio ecológico de la
ciudad.

HORA 2

Taller en Siembra de especies vegetales a saber; zonas de ubicación,
precauciones al momento de la labor silvicultural, tipo de siembra,
reproducción sexual y asexual, requerimientos edafológicos y
nutricionales, requerimientos técnicos para ejecutar las siembras.

HORA 2
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Taller en Mantenimiento fitosanitario, principales enfermedades y
plagas que afectan el arbolado urbano en el municipio de Santiago de
Cali, déficit nutricionales, sistemas de riego y ventajas de cada uno
de estos para controlar los procesos de evapotranspiración que se
presenta en las zonas verdes.

HORA 2

CAPACITACIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS

Talleres teórico prácticos dirigidos a 10 personas (máximo) aledaños a los barrios del Parque, serán los mismos
asistentes a la capacitación en material vegetal. Al finalizar los talleres, estas personas participarán en el diseño e
instalación de la señalética, la cual debe ser alusiva a la sensibilización en la adecuada disposición de residuos
sólidos, comparendo ambiental y adecuado mantenimiento de zonas verdes y material vegetal. Los talleres se
enfocan a que adquieran conocimientos en normatividad de residuos sólidos, manejo adecuado de residuos y
comparendo ambiental.
Taller sobre la normatividad ambiental colombiana y su aplicabilidad
en el marco de la gestión integral de residuos sólidos con énfasis en
el marco del Decreto Municipal 0059 de 2009, Decreto Nacional 2981
de 2013, Decreto Municipal 0291 de 2005, la Resolución 541 de 1994
y el comparendo ambiental.

HORA 2

Taller sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos de
generación domiciliar, ordinarios (orgánicos e inorgánicos), peligrosos
y escombros.

HORA 2

MEMORIAS DE LOS TALLERES
Diseño y elaboración de documento con las memorias de los talleres
y los resultados del proceso de intervención con la comunidad, para
entregar a cada asistente de las capacitaciones en material vegetal y
residuos sólidos.
(consta de juego memorias impreso y copia en CD)

UND 95

SEÑALETICAS UNIDAD CANTIDAD
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO:
Corresponde a señaléticas informativas con contenido educativo,
dicho contenido responderá a las necesidades que plantee en su
momento la comunidad.

UND 4

6.3 Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad

En coherencia con la necesidad y con las determinantes normativas para el
establecimiento de convenios interadministrativos, el DAGMA ha identificado que es
pertinente llevar a cabo este Convenio, en el cual las Entidades Estatales den
cumplimiento a la misionalidad de cada una, y que permita la adecuada ejecución de
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las intervenciones. Razón por la cual, se identificó que la Empresa de Desarrollo y
Renovación Urbana (EDRU) E.I.C.E. al tener como experiencia la ejecución de
acciones urbanas integrales, desarrollo programas y proyectos derivados de las
políticas, y estrategias contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. del
Municipio de Santiago de Cali- Distrito Especial, es una entidad idónea que desde su
objeto social ha desarrollado grandes planes, programas, campañas y proyectos,
entendiéndose así que tiene amplia experiencia para suplir la necesidad descrita en el
presente documento. Por lo anterior se propende aunar esfuerzos para lograr la
protección, manejo, mejor aprovechamiento y protección del medio ambiente, los
recursos naturales con enfoque estratégico y resultados satisfactorios que se pretenden
obtener desde la capacidad técnica y administrativa para ejecutar el objeto del contrato.
Esta decisión se encuentra respaldada por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de
2015 en la cual se califican los Contratos o Convenios interadministrativos como aquella
contratación entre entidades estatales en la cual concurre la voluntad de dos o más
personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir en el marco de sus
objetivos misionales y sus competencias, con los fines del estado; Así mismo, mediante
Concepto 308 de 2023 el Consejo de Estado indica que un Contrato o Convenio
interadministrativo no está determinado por la modalidad de selección utilizada para
celebrarlo sino que la Ley 1150 de 2007 que dispone que pueden celebrarse
directamente, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa
con el objeto de la entidad ejecutora. Es así pues como en el convenio convergen y
cooperan en función del cumplimiento eficiente de un propósito estatal común superior
definido como una colaboración interadministrativa, organizatoria, promoción, fomento
de actividades públicas y privadas, o distribución de competencias sin que se reciba por
algna de ellas un pago de un precio o contraprestación.

Como conclusión el Consejo de Estado, sección tercera agrega que: “En ese sentido,
los convenios interadministrativos se caracterizan por los sujetos que intervienen y por
la modalidad de selección que la ley permite aplicar para su celebración, pues comporta
un grado de excepcionalidad frente a las demás tipologías contractuales, donde los
sujetos no están restringidos a una cualificación particular y aplican otras modalidades
de selección. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
establece la contratación directa como la modalidad de selección aplicable, por regla
general, a la celebración de los contratos interadministrativos.
Así las cosas, la ley no limitó la celebración de contratos interadministrativos a la
modalidad de selección de contratación directa, pues solo estableció,
excepcionalmente, su celebración de manera directa cuando dos o más entidades del
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Estado, con el fin de materializar funciones administrativas de interés común para
ambas partes, celebran un negocio jurídico”.

La suscripción de un convenio le permite al DAGMA garantizar una adecuada gestión
de proyecto y manejo de los recursos resultando además como beneficio la
optimización del tiempo, respaldado por equipos con la experticia, especialidad,
eficiencia y especificidad que aportan un manejo interdisciplinario para el cumplimiento
de las actividades, ya que complementariamente, la EDRU posee fortalezas
institucionales claves para el cometido del proyecto, como es la existencia de equipos
de trabajo constituidos actualmente a su interior, relacionados con la naturaleza del
presente proyecto.

Adicionalmente es pertinente señalar que resulta valioso para el éxito del proyecto,
contar con un aliado institucional que, además de contar con equipos técnicos en la
materia, también haya adelantado intervenciones relacionadas con la problemática
ambiental del territorio municipal y departamental, siendo ello una condición
imprescindible del ejercicio a ser desarrollado.

La conjunción de esfuerzos entre la Alcaldía de Santiago de Cali, Distrito Especial -
DAGMA y la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana EDRU E.I.C.E. También se
basa en que esta última organización incluye entre sus objetivos misionales:

1. Apoyar, ejecutar, formular y participar en proyectos, programas y actuaciones urbanísticas que
permitan la consolidación de la acción sectorial del Distrito de Santiago de Cali.

2. Adelantar consultorías para la formulación de planes, programas y acciones para el
mantenimiento, construcción y reconstrucción de áreas e infraestructura en pro de mejorar las
actividades socioeconómicas de la ciudad.

3. Realizar actividades que contribuyan a la consolidación y mejoramiento de las condiciones de
accesibilidad y comunicación en los territorios, asi como a la optimización del aprovechamiento
del territorio, en cuanto a calidad, usos e intensidades.

4. Diseñar, estudiar, formular, proyectar y ejecutar actuaciones urbanísticas y actuaciones urbanas
integrales en desarrollo de programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias
contenidas en los Planes de Ordenamiento territorial, P.O.T. de los entes territoriales donde
preste sus servicios.

5. Ejecutar macro proyectos urbanos integrales, con capacidad de generar impactos en el conjunto
de la estructura espacial urbana orientados al crecimiento y desarrollo general de la ciudad,
mejoramiento de su competitividad y calidad de vida de sus habitantes.
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6. Adelantar proyectos de integración inmobiliaria de áreas sujetas a tratamiento de renovación,
bajo sus modalidades de redesarrollo y rehabilitación.

7. Promover negocios asociados al desarrollo sostenible de la ciudad relacionados con el desarrollo
y renovación urbana.

8. Actuar como gestor y promotor inmobiliario para la comercialización y operación de bienes
inmuebles públicos y privados (se deja como antecedentes)

9. Ejecutar obras civiles y arquitectónicas que se requieran, y realizar interventorías de obra civil a
nivel nacional e internacional, en el marco de las actividades previamente mencionadas.

10.Realizar diseños, consultorías y asesorías a nivel nacional e internacional. en el marco de las
competencias anteriormente descritas, así como estudios socioeconómicos, jurídicos, técnicos,
financieros, ambientales y territoriales que propendan por promover la gestión para el desarrollo
de los territorios.

11. Participar de manera individual o en asociación, en concursos y licitaciones a nivel nacional e
internacional que se relacionen con el objeto y demás actividades que realice la EDRU EICE.

12.Realizar alianzas estratégicas y demás actividades empresariales contenidas en las normas
comerciales y civiles que le permita implementar, en el giro ordinario de sus actividades, nuevas
tecnologías y altos niveles de eficiencia, que aseguren un grado de competitividad permanente y
actualizada.

13.Prestar otros servicios relacionados con su objeto principal, así como, las demás actividades
directamente relacionadas con el objeto y realizar los actos que tengan como finalidad ejercer los
derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y
actividad de la empresa.

14.Celebrar negocios jurídicos para el desarrollo de la administración, gestión, operación,
mantenimiento, dotación, intervención y aprovechamiento del espacio público y sus elementos
constitutivos y complementarios de acuerdo con la reglamentación vigente sobre la materia.
PARÁGRAFO: En ningún caso la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA
E.I.C.E, podrá desarrollar las actividades de publicidad exterior visual mayor, reglamentada en la
Ley 140 de 1994, en concordancia en lo pertinente del Acuerdo 0436 de 2017 y normas que
adicionen, modifiquen, o sustituyan”.

Para el cumplimiento de estos objetivos, la EDRU por medio de sus propuesta deberá
adelantar las siguientes actividades, sin perjuicio de que ejecute las demás que sean
compatibles y necesarias para el desarrollo y cumplimiento de su misión, así mismo se
indica que la EDRU no podrá subcontratar la totalidad de las actividades.

● Realizar los procedimientos de selección para contratar la ejecución de las obras
y/o servicios que apliquen. Para lo cual realizará el procedimiento de
contratación establecido en el estatuto y las buenas prácticas.

● De ser necesario, ajustar los diseños de las intervenciones a que haya lugar
relacionados con mantenimiento de zonas verdes, ornato, embellecimiento
público, arborizaciones, previa revisión y aprobación del DAGMA. Ya que
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revisará la revisión de los componentes técnico y financiero, con respecto a los
diseños y presupuestos e insumos técnicos aportados en el proyecto.

● Contribuir al diseño de mecanismos y normas de control para preservar, proteger
y restaurar las condiciones intrínsecas del medio ambiente y de los ecosistemas
a través de una estrategia educativa comunitaria que regule el aprovechamiento,
utilización y manejo de los recursos naturales renovables. con talleres teórico
prácticos a personas convocadas por el Comité Ambiental de la Comuna.

● Intervenir las zonas verdes para la recuperación ambiental y paisajística con
actividades de: Demolición y retiro de andenes existentes y zonas comunes,
movimientos de tierra, instalación de adoquines de uso peatonal y de zonas
comunes, con su respectiva base y/o subbase, instalación de mobiliario urbano,
elementos decorativos y juegos, implementación de paisajismo, el cual
comprende la siembra de individuos arbóreos y plantas ornamentales.

● Intervención de separador vial que incluye recuperación ambiental y paisajística
con actividades de: Demolición y retiro de andenes existentes y zonas comunes,
movimientos de tierra, instalación de adoquines de uso peatonal y de zonas
comunes, con su respectiva base y/o subbase, instalación de mobiliario urbano,
elementos decorativos y juegos, implementación de paisajismo, el cual
comprende la siembra de individuos arbóreos y plantas ornamentales.

● Interventoría para el seguimiento, vigilancia y control a la intervención para la
recuperación ambiental y paisajística de los proyectos.

En este sentido, desde su propuesta la EDRU con la idoneidad para suscribir el
Convenio Interadministrativo por su experiencia general desde el año 2002 en la
ejecución de proyectos de intervención de espacio público con entidades tanto públicas
como privadas, constituyéndose así en una entidad que coadyuva con las entidades
que, de conformidad con la Constitución y la Ley, tengan la obligación o función de
protección del medio ambiente, los recursos naturales, y las cuencas hidrográficas,
mediante la participación directa o indirecta en la fijación y financiación de políticas y
planes o a través de la asociación, administración aporte de recursos materiales y
económicos con entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas,
nacionales o extranjeras, de conformidad con los parámetros generales fijados por la
Ley. Adelantará la ejecución del proyecto con las actividades anteriormente
relacionadas para lo cual presenta un equipo interdisciplinario con conocimientos
jurídicos, técnicos, profesionales de apoyo, directores sociales, personal financiero y
personal de apoyo varios como una contrapartida para el desarrollo de la gestión de
proyecto.
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De conformidad con lo anterior, se hace pertinente celebrar un Convenio
interadministrativo, en armonía con lo dispuesto en el régimen jurídico vigente para la
contratación estatal, teniendo en cuenta la normatividad que establece el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios.

Con todo, para la celebración del tipo contractual definido anteriormente, los convenios
interadministrativos cuentan con condiciones legales que deben de ser evaluadas antes
de la suscripción, por tanto, es menester indicar señalar que:

1- Como se ha expuesto anteriormente, las obligaciones que deriven del acuerdo a
convenir se encuentran ampliamente relacionadas con el objeto social de la entidad
ejecutora, descrito en los estatutos de su constitución y/o modificaciones, pues está
ampliamente facultada para formular proyectos y actuaciones como lo es la
recuperación ambiental y paisajística de los espacios públicos de las siete (7) comunas
mencionadas anteriormente del Distrito de Santiago de Cali. Asimismo, puede ejecutar
obras civiles y arquitectónicas en el marco de su objeto social, inclusive por medio de la
celebración de negocios jurídicos para el desarrollo de la dotación, intervención y
aprovechamiento del espacio público y sus elementos constitutivos y complementarios,
igualmente, cuenta con la facultad legal de prestar los servicios relacionados con su
objeto principal y todas las actividades relacionadas a este que comprendan su
existencia como persona jurídica.
2- La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana – EDRU E.I.C.E. no es una
institución de educación superior pública, una sociedad de economía mixta con
participación mayoritaria del Estado, una persona jurídica sin ánimo de lucro
conformadas por la asociación de entidades públicas, o una federación de entidades
territoriales y por tanto no cuenta con prohibición de celebrar el convenio
interadministrativo.
3- Debe entenderse que la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana – EDRU
E.I.C.E. no se encuentra en competencia con el sector privado, pues como se explicó
anteriormente, brindará un apoyo especializado, con conocimiento técnico en el
desarrollo de sus capacidades, estructurando los documentos técnicos de planificación
contractual, así como todas las etapas que comprende la gestión contractual,
procurando que la ejecución de los proyectos cuente con la suficiencia intelectual que la
materia precisa entre la relación directa con el desarrollo de la actividad de aunar
esfuerzos para recuperar ciertos espacios verdes en el Distrito, como parques y

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 45 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

separadores viales, es decir, la EDRU proporciona al DAGMA un prestación integral de
múltiples servicios propios de la naturaleza productiva que constituye su objeto social.

En conclusión, el convenio podrá concurrir, en el entendido de que el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA y la Empresa de Desarrollo y
Renovación Urbana – EDRU E.I.C.E., se sitúan en el marco de aunar esfuerzos,
permitiéndose, cada una, cumplir con su misionalidad y objetivos, desprovistas de todo
interés particular, con la pretensión fundamental de dar cumplimiento a las funciones
establecidas en normatividad que aplica para cada una, con el único objetivo de
concertar esfuerzos estatales para la planeación del desarrollo medioambiental en el
territorio, con visión en el largo plazo de renovar urbanamente el Distrito Especial de
Santiago de Cali y remediar situaciones que se generan a partir de la necesidad de
invertir en la propagación de espacios verdes que permitan mejorar la calidad ambiental
para los ciudadanos.

7. CLASIFICACIÓN UNSPSC

Los códigos de clasificación de bienes y servicios UNSPSC hasta nivel de clase o
producto en los cuales el organismo clasifica este proceso de contratación son:

Código Segmento Familia Clase Producto

72103300

Servicios de
Edificación,

Construcción de
Instalaciones y
Mantenimiento

Servicios de
mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones

Servicios de
mantenimiento y
reparación de
infraestructura

No aplica

95121700
Terrenos,
Edificios,

Estructuras y Vías

Estructuras y
edificios

permanentes

Edificios y
estructuras
públicos

No aplica

81101500

Servicios Basados
en Ingeniería,
Investigación y
Tecnología

Servicios
profesionales de
ingeniería y
arquitectura

Ingeniería civil y
arquitectura No aplica

72102900 Servicios de
Edificación,

Servicios de
mantenimiento y

Servicios de
mantenimiento y No aplica
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Construcción de
Instalaciones y
Mantenimiento

reparaciones de
construcciones e
instalaciones

reparación de
instalaciones

80101600

Servicios de
Gestión, Servicios
Profesionales de

Empresa y
Servicios

Administrativos

Servicios de
asesoría de
gestión

Gerencia de
proyectos No aplica

77101800 Servicios
Medioambientales

Gestión
medioambiental

Auditoría
ambiental No aplica

77101700 Servicios
Medioambientales

Gestión
medioambiental

Servicios de
asesoría
ambiental

No aplica

8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTÁN
IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS?

SÍ X NO

ID en el PAA:16564

9. ESTUDIO DEL SECTOR

De conformidad con el análisis para contratar, según lo establecido en la guía de
elaboración de estudios del sector de Colombia Compra Eficiente y a lo reglamentado
por el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.6.1, se anexa a este documento el
análisis del sector.

10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS
● DEL CONTRATO A CELEBRAR
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10.1 OBJETO DEL CONTRATO
“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA
GERENCIAR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LAS
INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE
ESPACIOS PÚBLICOS EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI”

10.2 ALCANCE DEL OBJETO

Mejorar la calidad ambiental y urbanística de separadores viales, parques y zonas de
verdes de 7 comunas de Santiago de Cali, para lo cual el asociado deberá intervenir las
siguientes zonas públicas:

● Parque de la Plazoleta Mercurio ubicado en la Carrera 10 con Calle 5 y Calle 6
● Parque del barrio El Hoyo ubicado en la Calle 15 con Carrera 1
● Parque Ciudad 2000 localizado en las Carreras 67B y 69 entre Calles 44 y Calle

43
● Parque del barrio Pizamos III ubicado en la Carrera 28D6 hasta la Carrera 28E

con Calle 120B
● Parque Palmeras del Norte ubicado entre la Carrera 1B y 1B1 y las Calles 54 y

56.
● Parque Guayacanes 5 ubicado en la Calle 62A entre Carreras 2b y 2c.
● Parque metropolitano del norte 2 ubicado en la Carrera 1c Bis entre las Calles 68

y 69.
● Separador Asturias, Fenalco, Kennedy, Nueva Floresta, Rodeo Sindical ubicado

en la calle 44 entre carreras 23 y 28D
● Parque Barrio Santa Anita ubicado en la carrera 61 con calle 11B
● Parque Valle del Lili ubicado en la carrera 102 entre Calle 42 y 45
● Parque Cañaveralejo Seguros Patria ubicado en la Calle 6 entre carreras 63B y

64
● Parque Cañaverales Nisa Seguros Patria ubicado entre calles 10 y 9 y entre

carreras 62 y 64
● Parque Santa Isabel ubicado en la Calle 3 entre carreras 38C y 38D
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Las estrategias de recuperación ambiental y paisajística de parques, zonas verdes,
separadores viales que hacen parte del proyecto se desarrollan a través de tres
actividades:

1. Realizar labores de recuperación ambiental y paisajística mediante una
intervención en obra civil y la implementación del componente
ambiental.

El alcance de las obras va desde la demolición, reconstrucción o redisposición de los
elementos físicos que permiten la movilidad segura, la estancia de los visitantes y que
dan seguridad a los elementos naturales del espacio, como son anden, sardinel,
plazoletas y rampas, pasando en algunos casos por la dotación de mobiliario tipo
cestas y sillas; hasta la reposición o mejoramiento de la cobertura vegetal a través de
podas, siembras y establecimiento de jardines. Para cada una de las trece
intervenciones se cuenta con diseños y presupuestos detallados.

2. Desarrollar una estrategia sostenible comunitaria

La estrategia se debe desarrollar en cada uno de los parques ubicados en las comunas
3, 16, 17, 19 y 21; el separador ubicado en la comuna 12 y una estrategia conjunta para
los tres parques ubicados en la comuna 5.
El desarrollo de la estrategia educativa sostenible comunitaria comprende la realización
de talleres teórico práctico dirigidos a 10 personas (máximo) aledaños a los barrios del
parque o zona verde, las cuales serán convocadas por el Comité ambiental de la
comuna y los contenidos son los siguientes: firmarán un compromiso de asistencia. Al
finalizar el taller, estas personas participarán en la instalación del material vegetal, por
tanto los talleres se enfocan a que adquieran conocimientos generales del material
vegetal, su instalación y mantenimiento.
Los talleres deben incluir los siguientes temas:

● Taller en Estructura ecológica principal y complementaria y su relación directa
con el desarrollo de una ciudad enmarcada por un ecosistema de bs-T.

● Taller en Especies vegetales nativas, notables, introducidas, protegida y
amenazadas de mayor importancia en el Municipio de Santiago de Cali, y
conocimientos generales sobre el material vegetal a instalar en el parque.
Además el concepto POT que las introduce a algunas especies vegetales
dentro del patrimonio ecológico de la ciudad.
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● Taller en Siembra de especies vegetales a saber ; zonas de ubicación,
precauciones al momento de la labor silvicultural, tipo de siembra,
reproducción sexual y asexual, requerimientos edafológicos y nutricionales,
requerimientos técnicos para ejecutar las siembras.

3. Realizar la interventoría a las labores de recuperación ambiental y
paisajística y al desarrollo de la estrategia sostenible comunitaria.

10.3 PLAZO DEL CONVENIO

El plazo de ejecución del contrato será de seis (6) meses, contados a partir de la fecha
de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución. conforme a los Artículos 41 Ley 80 de 1993, modificado
en unos apartes por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007.

10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO
El valor estimado del convenio es por la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.728.444.977), los cuales se
discriminan en los siguientes aportes así:
Por parte del DAGMA CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE ($4.360.497.250) valor que incluye todos los costos directos e indirectos que sea
causen al presente convenio y soportado mediante Certificados de Disponibilidad
Presupuestal de la vigencia 2024, expedidos por el Grupo Financiero del DAGMA con
cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, que se relacionan en el numeral 4.
INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL del presente
documento;
Por parte de la EDRU E.I.C.E TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
M/CTE ($367.947.727) que serán entregados en especie para el desarrollo del proyecto
detallados en la propuesta presentada.

Nota: El presente convenio administrativo tiene como objeto aunar esfuerzos entre el
DAGMA y la EDRU, para fortalecer la capacidad técnica en el sentido de dar
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cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital, por tanto, el valor aquí descrito no
representa una remuneración a la EDRU, sino que se trata de la contrapartida que el
DAGMA entrega para la financiación y consecución exitosa del objeto contractual. Esto
en razón al Concepto 1881 del 30 de abril de 2008 del Consejo de Estado, en el cual,
se afirmó que: “Es de la esencia del convenio interadministrativo Desde luego, en los
convenios interadministrativos propiamente dichos es posible que cada entidad incurra
en costos y gastos para cumplir sus funciones y los compromisos adquiridos para con la
otra, razón por la cual bien pueden comprender la asunción de aportes económicos o
financieros, pero sin que su objeto esencial lo constituyan prestaciones propias de los
contratos interadministrativos o el pago de un precio o una remuneración”.
El valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($367.967.727) por las actividades
realizadas por el conveniente se discriminan a continuación:
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10.5 FORMA DE DESEMBOLSO

El Distrito Especial de Santiago de Cali –DAGMA - transferirá los recursos antes
descritos de la siguiente manera:
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Un primer pago por el treinta por ciento (30%) del valor del aporte del DAGMA con la
presentación de sugerencias o recomendaciones a los estudios y diseños y demás
información técnica relevante del proyecto suministrada por parte del DAGMA,
presentación del plan de trabajo y del cronograma de actividades que presente la
EDRU al DAGMA los 10 días corrientes siguientes a la firma del acta de inicio del
convenio.
La aprobación del cronograma por parte del DAGMA se deberá dar dentro de los 3 días
siguientes al recibo del mismo.
Un segundo pago por el setenta por ciento (70%) del valor del aporte del DAGMA con la
presentación de los documentos precontractuales requeridos para la apertura de los
procesos de selección para la contratación de las 13 intervenciones de recuperación
ambiental y paisajística, las estrategias educativas (análisis del sector, estudios previos,
apéndice técnico y términos de referencia) y la interventoría (análisis del sector,
estudios previos, apéndice técnico y términos de referencia) objeto del proyecto.
De la misma manera, de llegarse a causar cualquier tipo de carga impositiva del valor
total del Convenio Interadministrativo, se pagará por medio de los recursos disponibles
para la ejecución de los proyectos.
Dentro de los 10 días corrientes siguientes a la fecha en que la EDRU haya enviado al
DAGMA la información antes referida y previa a aprobación por parte del supervisor del
convenio, el DAGMA deberá desembolsar a la EDRU el setenta por ciento (70%) del
valor del aporte del DAGMA.
El valor del convenio será desembolsado por el DAGMA a través dos (02) actas que
contendrán los aspectos técnicos y económicos relacionados con la ejecución del
convenio de acuerdo al PAC aprobado por el Departamento Administrativo de Hacienda
y a la necesidad de ejecución del convenio, previo visto bueno del supervisor y una vez
cumplido a la fecha con la presentación de la cuenta cobro, dejando constancia en el
acta, el informe de ejecución que brinda viabilidad al respectivo Desembolso.

● La factura de venta o cuenta de cobro deberá cumplir con todos los requisitos
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del
contrato objeto de pago.

● Copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de
Seguridad Social (Pensión, Salud, ARP Y Parafiscales) y certificado de
cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal (Anexar copia
de cédula y tarjeta profesional de Revisor Fiscal), según corresponda y de
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
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● Certificación Bancaria (trámite desembolso)

El DAGMA hará las retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
El desembolso se efectuará según la disponibilidad del programa anual mensualizado
de caja –PAC-.
*Impuestos: Se deducirán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y
Distritales a que haya lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor
descontará directamente el valor de los impuestos que procedan de conformidad con
ocasión de la ejecución del convenio.
El asociado deberá reintegrar, en el periodo que se concuerde con la supervisión, a la
cuenta bancaria que informe el DAGMA, los rendimientos financieros que
eventualmente se generen por los recursos que se encuentren depositados en las
cuentas de la EDRU E.I.C.E

10.5.1 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

En el momento de presentar las ofertas, el conveniente debe tener en cuenta dentro de
sus costos la carga impositiva de orden Municipal y Departamental que se cause con la
suscripción del convenio interadministrativo

Por lo anterior, se relacionan todas las retenciones, impuestos, tasas tributos y demás
deducciones que aplican a los procesos contractuales suscritos por el Distrito Especial
de Santiago de Cali y las cuales se relacionan a continuación como método
informativo:

CONTRATISTAS

NORMA
CONCEPTO PERSONA

NATURAL
PERSONA
JURIDICA

ENTIDAD SIN
ÁNIMO LUCRO

ENTIDAD
ESTATAL

BASE DE LIQUIDACIÓN Vr. Contrato antes de IVA -

PUBLICACIÓN N/A

ELIMINADO
SEGÚN DEC

LEY
ANTITRÁMITES
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019 DE 2012
ART 223

RETE-IVA 0% 0% 0% 0% LEY 21/1992
ART 100

RETENCIÓN EN LA
FUENTE

>$1,026,000; 2% >$1,026,000; 2% 0% 0% E.T. ART 412

CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL (Contrato de

Obra)
5% 5% 5% 0% LEY 1106/ 2006

art 6

PRO-CULTURA >$154,752,288; 1% >$154,752,288; 1% >$154,752,288; 1% 0% LEY 397/1997

PRO-DESARROLLO
(>=2196 UVT)

>$83,456,784; 3,5% >$83,456,784; 3,5% >$83,456,784; 3,5% 0%
ACUERDO

MPAL 0357 DE
2013 ART 10

PRO-DESARROLLO
(<=2196 UVT)

<$83,456,784; 1% <$83,456,784; 1% <$83,456,784; 1% 0%
ACUERDO

MPAL 0357 DE
2013 ART 10

PRO-BIENESTAR ADULTO
MAYOR

2,00% 2,00% 2,00% 0%
ACUERDO

MPAL 0469 DE
2019 ART 26

PRO-DEPORTE Y
RECREACIÓN

2,00% 2,00% 2,00% 0%

LEY 2023 DE
2020

ACUERDO
MPAL143 de

2022

PRO-UNIVALLE 2,00% 2,00% 0% 0% LEY 26 /1990

PRO-HOSPITAL 1,00% 1,00% 1,00% 0% LEY 645/2001

PRO-UNIPACIFICO 0,50% 0,50% 0,50% 0%
ORDENANZA
473 DE 21 DIC

2017

RETE-ICA 0,33% 0,33% 0,33% 0% A.M. 0321/2011

10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

La ejecución del convenio será en el Distrito Especial de Santiago de Cali.
No obstante, el proyecto se desarrollará en las siguientes zonas públicas:
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● Parque de la Plazoleta Mercurio ubicado en la Carrera 10 con Calle 5 y Calle 6
en la comuna 3

● Parque del barrio El Hoyo ubicado en la Calle 15 con Carrera 1 en la comuna 3.
● Parque Ciudad 2000 localizado en las Carreras 67B y 69 entre Calles 44 y Calle

43 en la comuna 16.
● Parque del barrio Pizamos III ubicado en la Carrera 28D6 hasta la Carrera 28E

con Calle 120B en la comuna 21.
● Parque Palmeras del Norte ubicado entre la Carrera 1B y 1B1 y las Calles 54 y

56 en la comuna 5
● Parque Guayacanes 5 ubicado en la Calle 62A entre Carreras 2b y 2c en la

comuna 5.
● Parque metropolitano del norte 2 ubicado en la Carrera 1c Bis entre las Calles 68

y 69 en la comuna 5
● Separador Asturias, Fenalco, Kennedy, Nueva Floresta, Rodeo Sindical ubicado

en la calle 44 entre carreras 23 y 28D en la comuna 12.
● Parque Barrio Santa Anita ubicado en la carrera 61 con calle 11B en la comuna

17.
● Parque Valle del Lili ubicado en la carrera 102 entre Calle 42 y 45 en la comuna

17.
● Parque Cañaveralejo Seguros Patria ubicado en la Calle 6 entre carreras 63B y

64 en la comuna 19.
● Parque Cañaverales Nisa Seguros Patria ubicado entre calles 10 y 9 y entre

carreras 62 y 64 en la comuna 19
● Parque Santa Isabel ubicado en la Calle 3 entre carreras 38C y 38D en la

comuna 19

10.7 OBLIGACIONES CONVENIDAS: De acuerdo con lo establecido en los
documentos técnicos allegados por el DAGMA se realizarán las siguientes
actividades en el marco de las intervenciones:

COMPONENTES ACTIVIDADES ACTIVIDADES A
EJECUTAR POR

EL DAGMA

ACTIVIDADES A
EJECUTAR POR

LA EDRU

ACTIVIDADES
EN CONJUNTO
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Obra

Revisión de los
diseños - (13
proyectos)

Entregar planos de
diseño, planos
paisajísticos,
planos de detalle y
especificaciones
técnicas para los
13 proyectos

Verificar y revisar el
alcance del proyecto
para cada una de
las
intervenciones en
los 13 proyectos

Aprobar
modificaciones
a los diseños y
alcance
de los proyectos

Revisión de los
presupuestos - (13
proyectos)

Entregar
presupuestos
para los 13
proyectos

Verificar y revisar el
alcance del proyecto
para cada una de
las intervenciones
en los 13 proyectos

Aprobar
modificaciones
a los diseños y
alcance de los
proyectos

Revisión de las
actas de la
comunidad Vs.
diseños y
presupuestos

Entrega de las
actas de
la comunidad y
resoluciones con
los códigos de BP y
valores aprobados

Revisión de las
actas, resoluciones
y planos
arquitectónicos,
planos
paisajísticos, planos
de
detalles y
presupuestos

Aprobación de actas
y resoluciones

Visita a terreno de
los provectos

Visita en conjunto,
revisando diseños

Visita en conjunto,
revisando diseños

Identificación en
sitio de los diseños

Preparación y
revisión del
proceso contractual

Entrega de
información
de los 13 proyectos
como son las fichas
BP, resoluciones

Realizar los
documentos de para
realizar el proceso
contractual.

Pliegos para la
contratación de la
obra

Adjudicación del
contrato de obra

Desembolso, a
través
del convenio
interadministrativo

Suscripción del
contrato N/A

Firma acta de inicio
del contrato de
obra

N/A
Verificación y
revisión
de pólizas

N/A

Socialización y
acuerdos de
qobernanza

Acompañamiento
en sitio

Acompañamiento en
sitio

Exposición del
proyecto a la
comunidad
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Ejecución de obras
- ( 13 proyectos)

Aporte técnico
financiero

Seguimiento y
verificación de
avance
físico y presupuestal
de
la obra.

supervisión de los
13
proyectos

Interventoría

Preparación y
revisión del
proceso contractual

Entrega de
información
de los 13 proyectos
como son las fichas
BP, resoluciones,
etc

Realizar los
documentos para
adelantar el proceso
contractual

Pliegos de
contratación
de la interventoría

Adjudicación del
contrato de
interventoría

Desembolso, a
través
del convenio
interadministrativo

Suscripción del
contrato N/A

Firma acta de inicio
del contrato de
interventoría

N/A

Revisión del acta
firmada y de las
pólizas
entregas por el
interventor

N/A

Socialización y
acuerdos de
gobernanza

Acompañamiento
en sitio

Acompañamiento en
sitio

Exposición del
proyecto
a la comunidad

Ejecución de obras
- ( 13 proyectos)

Aporte técnico
financiero

Seguimiento y
verificación de
avance físico y
presupuestal de la
obra

Supervisión de los
13 proyectos

Estrategia
Sostenible

Desarrollo de la
estrategia
educativa:
capacitación en
material vegetal, en
residuos sólidos y
memorias de los
talleres

Acompañamiento
en sitio de los
talleres

Desarrollo en sitio
de 2 talleres
dirigidos máximo a
10 personas

N/A

Liquidación de Obra
Liquidación del
contrato de obra y de
interventoría

Liquidación del
convenio
interadministrativo

Liquidación del
contrato de obra y
de interventoría

Documentos
cargados en el
SECOP II
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PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA - EDRU E.I.C.E.
Además de los deberes señalados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, el asociado
tiene las siguientes obligaciones:

1. Cumplir en debida forma con las actividades de acuerdo al requerimiento del
DAGMA por cada fase o etapa de ejecución del convenio, y de conformidad con
el aporte en especie presentado en la propuesta, la cual para todos los efectos
forma parte integral del convenio.

2. Garantizar el adecuado uso de los recursos entregados por el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente del Distrito Especial de Santiago
de Cali.

3. Atender en debida forma los reclamos y solicitudes que le efectúa el DAGMA, a
través del supervisor del convenio y adoptar medidas inmediatas para revisar y
corregir cualquier falla en el funcionamiento de los componentes del convenio.
Para lo cual, deberá designar de su personal un funcionario que se encargue de
atender en forma directa los requerimientos del Distrito Especial de Santiago de
Cali – DAGMA, durante la ejecución del convenio.

4. Suscribir el acta de inicio y liquidación del convenio (en caso de que aplique).
5. Presentar oportunamente la factura y/o cuenta de cobro para el desembolso.
6. Presentar los informes requeridos por el supervisor para el seguimiento de las

obligaciones convenidas.
7. Reportar al supervisor del convenio el número de cuenta bancaria de ahorros o

corriente, donde se le ha de consignar el desembolso derivado de la ejecución
del presente convenio.

8. Consultar con el DAGMA las inquietudes que se presenten en relación con la
ejecución del convenio.

9. Informar de inmediato y por escrito al supervisor del convenio la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del
convenio, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.

10.Cumplir con la obligaciones frente al pago de salarios, prestaciones sociales,
sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación
Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27
de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y
demás normas aplicables, en este sentido, anexo a la factura de cobro mensual
deberá allegar la certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal,
según corresponda, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral.
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11. Entregar al DAGMA una vez perfeccionado el convenio, la garantía y demás
documentos requeridos previos a la ejecución, dentro del plazo estipulado en el
cronograma contractual.

10.8 OBLIGACIONES A CARGO DEL DAGMA

El DAGMA se obliga a:
1. Realizar sus aportes en el término previsto en el convenio.
2. Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades convenidas.
3. Proyectar los informes a los que hubiere lugar con el fin de garantizar el

adecuado control de los proyectos en ejecución.
4. Realizar actividades de verificación y seguimiento de las estrategias e

intervenciones que correspondan al convenio.
5. Brindar a la EDRU, siempre que resulte posible, la información oportuna y veraz

para que desarrolle las actividades a su cargo.
6. Poner a disposición de la EDRU el equipo técnico como apoyo a la supervisión

que brindará acompañamiento en la revisión y aprobación de actividades que
hagan parte del convenio.

7. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de
seguridad social integral en salud y pensión cuando a ello hubiere lugar

8. Verificar el cumplimiento del objeto del convenio y de las obligaciones contraídas
por las partes.

9. Elaborar los informes de ejecución si se solicitan y las actas a que haya lugar
remitiéndose de manera oportuna a las instancias correspondientes.

10.Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto
convenido, con el fin de proceder al desembolso correspondiente en el momento
procedente.

11. El DAGMA entregará por medio de un enlace el insumo técnico que contiene en
detalle las actividades que se ejecutarán en el marco del convenio de acuerdo a
cada intervención en las comunas.

12.El Distrito de Santiago de Cali- DAGMA, dará aplicación frente a los posibles
incumplimientos de los subcontratistas en caso de que la EDRU lo requiera
teniendo en cuenta lo dispuesto por art 86 de la Ley 1474 de 2011, que
preceptúa: “ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el
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incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y
sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal
efecto observarán el siguiente procedimiento:” (…)

10.9 OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LAS PARTES

1. Garantizar que el desarrollo del objeto del convenio, será estrictamente regido
por las normas vigentes.

2. Colocar a disposición toda la documentación técnica que corresponde a la
intervención por comunas, y parques que serán objeto de la intervención.

3. Constituir un comité de apoyo, que deberá estar integrado por dos (2) personas
de la Subsecretaría de Ecosistemas y una (1) de la EDRU, en aras de someter a
aprobación las recomendaciones estratégicas, buenas prácticas y orientaciones
para ejecutar las actividades.

4. Las demás que se presenten en virtud de la ejecución del convenio.

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCIÓN

- Constitución Política de Colombia de 1991.

- Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
la Administración pública

- Ley 489 de 1998 "Por la cuál se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones."

- Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos.

- Ley 1474 de 2011 artículo 92 de la , que modificó el literal c, numeral 4 del
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, dispone que los contratos interadministrativos
se podrán celebrar, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 62 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

en sus reglamentos, en concordancia con el Decreto 1082 del 2015 que en su
artículo 2.2.1.2.1.4.4, establece como modalidad de selección entre entidades
estatales, la contratación directa a través de convenios o contratos
interadministrativos.

- Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.4. el cual dispone la modalidad
de contratación directa para convenios o contratos interadministrativos.

- Decreto No 4112.010.20.0594.2024 “POR EL CUAL SE OTORGAN
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN AL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI” en su artículo primero: “Otorgar
atribuciones en materia de contratación Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente -DAGMA, en virtud de lo previsto en los artículo 24 y 28 del
Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, el artículo 2 del Decreto No.
4112.010.20.0025 de 2024; modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0438 de
junio 04 de 2024, en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 1150
de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015,
Ley 1882 de 2018, y las demás normas que las reglamenten, modifiquen o
adicionen, para la suscripción de todos los actos, instrumentos y documentos
precontractuales, contractuales y post contractuales del Convenio
lnteradministrativo a celebrarse con la Empresa de Renovación Urbana EDRU
E.I.C.E, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA
GERENCIAR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LAS
INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE
ESPACIO PÚBLICO EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI"

- Acuerdo No. 0373 del 2014, por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de
contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de
Santiago de Cali”

- Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del 2016 por el
cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de
sus dependencias.

- El Acuerdo 0477 de 2020, "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali 2020-2023 "Cali, unida por la vida",
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- Decreto 4112.010.20.0956 del 13 de diciembre de 2023 "POR EL CUAL SE
ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES" .

El artículo 113 de la Constitución Política dispone que los diferentes órganos del Estado
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus
fines. Así pues, mediante Concepto del 26 de julio de 2016 de la la Sala de consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, indica lo siguiente: “(...) el hecho de que cada entidad u
organismo tenga sus propias funciones (regla de no duplicidad) y que para su ejercicio la ley les confiera
determinados grados de autonomía, no justifica actuaciones aisladas, contradictorias o económicamente
ineficientes entre las diversas organizaciones estatales, pues en cualquier caso sus competencias están
regidas por los mandatos de colaboración y coordinación interinstitucional que permiten el logro
mancomunado del interés general y la satisfacción de los derechos de las personas (artículos 4º, 113 y
209 C.P.)”

A su vez la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden territorial, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones, se establece la facultad de asociación entre entidades públicas. Así
mismo en su artículo 6 se establece que en virtud de los principios de coordinación y
colaboración las entidades garantizarán “la armonía en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”, por lo que “prestarán su
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones”.
Hay que mencionar que de conformidad con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, “por
la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
orden nacional [...]”, las Entidades Estatales pueden celebrar convenios
interadministrativos con el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones.
De igual manera el Consejo de Estado, en Sentencia 00197 de 2018, señaló como
principales características de los convenios interadministrativos a los que se refiere el
artículo 95 de la ley 489 de 1998, las siguientes : “(…) (i) constituyen verdaderos
contratos en los términos del Código de Comercio cuando su objeto lo constituyen
obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomía contractual; (iii) son
contratos nominados puesto que están mencionados en la ley; (iv) son contratos
atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas
que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las
tienen los contratos típicos, por ejemplo compraventa, arrendamiento, mandato, etc. (v)
la normatividad a la cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General
de Contratación en atención a que las partes que los celebran son entidades estatales
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
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y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del
Código Civil y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la creación de obligaciones
jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la realización de
intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la acción mediante la cual se
deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias
contractuales (…)”.
Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia T-442/14, manifestó que “El convenio
interadministrativo constituye un consenso de voluntades entre entidades públicas y es
generador de obligaciones entre las partes que lo suscriben. Su naturaleza jurídica ha
sido definida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como “expresión de la
voluntad colegiada” y es asimilado a un contrato administrativo. Los convenios
interadministrativos hacen parte de la actividad contractual del Estado, mediante la cual
se obligan, de manera subjetiva, las entidades que lo suscriben, con fines comunes y
de interés público”.
Se afirma también mediante Concepto C-308 de 2023 de la Agencia Nacional de
Contratación Pública, “El convenio es un negocio jurídico cuyo objeto es coordinar, cooperar,
colaborar o distribuir competencias en la realización de funciones administrativas de interés común y, por
tanto tienen intereses convergentes o coincidentes, sin que se reciba por alguna de ellas el pago de un
precio o contraprestación. (...) de aquí que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
haya señalado la necesidad de diferenciar el régimen jurídico aplicable a ciertas situaciones específicas
del convenio interadministrativo que se separan del régimen jurídico común: Es preciso señalar que los
convenios interadministrativos se someten a los principios constitucionales y legales de la actividad
contractual del EStado (transparencia, planeación, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los principios
de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución política.

(...)Si bien los contratos o convenios interadministrativos están previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley
1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan celebrarse entre
entidades estatales que apliquen el régimen de contratación allí previsto, pues bien puede una entidad
estatal sometida a la Ley 80 de 1993 celebrar esta clase de convenios con una entidad estatal de
régimen especial y no por ello dejará de ser un contrato o convenio interadministrativo. Un contrato o
convenio interadministrativo no está determinado por la modalidad de selección utilizada para celebrarlo.
La Ley 1150 de 2007 dispone que pueden celebrarse directamente, siempre que las obligaciones
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, señalado en la ley o en
sus reglamentos, a menos que, según las excepciones previstas en dicha ley, deba adelantarse un
procedimiento con pluralidad de oferentes. Nótese que, en este caso, lo que cambia es la modalidad de
selección y no la naturaleza de contrato interadministrativo. La Corte Constitucional, en Sentencia C-671
de 2015, expresó que “Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento
de selección aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes”.

Con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial citado, y en consideración a
que las obligaciones o compromisos pactados están dirigidos a facilitar el cumplimiento
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de las funciones, en razón a que existe la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana
EDRU E.I.C.E. que cuenta con la idoneidad para garantizar la correcta ejecución de los
recursos asignados, tiene la facultad de suscribir este Convenio Interadministrativo
para coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones así como las funciones y
competencias de otras entidades públicas en este caso el DAGMA, que tiene la
experiencia, experticia y la voluntad que en virtud de los principios de la función pública
se encuentran previstos en el artículo 209 de la Constitución Política para satisfacer
los fines del estado colombiano, razón por la cual esta Entidad realiza la la escogencia
de la modalidad en particular concordancia con el análisis del sector realizado y
anexado al presente documento.

11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA

No aplica

11.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA

No aplica

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

La EDRU E.I.C.E., dentro de la gerencia, se encargará de desarrollar todos los
procedimientos de selección de las personas idóneas que realizarán las intervenciones
y los componentes educativos, desde la etapa de planeación hasta la etapa post
contractual.
Las actividades anteriormente descritas contarán con las siguientes especificaciones
técnicas:

BP COMUNA INTERVENCIONES COMPONENTES VALOR INCLUIDO AU

BP-26004384 3
Parque de la Plazoleta Mercurio

ubicado en la Carrera 10 con Calle 5
y Calle 6

componente civil y ambiental $ 163.042.961

componente educativo $ 7.824.142
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Interventoria $ 11.960.697

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 182.827.800

BP-26004384 3
Parque del barrio El Hoyo ubicado

en la Calle 15 con Carrera 1

componente civil y ambiental $ 115.417.795

componente educativo $ 7.824.142

Interventoria $ 8.626.936

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 131.868.873

BP-26004387 16
Parque Ciudad 2000 localizado en
las Carreras 67B y 69 entre Calles

44 y Calle 43

componente civil y ambiental $ 482.088.214

componente educativo $ 26.210.311

Interventoria $ 33.746.175

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 542.044.700

BP -26004387 16
Parque del barrio Pizamos III

ubicado en la Carrera 28D6 hasta la
Carrera 28E con Calle 120B

componente civil y ambiental $ 183.955.128

componente educativo $ 7.824.142

Interventoria $ 13.424.549

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 205.203.819

BP-26004385 5

Parque Palmeras del Norte ubicado
entre la Carrera 1B y 1B1 y las

Calles 54 y 56

componente civil y ambiental $ 195.186.590

Interventoria $ 13.845.625

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 209.032.215

BP-26004385 5
Parque Guayacanes 5 ubicado en la
Calle 62A entre Carreras 2b y 2c

componente civil y ambiental $ 124.806.528

Interventoria $ 8.919.021

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 133.725.549

BP-26004385 5

Parque metropolitano del norte 2
ubicado en la Carrera 1c Bis entre

las Calles 68 y 69

componente civil y ambiental $ 241.297.344

Interventoria $ 16.890.815

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 258.188.159

BP-26004385 5 Componente educativo $ 7.824.142

TOTAL COMPONENTE EDUCATIVO COMUNA 5 INCLUIDO AU $ 7.824.142

BP-26004928 17
Parque Barrio Santa Anita ubicado
en la carrera 61 con calle 11B componente civil y ambiental $ 507.396.796
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componente educativo $ 7.824.142

Interventoria $ 36.065.466

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 551.286.404

BP-26004928 17
Parque Valle del Lili ubicado en la
carrera 102 entre Calle 42 y 45

componente civil y ambiental $ 443.696.379

componente educativo $ 7.824.142

Interventoria $ 31.606.436

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 483.126.957

BP-26004429 19
Parque Cañaveralejo Seguros Patria
ubicado en la Calle 6 entre carreras

63B y 64

componente civil y ambiental $ 251.574.269

componente educativo $ 7.824.142

Interventoria $ 18.167.889

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 277.566.300

BP-26004429 19
Parque Cañaverales Nisa Seguros
Patria ubicado entre calles 10 y 9 y

entre carreras 62 y 64

componente civil y ambiental $ 266.846.558

componente educativo $ 7.824.142

Interventoria $ 19.226.949

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 293.897.649

BP-26004429 19
Parque Santa Isabel ubicado en la
Calle 3 entre carreras 38C y 38D

componente civil y ambiental $ 217.874.088

componente educativo $ 7.824.142

Interventoria $ 15.798.876

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 241.497.106

BP-26004929 12

separador Asturia, Fenalco, Kenedy,
Nueva Floresta, Rodeo Sindical

ubicado en la calle 44 entre carreras
23 y 28D

componente civil y ambiental $ 779.472.659

componente educativo $ 7.824.142

Interventoria $ 55.110.776

TOTAL INTERVENCIÓN PARQUE INCLUIDO AU $ 842.407.577

TOTAL COSTO DE LAS INTERVENCIONES INCLUIDO AU $ 4.360.497.250

NOTA: Los respectivos CDP establecen acciones de educación ambiental y paisajísticas en
parques y zonas verdes urbanas de las comunas, mediante el desarrollo de una estrategia
sostenible comunitaria en las zonas concertadas con las comunidades, por lo cual la propuesta
no puede sobrepasar este valor de cada ítem.
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Las actividades anteriormente descritas comprenden los costos directos e indirectos,
impuestos, tasas, contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda
generarse dentro de la ejecución del proyecto y deberán ser tenidos en cuenta en la
derivación contractual.
Los precios estimados corresponden los presupuestos presentados que están
elaborados rigurosamente y basados en el listado de precios oficiales proporcionados
por la Secretaría de Infraestructura para el año 2023 (Resolución No
4151.010.21.1.202202023 de febrero de 2023) y por la Gobernación del Valle
correspondientes al año 2021 (última actualización - decreto No 1-17-1276- 10
noviembre 2021). Es imperativo mencionar que estos presupuestos deben ser
considerados como valores de referencia, dado que el Taller de Espacio público TEP no
tiene la competencia en los procesos de contratación para la ejecución de la obra ni
como ordenador del gasto en este contexto. Los valores han sido indexados al año
2024, tomando como referencia el índice de precios al consumidor (IPC)
correspondiente a cada año en cuestión, asegurando así una estimación actualizada,
permitiendo una completa transparencia y comprensión de la metodología aplicada para
la determinación de los costos presentado en los presupuestos de los proyectos POAI
2024, dichos precios estimados se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

PLAZOLETA MERCURIO

CÓDIGO
GOBERNACIÓN/S

EPOU
DESCRIPCIÓN UN CANT

Vr Unitario o
proyectado a 2024

con AIU
Vr Total 2024 CON

AIU

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

010112 LOCALIZACIÓN-REPLANTE
O PARQUES-Z.VERDES M2 200 $ 1.692 $ 338.400

100103 CAMPAMENTO TABLA 18
M2 UND 1 $ 4.266.070 $ 4.266.070

100124 CERRAMIENTO TELA
FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 200 $ 37.967 $ 7.593.400

SUBTOTAL $ 12.197.870

2. OBRAS CIVILES

MUROS EN PIEDRA

290115 RASQUETEADA-LIJADA-R
ESANE M2 15,30 $ 3.347 $ 51.217
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APU MORTERO
DE REPARACIÓN

APLICACIÓN MANUAL DE
MORTERO CEMENTOSO
MODIFICADO CON RESINA
ACRÍLICA,
MONOCOMPONENTE O
DE DOS COMPONENTES,
DE CONSISTENCIA
PASTOSA, CON ALTAS
RESISTENCIAS
MECÁNICAS Y GRAN
ADHERENCIA AL
SOPORTE,
ESPECIALMENTE
DISEÑADO PARA
REPARACIONES EN
ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE
CONCRETO

M2 30,61 $ 69.629 $ 2.130.996

APU PIEDRA
NATURAL

PIEDRA SIMILAR A LA
EXISTENTE M2 30,61 $ 98.569 $ 3.016.704

SUBTOTAL $ 5.198.917

MUROS EN GRANITO

310118 LIMPIEZA LAVADO PISO
[AC.MURIATICO 10%] M2 109,74 $ 2.656 $ 291.469

310104 LIMPIEZA LAVADO
SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 109,74 $ 5.221 $ 572.953

SUBTOTAL $ 864.422

MUROS EN CONCRETO

310118 LIMPIEZA LAVADO PISO
[AC.MURIATICO 10%] M2 30,90 $ 2.656 $ 82.070

310104 LIMPIEZA LAVADO
SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 30,90 $ 5.221 $ 161.329

180320
PREPARACIÓN
SUPERFICIE-MORTERO
RELLENO

M2 10,00 $ 62.363 $ 623.630

APU PINTURA
EXTERIORES

PINTURA PARA
EXTERIORES A DOS
MANOS COLOR GRIS
BASALTO

M2 30,90 $ 24.122 $ 745.370

SUBTOTAL $ 1.612.399
ANDENES
PERIMETRALES RN
CONCRETO

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE A
MACIUINA HASTA 10 CMS
DE ESPESOR INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE Y
RETIRO DE ESCOMBROS

M2 32 $ 18.112 $ 579.584

15 EXCAVACIÓN EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE M3 9,6 $ 36.164 $ 347.174

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

0 - 2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACIÓN,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 32,00 $ 7.399 $ 236.768

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 6,40 $ 78.693 $ 503.635

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 32,00 $ 109.377 $ 3.500.064

96
MALLA
ELECTROSOLDADA M-084
DE 15X15 CMS.

KG 42,56 $ 10.969 $ 466.841

SUBTOTAL $ 5.634.066

PLAZOLETA EN PIEDRA

290115 RASQUETEADA-LIJADA-R
ESANE M2 167,23 $ 3.347 $ 559.722

APU MORTERO
DE REPARACIÓN

APLICACIÓN MANUAL DE
MORTERO CEMENTOSO
MODIFICADO CON RESINA
ACRÍLICA, DE DOS
COMPONENTES, DE
CONSISTENCIA PASTOSA,
CON ALTAS
RESISTENCIAS
MECÁNICAS Y GRAN
ADHERENCIA AL
SOPORTE,
ESPECIALMENTE
DISEÑADO PARA
REPARACIONES EN
ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE
CONCRETO

M2 167,23 $ 69.629 $ 11.644.127

APU PIEDRA
NATURAL

PIEDRA SIMILAR A LA
EXISTENTE M2 167,23 $ 98.569 $ 16.483.792

SUBTOTAL $ 28.687.641
CANALES DE AGUAS
LLUVIAS

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

O80517
DESCOLMATACION
CUNETAS,ZANJAS,DESCO
L(MAN

ML 86,97 $ 3.693 $ 321.180

APU REJILLA
ANTIVANDALICA

REJILLAS METALICAS
ANTIVANDALICAS ML 86,97 $ 245.569 $ 21.357.136

SUBTOTAL $ 21.678.316
MANTENIMIENTO
MONUMENTO

APU
MONUMENTO

MATENIMIENTO GENERAL
Y PINTURA GLB 1 $ 408.690 $ 408.690

SUBTOTAL $ 408.690

PUENTE PEATONAL

310118 LIMPIEZA LAVADO PISO
[AC.MURIATICO 10%] M2 36,30 $ 2.656 $ 96.413

310104 LIMPIEZA LAVADO
SUPERFICIE- EQ.PRESION M2 36,30 $ 5.221 $ 189.522

290401

ESMALTE BARANDA TUBO
2-3 LINEAS+PARALES
(MATENIMIENTO
GENERAL Y PINTURA
BARANDA METALICA)

ML 28,71 $ 20.430 $ 586.545

APU PINTURA
EXTERIORES

PINTURA PARA
EXTERIORES (METAL) A
DOS MANOS COLOR GRIS
BASALTO

M2 92,70 $ 24.122 $ 2.236.109

SUBTOTAL $ 3.108.589

3. AMOBLAMIENTO

TEP7002

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CESTO
DE BASURA EN ACERO
INOXIDABLE

UND 2 $ 2.549.335 $ 5.098.670

APU BOLARDO
CONCRETO BOLARDO EN CONCRETO UND 35 $ 147.134 $ 5.149.690

SUBTOTAL $ 10.248.360

4. LIMPIEZA FINAL

18

RETIRO DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE
EN VOLQUETA A MANO EN
BANCO DE 0 A 10 Km. SIN
ACARREO INTERNO EN
OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE 2005).

M3 17,09 $ 64.768 $ 1.106.885

O10201 ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARIOS M3 65,75 $ 3.234 $ 212.638

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 2936,67 $ 3.347 $ 9.829.038

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 72 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

SUBTOTAL $ 11.148.561

5. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL

300220
SUMINISTRO E
INSTALACION TIERRA
AGRICOLA

M3 50 $ 121.262 $ 6.063.100

100116 RETIRO DE PRADO
MALEZA M2 100 $ 2.520 $ 252.000

300209 PRADO GATEADORA M2 200 $ 16.152 $ 3.230.400

300222 PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H= 20-40 CM UND 250 $ 24.501 $ 6.125.250

300222 PLANTA ORNAMENTAL
GRANDE, H= 50-80 CM UND 320 $ 41.442 $ 13.261.440

TEP9023
CONTROL DE HORMIGA
ARRIERA Y CARACOL
AFRICANO

M2 100 $ 22.709 $ 2.270.900

DAGMA NP2 TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBOREOS

UND 10 $ 1.528.675 $ 15.286.750

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES
AFECTADAS INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 10 $ 1.576.529 $ 15.765.290

SUBTOTAL $ 62.255.130

6. COMPONENTE EDUCATIVO

APU ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA EDUCATIVA
PARA TRES GRUPOS DE
VALOR DIFERENTES, QUE
CONTRIBUYAN A
GENERAR EN LOS
VISITANTES, CAMBIOS DE
COMPORTAMIENTO,
ORIENTADOS A VALORAR
LOS RECURSOS
NATURALES Y EL
AMBIENTE EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACUERDO No. 0422 DE
2017

UND 1 $ 7.824.142 $ 7.824.142

SUBTOTAL $ 7.824.142

$ 170.867.103

INTERVENTORIA 7% $ 11.960.697

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

TOTAL ACTIVIDAD 1.1.3 $ 11.960.697

PARQUE EL HOYO
CÓDIGO

GOBERNACIÓN/
SEPOU

DESCRIPCIÓN UN CANT
Vr Unitario o

proyectado a 2024
con AIU

Vr Total 2024 CON
AIU

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANT
EO PARQUES-Z.VERDES M2 638 $ 1.692 $ 1.079.496

100103 CAMPAMENTO TABLA 18
M2 UND 1 $ 4.266.070 $ 4.266.070

100124 CERRAMIENTO TELA
FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 90 $ 37.967 $ 3.417.030

SUBTOTAL $ 8.762.596

2. OBRAS CIVILES
ANDENES PERIMETRALES EN
ADOQUÍN PREFABRICADO

100534 DESM.RETIRO ADOQUIN
PREFABRICADO M2 108,16 $ 4.410 $ 477.003

15

EXCAVACIÓN EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
30CM DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 32,45 $ 36.164 $ 1.173.522

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACIÓN,
COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 123 $ 7.399 $ 910.077

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCA MUERTA PARA
ANDÉN.

M3 24,60 $ 78.693 $ 1.935.848

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN ADOQUÍN
GRESS [PEATONAL ]
H=2.5

M2 123,00 $ 56.840 $ 6.991.320

83

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
LOSETA PREFABRICADA
EN CONCRETO, GRIS O
COLOR, TIPO TACTIL DE
40 X 40 X 6 CMS.

M2 0,88 $ 184.516 $ 162.005

SUBTOTAL $ 11.649.775

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

SARDINEL

10

DEMOLICION DE
SARDINEL DE 15X15CMS
INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE
Y RETIRO DE
ESCOMBROS.

ML

242,64 $ 3.726 $ 904.077

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 1540,5 $ 8.427 $ 12.981.794

76

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL
RECTANGULAR EN
CONCRETO SIMPLE
(15X15CMS) F’C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL Y
REFUERZO.

ML 237 $ 45.142 $ 10.698.654

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
15CM DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 5,33 $ 36.164 $ 192.754

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACIÓN,
COMPACTACION Y
NIVELACIÓN DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 47,40 $ 7.399 $ 350.713

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCA MUERTA 5CM DE
ESPESOR PARA
SARDINEL.

M3 1,78 $ 78.693 $ 140.074

SUBTOTAL $ 25.268.066

ZONA DE JUEGOS $ - $ -

59

CONSTRUCCIÓN DE
SOLADO EN CONCRETO
SIMPLE (e=10 CMS) F’C
1500 PSI.

M2 7,87 $ 69.647 $ 548.052

36

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCA MUERTA 5CM DE
ESPESOR PARA PISO.

M3 1,31 $ 78.693 $ 103.167

200126
CONTRAPISO
REFORZADO E= 7CM
3.000Psi

M2 26,23 $ 81.065 $ 2.126.335

96
MALLA
ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS.

KG 34,89 $ 10.969 $ 382.663

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

15

EXCAVACIÓN EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 7,869 $ 36.164 $ 284.575

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACIÓN,
COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 34,89 $ 7.399 $ 258.121

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 15 $ 8.427 $ 126.085

76

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL
RECTANGULAR EN
CONCRETO SIMPLE
(15X15CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL Y
REFUERZO.

ML 14,962 $ 45.142 $ 675.415

COTIZACION
11-05-22

PISO EN CAUCHO
RECICLADO, ESPESOR
3CMS

M2 26,23 $ 739.392 $ 19.394.252

TUBO DE POLIETILENO
PE 100 DE 630MM DE
DIAMETRO EXTERIOR

UND 1 $ 1.055.875 $ 1.055.875

MONTÍCULO DE CAUCHO
RECICLADO M3 1,65 $ 739.392 $ 1.219.997

SUBTOTAL $ 26.174.537

3. AMOBLAMIENTO
SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CESTO
DE BASURA EN ACERO
INOXIDABLE

UND 2 $ 1.180.000 $ 2.360.000

TEP7060 BOLARDO EN
CONCRETO M-60 UND 7 $ 124.000 $ 868.000

BANCA PREFABRICADA
TIPO CUBO,
0.40*0.40*0.40

UND 9 $ 746.189 $ 6.715.701

SUBTOTAL $ 9.943.701

4. LIMPIEZA FINAL

18

RETIRO DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE
EN VOLQUETA A MANO
EN BANCO DE 0 A 10 Km.
SIN ACARREO INTERNO
EN OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL

M3 39,94 $ 64.768 $ 2.586.834

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

(DECRETO 0291 DE
2005).

SUBTOTAL $ 2.586.834

5. ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y MANEJO AMBIENTAL

300209 PRADO GATEADORA M2 717,21 $ 16.152 $ 11.584.408

300222 PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, ( COSTUS) UND 43,00 $ 24.501 $ 1.053.543

300222
PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, ( ORQUÍDEA
MORADA)

UND 55,00 $ 24.501 $ 1.347.555

300222 PLANTA ORNAMENTAL
GRANDE, ( CEBRA) UND 69,00 $ 22.040 $ 1.520.760

DAGMA NP2 TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBÓREOS

UND 5,00 $ 1.528.675 $ 7.643.375

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES
AFECTADAS INDIVIDUOS
ARBÓREOS

UND 5,00 $ 1.576.529 $ 7.882.645

SUBTOTAL $ 31.032.286

TOTAL ACTIVIDAD 1.1.4 $ 115.417.795

8. COMPONENTE
EDUCATIVO

APU
ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA EDUCATIVA
PARA TRES GRUPOS DE
VALOR DIFERENTES,
QUE CONTRIBUYAN A
GENERAR EN LOS
VISITANTES, CAMBIOS
DE COMPORTAMIENTO,
ORIENTADOS A
VALORAR LOS
RECURSOS NATURALES
Y EL AMBIENTE EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA
PÚBLICA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACUERDO No. 0422 DE
2017

UND 1 $ 7.824.142 $ 7.824.142

SUBTOTAL $ 7.824.142
TOTAL ACTIVIDAD 1.1.5 $ 7.824.142

$ 123.241.937

Interventoría $ 8.626.936

CIUDAD 2000
CÓDIGO

GOBERNACIÓN/
SEPOU

DESCRIPCIÓN UN CANT
Vr Unitario o

proyectado a 2024
con AIU

Vr Total 2024 CON
AIU

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANT
EO PARQUES-Z.VERDES M2 8700 $ 1.692 $ 14.720.400

100103 CAMPAMENTO TABLA 18
M2 UND 1 $ 4.266.070 $ 4.266.070

100124 CERRAMIENTO TELA
FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 300 $ 37.967 $ 11.390.100

SUBTOTAL $ 30.376.570

2. OBRAS CIVILES
ANDENES PERIMETRALES RN
CONCRETO

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE A
MACIUINA HASTA 10 CMS
DE ESPESOR INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE
Y RETIRO DE
ESCOMBROS

M2 97 $ 18.112 $ 1.756.864

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 186 $ 36.164 $ 6.726.504

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 620 $ 7.399 $ 4.587.380

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 124 $ 78.693 $ 9.757.932

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 620 $ 109.377 $ 67.813.740

96
MALLA
ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS.

KG 825 $ 10.969 $ 9.045.037

SUBTOTAL $ 99.687.457

ACCESOS
PEATONALES EN
CONCRETO CON
LOSETA TÁCTIL

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

10

DEMOLICIÓN DE
SARDINEL DE 15X15CMS
INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE
Y RETIRO DE
ESCOMBROS.

ML

10 $ 3.726 $ 37.260

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 65 $ 8.427 $ 547.755

76

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL
RECTANGULAR EN
CONCRETO SIMPLE
(15X15CMS) F’C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL Y
REFUERZO.

ML 10 $ 45.142 $ 451.420

77

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL TRAPEZOIDAL
EN CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 10 $ 96.900 $ 969.000

15

EXCAVACIÓN EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 18 $ 36.164 $ 650.952

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACIÓN,
COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 2 $ 7.399 $ 14.798

36

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCA MUERTA PARA
ANDÉN.

M3 4 $ 78.693 $ 314.772

15

EXCAVACIÓN EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 4 $ 36.164 $ 147.549

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACIÓN,
COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 14 $ 7.399 $ 100.626

36

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO

M3 3 $ 78.693 $ 214.045

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

ROCA MUERTA PARA
ANDÉN.

110

SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE
COLCHÓN DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 2 $ 144.914 $ 246.354

83

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE LOSETA
PREFABRICADA EN
CONCRETO, GRIS O
COLOR, TIPO TACTIL DE
40 X 40 X 6 CMS.

M2 17 $ 184.516 $ 3.136.772

SUBTOTAL $ 6.831.303

ZONA DE ESTANCIA EN
ADOQUÍN O SENDERO
EN ADOQUÍN

200447
ADOQUIN EN CONCRETO
(10X20X6 CM) PEATONAL
ROJO.

M2 90 $ 143.210 $ 12.888.900

110

SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE
COLCHÓN DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 9 $ 144.914 $ 1.304.226

15

EXCAVACIÓN EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 27 $ 36.164 $ 976.428

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACIÓN,
COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 36 $ 7.399 $ 266.364

36

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCA MUERTA PARA
ANDÉN.

M3 7 $ 78.693 $ 566.590

110

SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE
COLCHÓN DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 9 $ 144.914 $ 1.304.226

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

77

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL TRAPEZOIDAL
EN CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 60 $ 96.900 $ 5.814.000

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 390 $ 8.427 $ 3.286.530

SUBTOTAL $ 26.407.264
ZONA DE ESTANCIA
GRAMOQUIN

15

EXCAVACIÓN EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 9 $ 36.164 $ 325.476

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACIÓN,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 30 $ 7.399 $ 221.970

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 6 $ 78.693 $ 472.158

77

CONSTRUCCION
SARDINEL TRAPEZOIDAL
EN CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL

ML 25 $ 96.900 $ 2.422.500

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 1 $ 144.914 $ 173.897

TEP5049
ADOQUIN EN CONCRETO
(10X20X6 CM) PEATONAL
ROJO.

M2 30 $ 163.868 $ 4.916.040

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 6 $ 36.164 $ 216.984

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 30 $ 7.399 $ 221.970

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 4 $ 78.693 $ 314.772

200447
ADOQUIN CONCRETO
ECOLOGICO-GRAMOQUI
N

M2 30 $ 143.210 $ 4.296.300

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 3 $ 144.914 $ 434.742

SUBTOTAL $ 14.016.809

ZONA DE JUEGOS

59

CONSTRUCCION DE
SOLADO EN CONCRETO
SIMPLE (e=10 CMS) F’C
1500 PSI.

M2 23 $ 69.647 $ 1.587.952

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 48 $ 78.693 $ 3.777.264

200126
CONTRAPISO
REFORZADO E= 7CM
3.000Psi

M2 76 $ 81.065 $ 6.160.940

96
MALLA
ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS.

KG 101 $ 10.969 $ 1.108.747

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 23 $ 36.164 $ 824.539

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 101 $ 7.399 $ 747.891

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 494 $ 8.427 $ 4.162.938

77

CONSTRUCCION
SARDINEL TRAPEZOIDAL
EN CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 76 $ 96.900 $ 7.364.400

76 CONSTRUCCION
SARDINEL ML 120 $ 45.142 $ 5.417.040

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

RECTANGULAR EN
CONCRETO SIMPLE
(15X15CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL Y
REFUERZO.

COTIZACION
11-05-22

PISO EN CAUCHO
RECICLADO, ESPESOR
3CMS

M2 76 $ 739.392 $ 56.193.792

SUBTOTAL $ 87.345.503

3. AMOBLAMIENTO

TEP7002

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CESTO
DE BASURA EN ACERO
INOXIDABLE

UND 1 $ 2.549.335 $ 2.549.335

TEP 7004 BANCA PREFABRICADA
TIPO CUBO 40X40 UND 10 $ 746.189 $ 7.461.890

APU
TERTULIADERO BANCA
SENCILLA CON
ESPALDAR

UND 6 $ 862.902 $ 5.177.412

APU MESA DE PARQUES
CIRCLE UND 2 $ 1.356.833 $ 2.713.666

APU BUTACO CIRCLE UND 8 $ 1.012.221 $ 8.097.768

TEP BALANCIN 4 PUESTOS UND 2 $ 3.108.577 $ 6.217.154

280101 BALANCIN 2 PUESTOS UND 1 $ 1.444.895 $ 1.444.895

TEP COLUMPIOS 2 PUESTOS UND 1 $ 2.187.203 $ 2.187.203
TEP8051 RODADERO -

DESLIZADOR
UND 1 $ 2.352.753 $ 2.352.753

280115 ESCALERA PASAMANOS
TUBO GALV.2" BARR.1"

UND 1 $ 1.452.302 $ 1.452.302

SUBTOTAL $ 39.654.378

4. LIMPIEZA FINAL

18

RETIRO DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE
EN VOLQUETA A MANO
EN BANCO DE 0 A 10 Km.
SIN ACARREO INTERNO
EN OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE
2005).

M3 193 $ 64.768 $ 12.531.960

O10201
ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARIO
S

M3 4000 $ 3.234 $ 12.936.000

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 8700 $ 3.347 $ 29.118.900

SUBTOTAL $ 54.586.860

5. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 83 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

300220
SUMINISTRO E
INSTALACION TIERRA
AGRICOLA

M3 100 $ 121.262 $ 12.126.200

100116 RETIRO DE PRADO
MALEZA M2 500 $ 2.520 $ 1.260.000

300209 PRADO GATEADORA M2 2500 $ 16.152 $ 40.380.000

300222 PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H= 20-40 CM UND 800 $ 24.501 $ 19.600.800

300222 PLANTA ORNAMENTAL
GRANDE, H= 50-80 CM UND 800 $ 41.442 $ 33.153.600

TEP9023
CONTROL DE HORMIGA
ARRIERA Y CARACOL
AFRICANO

M2 50 $ 22.709 $ 1.135.450

DAGMA NP2 TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBOREOS

UND 5 $ 1.528.675 $ 7.643.375

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES
AFECTADAS INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 5 $ 1.576.529 $ 7.882.645

SUBTOTAL $ 123.182.070

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.1.1 $ 482.088.214
COMPONENTE
EDUCATIVO $ - $ -

APU
ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA EDUCATIVA
PARA TRES GRUPOS DE
VALOR DIFERENTES,
QUE CONTRIBUYAN A
GENERAR EN LOS
VISITANTES, CAMBIOS
DE COMPORTAMIENTO,
ORIENTADOS A VALORAR
LOS RECURSOS
NATURALES Y EL
AMBIENTE EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACUERDO No. 0422 DE
2017

UND 1,00 $ 26.210.311 $ 26.210.311

SUBTOTAL $ 26.210.311

TOTAL $ 508.298.525

interventoria $ 33.746.175

PIZAMOS III

CODIGO
GOBERNACION/S

EPOU
DESCRIPCION UN CANT

Vr Unitario o
proyectado a 2024

con AIU
Vr Total 2024 CON

AIU

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 84 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANTE
O PARQUES-Z.VERDES M2 630 $ 1.692 $ 1.065.960

100103 CAMPAMENTO TABLA 18
M2 UND 1 $ 4.266.070 $ 4.266.070

100124 CERRAMIENTO TELA
FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 102 $ 37.967 $ 3.872.634

SUBTOTAL $ 9.204.664

2. OBRAS CIVILES

ANDENES EN CONCRETO

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE A
MACIUINA HASTA 10 CMS
DE ESPESOR INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE Y
RETIRO DE ESCOMBROS

M2 26 $ 18.112 $ 470.912

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE 0
-2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 37 $ 36.164 $ 1.323.602

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 122 $ 7.399 $ 902.678

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL SELECCIONADO
TIPO ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 24 $ 78.693 $ 1.920.109

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 122 $ 109.377 $ 13.343.994

96 MALLA ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS. KG 162 $ 10.969 $ 1.779.830

SUBTOTAL $ 19.741.125

ACCESOS PEATONALES
EN CONCRETO CON
LOSETA TACTIL

10

DEMOLICION DE
SARDINEL DE 15X15CMS
INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE Y RETIRO
DE ESCOMBROS.

ML

41 $ 3.726 $ 152.766

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

95 REFUERZO EN ACERO DE
6000 PSI KG 267 $ 8.427 $ 2.245.796

76

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL RECTANGULAR
EN CONCRETO SIMPLE
(15X15CMS) F’C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL Y
REFUERZO.

ML 41 $ 45.142 $ 1.850.822

77

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL TRAPEZOIDAL
EN CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 41 $ 96.900 $ 3.972.900

15

EXCAVACIÓN EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE 0
-2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 8 $ 36.164 $ 296.545

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACIÓN,
COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 8 $ 7.399 $ 60.672

36

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
MATERIAL SELECCIONADO
TIPO ROCA MUERTA PARA
ANDÉN.

M3 4 $ 78.693 $ 314.772

15

EXCAVACIÓN EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE 0
-2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 1.44 $ 36.164 $ 52.076

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACIÓN,
COMPACTACIÓN Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 5 $ 7.399 $ 35.515

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL SELECCIONADO
TIPO ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 0.96 $ 78.693 $ 75.545

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 0.6 $ 144.914 $ 86.948

83

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE LOSETA
PREFABRICADA EN
CONCRETO, GRIS O

M2 6 $ 184.516 $ 1.107.096

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

COLOR, TIPO TACTIL DE 40
X 40 X 6 CMS.

SUBTOTAL $ 10.251.453

ZONA DE ESTANCIA EN
ADOQUIN O SENDERO
EN ADOQUIN

200447
ADOQUIN EN CONCRETO
(10X20X6 CM) PEATONAL
ROJO.

M2 41 $ 143.210 $ 5.871.610

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 4 $ 144.914 $ 594.147

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE 0
- 2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 12 $ 36.164 $ 444.817

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 16 $ 7.399 $ 121.344

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL SELECCIONADO
TIPO ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 3 $ 78.693 $ 258.113

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 4 $ 144.914 $ 594.147

95 REFUERZO EN ACERO DE
6000 PSI KG 72 $ 8.427 $ 602.531

77

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL TRAPEZOIDAL
EN CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 11 $ 96.900 $ 1.065.900

95 REFUERZO EN ACERO DE
6000 PSI KG 72 $ 8.427 $ 602.531

SUBTOTAL $ 10.155.140

ZONA DE ESTANCIA
GRAMOQUIN

15
EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE 0
-2 m DE PROFUNDIDAD

M3 37 $ 36.164 $ 1.323.602

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 122 $ 7.399 $ 902.678

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL SELECCIONADO
TIPO ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 24 $ 78.693 $ 1.920.109

77

CONSTRUCCION
SARDINEL TRAPEZOIDAL
EN CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL

ML 81 $ 96.900 $ 7.848.900

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 5 $ 144.914 $ 707.180

TEP5049
ADOQUIN EN CONCRETO
(10X20X6 CM) PEATONAL
ROJO.

M2 122 $ 163.868 $ 19.991.896

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE 0
-2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 8 $ 36.164 $ 289.312

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 40 $ 7.399 $ 295.960

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL SELECCIONADO
TIPO ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 4 $ 78.693 $ 314.772

200447 ADOQUIN CONCRETO
ECOLOGICO-GRAMOQUIN M2 40 $ 143.210 $ 5.728.400

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 4 $ 144.914 $ 579.656

SUBTOTAL $ 39.902.465

3. AMOBLAMIENTO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

TEP7002

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CESTO
DE BASURA EN ACERO
INOXIDABLE

UND 2 $ 2.549.335 $ 5.098.670

APU TERTULIADERO BANCA
SENCILLA CON ESPALDAR UND 6 $ 862.902 $ 5.177.412

APU MESA DE PARQUES
CIRCLE UND 2 $ 1.356.833 $ 2.713.666

APU BUTACO CIRCLE UND 8 $ 1.012.221 $ 8.097.768

SUBTOTAL $ 21.087.516

4. LIMPIEZA FINAL

18

RETIRO DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE EN VOLQUETA A
MANO EN BANCO DE 0 A
10 Km. SIN ACARREO
INTERNO EN OBRA.
INCLUYE DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE 2005).

M3 44 $ 64.768 $ 2.855.621

O10201 ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARIOS M3 500 $ 3.234 $ 1.617.000

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 630 $ 3.347 $ 2.108.610

SUBTOTAL $ 6.581.231

5. ADECUACIÓN PAISAJISTICA Y MANEJO AMBIENTAL

300220
SUMINISTRO E
INSTALACION TIERRA
AGRICOLA

M3 140 $ 121.262 $ 16.976.680

100116 RETIRO DE PRADO
MALEZA M2 300 $ 2.520 $ 756.000

300209 PRADO GATEADORA M2 900 $ 16.152 $ 14.536.800

300222 PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H= 20-40 CM UND 400 $ 24.501 $ 9.800.400

300222 PLANTA ORNAMENTAL
GRANDE, H= 50-80 CM UND 500 $ 41.442 $ 20.721.000

TEP9023
CONTROL DE HORMIGA
ARRIERA Y CARACOL
AFRICANO

M2 50 $ 22.709 $ 1.135.450

DAGMA NP2 TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBOREOS

UND 1 $ 1.528.675 $ 1.528.675

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES
AFECTADAS INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 1 $ 1.576.529 $ 1.576.529

SUBTOTAL $ - $ 67.031.534

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.1.1 $ 183.955.128

6. COMPONENTE EDUCATIVO

APU ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA EDUCATIVA
PARA TRES GRUPOS DE
VALOR DIFERENTES, QUE
CONTRIBUYAN A
GENERAR EN LOS
VISITANTES, CAMBIOS DE
COMPORTAMIENTO,
ORIENTADOS A VALORAR
LOS RECURSOS
NATURALES Y EL
AMBIENTE EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACUERDO No. 0422 DE
2017

UND 1 $ 7.824.142 $ 7.824.142

SUBTOTAL $ 7.824.142

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.1.2 $ 7.824.142

COSTO TOTAL $ 191.779.270

Interventoria $ 33.746.175

PALMERAS DEL NORTE

CODIGO
GOBERNACION/SEP

OU
DESCRIPCION UN CANT

Vr Unitario o
proyectado a
2024 con AIU

Vr Total 2024
CON AIU

1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANT
EO PARQUES-Z.VERDES M2 1167,00 $ 1.692 $ 1.974.564

100103 CAMPAMENTO TABLA 18
M2 UND 1,00 $ 4.266.070 $ 4.266.070

100124 CERRAMIENTO TELA
FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 500,00 $ 37.967 $ 18.983.500

SUBTOTAL $ - $ 25.224.134

2. OBRAS CIVILES $ - $ -
ANDENES PERIMETRALES RN
CONCRETO $ - $ -

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE A
MACIUINA HASTA 10 CMS
DE ESPESOR INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE
Y RETIRO DE
ESCOMBROS

M2 109,00 $ 18.112 $ 1.974.208

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 64,5 $ 36.164 $ 2.332.578

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 215,00 $ 7.399 $ 1.590.785

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 43,00 $ 78.693 $ 3.383.799

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 215,00 $ 109.377 $ 23.516.055

96
MALLA
ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS.

KG 285,95 $ 10.969 $ 3.136.586

$ - $ -

SUBTOTAL $ - $ 35.934.011
ACCESOS PEATONALES EN
CONCRETO CON LOSETA TACTIL $ - $ -

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 975,0 $ 8.427 $ 8.216.325

76

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL
RECTANGULAR EN
CONCRETO SIMPLE
(15X15CMS) F’C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL Y
REFUERZO.

ML 150 $ 45.142 $ 6.771.300

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 30,00 $ 7.399 $ 221.970

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 4,00 $ 78.693 $ 314.772

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 10,8 $ 36.164 $ 390.571

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 36,00 $ 7.399 $ 266.364

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 7,20 $ 78.693 $ 566.590

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 4,50 $ 144.914 $ 652.113

83

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE LOSETA
PREFABRICADA EN
CONCRETO, GRIS O
COLOR, TIPO TACTIL DE
40 X 40 X 6 CMS.

M2 45 $ 184.516 $ 8.303.220

$ - $ -

SUBTOTAL $ - $ 25.703.225
DEMOLICION ALCORQUE
DE ARBOLES $ - $ -

O10201
ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARIO
S

M3/KM 1000,00 $ 3.129 $ 3.129.000

18

RETIRO DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE EN VOLQUETA A
MANO EN BANCO DE 0 A
10 Km. SIN ACARREO
INTERNO EN OBRA.
INCLUYE DISPOSICIÓN
EN BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE 2005).

M3 1,60 $ 62.664 $ 100.262

SUBTOTAL $ - $ 3.229.262
ANDENES PERIMETRALES EN
CONCRETO ESTAMPADO O ZONAS
DE ESTANCIA

$ - $ -

3. AMOBLAMIENTO $ - $ -

TEP7060 BOLARDO METALICO
M-63 SUM+INSTAL UND 20,00 $ 1.687.122 $ 33.742.440

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

SUBTOTAL $ - $ 33.742.440

4. LIMPIEZA FINAL $ - $ -

18

RETIRO DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE
EN VOLQUETA A MANO
EN BANCO DE 0 A 10 Km.
SIN ACARREO INTERNO
EN OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE 2005).

M3 71,99 $ 64.768 $ 4.662.650

O10201
ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARIO
S

M3 1000,00 $ 3.234 $ 3.234.000

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 820,00 $ 3.347 $ 2.744.540

SUBTOTAL $ - $ 10.641.190
5. ADECUACIÓN

PAISAJISTICA Y MANEJO
AMBIENTAL

$ - $ -

300220
SUMINISTRO E
INSTALACION TIERRA
AGRICOLA

M3 200,00 $ 121.262 $ 24.252.400

100116 RETIRO DE PRADO
MALEZA M2 300,00 $ 2.520 $ 756.000

300209 PRADO GATEADORA M2 500,00 $ 16.152 $ 8.076.000

300222 PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H= 20-40 CM UND 800,00 $ 24.501 $ 19.600.800

TEP9023
CONTROL DE HORMIGA
ARRIERA Y CARACOL
AFRICANO

M2 80,00 $ 22.709 $ 1.816.720

DAGMA NP2 TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBOREOS

UND 2,00 $ 1.528.675 $ 3.057.350

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES
AFECTADAS INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 2,00 $ 1.576.529 $ 3.153.058

SUBTOTAL $ - $ 60.712.328
VALOR TOTAL

ACTIVIDAD 1.1.16 $ 195.186.590,00

Interventoría $ 13.845.625,00

GUAYACANES 5

CODIGO
GOBERNACION/SEP

OU
DESCRIPCION UN CANT

Vr Unitario o
proyectado a
2024 con AIU

Vr Total 2024
CON AIU

1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

010112
LOCALIZACION-REPLAN
TEO
PARQUES-Z.VERDES

M2 514,39 $ 1.692 $ 870.348

100103 CAMPAMENTO TABLA 18
M2 UND 1,00 $ 4.266.070 $ 4.266.070

100124
CERRAMIENTO TELA
FIB.TEJIDA
H=2.10M-SINB

ML 65,00 $ 37.967 $ 2.467.855

SUBTOTAL $ - $ 7.604.273

2. OBRAS CIVILES $ - $ -
ANDENES PERIMETRALES RN
CONCRETO $ - $ -

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE
A
MACIUINA HASTA 10
CMS DE ESPESOR
INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE Y RETIRO
DE ESCOMBROS

M2 190,33 $ 18.112 $ 3.447.257

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 49,785 $ 36.164 $ 1.800.425

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 165,95 $ 7.399 $ 1.227.864

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 33,19 $ 78.693 $ 2.611.821

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 165,95 $ 109.377 $ 18.151.113

96
MALLA
ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS.

KG 220,71 $ 10.969 $ 2.421.006

$ - $ -

SUBTOTAL $ - $ 29.659.486
ACCESOS PEATONALES EN
CONCRETO CON LOSETA TACTIL $ - $ -

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 4,00 $ 78.693 $ 314.772

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 3,02208 $ 36.164 $ 109.291

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 10,07 $ 7.399 $ 74.535

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 2,01 $ 78.693 $ 158.544

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 1,26 $ 144.914 $ 182.476

83

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
LOSETA PREFABRICADA
EN CONCRETO, GRIS O
COLOR, TIPO TACTIL DE
40 X 40 X 6 CMS.

M2 12,592 $ 184.516 $ 2.323.425

$ - $ -

SUBTOTAL $ - $ 3.163.043
DEMOLICION
ALCORQUE DE
ARBOLES

$ - $ -

100314 DEMOL.MURO LAD.
SOGA M2 159,67 $ 9.187 $ 1.466.888

O10201
ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARI
OS

M3/KM 1000,00 $ 3.129 $ 3.129.000

18

RETIRO DE MATERIAL
DE EXCAVACIÓN CON
CARGUE EN VOLQUETA
A MANO EN BANCO DE 0
A 10 Km. SIN ACARREO
INTERNO EN OBRA.
INCLUYE DISPOSICIÓN
EN BOTADERO OFICIAL

M3 1,60 $ 62.664 $ 100.262

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

(DECRETO 0291 DE
2005).

SUBTOTAL $ - $ 4.696.150
ZONA DE ESTANCIA EN ADOQUIN O
SENDERO EN ADOQUIN $ - $ -

200447
ADOQUIN EN
CONCRETO (10X20X6
CM) PEATONAL ROJO.

M2 18,80 $ 143.210 $ 2.692.348

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 1,88 $ 144.914 $ 272.438

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 5,64 $ 36.164 $ 203.965

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 7,52 $ 7.399 $ 55.640

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 1,50 $ 78.693 $ 118.354

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 1,88 $ 144.914 $ 272.438

78

CONSTRUCCION
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO SIMPLE
(h=50CMS) F’C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 147,87 $ 100.509 $ 14.862.266

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 961,2 $ 8.427 $ 8.099.653

SUBTOTAL $ - $ 26.577.102

3. AMOBLAMIENTO $ - $ -

TEP7060 BOLARDO METALICO
M-63 SUM+INSTAL UND 4,00 $ 1.687.122 $ 6.748.488

SUBTOTAL $ - $ 6.748.488

4. LIMPIEZA FINAL $ - $ -

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

18

RETIRO DE MATERIAL
DE EXCAVACIÓN CON
CARGUE
EN VOLQUETA A MANO
EN BANCO DE 0 A 10
Km. SIN ACARREO
INTERNO EN OBRA.
INCLUYE DISPOSICIÓN
EN BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE
2005).

M3 57,28 $ 64.768 $ 3.709.587

O10201
ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARI
OS

M3 257,00 $ 3.234 $ 831.138

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 514,00 $ 3.347 $ 1.720.358

SUBTOTAL $ - $ 6.261.083
5. ADECUACIÓN
PAISAJISTICA Y

MANEJO AMBIENTAL
$ - $ -

300220
SUMINISTRO E
INSTALACION TIERRA
AGRICOLA

M3 150,00 $ 121.262 $ 18.189.300

100116 RETIRO DE PRADO
MALEZA M2 200,00 $ 2.520 $ 504.000

300209 PRADO GATEADORA M2 320,00 $ 16.152 $ 5.168.640

300222 PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H= 20-40 CM UND 335,00 $ 24.501 $ 8.207.835

TEP9023
CONTROL DE HORMIGA
ARRIERA Y CARACOL
AFRICANO

M2 80,00 $ 22.709 $ 1.816.720

DAGMA NP2 TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBOREOS

UND 2,00 $ 1.528.675 $ 3.057.350

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES
AFECTADAS
INDIVIDUOS ARBOREOS

UND 2,00 $ 1.576.529 $ 3.153.058

SUBTOTAL $ - $ 40.096.903
VALOR TOTAL

ACTIVIDAD 1.1.18 $ 124.806.528,00

Interventoria $ 8.919.021,00

METROPOLITANO DEL NORTE II

CODIGO
GOBERNACION/SEP

OU
DESCRIPCION UN CANT

Vr Unitario o
proyectado a 2024

con AIU
Vr Total 2024 CON

AIU

1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

010112 LOCALIZACION-REPLANTE
O PARQUES-Z.VERDES M2 838,00 $ 1.692 $ 1.417.896

100103 CAMPAMENTO TABLA 18
M2 UND 1,00 $ 4.266.070 $ 4.266.070

100124 CERRAMIENTO TELA
FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 137,00 $ 37.967 $ 5.201.479

SUBTOTAL $ - $ 10.885.445

2. OBRAS CIVILES $ - $ -
ANDENES PERIMETRALES RN
CONCRETO $ - $ -

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE A
MACIUINA HASTA 10 CMS
DE ESPESOR INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE Y
RETIRO DE ESCOMBROS

M2 135,60 $ 18.112 $ 2.455.987

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 75 $ 36.164 $ 2.712.300

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 250,00 $ 7.399 $ 1.849.750

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 50,00 $ 78.693 $ 3.934.650

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 250,00 $ 109.377 $ 27.344.250

96 MALLA ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS. KG 332,50 $ 10.969 $ 3.647.193

$ - $ -

SUBTOTAL $ - $ 41.944.130
ACCESOS PEATONALES EN
CONCRETO CON LOSETA TACTIL $ - $ -

95 REFUERZO EN ACERO DE
6000 PSI KG 793,0 $ 8.427 $ 6.682.611

76
CONSTRUCCIÓN
SARDINEL RECTANGULAR
EN CONCRETO SIMPLE

ML 122 $ 45.142 $ 5.507.324

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

(15X15CMS) F’C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL Y
REFUERZO.

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 13,2 $ 36.164 $ 477.365

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 44,00 $ 7.399 $ 325.556

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 8,80 $ 78.693 $ 692.498

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 2,50 $ 144.914 $ 362.285

83

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE LOSETA
PREFABRICADA EN
CONCRETO, GRIS O
COLOR, TIPO TACTIL DE
40 X 40 X 6 CMS.

M2 25 $ 184.516 $ 4.612.900

$ - $ -

SUBTOTAL $ - $ 18.660.539
DEMOLICION ALCORQUE
DE ARBOLES $ - $ -

O10201 ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARIOS M3/KM 1000,00 $ 3.129 $ 3.129.000

18

RETIRO DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE EN VOLQUETA A
MANO EN BANCO DE 0 A
10 Km. SIN ACARREO
INTERNO EN OBRA.
INCLUYE DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE 2005).

M3 1,60 $ 62.664 $ 100.262

SUBTOTAL $ - $ 3.229.262
ZONA DE ESTANCIA EN ADOQUIN O
SENDERO EN ADOQUIN $ - $ -

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

200447
ADOQUIN EN CONCRETO
(10X20X6 CM) PEATONAL
ROJO.

M2 64,00 $ 143.210 $ 9.165.440

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 6,40 $ 144.914 $ 927.450

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 19,2 $ 36.164 $ 694.349

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 25,60 $ 7.399 $ 189.414

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 5,12 $ 78.693 $ 402.908

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 6,40 $ 144.914 $ 927.450

SUBTOTAL $ - $ 12.307.011

ZONA DE JUEGOS $ - $ -

59

CONSTRUCCION DE
SOLADO EN CONCRETO
SIMPLE (e=10 CMS) F’C
1500 PSI.

M2 100,00 $ 69.647 $ 6.964.700

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 30,00 $ 78.693 $ 2.360.790

200126
CONTRAPISO
REFORZADO E= 7CM
3.000Psi

M2 100,00 $ 81.065 $ 8.106.500

96 MALLA ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS. KG 133,00 $ 10.969 $ 1.458.877

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD

M3 30 $ 36.164 $ 1.084.920

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 100,00 $ 7.399 $ 739.900

COTIZACION
11-05-22

PISO EN CAUCHO
RECICLADO, ESPESOR
3CMS

M2 80,00 $ 739.392 $ 59.151.360

SUBTOTAL $ - $ 79.867.047

3. AMOBLAMIENTO $ - $ -
TEP8054 DESMONTE JUEGOS

INFANTILES
UND 8,00 $ 92.277 $ 738.216

TEP JUEGO RED DE ESCALAR
TIPO MURO DOBLE UND 1 $ 12.150.609 $ 12.150.609

JUEGO TIPO MUELLE EN
ACERO GALVANIZADO Y
BASE METALICA CON
RESORTE PRIMERA
INFANCIA

UND 2 $ 2.569.571 $ 5.139.142

SUBTOTAL $ - $ 18.027.967

4. LIMPIEZA FINAL $ - $ -

18

RETIRO DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE
EN VOLQUETA A MANO EN
BANCO DE 0 A 10 Km. SIN
ACARREO INTERNO EN
OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE 2005).

M3 82,49 $ 64.768 $ 5.342.712

O10201 ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARIOS M3 1000,00 $ 3.234 $ 3.234.000

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 500,00 $ 3.347 $ 1.673.500

SUBTOTAL $ - $ 10.250.212
5. ADECUACIÓN

PAISAJISTICA Y MANEJO
AMBIENTAL

$ - $ -

300220
SUMINISTRO E
INSTALACION TIERRA
AGRICOLA

M3 200,00 $ 121.262 $ 24.252.400

100116 RETIRO DE PRADO
MALEZA M2 150,00 $ 2.520 $ 378.000

300209 PRADO GATEADORA M2 250,00 $ 16.152 $ 4.038.000

300222 PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H= 20-40 CM UND 431 $ 24.501 $ 10.552.552

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

TEP9023
CONTROL DE HORMIGA
ARRIERA Y CARACOL
AFRICANO

M2 100,00 $ 22.709 $ 2.270.900

DAGMA NP2 TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBOREOS

UND 2,00 $ 1.528.675 $ 3.057.350

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES
AFECTADAS INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 1,00 $ 1.576.529 $ 1.576.529

SUBTOTAL $ - $ 46.125.731
6. COMPONENTE
EDUCATIVO $ - $ -

APU ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA EDUCATIVA
PARA TRES GRUPOS DE
VALOR DIFERENTES, QUE
CONTRIBUYAN A
GENERAR EN LOS
VISITANTES, CAMBIOS DE
COMPORTAMIENTO,
ORIENTADOS A VALORAR
LOS RECURSOS
NATURALES Y EL
AMBIENTE EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACUERDO No. 0422 DE
2017

UND 0,00 $ 8.086.842 $ -

SUBTOTAL $ -
VALOR TOTAL ACTIVIDAD

1.1.20 $ 241.297.344,00

Interventoría $ 16.890.815,00

ESTRATEGIA SOSTENIBLE COMUNA 5

CODIGO
GOBERNACION/SEPO

U
DESCRIPCION UN CANT

Vr Unitario o
proyectado a
2024 con AIU

Vr Total 2024
CON AIU

6. COMPONENTE
EDUCATIVO

APU ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA
EDUCATIVA PARA TRES
GRUPOS DE VALOR
DIFERENTES, QUE
CONTRIBUYAN A
GENERAR EN LOS
VISITANTES, CAMBIOS
DE COMPORTAMIENTO,
ORIENTADOS A
VALORAR LOS

UND 1,00 $ 7.824.142 $ 7.824.142

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

RECURSOS
NATURALES Y EL
AMBIENTE EN EL
MARCO DE LA
POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL ACUERDO
No. 0422 DE 2017

SUBTOTAL $ 7.824.142
VALOR TOTAL

ACTIVIDAD 1.1.22 $ 7.824.142,00

SANTA ANITA

PARQUE BARRIO SANTA ANITA DIRECCI
ÓN CARRERA 61 CON CALLE 11B

COMUNA COMUNA 17

1.1.
16

Realizar
labores de
recuperación
ambiental y

paisajística en
el parque barrio
Santa Anita
ubicado en la
Carrera 61 con

Calle 11B

1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES

010112

LOCALIZACION-REP
LANTEO
PARQUES-Z.VERDE
S

M2 2398,00 $ 1.692,000 $ 4.057.416,00

100103 CAMPAMENTO
TABLA 18 M2 UND 1,00 $

4.266.070,000 $ 4.266.070,00

100124
CERRAMIENTO
TELA FIB.TEJIDA
H=2.10M-SINB

ML 500,00 $ 37.967,000 $
18.983.500,00

SUBTOTAL $
27.306.986,00

2. OBRAS CIVILES
ANDENES PERIMETRALES
RN CONCRETO

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 - 2
m DE
PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y
HERRAMIENTA)

M3 75,9 $ 36.164,000 $ 2.744.848,00

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 253,00 $ 7.399,000 $ 1.871.947,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO

M3 50,60 $ 78.693,000 $ 3.981.866,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 103 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

TIPO ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN
CONCRETO SIMPLE
(e=10CMS) F’C=3000
PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO
DE JUNTAS Y
ACARREO
INTERNO.

M2 253,00 $ 109.377,000 $
27.672.381,00

96

MALLA
ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15
CMS.

KG 336,49 $ 10.969,000 $ 3.690.959,00

SUBTOTAL $
39.962.001,00

ACCESOS PEATONALES EN
CONCRETO CON LOSETA
TACTIL

10

DEMOLICION DE
SARDINEL DE
15X15CMS INCLUYE
CARGUE,
TRANSPORTE Y
RETIRO DE
ESCOMBROS.

ML 451 $ 3.726,000 $ 1.680.426,00

95 REFUERZO EN
ACERO DE 6000 PSI KG 3282,5 $ 8.427,000 $

27.661.628,00

77

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000
PSI INCLUYE
ANTISOL.

ML 505 $ 96.900,000 $
48.934.500,00

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 101,00 $ 7.399,000 $ 747.299,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 4,00 $ 78.693,000 $ 314.772,00

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 - 2
m DE
PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE

M3 8,4 $ 36.164,000 $ 303.778,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

OBRA Y
HERRAMIENTA)

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 28,00 $ 7.399,000 $ 207.172,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 5,60 $ 78.693,000 $ 440.681,00

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE
ARENA (INCLUYE
MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 3,50 $ 144.914,000 $ 507.199,00

83

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
LOSETA
PREFABRICADA EN
CONCRETO, GRIS O
COLOR, TIPO
TACTIL DE 40 X 40 X
6 CMS.

M2 35 $ 184.516,000 $ 6.458.060,00

SUBTOTAL $
87.255.515,00

DEMOLICION
ALCORQUE DE
ARBOLES

O10201

ACARREO
MATERIALES
PETREOS-TIERRA-V
ARIOS

M3/KM 1000,00 $ 3.129,000 $ 3.129.000,00

18

RETIRO DE
MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE EN
VOLQUETA A MANO
EN BANCO DE 0 A
10 Km. SIN
ACARREO INTERNO
EN OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE
2005).

M3 1,60 $ 62.664,000 $ 100.262,00

SUBTOTAL $ 3.229.262,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

ZONA DE ESTANCIA EN
ADOQUIN O SENDERO EN
ADOQUIN

APU

BANCA EN
CONCRETO A LA
VISTA 300 PSI
0<H<=,70 MTS
INCLUYE
EXCAVACIONES,
SOLADO, ZAPATAS,
ACERO DE
REFUERZO,
FORMALETA,CONC
RETO, RELLENO

M3 4 $
3.745.752,000

$
14.983.008,00

SUBTOTAL $
14.983.008,00

ZONA DE PISTA DE
TROTE

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 - 2
m DE
PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y
HERRAMIENTA)

M3 82,80 $ 36.164,000 $ 2.994.379,00

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 360,00 $ 7.399,000 $ 2.663.640,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 82,80 $ 78.693,000 $ 6.515.780,00

109

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
TRITURADO (3/4"-1")
O
GRAVA DE RIO
PARA FILTRO EN
MUROS.

M3 72,00 $ 153.775,000 $
11.071.800,00

SUBTOTAL $
23.245.599,00

ZONA DE JUEGOS

59

CONSTRUCCION DE
SOLADO EN
CONCRETO SIMPLE
(e=10 CMS) F’C 1500
PSI.

M2 56,10 $ 69.647,000 $ 3.907.197,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 48,00 $ 78.693,000 $ 3.777.264,00

200126
CONTRAPISO
REFORZADO E=
7CM 3.000Psi

M2 187,00 $ 81.065,000 $
15.159.155,00

96

MALLA
ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15
CMS.

KG 248,71 $ 10.969,000 $ 2.728.100,00

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 - 2
m DE
PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y
HERRAMIENTA)

M3 56,1 $ 36.164,000 $ 2.028.800,00

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 248,71 $ 7.399,000 $ 1.840.205,00

95 REFUERZO EN
ACERO DE 6000 PSI KG 351,0 $ 8.427,000 $ 2.957.877,00

77

CONSTRUCCION
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000
PSI INCLUYE
ANTISOL.

ML 54,00 $ 96.900,000 $ 5.232.600,00

COTIZACION
11-05-22

PISO EN CAUCHO
RECICLADO,
ESPESOR 3CMS

M2 187,00 $ 739.392,000 $
138.266.304,00

SUBTOTAL $
175.897.502,00

3. AMOBLAMIENTO

TEP7002

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
CESTO DE BASURA
EN ACERO
INOXIDABLE

UND 2,00 $
2.549.335,000 $ 5.098.670,00

TEP8054
DESMONTE
JUEGOS
INFANTILES

UND 10,00 $ 92.277,000 $ 922.770,00

TEP JUEGO UND 1 $
26.043.215,000

$
26.043.215,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

TEP8051

JUEGO PRIMERA
INFANCIA
BALANCIN
CABALLITO

UND 4,00 $
3.263.286,000

$
13.053.144,00

SUBTOTAL $
45.117.799,00

4. LIMPIEZA FINAL

18

RETIRO DE
MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE EN
VOLQUETA A MANO
EN BANCO DE 0 A
10 Km. SIN
ACARREO INTERNO
EN OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE
2005).

M3 83,39 $ 64.768,000 $ 5.401.004,00

O10201

ACARREO
MATERIALES
PETREOS-TIERRA-V
ARIOS

M3 2000,00 $ 3.234,000 $ 6.468.000,00

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 2000,00 $ 3.347,000 $ 6.694.000,00

SUBTOTAL $
18.563.004,00

5. ADECUACIÓN
PAISAJISTICA Y

MANEJO
AMBIENTAL

300220
SUMINISTRO E
INSTALACION
TIERRA AGRICOLA

M3 100,00 $ 121.262,000 $
12.126.200,00

100116 RETIRO DE PRADO
MALEZA M2 500,00 $ 2.520,000 $ 1.260.000,00

300209 PRADO
GATEADORA M2 1000,00 $ 16.152,000 $

16.152.000,00

300222

PLANTA
ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H= 20-40
CM

UND 1000,00 $ 24.501,000 $
24.501.000,00

TEP9023

CONTROL DE
HORMIGA ARRIERA
Y CARACOL
AFRICANO

M2 100,00 $ 22.709,000 $ 2.270.900,00

DAGMA NP2

TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 5,00 $
1.528.675,000 $ 7.643.375,00

DAGMA NP3
INTERVENCIÓN
PARTES
AFECTADAS

UND 5,00 $
1.576.529,000 $ 7.882.645,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

INDIVIDUOS
ARBOREOS

SUBTOTAL $
71.836.120,00

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.1.16 $
507.396.796,00

1.1.
17

Desarrollar una
estrategia
sostenible

comunitaria en
el parque del
barrio Santa
Anita, ubicado
en la Carrera
61 con Calle

11B

6. COMPONENTE
EDUCATIVO

APU
ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA
EDUCATIVA PARA
TRES GRUPOS DE
VALOR
DIFERENTES, QUE
CONTRIBUYAN A
GENERAR EN LOS
VISITANTES,
CAMBIOS DE
COMPORTAMIENTO,
ORIENTADOS A
VALORAR LOS
RECURSOS
NATURALES Y EL
AMBIENTE EN EL
MARCO DE LA
POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
ACUERDO No. 0422
DE 2017

UND 1,00 $
7.824.142,000 $ 7.824.142,00

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.1.17 $ 7.824.142,00

COSTO DIRECTO $
515.220.938,00

Interventoría $ 36.065.466,00

VALLE DEL LILI

PARQUE BARRIO PARQUE VALLE DEL LILI DIRECCIÓ
N CARRERA 102 CON CALLE 42 Y CALLE 45

COMUNA COMUNA 17

1.1.
19

Realizar
labores de
recuperación
ambiental y

paisajística en
el parque del
barrio Valle del
Lili, ubicado en
la Carrera 102
con Calle 42 y

Calle 45

1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES

010112

LOCALIZACION-R
EPLANTEO
PARQUES-Z.VER
DES

M2 3690,00 $ 1.692,000 $ 6.243.480,00

100103 CAMPAMENTO
TABLA 18 M2 UND 1,00 $

4.266.070,000 $ 4.266.070,00

100124
CERRAMIENTO
TELA FIB.TEJIDA
H=2.10M-SINB

ML 270,00 $ 37.967,000 $
10.251.090,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

SUBTOTAL $
20.760.640,00

2. OBRAS
CIVILES

ANDENES PERIMETRALES
EN CONCRETO

9

DEMOLICION DE
ANDEN EN
CONCRETO
SIMPLE A
MACIUINA HASTA
10 CMS DE
ESPESOR
INCLUYE
CARGUE,
TRANSPORTE Y
RETIRO DE
ESCOMBROS

M2 100,00 $ 18.112,000 $ 1.811.200,00

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO
A MANO ENTRE 0
- 2 m DE
PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO
DE OBRA Y
HERRAMIENTA)

M3 54 $ 36.164,000 $ 1.952.856,00

26

ESCARIFICACIÓN
,
CONFORMACION,
COMPACTACION
Y NIVELACION DE
LA SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 180,00 $ 7.399,000 $ 1.331.820,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO
ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 36,00 $ 78.693,000 $ 2.832.948,00

81

CONSTRUCCION
DE ANDEN EN
CONCRETO
SIMPLE
(e=10CMS)
F’C=3000 PSI.
INCLUYE
ANTISOL,
SELLADO DE
JUNTAS Y
ACARREO
INTERNO.

M2 180,00 $ 109.377,000 $
19.687.860,00

96 MALLA
ELECTROSOLDA KG 239,40 $ 10.969,000 $ 2.625.979,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

DA M-084 DE
15X15 CMS.

SUBTOTAL $
30.242.663,00

ACCESOS PEATONALES EN
CONCRETO CON LOSETA
TACTIL

10

DEMOLICION DE
SARDINEL DE
15X15CMS
INCLUYE
CARGUE,
TRANSPORTE Y
RETIRO DE
ESCOMBROS.

ML 20 $ 3.726,000 $ 74.520,00

95
REFUERZO EN
ACERO DE 6000
PSI

KG 650,0 $ 8.427,000 $ 5.477.550,00

77

CONSTRUCCIÓN
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO
SIMPLE
(h=40CMS)
F'C=3000 PSI
INCLUYE
ANTISOL.

ML 100 $ 96.900,000 $ 9.690.000,00

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO
A MANO ENTRE 0
- 2 m DE
PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO
DE OBRA Y
HERRAMIENTA)

M3 30,00 $ 36.164,000 $ 1.084.920,00

26

ESCARIFICACIÓN
,
CONFORMACION,
COMPACTACION
Y NIVELACION DE
LA SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 200,00 $ 7.399,000 $ 1.479.800,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO
ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 40,00 $ 78.693,000 $ 3.147.720,00

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO
A MANO ENTRE 0
- 2 m DE
PROFUNDIDAD

M3 3,84 $ 36.164,000 $ 138.870,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

(INCLUYE MANO
DE OBRA Y
HERRAMIENTA)

26

ESCARIFICACIÓN
,
CONFORMACION,
COMPACTACION
Y NIVELACION DE
LA SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 12,80 $ 7.399,000 $ 94.707,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO
ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 2,56 $ 78.693,000 $ 201.454,00

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE
ARENA (INCLUYE
MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 1,28 $ 144.914,000 $ 185.490,00

83

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
LOSETA
PREFABRICADA
EN CONCRETO,
GRIS O COLOR,
TIPO TACTIL DE
40 X 40 X 6 CMS.

M2 12,8 $ 184.516,000 $ 2.361.805,00

9

DEMOLICION DE
ANDEN EN
CONCRETO
SIMPLE A
MACIUINA HASTA
10 CMS DE
ESPESOR
INCLUYE
CARGUE,
TRANSPORTE Y
RETIRO DE
ESCOMBROS

M2 40,00 $ 18.112,000 $ 724.480,00

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO
A MANO ENTRE 0
- 2 m DE
PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO
DE OBRA Y
HERRAMIENTA)

M3 9 $ 36.164,000 $ 325.476,00

26 ESCARIFICACIÓN
, M2 30,00 $ 7.399,000 $ 221.970,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

CONFORMACION,
COMPACTACION
Y NIVELACION DE
LA SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO
ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 6,00 $ 78.693,000 $ 472.158,00

81

CONSTRUCCION
DE ANDEN EN
CONCRETO
SIMPLE
(e=10CMS)
F’C=3000 PSI.
INCLUYE
ANTISOL,
SELLADO DE
JUNTAS Y
ACARREO
INTERNO.

M2 30,00 $ 109.377,000 $ 3.281.310,00

96

MALLA
ELECTROSOLDA
DA M-084 DE
15X15 CMS.

KG 39,90 $ 10.969,000 $ 437.663,00

SUBTOTAL $
29.399.893,00

DEMOLICION
ALCORQUE DE
ARBOLES

100314 DEMOL.MURO
LAD. SOGA M2 100,00 $ 9.187,000 $ 918.700,00

O10201

ACARREO
MATERIALES
PETREOS-TIERR
A-VARIOS

M3/KM 30,00 $ 3.129,000 $ 93.870,00

18

RETIRO DE
MATERIAL DE
EXCAVACIÓN
CON CARGUE EN
VOLQUETA A
MANO EN BANCO
DE 0 A 10 Km. SIN
ACARREO
INTERNO EN
OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO
OFICIAL
(DECRETO 0291
DE 2005).

M3 30,00 $ 62.664,000 $ 1.879.920,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

SUBTOTAL $ 2.892.490,00
ZONA DE ESTANCIA EN
ADOQUIN O SENDERO EN
ADOQUIN

200447

ADOQUIN EN
CONCRETO
(10X20X6 CM)
PEATONAL ROJO.

M2 200,00 $ 143.210,000 $
28.642.000,00

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE
ARENA (INCLUYE
MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 20,00 $ 144.914,000 $ 2.898.280,00

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO
A MANO ENTRE 0
- 2 m DE
PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO
DE OBRA Y
HERRAMIENTA)

M3 60 $ 36.164,000 $ 2.169.840,00

26

ESCARIFICACIÓN
,
CONFORMACION,
COMPACTACION
Y NIVELACION DE
LA SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 200,00 $ 7.399,000 $ 1.479.800,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO
ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 40,00 $ 78.693,000 $ 3.147.720,00

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE
ARENA (INCLUYE
MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 20,00 $ 144.914,000 $ 2.898.280,00

95
REFUERZO EN
ACERO DE 6000
PSI

KG 390,0 $ 8.427,000 $ 3.286.530,00

78

CONSTRUCCION
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO
SIMPLE
(h=50CMS)
F’C=3000 PSI

ML 60 $ 100.509,000 $ 6.030.540,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

INCLUYE
ANTISOL.

SUBTOTAL $
50.552.990,00

ZONA DE
ESTANCIA
GRAMOQUIN

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO
A MANO ENTRE 0
- 2 m DE
PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO
DE OBRA Y
HERRAMIENTA)

M3 27,00 $ 36.164,000 $ 976.428,00

26

ESCARIFICACIÓN
,
CONFORMACION,
COMPACTACION
Y NIVELACION DE
LA SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 90,00 $ 7.399,000 $ 665.910,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO
ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 18,00 $ 78.693,000 $ 1.416.474,00

200447

ADOQUIN
CONCRETO
ECOLOGICO-GRA
MOQUIN

M2 90,00 $ 143.210,000 $
12.888.900,00

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE
ARENA (INCLUYE
MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 9,00 $ 144.914,000 $ 1.304.226,00

77

CONSTRUCCION
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO
SIMPLE
(h=40CMS)
F'C=3000 PSI
INCLUYE
ANTISOL

ML 100,00 $ 96.900,000 $ 9.690.000,00

95
REFUERZO EN
ACERO DE 6000
PSI

KG 650,0 $ 8.427,000 $ 5.477.550,00

SUBTOTAL $
32.419.488,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

ANDENES PERIMETRALES
EN CONCRETO ESTAMPADO
O ZONAS DE ESTANCIA

9

DEMOLICION DE
ANDEN EN
CONCRETO
SIMPLE A
MACIUINA HASTA
10 CMS DE
ESPESOR
INCLUYE
CARGUE,
TRANSPORTE Y
RETIRO DE
ESCOMBROS

M2 100,00 $ 18.112,000 $ 1.811.200,00

15

EXCAVACION EN
TIERRA EN SECO
A MANO ENTRE 0
- 2 m DE
PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO
DE OBRA Y
HERRAMIENTA)

M3 54 $ 36.164,000 $ 1.952.856,00

26

ESCARIFICACIÓN
,
CONFORMACION,
COMPACTACION
Y NIVELACION DE
LA SUBRASANTE
OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 180,00 $ 7.399,000 $ 1.331.820,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO
TIPO
ROCAMUERTA
PARA ANDÉN.

M3 54,00 $ 78.693,000 $ 4.249.422,00

81

CONSTRUCCION
DE ANDEN EN
CONCRETO
SIMPLE
(e=10CMS)
F’C=3000 PSI.
INCLUYE
ANTISOL,
SELLADO DE
JUNTAS Y
ACARREO
INTERNO.

M2 180,00 $ 109.377,000 $
19.687.860,00

96

MALLA
ELECTROSOLDA
DA M-084 DE
15X15 CMS.

KG 239,40 $ 10.969,000 $ 2.625.979,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

201003
ESTAMPADO
MOLDE+COLOR+
SELLO+JUNTA

M2 180,00 $ 69.713,000 $
12.548.340,00

SUBTOTAL $
44.207.477,00

3.
AMOBLAMIENTO

TEP7002

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
CESTO DE
BASURA EN
ACERO
INOXIDABLE

UND 2,00 $
2.549.335,000 $ 5.098.670,00

TEP 7004
BANCA
PREFABRICADA
TIPO CUBO 40X40

UND 20,00 $ 746.189,000 $
14.923.780,00

SUBTOTAL $
20.022.450,00

4. LIMPIEZA
FINAL

18

RETIRO DE
MATERIAL DE
EXCAVACIÓN
CON CARGUE EN
VOLQUETA A
MANO EN BANCO
DE 0 A 10 Km. SIN
ACARREO
INTERNO EN
OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO
OFICIAL
(DECRETO 0291
DE 2005).

M3 369,00 $ 64.768,000 $
23.899.392,00

O10201

ACARREO
MATERIALES
PETREOS-TIERR
A-VARIOS

M3 369,00 $ 3.234,000 $ 1.193.346,00

310105 LIMPIEZA
GENERAL M2 3690,00 $ 3.347,000 $

12.350.430,00

SUBTOTAL $
37.443.168,00

5. ADECUACIÓN
PAISAJISTICA Y

MANEJO
AMBIENTAL

300220

SUMINISTRO E
INSTALACION
TIERRA
AGRICOLA

M3 400,00 $ 121.262,000 $
48.504.800,00

100116 RETIRO DE
PRADO MALEZA M2 500,00 $ 2.520,000 $ 1.260.000,00

300209 PRADO
GATEADORA M2 3700,00 $ 16.152,000 $

59.762.400,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

300222

PLANTA
ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H=
20-40 CM

UND 700,00 $ 24.501,000 $
17.150.700,00

300222

PLANTA
ORNAMENTAL
GRANDE, H=
50-80 CM

UND 700,00 $ 41.442,000 $
29.009.400,00

TEP9023

CONTROL DE
HORMIGA
ARRIERA Y
CARACOL
AFRICANO

M2 200,00 $ 22.709,000 $ 4.541.800,00

DAGMA NP2

TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 5,00 $
1.528.675,000 $ 7.643.375,00

DAGMA NP3

INTERVENCIÓN
PARTES
AFECTADAS
INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 5,00 $
1.576.529,000 $ 7.882.645,00

SUBTOTAL $
175.755.120,00

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.1.19 $
443.696.379,00

1.1.
20

Desarrollar una
estrategia
sostenible

comunitaria en
el parque del
barrio Valle del
Lili, ubicado en
la Carrera 102
con Calle 42 y

Calle 45

6. COMPONENTE
EDUCATIVO

APU
ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA
EDUCATIVA PARA
TRES GRUPOS
DE VALOR
DIFERENTES,
QUE
CONTRIBUYAN A
GENERAR EN
LOS VISITANTES,
CAMBIOS DE
COMPORTAMIEN
TO, ORIENTADOS
A VALORAR LOS
RECURSOS
NATURALES Y EL
AMBIENTE EN EL
MARCO DE LA
POLÍTICA
PÚBLICA
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
ACUERDO No.
0422 DE 2017

UND 1,00 $
7.824.142,000 $ 7.824.142,00

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.1.20 $ 7.824.142,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

COSTO DIRECTO $
451.520.521,00

Interventoria $ 31.606.436,00

CAÑAVERALEJO SEGUROS PATRIA

CODIGO
GOBERNACION/SEP

OU
DESCRIPCION UN CANT

Vr Unitario o
proyectado a
2024 con AIU

Vr Total 2024
CON AIU

1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES

010112
LOCALIZACION-REPLAN
TEO
PARQUES-Z.VERDES

M2 1500,00 $ 1.692 $ 2.538.000

100103 CAMPAMENTO TABLA 18
M2 UND 1,00 $ 4.266.069 $ 4.266.069

100124
CERRAMIENTO TELA
FIB.TEJIDA
H=2.10M-SINB

ML 100,00 $ 37.967 $ 3.796.700

SUBTOTAL $ - $ 10.600.769

2. OBRAS CIVILES $ - $ -

ZONA DE ESTANCIA EN ADOQUIN $ - $ -

200447
ADOQUIN EN
CONCRETO (10X20X6
CM) PEATONAL ROJO.

M2 31,00 $ 143.210 $ 4.439.510

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 3,10 $ 144.914 $ 449.233

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 12,4 $ 36.164 $ 448.434

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 31,00 $ 7.399 $ 229.369

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 6,20 $ 78.693 $ 487.897

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 3,10 $ 144.914 $ 449.233

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 325,0 $ 8.427 $ 2.738.775

78

CONSTRUCCION
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO SIMPLE
(h=50CMS) F’C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 50 $ 100.509 $ 5.025.450

SUBTOTAL $ - $ 14.267.901

ZONA DE JUEGOS $ - $ -

59

CONSTRUCCION DE
SOLADO EN CONCRETO
SIMPLE (e=10 CMS) F’C
1500 PSI.

M2 90,00 $ 69.647 $ 6.268.230

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 18,00 $ 78.693 $ 1.416.474

200126
CONTRAPISO
REFORZADO E= 7CM
3.000Psi

M2 90,00 $ 81.065 $ 7.295.850

96
MALLA
ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS.

KG 119,70 $ 10.969 $ 1.312.989

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 36 $ 36.164 $ 1.301.904

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 90,00 $ 7.399 $ 665.910

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 585,0 $ 8.427 $ 4.929.795

77

CONSTRUCCION
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 90,00 $ 96.900 $ 8.721.000

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

COTIZACION
11-05-22

PISO EN CAUCHO
RECICLADO, ESPESOR
3CMS

M2 90,00 $ 739.392 $ 66.545.280

SUBTOTAL $ - $ 98.457.432

3. AMOBLAMIENTO $ - $ -

TEP N°
MP1454-0506023 -

HD17-124B

JUEGO PRIMERA
INFANCIA PLÁSTICO
CENTRO DE
ACTIVIDADES CASA
CLUB (2 TORRES CASA +
1 PUENTE+1
DESLIZADERO+1
ESCALERA )

UND 1 $ 63.056.418 $ 63.056.418

TEP 19291 - ATI001B JUEGO PRIMERA
INFANCIA BALANCIN
CABALLITO

UND
2,00 $ 9.368.052 $ 18.736.104

SUBTOTAL $ - $ 81.792.522

4. LIMPIEZA FINAL $ - $ -

18

RETIRO DE MATERIAL
DE EXCAVACIÓN CON
CARGUE
EN VOLQUETA A MANO
EN BANCO DE 0 A 10 Km.
SIN ACARREO INTERNO
EN OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE
2005).

M3 150,00 $ 64.768 $ 9.715.200

O10201
ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARIO
S

M3 150,00 $ 3.234 $ 485.100

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 1500,00 $ 3.347 $ 5.020.500

SUBTOTAL $ - $ 15.220.800
5. ADECUACIÓN
PAISAJISTICA Y

MANEJO AMBIENTAL
$ - $ -

300220
SUMINISTRO E
INSTALACION TIERRA
AGRICOLA

M3 30,00 $ 121.262 $ 3.637.860

100116 RETIRO DE PRADO
MALEZA M2 441 $ 2.520 $ 1.110.815

300209 PRADO GATEADORA M2 200,00 $ 16.152 $ 3.230.400

300222 PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H= 20-40 CM UND 100,00 $ 24.501 $ 2.450.100

300222 PLANTA ORNAMENTAL
GRANDE, H= 50-80 CM UND 100,00 $ 41.442 $ 4.144.200

TEP9023
CONTROL DE HORMIGA
ARRIERA Y CARACOL
AFRICANO

M2 50,00 $ 22.709 $ 1.135.450

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

DAGMA NP2 TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBOREOS

UND 5,00 $ 1.528.675 $ 7.643.375

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES
AFECTADAS INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 5,00 $ 1.576.529 $ 7.882.645

SUBTOTAL $ 31.234.845
VALOR TOTAL

ACTIVIDAD 1.1.10 $ 251.574.269,00

6. COMPONENTE
EDUCATIVO

APU ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA EDUCATIVA
PARA TRES GRUPOS DE
VALOR DIFERENTES,
QUE CONTRIBUYAN A
GENERAR EN LOS
VISITANTES, CAMBIOS
DE COMPORTAMIENTO,
ORIENTADOS A
VALORAR LOS
RECURSOS NATURALES
Y EL AMBIENTE EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA
PÚBLICA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACUERDO No. 0422 DE
2017

UND 1,00 $ 7.824.142 $ 7.824.142

SUBTOTAL $ 7.824.142
VALOR TOTAL

ACTIVIDAD 1.1.11 $ 7.824.142,00

COSTO TOTAL $ 259.398.411,00

Interventoría $ 18.167.889,00

CAÑAVERALEJO NISA SEGUROS PATRIA

CODIGO
GOBERNACION/SEP

OU
DESCRIPCION UN CANT

Vr Unitario o
proyectado a 2024

con AIU
Vr Total 2024 CON

AIU

1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES

010112
LOCALIZACION-REPLAN
TEO
PARQUES-Z.VERDES

M2 2500,00 $ 1.692 $4.230.000,0

100103 CAMPAMENTO TABLA 18
M2 UND 1,00 $ 4.266.070 $4.266.070,0

100124
CERRAMIENTO TELA
FIB.TEJIDA
H=2.10M-SINB

ML 310,00 $ 37.967 $11.769.770,0

SUBTOTAL $ - $20.265.840,0

2. OBRAS CIVILES

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

ANDENES PERIMETRALES EN
CONCRETO

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE
A
MACIUINA HASTA 10
CMS DE ESPESOR
INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE Y RETIRO
DE ESCOMBROS

M2 50,00 $ 18.112,00 $905.600,0

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 108 $ 36.164,00 $3.905.712,0

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 270,00 $ 7.399,00 $1.997.730,0

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 54,00 $ 78.693,00 $4.249.422,0

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 270,00 $ 109.377,00 $29.531.790,0

96
MALLA
ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS.

KG 359,10 $ 10.969,00 $3.938.968,0

SUBTOTAL $ - $44.529.222,0
ACCESOS PEATONALES EN
CONCRETO CON LOSETA TACTIL

10

DEMOLICION DE
SARDINEL DE 15X15CMS
INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE
Y RETIRO DE
ESCOMBROS.

ML

15 $ 3.726,00 $ 55.890,00

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 390,0 $ 8.427,00 $ 3.286.530,00

78

CONSTRUCCION
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO SIMPLE
(h=50CMS) F’C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 60 $ 100.509,00 $ 6.030.540,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 123 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 24,00 $ 36.164,00 $ 867.936,00

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 120,00 $ 7.399,00 $ 887.880,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 24,00 $ 78.693,00 $ 1.888.632,00

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 8 $ 36.164,00 $ 289.312,00

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 20,00 $ 7.399,00 $ 147.980,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 4,00 $ 78.693,00 $ 314.772,00

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 2,00 $ 144.914,00 $ 289.828,00

83

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
LOSETA PREFABRICADA
EN CONCRETO, GRIS O
COLOR, TIPO TACTIL DE
40 X 40 X 6 CMS.

M2 20 $ 184.516,00 $ 3.690.320,00

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE
A
MACIUINA HASTA 10
CMS DE ESPESOR
INCLUYE CARGUE,

M2 20,00 $ 18.112,00 $ 362.240,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

TRANSPORTE Y RETIRO
DE ESCOMBROS

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 8 $ 36.164,00 $ 289.312,00

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 20,00 $ 7.399,00 $ 147.980,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 4,00 $ 78.693,00 $ 314.772,00

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 20,00 $ 109.377,00 $ 2.187.540,00

96
MALLA
ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS.

KG 26,60 $ 10.969,00 $ 291.775,00

$ 21.343.239,00

ZONA DE ESTANCIA EN ADOQUIN

200447
ADOQUIN EN
CONCRETO (10X20X6
CM) PEATONAL ROJO.

M2 150,00 $ 143.210,00 $ 21.481.500,00

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 15,00 $ 144.914,00 $ 2.173.710,00

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 60 $ 36.164,00 $ 2.169.840,00

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 150,00 $ 7.399,00 $ 1.109.850,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 30,00 $ 78.693,00 $ 2.360.790,00

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 15,00 $ 144.914,00 $ 2.173.710,00

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 520,0 $ 8.427,00 $ 4.382.040,00

78

CONSTRUCCION
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO SIMPLE
(h=50CMS) F’C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 80 $ 100.509,00 $ 8.040.720,00

SUBTOTAL $ 43.892.160,00
ZONA DE ESTANCIA
GRAMOQUIN

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO
ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 20,00 $ 36.164,00 $ 723.280,00

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS
DE MANTENIMIENTO.

M2 50,00 $ 7.399,00 $ 369.950,00

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 10,00 $ 78.693,00 $ 786.930,00

200447
ADOQUIN CONCRETO
ECOLOGICO-GRAMOQUI
N

M2 50,00 $ 143.210,00 $ 7.160.500,00

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 5,00 $ 144.914,00 $ 724.570,00

77

CONSTRUCCION
SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN
CONCRETO SIMPLE

ML 30,00 $ 96.900,00 $ 2.907.000,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

(h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL

95 REFUERZO EN ACERO
DE 6000 PSI KG 195,0 $ 8.427,00 $ 1.643.265,00

SUBTOTAL $ 14.315.495,00

3. AMOBLAMIENTO $ - $ -

TEP7002

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CESTO
DE BASURA EN ACERO
INOXIDABLE

UND 2,00 $ 2.549.335,00 $ 5.098.670,00

TEP7004
BANCA PREFABRICADA
TIPO CUBO DE
40X40X43

UND 10,00 $ 746.189,00 $ 7.461.890,00

TEP7060 BOLARDO METALICO
M-63 SUM+INSTAL UND 5,00 $ 1.687.122,00 $ 8.435.610,00

SUBTOTAL $ - $ 20.996.170

4. LIMPIEZA FINAL $ - $ -

18

RETIRO DE MATERIAL
DE EXCAVACIÓN CON
CARGUE
EN VOLQUETA A MANO
EN BANCO DE 0 A 10
Km. SIN ACARREO
INTERNO EN OBRA.
INCLUYE DISPOSICIÓN
EN BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE
2005).

M3 250,00 $ 64.768 $ 16.192.000

O10201
ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARI
OS

M3 250,00 $ 3.234 $ 808.500

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 2500,00 $ 3.347 $ 8.367.500

SUBTOTAL $ - $ 25.368.000
5. ADECUACIÓN
PAISAJISTICA Y

MANEJO AMBIENTAL

300220
SUMINISTRO E
INSTALACION TIERRA
AGRICOLA

M3 50,00 $ 121.262,00 $ 6.063.100,00

100116 RETIRO DE PRADO
MALEZA M2 500,00 $ 2.520,00 $ 1.260.000,00

300209 PRADO GATEADORA M2 521,53 $ 16.152,00 $ 8.423.712,00

300222 PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H= 20-40 CM UND 800,00 $ 24.501,00 $ 19.600.800,00

300222 PLANTA ORNAMENTAL
GRANDE, H= 50-80 CM UND 500,00 $ 41.442,00 $ 20.721.000,00

TEP9023
CONTROL DE HORMIGA
ARRIERA Y CARACOL
AFRICANO

M2 200,00 $ 22.709,00 $ 4.541.800,00

DAGMA NP2 TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBOREOS

UND 5,00 $ 1.528.675,00 $ 7.643.375,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES
AFECTADAS INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 5,00 $ 1.576.529,00 $ 7.882.645,00

SUBTOTAL $ 76.136.432
VALOR TOTAL

ACTIVIDAD 1.1.10 $ 266.846.558,00

6. COMPONENTE
EDUCATIVO

APU ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA
EDUCATIVA PARA TRES
GRUPOS DE VALOR
DIFERENTES, QUE
CONTRIBUYAN A
GENERAR EN LOS
VISITANTES, CAMBIOS
DE COMPORTAMIENTO,
ORIENTADOS A
VALORAR LOS
RECURSOS NATURALES
Y EL AMBIENTE EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA
PÚBLICA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACUERDO No. 0422 DE
2017

UND 1,00 $ 7.824.142 $ 7.824.142

SUBTOTAL $ 7.824.142
VALOR TOTAL

ACTIVIDAD 1.1.11 $ 7.824.142,00

COSTO TOTAL $ 274.670.700,00

Interventoría $ 19.226.949,00

SANTA ISABEL

CODIGO
GOBERNACION/SEP

OU
DESCRIPCION UN CANT

Vr Unitario o
proyectado a 2024

con AIU
Vr Total 2024 CON

AIU

1. ACTIVIDADES
PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANTE
O PARQUES-Z.VERDES M2 700,00 $ 1.692 $ 1.184.400

100103 CAMPAMENTO TABLA 18
M2 UND 1,00 $ 4.266.070 $ 4.266.070

100124 CERRAMIENTO TELA
FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 300,00 $ 37.967 $ 11.390.100

SUBTOTAL $ - $ 16.840.570

2. OBRAS CIVILES $ - $ -
ANDENES PERIMETRALES EN
CONCRETO $ - $ -

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE A
MACIUINA HASTA 10 CMS
DE ESPESOR INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE Y
RETIRO DE ESCOMBROS

M2 274,00 $ 18.112 $ 4.962.688

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 109,6 $ 36.164 $ 3.963.574

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 274,00 $ 7.399 $ 2.027.326

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 54,80 $ 78.693 $ 4.312.376

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 274,00 $ 109.377 $ 29.969.298

96 MALLA ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS. KG 364,42 $ 10.969 $ 3.997.323

77

CONSTRUCCION
SARDINEL TRAPEZOIDAL
EN CONCRETO SIMPLE
(h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL

ML 250,00 $ 96.900 $ 24.225.000

95 REFUERZO EN ACERO DE
6000 PSI KG 1625,0 $ 8.427 $ 13.693.875

SUBTOTAL $ - $ 87.151.460
ACCESOS PEATONALES EN
CONCRETO CON LOSETA TACTIL $ - $ -

10

DEMOLICION DE
SARDINEL DE 15X15CMS
INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE Y
RETIRO DE ESCOMBROS.

ML

184 $ 3.726 $ 685.584

95 REFUERZO EN ACERO DE
6000 PSI KG 130,0 $ 8.427 $ 1.095.510

79

CONSTRUCCION
SARDINEL TRAPEZOIDAL
EN CONCRETO SIMPLE
(h=60CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML 20 $ 105.482 $ 2.109.640

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 8,00 $ 36.164 $ 289.312

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 40,00 $ 7.399 $ 295.960

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 8,00 $ 78.693 $ 629.544

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 8 $ 36.164 $ 289.312

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 20,00 $ 7.399 $ 147.980

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 4,00 $ 78.693 $ 314.772

110

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA
(INCLUYE MANO DE OBRA,
MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 2,00 $ 144.914 $ 289.828

83

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE LOSETA
PREFABRICADA EN
CONCRETO, GRIS O
COLOR, TIPO TACTIL DE
40 X 40 X 6 CMS.

M2 20 $ 184.516 $ 3.690.320

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE A
MACIUINA HASTA 10 CMS
DE ESPESOR INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE Y
RETIRO DE ESCOMBROS

M2 10,00 $ 18.112 $ 181.120

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 4 $ 36.164 $ 144.656

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 10,00 $ 7.399 $ 73.990

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

M3 2,00 $ 78.693 $ 157.386

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 10,00 $ 109.377 $ 1.093.770

96 MALLA ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS. KG 13,30 $ 10.969 $ 145.888

$ - $ -

SUBTOTAL $ - $ 11.634.572
ANDENES PERIMETRALES EN
CONCRETO ESTAMPADO O ZONAS
DE ESTANCIA

$ - $ -

9

DEMOLICION DE ANDEN
EN CONCRETO SIMPLE A
MACIUINA HASTA 10 CMS
DE ESPESOR INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE Y
RETIRO DE ESCOMBROS

M2 40,00 $ 18.112 $ 724.480

15

EXCAVACION EN TIERRA
EN SECO A MANO ENTRE
0 -
2 m DE PROFUNDIDAD
(INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA)

M3 16 $ 36.164 $ 578.624

26

ESCARIFICACIÓN,
CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA
SUBRASANTE OBRAS DE
MANTENIMIENTO.

M2 40,00 $ 7.399 $ 295.960

36

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MATERIAL
SELECCIONADO TIPO

M3 12,00 $ 78.693 $ 944.316

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

ROCAMUERTA PARA
ANDÉN.

81

CONSTRUCCION DE
ANDEN EN CONCRETO
SIMPLE (e=10CMS)
F’C=3000 PSI. INCLUYE
ANTISOL, SELLADO DE
JUNTAS Y ACARREO
INTERNO.

M2 40,00 $ 109.377 $ 4.375.080

96 MALLA ELECTROSOLDADA
M-084 DE 15X15 CMS. KG 53,20 $ 10.969 $ 583.551

201003
ESTAMPADO
MOLDE+COLOR+SELLO+J
UNTA

M2 40,00 $ 69.713 $ 2.788.520

SUBTOTAL $ - $ 10.290.531

3. AMOBLAMIENTO $ - $ -

TEP7002

SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CESTO
DE BASURA EN ACERO
INOXIDABLE

UND 2,00 $ 2.549.335 $ 5.098.670

TEP 7004 BANCA PREFABRICADA
TIPO CUBO 40X40 UND 25,00 $ 746.189 $ 18.654.725

SUBTOTAL $ - $ 23.753.395

4. LIMPIEZA FINAL $ - $ -

18

RETIRO DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON
CARGUE
EN VOLQUETA A MANO EN
BANCO DE 0 A 10 Km. SIN
ACARREO INTERNO EN
OBRA. INCLUYE
DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL
(DECRETO 0291 DE 2005).

M3 70,00 $ 64.768 $ 4.533.760

O10201 ACARREO MATERIALES
PETREOS-TIERRA-VARIOS M3 70,00 $ 3.234 $ 226.380

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 700,00 $ 3.347 $ 2.342.900

SUBTOTAL $ - $ 7.103.040
5. ADECUACIÓN

PAISAJISTICA Y MANEJO
AMBIENTAL

$ - $ -

300220
SUMINISTRO E
INSTALACION TIERRA
AGRICOLA

M3 100,00 $ 121.262 $ 12.126.200

100116 RETIRO DE PRADO
MALEZA M2 500,00 $ 2.520 $ 1.260.000

300209 PRADO GATEADORA M2 1000,00 $ 16.152 $ 16.152.000

300222 PLANTA ORNAMENTAL
PEQUEÑA, H= 20-40 CM UND 300,00 $ 24.501 $ 7.350.300

300222 PLANTA ORNAMENTAL
GRANDE, H= 50-80 CM UND 100,00 $ 41.442 $ 4.144.200

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 132 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

TEP9023
CONTROL DE HORMIGA
ARRIERA Y CARACOL
AFRICANO

M2 200,00 $ 22.709 $ 4.541.800

DAGMA NP2 TRATAMIENTO
FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBOREOS

UND 5,00 $ 1.528.675 $ 7.643.375

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES
AFECTADAS INDIVIDUOS
ARBOREOS

UND 5,00 $ 1.576.529 $ 7.882.645

SUBTOTAL $ - $ 61.100.520
VALOR TOTAL ACTIVIDAD

1.1.16 $ 217.874.088

6. COMPONENTE
EDUCATIVO $ - $ -

APU ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA EDUCATIVA
PARA TRES GRUPOS DE
VALOR DIFERENTES, QUE
CONTRIBUYAN A
GENERAR EN LOS
VISITANTES, CAMBIOS DE
COMPORTAMIENTO,
ORIENTADOS A VALORAR
LOS RECURSOS
NATURALES Y EL
AMBIENTE EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACUERDO No. 0422 DE
2017

UND 1,00 $ 7.824.142 $ 7.824.142

SUBTOTAL $ 7.824.142
VALOR TOTAL ACTIVIDAD

1.1.17 $ 7.824.142

COSTO TOTAL $ 225.698.230,00

Interventoría $ 15.798.876

SEPARADOR Asturias, Fenalco, Kennedy, Nueva Floresta, Rodeo Sindical ubicado en la calle 44 entre carreras 23 y 28D en la
comuna 12.

CODIGO
GOBERNACIO

N/SEPOU
DESCRIPCION UN CANT

Vr Unitario o
proyectado a
2024 con AIU

Vr Total 2024
CON AIU

1.
ACTIVIDADES
PRELIMINARES

010112 LOCALIZACION-REPLANTEO
PARQUES-Z.VERDES M2 8050 $ 1.692 $ 13.620.600

100103 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 1 $ 4.266.070 $ 4.266.070

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
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100124 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA
H=2.10M-SINB ML 1000 $ 37.967 $ 37.967.000

100314 DEMOL.MURO LAD. SOGA (MATERAS) M2 80 $ 9.187 $ 734.960

10

DEMOLICION DE SARDINEL DE
15X15CMS INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE
ESCOMBROS.

ML

500 $ 3.726 $ 1.863.000

SUBTOTAL $ 58.451.630
2. REPOSICION
SARDINELES

080522 SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS
HIERRO ML 500 $ 34.402 $ 17.201.000

131114 ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2"
10-15C PTO 3250 $ 23.887 $ 77.632.750

15

EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)

M3

118 $ 36.164 $ 4.249.270

36
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MATERIAL SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA ANDÉN.

M3 60 $ 78.693 $ 4.721.580

79

CONSTRUCCIÓN SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN CONCRETO
SIMPLE (h=60CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML

500 $ 105.482 $ 52.741.000

95 REFUERZO EN ACERO DE 6000 PSI KG 3250 $ 8.427 $ 27.387.750

SUBTOTAL $ 183.933.350
3. (CRUCE

TRANSVERSAL
)

PASO PEATONAL ADOQIN TIPO DECK

15

EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 142 $ 36.164 $ 5.149.754

26

ESCARIFICACIÓN, CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA SUBRASANTE
OBRAS DE MANTENIMIENTO.

M2 356 $ 8.427 $ 3.000.012

36
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MATERIAL SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA ANDÉN.

M3 52 $ 45.142 $ 2.329.327

APU DECK 3
COLORES

PISO EN DECK CONCRETO, COLOR
GRIS OCRE Y ROJO DIMENSIONES
50X14,5X6CMS INSTALACIÓN SOBRE
CAMA DE ARENA

M2 258 $ 335.258 $ 86.496.564

110

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
COLCHON DE ARENA (INCLUYE
MANO DE OBRA, MATERIALES Y
ACARREOS).

M3 36 $ 144.914 $ 5.158.938
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83

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
LOSETA PREFABRICADA EN
CONCRETO, GRIS O COLOR, TIPO
TACTIL DE 40 X 40 X 6 CMS.

M2 98 $ 160.405 $ 15.719.690

9

DEMOLICION DE ANDEN EN
CONCRETO SIMPLE A
MACIUINA HASTA 10 CMS DE
ESPESOR INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE Y RETIRO DE
ESCOMBROS

M2 540 $ 18.112 $ 9.780.480

SUBTOTAL $ 127.634.765
BORDILLOS CONFINAMIENTO
H=25CM A=10CM

15

EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A
MANO ENTRE 0 -
2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 166 $ 36.164 $ 5.988.758

26

ESCARIFICACIÓN, CONFORMACION,
COMPACTACION Y
NIVELACION DE LA SUBRASANTE
OBRAS DE MANTENIMIENTO.

M2 83 $ 7.399 $ 612.637

36
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MATERIAL SELECCIONADO TIPO
ROCAMUERTA PARA ANDÉN.

M3 83 $ 78.693 $ 6.515.780

77

CONSTRUCCION SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN CONCRETO
SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL

ML 94 $ 96.900 $ 9.108.600

79

CONSTRUCCIÓN SARDINEL
TRAPEZOIDAL EN CONCRETO
SIMPLE (h=60CMS) F'C=3000 PSI
INCLUYE ANTISOL.

ML

320 $ 105.482 $ 33.754.240

95 REFUERZO EN ACERO DE 6000 PSI KG 2691 $ 8.427 $ 22.677.057

SUBTOTAL $ 78.657.072
4.

AMOBLAMIENT
O

TEP7002
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CESTO DE BASURA EN ACERO
INOXIDABLE

UND 5 $ 2.191.286 $ 10.956.430

TEP BOLARDOS METALICO M63 INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN
ESPECIFICACIONES TECNICAS

UN
40 $ 1.095.150 $ 43.806.000

TEP7034

SEÑALETICA VERTICAL1 CARA
H=0,57 M A=0,75M INCLUYE
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y
ANCLAJES EN CONCRETO

UND 20 $ 419.928 $ 8.398.560

SUBTOTAL $ 63.160.990
5 LIMPIEZA

FINAL

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
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18

RETIRO DE MATERIAL DE
EXCAVACIÓN CON CARGUE
EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE
0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO
EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291
DE 2005).

M3 1000 $ 62.664 $ 62.664.000

010201 ACARREO MATERIAL PETREO -
VARIOS M3 343 $ 3.129 $ 1.073.247

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 1518 $ 3.238 $ 4.916.191

SUBTOTAL $ 68.653.438
6.

ADECUACIÓN
PAISAJISTICA
Y MANEJO
AMBIENTAL

300220 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA
AGRICOLA M3 200 $ 117.322 $ 23.464.400

010102 CORTE Y RETIRO DE ARBUSTO UND 30 $ 17.719 $ 531.570

100116 RETIRO DE PRADO MALEZA M2 1200 $ 2.438 $ 2.925.600

300209 PRADO GATEADORA M2 4000 $ 15.627 $ 62.508.000

300222 PLANTA ORNAMELTAL H= 40CM UND 4000 $ 23.705 $ 94.820.000

TEP9022 RIEGO DE PRENDIMIENTO ( 2M3 X
100 M2) UND 30 $ 244.911 $ 7.347.330

TEP9023 CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y
CARACOL AFRICANO M2 100 $ 21.971 $ 2.197.100

DAGMA NP2 TRATAMIENTO FITOSANITARIO
INDIVIDUOS ARBOREOS UND 1 $ 1.479.016 $ 1.479.016

DAGMA NP3 INTERVENCIÓN PARTES AFECTADAS
INDIVIDUOS ARBOREOS UND 1 $ 1.525.316 $ 1.525.316

APU
FUMIGACION

FUMIGACION CON DRON AGRICOLA UND 1 $ 2.183.082 $ 2.183.082

SUBTOTAL $ 198.981.414
SUBTOTAL
ACTIVIDAD

2.1.4
$ 779.472.659

7. COMPONENTE EDUCATIVO

APU
ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA TRES
GRUPOS DE VALOR DIFERENTES,
QUE CONTRIBUYAN A GENERAR EN
LOS VISITANTES, CAMBIOS DE
COMPORTAMIENTO, ORIENTADOS A
VALORAR LOS RECURSOS
NATURALES Y EL AMBIENTE EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL ACUERDO No. 0422 DE
2017

UND 1 $ 7.824.142 $ 7.824.142
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SUBTOTAL
ACTIVIDAD

2.1.5
$ 7.824.142

COSTO
DIRECTO $ 787.296.801

Interventoría $ 55.110.776

Nota: este presupuesto es participativo, es decir, es derivado de los proyectos
priorizados por cada comuna respectivamente, por tanto, no estarán sujetos a
modificaciones ya que se encuentran proyectados a valor de la vigencia 2024.
La EDRU al momento de estructurar los procesos de selección derivados deberá tener
en cuenta lo siguiente:
● Deberá requerir todos los suministros de materiales necesarios para la correcta

ejecución de las actividades de las intervenciones.
● Tener en cuenta dentro de la estimación de los precios, todos los factores de

expansión, de compactación y desperdicios; no se reconocerán costos por estos
conceptos y la cuantificación de las intervenciones será en banco, es decir, sin
expansión.

● El A.U. oficial máximo que acepta el organismo es del 34,3 % (A: 29.3%; U: 5%)
● Deberá tener en cuenta que la Actividad “REUNIÓN INFORMATIVA PARA

EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD. INCLUYE ENTREGA DE MEMORIA
DESCRIPTIVA” (ver Anexo de discriminación de Actividades, entregado mediante
enlace de acceso) cuenta con un CDP específico, por lo cual no se podrá sobre
pasar el valor estimado para su implementación.

● Conforme el artículo 2.2.6.1.1.12, parágrafo 2 del Decreto 1077 de mayo 26 de 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio", se indica que no se requiere licencia de intervención y
ocupación de espacio público: “Las entidades de nivel central o descentralizado de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta, no están obligadas a obtener licencias de intervención y ocupación de
espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones ejecuten obras o
actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional,
departamentales, municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o
en los instrumentos que lo desarrollen y complementen”.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
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● En el caso de las intervenciones en separadores, zonas verdes, parques, canales de
aguas lluvias y corredores ambientales cercanas a vías en los que se requiera
realizar ocupación parcial de la zona carreteable, la EDRU se encargará de efectuar
el trámite informativo ante la entidad de tránsito (de ser necesario), y la
implementación de las acciones correspondientes para generar dicha ocupación.

● Arborización: Los árboles existentes en los parques, zonas verdes, separadores,
canales y corredores no podrán ser maltratados, podados, erradicados, trasladados,
ni utilizados en ninguna forma que no esté determinada y autorizada previo permiso
por parte del DAGMA.

● En la ejecución de los diseños, el DAGMA dio prevalencia y trabajó buscando el
respeto y conservación de los árboles existentes en el área del proyecto y como tal
debe hacerse durante la ejecución de las obras, no obstante, de los cambios de
actividades y/o de diseños que se puedan presentar durante su vigencia. Durante
siembra de árboles propuestos, se deberá informar en caso de que algún individuo
arbóreo interfiera con redes eléctricas, conexiones hidráulicas, arbolado o
estructuras existentes para generar lineamientos correctivos.

● En la actividad de siembra de árboles y empradización, el contratista derivado
deberá realizar riego de prendimiento y riego de mantenimiento antes de finalizar el
proyecto, los árboles deben estar en perfectas condiciones a nivel de fitosanitaria y
de estructura del árbol, de no ser así, el contratista derivado deberá cambiar el
individuo arbóreo. Los individuos arbóreos deberán tener mínimo 2 metros de altura
para garantizar el buen desarrollo y su permanencia en el sitio a través del tiempo.

● DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: El Contratista derivado deberá realizar
máximo 12 horas después de efectuado el mantenimiento de los jardines, el manejo
adecuado de los residuos vegetales provenientes de esta actividad, así como
garantizar la disposición final de los mismos en sitios certificados. Queda prohibida
totalmente la quema de material vegetal producto de la limpieza y podas, y de
ocurrir, ésta será responsabilidad del contratista que debe recuperar bajo su costo el
área de jardín afectada, las zonas verdes, árboles e infraestructura afectada.

● El contratista derivado deberá presentar Programa de manejo de residuos de la obra
que incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción
y demolición, residuos vegetales y demás. La no presentación de la documentación
solicitada a los proponentes será causal de rechazo.

● LOGÍSTICA: El contratista derivado aportará todos los equipos, maquinaria, mano
de obra, servicios profesionales, técnicos y en general todo lo necesario para el
cumplimiento de la labor. Equipo de fumigación con seguridad industrial; Equipo de
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Podadora para setos a gasolina, tijeras podadoras, Fumigadora estacionaria con
lanza.

● SEÑALIZACIÓN, VALLAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: El Contratista
derivado deberá:

1. Mantener el sitio o zona de trabajo debidamente señalizado.
2. Contar con los conos reflectivos de diferentes tamaños dependiendo del área

objeto de mantenimiento, sea de tráfico vehicular o áreas internas en las
comunas.

3. Cinta de seguridad si fuese el caso de aislamiento.
4. Poli sombra o sarán de acuerdo con las especificaciones técnicas de

seguridad, para evitar que se causen accidentes.
5. El personal de trabajo de campo deberá usar el equipo de seguridad

industrial requerido (Botas, guantes, gafas, etc.).
6. Realizar el registro de las labores de mantenimiento de jardines ejecutadas,

conforme al cronograma pactado. En dicho registro debe constar: dirección
exacta de ubicación de la zona intervenida, barrio, comuna, labor realizada,
área intervenida en metros cuadrados y visto bueno del interventor.

7. Debe contar con personal operativo permanente en las zonas
correspondientes al objeto del contrato, en el tiempo de duración del mismo.

8. Registro fotográfico de cada uno de los jardines o áreas intervenidas antes y
después de la intervención del mantenimiento integral.

9. MANEJO SILVICULTURAL Con base en el Acuerdo Municipal N° 0353 de
2013 “Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali 2014”, en el
DAGMA se redactaron las directrices para el manejo silvicultural, el cual será
entregado a la EDRU, para su total cumplimiento y aplicación de ser
procedente.

12.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

La EDRU deberá garantizar un equipo mínimo de trabajo de profesionales para ejecutar
las obligaciones y metas derivadas del convenio. Adicionalmente deberá presentar, por
medio escrito, a la supervisión del convenio, a sus integrantes posteriormente a la
suscripción del acta de inicio.

Descripción Cantidad Duración Dedicación(%)
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Etapa Inicial

Equipo técnico
(organización y revisión de

insumos)

1 2 meses 50%

ETAPA DE PUBLICACIÓN, SELECCION Y CONTRATACION

Equipo jurídico 1 2 meses 30%

ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Gerencia 1 6 meses 10%

Secretaria general 1 6 meses 10%

EQUIPO JURÍDICO

Dirección jurídica 1 6 meses 20%

Coordinación jurídica 1 6 meses 30%

Abogados de apoyo 1 6 meses 30%

EQUIPO TÉCNICO

Director de proyectos 1 6 meses 30%

Profesional de apoyo a la
supervisión

1 6 meses 100%

Directora social 1 6 meses 30%

Profesional social 1 1 6 meses 50%

Profesional ambiental 1 6 meses 30%

EQUIPO FINANCIERO

Dirección financiera 1 6 meses 10%

Contabilidad 1 6 meses 10%

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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presupuesto 1 6 meses 10%

tesorería 1 6 meses 10%

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Sugerencia 1 6 meses 30%

Dirección Administrativa 1 6 meses 10%

Personal de apoyo varios 1 6 meses 10%

Personal de apoyo varios 1 6 meses 10%

Personal de apoyo varios 1 6 meses 10%

Personal de oficios 1 6 meses 10%

Es de aclarar que este corresponde al recurso humano mínimo necesario con
experiencia en el área (tanto en perfiles como en cantidades). Lo anterior, sin perjuicio
que, para la correcta ejecución del objeto del convenio, el asociado requiera un mayor
número de recurso humano, o de personal con perfiles adicionales a los aquí descritos,
situaciones que no podrán generar costos adicionales a los inicialmente contemplados
en el Convenio.
El asociado está obligado a emplear en la ejecución del convenio el personal con las
especificaciones solicitadas en el cuadro anterior, dicho personal no podrá ser
cambiado durante la ejecución del convenio; no obstante, si por alguna circunstancia
alguna de las personas propuestas se debe cambiar, se reemplazará por otro de igual o
de mayor perfil previa presentación y aprobación de la respectiva hoja de vida al
supervisor del contrato y aprobación por escrito.
La EDRU para todos los efectos legales actuará como empleador o contratante por lo
que asumirá todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte,
prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad social, cajas de compensación,
riesgos laborales, seguro de vida y demás emolumentos a que tenga derecho conforme
a la normatividad laboral y ejercerá en consecuencia la representación legal ante
cualquier reclamación que se derive de la ejecución del contrato que se suscriba.
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La totalidad del personal operativo empleado bajo este convenio deberá estar
asegurado por la ARL en el Rango más alto por parte de la EDRU.

13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que la ley no exige establecer requisitos habilitantes en la
modalidad de selección de contratación directa toda vez que la Entidad Estatal escoge
directamente a la persona natural o jurídica que debe ejecutar el objeto del Proceso de
Contratación; en cumplimiento del deber de revisar la idoneidad del convenido y
verificar su capacidad jurídica para obligarse y cumplir con el objeto del convenio se
requiere la presentación de los siguientes documentos:

13.1 CAPACIDAD JURÍDICA
13.1.1 Carta de presentación de la oferta
13.1.2 Documento de la conformación de la Entidad, Decreto, Resolución: La

Entidad presentará el documento, EN EL CUAL DEMUESTRE QUE EL
OBJETO SOCIAL ES ACORDE CON EL OBJETO DEL PRESENTE
CONVENIO y así mismo debe presentar los estatutos de la entidad para
verificar su objeto social y funciones de la entidad, incluidas todas sus
modificaciones.

13.1.3 Autorización de la junta directiva o junta de socios (si aplica): Si el
representante legal del convenio requiere autorización de sus órganos de
dirección para suscribir el contrato, DEBERÁ ANEXAR LOS
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN DICHA AUTORIZACIÓN, LO CUAL
INDICA LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

13.1.4 Certificación articulo 50 ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo
23 de la ley 1150 de 2007

13.1.5 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría
general de la nación: El representante legal o director debe anexar el
certificado de antecedentes disciplinarios y el de su representante legal.

13.1.6 Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría general
de la república: Se deberá anexar el certificado de antecedentes fiscales,
expedido por la Contraloría General de la República y el de su
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representante legal o director, en el cual hacen constar que no se
encuentran inscritos en el boletín de responsables fiscales.

13.1.7 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o director.
13.1.8 Fotocopia de los antecedentes judiciales expedidos por la policía

nacional del representante legal.
13.1.9 Consulta sistema registro nacional de medidas correctivas RNMC

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx del representante
legal

13.1.10 Certificado De Registro De Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)
del representante legal

13.1.11 Consulta de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores
de 18 años ley 1918 de 2018 del representante legal.

13.1.12 Hoja de vida de la Función Pública de la persona jurídica Asociada o
Contratista.

13.2 EXPERIENCIA
Conforme con lo expresado en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, la
modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación
directa, razón por la cual, El Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente DAGMA, expide el respectivo acto administrativo de justificación de la
contratación de que trata el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en el cual
se exponen las razones por las cuales es procedente la contratación directa con LA
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E.
En consecuencia, la justificación de la selección objetiva que permitan identificar a ésta
como la propuesta más favorable para la entidad, se determinará en el presente estudio
previo, revisando que la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA
E.I.C.E, (EDRU EICE) está en la capacidad de ejecutar el objeto y que las obligaciones
derivadas del Convenio que tengan relación directa con el objeto social de la
mencionada empresa.
Para el presente Convenio el DAGMA tendrá en cuenta lo siguiente:
El convenio se suscribirá con una entidad pública, que dentro de su objeto, y
experiencia, cuente con la capacidad operativa, administrativa y técnica para la
ejecución del proyecto que se le encomienda. Por lo cual, LA EMPRESA DE
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
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DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, al ser una Empresa Industrial y
Comercial del Estado, vinculada al Departamento Administrativo de Planeación dotada
de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa cuenta con esas
características. Que fue creada por medio del Decreto Extraordinario 084 BIS de marzo
4 de 2001, según lo determina el Acuerdo No. 0536 de 2022.
Que el objeto social o el acto de creación de la entidad incluye la ejecución de
actividades relacionadas con las del proyecto a desarrollar, modificado por el Acuerdo
0536 de 2022
LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EDRU EICE es una
entidad pública, Cuyo objeto es: “ARTICULO SEGUNDO. OBJETO. La EMPRESA DE DESARROLLO Y
RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, podrá Gestionar, Promover, Coordinar y Operar el desarrollo, la ejecución, la
asesoría, la consultoría de planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo y la renovación
urbana, en el ámbito municipal, distrital, departamental, nacional e internacional”

Ahora bien, dentro de alguna de sus actividades comprenden la siguiente: “(…)

14. Celebrar negocios jurídicos para el desarrollo de la administración, gestión, operación, mantenimiento,
dotación, intervención y aprovechamiento del espacio público y sus elementos constitutivos y
complementarios de acuerdo con la reglamentación vigente sobre la materia”.

1. Apoyar, ejecutar, formular y participar en proyectos, programas y actuaciones
urbanísticas que permitan la consolidación de la acción sectorial del Distrito de
Santiago de Cali.

2. Adelantar consultorías para la formulación de planes. programas y acciones para
el mantenimiento, construcción y reconstrucción de áreas e infraestructura en pro
de mejorar las actividades socioeconómicas de la ciudad.

3. Realizar actividades que contribuyan a la consolidación y mejora,en lo de las
condiciones de accesibilidad y comunicación e n los territorios así como a la
optimización del aprovechamiento del territorio, en cuanto a calidad, usos e
Intensidades.

4. Diseñar, estudiar, formular, proyectar y ejecutar actuaciones urbanísticas y
actuaciones urbanas integrales en desarrollo de programas y proyectos
derivados de las políticas y estrategias contenidas en los Planes de
Ordenamiento territorial, P.O T. de los entes territoriales donde preste sus
servicios.

5. Ejecutar macro proyectos urbanos integrales, con capacidad de generar
impactos en el conjunto de la estructura espacial urbana orientados al
crecimiento y desarrollo general de la ciudad, mejoramiento de su competitividad
y calidad de vida de sus habitantes.
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6. Adelantar proyectos de integración inmobiliaria de áreas sujetas a tratamiento de
renovación, bajo sus modalidades de redesarrollo y rehabilitación.

7. Promover negocios asociados al desarrollo sostenible de la ciudad relacionados
con el desarrollo y renovación urbana.

8. Actuar como gestor y promotor inmobiliario para la comercialización y operación
de bienes inmuebles públicos y privados (se deja como antecedentes)

Para ejecutar estas actividades a desarrollar en el marco de la gestión del proyecto LA
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E. - EDRU acreditó
experiencia, a través de la Certificaciones aportadas, en las cuales, se pudo acreditar la
pericia, en cuanto a conocimientos técnicos por parte de equipos interdisciplinarios con
conocimientos en ingeniería, arquitectura, medio ambiente, ejecución de obras, para
ejecutar las obligaciones del Convenio Interadministrativo que se pretende suscribir,
para ello se relaciona la experiencia y convenios:

4132.010.26.1.887-2020 CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN PREDIAL Y AVALÚOS DE LOS
PREDIOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO 471 DE 2020 Y DE PROYECTOS
PRIORIZADOS POR EL DAPM PARA EL INCREMENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO EFECTIVO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
IDENTIFICADO CON LA FICHA BP-260001613

4151.0.26.1.1112-2020 AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS,
DISEÑOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE LOS PROYECTOS
PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DESDE LA
CARRERA 83 HASTA LA CARRERA 122, AMPLIACIÓN DE LA VIA AL
MAR, INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA SUR CON CARRERA 66,
APERTURA DE LA CALLE 36 NORTE SOLUCIÓN VIAL CHIPICHAPE Y
PARQUE ALAMEDA ROOSEVELT QUE FORMAN PARTE DEL PLAN DE
LAS MEGAOBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0241 DE
2008.
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4181.010.26.1.270-2021 AUNAR ESFUERZOS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS,
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO DE VALORACIÓN
PATRIMONIAL, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DISEÑO DE REDES SECAS Y
HÚMEDAS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, PARA LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO COLTABACO DE
SANTIAGO DE CALI CON EL FIN DE ALBERGAR LAS INSTALACIONES
DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC.

4148.010.26.1.462-2021 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y
ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN
MARCHA DEL PROYECTO MOVILIZADOR PARQUE PACÍFICO, DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN
DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS COCINAS,
BEBIDAS TRADICIONALES Y ARTESANÍAS DEL PACÍFICO PARQUE
PACÍFICO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN BP 26002976, VIGENCIA

4147.010.27.1.002-2021 AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,
HUMANOS Y FINANCIEROS, ENTERE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA
SOCIAL Y HÁBITAT Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA - EMRU
CON EL PROPÓSITO DE ADELANTAR LOS ESTUDIOS URBANÍSTICOS,
ESTADÍSTICOS Y PLANES PILOTO EN LA CIUDAD DE CALI QUE
PROYECTEN SOLUCIONES HABITACIONALES VIS Y VIP PÚBLICAS Y A
LARGO PLAZO Y QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR EL DÉFICIT
CUANTITATIVO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD EN EL MARCO DEL
AJUSTE Y ADOPCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE VIVIENDA YHÁBITAT
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4132.010.27.1.1041 - 2021 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS
TÉCNICOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA LA
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA
INTEGRAL BULEVAR DE SAN ANTONIO, DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN EN SANTIAGO DE CALI, IDENTIFICADO CON LA FICHA EBI-
BP 26002532

4147.010.27.1.001-2021 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS,
ENTRE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT Y LA
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA EMRU E.I.C. CON EL PROPÓSITO
DE ADELANTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, SOCIALES, LOS DISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS, URBANÍSTICOS, ESTRUCTURALES, Y DE
MOBILIARIOS, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE
INTERVENCIÓN URBANA DEL HÁBITAT SUBDESARROLLADO UBICADO
SOBRE EL EJE DEL CANAL CAUQUITA EN LA COMUNA 14 DEL DIST

4132.010.27.1.817-2022 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS ASOCIADOS AL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y DEL
SISTEMA PÚBLICO DE OFERTA DE PARQUEADEROS, DERIVADO DEL
PROYECTO DE RENOVACIÓN E INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL
EN EL CENTRO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA Y DEL FORTALECIMIENTO
EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

4147.010.27.1.001-2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA - EMRU
E.I.C. Y EL DISTRITO SANTIAGO DE CALI PARA LLEVAR A CABO LOS
ESTUDIOS TÉCNICOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y
GOBERNANZA, PARA LOS PROYECTOS DEL BULEVAR DE ORIENTE Y
CORREDOR AMBIENTAL CRISTO REY, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 147 de 154



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ESTUDIOS PREVIOS

MAJA01.04.01.P002.F001

VERSIÓN 005

4147.010.27.1.002-2022 AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,
HUMANOS Y FINANCIEROS, ENTRE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA
SOCIAL Y HÁBITAT Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA – EMRU
CON EL PROPÓSITO DE ADELANTAR LOS PLANES PILOTO, ESTUDIOS
URBANOS Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE VIVIENDA EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI, TANTO RURAL COMO URBANO, QUE
PROYECTEN SOLUCIONES HABITACIONALES VIS Y VIP A LARGO
PLAZO Y QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO
Y CUALITATIVO DE VIVIENDA DEL DISTRITO EN EL MARCO DEL
AJUSTE Y ADOPCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE VIVIENDA Y HÁBITAT.

4244.0.13.1.001-2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN
SANTIAGO DE CALI.

Con esto queda evidenciado que LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN
URBANA E.I.C.E como entidad pública, por medio de su objeto, misión y actividades
tiene la capacidad para el desarrollo del proyecto del DAGMA, ya que ha suscrito
contratos con otras entidades con característica similares.
Para ejecutar estas actividades del convenio LA EMPRESA DE DESARROLLO Y
RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E. - EDRU acreditó experiencia, la cual se constató a
través de la Certificaciones aportadas, en las cuales, se puedo acreditar que la empresa
cuenta con la experticia para el desarrollo de las obligaciones convenidas para la
gestión del proyecto, se relaciona a continuación la experiencia y convenios referidos.

13.3 CAPACIDAD FINANCIERA
13.3.1 Registro Único Tributario – RUT actualizado
13.3.2 Certificado de Cuenta Bancaria

13.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

No aplica
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13.5 CAPACIDAD RESIDUAL (únicamente para licitaciones de obra pública)

No aplica

14. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
No aplica

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN

No aplica

16. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONÓMICO DEL CONVENIO

Conforme lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el numeral 6° del
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, debe existir un soporte que permita la
tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles.
Se entienden como riesgos involucrados en la contratación cualquier evento que puede
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso
de Contratación o en la ejecución de un contrato (artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto
1082 de 2015), así como todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el
desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio
económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las
condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de
imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. La Entidad realizó el
ejercicio de previsibilidad ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en
consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo
Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación.
En el ejercicio de previsibilidad se analizaron aspectos tales como la naturaleza del
objeto y del convenio que se derive, el plazo de ejecución, las obligaciones a cargo del
asociado, el tipo de servicio a convenir así como los demás aspectos enunciados en el
estudio del sector, entre otros.
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Como resultado del ejercicio de previsibilidad, la Entidad determinó los siguientes
riesgos, partiendo de las características propias del convenio, así como las condiciones
generales de objeto a contratar, así como el plazo, entre otros, así:
Ver anexo de matriz de riesgos que hace parte integral del presente documento.

17. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Teniendo en cuenta la estimación y tipificación de los riesgos, el Distrito Especial de
Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente,
considera necesario amparar la ejecución del convenio, para lo cual la LA EMPRESA
DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, (EDRU EICE) E.I.C. de Cali
deberá constituir a favor del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI –
Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, las garantías requeridas
de acuerdo con el Artículo 7 de la Ley 1150 y generalidades del Decreto 1082 de 2015
respecto a garantías.

Dichas garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en patrimonios autónomos y en
garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el reglamento para el efecto y cumplan con todos los requisitos de ley

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015, en los procesos de
contratación, los oferentes o CONVENIENTES podrán otorgar únicamente, como
mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías:

1. Contrato de seguro contenido en una póliza.
2. Patrimonio Autónomo.
3. Garantía Bancaria

Para el presente convenio, el mecanismo de cobertura de riesgo elegido es la póliza de
seguros, dado que es el mecanismo más expedito y, de acuerdo con el Artículo 7 de la
Ley 1150 y generalidades del Decreto 1082 de 2015.
La garantía solicitada tiene por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que surjan a cargo del Conveniente frente a las entidades estatales,
por razón de la presentación de la oferta, celebración del convenio, ejecución y
liquidación del mismo.
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Por tanto, con sujeción a los términos del respectivo contrato deberá cubrir cualquier
hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la LA EMPRESA
DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, (EDRU EICE) E.I.C. de Cali en
los términos de la respectiva garantía la cual debe ser suficiente de acuerdo con las
distintas clases de operaciones amparadas.
La garantía debe englobar todas las seguridades que la entidad estatal necesite exigir
frente a los riesgos que puedan llegar a afectarla en razón del convenio, aún respecto
de aquellos que acaezcan después de finalizado el mismo, previniendo de esta manera
un mecanismo de protección a las entidades del Estado contra el incumplimiento de las
obligaciones contractuales. En las condiciones anotadas, con el otorgamiento de la
garantía se debe asegurar a la entidad Distrito que la totalidad del proceso contractual
quede debidamente protegido.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la garantía única es el medio para amparar un
conjunto de riesgos presentes en el presente convenio. Es así como la garantía debe
contener todos los amparos que se requieran en función del convenio, esto es, aquellos
que correspondan al alcance de las obligaciones y prestaciones del respectivo
convenio.
LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, (EDRU EICE)
deberá expedir la póliza en las siguientes condiciones:
Características de las garantías
El proponente deberá constituir a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali -
DAGMA – una garantía de seriedad bajo cualquiera de las clases permitidas por el
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.
Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos
previstos en el mismo Decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego y deben indicar:
a. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la póliza o garantía será igual o

anterior a la fecha de presentación de ofertas del proceso.
Valor Asegurado y Vigencia

a. CUMPLIMIENTO: (Arts. 2.2.1.2.3.1.7 numeral 30 y artículo 2.2.1.2.3.1.12 del
Decreto 1082 de 2015) De todas las obligaciones del convenio por una cuantía
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del convenio, con una vigencia
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equivalente al plazo pactado para el cumplimiento de las obligaciones y hasta
seis (6) meses más.

b. CALIDAD DEL SERVICIO (Art. 2.2.1.2.3.1.7. numeral 6º y artículo
2.2.1.2.3.1.15.del Decreto 1082 de 2015). Equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del convenio, por el término de duración del contrato, su liquidación y
cuatro (4) meses más.

18. ESTUDIOS Y DISEÑOS

APROBADOS ACTUALIZADOS

SI X NO No
Aplica SI X NO No

Aplica

Ver documentos adicionales “estudios y diseños”

19. MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique)

No aplica

20. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisió
n X Interventorí

a

La EDRU se somete a la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del convenio a
suscribirse, mediante la SUPERVISIÓN por parte del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, el cual tendrá que realizar integralmente las
actividades de vigilancia y control, de acuerdo con lo establecido en la normatividad
vigente y en el Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali.
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21. NORMATIVA DEL PROYECTO (si existe alguna normativa especial)

Aplicará toda la normatividad que se exija para el tipo de gerencia e intervenciones de
infraestructura social que se encuentre vigente al momento de que se presente
cualquier tipo de situación que requiera interpretación o la ejecución normativa
pertinente.

22. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento del numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el
Distrito Especial de Santiago de Cali - DAGMA, procede a establecer si el presente
proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.
Se refiere que, una vez consultado el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales expedido por Colombia Compra Eficiente se concluye que:
"Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratación directa
estipuladas en la Ley 1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos
comerciales y por lo tanto no se requiere establecer si están o no cubiertos por dichos
acuerdos."
En consecuencia, a la presente modalidad de contratación no se aplicarán las normas
especiales que rigen en materia de Acuerdos Internacionales, Tratados de Libre
Comercio (TLC) y Acuerdos Comerciales en los cuales se encuentre vinculado el
Estado Colombiano.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, en el mes de julio de dos mil
veinticuatro (2024)

Cordialmente,

Responsables,
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_____________________________________
Alejandra Londoño Parra
Rol jurídico - Equipo Estructurador

__________________________________________
Luisa Fernanda Gutiérrez Soto
Rol jurídico - Equipo Estructurador

__________________________________________
Jose Alejandro Vidal Fernandez
Rol financiero - Equipo Estructurador

__________________________________________
Marien Isabel Ararat
Rol técnico - Equipo Estructurador

Revisó: Cristian Alonso Carabaly Cerra - Contratista
Aprobó: Mauricio Jose Mira Ponton- Director de Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente DAGMA
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