Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6498705
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(4/07/2024 3:52:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4133.010.27.1.010-2024
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS PARA GERENCIAR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDRU EICE

COLOMBIA, Cali
Número de documento 805024523

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE DESAROLLO Y RENOVACION URBANA EICE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Martha Alexandra Millan Cordoba* ***Fecha de aprobación:*** *4/07/2024 5:24:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mauricio Jose Mira Ponton* ***Fecha de aprobación:*** *4/07/2024 5:33:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas para terminar *(4/07/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas para terminar *(4/07/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(5/07/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6498705
Proveedor EMPRESA DE DESAROLLO Y RENOVACION URBANA EICE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 5 AN #20-08
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección AV 5 AN #20-08
Código postal 760036

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV 5 NORTE # 20 08	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.6498705

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.728.444.977,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	72103300	VALOR APORTE DAGMA	1,00	UN	4.360.497.250,00	4.360.497.250,00	4.360.497.250,00
1	72103300	VALOR APORTE EDRU (EN ESPECIE)	1,00	UN	367.947.727,00	367.947.727,00	367.947.727,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Propuesta Técnica y económica.pdf	Propuesta Técnica y económica.pdf	(detalle)
☐	5. RESOLUCION DE JUSTIFICACION EDRU.pdf	5. RESOLUCION DE JUSTIFICACION EDRU.pdf	(detalle)
☐	6. MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EDRU-DAGMA.pdf	6. MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EDRU-DAGMA.pdf	(detalle)
☐	DOCUMENTOS EDRU.zip	DOCUMENTOS EDRU.zip	(detalle)
☐	3.3. ANEXO DOCUMENTOS TÉCNICOS.docx	3.3. ANEXO DOCUMENTOS TÉCNICOS.docx	(detalle)
☐	Experiencia EDRU - Julio 24.zip	Experiencia EDRU - Julio 24.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Mauricio Jose Mira Pont	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80425046	Guardar y notificar
Supervisor	Mauricio Jose Mira Pont	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80425046	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Mauricio Jose Mira Pont	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80425046	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Mauricio Jose Mira Ponton	1 minuto de tiempo transcurrido *(4/07/2024 5:33:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mauricio Jose Mira Ponton
Supervisor	Mauricio Jose Mira Ponton	1 minuto de tiempo transcurrido *(4/07/2024 5:33:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mauricio Jose Mira Ponton
Ordenador del pago	Mauricio Jose Mira Ponton	1 minuto de tiempo transcurrido *(4/07/2024 5:33:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mauricio Jose Mira Ponton

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	4.728.444.977
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	4.728.444.977

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022760010111	2024	Validado
☐	2022760010113	2024	Validado
☐	2020760010422	2024	Validado
☐	2022760010112	2024	Validado
☐	2023760010137	2024	Validado
☐	2022760010116	2024	Validado
☐	2023760010139	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3500212902	CDP	No validado	7.824.142 COP	7.824.142 COP	00-00-00	Editar
☐	3500212901	CDP	No validado	779.472.659 COP	779.472.659 COP	00-00-00	Editar
☐	3500212899	CDP	No validado	7.824.142 COP	7.824.142 COP	00-00-00	Editar
☐	3500212898	CDP	No validado	217.874.088 COP	217.874.088 COP	00-00-00	Editar
☐	3500212896	CDP	No validado	7.824.142 COP	7.824.142 COP	00-00-00	Editar
☐	3500212893	CDP	No validado	7.824.142 COP	7.824.142 COP	00-00-00	Editar
☐	3500212895	CDP	No validado	266.846.558 COP	266.846.558 COP	00-00-00	Editar
☐	3500212892	CDP	No validado	251.574.269 COP	251.574.269 COP	00-00-00	Editar
☐	3500212886	CDP	No validado	7.824.142 COP	7.824.142 COP	00-00-00	Editar
☐	3500212885	CDP	No validado	443.696.379 COP	443.696.379 COP	00-00-00	Editar
☐	3500212882	CDP	No validado	507.396.796 COP	507.396.796 COP	00-00-00	Editar

3500212881	CDP	No validado	7.824.142 COP	7.824.142 COP	00-00-00		Editar
3500212879	CDP	No validado	241.297.344 COP	241.297.344 COP	00-00-00		Editar
3500212877	CDP	No validado	124.806.528 COP	124.806.528 COP	00-00-00		Editar
3500212873	CDP	No validado	7.824.142 COP	7.824.142 COP	00-00-00		Editar
3500212875	CDP	No validado	195.186.590 COP	195.186.590 COP	00-00-00		Editar
3500212872	CDP	No validado	183.955.128 COP	183.955.128 COP	00-00-00		Editar
3500212904	CDP	No validado	26.210.311 COP	26.210.311 COP	00-00-00		Editar
3500212870	CDP	No validado	482.088.214 COP	482.088.214 COP	00-00-00		Editar
3500212868	CDP	No validado	7.824.142 COP	7.824.142 COP	00-00-00		Editar
3500212867	CDP	No validado	115.417.795 COP	115.417.795 COP	00-00-00		Editar
3500212865	CDP	No validado	7.824.142 COP	7.824.142 COP	00-00-00		Editar
3500212864	CDP	No validado	163.042.961 COP	163.042.961 COP	00-00-00		Editar
3500212883	CDP	No validado	7.824.142 COP	7.824.142 COP	00-00-00		Editar
3500212887	CDP	No validado	31.606.436 COP	31.606.436 COP	00-00-00		Editar
3500212897	CDP	No validado	19.226.949 COP	19.226.949 COP	00-00-00		Editar
3500212884	CDP	No validado	36.065.466 COP	36.065.466 COP	00-00-00		Editar
3500212900	CDP	No validado	15.798.876 COP	15.798.876 COP	00-00-00		Editar
3500212874	CDP	No validado	13.424.549 COP	13.424.549 COP	00-00-00		Editar
3500212878	CDP	No validado	8.919.021 COP	8.919.021 COP	00-00-00		Editar
3500212871	CDP	No validado	33.746.175 COP	33.746.175 COP	00-00-00		Editar
3500212880	CDP	No validado	16.890.815 COP	16.890.815 COP	00-00-00		Editar
3500212876	CDP	No validado	13.845.625 COP	13.845.625 COP	00-00-00		Editar
3500212903	CDP	No validado	55.110.776 COP	55.110.776 COP	00-00-00		Editar
3500212869	CDP	No validado	8.626.936 COP	8.626.936 COP	00-00-00		Editar
3500212866	CDP	No validado	11.960.697 COP	11.960.697 COP	00-00-00		Editar
3500212894	CDP	No validado	18.167.889 COP	18.167.889 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 4.360.497.250 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -