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Entre MARIA PAULA GUERRERO CHALELA en calidad de Directora Ejecutiva de la
CORPORACION DEL RIO GRANDE LA MAGDALENA — CORMAGDALENA, encargada mediante
acuerdo ACUERDO No. 278 DE 25 DE JUNIO DE 2024 “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA
EL DISFRUTE DE LAS VACACIONES AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL RiO GRANDE DE LA MAGDALENA Y SE HACE UN ENCARGO
FUNCIONAL”, de tales funciones (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, el sefior
JOSE ANTONIO MANGONES HERRERA con cédula de ciudadania No. 1.049.927.625 en su
calidad de representante del CONSORCIO AGUAS DEL HUILA con NIT No. 9018445001
representado estructura integrada por las empresas PANAMERA CONSTRUCTORA S.A.S. con NIT
901556992-6 con un 50% de participacién; y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT 901249383-
4 con un 50% (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 000097 del 2 de mayo de 2024 Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion nimero LP-004-24.

Il Que mediante Resolucion No. 000150 del 18 de junio de 2024 la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuUscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definiciébn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION, CANALIZACION E HIGIENIZACION DEL CARNO
CARACOL, MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y

caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-004-24,
los cuales hacen parte integral del presente contrato.
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion vy
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd de seis (6) Meses o hasta el 31 de
diciembre de 2024, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de equivalentes a DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS
($2.847.633.617) correspondientes a 2.190,48 SMLMYV para el afio de suscripcion del contrato 2024
suma que se discrimina de la siguiente manera:
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ITEM ACTIVIDAD UN | CANTIDAD | VR.UNITARID VR.TOTAL
1 |PRELIMINARES

1.1 |Lecalizacion y replanfeo (incluye control fopografico durante |3 ejecuditn| MES 6,00 | 10.911.882,00 65.471.282,00
del proyecto y entrega da planos definitivas)

1.2 |Cerramiento provisional en tela de cemamiento ML 2.500,00 13.634,00 34.085.000,00
Total topografia §9.556.282,00
TOTAL PRELIMINARES §9.556.282,00

2 |CONSTRUCCION CANALIZACION
21 |Excavaciones - Movimientos de tierra
2.1.1 |Excavacitn en roca M3 2101 144.031.00 30.201.160,00
2.1.2 |Excavacion mecanica (incluye perfilado manual) Om<h<2m 3 420617 21.689,00 91.2809.683,00
2.1.3 |Relleno con recebo granular compactacion mecanica con benitin ion,| M3 187145 24674600 | 486.447.402,00
en capas de 20 cm. IP <10% DM 95% del Procior modificado, incluye:
recebo, equipos, herramientas y mano de obra, para |a capa superior
sobire |a via espesor final de 0.40 m.
214 |Recoleccion, cargue y refiro de material sobrante de 3 excavacion en| M3 441648 21.879,00 97.0809.814,00
volgueta hasta sitio autorizado. Incluye: factor de expansion del 30%,
heramienta menar, fransparte, mano de obra y todo lo necesario para)
|a comecta ejecucion da |a obra.
2.1.5 |Tala y desanraice arboles medianos Alom<diam=6lcm LN 205,00 7261400 14.885.870,00
Total Excavaciones - Movimientos de tierra 719.963.925,00
2.2 |Concretos
2.2.1 |Concreio 3500 psi impermeabilizado M3 §35,93 092.047.,00 B30.872.448,00
222 |Suminiséro e instalacidn acero de refuerzo de FY= 420 Mpa - 80000 PSI| KG 33.050 04 8.337,00 308.680.660,00
figurada
Total Concretos §39.553.108,00
TOTAL CONSTRUCCION CANALIZACION 1.659.517.038,00
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3 CONSTRUCCION INTERCEFTOR ALCANTARILLADD SANITARIO
3.1 |Excavacion a mano todo costo en maternal comin, Induye: mano de| M3 53,16 33.078,00 1.758.480,00
obra, materiales y equipo.
3.2 |Excavaciin mecanica (incluye perfilado manual) Om<h<Zm M3 316,38 21.500 00 B6.865.130.00
3.3 |Relleno de brecha con Recebo granular compactacion mecanical| M3 390,59 245.745,00 96.376.520,00
tipo canguwro en capas de 20 cm. IP <10% DM 95% del proctor
modificado, incluye: recebo, equipos. haramientas y mano de obra, para
la capa superior sobre la via espesor final de 0.40 m.
3.4 |Recoleccion, cargue y refiro de material sobrante de la excavacion en| M3 273,41 21.978,00 G6.0009.278,00
wvolgueta hasta sitio autorizado. Incluye: factor de expansion deal 30%.,
herramienta memnar, fransporte, mano de obra y todo lo necesario paral
la comecta ejecucidn de la obra.
3.5 |Suminisiro @ Instalacion de fuberia alcantarillado y accesorios de PVC.| ML 91,42 6518700 5.950.3596,00
Incluye: localizacion, replanteo, armegle del fondo de la zanja, bajada vy
empalme del fubo, uso de herramienta v mamno de obra, lubricants,
suministro e instalacidén de arena friturada para cimiento en una altura de
10 cm y llenado hasta la cota clave y todo lo necesario para la comecta|
gjecucitn de la obra, para tuberia de 6"
3.6 |Suminisiro e instalacidn de silla YEE de 200*160mm UND T.00 213.105.00 1.481.735,00
3.7 |Suminisiro @ Instalacion de fuberia alcantarillado y accesorios da PVC.| ML 265,00 B88.890,00 23.555 850,00
Incluye: amreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de
herramienta ¥y mano de obra, lubricante, suministro & instalacion de
material arena iriturada para cmiento @n una altura de 10 cm y llenado
hasta la cota clave y todo lo necesario para la comecta ejecucion de la
obra, para tuberia de 8"
3.8 |Construccion de pozo de inspeccion a todo cosio, en concrefo de 3000 UND 8,00 2.842.616,00 21.855.696,00
FSl, espasor de 0,20 m. Incluye: formaleta, produccion, mezcla,
wvaciado, desencofrado, cafivelas pulidas, escalonas en hiemo de 34"
separados cada 0,30 m. De menos de 2 m. desde la cota batea del
tubo a la cota rasante. no llevara cono de reduccidon y se rematara con|
una placa en concreto armado de 3000 PS| con acero da 1427
c02m en ambas direcciones, de diametro exerno 1,60 m. y espasor|
0.20 m. y suministro e instalacidn de aro base y tapa HF trafico
pesado Tipo Pamcol, mano de obra, curado, desencofrada, equipo,
herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecucidon de la obra,
altura del pozo menor de 2.0 desde la cota batea.
3.9 |Suministro e Instalacion de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todao| UND 7.00 458.332,00 3.208.324,00
costo en concrato simple de 3000 PS5l de dimensidn de 06 X 06 m.
libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concrefo reforzado en hierro de 3087
separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, base dea 0.9 X 0.9 X 0,15 m.
Superficie y cafivela esmaltadas en concreto puro. Incluye: produccion,
formaleta. vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la cormecial
gjecucion de la obra.
3.10 |Entibado en madera h=1.5 m M2 617,93 50.317.00 31.092.384.00
TOTAL CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO 188.172.7593,00
4 CONSTRUCCION ¥ REFARACION DE BOX CULVERT
4.1  |Excavaciin mecanica (incluye perfilado manual) Om<h<2m M3 236,85 21.650,00 5_204 505,00
42 |Demaolicion placas y muros  en  concrefo,  incuye  retro oy M3 a5 D6 147 655 00 5 176.784 00
disposicidn final.
4.3 |Relleno con recebo granular compaclacion mecanica con benitinl M3 126,71 248.745,00 31.265.186,00
1ton, en capas de 20 cm. IP <10% DM 95% del proctor modificado,
imcluya: recebo, equipos, herramiantas y mano de obra, para la capa
supsarior sobre la via espesor final de 0.40 m.
4.4 |Recoleccion, cargue y refiro de material sobrante de la excavacion en| M3 230 B85 21.978,00 5271.663,00
wolgueta hasta sitio autorizado. Incluye: factor de expansion dal 30%.,
herramienta memnor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para
la comecta ejecucidn de la obra.
4.5 |Concreto dase D (210 Kg/em2 & 3000 PSI). ESP.G30 INV. Para bases M3 45 36 TT9.868,00 3536574000
46 |Concreto clase D (210 Kgfem2 & 3000 PSI). ESP.B30 INV. Para| M3 57,09 1.028.879.00 58.738.702,00
elarmentos de elevaciones de box culvert
4.7 |Suminisiro e instalacion acero de refuerzo de FY= 420 Mpa- KG B.524,88 9.337.00 TH.596.805,00
G0000 PS| figurado
4.8 |Suminisiro e instalacién de cinta PVC 5-015 mil 72,00 52.341.00 3.768.552,00
4.9 |Pintura trafico reflectiva con microesferas de vidrio mil 46,80 10.268.00 480.542,00
TOTAL CONSTRUCCION ¥ REPARACION DE BOX CULVERT 224.868.4T75,00
COSTOS HIRECTOS 2.182.114.602,00
ADMINISTRACION 23% 501.886.3568.00
IMPREVISTOS 2% 43.642.292.00
UTILIDAD 5% 108.105.730,00
COSTOS INDIRECTOS 654.634.380,00
TOTAL DE LA OBRA 2.836.748.982,00
PGIO (PMA - 55T - Bioseguridad - PMT) 10.884.635,00
TOTAL OBRA 2.847.633.617,00
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El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo ni pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Ndmero certificado Valor certificado de disponibilidad
disponibilidad presupuestal presupuestal
202400380 del 14 de marzo de 2024. $2.976.821.663

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

Para la ejecucion del contrato se encuentran establecidas en las especificaciones técnicas, las
cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato
sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por EL
CONTRATISTA y entregadas a EL CONTRATANTE, previa aprobacién del contratante una vez se
revise y apruebe el informe de seguimiento suministrado por la interventoria, por los valores o precios
unitarios fijos pactados para el respectivo item segun la oferta econémica. El Contratista no podra
superar en su ejecucion el presupuesto asignado por la entidad.

El valor estimado del contrato seré el valor por el cual fue adjudicado el contrato, incluidos impuestos
y tributos a que haya lugar para la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato, incluido AlU e
IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden territorial y
nacional a que hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado para el contrato, incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacion del trabajo, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos
directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacion, asi
como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

La entidad CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

Pagos parciales de conformidad con las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada,
aprobadas por el contratante una vez se revise y apruebe el informe de seguimiento suministrado
por la interventoria quien debera certificar las cantidades ejecutadas, que deben ser soportados en
el informe técnico de avance de obra.
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Las facturas presentadas se pagaran dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a
su radicacion con el cumplimiento de los requisitos indicados.

El contratista debera tener en cuenta que no habra pago por stand by de los equipos por ningin
motivo.

Tampoco se pagaran costos asociados a ningun tipo de movilizacién de los equipos, personal u
otros.

PARAGRAFO PRIMERO: CORMAGDALENA podra retener las sumas correspondientes a los
impuestos en los porcentajes establecidos en la Ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: No obstante, lo sefialado en la presente clausula, los pagos estan sujetos
a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los documentos anexos, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato.

En todo caso, [el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo
con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el treinta por
ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el dltimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendrd como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
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Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del contrato.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentard la documentacién respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro de los [cinco (5) dias
siguientes contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblaciéon de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de ldentificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

 Codigo | CCE-EICP-IDI-16 | Version | 3




CORMAGDALENA

La energia de un rio que impulsa a un pais

] ; ANEXO 5 - MINUTA DE CONTRATO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo CCE-EICP-IDI-16 . Pagina 9de 21
Version No. 3

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucidn del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los cinco (5) hébiles siguientes a la
suscripcién del contrato.

17. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcion 1 Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, el contratante considera
conveniente

incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1. Entregar a la interventoria, previa suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de
trabajo presentado por el CONTRATISTA, asi mismo debera presentar el Presupuesto general y
sus respectivos analisis de precios unitarios.

2. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el
sitio de trabajo con ocasion de la ejecucion del proyecto.

3. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de obra, de acuerdo con la
forma de pago.

4. Ejecutar el contrato con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas
elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.
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5. Disponer de todos los equipos, maquinaria y herramientas en las fechas indicadas en el plan de
obras realizado por el contratista y aprobado por la interventoria.

6. Presentar las Actas Parciales del contrato, las cuales deberan contener el informe mensual, y las
cuales deben ser avaladas por la INTERVENTORIA y aprobadas por el CONTRATANTE y contener
lo siguiente:

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo

b. Avance de cada una de las actividades programadas, andlisis del avance y las acciones
implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra.

c. Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

d. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

e. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

f. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

g. Informe de seguridad industrial.

h. Informe de manejo ambiental.

i. Informe de gestién social.

7. Llevar un registro, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de INTERVENTORIA
y el CONTRATANTE, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, entre otros, de manera que se logre la
comprension general del Proyecto y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion
detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el
director de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del
CONTRATANTE.

8. Vincular todo el personal ofertado y el necesario para la ejecucion del objeto contractual.

9. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una
ARL, de todo el personal utilizado para la ejecucion del Proyecto los cuales deben ser aprobadas
por la interventoria, lo anterior con el fin de darse autorizacion del inicio de los trabajos por parte del
contratante, cuando lo requiriere.

10. Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o el CONTRATANTE de conformidad
con el Manual de SUPERVISION e INTERVENTORIA DE CORMAGDALENA.

12. En el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del
proyecto, que lleve a superar el valor del contrato o su plazo, dicha situacion debe ser planteada a
la Interventoria y al Supervisor del contrato para que se proceda de conformidad con los
procedimientos establecidos para estos casos por la Contratante. En caso de aprobacion se debera
proceder de conformidad con lo establecido para la adicion o prérroga del contrato.

13. El contratista no podra ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin previa
aprobacion de la interventoria o el supervisor del contratante. Cualquier item que ejecute sin la
celebracion previa de la modificacion al contrato, serd asumido por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto.
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14. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por el contratante previo aval de la
Interventoria y contener como minimo lo siguiente:

a) Resumen y desarrollo de actividades.

b) Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra, aprobada por la INTERVENTORIA.
¢) Actualizacion de las pélizas que se requiera.

d) Informe de impacto y andlisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.

15. EL CONTRATISTA deberé tramitar todos los Permisos que se requieran en el desarrollo del
proyecto, para lo cual deberd liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas
autoridades del orden Nacional, Departamental y/o Municipal, las actuaciones pertinentes. Para tal
efecto, dispondré de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y suficientes, hasta
la obtencién del resultado esperado, el cual es la expedicién del Acto Administrativo emitido por la
Autoridad competente.

16. Cumplir todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud en el trabajo vigentes en el
pais.

17. Cumplir con las disposiciones ambientales que apliquen en la ejecucion del contrato.

18. EL CONTRATISTA deberéa adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto
del CONTRATO, presentando un plan de trabajo y una programacion para cada uno de los frentes
de trabajo que seran ejecutados dentro del contrato, los cuales serdn revisados por la interventoria
y aprobados por el contratante antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. Lo anterior,
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables concretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta
critica del proyecto.

19. Suscribir el acta de inicio.

20. Suscribir el Acta de terminacion del contrato.

21. Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del contrato.

22. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato.

23. Entregar a la interventoria el plan de gestion del riesgo.

24. Las demas que, por lo dispuesto en la ley, los Términos de Referencia y Minuta del Contrato de
obra le corresponda o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

26. Informar mediante oficio a las autoridades competentes el alcance de los trabajos a realizar.

27. Presentar la Gestion HSEQ y Gestién Social del proyecto, para revision y aprobacion del
interventor.

 Codigo | CCE-EICP-IDI-16 | Versién | 3 |




CORMAGDALENA

La energia de un rio que impulsa a un pais

] ; ANEXO 5 - MINUTA DE CONTRATO )
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo CCE-EICP-IDI-16 . Pagina 12 de 21
Version No. 3

28. Informar a la autoridad ambiental competente el alcance de los trabajos a realizar y tramitar, y
obtener el permiso de disposicion final de material.

29. Presentar el plan de obras al interventor para su revision y posterior aprobacion por parte del
contratante.

30. Garantizar la disponibilidad continua al frente de las obras y el correcto funcionamiento del
equipo requerido en este numeral y del equipo adicional que considere que es necesario para la
ejecucion de los trabajos, como también de sus rendimientos ofrecidos para el cumplimiento del
programa de trabajo presentado y aprobado en el Plan de Obras.

31. Los riesgos, la movilizacion y permanencia del equipo y personal en los sitios de trabajo durante
el tiempo en que se ejecute el contrato objeto de este proceso de seleccion seran de responsabilidad
exclusiva del contratista.

32. Asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los equipos y en general por
todos los medios utilizados para el cumplimiento del contrato y los rendimientos ofrecidos de
acuerdo con las especificaciones y dentro de los plazos previstos, para cada una de las actividades
y etapas previstas. En caso de que cualquiera de dichos medios resultare insuficiente y a fin de
cumplimiento con el objeto del contrato, el contratista estara obligado a agregar los equipos
complementarios necesarios a efectos de dar cumplimiento a todas las obligaciones previstas en el
alcance de los trabajos.

33. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestién Social y Manejo Ambiental, los cuales
hacen parte integral de los documentos de la convocatoria.

34. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender
inquietudes de la comunidad asociadas a la realizacion del mismo y medicién de impactos.

35. Desarrollar e implementar el Plan de Gestion Social y Manejo Ambiental entregado y aprobado
por la interventoria. En el cual se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias que
definen estrategias de accién para fortalecer la construccién de tejido social; la interrelacién de la
poblacién con las administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacion
participativa; la apropiacion, empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la
potencializacion de beneficios y mitigacién de impactos negativos.

36. Garantizar el desarrollo e implementacién de los componentes de gestiébn social para la
comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social; seguimiento y evaluacion.

37. Garantizar el desarrollo e implementacion de las actividades de manejo ambiental de los
componentes fisico y biotico, asi como su seguimiento y evaluacion.

38. Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo
cual debera liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del
orden Nacional, y/o Distrital, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los
recursos fisicos y humanos que sean necesarios y suficientes sin generar gastos adicionales para
el contratante, hasta la obtencion del resultado esperado, el cual es la expedicion del Acto
Administrativo emitido por la Autoridad competente.
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39. De cualquier manera, el contratista debera acatar sin costo adicional al contrato las
modificaciones y ajustes que se estimen convenientes por el contratante para el normal desarrollo
del objeto contractual.

40. Movilizar y desmovilizar los equipos previa autorizacion del contratante.

41. Realizar y presentar el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) a la Interventoria, el
cual debera ser aprobado e implementado (Monitoreos Ambientales).

43. Cumplir con el Plan de obras aprobado por el contratante bajo su exclusiva responsabilidad y
riesgo.

No se reconoceran al contratista conceptos como standby, listo para zarpe u otros similares.

La determinacion de las actividades realmente ejecutadas en desarrollo del proyecto y aprobadas
por el contratante, son de exclusiva responsabilidad del Contratista y del Interventor.

Las mediciones realizadas deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte de las
respectivas actas mensuales de ejecucion de obra, y seran incluidas en los respectivos informes de
Interventoria.

El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido por la Entidad
Contratante.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est& obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucidn del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a la Entidad con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga
a mantener indemne a la Entidad de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y
hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne a la Entidad por
cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 10% de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio
de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias
de la regién, que no podra superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano de obra no calificada de
la region seran mujeres

Se causaran multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,01%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada], se causara una multa diaria equivalente al 0,02% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,02%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
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6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [0,01%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,01%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o0 honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0,5 salarios minimos mensuales legales
vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas. Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las
multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del
incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
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Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdéliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ . -
S CORMAGDALENA identificada con NIT 829.000.127-4
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | 30% del valor del
A contrato y el pago de las | liquidacion del | Contrato
mparos, .
vigencia multas y la clausula penal | contrato
vzglores y pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor del
asegurados : . o
prestaciones sociales | y tres (3) afos | Contrato
legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en
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Caracteristica Condicién

el territorio nacional para la

ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | 30% del valor del

obras ejecutadas entregadas | contados a partir | contrato

a satisfaccién de la fecha de

suscripcion del

Acta de Recibo

Definitivo a

satisfaccion de las

obras por parte de

la Entidad

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes,

su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacioén
necesaria dentro
de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
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contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados CORMAGDALENA identificada con NIT 829.000.127-4 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor 400 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y CORMAGDALENA identificada con NIT 829.000.127-

Beneficiarios 4

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

Amparos
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Caracteristica | Condicion
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato _
necesaria dentro | ®  Firma del representante legal del Contratista .
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
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ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacioén.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucidn, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Municipio de el Agrado,
Departamento del Huila y el domicilio contractual es la ciudad de Barrancabermeja, Departamento
de Santander.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los

cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del Contrato.

agrwONE

Para constancia de lo anterior se firma por la partes a través de la plataforma Secop II.

Proyecté: Vladl aballero
Aseso Exlerno OAJ

T
nmm

Vobo: Maria Estela Paez Better
Jefe OAJ (E)
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