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I. INTRODUCCIÓN 

 
El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - 
IPSE pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para Formular, estructurar y diseñar 
proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura en las localidades de las zonas no 
interconectadas del País. El presente Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número IPSE-
SPE-CM-001-2020. 
 
El modelo actual de expansión del sector eléctrico representa un gran reto para llevar el servicio de 
electricidad a la población que vive en las zonas rurales y no interconectadas, por lo tanto, requieren de un 
entorno institucional y legal que tenga en cuenta las particularidades de la dinámica social, económica y 
ambiental de dichas zonas, para la implementación de soluciones energéticas estructurales y sostenibles en 
zonas aisladas y no interconectadas, con baja densidad de población y carencia en infraestructura básica. 
El numeral 1.3.1.3. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera, en desarrollo de la “Reforma Rural Integral”, se señala que, con el propósito de garantizar 
condiciones de vida digna, el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de Electrificación 
Rural, PNER, que tendrá en cuenta las diferentes soluciones aplicables en materia energética, las 
necesidades reportadas por las entidades territoriales y las comunidades, y las condiciones socio 
ambientales de los hogares, así como alternativas de electrificación individual o colectiva. 
 
En este sentido y como respuesta a lo establecido en el Decreto 884 de 2017, "Por el cual se expiden normas 
tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera"  el Ministerio de Minas y 
Energía expidió la Resolución 40809 de agosto 2 de 2018, mediante la cual se adoptaron los lineamientos 
del Plan Nacional de Electrificación Rural –PNER con focalización en las áreas de posconflicto. Dicho Plan, 
en su numeral 9.1 “Indicadores generales 2018 – 2031” definió para el IPSE, una estimación indicativa de 
21.000 nuevos usuarios para la ampliación del servicio de energía en el periodo 2019 – 2022, focalizados en 
los municipios PDET, siguiendo los criterios establecidos en los numerales 5.1 a 5.3 para la priorización de 
recursos y la implementación de proyectos de ampliación de la cobertura, así como los criterios definidos en 
los supuestos técnicos, financieros, presupuestales, sociales, entre otros. 
 
Así mismo, en septiembre de 2015, 193 países adoptaron un conjunto de objetivos para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, como parte de la nueva Agenda de Desarrollo, 
denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, incluidos en el documento CONPES 3918 de 2018, 
que establece 16 metas trazadoras y el mismo número de indicadores, para realizar el seguimiento al 
cumplimiento de los mismos. 
 
Dentro de los ODS, en su objetivo No 7, se incluyó el de “Energía Asequible y no Contaminante”, consistente 
en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, dentro del cual 
se ha planteado como metas:  
 
- Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos 

- Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes 
de energía 
- Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

- Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las 
tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la 
inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante 

- Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 
modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
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los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 
respectivos programas de apoyo  
 
Con relación a todo lo anterior y en cumplimiento de su misión, el IPSE adelanta el presente proceso para la 
estructuración y diseño de proyectos energéticos sostenibles para el mejoramiento de la infraestructura 
eléctrica en las localidades de las Zonas No Interconectadas. 
 
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.6.3.2.2.1. del Decreto 1073 de 2015, 
denominado “Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás Formas 
de Energía No Convencionales, PROURE”, se preceptúa lo siguiente: “Para el diseño del Programa de Uso 
Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No Convencionales, PROURE, el Ministerio de 
Minas y Energía tendrá en cuenta aspectos sociales, ambientales, culturales, informativos, financieros y 
técnicos, a fin de crear las condiciones del Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales 
de Energía, según los siguientes criterios: 
 
e) Fomentar la modernización e incorporación de tecnologías y procesos eficientes en la cadena de 
suministro y uso de los energéticos; 
f) Fomentar el uso de energéticos eficientes, económicos y de bajo impacto ambiental. 

La meta del Gobierno para el año 2030, es lograr una cobertura del 100%, en la prestación del servicio de 
energía eléctrica.  
 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR MINAS Y ENERGÍA – DECRETO 1073 DE 2015 Y 
EL DECRETO DE EXPANSIÓN DE COBERTURA - DECRETO 1623 DE 2015. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.6.3.2.2.1. del Decreto 1073 de 2015, denominado 
“Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás Formas de Energía 
No Convencionales, PROURE”, se preceptúa lo siguiente: “Para el diseño del Programa de Uso Racional y 
Eficiente de Energía y demás Formas de Energía No Convencionales, PROURE, el Ministerio de Minas y 
Energía tendrá en cuenta aspectos sociales, ambientales, culturales, informativos, financieros y técnicos, a 
fin de crear las condiciones del Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales de 
Energía, según los siguientes criterios: 
 
a) Fomentar la utilización de fuentes energéticas convencionales y no convencionales con criterios de 
uso racional y eficiente, incluso a través de sistemas de cogeneración;(…) 
g) Fomentar la modernización e incorporación de tecnologías y procesos eficientes en la cadena de 
suministro y uso de los energéticos; 
h) Fomentar el uso de energéticos eficientes, económicos y de bajo impacto ambiental. 

Así mismo, el artículo 2.2.3.3.2.2.3.1. del Decreto 1623 de 2015, denominado Expansión de la Cobertura del 
Servicio de energía eléctrica en zonas aisladas, señala: “La ampliación de cobertura del servicio de energía 
eléctrica a usuarios a quienes no sea económicamente eficiente conectar al SIN, se realizará mediante 
soluciones aisladas centralizadas o individuales y microredes, las cuales serán construidas y operadas 
principalmente por OR del SIN, o a través de esquemas empresariales tales como Áreas de Servicio 
Exclusivo, ASE. Dichas inversiones podrán ser realizadas tanto con recursos públicos como con inversiones 
a riesgo efectuadas por empresas prestadoras del servicio. En este último caso las inversiones serán 
remuneradas a través de tarifas. 
 
Parágrafo 1. Para la determinación de las soluciones aisladas mencionadas en este artículo, las empresas 
deberán priorizar fuentes no convencionales de energía o gas licuado de petróleo, según sea 
económicamente eficiente. 
 
Parágrafo 2. La vinculación de capital privado en la prestación del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica continuará rigiéndose exclusivamente por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y en el régimen de 
ASE”   
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DE LA IMPORTANCIA DE LA FORMULACIÒN, ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS DE 
ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS   
 
Una de las necesidades, es la identificación, formulación, estructuración y diseño de proyectos desde su fase 
de perfil, hasta llevarlos a factibilidad y diseño de detalle, priorizando soluciones energéticas sostenibles con 
fuentes convencionales y no convencionales, que incluye generación y distribución de energía a los usuarios. 
En este caso, la formulación y estructuración de proyectos permite definir la solución técnica y financiera más 
adecuada para cada región, ya sea mediante proyectos de interconexión, soluciones centralizadas o 
soluciones aisladas con fuentes convencionales y no convencionales de energía, que permiten llegar a 
usuarios dispersos en la geografía nacional. Por lo anterior, la formulación, estructuración y diseño de 
proyectos que se deriven del eventual contrato que se suscriba, cumplirán en todo con los preceptos de 
sostenibilidad y eficiencia energética.  
 
Además, la estructuración de proyectos permite desarrollar la etapa previa a la implementación de proyectos 
energéticos, orientados al cumplimiento de las metas fijadas en la Matriz Marco de Implementación de 
Acuerdos para la Paz – MPI, cuya estrategia de “Garantizar el acceso y la ampliación de la cobertura 
eléctrica” tiene dos líneas de acción: "Ampliación de cobertura eléctrica" y "Promoción y aplicación de 
soluciones tecnológicas apropiadas de generación de energía". Los indicadores asociados a estas líneas de 
trabajo apuntan al cumplimiento de las metas fijadas en cuanto a nuevos usuarios con servicio de energía 
eléctrica y capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las 
ZNI, los cuales se reportan al DNP en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, con el fin de 
verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el IPSE y por el sector minero energético en los 
acuerdos de paz. 
 
Las metas sectoriales definidas en el Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER en cuanto a cobertura 
para las ZNI, se revisaron y actualizaron en mesas de trabajo con funcionarios del Ministerio de Minas y 
Energía, en donde se estableció para los próximos cuatro años desarrollar proyectos energéticos para 
100.000 nuevos usuarios, 90.000 de ellos en áreas rurales, lo cual exige al IPSE, a través de la Subdirección 
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, un trabajo coordinado, riguroso, concertado y eficaz 
en la formulación, estructuración y diseño de proyectos energéticos sostenibles, a fin de ser implementados 
con recursos asignados al instituto por el PGN o presentados a los diferentes fondos de financiación para 
asignación de recursos.  
 
Por lo anotado anteriormente, se determinó como alternativa viable, en primer lugar, la formulación, 
estructuración y diseño de soluciones técnica y financieramente viables en zonas rurales de las ZNI, las 
cuales, en su alcance, llevan como componente esencial el esquema de sostenibilidad y el análisis 
presupuestal, lo que hace que su ejecución garantice una buena implementación en etapas posteriores. 
 
Según se establece en el Índice Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE 2018 publicado por la UPME, (que 
se encuentra en etapa de comentarios), existen aún 504.878 familias, que no cuentan con el servicio básico 
de energía eléctrica en nuestro país, de las cuales, se contempla que 207.656 corresponden a las Zonas No 
Interconectadas - ZNI. En este sentido y en concordancia con la misión del IPSE, se hace necesario 
identificar, formular, estructurar y diseñar las soluciones energéticas más viables técnica y financieramente 
para estas comunidades, teniendo en cuenta sus posibilidades de desarrollo al contar con el servicio de la 
energía y sus capacidades para garantizar la sostenibilidad a futuro de cada proyecto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la necesidad de la formulación, estructuración y diseño de 
proyectos energéticos sostenibles, ya que, por tratarse de un proyecto de infraestructura, orientado a 
satisfacer alguna necesidad básica, debe surtir necesariamente las etapas de prefactibilidad, factibilidad y 
diseño para poder garantizar una buena ejecución posterior, a costos razonables y con criterios de 
sostenibilidad en el tiempo. 
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JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE COMUNIDADES 
 
Con base en los requerimientos allegados al IPSE y la experiencia que ha desarrollado a través de los 
procesos de estructuración que ha adelantado durante los últimos años, se ha definido que para la actual 
vigencia los proyectos se desarrollen de acuerdo con su zona de influencia. Por lo anterior, el IPSE, con base 
en la regionalización del País y las necesidades identificadas en dichas regiones, realiza el presente proceso 
de selección, para la formulación, estructuración y diseño de soluciones energéticas sostenibles para la 
ampliación de cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas. 
 
Las necesidades planteadas y los datos aquí consignados corresponden a estimaciones con base en las 
comunicaciones allegadas por las comunidades, los reportes de estructuraciones previas realizadas por el 
IPSE, el ICEE 2018 (en revisión) y los criterios establecidos en el PNER.  
 
El presente proceso, se enfoca en cuatro regiones de Colombia, así: 
 
1. Región de la Amazonía: Conformada por los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, 
Guainía, Vaupés y Amazonas, con base en la directiva presidencial No 05 de 2018, sentencia T 4360 de 
2018, relacionadas con la deforestación en la Amazonía, allegado al IPSE mediante el radicado No 
20181300042242,  en la cual se asigna al Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con el IPSE,  
propender porque se realicen inversiones  en energías alternativas para las comunidades que habitan en los 
focos de deforestación; adicionalmente, según ICEE 2018 (en revisión), en esta región existe un déficit de 
energía en las ZNI para 51.388 nuevos usuarios, de los cuales se deben estructurar al menos 5.835 nuevas 
soluciones energéticas sostenibles. 
 
 Con base en la los acuerdos del V Gabinete binacional Colombia – Perú adelantado en Pucallpa, de 
acuerdo al compromiso 3 del plan de acción de Pucallpa y oficio del Ministerio de Minas y Energía, allegados 
mediante radicado IPSE No 20191330071212, del 19 de septiembre de 2019, se indica: “Como es de su 
conocimiento, en este mes se llevó a cabo en Pucallpa el V Gabinete Binacional entre Colombia y Perú, 
donde contamos con la participación de Camilo Ramírez del Ministerio de Minas y Carlos León del Instituto 
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas -IPSE-. 
En ese sentido, en el Eje V de Asuntos Fronterizos y Migratorios el Gobierno de Colombia adquirió el 
siguiente compromiso: Colombia finalizará los estudios de viabilidad del proyecto de interconexión eléctrica 
entre Puerto Leguízamo y Soplín Vargas, y Perú actualizará el monto de su inversión. Ambas partes 
establecerán el esquema de sostenibilidad económica del proyecto, a través de reuniones periódicas de 
coordinación. El plazo definido es diciembre de 2019. 
 
Asimismo, los Presidentes resaltaron los avances en la formulación del proyecto y solicitaron a las entidades 
avanzar en la viabilidad y sostenibilidad, lo cual se consigna en la Declaración del encuentro Presidencial 
adjunta. 
Al respecto, agradecemos nos puedan compartir los avances que se obtengan en el estudio de viabilidad del 
proyecto, la fecha en la que se realizará la visita conjunta en campo, la cual consideramos importante 
acompañar y finalmente reiterar nuestra disposición para concertar binacionalmente las reuniones y demás 
espacios que se requieran”. 
 
De la misma manera, se indica avanzar en el proceso, con base en lo establecido en la declaración de 
Pucallpa, allegada el IPSE dentro del mismo radicado No 20191330071212, del 19 de septiembre de 2019, 
que en su numeral 8 expresa “Resaltaron los avances en la sustentación del proyecto de interconexión 
eléctrica entre las localidades de Puerto Leguízamo (Colombia) y Soplín Vargas (Perú), y solicitaron a sus 
entidades avanzar en la viabilidad y sostenibilidad del mismo”. 
 
El Prestador del servicio en Puerto Leguízamo, EMPULEG, realizó un diseño preliminar para la línea de 
interconexión, que no ha sido aprobado por el IPSE, por no cumplir con los requisitos de presentación ante 
los Fondos, por lo que se requiere realizar el diseño completo de la línea en territorio Colombiano, dejando 
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un punto de conexión en la frontera para el lado Peruano, diseñando la línea para atender la demanda 
energética de la línea en los dos países, realizando el cruce de la misma en frontera, en el sitio que técnica, 
financiera y ambientalmente  se considere más adecuado dentro de la consultoría. 
 
Por todo lo anterior se requiere realizar el diseño de la línea de interconexión entre las localidades de Puerto 
Leguízamo (Colombia) y Soplín Vargas (Perú), atendiendo a la normatividad vigente en materia técnica, 
ambiental y social, logrando la viabilidad en dichos aspectos y frente al cierre económico del proyecto, con 
base en la regulación tarifaria vigente para la localidad de Puerto Leguízamo, contemplando que se 
atenderán usuarios en ambos lados de la frontera entre Colombia y Perú con la generación que se realiza 
en la actualidad en el municipio de Puerto Leguízamo, siendo este proyecto de mucha importancia para el 
País, por lo que deberá adelantarse primero esta estructuración  para la región de la Amazonía. 
 
Para esta región, el consultor deberá priorizar las soluciones requeridas por la comunidad AWA, presentados 
en compromiso durante diálogo social del 30 de septiembre de 2019, en donde, de acuerdo a lo indicado por 
el profesional social del IPSE, en dicha reunión se estableció:” El Pueblo AWÄ solicita mediante la mesa de 
concertación determinada por el auto 020, Corte Constitucional, demás normatividad y mecanismo de 
participación de esta comunidad que se estructuren 4800 soluciones energéticas para viviendas y 111 
escuelas. El pueblo Awá se encuentra en los departamentos de Putumayo y Nariño”. Por lo anterior, el 
contratista identificará las posibles soluciones que se encuentren en el Departamento del Putumayo, para su 
formulación, diseño y estructuración, para lo cual deberá contactarse con los líderes de la fundación ACIPAP, 
con el fin de coordinar las estructuraciones a realizar en ese departamento.  
 
 Mediante oficio radicado IPSE No 20191330044942, del 11 de junio de 2019, el gobernador indígena 
de la comunidad Yarinal, solicita apoyo para la dotación de paneles solares para el resguardo indígena Cofan 
Yurinal An Marcelino, en el municipio de San Miguel en el Putumayo. 
 CIDH: Comité Internacional de Derechos Humanos presenta medidas cautelares: Sistemas de 
iluminación comunitaria para espacios abiertos (reflectores a partir de paneles solares) para los Resguardos 
Siona Buenavista, Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) del Pueblo Indígena Siona. Ubicados en el 
Municipio de Puerto Asis, Putumayo, mediante radicado IPSE No 20191330070832 del 01 de septiembre de 
2019, por lo que el consultor deberá analizar para el resguardo Po piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) la 
necesidad de realizar la estructuración únicamente para la ampliación de la cobertura, atendiendo a que en 
contrato anterior ya se estructuró la solución para la comunidad Siona Buenavista y no deberá realizar 
labores en dicha comunidad. 
 Mediante correo electrónico del 13 de abril de 2020, el Ministerio de Minas y Energía, remite matriz de 
solicitudes municipios PDET, en la que indican para el municipio de San José del Guaviare “Proveer de 
energía eléctrica a 28 viviendas y una sede educativa del Resguardo Indígena Corocoro del Municipio de 
San Jose de Guaviare, a través  de la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de generación 
de energía hidráulico como un Motor Pelton o tornillo de Arquímedes, en el caño El Charco”, por lo que se 
requiere visita y evaluación de las mejores soluciones energéticas para estas comunidades. 
 La UNP solicita al IPSE Solución energética para la comunidad el Tablero asentada en Puerto 
Leguizamo en el Departamento del Putumayo, mediante oficio de radicado IPSE No 20201330018682 del 
26 de marzo de 2020. Igualmente, deberán priorizarse las comunidades fronterizas indicadas en el cuadro 1 
y para el municipio de Puerto Leguízamo, deberá realizarse énfasis en los corregimientos de Puerto Ospina 
y la Reforma. 
 Igualmente, el Contratista deberá estructurar las soluciones energéticas sostenibles que se indican en 
el cuadro adjunto para la región de la Amazonía, siendo esta la priorización realizada por el IPSE. 
 Se requiere que las soluciones a estructurar, inicialmente, se focalicen en las comunidades indígenas. 
 
Para las comunidades ubicadas en estos departamentos, el IPSE busca lograr la formulación, estructuración 
y diseño de nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las zonas no 
interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades, atendiendo a la 
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disponibilidad de recursos del IPSE, y con base en el estudio de mercado que la entidad realizó para el 
presente proceso. 
 
Una vez finalizada la priorización mencionada, en el caso de no encontrar  usuarios suficientes, el consultor 
deberá verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos de la región de 
la Amazonía, cuáles localidades se encuentran sin el servicio de energía eléctrica, para completar el número 
mínimo de usuarios aquí definido, o superarlo, sin sobrepasar el presupuesto asignado del valor del contrato, 
teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para municipios PDET, iniciando por aquellos 
cuyo índice de cobertura  del servicio de energía eléctrica en la zona rural presentado en el último ICEE 
publicado por la UPME, sea el más bajo, siguiendo en este orden  hasta llegar a los de mayor índice de 
cobertura y no se encuentren inmersos en estructuraciones previas o las que se estén realizando por otras 
entidades. Estas nuevas localidades deberán presentarse previamente al IPSE, para su revisión validación 
y aprobación, previo al inicio de labores de estructuración y diseño. 
 
Para la selección anterior, el contratista deberá tener en cuenta las estructuraciones que realizan otras 
entidades en municipios de la región, las cuales se indican en el Anexo “Estructuraciones a realizar por 
entidades estatales diferentes al IPSE”, con el fin de no intervenir en dichos municipios, para evitar el traslape 
de usuarios y deberá verificar en  las actas de CAFAZNI anteriores, los usuarios que se encuentran previstos 
para implementación, así como realizar la consulta con los entes territoriales frente a los proyectos que ha 
presentado o está estructurando para ser presentados ante el Sistema General de Regalías. 
 
2. Región Caribe y Antioquia: Compuesta por los Departamentos de Atlántico, La Guajira, Bolívar, 
Cesar, Córdoba, Magdalena, Sucre y Antioquia, en las cuales se han identificado según ICEE 2018 (en 
revisión) en las ZNI de esta región, un déficit de energía para 145.902 usuarios ubicados en esta región, de 
los cuales se deben estructurar al menos 4.954 nuevas soluciones energéticas sostenibles. Los criterios de 
priorización son: 
 
 Para La Guajira: Deberá centrarse en las instituciones públicas que son indicadas por el IPSE, como 
respuesta a los radicados IPSE No 20191400042651al 20191400042731 de diciembre de 2019, remitidas 
tanto a las alcaldías del departamento, como al Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y 
Protección Social, ICBF y SENA, priorizadas durante las reuniones de trabajo, ubicadas en municipios 
diferentes a  Uribia (excepto para la línea de interconexión  Puerto Bolívar – Cabo de la Vela, que se describe 
más adelante) y Manaure por pertenecer a estructuración adelantada por privados y ser presentada al IPSE; 
así mismo, evaluar las comunidades Wayuu indicadas en correo electrónico del Ministerio de Minas y Energía 
del 05 de diciembre de 2019 en cercanías de la subestación eléctrica de Cuestecitas, ya que el compromiso 
del Ministerio de Minas y Energía es realizar la estructuración de los demás usuarios, correspondientes a 
núcleos familiares. Así mismo deberá priorizar el diseño para la puesta en operación y funcionamiento de la 
línea de interconexión eléctrica Puerto Bolívar – Cabo de la Vela, en Uribia, y la formulación, estructuración 
y diseño de las redes de distribución a comunidades ubicadas entre esas dos localidades, de acuerdo con la 
información técnica, ambiental, social que suministre el IPSE. 
 Para el departamento de Córdoba, se deberán priorizar las comunidades indicadas por la UNP y 
Ministerio del Interior y de Justicia remitidas mediante Radicado IPSE No 20191330059062 del 08 de agosto 
de 2019 y nueva solicitud mediante radicado IPSE No 20191330089352 del 26 de noviembre de 2019 como 
recomendaciones Cerrem Colectivo para La Comunidad Parcialidad Indígena Emberá Katío De Dochama en 
zona rural del Municipio de San José De Uré, que no fue posible atender durante la vigencia 2019. Así mismo, 
la Alcaldía de Valencia - Córdoba solicita estructuración para corregimientos sin energía mediante radicado 
IPSE No 20181300013782 del 23 de marzo de 2018. 
 Para el municipio de Sincé, en Sucre, UNP y Ministerio del Interior y de Justicia solicitan estructurar 
solución para el Cabildo Menor Indígena Zenú en Sucre, mediante radicado IPSE No 20181300043332 del 
22 de agosto de 2018. 
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 Para el Departamento de Magdalena, de acuerdo con la petición de habitantes del municipio de 
Aracataca según radicado No 20191330075702, del 08 de octubre de 2019, para escuelas y viviendas no 
incluidas en proyecto FAZNI 2017.  

 En el departamento de Bolívar, de acuerdo con la solicitud radicada IPSE No 20191330063902 del 26 
de noviembre de 2019, se remite solicitud estructuración proyecto con energía solar para veredas del sur de 
Bolívar, municipio de San Martin de Loba. 
 En el departamento del Cesar, para el municipio de Pailitas, mediante radicados IPSE No 
2020133007902 y 2020133007952 del 10 de febrero de 2020, el Comité de Cafeteros vereda Bobalí No. 2 
Pailitas (Cesar) solicitan inclusión en el programa de sistemas de energía solar fotovoltaica. 
 La asociación de comunidades indígenas de Antioquia –OIA, solicita la estructuración de proyectos 
energéticos en Ituango, Urrao, Frontino, Vigía del Fuerte Dabeiba y Murindó mediante radicado IPSE No 
20171330021222, del 9 de junio de 2017 por lo cual deberán ser tenidos en cuenta dentro de la formulación, 
estructuración y diseño que se adelante.  
 De acuerdo a los datos de ICEE 2018 (en revisión), igualmente el estructurador deberá realizar las 
estructuraciones en el municipio de Arenal, en el departamento de Bolívar. 
 Igualmente, el Contratista deberá estructurar las soluciones energéticas sostenibles que se indican en 
el cuadro adjunto para la región Caribe, siendo esta la priorización realizada por el IPSE. 

 Se requiere que las soluciones a estructurar, inicialmente, se focalicen en las comunidades indígenas. 
 
 
Para las comunidades ubicadas en estos departamentos, el IPSE busca lograr la formulación, estructuración 
y diseño de nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las zonas no 
interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades como tal, atendiendo a la 
disponibilidad de recursos del IPSE, y con base en el estudio de mercado que la entidad realizó para el 
presente proceso. 
 
Una vez finalizada la priorización mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el consultor 
deberá verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos de la región 
Caribe y de Antioquia, cuáles localidades se encuentran sin el servicio de energía eléctrica, para completar 
el número mínimo de usuarios aquí definido, o superarlo, sin sobrepasar el presupuesto asignado del valor 
del contrato, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para municipios PDET, iniciando por 
aquellos cuyo índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en la zona rural presentado en el último 
ICEE publicado por la UPME, sea el más bajo, siguiendo en este orden  hasta llegar a los de mayor índice 
de cobertura y no se encuentren inmersos en estructuraciones previas o las que se estén realizando por 
otras entidades. Estas nuevas localidades deberán presentarse previamente al IPSE, para su revisión 
validación y aprobación, previo al inicio de labores de estructuración y diseño. 
 
Para la selección anterior, el contratista deberá tener en cuenta las estructuraciones que realizan otras 
entidades en municipios de la región, las cuales se indican en el Anexo “Estructuraciones a realizar por 
entidades estatales diferentes al IPSE”  con el fin de no intervenir en dichos municipios, para evitar el traslape 
de usuarios y deberá verificar en  las actas de CAFAZNI anteriores, los usuarios que se encuentran previstos 
para implementación, así como realizar la consulta con los entes territoriales frente a los proyectos que ha 
presentado o está estructurando para ser presentados ante el Sistema General de Regalías. 
 
 
 
3. Región Pacífico: Compuesta por los Departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, en 
las cuales, se han identificado según ICEE 2018 (en revisión), las ZNI con un déficit de energía para 144.044 
usuarios ubicados en esta región, de los cuales se deben estructurar al menos 4.268 nuevas soluciones 
energéticas sostenibles. Los criterios de priorización son: 
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 Para esta región, el consultor deberá priorizar las soluciones requeridas por la comunidad AWA, 
presentados en compromiso durante diálogo social del 30 de septiembre de 2019, en donde, de acuerdo con 
lo indicado por el profesional social del IPSE, que asistió a dicha reunión, se estableció:” El Pueblo AWÄ 
solicita mediante la mesa de concertación determinada por el auto 020, corte constitucional, demás 
normatividad y mecanismo de participación de esta comunidad que se estructuren 4800 soluciones 
energéticas para viviendas y 111 escuelas. El pueblo Awá se encuentra en los departamentos de Putumayo 
y Nariño”. Por lo anterior, el contratista identificará de estas soluciones, aquellas que se encuentren en el 
Departamento de Nariño, para su formulación, diseño y estructuración, para lo cual deberá contactarse con 
los líderes de la fundación CAMAWARI, con el fin de coordinar las estructuraciones a realizar en el 
departamento del Putumayo. 
 Para el Departamento del Chocó, se deberán priorizar las comunidades que han solicitado 
estructuraciones, así: Bajo radicado IPSE No 20191300062262 del 20 de agosto de 2019, UNP solicita 
adelantar diagnóstico y diseños de la solución energética para veredas de la comunidad del Resguardo 
Indígena Santa Marta De Curiche del municipio de Juradó.  
 En el departamento de Nariño, se deberán formular, estructurar y diseñar las soluciones energéticas 
solicitadas por la Unidad Nacional de Protección – UNP y el Ministerio del Interior mediante radicado IPSE 
No 20181300047852, del 11 de septiembre de 2018, para el resguardo indígena Renacer AWA, 
perteneciente a Barbacoas – Nariño. Igualmente se deberán priorizar las comunidades fronterizas indicadas 
en el cuadro 1. 
 La comunidad solicita estructuración de proyecto de una MCH para beneficiar comunidades indígenas 
Puerto Embera, Puerto Samná y Chorrito, ubicados en la cuenca del río Babazá, al norte del Municipio de 
Pizarro, Bajo Baudó, bajo radicado IPSE No 20191330061542 del 15 de agosto de 2019.En este caso el 
consultor deberá analizar si la comunidad cuenta con energía, caso en el cual no procederá a su 
estructuración, en el caso de no contar con el servicio, analizará la mejor alternativa energética, incluyendo 
el análisis de la MCH y otras fuentes energéticas. 
 UNP solicita estructurar solución energética para las zonas no interconectadas del Consejo 
Comunitario de la cabecera Negra de Bajo San Juan, mediante radicado IPSE No 20191330062262 en el 
municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Así mismo, bajo radicado IPSE No 20191330062262 de 20 de 
agosto de 2019, se solicita la estructuración para la zona del Consejo Comunitario de la Cuenca Bajo del rio 
Calima. 
 La Mesa de Diálogo Permanente por Tumaco y el Pacifico Nariñense, en el marco de la Resolución 
1074 de 2018, solicita al IPSE la estructuración de soluciones con FNCER para proyectos productivos en 
Tumaco y el pacífico Nariñense, en especial el proyecto para las mujeres camaroneras de Tumaco, la 
asociación de pescadores, cocoteros y asociación de caña. 
 UNP mediante radicado IPSE No 20191330062262 del 20 de agosto de 2019,  solicita realizar análisis 
y estructuración de una solución energética para la zona  Consejo Comunitario para el desarrollo Integral del 
a Comunidades Negras de la cordillera Occidental de Nariño y Cauca COPDICONC, en los municipios de 
Policarpa, Cumbitara, Santa Bárbara de Iscuande, Leiva, Rosario y El Charco, por lo que deberá adelantarse 
estructuración en los municipios que en se indican en el cuadro 1 inicilamente. 

 Las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, relacionados en la 
sentencia T 622 de 2016, referidas en el radicado IPSE No 20191300021472, también deberán ser 
contempladas en el actual proceso 
 A partir de lo indicado en la sentencia T- 080 de 2018, deberá prestarse especial atención a las 
comunidades indígenas del Chocó. 
 Se deberán considerar las estructuraciones indicadas en correo electrónico del 20 de abril de 2020 al 
Ministerio de Minas y Energía con las indicaciones compromiso para la sesión virtual de impulso a los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- para la subregión Alto Patía y Norte del Cauca 



 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
Página 11 de 83 

 

 
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

@IPSEMinMInas 
 
@IPSE_COLOMBIA 
 
Ipse_colombia  

 Igualmente, el Contratista deberá estructurar las soluciones energéticas sostenibles que se indican en 
el cuadro adjunto para la región Pacífico, siendo esta la priorización realizada por el IPSE. 

 Se requiere que las soluciones a estructurar, inicialmente, se focalicen en las comunidades indígenas. 

Para las comunidades ubicadas en estos departamentos, el IPSE busca lograr la formulación, estructuración 
y diseño de nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las zonas no 
interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades como tal, atendiendo a la 
disponibilidad de recursos del IPSE, y con base en el estudio de mercado que la entidad realizó para el 
presente proceso. 
 
Una vez finalizada la priorización mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el consultor 
deberá verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos de la región 
Pacífico, cuáles localidades se encuentran sin el servicio de energía eléctrica, para completar el número 
mínimo de usuarios aquí definido, o superarlo, sin sobrepasar el presupuesto asignado del valor del contrato, 
teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para municipios PDET, iniciando por aquellos 
cuyo índice de cobertura  del servicio de energía eléctrica en la zona rural presentado en el último ICEE 
publicado por la UPME, sea el más bajo, siguiendo en este orden  hasta llegar a los de mayor índice de 
cobertura y no se encuentren inmersos en estructuraciones previas o las que se estén realizando por otras 
entidades. Estas nuevas localidades deberán presentarse previamente al IPSE, para su revisión validación 
y aprobación, previo al inicio de labores de estructuración y diseño. 
 
Para la selección anterior, el contratista deberá tener en cuenta las estructuraciones que realizan otras 
entidades en municipios de la región, las cuales se indican en el Anexo “Estructuraciones a realizar por 
entidades estatales diferentes al IPSE”, con el fin de no intervenir en dichos municipios, para evitar el traslape 
de usuarios y deberá verificar en  las actas de CAFAZNI anteriores, los usuarios que se encuentran previstos 
para implementación, así como realizar la consulta con los entes territoriales frente a los proyectos que ha 
presentado o está estructurando para ser presentados ante el Sistema General de Regalías. 
 
 
4. Región de la Orinoquía: Compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, 
en los cuales se han identificado, según el ICEE 2018 (en revisión), publicado por la UPME, un déficit de 
energía en las ZNI para 42.448 usuarios ubicados en esta región, de los cuales se deben estructurar al 
menos 1.483 nuevas soluciones energéticas sostenibles. 

Para esta región, se deberán priorizar: 
 
 En el departamento de Arauca, de acuerdo al ICEE 2018 (en revisión) deberá priorizar los municipios 
de Arauca y Arauquita 
 El Contratista deberá estructurar las soluciones energéticas sostenibles que se indican en el cuadro 
adjunto para la región de la Orinoquía, siendo esta la priorización realizada por el IPSE. 
 Se requiere que las soluciones a estructurar, inicialmente, se focalicen en las comunidades indígenas. 
 
Para las comunidades ubicadas en estos departamentos, el IPSE busca lograr la formulación, estructuración 
y diseño de nuevas soluciones energéticas sostenibles para potenciales usuarios, en las zonas no 
interconectadas, certificadas por los prestadores del servicio en dichas localidades como tal, atendiendo a la 
disponibilidad de recursos del IPSE, y con base en el estudio de mercado que la entidad realizó para el 
presente proceso. 
 
Una vez finalizada la priorización mencionada, en el caso de no encontrar usuarios suficientes, el consultor 
deberá verificar con los entes territoriales y los prestadores del servicio de los departamentos de la región de 
la Orinoquía, cuáles localidades se encuentran sin el servicio de energía eléctrica, para completar el número 
mínimo de usuarios aquí definido, o superarlo, sin sobrepasar el presupuesto asignado en el ítem “valor del 
contrato”, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en el PNER para municipios PDET, iniciando por 
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aquellos cuyo índice de cobertura  del servicio de energía eléctrica en la zona rural presentado en el último 
ICEE publicado por la UPME, sea el más bajo, siguiendo en este orden  hasta llegar a los de mayor índice 
de cobertura y no se encuentren inmersos en estructuraciones previas o las que se estén realizando por 
otras entidades. Estas nuevas localidades deberán presentarse previamente al IPSE, para su revisión 
validación y aprobación, previo al inicio de labores de estructuración y diseño. 
 
Para la selección anterior, el contratista deberá tener en cuenta las estructuraciones que realizan otras 
entidades en municipios de la región, las cuales se indican en el Anexo “Estructuraciones a realizar por 
entidades estatales diferentes al IPSE”, con el fin de no intervenir en dichos municipios, para evitar el traslape 
de usuarios y deberá verificar en  las actas de CAFAZNI anteriores, los usuarios que se encuentran previstos 
para implementación, así como realizar la consulta con los entes territoriales frente a los proyectos que ha 
presentado o está estructurando para ser presentados ante el Sistema General de Regalías. 
 
En resumen, la regionalización de los proyectos, se describe en el cuadro anexo: 
 

 
 ESTRUCTURACIÓN  AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  2020 

Departamento Municipio  VSS   Usuarios a Estructurar  

ANTIOQUIA 

DABEIBA, CARMEN DEL 
DARIEN, FRONTINO, 
ITUANGO, MURINDÓ,  
URRAO, VIGIA DEL 
FUERTE (INDÍGENAS)    

                
842  

                                                      842  

ARAUCA ARAUCA 
                
458  

                                                      458  

ARAUCA ARAUQUITA  
                
858  

                                                      433  

BOLÍVAR  ARENAL  
                
597  

                                                      597  

BOLÍVAR  SAN MARTÍN DE LOBA  
                
597  

                                                      589  

CAQUETÁ 
SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

             
4.170  

                                                      891  

CESAR LA PAZ  
                
420  

                                                      420  

CESAR PAILITAS 
                
268  

                                                        90  

CESAR MANAURE 
                
258  

                                                      172  

CHOCÓ BAJO BAUDÓ  
             
1.538  

                                                   1.036  

CHOCÓ CARMEN DEL DARIÈN 
                
186  

                                                        50  

CHOCÓ JURADÓ (INDÍGENAS) 
                 
50  

                                                        50  

CHOCÓ RIOSUCIO (INDIGENAS)  
                 
50  

                                                        50  

CÓRDOBA  SAN JOSÉ DE URÉ  
                
177  

                                                      177  

GUAINÍA  ÍNIRIDA  
             
2.068  

                                                   1.186  
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GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
             
2.322  

                                                      592  

LA GUAJIRA URIBIA  
           
35.137  

                                                   1.186  

MAGDALENA  ARACATACA 
                
843  

                                                      592  

META MESETAS 
             
1.444  

                                                      592  

NARIÑO BARBACOAS 
             
3.144  

                                                   1.000  

NARIÑO EL ROSARIO 
                 
18  

                                                        18  

NARIÑO LEIVA 
                
129  

                                                      129  

NARIÑO POLICARPA  
                
273  

                                                      273  

NARIÑO SAN ANDRÉS DE TUMACO  
             
8.239  

                                                   1.270  

NARIÑO CUMBAL 
                
220  

                                                        77  

NARIÑO CUASPUD 
                 
21  

                                                        21  

NARIÑO IPIALES 
                
231  

                                                      100  

NARIÑO TUQUERRES 
                 
38  

                                                        38  

PUTUMAYO ORITO 
             
4.058  

                                                   2.766  

PUTUMAYO LEGUIZAMO 
             
2.455  

                                                      200  

PUTUMAYO SAN MIGUEL 
             
1.598  

                                                      100  

PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 
             
1.601  

                                                      100  

SUCRE  
SAN LUÍS DE SINCÉ  

                 
96                                                        289  

VALLE DEL CAUCA 
BUENAVENTURA 

             
5.126                                                        186  

TOTALES A ESTRUCTURAR 
                                                           

16.570  
Cuadro 1. Resumen de Proyectos Priorizados para Estructuración ZNI Nacional 2020. Fuente IPSE 
 
A partir de esta información, se deberán estructurar por región como mínimo el número de usuarios y proyectos 
que se describen en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 2. Resumen de Proyectos Priorizados para Estructuración ZNI Nacional 2020. Fuente IPSE 
 
 
NOTAS: 
 
Los datos aquí consignados corresponden a estimaciones con base en las comunicaciones allegadas, censo 
de posibles usuarios con base en contratos anteriores celebrados por el IPSE, el ICEE 2018 (en revisión), y 
el Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER, para un total de 383.782 viviendas sin servicio identificadas 
a nivel nacional; sin embargo, en la etapa de iniciación del proyecto, se deberá revisar el alcance real del 
mismo y ajustarlo con base en las visitas de campo que se realicen. No obstante, de encontrarse en la etapa 
de verificación que la cantidad de usuarios para dichas localidades priorizadas varía, siendo menor al mínimo 
establecido, se podrán estructurar soluciones en otros municipios de los departamentos indicados, partiendo 
de los requerimientos allegados al IPSE y la priorización anteriormente mencionada, previa revisión y 
aprobación del IPSE, y concertación con el Operador de red o prestador del servicio de la región, siempre y 
cuando estos municipios  no se encuentren en el listado del Anexo “Estructuraciones a realizar por entidades 
estatales diferentes al IPSE”. Igualmente, previo a la proposición de dichos municipios, el consultor deberá 
revisar la información de proyectos que se encuentren aprobados en las actas de CAFAZNI o aprobados o 
en curso por otros fondos estatales como FENOGE o el Sistema General de Regalías, o Todos Somos 
Pazcífico, para excluir dichos municipios de la posible estructuración o revisar las veredas donde se podría 
iniciar la misma 
 
En el evento que surgiese imposibilidad, restricciones o mayor dificultad debidamente justificados legalmente 
en el levantamiento de la información en la primera parte de la fase I, que determine un número menor de 
usuarios al  mínimo establecido en estos pliegos, el IPSE reconocerá el pago correspondiente en la parte de 
I de esta fase, proporcional al número de usuarios identificados, formulados, estructurados y diseñados; 
como consecuencia de lo anterior, el valor final del contrato corresponderá al número de usuarios 
efectivamente formulados, estructurados y diseñados multiplicado por el valor unitario de cada usuario 
presentado en la propuesta del Contratista. En todo caso, en el evento que surjan más usuarios y sus 
correspondientes soluciones energéticas sostenibles sean formuladas, estructuradas y diseñadas, el valor a 

ACTIVIDAD REGION DEPARTAMENTO 
VSS 

PIEC 2018 
No. USUARIOS No de Proyectos

VALOR   ESTIMADO COP$ (iva 
incluido)

CAQUETÁ

VAUPÉS

GUAINÍA

GUAVIARE

PUTUMAYO

AMAZONAS
LA GUAJIRA

CESAR
BOLIVAR

MAGDALENA 
SUCRE

ANTIOQUIA
CHOCÓ
CAUCA

VALLE DEL CAUCA
NARIÑO

VICHADA

META

ARAUCA

CASANARE

360.442        16.570      62               $   7.778.580.060 

PROYECTOS DE ESTRUCTURACIÓN AMPLIACION COBERTURA2020

            28.048   

            42.448   

AMAZONÍA

ORINOQUÍA           1.483   $ 697.438.587 

SUBTOTAL

Estructurar proyectos 
energéticos para la 

ampliación de la cobertura en 
las ZNI 

          5.835   $ 2.744.136.315 

CORDOBA

               22   

          145.902             4.954                  18   $ 2.329.811.706 

                 6   

PACIFICO

CARIBE  Y ANTIOQUIA

               16             4.298             144.044   $ 2.007.193.452 
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pagar por el IPSE, será el establecido en el ítem de presupuesto del contrato del presente documento, sin 
sobrepasar el valor del contrato. 
 
Los estudios y documentos previos que se encuentran publicados en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública –SECOP II–, hacen parte integrante del presente proceso. Tales documentos se incluyen y anexan 
al proceso de contratación. 
 
La mencionada contratación se contempla en el Plan Anual de Adquisiciones del año 2020, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones 
y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en 
el SECOP II. Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad 
establecida para el efecto en el cronograma del proceso. 
 
La selección del contratista se realiza a través del proceso de concurso de méritos en atención a que el 
objeto del contrato a celebrar corresponde a una consultoría (numeral 2, artículo 32, Ley 80 de 1993). 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES 

 
A. Invitación a las veedurías ciudadanas 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 El Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE invita a 
todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 
Contratación a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las 
audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP II. 
 
B. Compromiso anticorrupción 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe 
en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del 
Contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 

 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación 
de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto 
relacionado con la participación en el Proceso de Contratación, estará a cargo exclusivo de los interesados 
y proponentes. 

 
D. Comunicaciones 

 
Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio 
electrónico a: 
 
SECOP II, https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 
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Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VII.A del presente documento. 
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE- por canales distintos a los mencionados no serán 
tenidas en cuenta por Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas – IPSE, hasta que sean remitidas por el medio descrito en la presente sección. El Instituto 
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE dará 
respuesta a las observaciones a través de un documento publicado en el SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
E. Idioma 

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 
otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los 
requisitos habilitantes de que trata la sección V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos 
al castellano y presentarse junto con su original a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción 
oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual deberá ser 
oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla 
o consularización. 

 
F. Legalización de documentos otorgados en el exterior1 
 
Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido 
en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o 
especiales que deben ser otorgados ante notario público. 

 
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria 
su legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la adjudicación el proponente 
debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la normativa 
aplicable. 

 
G. Conversión de monedas 

 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 
Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, 
deben convertirse a ésta moneda para la fecha de corte de los estados financieros. 

 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se 
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta 
la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha 
de corte de los estados financieros. 

 
H. Indisponibilidad del sistema SECOP II 

 
En caso de que el oferente no pueda acceder al SECOP II o exista alguna indisponibilidad para crear o 

                                                
1 Se recomienda consultar la Circular No. 17 del 11 de febrero de 2015 expedida por Colombia Compra Eficiente 



 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
Página 17 de 83 

 

 
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

@IPSEMinMInas 
 
@IPSE_COLOMBIA 
 
Ipse_colombia  

enviar su oferta, llame a la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente e informe sobre una posible 
indisponibilidad del SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogotá y 
018000520808 para el resto del país. 
 
Envíe antes de la hora límite para presentar ofertas un correo electrónico al IPSE informando esta situación; 
el número de proceso; y, el nombre del usuario en la plataforma y la cuenta del proponente que quiere 
presentar la oferta. El correo de la Entidad Estatal indicado para el efecto es: contratacion@ipse.gov.co 
 
Así mismo los proveedores deberán dar cumplimiento al procedimiento a seguir cuando el SECOP II no 
esté disponible, de acuerdo al Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II. 

 
III. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado 
establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o 
en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 
Tabla 1 - Definiciones 

Definiciones 

Adjudicación 
Es la decisión final de IPSE, expedida por medio de un acto administrativo, que determina 
el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Anexo 
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones 
y que hacen parte integral del mismo. 

Conflicto de interés 
Son las circunstancias que el interesado o Proponente dará a conocer a la Entidad Estatal y 
que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las 
decisiones en el curso del proceso. 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 
Proceso de Contratación. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre [Nombre de la Entidad Estatal] y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se 
conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca 
establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

Oferta 
Es la propuesta presentada a [Nombre de la Entidad Estatal] por los interesados en ser el 
Contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. 

Pliego de condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que 
se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del 
Contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso 
de Contratación. 

Primer orden de elegibilidad 
Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más 
alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones. 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o 
extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

Requerimientos técnicos 
Es el documento adjunto al pliego de condiciones que contiene las descripciones, 
condiciones y características generales y específicas de la consultoría a ejecutar y hacen 
parte integrante del presente proceso de selección. 

 
GLOSARIO: 
AOM:  Administración Operación y Mantenimiento. 
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ASE:  Áreas de Servicio Exclusivo.  
CAR:  Corporación Autónoma Regional 
CNM:  Centro Nacional de Monitoreo 
CNI:   Colombia No Interconectada 
EFICIENCIA ENERGÉTICA: Implica la ejecución de acciones y prácticas desde los ejes de la oferta y la 
demanda de energía, dirigidas a optimizar la cantidad de energía útil que se obtiene de un sistema o tecnología 
procurando que con menos cantidad de energía se pueda realizar la misma acción sin disminuir calidad, 
productividad y confort. 
EXPERIENCIA LABORAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico 
de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina 
académica exigida para el desempeño del empleo. 
EXPERIENCIA RELACIONADA. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones 
similares o relacionadas directamente con las actividades a realizar 
FAER:   Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas. 
FAZNI:         Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas 
FCE: Fuentes convencionales de energía 
FENOGE: Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 
FNCER: Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.   
GENERACIÓN CENTRALIZADA AISLADA: Corresponde a la generación de energía que se realiza en una 
central de generación por medio de fuentes fósiles, nucleares o renovables, o la mezcla de las anteriores y se 
realiza la distribución de la energía por medio líneas de transmisión o redes de distribución hasta el usuario 
final. 
GENERACIÓN CONECTADA A RED: (Generación Distribuida). Es un sistema conectado a la red eléctrica, 
para la producción de energía eléctrica de auto consumo y entrega al sistema de los excedentes 
GPS:          Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés)  
ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICEE:        Índice de Cobertura de Energía Eléctrica. 
INTERVENTORÍA: Es el seguimiento a la ejecución contractual, cuando se requiere un conocimiento 
especializado en la materia objeto de los contratos o cuando su complejidad o extensión lo justifique. 
INTERVENTORIA INTEGRAL: Comprende la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, 
al SGSST y social de los proyectos de inversión 
IPSE:           Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas. 
MEDIANO PLAZO: Periodo convencional, generalmente aceptado de tres a seis años, en el que se define un 
conjunto coherente de objetivos y metas a alcanzar y de políticas de desarrollo a seguir. 
MME: Ministerio de Minas y Energía. 
OR:                 Operadores de Red. 
PDET:         Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 
PEN: Plan Energético Nacional.  
PERS:        Plan de Energización Rural Sostenible. 
PIEC:          Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica. 
PMI:  Project Management Institute. 
PND:          Plan Nacional de Desarrollo. 
PNER:  Plan Nacional de Energización Rural 
PNN:  Parques Nacionales Naturales de Colombia 
PRONE:      Programa de Normalización de Redes Eléctricas 
PROURE:    Programa de uso racional y eficiente de energía y fuentes no convencionales. 
PROYECTO: de acuerdo al PMBOK, un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio 
y un final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se 
termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe 
la necesidad que dio origen al proyecto. Par efectos del presente proceso, una obra corresponderá a un 
proyecto. 
PROYECTO ENERGÉTICO SOSTENIBLE: Proyecto basado en la energía eléctrica, enfocado a lograr el 
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progreso socioeconómico y calidad de vida de los ciudadanos, mediante la cobertura de las necesidades 
presentes, evitando el agotamiento irracional de los recursos y procurando no mermar de manera inconsciente 
las oportunidades de las generaciones futuras. Implica la sustentabilidad de las actividades extractivas e 
industriales en armonía con el entorno natural y sus componentes. 
PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HÍBRIDO: Corresponde a un sistema compuesto por dos o más 
fuentes de generación de energía, utilizadas en conjunto para proporcionar una mayor eficiencia del sistema, 
así como un mayor equilibrio en el suministro de energías. 
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 
RRI:   Reforma Rural Integral 
SGSST:  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
SIGIPSE: Sistema de Información Geográfica del IPSE 
SIN:            Sistema Interconectado Nacional 
SINAP:  Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SSFVI:  Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales. 
SUBSANABLE: Son las inexactitudes o las dudas que puedan surgir o que detecte la entidad pública al 
momento de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes o de revisar los demás documentos de la 
propuesta que no resulten necesarios para la comparación de las ofertas, es decir, aquellos que no incidan en 
la asignación de puntaje. 
TRABAJO DE CAMPO: se refiere al tipo de trabajo que se debe hacer en terreno, o sea, donde el trabajador 
debe transportarse hacia un lugar que no es su lugar habitual o fuera de su oficina. Esto generalmente se 
aplica en el ámbito de la ingeniería, arquitectura o en el ámbito de las ciencias sociales. 
UCA:  Unidad Comunitaria de Atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
UPME:       Unidad de Planeación Minero Energética 
URE:          Uso Racional de la Energía 
VSS:          Viviendas Sin Servicio.  
ZEII:  Zonas Estratégicas de Intervención Integral 
ZNI:            Zonas No Interconectadas. 
ZONA RURAL: Zona donde se realizan principalmente actividades económicas agrícolas, ganaderas y 
forestales, con núcleos de población pequeños y con servicios públicos generalmente limitados. En estos 
territorios sus habitantes viven en núcleos dispersos y con una baja densidad de población 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

Formular, estructurar y diseñar proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura en las 
localidades de las zonas no interconectadas del País. 
 

a. Alcance del objeto a contratar y sus especificaciones. 

 
El alcance del objeto contractual se advierte con la formulación, estructuración y diseño de proyectos 
energéticos sostenibles, a partir del estudio social y económico de las localidades pertenecientes a las Zonas 
no Interconectadas de Colombia para la ampliación de la cobertura del servicio de energía en diferentes ZNI 
de Colombia, así: i) Para la región de la Amazonía, un mínimo de 5.835 soluciones estructuradas y diseñadas 
en mínimo 22 proyectos; ii) Para la región Caribe y Antioquia, un mínimo de 4.954 soluciones estructuradas 
y diseñadas en mínimo 18 proyectos; iii) Para la región Pacífica, un mínimo de 4.268 soluciones 
estructuradas y diseñadas mínimo 16 proyectos; y, iv) Para la región de la Orinoquía, un mínimo de 1.483 
soluciones estructuradas y diseñadas mínimo 6 proyectos; para un total mínimo de 16.540 soluciones 
energéticas completamente diseñadas y estructuradas en las cuatro regiones del País definidas por el IPSE 
para el presente proceso, en 62 proyectos energéticos, de acuerdo al costo unitario por usuario de 
formulación, estructuración y diseño de proyectos energéticos sostenibles, presentado en la propuesta 
económica de cada Contratista, sin superar el valor del presupuesto establecido en el presente proceso. El 
alcance preciso puede verse detallado en el Anexo Técnico el cual forma parte integral del presente 
documento, e incluye, sin limitarse a ellos, los siguientes aspectos: 
 
a. Fase I: Visita de inspección en campo, en la cual el consultor seleccionado realizará un diagnóstico 
de la situación actual de los posibles usuarios beneficiados, las fuentes energéticas disponibles en la 
localidad y las posibles alternativas de solución energética para las comunidades, partiendo de la 
caracterización ambiental, socioeconómica y de requerimientos energéticos en cada localidad, las cuales se 
plasmarán en un informe general de diagnóstico con las especificaciones detalladas en el Anexo Técnico, el 
cual forma parte integral del presente documento.  
 
b. Fase II: Estructuración y diseño mínimo 62 proyectos de ampliación de cobertura del servicio de 
energía eléctrica, de acuerdo con la cantidad indicada para cada región, con las especificaciones, 
características técnicas mínimas garantizadas, presupuestos, estudios y detalles técnicos que permitan 
materializar cada proyecto en una futura fase de implementación, con el esquema de sostenibilidad del 
proyecto a partir de los procesos productivos locales. Los detalles del documento entregable se especifican 
en el Anexo Técnico el cual forma parte integral del presente documento. 
 
 

b. Obligaciones de la Consultoría 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1. Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos, tales 

como: firma, constitución de las garantías exigidas a favor del IPSE, y el pago de los impuestos a que haya 
lugar.  

2. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el contratista adelantará 
mesa de trabajo con personal designado del IPSE, que tendrá como fin establecer los parámetros de 
ejecución del contrato, así como la metodología a implementarse en el mismo. El contratista deberá asistir 
a dicha reunión con el equipo de trabajo presentado en su propuesta, y presentar las hojas de vida del 
personal complementario contemplado como obligatorio, a fin de que se establezcan con los mismos el 
alcance de las acciones que estarán a su cargo, de conformidad con su rol de trabajo.  



 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
Página 21 de 83 

 

 
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

@IPSEMinMInas 
 
@IPSE_COLOMBIA 
 
Ipse_colombia  

3. Presentar para aprobación de la interventoría o supervisión del contrato, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la mesa de trabajo, el Plan de Dirección del Proyecto (PDP), en concordancia con 
los lineamientos del PMI. junto con el cronograma de cada proyecto ajustado 

4. Garantizar que la ejecución del contrato se lleve a cabo con el personal mínimo requerido, durante el 
plazo de ejecución del contrato, en el marco de los requisitos de calidad y oportunidad que fueron 
previstos. 

5. Garantizar que la ejecución del contrato se lleve a cabo con el personal ofertado. Durante el plazo de 
ejecución del contrato dicho personal podrá ser cambiado únicamente con autorización expresa de la 
interventoría o supervisión del contrato, previa presentación por escrito de las razones que le asisten 
al contratista para realizar el cambio. Para autorizar el mencionado reemplazo se deberá presentar a 
la interventoría o supervisión del contrato con mínimo cinco (05) días de anticipación la respectiva 
solicitud para su aprobación. En todo caso el reemplazo propuesto deberá cumplir con los requisitos 
mínimos solicitados en los documentos previos que antecedieron a la celebración del contrato, y 
acreditar la formación académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a la de la persona 
a sustituir, garantizando en todo caso que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del 
contrato. El contratista cuenta con tres (03) días hábiles para sustituir el profesional. Para el cambio de 
uno de los miembros de los profesionales que dieron origen a calificación de la propuesta, el contratista 
deberá cumplir no solo con los requisitos exigidos para dichos profesionales relacionados con 
formación académica y experiencia, sino con aquellos aspectos que hayan sido objeto de evaluación 
y les haya permitido obtener puntaje. En cualquier caso, no se permitirá el cambio de ningún profesional 
del equipo de trabajo antes del 25% del plazo de ejecución indicado en el ítem “plazo del contrato”, 
excepto en casos de fuerza mayor, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato. 

6. Conocer en detalle y poner en práctica la normatividad actual aplicable en los Aspectos Ambientales, 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sociales vinculados a la ejecución del contrato. Para lo anterior 
deberá coordinar lo pertinente con el IPSE. 

7. Realizar las visitas de campo requeridas y las que sean necesarias para el desarrollo a cabalidad del 
objeto contractual.  

8. Documentar en debida forma toda la ejecución del contrato. 
9. Adelantar todas las actividades objeto del contrato de acuerdo con las normas y especificaciones 

aplicables, que garanticen su calidad, para lo cual deberá hacer uso de los equipos y herramientas 
pertinentes que sean requeridos, de acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico. 

10. El Contratista no revelará a terceros, ni utilizará directa o indirectamente la información confidencial a la 
que tengan acceso durante el desarrollo del contrato. 

11. El contratista debe cumplir de forma integral con los requerimientos técnicos, actividades y obligaciones 
específicas exigidas para las dos fases del contrato, requeridas en el Anexo Técnico del presente proceso, 
el cual forma parte integral del mismo. 

12. El contratista deberá remitir a la interventoría que el IPSE contrate para tal fin y a la supervisión del IPSE 
los informes sobre el avance del proyecto con corte al día veinte (20) del mes en curso, dentro de los 
últimos cinco días hábiles de cada mes o en el momento que sea requerido (deberá presentar informe 
separado para los siguientes componentes: i) SGSST, ii) Ambiental y social, y; iii) Avance técnico. Tales 
informes deben presentar como mínimo el cronograma de ejecución con avance previsto frente al avance 
real, de manera porcentual, en tiempo, ejecución y recursos, las novedades que se han presentado en el 
desarrollo de la ejecución durante el mes, las autorizaciones de pago y los soportes de cumplimiento del 
contratista. Dentro del capítulo sobre los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá reportar si 
sucedieron accidentes de trabajo y el trámite realizado en cada caso y en el capítulo ambiental y social el 
avance en las gestiones y avales ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de 
requerirse. 

13. El contratista debe garantizar que los informes, estudios, conceptos y resultados de los proyectos, se 
adapten a las normas, estándares y especificaciones que forman parte de cada contrato, así como a los 
parámetros de calidad establecidos para la profesión o especialidad a la que pertenezcan los proyectos y 
suscritos por los profesionales responsables de cada componente 

14. El Contratista deberá estructurar los proyectos contemplados dentro de los valores presentados en su 
propuesta, consecuentes con el informe de diagnóstico y sin sobrepasar el presupuesto, para lo cual debió 
considerar la totalidad de los costos, impuestos y/o contribuciones de ley y demás valores aplicables para 
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el desarrollo del objeto contractual.  
15. El Contratista deberá constituir a favor del IPSE las garantías que resulten necesarias para respaldar la 

óptima ejecución del Contrato. 
16. El Contratista deberá acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones efectuadas por el IPSE, o la 

interventoría contratada para tal fin, tendientes al buen desarrollo del objeto contractual. 
17. El Contratista deberá asistir a las reuniones de seguimiento y dar respuesta a los requerimientos que 

surjan dentro del desarrollo del contrato. 
18. El Contratista deberá Informar al IPSE y a la interventoría o supervisión del contrato sobre el desarrollo 

del mismo, mediante la presentación de informes periódicos y de un informe final 
19. El Contratista deberá velar para que el personal que labore en el proyecto cumpla en todo momento la 

normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotación de seguridad, cumplimiento 
estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social y parafiscales, además allegará en los 
informes todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes de entrega y del buen uso de 
elementos de protección, registro de charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de 
vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. 

20. El Contratista deberá responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el IPSE, por causa o con 
ocasión del contrato. 

21. Coordinar de manera conjunta con la interventoría o supervisión del IPSE y realizar los ajustes necesarios 
a los cronogramas de ejecución de actividades, presentándolos oportunamente a través del informe 
mensual o en el momento que sea requerido por el IPSE. 

22. En los casos en que el contratista evidencie comunidades priorizadas por el IPSE, que ya cuenten con el 
servicio de energía eléctrica, deberá entregar dentro del informe mensual y en su informe final en un 
cuadro resumen, el reporte de dichos casos, así como solicitar el cambio de usuarios, mediante el 
procedimiento descrito en el ítem de “Justificación de Selección de Comunidades” 

23. Los proyectos deben presentarse cumpliendo todos los requisitos legales y técnicos vigentes para su 
ejecución, entre ellos la norma NTC2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la 
Norma Sismo Resistente, la normatividad del operador de la Región y demás que se requieran, así como 
los requisitos para la presentación ante los fondos (FENOGE, FAER, PTSP, SGR, adjuntos al presente 
documento) 

24. Conocer detalladamente todos los documentos que hacen parte del proceso y las obligaciones derivadas 
del concurso de méritos, y cumplir con todos los requisitos y obligaciones contractuales adquiridos, en 
desarrollo del contrato suscrito con el IPSE para la ejecución de los proyectos de objeto de los contratos 
que del presente documento se deriven. 

25. Elaborar los documentos ambientales y sociales para la obtención de las viabilidades ambientales y 
sociales que apliquen para los proyectos y garantizar que las mismas sean gestionadas oportunamente 
ante las autoridades competentes. 

26. Realizar para proyectos híbridos y en caso de que aplique, los diseños de las estructuras para control y 
almacenamiento de aceites, combustibles, residuos oleosos, residuos peligrosos (RESPEL), residuos 
sólidos, reducción de ruido y de emisiones. Además, deberá elaborar los protocolos de mantenimiento, 
recambio y disposición final de baterías, en el caso que contemple los sistemas con equipos que requieran 
de almacenamiento de energía. 

27. Elaborar para los sistemas híbridos centralizados y líneas de conducción de energía, documentos de 
manejo ambiental que incluyan la caracterización ambiental y social, identificación y evaluación de 
impactos, así como las medidas de control y manejo aplicables a cada proyecto específico. 

28. Cumplir estrictamente las obligaciones respecto de prestaciones sociales, aportes parafiscales y a 
seguridad social integral en los términos legales, y régimen de riesgos laborales de cada uno de sus 
empleados, de lo cual dejará constancia en los informes respectivos y adjuntará las planillas 
correspondientes. 

29. Cumplir y hacer cumplir por su personal y sus contratistas las medidas sanitarias a considerar en los 
diferentes eslabones de la cadena logística y productiva de los sectores de Minas y Energía, indicados en 
la circular conjunta No 01 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo y 
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Ministerio de Minas y Energía, del 06 de abril de 2020, la circular conjunta No 03 del 08 de abril de 2020 
del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Transporte, por la cual 
se emiten medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el Coronavirus COVID - 19 y todas aquellas que expidan las autoridades 
competentes en el marco de la emergencia sanitaria para controlar el COVID - 19. 

30. Adelantar los trámites tendientes a la liquidación del contrato, para lo cual deberá presentar informe final 
en el que se dé cuenta del desarrollo del contrato para Formular, Estructurar y Diseñar Proyectos 
Energéticos Sostenibles para la ampliación de la cobertura en las Localidades de las Zonas no 
Interconectadas del País. Dicho informe deberá contener, entre otros:  

 
a. Informe técnico de la Formulación, Estructuración y Diseño de Proyectos Energéticos Sostenibles para 

la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica, e informando los resultados de los 
análisis de alternativas previas y diseños finales realizados.  

b. Informe administrativo, financiero y jurídico del desarrollo del contrato.  
c. Entrega de garantía de calidad del contrato.  
d. Histórico de la bitácora del contrato.  
e. Proyecto de acta de liquidación.  

 
31. Mantener vigentes las garantías exigidas dentro del contrato para Formular, Estructurar y Diseñar 

Proyectos Energéticos Sostenibles para la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica en 
las localidades de las Zonas no Interconectadas del País. 

32. Las demás que se generen para el correcto desarrollo contractual 
 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS: 
 
Las obligaciones específicas del Contratista y productos entregables se detallan en el Anexo Técnico del 
presente documento, el cual forma parte integral del mismo. 
 

c. Ponderación de Obligaciones 

 
Para el seguimiento y valoración del cumplimiento contractual, el IPSE ha elaborado el documento 
“Ponderación de Obligaciones” que cuantifica las obligaciones del Contratista en calidad y oportunidad, frente 
al cumplimiento contractual, el cual será la base para la aplicación de sanciones, multas o posibles 
incumplimientos y deberá ser aplicado en su totalidad para el seguimiento contractual por parte de la 
interventoría o supervisor del contrato. El documento “Ponderación de Obligaciones”, que forma parte integral 
del presente pliego, se adjunta como anexo al presente documento, el cual el oferente conoce y acepta con 
la presentación de su oferta. 
 
CONCEPTO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
Concepto ambiental 

 
Además de las obligaciones establecidas en el presente proceso, cuando el contratista visite las instalaciones 
del IPSE, deberá apoyar los programas ambientales institucionales, correspondientes a Uso Racional de la 
Energía - URE, Uso Racional del Agua - URA y programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIR’S, 
los cuales serán indicados por los profesionales del área ambiental de la Subdirección de Planificación y 
Promoción Energética. Los demás requisitos ambientales y sociales se encuentran en el Anexo Técnico el 
cual forma parte integral del presente pliego, y en resumen contemplan las siguientes obligaciones: 
 
 
 Durante la fase I de los proyectos, en contratista deberá realizar las reuniones de acercamiento y 

socialización del proyecto ante los alcaldes, líderes de la comunidad, organizaciones y/o operadores 
locales, a fin de identificar y priorizar en forma preliminar las localidades, veredas y/o comunidades que 
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serán beneficiadas por el proyecto. De estas reuniones se levantarán y entregarán a la interventoría y al 
IPSE los soportes documentales como actas, listados de asistencia, fotografías, videos, certificaciones 
de nombramiento y/o representación legal de los líderes comunitarios, y todos los documentos que se 
consideren necesarios para acreditar la representación de estos líderes ante la comunidad. El contratista 
deberá elaborar la línea base ambiental a nivel local, la cual servirá para determinar los impactos 
ambientales que se generarán con la implementación y operación de cada proyecto, dicha base ambiental 
incluirá la información secundaria y primaria que abarquen los componentes biótico y abiótico.  

 
 En esta misma fase, durante la etapa II de diagnóstico, el contratista realizará, previa a la actividad de 

aplicación de la encuesta de caracterización socioeconómica y ambiental, la socialización del proyecto 
en las localidades, veredas, inspecciones o comunidades priorizadas, realizando la respectiva 
convocatoria para garantizar que al menos los líderes o representantes de cada una de las localidades o 
comunidades señaladas asistan a dichas socializaciones. De estas reuniones se levantarán y entregarán 
a la interventoría y al IPSE los soportes documentales como actas, listados de asistencia, fotografías, 
videos, certificaciones de nombramiento y/o representación legal de los líderes comunitarios, y todos los 
documentos que se consideren necesarios para acreditar la representación de estos líderes ante la 
comunidad. La metodología y formatos para las socializaciones mencionadas se encuentran relacionadas 
en el anexo técnico de estos pliegos. 

 
 Durante la fase I de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista 

deberá aplicar en campo a todos los usuarios identificados y priorizados, teniendo en cuenta los criterios 
señalados para dicha priorización en los anexos técnicos, la encuesta de caracterización socioeconómica 
y ambiental que entregará el IPSE, la cual debe ser tabulada, analizada y presentada en un documento 
denominado “Caracterización socioeconómica y ambiental de los usuarios” indicando la localidad, vereda 
o municipio donde se encuentren ubicados. La tabulación de la encuesta deberá realizarse en los 
formatos que el IPSE indique para tal fin y seguir los lineamientos que se indican en el Anexo “ENCUESTA 
SOCIOECONOMICA”. 

 
 En la fase I de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista deberá 

elaborar el documento de restricciones y criticidades ambientales y sociales, con base en la metodología 
que entregará el IPSE a través de la interventoría o supervisión del contrato.  

 
 En la fase I de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista deberá 

gestionar ante Parques Nacionales Naturales y la autoridad ambiental competente, los conceptos sobre 
la viabilidad ambiental de cada proyecto, de acuerdo con los requerimientos e información que se solicite. 
En esta fase (Etapa I), el contratista cruzará previamente la información con los mapas de Parques 
Naturales Nacionales y garantizará que los usuarios identificados y priorizados preliminarmente, se 
encuentren fuera de las áreas protegidas; en caso de que los usuarios identificados, se encuentren en 
áreas protegidas, no se podrá continuar con su estructuración. 

 
 En la fase I de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista deberá 

identificar y caracterizar dentro de los proyectos a estructurar, la población vulnerable en la región y 
entregar un cuadro consolidado con las cifras y caracterización de dicha población. 

 
 En la fase I de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el contratista deberá 

elaborar un cuadro de costos regional, y estudio de mercado con todos los equipos y materiales de las 
soluciones energéticas, para los cuales deberá realizar al menos 3 cotizaciones, garantizando que las 
mismas cumplan con las características mínimas garantizadas, especificadas en los proyectos y que 
deberán cumplir como mínimo con los requerimientos descritos en el Anexo “CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS”. 

 
 Durante la fase II de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, y a partir del 

documento de restricciones y criticidades ambientales antes mencionado, el contratista deberá presentar 
un documento de manejo ambiental y social aplicable al tipo de solución que se estructurará. 
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 Durante la fase II de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, para sistemas 

de generación con FNCER, el Contratista deberá hacer énfasis en el manejo, transporte, y disposición 
final de residuos peligrosos - RESPEL, de acuerdo con la normatividad ambiental aplicable. El contratista 
deberá entregar, junto con el documento de manejo ambiental, un protocolo o instructivo para el manejo 
y disposición final de baterías, como residuo peligroso, una vez éstas cumplan su ciclo de vida.  

 
Durante la fase II de los proyectos, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, el Contratista 
deberá allegar, en los casos que aplique y solo para pueblos étnicos nacionales, los formatos de 
consentimiento libre, previo e informado firmados por los representantes o autoridades de las comunidades, 
para ser enviados al Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa. Estos formatos serán entregados 
al contratista por el IPSE, a través de la interventoría o supervisión. La metodología y formatos para esta 
actividad se relacionan en el anexo técnico de estos pliegos. 
 
Concepto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo - SGSST 

 
Para el componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el contratista 
deberá cumplir con las obligaciones de SST del personal que contrate para el desarrollo de las actividades 
definidas en el presente proceso, dando cumplimiento al artículo 2.2.4.6.28 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 en su artículo 16 del Ministerio del Trabajo, así;  
 
 El contratista se compromete a presentar periódicamente al IPSE las constancias de afiliación y planillas 

de pago correspondientes a Seguridad Social (ARL, Salud y Pensión), del personal involucrado en el 
objeto contractual y cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto. 

 El contratista se compromete a presentar la Matriz de Riesgos y Peligros con sus respectivos controles 
al supervisor del contrato, para ser revisada y aprobada con apoyo del componente SST, o podrá utilizar 
la matriz tipo que le proporcione el IPSE con el fin de que sea adaptada a la identificación, evaluación y 
control de los riesgos, teniendo en cuenta el objeto contractual. 

 El contratista se compromete a entregar al IPSE los respectivos certificados de suministro y buen uso de 
los elementos de protección personal, involucrados en el objeto contractual y cada vez que ingrese 
personal nuevo al desarrollo del proyecto. 

 El contratista deberá enviar evidencias de los elementos colectivos de seguridad industrial (botiquines de 
primeros auxilios, equipos de extinción y elementos de emergencia y contingencias). 

 El contratista se compromete a ejecutar una actividad de Medicina Preventiva y del Trabajo, incluyendo 
un esquema de vacunación (tétano, fiebre amarilla) de acuerdo con las enfermedades endémicas de las 
localidades a las que se desplace el personal involucrado en el objeto contractual, actividad que se 
realizará cada vez que ingrese personal nuevo al desarrollo del proyecto, enviando las evidencias al IPSE 
como soporte de los informes mensuales.  

 El contratista deberá presentar certificado de los exámenes médicos ocupacionales según artículo 
2.2.4.2.2.18 del Decreto No. 1072 de 2015 del personal involucrado en el objeto contractual, esta actividad 
se debe realizar cada vez que ingrese personal nuevo. 

 El contratista se compromete a brindar capacitación en los riesgos significativos identificados en la matriz 
de riesgos y peligros para las actividades que se realicen en el objeto contractual, evidenciando mediante 
listas de asistencia que involucren al personal del objeto contractual. Igualmente presentará en los 
informes periódicos la evidencia del control de los riesgos. 

 Si el contratista debe realizar tareas críticas (trabajo en altura, con energías peligrosas, en espacios 
confinados y/o trabajo en caliente - según Matriz de Peligros), debe certificar su competencia y debe  
cumplir con el procedimiento y permiso de trabajo establecido previamente y con todos los equipos y 
elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de estas actividades, en  caso  de 
requerirse,  de conformidad con el Artículo 17 de la Resolución 1409 del 2012 del Ministerio de Trabajo. 

 El IPSE se compromete a entregar al contratista el Manual del Viajero como herramienta de prevención 
de riesgos y recomendaciones a tener en cuenta en las localidades de las ZNI. 
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 En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista realizará y mantendrá actualizado un 
sistema de registro y reporte de los accidentes e incidentes de trabajo, que evidenciará en los informes 
mensuales presentados al IPSE. 

 El contratista se compromete a colocar todo lo referente a gestión de emergencias (equipos de extinción 
necesarios, señalización de prohibición, advertencia, emergencia y evacuación), demarcación de áreas, 
enviando al IPSE las evidencias correspondientes. 

 El contratista deberá presentar en los informes que entregue al IPSE, cada vez que envíe el informe en 
el componente SGSST, un capítulo de las actividades adelantadas en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con los controles implementados, remitiendo las respectivas evidencias. 

 El contratista se compromete a acatar las normas y los procedimientos de emergencias, en caso de 
presentarse una evacuación en las instalaciones del IPSE, durante su permanencia en el Instituto. 

 
 Previo al inicio de las actividades del contrato y una vez formalizado el mismo, dando cumplimiento al 

Instructivo para Control y Seguimiento a contratistas del IPSE (IPSE-SGSST-I04), el supervisor del 
contrato con apoyo del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del IPSE, se reunirá con el 
interventor y los contratistas, para definir a través de la lista de chequeo (IPSE-SGSST-F17), el desarrollo 
de los compromisos adquiridos, del cual se levantará el registro correspondiente. 

 
A. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)  

 
El oferente en relación a los bienes, obras y servicios que ofrece a las entidades estatales deberá estar 
clasificado en al menos uno de los siguientes códigos hasta el tercer nivel, conforme lo establece el 
Clasificador de las Naciones Unidas UNSPSC. Así mismo deberá contar con el Certificado de Cámara de 
Comercio vigente que acredite su inscripción al RUP y su clasificación según lo aquí dispuesto. 
 
CODIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101701 
Servicios Basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología 
Servicios profesionales de 

ingeniería 
Ingeniería eléctrica y 

electrónica 
Servicios de 

ingeniería eléctrica 

80101601 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

Servicios de Asesoría de 
Gestión 

Gerencia de Proyectos 

Estudios de 
factibilidad o 

selección de ideas 
de proyectos 

81101516 
Servicios Basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología 
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

Servicio de 
consultoría de 

energía o servicios 
públicos 

 
 

B. Valor estimado del Contrato 

 
Atendiendo a la magnitud del proyecto, se cuenta con segmentación de los contratos, por tanto, a 
continuación, se mencionan los presupuestos para cada contrato, por región: 
 
Contrato 1 - Región Amazonía: contrato para Formular, estructurar y diseñar proyectos energéticos 
sostenibles para la ampliación de la cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas del País, 
en la región de la Amazonía es de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($2.744.136.315) Moneda Legal, incluidos los 
impuestos de Ley a los que haya lugar. 
 
Contrato 2 – Región Caribe y Antioquia: contrato para Formular, estructurar y diseñar proyectos 
energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas 
del País, en la región Caribe y Antioquia es de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS ($2.329.811.706) Moneda Legal, incluidos los 
impuestos de Ley a los que haya lugar. 
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Contrato 3 – Región Pacífico: contrato para Formular, estructurar y diseñar proyectos energéticos 
sostenibles para la ampliación de la cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas del País, 
en la región Pacífico es de DOS MIL SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.007.193.452) Moneda Legal, incluidos los impuestos 
de Ley a los que haya lugar. 
 
Contrato 4 - Región Orinoquía: contrato para Formular, estructurar y diseñar proyectos energéticos 
sostenibles para la ampliación de la cobertura en las localidades de las zonas no interconectadas del País, 
en la región de la Orinoquía es de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($697.438.587) Moneda Legal, incluidos 
los impuestos de Ley a los que haya lugar. 
 
La adjudicación podrá ser para el total de las regiones o para regiones individuales, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos y puntuación máxima para cada contrato que será evaluado independientemente. 
 
A continuación, se informan de manera general los impuestos y contribuciones que pueden aplicar a los 
contratos que surjan, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica y tributaria del contratista y del contrato que 
se suscriba: 
 
Deducciones de Ley  
 
- Retenciones en la fuente. 
- Retención de IVA. 
- Rete ICA. 

Por lo anterior, el oferente deberá contemplar todos aquellos impuestos y contribuciones que le sean 
aplicables. 

 
La entidad efectuó los análisis pertinentes para la determinación del valor estimado del contrato y su 
justificación, no obstante, dicho análisis no será objeto de publicación de conformidad con lo dispuesto en el 
aparte aplicable del numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, que dispone: “…La 
entidad estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando 
la modalidad de selección del contratista sea el concurso de méritos”. 

 
El valor de estos contratos, se imputarán con cargo al rubro C–2102-1900-4 Diseño y Estructuración de 
Proyectos Energéticos en las ZNI Nacional, los cuales se encuentran respaldados con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No 12420 del 21 de abril de 2020. 
 

C. Forma de pago  
 
Los pagos se realizarán de conformidad con el porcentaje de avance de cada contrato de consultoría hasta 
finalizar el plazo de los mismos, contra entrega de los correspondientes productos descritos en las fases I y 
II del Anexo Técnico, el cual forma parte integral del presente documento, correspondientes a las 
obligaciones específicas del contratista, previa autorización del interventor o supervisor del contrato 
designado por parte del IPSE y adjuntando constancias de pago de seguridad social, salarios y prestaciones 
al personal involucrado en el desarrollo del contrato, así como la constancia de pago de aportes parafiscales.  
 
 Un primer pago equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del Contrato, el cual será realizado 

contra aprobación por parte de la interventoría o supervisión del contrato, de conformidad con lo 
establecido en la fase I del proyecto, descrita en el Anexo Técnico del presente documento, de los 
siguientes entregables:  
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- Presentación equipo de trabajo ante la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas del IPSE con la suscripción del acta respectiva y entrega del Plan de Dirección del Proyecto 
para Formular, estructurar y diseñar proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura 
en las localidades de las zonas no interconectadas del País, (PDP) aprobado por la interventoría o 
supervisión del contrato 

- Evidencias de las reuniones previas con las entidades territoriales, operadores de red o prestadores del 
servicio correspondientes, tales como actas, listado de asistencia, registro fotográfico, entre otros.  

- Documento contentivo del estudio de la situación económica de los departamentos que conforman la 
región objeto del contrato, con análisis de la información secundaria de los recursos naturales, la situación 
agropecuaria y agroindustrial, actividad económica principal, vocación productiva de la región, entre otros. 

- Documento contentivo de la evaluación técnica, energética y ambiental de los posibles usuarios, así como 
de los métodos locales de producción y su potencial de aprovechamiento energético coherente con los 
planes regionales, a partir de información secundaria. 

- Documento contentivo de la evaluación de los recursos energéticos disponibles en cada zona, así como 
las opciones tecnológicas más convenientes para la energización de la región, a partir de información 
secundaria. 

- Evidencias de las reuniones previas con las entidades públicas que han solicitado apoyo al IPSE, para 
realizar estructuraciones.  

- Registros y evidencias de las capacitaciones al personal de trabajo en campo sobre el uso y porte de 
elementos de protección personal, riesgos y peligros con su correspondiente mitigación. 

 
 Un segundo pago, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del Contrato, el cual será 

realizado al acreditarse el cumplimiento de la estructuración y diseño de soluciones energéticas 
sostenibles para el 20% del total de los usuarios definidos para el contrato, en el cual se deben incluir 
obligatoriamente los proyectos que se describen en la nota de la forma de pago del contrato para 
Formular, estructurar y diseñar proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura en 
las localidades de las zonas no interconectadas del País, en cada región, contra aprobación por parte de 
la interventoría o supervisión del contrato y aprobación por parte de la Subdirección de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas del IPSE, de conformidad con lo establecido en las fases I y II 
descritas en el Anexo Técnico del presente documento, el cual hace parte integral del presente 
documento. 

 
 Nota 1: Para la región Caribe y Antioquia dentro del 20% inicial de los usuarios, se debe incluir 

obligatoriamente para este pago, la formulación, estructuración y diseño de las redes de distribución en 
las comunidades ubicadas entre  las localidades de Puerto Bolívar y Cabo de la Vela, en Uribia,  de 
acuerdo con la información técnica, ambiental y social que suministre el IPSE, cumpliendo con la totalidad 
de requisitos indicados por el Operador de Red de la región para la recepción formal por su parte de la 
línea de interconexión entre dichas localidades incluyendo las redes de distribución asociadas, incluyendo 
los ajustes que indique para la línea principal . Lo anterior por ser este un proyecto prioritario para el IPSE. 

 Nota 2. Para la región de la Amazonía dentro del 20% inicial de los usuarios, se debe incluir 
obligatoriamente para este pago, la entrega y recibo a satisfacción por parte de la interventoría o 
supervisión y aprobación por parte de la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas del IPSE el diseño de la línea de interconexión entre las localidades de Puerto Leguízamo 
(Colombia) y Soplín Vargas (Perú), atendiendo a la normatividad vigente en materia técnica, ambiental y 
social, logrando la viabilidad en dichos aspectos y frente al cierre económico del proyecto, con base en la 
regulación tarifaria vigente para la localidad de Puerto Leguízamo, a partir de los lineamientos expuestos 
en el apartado JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE COMUNIDADES. Lo anterior por ser éste un 
proyecto prioritario para el IPSE. 

 Nota 3. Para la región de la Orinoquía dentro del 20% inicial de los usuarios, se debe incluir 
obligatoriamente para este pago, la entrega y recibo a satisfacción por parte de la interventoría o 
supervisión y aprobación por parte de la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones 



 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
Página 29 de 83 

 

 
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

@IPSEMinMInas 
 
@IPSE_COLOMBIA 
 
Ipse_colombia  

Energéticas del IPSE, los usuarios iniciales identificados en el municipio de Arauca, que cumplan con los 
requerimientos indicados en el apartado JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE COMUNIDADES. 

 Nota 4. Para la región Pacífico dentro del 20% inicial de los usuarios, se debe incluir obligatoriamente 
para este pago, la entrega y recibo a satisfacción por parte de la interventoría o supervisión y aprobación 
por parte de la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas del IPSE, los 
usuarios identificados en las comunidades AWA del departamento de Nariño, que cumplan con los 
requerimientos indicados en el apartado JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE COMUNIDADES 

 

 Un tercer pago, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del Contrato, el cual será 
realizado al acreditarse el cumplimiento de la estructuración y diseño de soluciones energéticas 
sostenibles para el 50% del total de los usuarios contra aprobación por parte de la interventoría o 
supervisión del contrato  y aprobación por parte de la Subdirección de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas del IPSE, de los proyectos que den cuenta de la estructuración de soluciones 
energéticas definidas para el contrato de formulación, estructuración y diseño de proyectos energéticos 
sostenibles para la ampliación de cobertura  en las localidades de las zonas no Interconectadas de cada 
región, de conformidad con lo establecido en las fases I y II descritas en el Anexo Técnico del presente 
documento, el cual hace parte integral del presente documento. 

 
 Un cuarto pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del Contrato, el cual será 

realizado al acreditarse el cumplimiento de la estructuración y diseño de soluciones energéticas 
sostenibles para el 80% del total de los usuarios contra aprobación por parte de la interventoría o 
supervisión del contrato y aprobación por parte de la Subdirección de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas del IPSE, de los proyectos que den cuenta de la estructuración de soluciones 
energéticas definidas para el contrato de formulación, estructuración y diseño de proyectos energéticos 
sostenibles para la ampliación de cobertura  en las localidades de las zonas no Interconectadas de cada 
región, de conformidad con lo establecido en las fases I y II descritas en el Anexo Técnico del presente 
documento, el cual hace parte integral del presente documento. 

 
 Un quinto pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, el cual será realizado al 

acreditarse el cumplimiento de la estructuración y diseño de soluciones energéticas sostenibles para el 
100% del total de los usuarios contra aprobación por parte de la interventoría o supervisión del contrato  
y aprobación por parte de la Subdirección de Planificación y Promoción Energética del IPSE, de los 
proyectos que den cuenta de la estructuración de las soluciones energéticas definidas para el contrato de 
formulación, estructuración y diseño de proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de cobertura  
en las localidades de las zonas no Interconectadas de cada región, de conformidad con lo establecido en 
las fases I y II descritas en el Anexo Técnico del presente documento, el cual hace parte integral del 
presente documento, y entrega del informe final del contrato aprobado por la interventoría o supervisión 
del IPSE. 

 
Los pagos aquí previstos, estarán sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobación de este por la División 
de PAC de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda; situación que declara conocer el 
oferente, exonerando con ello de toda responsabilidad al IPSE, no pudiendo alegar mora o incumplimiento 
de tales obligaciones. Esta previsión se incorporará en cada uno de los contratos y en caso de no hacerse 
se entiende incluida en virtud del presente proceso de selección. 
 
El IPSE no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior cada uno de los pagos se efectuará previa acreditación de los siguientes 
requisitos: 
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 Certificación de cumplimiento de pagos de aportes de seguridad social integral, parafiscales y ARL del 
personal vinculado al proyecto, firmado por el representante legal y/o revisor fiscal, según aplique. 

 Factura. 
 Certificación de recibo a satisfacción expedida por la interventoría o supervisión del contrato y 

adicionalmente por la Subdirección de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas del IPSE 
para los pagos 2 al 5. 

 
 

D. Plazo de ejecución del Contrato  
 

Los futuros contratos tendrán un plazo de ejecución hasta el 1 de diciembre de 2020, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, previa expedición del registro presupuestal 
y la aprobación de las garantías. 

 
V. REQUISITOS HABILITANTES 

 
La Entidad Estatal contratante debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes 
establecidos con el RUP. 

 
Los Proponentes extranjeros no obligados a tener RUP deben acreditar los requisitos habilitantes utilizando 
los formatos contenidos en el Anexo 7. 
 
Cada proponente deberá presentar la oferta con su correspondiente garantía indicada en el pliego de 
condiciones y deberá cumplir con todos los requisitos indicados. 
 
El presente proceso se establece bajo el esquema HABILITA / NO HABILITA en estricto obedecimiento a los 
criterios de habilitación de proponentes, señalados en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015, contemplando para el mismo la verificación de acreditación de los aspectos indicados 
a continuación y cuyos requisitos se establecen así:  

 
REQUISITOS HABILITANTES 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
Experiencia del proponente relacionada en el RUP / 

Especifica. 
HABILITA / NO HABILITA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS 
Equipo de Trabajo, Experiencia HABILITA / NO HABILITA 

Cronograma del proyecto HABILITA / NO HABILITA 
VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA / NO HABILITA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA / NO HABILITA 
 

La entidad efectuará un análisis y verificación de cada uno de los documentos solicitados en este capítulo, 
con el objeto de realizar el estudio documental para determinar si las ofertas se ajustan o no a los 
requerimientos de ley. 
 
La información aportada que presente inconsistencias no será tenida en cuenta para efectos de habilitar la 
propuesta respectiva. Por lo anterior, los proponentes deberán presentar los documentos que a continuación 
se relacionan con el propósito de que la propuesta sea hábil, sin perjuicio que a falta de estos pueda 
subsanarse de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
5° de la Ley 1882 de 2018. 

 
A. Requisitos Habilitantes – Componente Jurídico 

 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
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temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas, cuyo objeto 
social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben 
tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más. 

 
La verificación de los documentos que determinan la capacidad jurídica será realizada por el Evaluador 
jurídico designado para tal efecto, verificación que conducirá a determinar si el oferente se encuentra 
HABILITADO O NO HABILITADO para continuar en el proceso. 
 
El proponente deberá anexar a su oferta los siguientes documentos: 

 
(i) Registro único de proponentes  

 
Certificado del RUP del proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal si el proponente es plural, el cual podrá ser descargado por la entidad a través del SECOP II. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, las personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras con domicilio en Colombia que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales 
deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales y que no requieren estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes, junto con la de los proponentes que de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, no requieren 
inscripción serán verificadas por la entidad pública 

 
(ii) Certificado de existencia y representación legal o su equivalente  

 
Certificado expedido por la cámara de comercio del domicilio del proponente singular; o, de cada uno 
de los miembros del consorcio o unión temporal si el proponente es plural. 
 
Con expedición no mayor a un mes anterior a la fecha de cierre del proceso de selección, donde conste 
que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos 
relacionados con el objeto de este proceso y acredite que su duración es por lo menos igual al plazo de 
ejecución del contrato y dos (2) años más. 

 
En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá anexar su respectivo 
certificado. 

 
Cuando el representante legal de la firma proponente, tenga limitada su capacidad para contratar, se 
deber anexar la autorización del órgano directivo de la sociedad autorizándolo para tal fin, la misma 
condición aplica para quienes integren un consorcio o unión temporal. 

 
Cuando se actué en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal condición mediante documento 
legalmente otorgado ante autoridad competente y de conformidad con la normatividad vigente. 

 
El objeto social de la firma proponente debe ser concordante con el objeto del proceso de contratación, 
al igual que el de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal, con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el cual conste 
su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la 
persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculte. 

 
(iii) Acta de constitución consorcial o de unión temporal  
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Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el proponente es plural, en el cual 
se determinen los participantes, responsabilidades, representación, termino de constitución y plazo de 
duración hasta la liquidación del contrato y un (1) año más (en caso de requerirse). Los Consorcios o 
Uniones Temporales deberán presentar todos los documentos en forma independiente por cada uno 
de sus integrantes. Adicionalmente, deben anexar el documento que acredite la conformación del 
Consorcio o Unión Temporal, indicando si su participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal 
señalando los Términos y la extensión de participación en el presupuesto y ejecución del contrato, los 
cuales no podrán ser objeto de modificación sin el consentimiento del IPSE. 

 
(iv) Copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería del o representantes legales del proponente. 

 
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su cédula de ciudadanía. Las personas 
naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su 
pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de la copia de la 
cédula de extranjería expedida por la autoridad colombiana competente o visa de residente.  

 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en 
el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal del mismo y del representante legal o persona natural de cada uno de los 
integrantes que lo conforman. 

 
(v) Autorización del órgano societario al representante legal para comprometer a la persona 

jurídica: 
 

Cuando el representante legal tenga restricciones para contraer obligaciones y /o para comprometer a la 
persona jurídica, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano societario 
competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato.  

 
En el caso de los consorcios y uniones temporales, el representante legal de cada una de las personas 
jurídicas que los integren deberá contar con dicha autorización, teniendo en cuenta que la 
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la 
ley 80 de 1993, en los artículos 1568, 1569 y 1571 del código civil. 
 

(vi) Certificaciones de cumplimiento de las obligaciones parafiscales  
 

Tanto el proponente persona natural con personal vinculado laboralmente como la persona jurídica, debe 
presentar certificación suscrita expedida por el revisor fiscal, en caso que la empresa tenga la obligación 
legal de tenerla o por el representante legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los 
aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
Las personas naturales sin personal vinculado laboralmente deberán expresar esta situación bajo la 
gravedad de juramento y presentar la última planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Para el caso en que el Proponente tenga un acuerdo de pago vigente, debe certificar que se encuentra 
al día con los pagos acordados en el mismo a la fecha del cierre del presente proceso de selección. 

 
Si la PROPUESTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deben 
presentar de manera independiente la anterior certificación. 
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(vii)  Certificado Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 

Representante legal y persona jurídica. 
 

El IPSE, verificará que cada uno de los oferentes no figure como responsables fiscales, en virtud de la 
ley 610 de 2000 y la Resolución Orgánica 05149 de la Contraloría General de la Republica. 

 
Ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el 
Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. 

 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen 
no existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta circunstancia, en 
documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante 
legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural 

 
(viii) Certificado del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad-

SIRI, Procuraduría General de la Nación. Representante legal y persona jurídica. 
 

El IPSE, verificará el Certificado del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad-SIRI, expedido por la Procuraduría General de la Nación que reporta las posibles sanciones, 
incompatibilidades e inhabilidades de los oferentes y sus representantes legales. 

 
En caso de consorcios o uniones temporales, se verificará para cada uno de los miembros. 

 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen 
no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta 
circunstancia así como la declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen 
inhabilidad para contratar, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente 
persona natural o representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del 
proponente plural. 

 
(ix) Certificado judicial del representante legal o de quien firma la propuesta  

 
La entidad verificará los antecedentes penales del oferente o de su representante legal 

 
(x) Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del representante legal o 

de quien firma la propuesta 
 

La entidad verificará la existencia de sanciones del representante legal 
 

(xi) Formato de hoja de vida del proponente. (Formato Función Pública) 
 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/Formato_HV_PersonaJuridic
a.pdf/7f3fe015-a787-47eb-a03c-632501f9d5f7 

 
Expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la diligencia de cierre o presentación de 
oferta señalada en el cronograma. 

 
(xii) Certificación para acreditar la condición de Mipymes.  
 

El contador o revisor fiscal deberán certificar que la empresa cumple con los requisitos establecidos en 
el artículo 2 de la Ley 905 del 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. Para el 
caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar en forma 
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independiente la certificación mencionada.  
 
El requisito citado no aplica para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia. 
 

(xiii) Información Multas y Sanciones- Anexo de INFORMACIÓN MULTAS Y SANCIONES 
 
El proponente deberá, diligenciar el Anexo de INFORMACIÓN MULTAS Y SANCIONES, mediante el 
cual la entidad verificará que el proponente no se encuentre incurso en ninguno de los eventos 
establecidos en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 
  

(xiv) Carta de presentación de la oferta.  
 
La oferta deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el representante legal o por 
el apoderado constituido para el efecto, la cual deberá ser diligenciada según el formato del Anexo 3 
adjunto a este pliego de condiciones. 

 
(xv) Garantía de seriedad de la oferta. 

 
La garantía deberá ser otorgada teniendo en cuenta las clases de garantías y los amparos señalados 
en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Deberá ser tomada por el proponente conforme a la razón social registrada en el RUP con la oferta, el 
proponente deberá presentar una garantía de seriedad, debidamente firmada por el tomador a favor 
del IPSE, por un valor equivalente al 10% del valor de la oferta y con una vigencia desde la 
presentación de la propuesta y por tres meses, la garantía deberá constituirse en pesos colombianos. 
 
En caso de prórroga de los plazos del proceso, la vigencia de la garantía debe cubrir el mismo término 
de la prórroga. 
 
En caso de consorcio o unión temporal, la garantía debe ser tomada a nombre del consorcio o unión 
temporal, indicando sus integrantes. 
 
Si el proponente favorecido no firma o no presenta los documentos requeridos para poder iniciar la 
ejecución del contrato dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso, el IPSE podrá hacer 
efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma. 

 
(xvi) Anexo 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
(xvii) Anexo 5 INFORMACIÓN MULTAS Y SANCIONES 

 

B. Requisitos Habilitantes – Componente Financiero 

 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con los 
indicadores contenidos en el RUP con la información que se encuentra vigente y en firme, o en la 
información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté en la obligación 
de estar inscrito en dicho registro. 
 
La capacidad financiera del Proponente será objeto de verificación de cumplimiento como requisito 
habilitante, HABILITADO – NO HABILITADO, pero no de calificación.  

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, la solidez financiera será objeto 
de verificación sin calificarse al no ser factores de comparación de las ofertas y, por lo tanto, podrán 
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complementarse en los términos que establezcan las citadas normas. 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, “Las personas naturales y jurídicas, 
nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación 
convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas 
de forma taxativa en la ley”. 

 
De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluará los indicadores de capacidad financiera del Registro Único 
de Proponentes, con la información que se encuentre vigente y en firme 
 
PROPONENTES CUYA INFORMACIÓN NO SE PUEDA VERIFICAR EN EL RUP 

 
No obstante, lo anterior, para garantizar la participación de las personas extranjeras no inscritas en el RUP 
por no tener domicilio o sucursal en el país, no se les exigirá el requisito de inscripción en el RUP, y en 
consecuencia, los citados oferentes deberán aportar la misma información requerida para verificar la 
capacidad financiera.  

 
Para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deberán acreditar tal requisito 
a través de certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal del proponente, o por su contador 
si este no está obligado a tener revisor fiscal. 

 
El certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 90 días de 
expedición) y debe contener el resumen de las cuentas del Balance General y del Estado de Resultados, 
necesarias para evaluar la capacidad financiera. Adicionalmente los proponentes deberán anexar fotocopia 
de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal y Certificado de Antecedentes Disciplinarios, 
expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
En caso de que el oferente sea plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), deberá 
presentar la información de capacidad financiera, por cada uno de sus integrantes. 

 
Para empresas extranjeras sin domicilio en el país, deberán aportar los Estados Financieros con corte al 
último período contable completo según su país de origen, traducido al español y expresado en pesos 
colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia 
Financiera, vigente a la fecha de corte. 
 
PROPONENTES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES  

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, los integrantes deberán presentar cada uno su 
correspondiente certificado de inscripción, calificación y clasificación en el RUP de manera separada o las 
certificaciones de los indicadores para los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el 
RUP. 

 
La verificación de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional en los casos de 
consorcios o uniones temporales se calculará con la sumatoria de cada rubro de balance de acuerdo al 
porcentaje de participación según el documento presentado y de este resultado se calcula el indicador 
definitivo. 

 
NOTA: En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o subsidiaria se 
aceptarán los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto deberá adjuntar documento en donde 
acredite que cuenta con la calidad de sucursal y/o subsidiaria y/o filial y contar con los requisitos establecidos 
en el artículo 260, 261 y siguientes del Código de Comercio Colombiano. 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  

 
El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de una empresa, por cuando 
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indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa. La operatividad de la empresa depende de la 
liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus 
empleados, con la capacidad que tenga para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, 
para adquirir materia prima, etc.  

 
Es por eso que se requiere medir con más o menos exactitud su verdadera capacidad financiera para 
respaldar todas sus necesidades y obligaciones.  

 
Para determinar la razón corriente se toma el activo corriente y se divide por el pasivo corriente (Activo 
corriente / Pasivo corriente).  

 
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para 
cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 

 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez Activo corriente dividido por pasivo corriente Mayor o Igual a 1.4 

 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 

 
Este indicador nos muestra el grado de participación de los terceros o acreedores en el financiamiento de la 
empresa o sea de cada peso invertido en activos, cuánto es de terceros y las garantías que ello representa 
para los acreedores. 

 

INDICADOR  FÓRMULA  MARGEN SOLICITADO  

Nivel de 
endeudamiento 

Pasivo total dividido por activo total Menor o Igual al 70% 

 
RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: 

 
Las razones de cobertura están diseñadas para relacionar los cargos financieros de una compañía con su 
capacidad para darles servicio. 

 
Una de las razones de cobertura más tradicionales es la razón de cobertura de intereses, que es simplemente 
la razón de utilidades antes de impuestos para un periodo específico de reporte a la cantidad de cargos por 
intereses del periodo. 

 
INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Cobertura de intereses 
Utilidad operacional dividida por el gasto de 

intereses 
Mayor o Igual a 2.5 

 
Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al 
pago de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que 
exista entre el plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros 
propios o de terceros. 
Las empresas que al cierre de su ejercicio económico no registren Gastos por Intereses Financieros, y que 
el resultado del indicador de Cobertura de Intereses resulta indeterminado por la operación matemática de 
dividir entre cero (0), se consideran que cumplen con el requisito y se habilitan dentro del proceso de 
verificación de requisitos habilitantes. 
 
INDICADOR DE CAPITAL DE TRABAJO:  

 
El indicador de capital de trabajo, indica la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar 
a efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo períodos de tiempo no 
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mayores de un año. En este caso se verifica frente un porcentaje del valor del posible contrato. 
 

Para determinar el capital de trabajo se toma el activo corriente y se resta el pasivo corriente (Activo corriente 
- Pasivo corriente).  

 
Al restar al activo corriente, el pasivo corriente, sabremos con qué capital de trabajo cuenta el proponente 
para el futuro contrato. 

 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 

Se acepta mayor o igual al 20% del 
valor del presupuesto oficial asignado 

para  cada región del presente 
proceso. 

 
En caso que un oferente presente propuesta para más de una región, su indicador de capital de trabajo se 
aceptará si es mayor al 20% de la sumatoria del valor del presupuesto oficial asignado para las regiones a 
las que presenta oferta. En caso contrario, no se tendrá en cuenta para ninguna de las regiones donde se 
presente 
 
Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad financiera solicitada por la el IPSE y que está 
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente 
establecidos. 
 
Si un oferente presenta propuesta para más de una región, sus indicadores financieros se aceptarán si 
cumplen con los indicadores solicitados sobre el valor del presupuesto oficial asignado para las regiones a 
las que presenta oferta. En caso contrario, no se tendrá en cuenta para ninguna de las regiones donde se 
presente. 

 
Certificación bancaria: Deben anexar certificación bancaria, donde se indique que el proponente se 
encuentra vinculado con el número de cuenta y a la entidad financiera. 

 
Copia del registro único tributario (RUT): Donde se pueda verificar si el oferente es responsable del 
impuesto sobre la renta y del IVA. 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:  

 
Existen dos indicadores financieros que permiten determinar la rentabilidad generada por los activos y del 
patrimonio de una empresa o persona.  

 
Los indicadores a verificar por el IPSE CUMPLEN o NO CUMPLEN de acuerdo al numeral 4 del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015. 

 
Para determinar la capacidad organizacional se tendrá en cuenta los siguientes indicadores, el cual miden el 
rendimiento de inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 

 
INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Rentabilidad del 
patrimonio 

(Utilidad Operacional / Patrimonio) Mayor o igual a 5% 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 
Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional / Activo Total) Mayor o igual a 2% 

 
Se considera que el proponente CUMPLE con la capacidad organizacional solicitada por el IPSE y que está 
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente 
establecidos.  
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En caso de faltar alguno de documentos previstos en los numerales anteriores de esta sección, podrán ser 
requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicación dirigida al oferente, fije para tal 
fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Indicadores adicionales para Entidades Sin Ánimo de Lucro con utilidad operacional menor o igual 
a cero  

 
Teniendo en cuenta el estudio del sector, se contempla la posibilidad que se presenten entidades sin ánimo 
de lucro, y que ellas por gozar de beneficios de “Régimen Especial” y por ser entes cuyo objeto social en 
ningún caso tiende a ser lucrativo generan la posibilidad que el resultado de su actividad operacional sea 
negativo o cero (Utilidad Operacional), en estos casos para verificar si CUMPLE o NO CUMPLE, deberán 
acreditar los siguientes indicadores: 

 
INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Capital de trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
Se acepta mayor o igual al 10% 
del valor del presupuesto oficial 

asignado para el presente 
proceso. 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total) 

Se acepta mayor o igual al 15% 
del valor del presupuesto oficial 

asignado para el presente 
proceso. 

 
Para efectos de determinar la verificación y evaluación Financiera de una entidad sin ánimo de lucro, se 
contempla que los indicadores que se determinan con base a la utilidad operacional, pueden ser menor o 
igual a cero, y si fuere el caso deben cumplir con el indicador de capital de trabajo y el indicador de patrimonio 
señalado por IPSE. Todo esto se estipula para determinar que la entidad sin ánimo de lucro cuenta con la 
capacidad financiera y organizacional para cumplir con lo estipulado en el presente proceso.  
 
Se considera que la entidad sin ánimo de lucro CUMPLE con la capacidad financiera y organizacional 
solicitada por IPSE y que está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los 
márgenes anteriormente establecidos. 
 
En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta sección, podrán 
ser requeridos por la Entidad, dentro del plazo perentorio que, en comunicación dirigida al oferente, fije para 
tal fin. 
 
NOTA 1: Para la verificación financiera de los consorcios o Uniones Temporales cada uno de los integrantes 
deberá aportar de forma individual los Estados Financieros solicitados.  
 
NOTA 2: El estudio de la capacidad financiera será proporcional a la participación de cada uno de sus 
integrantes en el consorcio o uniones temporales. 
 
C. Requisitos Habilitantes – Componente Técnico 

 
Se verificará que el oferente anexe los documentos requeridos en el presente concurso de méritos, 
estableciendo para el efecto si cumple o no con lo solicitado por el IPSE 

 
(i) Experiencia del Proponente relacionada en el RUP 

 
La experiencia del proponente se determinará con mínimo dos (2) y máximo cinco (5) contratos o 
certificaciones que se encuentren registrados en el RUP en los siguientes códigos, no necesariamente 
coincidentes en un mismo contrato: 
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CODIGO 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101701 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería 

Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

Servicios de 
ingeniería 
eléctrica 

80101601 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 
de Empresa y Servicios 

Administrativos  

Servicios de 
Asesoría de Gestión 

Gerencia de 
Proyectos  

Estudios de 
factibilidad o 
selección de 

ideas de 
proyectos 

81101516 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería civil 
y arquitectura 

Servicio de 
consultoría de 

energía o 
servicios 
públicos 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 1012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 
del Decreto 1082 de 2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para la fecha 
en la cual presentan la oferta. 
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, todos los miembros deberán acreditar su inscripción en 
el Registro Único de Proponentes. 
 
El proponente deberá allegar mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificaciones, (con las características que 
se indican en la nota 3, o los soportes correspondientes allí mencionados), que se encuentren clasificadas y 
registradas en el RUP en al menos uno de los códigos señalados en el aparte de experiencia del proponente, 
y que además acrediten los siguientes requisitos: 
 
 La sumatoria de estos contratos debe arrojar mínimo el 100% del valor del presupuesto estimado, en 
SMMLV, como se indica en el cuadro: 
 

 
 
 
1. El objeto o alcance de estos contratos deberá versar sobre: i) Consultoría en proyectos de infraestructura 

de energía eléctrica. o ii) Suministro e instalación de infraestructura de energía eléctrica, o iii) 
Construcción de infraestructura de energía eléctrica 

 
 Los contratos deben haber sido iniciados, ejecutados y terminados a partir del 1 de enero de 2010 hasta 

la fecha de cierre del proceso 
 
2. El objeto o alcance de al menos dos de estos contratos deberá versar sobre consultoría o construcción o 

implementación o suministro e instalación de proyectos de generación de energía con Fuentes No 
Convencionales de Energías Renovables – FNCER. 

 

ACTIVIDAD REGIÒN
PRESUPUESTO ESTIMADO EN 

SMMLV 2020

AMAZONIA 3.126                                          
CARIBE Y ANTIOQUIA 2.654                                          
PACÍFICO 2.287                                          
ORINOQUÍA 795                                              

PROYECTOS DE ESTRUCTURACIÓN AMPLIACION COBERTURA 2020

Estructurar proyectos energéticos 
para la ampliación de la cobertura 
en las ZNI 
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Las certificaciones que aporte el proponente deben ser expedidas por entidades públicas o privadas con las 
cuales ha celebrado los contratos ejecutados, firmadas por la persona autorizada y con los datos de contacto 
a través de los cuales se puede verificar la información. 
 
En caso de que el oferente allegue un número superior de certificaciones, el IPSE tomará en estricto orden 
consecutivo las cinco (5) primeras certificaciones que presente el oferente, para su habilitación. 
 
Dentro de las certificaciones o documentos soporte se deberá indicar: 
 

Nombre del Cliente  
Nombre del Contratista (oferente o miembro 
del oferente) 

 

¿El contratista es un proponente plural?                        Porcentaje de participación 
Fecha de inicio                         
Fecha terminación                                                             

 

Monto contratado (incluido adiciones)  
Objeto del contrato  
Persona de contacto para verificación                                                     
Teléfono o celular  
Dirección   
e-mail o página web  
Firma de quien certifica  

 
Nota 1: En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
identificarse, el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, la cual determinará la experiencia 
del interesado, que deberá ser igual o superior al 30%, lo cual acreditará mediante los documentos de 
constitución.  
 
Nota 2: El IPSE efectuará las confirmaciones de rigor con el fin de validar la información y documentos 
aportados por los oferentes. En caso de inconsistencia de la información o inexactitud manifiesta sobre lo 
certificado, la certificación será tomada por no válida. 
 
Nota 3: Atendiendo los principios que rigen la contratación pública en especial de transparencia y 
responsabilidad, así como en los postulados que rigen la función pública, los cuales se efectivizarán para 
garantizar una selección objetiva del contratista, el IPSE se reserva la potestad de solicitar, cuando lo 
considere necesario, los siguientes documentos como complemento de las certificaciones allegadas: 
 
 Para certificaciones expedidas por entidad privada: Copia del contrato.  
 Para certificaciones expedidas por entidad pública: Copia del contrato o acta de liquidación, según 

corresponda. 
 
Estos documentos deberán ser allegados hasta el término de traslado del informe de evaluación, so pena 
que la certificación correspondiente sea tomada por no valida de conformidad con lo previsto en la Ley 1882 
de 2018, articulo 5 parágrafo 1. 
 
Nota 4: En los casos que las certificaciones presentadas no contengan la información mínima requerida, el 
proponente podrá complementar la información a través de medio de prueba autorizado por la ley.  
 
Nota 5: En los casos que las certificaciones presentadas sean objeto de subsanación para la habilitación de 
la propuesta, no serán tenidas en cuenta para la asignación de puntaje o calificación de la misma. 
 
Nota 6: No se aceptarán auto certificaciones como regla general (esto quiere decir que el oferente, su 
representante legal o integrante del consorcio o unión temporal, no puede certificar las experiencias del 
personal aportado), no obstante, en caso de que ello se presente, se deberán acreditar los proyectos que 
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dieron cuenta de la experiencia del personal, así como las funciones concretas que dicho personal efectuó 
en relación con tal proyecto. 

 
Nota 7: El oferente deberá relacionar las certificaciones en el Anexo VI. Formato de experiencia del 
proponente, el cual será revisado en el orden establecido por el oferente. 
 

 
EQUIPO DE TRABAJO  

 
En la propuesta se deben incluir los documentos correspondientes a la totalidad del personal mínimo 
habilitante que se describe a continuación: 

 
PERSONAL NUMERO DE PERSONAS DEDICACION 

Director de Proyecto 1 50% 
Ingeniero electricista 
residente proyecto. 

1 100% 

Ingeniero civil residente 1 100% 
Profesional experto MGA 1 50% 

 
El anterior equipo será verificado y evaluado en el proceso de selección, con los soportes 
correspondientes, junto con la carta de compromiso suscrita por cada profesional propuesto, que deberá 
cumplir con los siguientes requisitos mínimos. 
 
En caso de presentar propuesta para más de una región, deberán presentarse equipos de trabajo 
distintos, excepto para aquellos profesionales que la dedicación al proyecto permita que sean 
presentados para un máximo de 2 regiones diferentes. 
 
- DIRECTOR DE PROYECTO (1) 
 
Ingeniero electricista o eléctrico o electromecánico o en energías o en distribución y redes, de conformidad 
con lo establecido en el RETIE, o ingeniero electrónico, o civil, o mecánico para lo cual deberá adjuntar: i) 
copia de su matrícula profesional, la cual deberá tener expedición superior a 8 años, y; ii) Certificado de 
vigencia de la matrícula profesional, expedida por el órgano competente.  
 
Deberá acreditar experiencia profesional relacionada superior a 5 años en dirección o gerencia de: i) 
proyectos de consultoría de infraestructura eléctrica, o ii) proyectos de implementación de infraestructura 
eléctrica, o iii) obras de infraestructura eléctrica. 
 
El director de proyecto tendrá a su cargo las labores relativas a la coordinación de las 
actividades de estructuración de los proyectos de ampliación de la cobertura del 
servicio de energía eléctrica en la región de las ZNI de Colombia, que le sean 
adjudicadas al contratista y todas sus actividades, los aspectos técnicos, operativos y 
administrativos para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y representará 
al Contratista en los comités de trabajo. Dentro de sus obligaciones, debe elaborar las 
respectivas actas de seguimiento e informes de los proyectos y desarrollar los 
instrumentos para la recolección de la información que se produzca en desarrollo del 
objeto del contrato.  
 
El director de proyecto tendrá una dedicación al proyecto del 50%, para la dirección, gerencia y coordinación 
de las actividades propias de los proyectos. 
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- INGENIERO ELECTRICISTA RESIDENTE (1) 
 
Un Ingeniero electricista o eléctrico o electromecánico o en energías o en distribución y redes, para ser 
ingeniero electricista residente del proyecto, de conformidad con lo establecido en el RETIE, para lo cual, 
deberá adjuntar: i) copia de su matrícula profesional, la cual deberá tener expedición superior a 6 años, y; ii) 
Certificado de vigencia de la matrícula profesional, expedida por el órgano competente.  
 
Dentro de su experiencia profesional, deberá acreditar al menos tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada en: i) consultoría o construcción de proyectos de generación de energía eléctrica, con fuentes 
convencionales y/o no convencionales de energía; Adicionalmente deberá acreditar su participación en la 
consultoría o construcción de proyectos de generación de energía con FNCER centralizados con una 
potencia en dicho componente igual o superior a 20 KW. 
 
El ingeniero residente, tendrá una dedicación al proyecto del 100%, para las labores de coordinación en 
campo del personal, evaluación de alternativas, formulación y diseño de los proyectos. 
 
 
- INGENIERO CIVIL (1)  
 
Un ingeniero civil con matrícula profesional vigente, expedida por el órgano competente, para lo cual, deberá 
adjuntar: i) copia de su matrícula profesional, la cual deberá tener expedición superior a 6 años, y; ii) 
Certificado de vigencia de la matrícula profesional, expedida por el órgano competente.  
 
Dentro de su experiencia profesional, deberá acreditar al menos tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada en: i) cimentaciones, o ii) estudios de suelos, o iii) obras civiles, o iv) levantamientos topográficos, 
o v) diseños hidroeléctricos o de pequeñas centrales hidroeléctricas. 
 
El ingeniero civil tendrá una dedicación al proyecto del 100%, para la evaluación de potenciales energéticos 
e identificación de los posibles proyectos hidroenergéticos, así como los cálculos civiles y estructurales de 
las posibles alternativas de generación que requieran del componente civil, incluyendo cerramientos, 
drenajes, estructuras de apoyo, etc… 
 
- PROFESIONAL EXPERTO EN ESTRUCTURACION DE PROYECTOS Y METODOLOGIA MGA (1) 
 
Un Profesional para la estructuración y diligenciamiento de proyectos en la Metodología General Ajustada. 
Profesional en Ingeniería o administración de empresas, o administración pública, o economía, experto en la 
Metodología General Ajustada, con experiencia profesional de tres (3) años desempeñando su profesión. 
Dentro de su experiencia profesional relacionada, deberá acreditar mínimo su participación en cinco (5) 
proyectos formulados bajo la metodología MGA del DNP.  
 
El profesional experto en estructuración tendrá una dedicación del 50% durante el proyecto, para la 
elaboración y los ajustes de la MGA, así como la transferencia de la misma a la entidad. 
 
PARAGRAFO EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
 
Cada una de las certificaciones que se alleguen para los profesionales indicados anteriormente deberá 
contener, como mínimo: 
 

Nombre del Contratante  
Nombre del Contratista   
Fecha de inicio  
Fecha terminación Duración meses 
Objeto del contrato o funciones (según corresponda) Cargo ocupado 
Persona de contacto para verificación  
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Teléfono  
Dirección  
e-mail o página web  

 
*La forma del contrato, es la contenida en los artículos: 37,38 y 39 del capítulo IV del Código Sustantivo del 
Trabajo. 
 
 
NOTA 1: Deberán adjuntarse las certificaciones que acrediten la experiencia profesional relacionada y su 
duración indicando la empresa para la cual trabajaron, cargo ocupado, funciones, actividades u objeto, 
Adicionalmente, en los casos que no se consignen la totalidad de los datos indicados, se deberá adjuntar 
copia del contrato o indicar la forma del contrato, de acuerdo a la contenida en los artículos: 37,38 y 39 del 
capítulo IV del Código Sustantivo del Trabajo, relacionado con la certificación  allegada, o través de medio 
de prueba autorizado por la ley 
 
NOTA 2: No se aceptan auto-certificaciones, facturas, ni cuentas de cobro, ni documentos similares para 
acreditar la experiencia mínima habilitante. El IPSE efectuará las confirmaciones de rigor con el fin de validar 
la información y documentos aportados. En caso de inconsistencia de la información o inexactitud manifiesta 
sobre lo certificado, la certificación será tomada por no válida. 
 
Nota 3: Atendiendo los principios que rigen la contratación pública de transparencia y responsabilidad, así 
como en los postulados que rigen la función pública, los cuales se efectivizarán para garantizar una selección 
objetiva del contratista, el IPSE se reserva la potestad de solicitar, cuando lo considere necesario, los 
siguientes documentos como complemento de las certificaciones allegadas: 
 
 Para certificaciones expedidas por entidad privada: Copia del contrato.  
 Para certificaciones expedidas por entidad pública: Copia del contrato o acta de liquidación, según 

corresponda. 
 Para funcionarios Públicos: Copia del Acta de posesión o acto administrativo de nombramiento. 
 
Estos documentos deberán ser allegados con la oferta; o podrán ser subsanados hasta el término de traslado 
del informe de evaluación, so pena que la certificación correspondiente sea tomada por no valida. 
 
NOTA 4: En el evento en que, dentro de la ejecución del contrato, alguno de los integrantes del equipo 
ofertado, deba ser remplazado, éste deberá cumplir con las mismas condiciones o superiores a las 
inicialmente ofertadas; en todo caso, esta modificación se efectuará previa aceptación expresa y escrita del 
IPSE y deberán mediar causas insuperables acreditadas. En ningún caso podrá iniciar labores sin la 
aprobación por parte del IPSE.  
 
NOTA 5: En la oferta el proponente deberá incorporar cartas de compromiso del personal ofertado, en las 
cuales precisen el compromiso de éste para incorporarse y mantenerse en la ejecución del proyecto en todas 
las condiciones previstas en este proceso. El oferente podrá ampliar el equipo de personal en caso de 
requerirse, sin sobrepasar los costos presentados en su oferta. 
 
NOTA 6: Cuando en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios en el mismo período a una o 
varias instituciones o empresas, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. Cuando las 
certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se 
establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). En caso de no diligenciarse 
o no encontrase en los documentos aportados las fechas de inicio, terminación del contrato y expedición de 
la certificación con día, mes y año, el IPSE tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer 
día de cada mes como fecha de terminación, y el último mes del año como mes de inicio y el primer mes 
del año como mes de finalización. 
 
Nota 7: En los casos que las certificaciones presentadas sean objeto de subsanación para la habilitación de 
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la propuesta, no serán tenidas en cuenta para asignación de puntaje o calificación de la misma. 
 
Nota 8. TÍTULOS Y CERTIFICADOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR: El artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 
1083, señala que los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de 
la convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. Los 
documentos otorgados en el exterior y aportados por el oferente dentro de un proceso de selección, deberán 
estar debidamente aportillados (Art 480 del Código de Comercio y Art 251 del Código General del Proceso). 
 
PARAGRAFO ACREDITACIÓN DE LA PROFESION Y TITULO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 
REQUERIDO 

 
El oferente anexará a la propuesta, respecto del personal propuesto para la ejecución del contrato, lo 
siguiente: 

 
 Copia del diploma o acto de grado según corresponda a cada uno de ellos y copia de la tarjeta 

profesional para la profesión que aplique. 
 Para acreditar el título de formación académica, copia del título emitido por una institución educativa 

debidamente acreditada para expedirlo. 
 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

El oferente deberá incluir en su oferta un cronograma que contemple entre otras las siguientes actividades:  
 
• Visita inicial a las zonas de los proyectos de estructuración. 
• Trabajo de Campo para realización de actividades de diagnóstico.  
• Análisis de Información por el equipo de profesionales para brindar la mejor alternativa.  
• Presentación de informes de actividades mensuales o cuando lo requiera el IPSE. 
• Análisis de información del avance de actividades, con el Respectivo análisis en Project con curva S. 
• Aplicación de protocolos para elaboración de las estructuraciones, comparación de alternativas y diseño 

definitivo de las soluciones. 
• Elaboración de los diseños de detalle con especificaciones técnicas y presentación del proyecto 

estructurado. 
 
Estas actividades no deberán ser superiores al plazo máximo establecido, el cronograma se ajustará de 
acuerdo con las consideraciones del contratista y deberá elaborarse manteniendo la ponderación establecida 
por el IPSE (en caso de existir actividades adicionales, el IPSE evaluará la necesidad de redistribuir la 
ponderación de las mismas), que será la hoja de ruta para la evaluación del cumplimiento contractual, en 
calidad y oportunidad. 
 

 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN 

 
El IPSE, previo análisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego 
de condiciones y en este documento, seleccionará el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines 
que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una selección 
objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto por la normatividad vigente. 
 
La oferta más favorable para la entidad, será la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de 
calidad en cuanto a Perfiles de Personal y Experiencia del proponente soportado en puntajes y fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones por la entidad. Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos 
habilitantes y que no se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente puntaje: 
 

CONCEPTO PUNTAJE* 
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EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE  39 
PUNTAJE PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD 

1 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
EQUIPO DE TRABAJO  

50 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 
TOTAL  100 

 
 
Para efectos de calificar las propuestas, los oferentes que hayan sido habilitados jurídica, técnica y 
financieramente se calificarán sobre 100 puntos. Aquellas ofertas que obtengan un puntaje inferior a 60 
puntos no podrán ser adjudicatarias del contrato. Para la evaluación de las ofertas, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

A. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE (39 PUNTOS) 

 
Se otorgará un máximo de treinta y nueve (39) puntos, discriminados de la siguiente manera:  
 
A las ofertas que certifiquen experiencia de contratos (se validará esta experiencia dentro del máximo de los 
cinco (5) contratos aportados en experiencia del proponente como requisitos habilitantes). 
 
Dentro de las certificaciones aportadas, para acceder a la calificación, solamente se verificarán aquellas cuyo 
objeto o alcance verse sobre: consultoría o construcción o implementación o suministro e instalación de 
proyectos de generación de energía con Fuentes No Convencionales de Energías Renovables – FNCER, se 
les validará que adicionalmente, cumplan con las condiciones que se enuncian en el cuadro adjunto. El 
puntaje frente a las certificaciones solicitadas se otorgará de la siguiente manera: 
 
 

Contratos 
aportados 

 
Componente Puntaje 

otorgado 

Certificaciones 
de diseños en 
zonas rurales 

Certificaciones de contratos aportadas, que en su 
objeto o alcance deberá versar sobre consultoría o 
construcción o implementación o suministro e 
instalación de proyectos de generación de energía 
con Fuentes No Convencionales de Energías 
Renovables – FNCER, que adicionalmente hayan 
sido para zonas rurales o ZNI y que se encuentren 
inscritas en el RUP 

13 

Certificaciones 
de diseños en 
sistemas 
híbridos en 
zonas rurales 

Certificaciones de contratos aportadas, que en su 
objeto o alcance deberá versar sobre consultoría o 
construcción o implementación o suministro e 
instalación de proyectos de generación de energía 
con Fuentes No Convencionales de Energías 
Renovables – FNCER, que adicionalmente incluyan 
consultoría o construcción o implementación o 
suministro e instalación de sistemas  híbridos que 
incluyan FNCER, en zonas rurales o ZNI y que se 
encuentren inscritas en el RUP 

13 

Características 
adicionales de 

Certificaciones que además de incluir consultoría o 
construcción o implementación o suministro e 13 
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las 
certificaciones 
aportadas 

instalación de proyectos de generación de energía 
con Fuentes No Convencionales de Energías 
Renovables – FNCER en zonas rurales o ZNI, haya 
sido para una cantidad mínima equivalente al 50% 
de los usuarios establecidos, (para cada una de las 
regiones donde presente oferta). Dentro del 
máximo de las 5 certificaciones aportadas y que se 
encuentren inscritas en el RUP 
NOTA: en caso que un oferente presente oferta 
para más de una región, se verificará que cumpla 
con el 50% de los usuarios correspondientes a la 
sumatoria de las regiones para las cuales presenta 
oferta, de lo contrario, no se otorgará puntaje para 
ninguna de las regiones, a excepción que el 
oferente indique expresamente en la presentación 
inicial de su propuesta para qué región aplica la (s) 
certificación(es) que dan origen a este puntaje.. 

Puntaje 
máximo 

39 

 
 

 

B.  PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 
PUNTO) 

 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, se asignará UN (1) 
PUNTO a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 

certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 

lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha 
de cierre del proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará UN (1) PUNTO a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
  

Número total de trabajadores de la planta 
de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 
Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 
Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 
 
Para efectos de lo señalado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida. 
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C.  EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (50 Puntos) 

 

PERFIL MÍNIMO HABILITANTE 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
RELACIONADA 

ADICIONAL EN ZONAS 
RURALES O ZNI EN 

AÑOS (solo se valorará 
una de las 2 opciones) 

PUNTAJE ESTUDIOS  PUNTAJE 

DIRECTOR DE PROYECTO: 
 
Ingeniero electricista o eléctrico o 
electromecánico o en energías o en 
distribución y redes, de conformidad 
con lo establecido en el RETIE, o 
ingeniero electrónico, o civil, o 
mecánico para lo cual deberá adjuntar: 
i) copia de su matrícula profesional, la 
cual deberá tener expedición superior 
a 8 años, y; ii) Certificado de vigencia 
de la matrícula profesional, expedida 
por el órgano competente. 
 
Deberá acreditar experiencia 
profesional relacionada superior a 5 
años en dirección o gerencia de 
proyectos de consultoría o 
implementación de proyectos u obras 
de infraestructura eléctrica. 

Experiencia profesional 
relacionada como gerente 
o director  de proyectos  
de consultoría o 
construcción de  sistemas 
de generación de energía 
mediante Fuentes No 
Convencionales de 
Energía en zonas rurales 
o ZNI, mayor a uno (1) 
año y hasta tres (3) años. 

6 puntos 

Estudios de 
posgrado en: 
administración 
de empresas, o 
gerencia o 
gerencia de 
proyectos o 
dirección de 
proyectos, o en 
Fuentes No 
Convencionales 
de Energía o en 
energías 
alternativas o 
ingeniería o 
ingeniería 
eléctrica o en 
sistemas de 
potencia o en 
gerencia de 
construcciones 

6 puntos 
Experiencia profesional 
relacionada como gerente 
o director  de proyectos  
de consultoría o 
construcción de sistemas 
de generación mediante 
Fuentes No 
Convencionales de 
Energía en zonas rurales 
o ZNI, mayor a tres (3) 
años  

12 puntos 

 
PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE: 

 
18 puntos 

 
PERFIL MÍNIMO HABILITANTE 

 
EXPERIENCIA ADICIONAL 

 
PUNTAJE 

Un Ingeniero electricista o eléctrico o 
electromecánico o en energías o en 
distribución y redes, para ser ingeniero 
electricista residente del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el 
RETIE, para lo cual, deberá adjuntar: 
i) copia de su matrícula profesional, la 
cual deberá tener expedición superior 
a 6 años, y; ii) Certificado de vigencia 
de la matrícula profesional, expedida 

Experiencia profesional relacionada 
adicional a la habilitante en proyectos  
de consultoría o construcción de 
sistemas de generación mediante 
Fuentes No Convencionales de Energía 
en zonas rurales o ZNI, mayor a dos 
(2) años  

7 puntos 

EXPERIENCIA ADICIONAL (solo se 
valorará una de las 2 opciones) 
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por el órgano competente.  
 
Dentro de su experiencia profesional, 
deberá acreditar al menos tres (3) 
años de experiencia profesional 
relacionada en consultoría o 
construcción de proyectos de 
generación de energía eléctrica, con 
fuentes convencionales y no 
convencionales de energía; 
Adicionalmente deberá acreditar su 
participación en la consultoría o 
construcción de proyectos de 
generación de energía con FNCER 
centralizados con una potencia en 
dicho componente igual o superior a 
20 KW. 

Experiencia profesional relacionada 
adicional a la habilitante en proyectos 
de consultoría o construcción de 
sistemas de generación de energía con 
FNCER centralizados con una potencia 
en dicho componente mayor a 50 kW en 
un solo proyecto. De 1 a 2 proyectos. 

4 puntos 

Experiencia profesional relacionada 
adicional a la habilitante en proyectos 
de consultoría o construcción de 
sistemas de generación de energía con 
FNCER centralizados con una potencia 
en dicho componente mayor a 50 kW en 
un solo proyecto. 3 o más proyectos 

8 puntos 

 
PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE: 

 
15 puntos 

 
PERFIL MÍNIMO HABILITANTE 

 
EXPERIENCIA ADICIONAL (solo se 

valorará una de las 2 opciones) 

 
PUNTAJE 

PROFESIONAL EXPERTO EN 
ESTRUCTURACION DE 
PROYECTOS Y METODOLOGIA 
MGA  
 
Un Profesional para la estructuración y 
diligenciamiento de proyectos en la 
Metodología General Ajustada. 
Profesional en Ingeniería o 
administración de empresas o 
administración pública o economía, 
experto en la Metodología General 
Ajustada, con experiencia profesional 
de tres (3) años desempeñando su 
profesión. Dentro de su experiencia 
profesional relacionada, deberá 
acreditar mínimo su participación en 
cinco (5) proyectos formulados bajo la 
metodología MGA del DNP.  

 
Experiencia profesional relacionada 
como estructurador de proyectos que 
incluyen metodología MGA web del 
Departamento Nacional de Planeación 
DNP adicionales a los mínimos 
habilitantes, entre 1 y 3 proyectos 

3  puntos  

Experiencia profesional relacionada 
como estructurador de proyectos que 
incluyen metodología MGA web del 
Departamento Nacional de Planeación 
DNP, adicionales a los mínimos 
habilitantes, 4 o más proyectos 

6 puntos  

 
PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE: 

 
6 puntos 

 
PERFIL MÍNIMO HABILITANTE 

 
EXPERIENCIA ADICIONAL (solo se 

valorará una de las 3 opciones) 

 
PUNTAJE 
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INGENIERO CIVIL 
 
Un ingeniero civil con matrícula 
profesional vigente, expedida por el 
órgano competente, para lo cual, 
deberá adjuntar: i) copia de su 
matrícula profesional, la cual deberá 
tener expedición superior a 6 años, y; 
ii) Certificado de vigencia de la 
matrícula profesional, expedida por el 
órgano competente.  
 
Dentro de su experiencia profesional, 
deberá acreditar al menos tres (3) 
años de experiencia profesional 
relacionada en: i) cimentaciones, o ii) 
estudios de suelos, o iii) obras civiles, 
o iv) levantamientos topográficos, o v) 
diseños hidroeléctricos o de pequeñas 
centrales hidroeléctricas 

Experiencia específica en elaboración 
de perfiles hidroenergéticos o diseño de 
PCH´s, para revisión, verificación y 
valoración de posibles proyectos de 
generación mediante PCH´s, mayor a 
dos (2) y hasta  cuatro (4) proyectos en 
elaboración de perfiles hidroenergéticos 
o diseño de PCH´s. 

5  puntos 

Experiencia específica en elaboración 
de perfiles hidroenergéticos o diseño de 
PCH´s, para revisión, verificación y 
valoración de posibles proyectos de 
generación mediante PCH´s, mayor a 
cuatro (4) y hasta  seis (6) proyectos en 
elaboración de perfiles hidroenergéticos 
o diseño de PCH´s. 

8  puntos 

Experiencia específica en elaboración 
de perfiles hidroenergéticos o diseño de 
PCH´s, para revisión, verificación y 
valoración de posibles proyectos de 
generación mediante PCH´s, mayor o 
igual a siete (7) proyectos en 
elaboración de perfiles hidroenergéticos 
o diseño de PCH´s. 

11  puntos 

 
PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE: 

 
11 puntos 

 
 
 

D. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos) 

 
Para este aspecto el proponente recibirá un máximo de diez (10) puntos de acuerdo con lo indicado en la 
siguiente tabla, según la procedencia de los bienes y/o servicios ofrecidos: 
 
 

ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PUNTAJE 
Bienes y /o Servicios Nacionales 10 

Bienes y/o Servicios Nacionales y Extranjeros 5 
Bienes y/o Servicios Extranjeros 2 

Casos en que no se allegue certificación 0 
 
NOTA 1: En caso de que el PROPONENTE no allegue la CERTIFICACIÓN DE APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL, solicitado en el presente pliego de condiciones, se le asignará cero (0) puntos. 
 
NOTA 2: El certificado sobre el origen de los bienes y/o servicios ofrecidos deberá ser expedido por el 
representante legal y deberá estar debidamente firmado. 
 
Si se trata de consorcios o uniones temporales con participación de firmas extranjeras, el puntaje será 
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directamente proporcional al porcentaje de la participación de la firma nacional en el Consorcio o Unión 
Temporal. Este porcentaje de participación debe señalarse claramente en el documento de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Asignación de puntaje por apoyo a la industria nacional:  
 
(% de participación de la firma nacional en el Consorcio o Unión Temporal) * 10 
 
NOTA: El Comité evaluador se reserva la facultad de verificar la información suministrada por los 
proponentes y solicitar aclaraciones sin que dicha solicitud implique mejora en la propuesta. 
 
 
E. Criterios de desempate  
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de dirimir 
un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en la puntuación de dos o 
más ofertas de manera que una u otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 

 El IPSE seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 El IPSE seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA 
DEL OFERENTE 

 El IPSE seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL 

 El IPSE seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio PUNTAJE 
ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 
Si persiste el empate, la entidad estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por acuerdo comerciales. 

 
 Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes y servicios extranjeros. 
 
Se entiende por servicio de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con 
la legislación nacional, por personas naturales de Colombia o por residentes en Colombia. Lo anterior será 
verificado del Registro Único de Proponentes para personas jurídicas. Para personas naturales se verificará 
con la copia de la cédula de ciudadanía, de extranjería o visa de residente, si es el caso. 
 
De igual manera, en aplicación a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993, 
el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 1993, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, 
se otorgará el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero siempre que 
cumplan las siguientes condiciones: 

1. Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país. Dicha 
circunstancia será verificada en la Página Web de Colombia Compra Eficiente. 

2. Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas 
de bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante certificación expedida por el Director de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual deberá indicar si 
existe trato nacional en virtud de principio de reciprocidad. 
 

 Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional 
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 Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
siempre que: 
 

Este conformada por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 
25% 
 
La Mipyme aporte mínimo el 25% de la experiencia presentada en la oferta 
 
Ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas 
de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 
refiere la Ley 361 de 1997.  

Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante 
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en 
los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
Tal circunstancia deberá ser acreditada en la propuesta con la presentación de una certificación expedida 
por la Oficina de Trabajo respectiva y con la declaración bajo gravedad de juramento del representante legal 
donde conste que dicho personal fue contratado con por lo menos un año de anterioridad y que lo mantendrá 
por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato. 
 
Por último, de persistir el empate, se realizará una audiencia cuya fecha fijará y comunicará oportunamente 
al IPSE, en la cual se hará un sorteo mediante el método de suerte y azar, conforme a lo dispuesto a 
continuación: 
 
Se introducirán en una bolsa tantas balotas como proponentes empatados; los proponentes procederán a 
sacar la balota en el orden de recibo de su propuesta; El proponente seleccionado o adjudicatario será el 
que saque la balota de color blanco. 
 
LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA APLICAR LOS CRITERIOS DE DESEMPATE, 
NO SERÁ SUBSANABLE POR SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
 
VII. OFERTA 

 
A.  Presentación  

 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas en idioma castellano. En los casos en que deba aportarse 
información que se encuentre en un idioma diferente, deberá presentar su correspondiente traducción 
oficial al castellano, en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. Las ofertas deben 
incluir el formato contenido en el Anexo 3, acompañado de los demás anexos establecidos en esta sección 
y de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección X.A del presente documento. 
El Proponente debe presentar su OFERTA y sus documentos anexos presentarse a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce  

 
Los documentos deben presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus 
características, cantidades, valores unitarios o valores totales o en general que hagan dudar de las 
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condiciones de lo ofertado. 
 
El IPSE, estudiará los documentos en los términos en que fueron redactados, por lo tanto, la oferta debe 
ser en términos claros, precisos y concretos, de forma tal que no se preste a interpretaciones equívocas o 
erróneas, en el momento de su estudio. 

 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones. 
 
Por ningún motivo se admitirán propuestas presentadas después del día y hora señalada para el 
cierre. 
 
No se aceptarán ofertas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la 
fecha y hora de cierre del presente proceso de contratación. 

 
Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, el IPSE abrirá las ofertas a través PORTAL del SECOP 
II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce y publicará un informe con la 
lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 
 
La oferta económica, la cual deberá estar en el tercer (3) sobre, el proponente debe indicar claramente cuál 
es el precio propuesto. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se entenderá 
que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución 
del equilibrio económico. 

 
La Oferta debe contener la siguiente información: 
 

1. Información general y requisitos habilitantes  
 

La Oferta debe contener los Anexos 2,3,4,5 así como la información solicitada a continuación. 
 

a) Capacidad Jurídica 
 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las 
condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las 
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del 
Contrato y un año más. 
 
El IPSE revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables 
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social directo que lo faculta. 

b) Experiencia 
 

Para acreditar la experiencia a la que se refiere la sección V, el Proponente debe presentar el certificado del 
RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia 
exclusivamente con el Anexo 4. 
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c) Capacidad Financiera y capacidad organizacional 
 

Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional a la que se refiere la sección V literal 
B, el Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a 
tener RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente con el Anexo 7. 

 
2. Oferta Técnica 

 
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado en el SECOP II. 

 
3. Oferta económica 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del SECOP II, el proponente debe indicar 
claramente cuál es el precio propuesto. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta 
se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por 
restitución del equilibrio económico. 

 
A. OFERTAS PARCIALES 

 
Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los servicios 
y actividades requeridas para la presente contratación descritas en este pliego. 

 
B. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

 
La Oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre. En el caso de 
una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la convalidación de la oferta al 
proponente por un término igual a la suspensión. 

 
C. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 
 
De la misma manera, la información relativa a los procedimientos adelantados por la Entidad relacionados 
con la evaluación y la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes, ni a terceros, hasta que la 
Entidad comunique el informe de evaluación a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce 

 
La Entidad no suministrará copia de las ofertas hasta tanto se publique el informe de evaluación de las 
ofertas en el SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce. 

 
D. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección V serán evaluadas, 
de acuerdo con lo establecido en la sección VI. 

 
El IPSE debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma 
establecido para el presente proceso. 

 
E. RECHAZO 

 
El IPSE rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: 
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1. Cuando NO haya sido presentada en la fecha y lugar señalados en el plazo de presentación de 
OFERTAS y dentro del término indicado en el cronograma del presente proceso de selección. 
 

2. Cuando NO se incluya la Carta de Presentación de la OFERTA por el PROPONENTE persona natural o 
por el Representante Legal de la persona jurídica, Representante del Consorcio o Unión Temporal 
PROPONENTE o por el apoderado constituido para el efecto, o cuando éste no se encuentre 
debidamente autorizado para presentar la OFERTA de acuerdo con los estatutos sociales o con el 
acuerdo de integración del Consorcio o Unión Temporal. 

 
3. Cuando el objeto social de la persona jurídica PROPONENTE, la actividad comercial de la persona 

natural comerciante o el objeto social de alguno de los miembros que conforman el Consorcio o la Unión 
Temporal no permita ejecutar el objeto de la contratación. 

 
4. Cuando NO se presente con la OFERTA el documento formal de conformación del Consorcio o Unión 

Temporal o cuando se omitan las firmas de sus miembros o cuando falte la designación de su 
Representante Legal. 

 
5. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

para contratar, previstas en la Constitución Política y en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 
1474 de 2011 y demás disposiciones legales aplicables vigentes. 

 
6. Cuando el oferente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es decir, cuando 

se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se 
trate de sociedades anónimas abiertas, de conformidad con el artículo 5º del Decreto 679 de 1994, lo 
cual se acreditará mediante la certificación del revisor fiscal de la respectiva persona jurídica. 

 
7. Cuando el representante legal o representantes legales de una persona jurídica ostente igual condición 

en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la invitación. 
 

8. Cuando se encuentre reportado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal que expide la Contraloría 
General de la República. 

 
9. Cuando dentro de su actividad comercial u objeto social, según el caso, no contenga el objeto del 

presente CONCURSO. 
 

10. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información considerada en el 
pliego de condiciones como necesaria para la comparación objetiva. 

 
11. Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del 

Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
 

12. No presentar junto con la propuesta la autorización del órgano social cuando existan limitaciones para 
comprometer a la sociedad la cual debe haberse expedido con anterioridad o en la misma fecha de cierre 
del proceso. 

 
13. Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural en causal de 

disolución o liquidación. 
 

14. Cuando el PROPONENTE presenta OFERTA alternativa, sin cumplir con la oferta básica, o condiciona 
la OFERTA básica. 

 
15. Cuando el oferente incurra en alguno de los eventos establecidos en el artículo 90 de la Ley 1474 de 

2011. 
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16. Cuando no hayan cumplido el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 durante el Proceso 

de Contratación. 
 

17. La presentación de las ofertas por parte de los proponentes lleva consigo la manifestación expresa o 
tácita sobre la veracidad del contenido de los formularios y documentos aportados en virtud del principio 
de buena fe, y este lleva un consigo un comportamiento acorde con la obligación que asume cada una 
de las partes. El proponente también debe acatarla en la elaboración de su oferta, so pena de que, al 
presentar una propuesta, que se base en información no verídica, tergiversada o alterados, esta 
propuesta sea rechazada. 

 
18. Las demás señaladas en la ley. 

 
 

VIII. ACUERDOS COMERCIALES 

 
El presente proceso de selección está cobijado por los acuerdos comerciales vigentes entre el estado 
colombiano y otros estados de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del 
Decreto 1082 del 2015, así: 
 

PAÍS CON 
ACUERDO 
VIGENTE 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

Canadá SI SI NO SI 
Chile SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI NO SI 
Corea SI SI NO SI 

El Salvador SI NO INCLUYE VALORES NO SI 
Guatemala SI NO INCLUYE VALORES NO SI 

Honduras SI NO INCLUYE VALORES NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 
México SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina 
de Naciones 

SI SI NO SI 

 

IX. ADJUDICACIÓN 

El IPSE adjudicará, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador del 
gasto, por medio de acto administrativo motivado adjudicará el proceso al proponente ubicado en el primer 
orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o 
procederá a la declaratoria de desierto del proceso, si a ello hubiera lugar. 
 
X. RIESGOS 

Los aspectos concretos alusivos a la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 
1082 de 2015, se definen en la siguiente matriz: La estimación, asignación y tipificación de los riesgos 
previsibles se efectuará siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento CONPES 3714 de 2011 y 
el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. 
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ANALISIS DE RIESGOS 

 
La estimación, asignación y tipificación de los riesgos previsibles se efectuará siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Documento CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación. 

 
La matriz de riesgos, se adjunta como anexo al presente proyecto de pliego de condiciones. 
 
Una vez realizado el correspondiente análisis, se tiene que para los efectos del presente proceso de 
selección y su posterior contratación, son riesgos previsibles los siguientes: 

 
1. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de 

los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
 

2. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

 
3. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 

presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 
 

4. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas 
para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y 
refinanciaciones, entre otros.  
 

5. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 
económica del contrato. 
 

6. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana 
que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, 
sequías, entre otros. 
 

7. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, 
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, 
entre otras. 
 

8. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos 
en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

 
Una vez realizado el correspondiente análisis, se tiene que para los efectos del presente proceso de 
selección y su posterior contratación, la tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles es la 
siguiente: 
 
 

SE PUBLICA EN DOCUMENTO ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO  
 

MATRIZ DE RIESGOS 
 
 

XI. GARANTÍAS 
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De conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantías en la 
contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades estatales 
con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas ; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riegos a los que 
se encuentran expuestas las entidades estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que 
pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.  
 
Las garantías que los oferentes o contratistas puedan otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones son: 
 

 Contrato de seguro contenido en una póliza 
 Patrimonio autónomo 
 Garantía Bancaria  
 

De conformidad con este proceso, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los siguientes 
riesgos. 
 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para cubrir los riesgos señalados en el numeral 3° del artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

 
SUFICIENCIA VIGENCIA 

20% del valor del contrato Igual a la del plazo para la ejecución 
del contrato y seis (6) meses más 

 
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Para cubrir los riesgos señalados en el numeral 4° 
deI artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

 
SUFICIENCIA VIGENCIA 

5% del valor del contrato Igual a la del plazo para la ejecución 
del contrato y tres (3) años más 

 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS A SUMINISTRAR: Para cubrirlos riesgos señalados en el numeral 6° del 
artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

 
SUFICIENCIA VIGENCIA 

20% del valor del contrato Igual a la del plazo para la ejecución 
del contrato y un año mas 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Para cubrir los riesgos señalados en los artículos 2.2.1.2.3.1.6 
del Decreto 1082 de 2015. 

 
SUFICIENCIA VIGENCIA 

10% sobre el valor de la oferta Igual a la del plazo para la ejecución 
del contrato y dos (2) meses más. 

 
PARÁGRAFO. La garantías y amparos requeridos señalados previamente requieren de la aprobación por 
parte del IPSE y será modificada en los eventos que el IPSE lo exija de conformidad con la normatividad 
vigente. 

 
XII. OBLIGACIONES DEL IPSE 

 
El IPSE se obliga para con el contratista interventor a lo siguiente:  
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1. Suministrar la información que tenga disponible para la Estructuración de proyectos energéticos 
orientados a la ampliación de la cobertura del servicio de energía en diferentes ZNI de Colombia” 

2. Adelantar el proceso y designar el interventor y/o el supervisor del contrato.  
3. Revisar, solicitar aclaraciones, modificaciones y aprobar los informes presentados. 
4. Autorizar los pagos correspondientes para la oportuna ejecución del contrato, previa verificación del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
5. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas, previo cumplimiento de los 

requisitos legales y aprobación por parte del interventor o supervisor del contrato. 
6. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el 

adecuado cumplimiento del contrato.  
7. Aprobar las garantías producto de las modificaciones a las mismas, que el contratista constituya, 

siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el 
contrato. 

8. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.  
9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte.  
10. Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato.  
11. Con base en la información reportada se expedirá el certificado de ejecución del contrato a solicitud 

del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.  
12. El IPSE, junto con la interventoría y el Contratista, liquidarán el contrato de consultoría, dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la finalización del plazo del contrato. 
 

 

XIII.  SUPERVISIÓN 

 
De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, ejerza la misma entidad estatal, “cuando no se requieren 
conocimientos especializados”, pudiendo para el efecto contratar personal de apoyo mediante contratos 
de prestación de servicios. 
 
De otra parte, la interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin 
por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga “conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen”. No obstante, cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el 
contrato respectivo de interventoría se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás quedarán a cargo de la Entidad, a través de su supervisor. 
 
Atendiendo a lo expuesto, los futuros contratos contarán con interventoría integral, contratada por el IPSE, 
para la labor de control y vigilancia, a través del proceso de selección de concurso de méritos, que para tales 
fines se adelantará. En el evento que la interventoría no inicie simultáneamente con el contrato para 
Formular, estructurar y diseñar proyectos energéticos sostenibles para la ampliación de la cobertura en las 
localidades de las zonas no interconectadas del País, el IPSE definirá el mecanismo para realizar el 
seguimiento y vigilancia, ya sea a través del supervisor del contrato o cualquier otro medio que la entidad 
defina.  
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En todo caso, la supervisión designada por el IPSE, asumirá las labores de vigilancia y control sobre el 
contrato de interventoría. La supervisión será ejercida por el coordinador del grupo de estructuración de 
proyectos energéticos de la Subdirección de Planificación Energética del IPSE, o por quien el ordenador del 
gasto designe por escrito, para efectos de los contratos que se suscriban, de conformidad con la normatividad 
vigente. 
 
La interventoría velará por el cumplimiento estricto del objeto de la contratación, y será, quien representará 
a la entidad ante el contratista para efectos del contrato que se suscriba, de conformidad con la normatividad 
vigente. 
 
XIV. DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS  

Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos, desarrollos y en general, sobre los productos 
que generen, produzca o realice el (la) CONTRATISTA en virtud de la ejecución del presente contrato, serán 
de propiedad del IPSE. Si hay lugar a publicaciones se dará el respectivo reconocimiento de los derechos 
morales de autor. En consecuencia, el CONTRATISTA autoriza expresamente al INSTITUTO DE 
PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS – IPSE a utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier 
medio y en cualquier lugar, sin contraprestación alguna a favor del contratista. 

 
El Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto 
de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera 
otros derechos legales o contractuales de terceros.  

 
El contratista durante la vigencia del presente contrato y 2 años siguientes a la expiración de su plazo no 
puede revelar, sin el previo consentimiento por escrito del IPSE, la información confidencial de propiedad del 
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS 
NO INTERCONECTADAS – IPSE, de la cual el contratista haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o 
para la ejecución del presente contrato y que esté relacionada con el objeto del contrato. 
 
Para los efectos de la presente cláusula es información confidencial cualquier información técnica, financiera, 
comercial, estratégica, y en general cualquier información relacionada con las funciones, programas, planes, 
proyecto y /o actividades del IPSE, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del 
IPSE, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la 
Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte del IPSE o cualquier otra Entidad Estatal. 
El Contratista manifiesta que conoce y se obliga al cumplimiento del Manual de Imagen Institucional del IPSE. 

 
Asimismo, Los contratistas que ejecutan recursos del IPSE deben garantizar la imagen del IPSE en todo lo 
que se tenga a servicio del contrato.  

 
La imagen del contratista NO debe aparecer en ninguna comunicación visual –incluyendo presentaciones- 
porque está ejecutando recursos públicos no recursos propios. No se admiten interpretaciones. 

 
Antes de ser producidas, impresas o publicadas, las piezas comunicativas deben contar con el aval del Área 
de Comunicación Estratégica del IPSE. 
 
XV. CONFIDENCIALIDAD 

El contratista, así como las personas involucradas en desarrollo del contrato deberán mantener completa 
confidencialidad sobre las informaciones, resultados o inventos que puedan constituir materia de patente, 
derechos de autor o secreto comercial (“Know-How”). El contratista se compromete a guardar 
confidencialidad de los resultados de los proyectos ejecutados y a no divulgar, sin autorización previa del 
IPSE. 
 
Se entiende por confidencialidad, la no divulgación ni difusión por medios hablados o escritos de la 
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información, a terceros ajenos al personal que directa o indirectamente esté vinculado al contrato. 
 

XVI. CRONOGRAMA 

 
El CRONOGRAMA se encuentra publicado en el portal Colombia Compra Eficiente SECOP II link: 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en 
el presente Pliego de Condiciones. 

 
XVII. MINUTA DEL CONTRATO  
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Anexo 1- ANEXO TECNICO 

 

El desarrollo de cada contrato se realizará conforme las siguientes fases que se describen de manera general 
a continuación: 

 

FASE I 

 

IDENTIFICACIÓN: 

 

El contratista en aplicación de las buenas prácticas contempladas en los estándares de Gestión de Proyectos, 
adelantará los procesos de iniciación y planificación que le deben conducir a establecer su Plan de Dirección 
del Proyecto de Formulación y Estructuración (PDP). En este PDP debe considerarse como una de las 
actividades iniciales diagnosticar el estado actual de las posibles comunidades objetivo con su problemática 
existente basados en información secundaría a fin de establecer las necesidades de información, la 
metodología y medios para adquirirla 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

Corresponde al levantamiento en sitio de información sobre la problemática de falta de suministro de energía 
analizando como mínimo los aspectos geográficos, sociales, económicos, culturales, ambientales, políticos y 
demás aspectos para determinar la caracterización de la región que permitan cuantificar beneficios y costos 
al solucionar esta problemática, identificar mediante georreferenciación los usuarios potenciales y determinar 
su demanda de energía, condiciones de vivienda y capacidad de pago entre otros. Igualmente, deberá obtener 
la medición de las variables técnicas que se requieran conforme a la tecnología que pueda prestar mérito como 
fuente de energía, ya sea fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, a partir de biomasa, híbridos, etc.., así como 
registrar aspectos a considerar al momento de ejecución como vías de acceso, medios de transporte y, 
condiciones de seguridad de las localidades. 

 

ETAPA EVALUACIÓN Y DECISIÓN 

 

Con base en el diagnóstico, el contratista formulará mínimo tres (3) alternativas para energizar la población y 
efectuará la estimación de la inversión requerida. La estimación puede ser: 1) por analogía, 2) paramétrica, 3) 
ascendente, 4) unidades constructivas, 5) análisis de propuestas que realice a proveedores. 

Los criterios de priorización, establecidos por el IPSE, para continuar con la siguiente fase de los proyectos, 
correspondientes a la formulación y diseño, se describen a continuación: 

 

* Deberán estar contempladas dentro del Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER 

* Se priorizarán aquellos municipios con más bajo índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en la 
zona rural y se centrará inicialmente en las comunidades indígenas. 

* Debido a que solo podrá pasar a la siguiente fase, una única alternativa (la mejor) por localidad o usuario, el 
Contratista deberá presentar el esquema de sostenibilidad que garantice su operación, durante el ciclo de vida 
de la inversión.  

* En caso de que una alternativa presentada se determine como no viable y por tanto no se estructure y formule 
el proyecto, no será susceptible de pago por parte del IPSE. 
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FASE II. 

 

DISEÑO 

 

El contratista para la alternativa seleccionada en la fase anterior, en cada caso, procederá a realizar los 
estudios técnicos, elaborar los planos y diseños, los APU’s y cronogramas, elaborar el presupuesto, flujo de 
fondos y preparar toda la documentación requerida para la presentación de proyectos ante los Fondos de 
Inversión. 

 

CERTIFICACIONES Y REGISTRO EN MGA 

 

El contratista adelantará las gestiones con las alcaldías, los Operadores de Red, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la comunidad y demás actores de los cuales requiera actas de compromiso, permisos, avales y 
cualquier documento necesario en la estructuración del proyecto, a fin de completar los requisitos de 
presentación exigidos por los fondos estatales. 

 

Por otra parte, el contratista efectuará el diligenciamiento en línea de la MGA a fin de que, a través del IPSE 
se pueda registrar el proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN). Para ello, el contratista 
elaborará los documentos soportes exigidos junto al diligenciamiento en línea. 

 

CIERRE 

 

Corresponde a la finalización del contrato, para lo cual, el contratista presentará la documentación que acredite 
el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, haciendo un balance de la ejecución del Contrato con 
la respectiva liquidación y entregando las lecciones aprendidas. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS. 

 
Dentro de las obligaciones específicas del contratista, se debe cumplir en un todo con las actividades definidas 
dentro de las fases de los proyectos, para el cumplimiento del alcance del objeto, como se relacionan a 
continuación: 
 
 FASE I:  

 
Etapa en la cual el Contratista realizará un levantamiento de información y diagnóstico integral en las zonas 
priorizadas por el IPSE, a fin de desarrollar en la Fase II los diseños de los proyectos seleccionados y los 
esquemas empresariales. Los proyectos que se estructuren deben cumplir con los requerimientos de 
presentación ante los fondos y en especial los fondos de financiamiento, FENOGE, FAER, PTSP y/o SGR, 
para cada región, para los cuales se adjuntan las listas de chequeo que deberán cumplir los proyectos (Anexos 
listas de chequeo). Deberá establecerse claramente en el índice del proyecto, donde se encuentra el 
cumplimiento de cada uno de los ítems de las listas de chequeo. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DEFINIDAS PARA LA FASE I: 
 
1. El Contratista deberá presentar al IPSE dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del contrato, el 

equipo de trabajo del proyecto conformado por: El director de proyecto, el ingeniero electricista residente, 
ingeniero civil y profesional experto en estructuración de proyectos MGA, descritos en los requisitos 
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habilitantes de la propuesta junto con los profesionales que no hacen parte de los requisitos habilitantes, 
pero que deben conformar los equipos de trabajo. Con base en lo indicado, el contratista, una vez 
adjudicado el contrato deberá presentar para aprobación del IPSE, los siguientes profesionales: 
 

a. PROFESIONAL SOCIAL PROYECTOS. (1): Un Trabajador Social, o Sociólogo o Antropólogo, para lo 
cual, deberá adjuntar copia de su diploma de grado como profesional en alguna de las profesiones 
relacionadas, el cual deberá tener expedición superior a 2 años. Deberá acreditar experiencia profesional 
relacionada en mínimo dos (2) proyectos, en: i) Socialización de proyectos, o ii) Consultas previas, o iii) 
Elaboración de estudios sociales o iv) Caracterización de comunidades o trabajo con comunidades 
vulnerables. 

 
El profesional social tendrá una dedicación a los proyectos del 100%, frente a la socialización ante 

comunidades, obtención de viabilidades sociales, trámites ante autoridades tradicionales, locales, 
regionales y nacionales de los avales correspondientes. 

 
b. - PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL (1): Un Profesional en Salud Ocupacional o 

especialización en salud ocupacional, con Licencia en Salud Ocupacional, la cual deberá tener expedición 
superior a 2 años, dentro de los cuales deberá acreditar experiencia profesional relacionada en al menos 
dos (2) proyectos relacionados con infraestructura. 

 
El profesional en salud ocupacional tendrá una dedicación del 50%, para realizar las actividades 
correspondientes a salud ocupacional. 

 
En los casos que durante la etapa de trabajo de campo se evidencie que el personal debe realizar 
trabajo en alturas, se debe certificar que el profesional en salud ocupacional cuente con licencia en 
trabajo en alturas y su respectivo certificado de reentrenamiento vigente. 

 
c. PROFESIONAL AMBIENTAL (1): Un Ingeniero o Administrador Ambiental o Forestal o profesional en 

ciencias biológicas, o Ecólogo quien deberá adjuntar copia del diploma o acta de grado respectiva para 
acreditar su profesión, (en los casos de ingenieros, deberá adjuntar copia de la matrícula profesional), la 
cual deberá tener expedición superior a 4 años. Deberá acreditar experiencia profesional relacionada en 
elaboración de estudios ambientales o gestión para la obtención de viabilidad ambiental en proyectos de 
infraestructura de al menos dos (2) años. 

  
El profesional ambiental tendrá una dedicación a los proyectos del 100%, frente a la evaluación de 
riesgos ambientales matriz de criticidades y restricciones ambientales, elaboración de documentos de 
manejo ambiental para los proyectos que se estructuren, trámites ante autoridades ambientales, Parques 
Nacionales Naturales, corporaciones autónomas regionales y trámites para la obtención de los avales 
correspondientes. 

 
d. EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (1): Deberán presentarse para aprobación del IPSE los documentos 

correspondientes a un equipo de Topografía, es decir: Un Topógrafo inspector o ingeniero topográfico, Un 
auxiliar de topografía, Un Cadenero y un auxiliar de levantamiento, con experiencia profesional relacionada 
en levantamiento topográfico en al menos dos (2) proyectos en los que hayan realizado labores de 
topografía. Este equipo de topografía tendrá una dedicación 100% durante el proyecto y deberá 
presentarse en el caso que los proyectos incluyan líneas de transmisión o redes de distribución. 

 
e. INGENIERO AGRÓNOMO (1): Un Ingeniero agrónomo, o agrícola, o agropecuario o agro ecólogo, o en 

producción agrícola o producción agropecuaria, con matrícula profesional vigente, expedida por el órgano 
competente, deberá adjuntar copia de su matrícula profesional, la cual deberá tener expedición superior a 
4 años. Deberá acreditar experiencia profesional relacionada mínimo de tres (3) años en elaboración de 
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proyectos productivos o planeación agropecuaria o desarrollo rural o asistencia técnica en materia 
agropecuaria. 

 
El ingeniero agrónomo, o agrícola, o agropecuario o agro ecólogo tendrá una dedicación al proyecto del 50%, 

para estudiar la situación económica regional, incluyendo análisis de la información primaria y de los 
recursos naturales, la situación agropecuaria y agroindustrial de las localidades que garanticen la 
sostenibilidad de los proyectos, así como la evaluación de los potenciales energéticos de los cultivos 
regionales o las actividades de producción para la generación de energía eléctrica a través de la biomasa. 

 
f. PROFESIONAL PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS (1): Un Profesional en 

estadística o economía o matemáticas, quien deberá adjuntar copia del diploma o acta de grado respectiva 
para acreditar su profesión, la cual deberá tener expedición superior a 4 años. Deberá acreditar 
experiencia profesional relacionada en la ejecución de proyectos donde haya realizado: i) El análisis de 
las bases de datos, o ii) Depuración de las bases de datos, o iii) Procesamiento y generación de los 
cuadros de salida o tabulados, derivadas de la aplicación de encuestas. 

  
El profesional de procesamiento de información de encuestas tendrá una dedicación a los proyectos del 50%, 

para la coordinación, seguimiento, control y aseguramiento de los entregables correspondientes al Anexo 
“CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL 
CONTRATISTA DURANTE LA APLICACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN EN LA ZNI”  

 
g. LINIERO (1) en caso de existir proyectos de redes de distribución: Un liniero con matrícula profesional 

TE 5, con experiencia profesional relacionada no menor a 3 años en el replanteo, trazado y montaje de 
redes de media y baja tensión, subestaciones, con licencia en trabajo en alturas y su respectivo certificado 
de reentrenamiento vigente en el caso de existir proyectos de redes. Este liniero será exigible una vez sea 
definida la solución energética, si es que dicha solución incluye líneas de transmisión o redes de 
distribución. Su dedicación al proyecto deberá ser del 100% durante la fase de diseño. 

 
h. TECNICO ELECTRICISTA (1): Un técnico electricista con matrícula profesional de técnico electricista, con 

experiencia profesional relacionada no menor a 3 años en levantamiento de información para proyectos 
energéticos en campo. Su dedicación al proyecto deberá ser del 100% durante la fase de identificación y 
diagnóstico 

 
Estos profesionales deben ser presentados en reunión de trabajo, ya sea de forma presencial o virtual al 
IPSE, para aclarar dudas sobre las a realizar y el alcance del contrato. 

 
2. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del equipo de trabajo del proyecto deberá 

entregar, para aprobación de la Interventoría o supervisión del contrato, el Plan de Dirección del Proyecto 
de Formulación, Estructuración y Diseño (PDP), que será la base para la ejecución de las actividades 
contractuales. 

3. Para el diagnóstico, el contratista deberá efectuar al menos una reunión previa con cada entidad territorial, 
el operador de red o prestador del servicio correspondiente en el área de influencia del proyecto y la entidad 
interesada o que haya solicitado la estructuración, en el caso que aplique, con el fin de verificar 
preliminarmente la existencia de los potenciales usuarios, su ubicación en la localidad, la distancia al punto 
interconectado más cercano y si se encuentra inmerso o no dentro del plan de expansión del OR, de lo cual 
deberá levantar actas de reunión debidamente suscritas por los que intervinieron, fotografías y todos los 
soportes correspondientes, los cuales deberán allegarse dentro del informe de diagnóstico, para definir la 
viabilidad de ser incluidos en la presente estructuración o no. 

4. El contratista deberá estudiar la situación económica regional, (actividad económica de la población, 
vocación productiva y aquellas vinculadas a sus ingresos), así como los demás aspectos contemplados en 
la encuesta de caracterización, incluyendo análisis de la información secundaria y primaria de los recursos 
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naturales, la situación agropecuaria y agroindustrial, así como de desarrollo de la región, e incluirlos dentro 
del informe de diagnóstico. 

5. El Contratista deberá evaluar técnica, energética y ambientalmente, los métodos locales de producción y 
su potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes regionales, con base en la 
información secundaria y primaria. 

6. El Contratista deberá realizar un estudio de demanda y oferta energética, con base en la caracterización 
socioeconómica de las comunidades, en donde deberá elaborar los cuadros de carga estimados para la 
localidad y las proyecciones de demanda, con las estimaciones tomadas del OR más próximo a los usuarios 
objeto de la estructuración. 

7. El Contratista deberá evaluar los recursos energéticos disponibles en cada zona, así como las opciones 
tecnológicas más convenientes para la energización de la región (recurso hídrico y perfil hidroenergético, 
recurso solar, recurso eólico, potencial de la biomasa, entre otros.) 

8. El consultor deberá realizar reuniones previas con las instituciones públicas y entidades oficiales, antes de 
la visita a campo y adjuntar las respectivas evidencias, con el fin de determinar la necesidad de realizar 
visita a todas las sedes o unidades administrativas de las instituciones en campo, o realizar un muestreo y 
conocer preliminarmente el requerimiento energético de las instituciones, así como definir el alcance del 
compromiso de las entidades solicitantes para la sostenibilidad de los proyectos y cómo se definirá para 
estos casos especiales (por ej.  Unidades Comunitarias de Atención – UCA´s del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, centros de salud, instituciones educativas, entre otros). Para los casos específicos 
de las entidades oficiales, en que se defina que se realizará muestreo, el Contratista pondrá a consideración 
y aprobación por parte de la interventoría o supervisión del IPSE, el tamaño de la muestra, la cual deberá 
cumplir con los siguientes parámetros mínimos: a) Nivel de confianza: mayor al 95%, b) Nivel de error: 
inferior al 5%, y, c) Nivel de precisión: superior al 3%.  

9. Para el caso de la estructuración de proyectos, EL CONTRATISTA deberá realizar visitas necesarias a las 
zonas de influencia de los proyectos, con el fin de estimar costos reales de transporte de materiales, costos 
de personal y logística para un adecuado análisis de precios unitarios, así como realizar la caracterización  
y georreferenciación de los posibles usuarios, para lo cual utilizará la metodología definida por el IPSE en 
el anexo CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL 
CONTRATISTA DURANTE LA APLICACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN EN LA ZNI” y dar cumplimiento del mismo en 
su totalidad . 
 
Previo al envío de personal a campo, el contratista deberá remitir solicitud de ingreso del personal a las 
alcaldías de los municipios donde desarrollará sus labores y no podrá ejecutar los desplazamientos sin las 
autorizaciones pertinentes, adicionalmente, en caso de que las pruebas de COVID 19 se  encuentren 
comercialmente, dicho personal deberá presentar a la interventoría o supervisión del contrato y al IPSE 
resultado de la prueba del examen para COVID 19, el cual debe ser negativo, en caso contrario el personal 
no podrá desplazarse a terreno. Igualmente, una vez sea realizada la prueba y desde el momento de la 
obtención del resultado negativo de la misma, el personal deberá desplazarse inmediatamente a campo, 
donde deberá guardar cuarentena preventiva obligatoria en su lugar de hospedaje de al menos 15 días, y 
una vez terminada la cuarentena preventiva, deberá antes de iniciar cualquier labor, presentarse ante el 
hospital o centro de salud del casco urbano de llegada donde se encuentra hospedado, indicando las 
labores a desarrollar, de manera que el personal médico determine si puede iniciar labores en la región y 
la necesidad o no de guardar una cuarentena adicional en la zona del contrato, previo al inicio de sus 
actividades de campo. No podrá iniciar labores de campo sin la presentación ante el personal médico 
correspondiente. 
 
Para la aplicación de la encuesta de caracterización, el contratista deberá contratar personal de la zona, el 
cual deberá igualmente cumplir el periodo de aislamiento preventivo obligatorio de 15 días antes de iniciar 
sus labores y ser capacitado de manera virtual, para la realización de la encuesta. Si al finalizar el periodo 
de aislamiento preventivo no presenta síntomas de contagio con el virus COVID 19, podrá iniciar sus 
labores de encuesta. En caso de presentar algún síntoma, relacionado con el virus COVID 19, este personal 
no podrá ser tenido en cuenta para la labor de encuestamiento, en tanto no sea autorizado por el personal 
médico de la región. En caso de que el personal para dichas labores no sea de la zona del proyecto, el 
personal deberá cumplir con las mismas condiciones descritas en el párrafo precedente para el personal 
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que se envía a campo, proveniente de otras zonas.  
 
Para la realización de las actividades de campo, deberá utilizar todos los elementos de protección personal 
y de bioseguridad recomendados por el personal médico, y una vez iniciadas las labores de campo, en 
caso de presentar algún síntoma relacionado con el COVID 19, deberá  comunicarse con las líneas de 
atención de emergencias dispuestas en cada localidad o a la ARL  a la que se encuentre afiliado y 
abstenerse de continuar con las labores propias de su contrato o de regresar a la ciudad base del 
Contratista, en tanto se compruebe que no presenta contagio con el COVID 19. 
 
En todo caso, el contratista aplicará todas las recomendaciones y medidas de protección y cuidado que 
expida el Ministerio de Salud nacional o las entidades competentes para el personal que labore en campo, 
adoptando las medidas de protección para ellos mismos y las posibles personas con las que pueda tener 
interacción. 

 
Dentro de estas visitas, EL CONTRATISTA también realizará la toma de información de campo requerida para 
los diseños, y realizará como mínimo las siguientes actividades: 
 
a- El Contratista deberá realizar la identificación preliminar con los entes territoriales, operadores de red o 

prestadores del servicio de posibles usuarios en zonas no interconectadas y sin posibilidades de 
interconexión en el mediano plazo, factibles para ser estructurados. 

b- El Contratista deberá elaborar censo y listados de usuarios potenciales junto con la georreferenciación de 
los posibles usuarios en coordenadas Magna Sirgas WGS84, origen Bogotá. 

c- Para los proyectos de líneas de trasmisión o redes de distribución eléctrica, el Contratista deberá realizar 
los levantamientos topográficos del terreno, georreferenciación diferencial o ayudas tecnológicas 
actualizadas que permitan tener error máximo del 5% en los diseños.  

d- El Contratista deberá realizar la revisión de rutas preliminares para el caso de interconexiones a sistemas 
aislados o redes de distribución.  

e- El Contratista deberá elaborar la caracterización socioeconómica de las comunidades, en las cuales debe 
identificar para cada usuario: el núcleo familiar existente, su vocación económica, el gasto mensual actual 
en sustitutos energéticos (leña, kerosene, diésel, baterías, entre otros) y la disposición del posible usuario 
para sustituir dichos energéticos por sistemas de generación de energía con otras fuentes, y si la vivienda 
es habitable, con el fin de definir si es viable suministrar el servicio de energía a dicha vivienda. Para ello, 
el IPSE entregará al Contratista los formatos guía de encuesta socioeconómica, en el Anexo “ENCUESTA 
DE CARACTERIZACION ZNI, VERSION 2020 para su levantamiento en campo, previa definición de la 
población a caracterizar. Para cumplir con la presente obligación, el contratista deberá seguir y cumplir lo 
definido en el Anexo “CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE 
CUMPLIR EL CONTRATISTA DURANTE LA APLICACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y 
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN EN LA ZNI”. La 
encuesta deberá ser realizada con un instrumento de software digital que contemple como mínimo la 
información dispuesta en el formato de encuesta suministrado por el IPSE, los cuales deberán ser 
presentados previamente a la interventoría o supervisión del IPSE para su aprobación. Se permitirá el 
diligenciamiento de las encuestas en papel o medios físicos únicamente en casos de fuerza mayor 
debidamente justificados, en todo caso éstas deberán ser presentadas al IPSE en forma digital. Para 
usuarios a los cuales la solución energética a estructurar es individual, la aplicación de la encuesta es del 
100 % de cobertura. En caso de diseños centralizados, se podrá utilizar un sistema de muestreo, previa 
definición de los parámetros estadísticos por parte de la interventoría o supervisor del IPSE, que 
demuestren la representatividad de la muestra con relación a la población / usuarios objetivo. 

f- El contratista deberá identificar los aspectos de criticidad y restricción ambiental y social, a partir de un 
diagnóstico o línea base preliminar, con el fin de determinar las alternativas de menor impacto y mayor 
beneficio en estos componentes, dicha base ambiental incluirá la información secundaria y primaria que 
abarquen los componentes biótico y abiótico a nivel local. La metodología para el análisis de restricciones 
y criticidades ambientales será entregada por el IPSE para su diligenciamiento.  

g- Con relación al punto anterior, el contratista deberá identificar en campo la ubicación de posibles 
beneficiarios en zonas protegidas pertenecientes al SINAP (Parques Nacionales Naturales, otras áreas de 
protección ambiental), Territorios colectivos (Resguardos Indígenas, Consejos comunitarios), zonas de 
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riesgos o amenazas naturales, entre otros (Ver metodología análisis de restricciones y criticidades 
ambientales), con el fin de realizar estructuraciones únicamente en los casos que se evidencie que no 
pertenecen a áreas protegidas, que no se encuentren en zonas de riesgo, ni hagan parte de los planes de 
expansión de los OR o prestadores del servicio.  

h- El Contratista deberá establecer los posibles proyectos productivos en la localidad que generen ingresos 
a la comunidad y, que permitan el desarrollo de las comunidades a partir de la energía eléctrica, o que 
requieran de la misma para su funcionamiento, para establecer las soluciones energéticas que contribuyan 
a la sostenibilidad del proyecto, información que será recolectada en la ”ENCUESTA DE 
CARACTERIZACION ZNI, VERSION 2020” y procesada de acuerdo a lo indicado en el Anexo 
“CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL 
CONTRATISTA DURANTE LA APLICACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN EN LA ZNI. 

i- El Contratista deberá definir el efecto y problemática por la carencia de energía eléctrica en las localidades, 
identificar y cuantificar la canasta energética actual, registrar la proyección de recaudo esperada.  

j- El contratista deberá realizar un aforo eléctrico, a partir de la ”ENCUESTA DE CARACTERIZACION ZNI, 
VERSION 2020”, y elaborar una proyección de demanda de energía eléctrica. 

k- El contratista deberá identificar las vías de acceso a las zonas, topografía de la región donde se desarrollan 
los proyectos para el cálculo de los costos de transporte de las soluciones energéticas a diseñar. 

l- El Contratista deberá realizar la Georreferenciación de todos los usuarios definidos en cada una de las 
regiones objeto del contrato en coordenadas Magna Sirgas WGS84, origen Bogotá y deberá presentar el 
registro fotográfico correspondiente, donde deben incluirse como mínimo cuatro (4 fotografías): a)  Estado 
de la vivienda , b) lectura de la georreferenciación teniendo de fondo el predio, c) documento de identidad 
del usuario (en los casos que sea permitido) y d) fotografía general del predio donde se identifique si 
existen redes de distribución de energía eléctrica cerca al mismo. 

m- El Contratista deberá realizar la solicitud de información a los Operadores de Red en la región para verificar 
los listados de usuarios y asegurar que no se crucen con aquellos que ya están dentro de su plan de 
expansión y deberá realizar las gestiones para la obtención de avales correspondientes (o radicado ante 
la entidad correspondiente en forma de derecho de petición, con mínimo 2 meses previos a la finalización 
del contrato y la evidencia de gestiones del radicado con una periodicidad máxima de 15 días). 

n- El contratista gestionará ante Parques Nacionales Naturales y la autoridad ambiental competente, los 
conceptos sobre la viabilidad ambiental del proyecto, de acuerdo con los requerimientos e información que 
se solicite. Específicamente, la solicitud del concepto a Parques Nacionales Naturales se hará 
directamente a la sede central nacional, quien tramitará internamente con las territoriales la información a 
suministrar sobre la ubicación de posibles usuarios en áreas protegidas del sistema de parques nacionales 
naturales – SINAP. 

o- El Contratista deberá realizar la asesoría y presentación de los proyectos ante autoridades del sector 
energético, ambiental y social del orden nacional, regional y local que se requieran, dentro del plazo 
contractual. Y deberá anexar las evidencias de dicha presentación (Actas de reunión, listados de 
asistencia, registro fotográfico, entre otros.) 

p- El Contratista deberá realizar estudio sobre análisis mínimo de 3 alternativas de solución y sostenibilidad 
de cada proyecto para definir la alternativa seleccionada. 

q- El Contratista deberá realizar todas las demás actividades asociadas con lo cual se tendría la identificación 
concreta de los proyectos suministrados por las Entidades Territoriales, Operadores de Red o 
Comunidades con su estado de avance (perfil, pre factibilidad o factibilidad) para estructuración y en este 
punto se presenta al IPSE el resultado con el alcance real del proyecto y con la presentación de 
alternativas, con las sugerencias que correspondan para poder continuar con la fase de estructuración de 
cada proyecto 

10. Una vez terminada la fase de diagnóstico, el contratista deberá entregar para aprobación de la 
interventoría o supervisión del IPSE, la base de datos con las características definidas en el Anexo 
“CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL 
CONTRATISTA DURANTE LA APLICACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN EN LA ZNI. 

11. Previo al inicio de los diseños, al finalizar la fase I de los proyectos, el contratista deberá elaborar un cuadro 
de costos regional y estudio de mercado con todos los equipos y materiales de las soluciones energéticas, 
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para los cuales deberá realizar al menos 3 cotizaciones, garantizando que las mismas cumplan con las 
características mínimas garantizadas, especificadas en los proyectos y que deberán cumplir como mínimo 
con los requerimientos descritos en el Anexo “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 
GARANTIZADAS” del IPSE, que será entregado a los contratistas. 

12. El Contratista deberá analizar las formas societarias organizativas y experiencias de participación 
comunitaria, para vincularlas a la gestión energética de la zona. 

13. El contratista deberá identificar en campo las comunidades vulnerables y priorizará los proyectos que 
beneficien a dichas comunidades, así como los procesos productivos que se adelantan por mujeres cabeza 
de hogar, entregando un listado dentro del informe de diagnóstico que identifique estas comunidades. 

14. El Contratista deberá realizar los estudios de análisis e identificación de posibles proyectos de inversión 
que definan las características de una solución energética integral que satisfaga las necesidades de las 
zonas de forma económica, eficiente y auto sostenible; determinando lo siguiente: 

 
a- El esquema empresarial más conveniente para la prestación del servicio de energía eléctrica en la 

ZNI identificada. 
b- Elaborar el modelo financiero adecuado para la ejecución y sostenibilidad de los proyectos; 
c- Evaluar las diversas fuentes de financiación, para indicar previamente, cual es la más adecuada para 

el proyecto. 
d- Evaluar la posible forma de participación del sector privado en la ejecución y administración de los 

proyectos.  
e- Identificar los mecanismos de organización y participación de la comunidad en la ejecución, operación 

y mantenimiento de la infraestructura energética, que garanticen la prestación del servicio de energía 
de manera eficiente y auto sostenible.  

f- Elaborar un documento que identifique las estrategias y estructuras financieras que garanticen la 
viabilidad financiera y sostenibilidad de los esquemas empresariales, de forma tal que se promueva 
la vinculación de capital privado y/o comunitario, en la prestación del servicio público de energía. 

15. El Contratista deberá incluir en los presupuestos, la inspección y dictamen del cumplimiento del RETIE, así 
como la certificación de cumplimiento de los diseños con RETIE, por parte de los profesionales 
responsables y un porcentaje equivalente al 0,2% de los costos directos del proyecto para capacitación a 
los usuarios beneficiados en temas asociados al uso racional de la energía.  

16. El contratista deberá identificar además, durante las visitas de diagnóstico, la existencia o no de 
instalaciones internas en las viviendas y su estado, verificando si cumplen con la normatividad del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, para costear dichas instalaciones partiendo de un 
suministro básico por vivienda constituido por: cuatro salidas de alumbrado, cuatro salidas de 
tomacorrientes, tablero de distribución y protecciones en baja tensión, sistema de puesta a tierra, que 
deberán especificarse como un ítem separado del proyecto, para incluir la construcción de dichas 
instalaciones por los fondos (FENOGE, FAER, PTSP,SGR, etc.).  

17. Dentro de las visitas, el Contratista deberá realizar la socialización de los proyectos e identificar los líderes 
o representantes legales de las comunidades, indagando si existen comunidades indígenas, afro 
descendientes, palanqueros o ROM en las zonas de influencia de los proyectos mediante reconocimiento 
en campo y a su vez, el diligenciamiento de los formatos entregados por el IPSE para el concepto del 
consentimiento previo, libre e informado, con la firma de sus Autoridades Tradicionales o Representantes 
Legales de las comunidades y los habitantes de las mismas que serán beneficiados por el proyecto. Estos 
formatos deberán ser allegados al Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa, para el concepto 
como autoridad étnica nacional. Para el cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá realizar lo 
indicado en el Anexo “COMPONENTE SOCIAL PROYECTOS DE ESTRUCTURACIÓN” 

18. Para los proyectos de redes eléctricas, o de generación centralizada, el contratista deberá definir la 
titularidad o posesión de los predios que se intervendrán y obtener los permisos para el levantamiento de 
la información.  

19. De acuerdo con el tipo de predio (Público, Privado o Colectivo), el contratista deberá determinar el 
procedimiento legal y/o administrativo que aplique para la obtención de permisos, licencias o servidumbres 
que se requieran, así como los valores estimados de los mismos con base en la información catastral 
disponible o la información de los entes territoriales a este respecto. 

20. El contratista deberá solicitar el concepto de la autoridad ambiental para obtener la viabilidad ambiental 
respectiva. Los usuarios identificados en zonas protegidas de Parques Nacionales Naturales, ya sea 
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directamente en campo o a través de la certificación de Parques Nacionales Naturales, no serán tenidos 
en cuenta en la estructuración de los proyectos energéticos, por las restricciones ambientales que existen 
en estas zonas. Sin embargo, para las certificaciones que expidan las Corporaciones Autónomas 
Regionales -CAR y que manifiesten la existencia de zonas protegidas en su jurisdicción, se analizarán las 
diferentes categorías de conservación o producción y sus restricciones, de acuerdo con la Ley, para una 
validación de los usuarios que puedan ser beneficiados por las soluciones energéticas. Esta validación se 
realizará de manera conjunta con la interventoría y con el IPSE.  

21. Para proyectos de interconexión a redes o centros de generación aislados del Sistema Interconectado 
Nacional SIN, el Contratista deberá solicitar la factibilidad y la aprobación del punto de conexión por parte 
del prestador del servicio y deberá adelantar todos los trámites que se requieran, hasta obtener la 
aprobación del proyecto por parte de este (en caso de proyectos de interconexión). En los casos de 
soluciones aisladas, la certificación de que los usuarios no son interconectables y los avales de los OR. 

22. El Contratista deberá identificar y valorar los riesgos previsibles en el desarrollo para la futura 
implementación de los proyectos, para lo cual utilizará la metodología actualizada que se establezca en la 
página de contratación del estado www.colombiacompra.gov.co 

23. El contratista deberá evaluar y valorar las alternativas de aprovechamiento de los recursos existentes en 
las localidades e indicar los métodos de mayor impacto para el mejoramiento de la calidad de vida, como 
cocinas eco eficientes, extracción de agua, acondicionamiento térmico, etc y presentar al menos 2 
proyectos que contemplen estos usos alternativos de la energía (estos proyectos podrán ser para las 
mismas comunidades donde se presentan los proyectos de ampliación de cobertura, pero deberán 
presentarse con presupuestos, anexo técnico, diseños y características técnicas en documentos separados 
al de ampliación de cobertura, con el fin de buscar su posible financiamiento, incluso por diferentes fuentes).  

 
El IPSE entregará la información disponible acerca de los proyectos, la cual deberá ser ajustada y actualizada 
por el contratista, a fin de determinar la viabilidad técnica, financiera, ambiental, social y económica, y deberá 
establecer la alternativa óptima de solución energética sin perjuicio de las alternativas energéticas que el IPSE 
proponga inicialmente. El Contratista propondrá los proyectos adicionales que contribuyan a incrementar la 
cobertura en las Zonas no Interconectadas de interés dentro del presupuesto disponible para el contrato. 
 
 
PRODUCTOS ENTREGABLES DE LA FASE I:  
 
Como requisito inicial, para dar comienzo a las actividades de la fase I, el contratista deberá presentar para 
aprobación de la Interventoría o supervisión del contrato, las hojas de vida del equipo de trabajo, junto con 
los soportes correspondientes, cumpliendo con las características que se describen en la  primera Obligación 
Específica Definida para el Contratista en la Fase I y el Plan de Dirección del Proyecto de Formulación, 
Estructuración y Diseño (PDP), y deberá incluir por aparte un capítulo específico para el cumplimiento del 
Anexo CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL 
CONTRATISTA DURANTE LA APLICACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN EN LA ZNI”. El Plan de Dirección del Proyecto, 
será la base para la ejecución de las actividades contractuales. El no cumplimiento de esta obligación o la 
falta de algún miembro del equipo de trabajo que se requiera, según lo indicado en el PDP con la dedicación 
planteada por el IPSE, será causal suficiente para la terminación unilateral del contrato, aplicando las 
sanciones y multas correspondientes  
 
El Contratista deberá entregar un Informe de diagnóstico que contenga como mínimo: 
 
1. Las evidencias que den cuenta de las reuniones previas con la entidad territorial, el operador de red o 

prestador del servicio correspondiente en el área de influencia del proyecto y la entidad interesada o que 
haya solicitado la estructuración, así como las actas de reunión, los registros fotográficos, listados de 
asistencia y demás evidencias de dichas reuniones. 

2. Evidencias de las reuniones de socialización de los proyectos ante las comunidades o sus líderes o 
autoridades, como actas, registros fotográficos, listados de asistencia, entre otros, de acuerdo con los 
formatos y metodología entregada por el IPSE (Anexo. Componente social proyectos de estructuración). 
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3. Capítulo con el estudio de la situación económica regional (actividad económica de la población, su 
vocación productiva y aquellas vinculadas a sus ingresos), incluyendo análisis de la información primaria 
y de los recursos naturales, la situación agropecuaria y agroindustrial, así como de desarrollo de la región. 

4. Capítulo con la evaluación técnica, energética y ambiental de los posibles usuarios, así como de los 
métodos locales de producción y su potencial de aprovechamiento energético coherente con los planes 
regionales, así como la línea base ambiental. 

5. Capítulo con la evaluación de los recursos energéticos disponibles en cada zona para el aprovechamiento 
en la generación de energía eléctrica, así como las opciones tecnológicas más convenientes para la 
energización de la región. 

Adicionalmente, en los casos que la solución más viable, sea identificada como generación mediante 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas -PCH´s: 
 

a) El Contratista deberá entregar informe del perfil hidroenergético para generación mediante PCH`s en 
la región 

b) El Contratista deberá entregar estimativos de capacidad posible a instalar para cada proyecto contra 
la demanda de energía 

c) El Contratista deberá entregar evaluación de los diferentes posibles proyectos de PCH`s en la región, 
seleccionando el que presente mayor viabilidad para abastecer la demanda actual y proyectada. El 
alcance de la proyección debe ser propuesto por el Consultor. 

d) El Contratista deberá entregar cronograma de la estructuración del proyecto que presente mayor 
viabilidad mediante PCH`s 

e) El Contratista deberá determinar el personal requerido para la estructuración del proyecto de PCH con 
mayor viabilidad 

f) El Contratista deberá entregar el presupuesto de estructuración del proyecto de PCH seleccionado en 
los componentes de generación, transmisión, distribución y comercialización estableciendo: costo por 
usuario, análisis financiero en la vida útil del proyecto, costo unitario de prestación del servicio y el 
valor estimado del kWh de energía a suministrar con el proyecto e identificando las criticidades 
del mismo. 

g) El Contratista deberá entregar un valor preliminar del proyecto de generación mediante PCH, partiendo 
de los estimativos de capacidad posible a instalar y tomando valores generales de mercado por MW 
en zonas no Interconectadas, con el fin de tener un orden de magnitud del posible proyecto. 

h) El IPSE entregará información disponible acerca de los proyectos, la cual será ajustada y actualizada 
por el contratista a fin de determinar la viabilidad técnica, financiera, ambiental, social y económica, 
determinando la alternativa óptima de solución energética sin perjuicio de las alternativas energéticas 
que el IPSE proponga inicialmente.  

NOTA: En los casos que sea identificada como la alternativa más viable la generación mediante PCH´s, el 
Consultor deberá presentar el proyecto a nivel de prefactibilidad, los posibles usuarios asociados a dicho 
proyecto, deberán ser georreferenciados y contener la caracterización descrita para todos los usuarios de los 
contratos. 
 
6. Capítulo con las evidencias que den cuenta de las reuniones previas con las entidades públicas que han 

solicitado estructuraciones. Para los casos específicos de las entidades oficiales, en que se definió el 
muestreo, los análisis y autorización emitido por la interventoría, para la selección del tamaño de la 
muestra, cumpliendo con parámetros mínimos indicados, así como los resultados de dicho muestreo. 

7. Capítulo con las evidencias que den cuenta de las visitas de campo a las zonas de influencia de los 
proyectos, con los resultados de toma de información indicados en el numeral 9 de la fase I, 
correspondiente a la identificación, revisión y diagnóstico. 
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8. Capítulo con el análisis de la información que permita concluir la capacidad de pago de los posibles 
usuarios a atender. 

9. Capítulo con el estudio de mercado regional y cuadro de costos con todos los equipos y materiales de las 
soluciones energéticas, junto con el soporte de al menos 3 cotizaciones, garantizando que las mismas 
cumplan con las características mínimas garantizadas, especificadas en los proyectos y que deberán 
cumplir como mínimo con los requerimientos descritos en el Anexo “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
MÍNIMAS GARANTIZADAS” del IPSE 

10. Capítulo con el análisis de las formas asociativas u organizativas y experiencias de participación 
comunitaria, y las alternativas para vinculación de las mismas a la gestión energética de la zona. 

11. Capítulo con el análisis e información sobre las comunidades vulnerables y priorización inicial de los 
proyectos que beneficien a dichas comunidades, así como los procesos productivos que se adelantan por 
mujeres cabeza de hogar, entrega del listado de dichas comunidades y sus proyectos productivos 
asociados. 

12. Capítulo con los estudios de análisis e identificación de posibles proyectos de inversión que definan las 
características de una solución energética integral que satisfaga las necesidades de las zonas de forma 
económica, eficiente y auto sostenible, como se definió en la fase I. 

13. Capítulo con la identificación de la existencia o no de instalaciones internas en las viviendas y su estado, 
y la verificación de si cumplen con la normatividad del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE. 

14. . Evidencia de las reuniones de socialización con las comunidades étnicas. Formatos diligenciados de 
consentimiento previo, libre e informado, que incluyan como mínimo: 1) Listado de firmas de los 
representantes o autoridades tradicionales. 2) Acta de nombramiento de las autoridades tradicionales, 
correspondiente al periodo donde se realice la socialización. 3) Anexo fotográfico y 4) los demás 
entregables que apliquen descritos en el Anexo “COMPONENTE SOCIAL PROYECTOS DE 
ESTRUCTURACIÓN)  

15. Para los proyectos de redes eléctricas, o de generación centralizada, capitulo con la definición de la 
titularidad o posesión de los predios que se intervendrán y evidencia de los permisos para el levantamiento 
de la información, la determinación del procedimiento legal y/o administrativo que aplique para la obtención 
de permisos, licencias o servidumbres que se requieran, así como los valores estimados de los mismos 
con base en la información catastral disponible o la información de los entes territoriales a este respecto. 

16. Evidencia de la solicitud, radicada en forma de derecho de petición ante la entidad competente del 
concepto de la autoridad ambiental para obtener la viabilidad ambiental respectiva y presentación de la 
solicitud, así como la solicitud de información de posibles usuarios ubicados en zonas de Parques 
Nacionales Naturales y evidencia de mínimo una reiteración del derecho de petición correspondiente. 

17. Evidencia de la solicitud en forma de derecho de petición de certificación ante el OR o prestador del 
servicio, indicando que los posibles usuarios no son susceptibles de ser interconectados y que los 
proyectos de interés, no están dentro de los planes de expansión de cobertura de los mismos. En los casos 
de interconexiones, presentación de la solicitud de punto de conexión y factibilidad respectiva. 

18. Capítulo con la identificación y valoración de los riesgos previsibles en el desarrollo para la futura 
implementación de los proyectos, con los controles y actividades de mitigación propuestas y las evidencias 
de su aplicación. Debe incluirse la lista de chequeo aportada por el IPSE debidamente suscrita. 

19. Cronograma para la estructuración de los proyectos, el cual no podrá superar el plazo definido en el 
contrato, elaborado mediante software apropiado para tal fin, como Project MS o similares. 

20. Documento de caracterización socioeconómica y ambienta. 
21. Documento de restricciones y criticidades ambientales y sociales. 
22. Soportes de afiliaciones y pagos a Seguridad Social, ARL y pago de Parafiscales, así como las evidencias 

de entrega de los elementos de protección personal al personal de campo y su adecuado uso. 
23. Copia de los carnés de vacunación contra fiebre amarilla y tétanos de las personas que laboran en campo. 
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24. Constancia de la interacción con la Alcaldía, entidades interesadas, actas de reunión con representantes 
de la Entidad Territorial mediante la cual se da a conocer el alcance del proyecto. 

25. Resultados de las mediciones e inspecciones técnicas realizadas en sitio, junto con los certificados de 
calibración de equipos vigentes, en los casos que aplique. 

26. Registros y evidencias de las capacitaciones al personal de trabajo en campo sobre el uso y porte de 
elementos de protección personal, riesgos y peligros con su correspondiente mitigación. 

24. Capítulo con la evaluación y valoración de las alternativas de aprovechamiento de los recursos existentes 
en las localidades, e indicar los métodos de mayor impacto para el mejoramiento de la calidad de vida, 
como cocinas eco eficientes, extracción de agua, acondicionamiento térmico, etc... y presentar al menos 2 
proyectos estructurados que contemplen estos usos alternativos de la energía (estos proyectos podrán ser 
para las mismas comunidades donde se presentan los proyectos de ampliación de cobertura, pero deberán 
presentarse con presupuestos, anexo técnico, diseños y características técnicas en documentos separados 
al de ampliación de cobertura, con el fin de buscar su posible financiamiento, incluso por diferentes fuentes).  

25. Capítulo que contenga la caracterización y georreferenciación adelantada en campo de los posibles 
usuarios, utilizando la metodología definida por el IPSE en el Anexo CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA DURANTE LA APLICACIÓN, 
PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 
CARACTERIZACIÓN EN LA ZNI”. 

 
 
B) FASE II:  
 
Una vez recolectada toda la información de campo, el consultor deberá sistematizarla y posteriormente deberá 

realizar los diseños pertinentes, a través de un proyecto de inversión que debe contener los estudios 
técnicos y diseños integrales, cumpliendo la normatividad vigente que aplique, como normas del Operador 
de Red, norma NTC 2050, Norma IPSE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, 
normatividad IEC y las vigentes aplicables para las ZNI. El contratista deberá entregar la estructuración y 
diseños finales, en un documento debidamente legajado y foliado. 

 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DEFINIDAS PARA LA FASE II: 
 

1. El Contratista deberá entregar la introducción, generalidades y definición del alcance de cada uno de 
los proyectos que debe diseñar para el cumplimiento del objeto contractual. Además, para cada una de 
las regiones, los contratistas deben al menos estructurar un (1) proyecto que incluya usos alternos de 
la energía como por ejemplo cocción, refrigeración, potabilización de agua, u otro uso que se identifique 
en la caracterización de la comunidad, y al menos un (1) proyecto o híbrido con FCE y/o FNCE, en 
beneficio de una o varias comunidades centralizadas con características y condiciones favorables para 
su estructuración.  

2. El Contratista deberá entregar la descripción social y económica del sitio del proyecto, incluyendo el 
análisis del impacto social, económico y ambiental, actividades productivas de la región, capacidad de 
pago de los usuarios para un futuro establecimiento del sistema de facturación. En este capítulo se 
deben adjuntar los resultados de las encuestas utilizadas junto a la caracterización socioeconómica y 
ambiental de la comunidad y demás información obtenida en la fase de diagnóstico, así como la 
información indicada en en el Anexo CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA DURANTE LA APLICACIÓN, 
PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 
CARACTERIZACIÓN EN LA ZNI”. 

3. El contratista deberá entregar un capítulo con el estudio de demanda y oferta energética. 
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4. El Contratista deberá transferir al IPSE la Metodología General Ajustada del Departamento Nacional de 
Planeación donde se evidencie el valor presente neto y el balance de costos, ingresos y beneficios de 
cada proyecto en el horizonte definido por el IPSE para cada tipo de proyecto. El Contratista deberá 
tener en cuenta una tasa de descuento del 12%, los cuales deben ser incluidos en la MGA WEB, que 
deberá entregarse como parte del proyecto estructurado, en la que se evidenciará la comparación de 
las diferentes alternativas y la selección de la mejor solución energética en las localidades objeto del 
proyecto.  

5. El entregable definitivo de la MGA WEB debe ser transferido por el Contratista al IPSE y al ente territorial, 
previa aprobación de la interventoría o supervisión del contrato, junto con todos los documentos soporte, 
con el fin de promocionar el proyecto para su implementación y la generación de los códigos BPIN 
correspondientes. 

6. El Contratista deberá entregar la descripción de los parámetros técnicos del proyecto. En este capítulo 
se deben incluir los protocolos aplicados para medición de parámetros eléctricos, especialmente para 
las puestas a tierra, se deberán entregar las evidencias de la medida de resistividad del terreno (como 
mínimo en tres sitios diferentes para cada proyecto estructurado), bancos de baterías y protecciones, y 
se deben incluir los certificados de calibración vigentes de los equipos utilizados como telurómetros, 
megger, voltímetros, multímetros, entre otros. El IPSE podrá sugerir tecnologías a utilizar, en especial 
para la acumulación de energía, con base en su experiencia. 

7. El Contratista deberá entregar las memorias de cálculo con los requerimientos técnicos para poner a 
punto el sistema eléctrico general, cumpliendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE, en especial el artículo 10, que indica el diseño eléctrico de los proyectos, ya sea detallado o 
simplificado, según aplique. En este capítulo se deben describir los parámetros puntuales de los equipos 
a instalar y las especificaciones técnicas de materiales y métodos de instalación, así como el documento 
de características mínimas garantizadas, con base en las mejores prácticas actualizadas para las 
soluciones diseñadas.  

8. Para el caso de estructuras metálicas de soporte de paneles, tornillería, gabinetes y herrajes metálicos 
de los sistemas de generación o distribución, el Contratista deberá describir las especificaciones 
técnicas requeridas para las condiciones ambientales y climáticas de la zona, señalando el grado de 
protección  IP necesario y señalando las características de tratamientos anticorrosión (galvanizados, 
inoxidables, pinturas, etc.), así como los cálculos estructurales en los casos que aplique y planos con el 
detalle de la instalación. 

9. El Contratista deberá presentar el cálculo del costo unitario de prestación del servicio de energía, de 
acuerdo con los parámetros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG en su resolución 
091-2007 y normas concordantes para las Zonas no Interconectadas.  Deberá incluir en este capítulo, 
el esquema de sostenibilidad del proyecto demostrando los costos, ingresos y beneficios relacionados 
con la Administración, Operación y Mantenimiento del proyecto. Para esto deberá tener en cuenta la 
Resolución 182138 de 2007, o aquellas que la modifiquen o sustituyan, a fin de contemplar el esquema 
de subsidios por menores tarifas aplicables o la reglamentación que le sustituya. En este capítulo el 
Contratista deberá determinar las horas máximas de prestación de servicio y los consumos topes 
subsidiables para permitir la sostenibilidad de los proyectos y entregará los resultados al IPSE.  

10. El Contratista deberá entregar el análisis de todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad de los 
proyectos, descritos en el anexo “PROPUESTA METODOLOGICA PARA DESARROLLAR LA 
PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS ENERGETICOS EN LA ZNI” 

11. El Contratista deberá entregar un cuadro con el presupuesto general incluyendo los costos directos e 
indirectos aplicables, administración, imprevistos, utilidad y costos de inspección RETIE estimados para 
cada proyecto, incluyendo las instalaciones internas, en los casos que aplique, costos de interventoría 
técnica, administrativa y financiera, se deberá incluir en  el presupuesto de implementación, el valor de 
la capacitación al personal que realizará el AOM de las soluciones, bajo los lineamientos que presente 
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el IPSE para tal fin, por parte de la firma que realice la instalación de los equipos y adjuntar los cuadros 
con análisis de precios unitarios donde se desglose el costo de materiales, mano de obra, transporte, 
equipo y herramienta, con los rendimientos correspondientes a cada actividad, así como costos de 
permisos y licencias, en caso de aplicar, y se debe contemplar la disposición final de escombros, durante 
la etapa de implementación de los proyectos. 

12. El Contratista deberá incluir en el presupuesto, todos los impuestos aplicables. Igualmente, para la 
creación del presupuesto, el consultor deberá realizar e incluir en el proyecto el estudio de mercado que 
dio origen a la creación del mismo. 

13. El Contratista deberá entregar el cronograma, elaborado mediante software apropiado para tal fin, como 
Project MS o similares, y un cuadro con el flujo de fondos para la futura ejecución de las actividades del 
proyecto. En este cuadro se deben incluir las mismas actividades señaladas en el presupuesto general, 
indicando la distribución de recursos por actividad en el tiempo y las etapas pre contractual y de 
liquidación de los proyectos. 

14. El Contratista deberá entregar documento de características técnicas mínimas garantizadas y fichas 
técnicas de los equipos a reponer en caso de requerirse: paneles solares, aerogeneradores, turbinas, 
inversores, reguladores, baterías, transformadores de distribución, etc. Que cumplan con las 
características mínimas garantizadas propuestas. 

15. El Contratista deberá entregar un capítulo con los planos elaborados en software de Diseño Asistido por 
Computador que sea compatible con el sistema Windows, planos en tamaño pliego a escala, con los 
detalles electromecánicos, civiles, de planta, unifilares, de cerramientos, estructuras, canalizaciones, 
cuartos de sistemas de almacenamiento de energía, fundaciones y demás parámetros atinentes al 
diseño. Los planos deben ser suficientemente explícitos, indicando calibres de conductores, 
dimensiones de equipos, detalles de conexiones, tipo de herrajes, bancos de ductos con sus cortes, 
cárcamos, materiales y sus especificaciones, detalles de las adecuaciones, tanto impresos como en 
medio magnético editable.  

16. El Contratista deberá realizar el levantamiento georreferenciado del diseño eléctrico en coordenadas 
MAGNA SIRGAS origen Bogotá, además para proyectos que impliquen redes de media y baja tensión, 
deberá entregar los planos de perfil y de planta. 

17. El Contratista deberá entregar un capítulo con los documentos de soporte de los ingenieros participantes 
en los diseños, incluyendo copia de la matricula profesional vigente. Los profesionales responsables, 
firmarán los planos y las memorias de cálculo del proyecto. Todos los cálculos eléctricos y planos 
eléctricos deberán estar firmados por el ingeniero electricista responsable y los planos mecánicos y 
memorias o cálculos de este campo, estarán suscritos por un ingeniero mecánico, así como los estudios 
y diseños civiles, deberán estar firmados por un ingeniero civil con matrícula profesional vigente, 
acompañados por el respectivo memorial de responsabilidad, en cada caso. Debe incluir la certificación 
firmada en original de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE para los 
diseños, de acuerdo con la normatividad vigente. 

18. El Contratista deberá entregar un disco compacto con todo el proyecto en archivos digitales editables 
incluyendo presupuestos en hojas de cálculo, memorias de cálculo, planos y diseños, estudios, MGA 
WEB, archivos con los registros fotográficos y en general toda la documentación del proyecto. 

19. EL CONTRATISTA deberá identificar y valorar los riesgos previsibles en el desarrollo para la futura 
implementación del proyecto y deberá remitirlos en la estructuración de cada proyecto al IPSE, para lo 
cual utilizará la metodología actualizada que se establezca en la página de contratación del estado 
www.colombiacompra.gov.co.  

20. Todo diseño que deberá entregar el contratista, deberá incluir las memorias de cálculo con las 
especificaciones técnicas de materiales y equipos, así como las características mínimas garantizadas, 
cálculo de protecciones eléctricas, diseño de sistemas de puesta a tierra y apantallamiento, cálculos 
civiles y electromecánicos, diagramas unifilares, dimensionamiento de ductos, estructuras de 
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distribución eléctrica. Para las soluciones centralizadas, dimensionamiento de generadores eléctricos 
incluyendo el margen de reserva de capacidad por proyección de demanda, cálculo de conductores, 
proyección de crecimiento de demanda de energía, estudios de regulación y pérdidas, 
dimensionamiento de la demanda, parámetros de diseño, selección óptima de transformadores, diseños 
arquitectónicos donde aplique, entre otros, y toda la justificación técnica o cálculo que se requiera para 
la realización del diseño.  

21. Adicionalmente a lo anterior, en el caso de diseños de sistemas con fuentes no convencionales FNCE, 
para lograr un óptimo despacho de la energía, el Contratista debe contar con las mediciones existentes, 
en los referentes internacionales u otras fuentes oficiales, de viento o radiación solar u otro recurso 
energético en la zona a implementarse e indicarlos en cada proyecto estructurado y deberá entregar un 
capítulo con dichos referentes. 

22. Para los diseños híbridos o centralizados, deberán entregarse por parte del Contratista, el estudio de 
pérdidas por eficiencia de los equipos y sombras para el caso de híbridos o centralizados que incluyan 
como fuente energética el recurso solar fotovoltaico. El contratista deberá aplicar las herramientas 
tecnológicas y científicas necesarias, soportadas en las memorias de cálculo y planos técnicos para el 
correcto diseño de cada sistema con fuentes convencionales o fuentes no convencionales FNCE, 
demostrando que cubre las necesidades energéticas proyectadas minimizando o eliminando el uso del 
combustible fósil, optimizando los sistemas de almacenamiento de energía y maximizando el uso de 
fuentes renovables. Se debe priorizar el concepto de generación distribuida en los casos en que sea 
aplicable. 

23. En lo referente a las horas máximas de prestación de servicios de energía a definir en los diseños, el 
Contratista deberá tener en cuenta la normatividad regulatoria vigente y los resultados del análisis de la 
sostenibilidad energética, lo cual deberá ser entregado por el Contratista. 

24. El Contratista deberá entregar los diseños arquitectónicos y civiles para los espacios de localización de 
equipos, dimensionamiento y selección apropiada de sistemas de almacenamiento de energía, 
selección de sistemas inversores bidireccionales y protecciones eléctricas, sistemas gestionadores de 
despacho óptimo de energía con el debido soporte científico y tecnológico a través de las memorias de 
cálculo y planos, incluir diseño del sistema de puesta a tierra y análisis de riesgos por descargas 
atmosféricas, partiendo del nivel ceráunico de la zona y determinando la robustez de la puesta a tierra 
y sus protecciones asociadas, con base en la norma NTC4552 e IEC62305 o la vigente para el caso.  

25. Para el caso de soluciones con sistemas fotovoltaicos rurales dispersos, el Contratista deberá entregar 
el dimensionamiento de cada sistema con base en un modelo típico de consumo determinado para los 
usuarios de cada zona, de acuerdo con las necesidades detectadas en la visita de diagnóstico, acorde 
con las características socioeconómicas encontradas y la necesidad energética de los posibles usuarios. 
De la misma manera deberá entregar modelos tipo de anclaje de los soportes de las soluciones, con 
base en los diferentes tipos de suelo hallados en la visita de diagnóstico.  

26. El Contratista deberá incluir en todos los proyectos que debe entregar, los capítulos exigidos para 
proyectos de inversión como: Planes de manejo ambiental y social, de acuerdo con los términos de 
referencia que expidan las autoridades ambientales según el tipo de proyecto; diseños técnicos, 
Metodología General Ajustada, estudios de sostenibilidad con el respectivo aval de la entidad que se 
encargará de la Administración, Operación y Mantenimiento de acuerdo a la normatividad de la CREG, 
listados de usuarios, cronograma de actividades y flujo de fondos, presupuesto general y análisis de 
precios unitarios, estudio de mercado, planos impresos en tamaño pliego a escala, firmados por el 
profesional competente, avalados por el Operador de Red cuando aplique, certificaciones, avales y 
documentos requeridos por  los fondos y en especial el fondo, FENOGE, FAER, PTSP o SGR, (o 
radicado ante la entidad correspondiente con mínimo 2 meses previos a la finalización del contrato y la 
evidencia de gestiones del radicado con una periodicidad máxima de 15 días) para los cuales se 
adjuntan las listas de chequeo en Anexo 02, Anexo 03 y anexo 04 respectivamente,  y por la 
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normatividad vigente. Deberá establecerse claramente en el índice del proyecto, donde se encuentra el 
cumplimiento de cada uno de los ítems de las listas de chequeo 

27. El Contratista deberá entregar un esquema de sostenibilidad para cada proyecto, el estudio permitirá 
evidenciar que para los proyectos estructurados se garantice la implementación del esquema 
empresarial más adecuado que permita la prestación del servicio de energía eléctrica en las regiones 
objeto del contrato.  Todo el estudio y los proyectos estructurados que se generen serán el insumo para 
dar continuidad a una eventual implementación. Los esquemas de sostenibilidad deben incluir, según 
los lineamientos del PNER y de la matriz marco para la implementación de acuerdos de paz, la definición 
de actividades de capacitación en los siguientes aspectos: 1) Asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades organizativas de las comunidades para la prestación del servicio, orientado a los entes o 
empresas locales y 2) Capacitación a la comunidad / usuarios beneficiados en temas de eficiencia 
energética y uso racional de energía –URE, con énfasis a los enfoques de género y diferencial. Se 
deben incluir variables como número total de personas a capacitar, valores parciales por género, grado 
de escolaridad, comunidades étnicas nacionales, programación de actividades y costos de estas 
capacitaciones  

28. El Contratista deberá entregar los documentos de manejo ambiental para cada una de las soluciones 
estructuradas (Fotovoltaicos, eólicos, sistemas híbridos, sistemas de generación con biomasa, líneas 
de interconexión, etc.), incluyendo todas las medidas necesarias para la prevención, mitigación, control 
y compensación ambiental. Dicho documento deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 
1) Caracterización de la línea base del proyecto, en sus componentes físico, biótico,  y socioeconómico. 
2) La evaluación de aspectos e impactos ambientales y sociales, identificando los impactos significativos 
que se causarían con las actividades a desarrollar en las etapas de diseño, implementación y operación 
del proyecto. 3) Definir las medidas ambientales y sociales (Plan de Manejo) para minimizar, corregir, 
prevenir o potencializar impactos negativos o positivos en la etapa de diseño, ejecución y operación de 
las soluciones estructuradas, así como los costos asociados. 4) En caso de ser necesario, determinar 
el sitio, volumen y procedimientos para la extracción de los recursos naturales requeridos en la 
implementación de los proyectos, así como los costos asociados a la etapa de planeación (Inventarios, 
estudios, solicitudes y trámites ante las autoridades competentes), así como en la etapa operativa 
(Extracción de materiales, adecuación de los sitios afectados, medidas compensatorias). 5) Con relación 
a sistemas híbridos que contemplen el componente con generación Diesel, el contratista deberá incluir 
en el documento de manejo ambiental el diseño y costos de las estructuras o equipos para mitigar, 
manejar y controlar el almacenamiento y trasiego del combustible, así como los residuos y vertimientos 
oleosos. 6) Igualmente incluir las medidas para el monitoreo y control de ruido. 7) Para la caracterización 
de la línea base, el análisis y evaluación de impactos ambientales y el documento de manejo ambiental 
se podrán utilizar las metodologías existentes y universalmente aceptadas para este tipo de estudios. 

29. Para sistemas de generación con FNCER o sistemas híbridos, el contratista deberá hacer énfasis en el 
manejo, transporte y disposición final de residuos peligrosos – RESPEL, de acuerdo con la normatividad 
ambiental aplicable.  Con el documento de manejo ambiental se entregará un protocolo o instructivo 
para el manejo y disposición final de baterías como residuo peligroso, una vez éstas cumplan su ciclo 
de vida, y para los demás RESPEL que se puedan generar durante la operación del sistema. 

30. Los proyectos finales deberán ser entregados por el Contratista tanto en medio físico impreso, 
debidamente legajados y foliados como en medio magnético, listos para ser remitidos a los fondos de 
financiamiento. 

31. El Contratista deberá entregar los proyectos cumpliendo con los requisitos documentales exigidos por 
los fondos y en especial los fondos de financiamiento, FENOGE, FAER, PTSP o SGR, según aplique, 
de acuerdo a las listas de chequeo anexas. Deberá establecerse claramente en el índice del proyecto, 
donde se encuentra el cumplimiento de cada uno de los ítems de las listas de chequeo. 
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32. El Contratista, una vez finalizada la fase II de los proyectos, deberá suministrar la información de las 
soluciones energéticas estructuradas, acorde a los parámetros establecidos por el IPSE, con destino al 
sistema de información SIGIPSE. 

 
PRODUCTOS ENTREGABLES PARA LA FASE II: 
 

1. Documento con la introducción, generalidades y definición del alcance de cada proyecto estructurado.  
2. Documento con la descripción social y económica del sitio del proyecto, incluyendo el análisis del 

impacto social, económico y ambiental, actividades productivas de la región, capacidad de pago de los 
usuarios para un futuro establecimiento del sistema de facturación. En este capítulo se deben adjuntar 
los resultados de las encuestas utilizadas y tabulación de resultados por proyecto junto con los 
mecanismos para determinar la caracterización socioeconómica y ambiental de la comunidad y demás 
información obtenida en la fase de diagnóstico. 

3. Entrega de la base de datos correspondiente a la información recogida directamente en campo y con 
las características descritas en el Anexo “CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA DURANTE LA APLICACIÓN, 
PROCESAMIENTO, ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 
CARACTERIZACIÓN EN LA ZNI” 

4. El contratista deberá entregar un capítulo con el estudio de demanda y oferta energética. 
5. Metodología General Ajustada del Departamento Nacional de Planeación, donde se evidencie el valor 

presente neto y el balance de costos, ingresos y beneficios de cada proyecto en el horizonte definido 
por el IPSE para cada tipo de proyecto. El Contratista deberá tener en cuenta una tasa de descuento 
del 12%, los cuales deben ser incluidos en la MGA WEB, que deberá entregarse como parte del proyecto 
estructurado, en la que se evidenciará la comparación de las diferentes alternativas y la selección de la 
mejor solución energética en las localidades objeto del proyecto. El entregable definitivo de la MGA 
WEB debe ser transferido por el Contratista al IPSE, previa aprobación de la interventoría, junto con 
todos los documentos soporte, con el fin de promocionar el proyecto para su implementación. 

6. Documento con la descripción de los parámetros técnicos del proyecto. En este capítulo se deben incluir 
los protocolos aplicados para medición de parámetros eléctricos, especialmente para las puestas a 
tierra, se deberán entregar las evidencias de la medida de resistividad del terreno (como mínimo en tres 
sitios diferentes para cada proyecto estructurado), bancos de baterías y protecciones, y se deben incluir 
los certificados de calibración vigentes de los equipos utilizados como telurómetros, megger, voltímetros, 
multímetros, entre otros. El IPSE podrá sugerir tecnologías a utilizar, en especial para la acumulación 
de energía, con base en su experiencia. 

7. Memorias de cálculo con los requerimientos técnicos para poner a punto el sistema eléctrico general, 
cumpliendo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, en especial el artículo 10, que 
indica el diseño eléctrico de los proyectos, ya sea detallado o simplificado, según aplique. En este 
capítulo se deben describir los parámetros puntuales de los equipos a instalar y las especificaciones 
técnicas de materiales y métodos de instalación, así como el documento de características mínimas 
garantizadas, con base en las mejores prácticas actualizadas para las soluciones diseñadas.  

8. Para el caso de estructuras metálicas de soporte de paneles, tornillería, gabinetes y herrajes metálicos 
de los sistemas de generación o distribución, el Contratista deberá entregar documento con las 
especificaciones técnicas requeridas para las condiciones ambientales y climáticas de la zona, 
señalando el grado de protección  IP necesario y señalando las características de tratamientos 
anticorrosión (galvanizados, inoxidables, pinturas, etc.), así como los cálculos estructurales en los casos 
que aplique y planos con el detalle de la instalación. 

9. Documento con el cálculo del costo unitario de prestación del servicio de energía, de acuerdo con los 
parámetros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG en su resolución 091-2007 y normas 



 
 

 
 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
Página 78 de 83 

 

 
Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 
PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 
 

@IPSEMinMInas 
 
@IPSE_COLOMBIA 
 
Ipse_colombia  

concordantes para las Zonas no Interconectadas.  Deberá incluir en este capítulo, el esquema de 
sostenibilidad del proyecto demostrando los costos, ingresos y beneficios relacionados con la 
Administración, Operación y Mantenimiento del proyecto. Para esto deberá tener en cuenta la 
Resolución 182138 de 2007, o aquellas que la modifiquen o sustituyan, a fin de contemplar el esquema 
de subsidios por menores tarifas aplicables o la reglamentación que le sustituya. En este capítulo el 
Contratista deberá determinar las horas máximas de prestación de servicio y los consumos topes 
subsidiables para permitir la sostenibilidad de los proyectos y entregará los resultados al IPSE.  

10. Documento con el análisis de todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad de los proyectos, 
descritos en el anexo “PROPUESTA METODOLOGICA PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE 
SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS ENERGETICOS EN LA ZNI” 

11. Cuadro con el presupuesto general incluyendo los costos directos e indirectos aplicables, 
administración, imprevistos, utilidad y costos de inspección RETIE estimados para cada proyecto, 
incluyendo las instalaciones internas, en los casos que aplique, costos de interventoría técnica, 
administrativa y financiera, se deberá incluir en  el presupuesto de implementación, el valor de la 
capacitación al personal que realizará el AOM de las soluciones, bajo los lineamientos que presente el 
IPSE para tal fin, por parte de la firma que realice la instalación de los equipos y adjuntar los cuadros 
con análisis de precios unitarios donde se desglose el costo de materiales, mano de obra, transporte, 
equipo y herramienta, con los rendimientos correspondientes a cada actividad, así como costos de 
permisos y licencias, en caso de aplicar, y se debe contemplar la disposición final de escombros, durante 
la etapa de implementación de los proyectos. El Contratista deberá incluir en el presupuesto los sistemas 
de medición de energía (preferiblemente prepago), así como todos los impuestos aplicables. 
Igualmente, para la creación del presupuesto, el consultor deberá realizar e incluir en el proyecto el 
estudio de mercado que dio origen a la creación del mismo y entregar en formato editable un análisis 
de costos regionales de las soluciones diseñadas, con base en los parámetros antes referidos 

12. Cronograma, elaborado mediante software apropiado para tal fin, como Project MS o similares, y un 
cuadro con el flujo de fondos para la futura ejecución de las actividades del proyecto. En este cuadro se 
deben incluir las mismas actividades señaladas en el presupuesto general, indicando la distribución de 
recursos por actividad en el tiempo y las etapas pre contractual y de liquidación de los proyectos. 

13. Documento de características técnicas mínimas garantizadas y fichas técnicas de los equipos a reponer 
en caso de requerirse: paneles solares, aerogeneradores, turbinas, inversores, reguladores, baterías, 
transformadores de distribución, etc. Que cumplan con las características mínimas garantizadas 
propuestas. 

14. Capítulo con los planos elaborados en software de Diseño Asistido por Computador que sea compatible 
con el sistema Windows, planos en tamaño pliego a escala, con los detalles electromecánicos, civiles, 
de planta, unifilares, de cerramientos, estructuras, canalizaciones, cuartos de sistemas de 
almacenamiento de energía, fundaciones y demás parámetros atinentes al diseño. Los planos deben 
ser suficientemente explícitos, indicando calibres de conductores, dimensiones de equipos, detalles de 
conexiones, tipo de herrajes, bancos de ductos con sus cortes, cárcamos, materiales y sus 
especificaciones, detalles de las adecuaciones, tanto impresos como en medio magnético editable.  

15. Documento con el levantamiento georreferenciado del diseño eléctrico en coordenadas MAGNA 
SIRGAS origen Bogotá, además para proyectos que impliquen redes de media y baja tensión, deberá 
entregar los planos de perfil y de planta. 

16. Capítulo con los documentos de soporte de los ingenieros participantes en los diseños, incluyendo copia 
de la matricula profesional vigente. Los profesionales responsables, firmarán los planos y las memorias 
de cálculo del proyecto. Todos los cálculos eléctricos y planos eléctricos deberán estar firmados por el 
ingeniero electricista responsable y los planos mecánicos y memorias o cálculos de este campo, estarán 
suscritos por un ingeniero mecánico, así como los estudios y diseños civiles, deberán estar firmados por 
un ingeniero civil con matrícula profesional vigente, acompañados por el respectivo memorial de 
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responsabilidad, en cada caso. Debe incluir la certificación firmada en original de cumplimiento del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE para los diseños, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

17. Disco compacto con todo el proyecto en archivos digitales editables incluyendo presupuestos en hojas 
de cálculo, memorias de cálculo, planos y diseños, estudios, MGA WEB, archivos con los registros 
fotográficos y en general toda la documentación del proyecto. 

18. Documento con la  identificación y valoración de los riesgos previsibles en el desarrollo para la futura 
implementación del proyecto y deberá remitirlos en la estructuración de cada proyecto al IPSE, para lo 
cual utilizará la metodología actualizada que se establezca en la página de contratación del estado 
www.colombiacompra.gov.co .  

19. Memorias de cálculo con las especificaciones técnicas de materiales y equipos, así como las 
características mínimas garantizadas, cálculo de protecciones eléctricas, diseño de sistemas de puesta 
a tierra y apantallamiento, cálculos civiles y electromecánicos, diagramas unifilares, dimensionamiento 
de ductos, estructuras de distribución eléctrica. Para las soluciones centralizadas, dimensionamiento de 
generadores eléctricos incluyendo el margen de reserva de capacidad por proyección de demanda, 
cálculo de conductores, proyección de crecimiento de demanda de energía, estudios de regulación y 
pérdidas, dimensionamiento de la demanda, parámetros de diseño, selección óptima de 
transformadores, diseños arquitectónicos donde aplique, entre otros, y toda la justificación técnica o 
cálculo que se requiera para la realización del diseño.  

20. Adicionalmente a lo anterior, en el caso de diseños de sistemas con fuentes no convencionales FNCE, 
para lograr un óptimo despacho de la energía, el Contratista debe entregar documento soporte con las 
mediciones existentes, en los referentes internacionales u otras fuentes oficiales, de viento o radiación 
solar u otro recurso energético en la zona a implementarse e indicarlos en cada proyecto estructurado 
y deberá entregar un capítulo con dichos referentes. 

21. Para los diseños híbridos o centralizados, deberán entregarse por parte del Contratista, el estudio de 
pérdidas por eficiencia de los equipos y sombras para el caso de híbridos o centralizados que incluyan 
como fuente energética el recurso solar fotovoltaico. El contratista deberá aplicar las herramientas 
tecnológicas y científicas necesarias, soportadas en las memorias de cálculo y planos técnicos para el 
correcto diseño de cada sistema con fuentes convencionales o fuentes no convencionales FNCE, 
demostrando que cubre las necesidades energéticas proyectadas minimizando o eliminando el uso del 
combustible fósil, optimizando los sistemas de almacenamiento de energía y maximizando el uso de 
fuentes renovables. Se debe priorizar el concepto de generación distribuida en los casos en que sea 
aplicable. En lo referente a las horas máximas de prestación de servicios de energía a definir en los 
diseños, el Contratista deberá tener en cuenta la normatividad regulatoria vigente y los resultados del 
análisis de la sostenibilidad energética, lo cual deberá ser entregado por el Contratista. 

22. Diseños arquitectónicos y civiles para los espacios de localización de equipos, dimensionamiento y 
selección apropiada de sistemas de almacenamiento de energía, selección de sistemas inversores 
bidireccionales y protecciones eléctricas, sistemas gestionadores de despacho óptimo de energía con 
el debido soporte científico y tecnológico a través de las memorias de cálculo y planos, incluir diseño 
del sistema de puesta a tierra y análisis de riesgos por descargas atmosféricas, partiendo del nivel 
ceráunico de la zona y determinando la robustez de la puesta a tierra y sus protecciones asociadas, con 
base en la norma NTC4552 e IEC62305 o la vigente para el caso.  

23. Para el caso de soluciones con sistemas fotovoltaicos rurales dispersos, el Contratista deberá entregar 
documento con el dimensionamiento de cada sistema con base en un modelo típico de consumo 
determinado para los usuarios de cada zona, de acuerdo con las necesidades detectadas en la visita 
de diagnóstico, acorde con las características socioeconómicas encontradas y la necesidad energética 
de los posibles usuarios. De la misma manera deberá entregar modelos tipo de anclaje de los soportes 
de las soluciones, con base en los diferentes tipos de suelo hallados en la visita de diagnóstico.  
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24. El Contratista deberá incluir en todos los proyectos que debe entregar, los capítulos exigidos para 
proyectos de inversión como: Planes de manejo ambiental y social, de acuerdo con los términos de 
referencia que expidan las autoridades ambientales según el tipo de proyecto; diseños técnicos, 
Metodología General Ajustada, estudios de sostenibilidad con el respectivo aval de la entidad que se 
encargará de la Administración, Operación y Mantenimiento de acuerdo a la normatividad de la CREG, 
listados de usuarios, cronograma de actividades y flujo de fondos, presupuesto general y análisis de 
precios unitarios, estudio de mercado, planos impresos en tamaño pliego a escala, firmados por el 
profesional competente, avalados por el Operador de Red cuando aplique, certificaciones, avales y 
documentos requeridos por  los fondos y en especial el fondo, FENOGE, FAER, PTSP, o SGR, (o 
radicado ante la entidad correspondiente con mínimo 2 meses previos a la finalización del contrato y la 
evidencia de gestiones del radicado con una periodicidad máxima de 15 días) para los cuales se 
adjuntan las listas de chequeo en Anexo 02, Anexo 03 y anexo 04 respectivamente, y por la normatividad 
vigente. Deberá establecerse claramente en el índice del proyecto, donde se encuentra el cumplimiento 
de cada uno de los ítems de las listas de chequeo 

25. El Contratista deberá entregar documento con esquema de sostenibilidad para cada proyecto, el estudio 
permitirá evidenciar que para los proyectos estructurados se garantice la implementación del esquema 
empresarial más adecuado que permita la prestación del servicio de energía eléctrica en las regiones 
objeto del contrato.  Todo el estudio y los proyectos estructurados que se generen serán el insumo para 
dar continuidad a una eventual implementación. Los esquemas de sostenibilidad deben incluir, según 
los lineamientos del PNER y de la matriz marco para la implementación de acuerdos de paz, la definición 
de actividades de capacitación en los siguientes aspectos: 1) Asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades organizativas de las comunidades para la prestación del servicio, orientado a los entes o 
empresas locales y 2) Capacitación a la comunidad / usuarios beneficiados en temas de eficiencia 
energética y uso racional de energía –URE, con énfasis a los enfoques de género y diferencial. Se 
deben incluir variables como número total de personas a capacitar, valores parciales por género, grado 
de escolaridad, comunidades étnicas nacionales, programación de actividades y costos de estas 
capacitaciones  

26. El Contratista deberá entregar un capítulo que contenga como mínimo los siguientes documentos 
ambientales aplicables a cada proyecto estructurado: 1) Solicitud a la autoridad ambiental competente 
del aval ambiental del proyecto y respuesta de dicha autoridad. 2) Solicitud a Parques Nacionales 
Naturales y concepto de dicha autoridad sobre la existencia o no de usuarios en áreas protegidas del 
sistema.  3) Documento de restricciones y criticidades ambientales. 4) Documento de caracterización 
ambiental. 5) Plan de Manejo Ambiental. 6) Documento técnico para el manejo, almacenamiento, 
transporte y disposición final de Residuos Peligrosos (RESPEL). 7) cartografía ambiental.  

27. El Contratista deberá entregar un capítulo que contenga como mínimo los siguientes documentos 
sociales aplicables a cada proyecto estructurado: 1) Evidencias de socialización del proyecto ante 
autoridades locales, operadores de red, comunidades y/o sus líderes. 2) Evidencias de socialización del 
proyecto en comunidades étnicas y documentos de consentimiento previo, libre e informado por cada 
comunidad, con todos los soportes requeridos. 3) Registro fotográfico solicitado en las encuestas. 4) 
Base de datos de las encuestas en archivo editable, según lo solicitado por el IPSE. 5) Mapa de actores. 
6) Documento de caracterización socioeconómica, incluyendo los resultados de las encuestas, sus 
análisis y conclusiones. 7)  Cartografía social 

28. Para sistemas de generación con FNCER, el contratista deberá documento haciendo énfasis en el 
manejo, transporte y disposición final de residuos peligrosos – RESPEL, de acuerdo con la normatividad 
ambiental aplicable.  Con el documento de manejo ambiental se entregará un protocolo o instructivo 
para el manejo y disposición final de baterías como residuo peligroso, una vez éstas cumplan su ciclo 
de vida. 
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Los proyectos finales deberán ser entregados por el Contratista tanto en medio físico impreso, 
debidamente legajados y foliados como en medio magnético, listos para ser remitidos a los fondos de 
financiamiento. 

 
El Contratista deberá entregar los proyectos cumpliendo con los requisitos documentales exigidos por 
los fondos y en especial los fondos de financiamiento, FENOGE, FAER, PTSTP o SGR, según 
aplique, de acuerdo a las listas de chequeo anexas. Deberá establecerse claramente en el índice del 
proyecto, donde se encuentra el cumplimiento de cada uno de los ítems de las listas de chequeo. 

 
29. El Contratista, una vez finalizada la fase II de los proyectos, deberá suministrar la información de las 

soluciones energéticas estructuradas, acorde con los parámetros establecidos por el IPSE, con destino 
al sistema de información SIGIPSE. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DEFINIDAS PARA TODAS LAS FASES DEL 
CONTRATO: 
 
El contratista para lograr el cumplimiento del objeto contractual debe cumplir las obligaciones que se 
describen a continuación: 
 

 El contratista deberá conformar mínimo un (01) equipo de trabajo, para lo cual se deberá contratar con 
los profesionales y personal idóneo que le permita cumplir con el objeto contractual dentro del plazo 
del contrato. El equipo de trabajo mínimo se describe en el capítulo de Requisitos Habilitantes y en el 
anexo técnico, capítulo de obligaciones del contratista para la fase I. 

 
 El contratista deberá ajustar el personal requerido para el levantamiento de información en campo, 

considerando los departamentos y regiones a intervenir señalados anteriormente. El Contratista 
deberá garantizar que, en caso de efectuar cambios sobre el equipo de trabajo, se cumpla con algunas 
de las siguientes condiciones: a) reduzca el tiempo de entrega, b) reduzca el valor de cada 
estructuración presentada, y; c) mejore la calidad de los productos entregados. 

 Si alguna de las personas ofertadas en la propuesta cambia, su hoja de vida debe ser igual o de 
mejores calidades que la presentada en la propuesta y será sometida a la aprobación del IPSE. En 
caso de no presentarse la hoja de vida para su aprobación dentro de los 3 días hábiles siguientes al 
comunicado de retiro justificado de algún profesional o iniciar labores con personal diferente al 
aprobado, se tendrá como falta a la obligación a) del literal a del Contratista. En cualquier caso, no se 
permitirá el cambio de ningún profesional del equipo de trabajo antes del 25% del plazo de ejecución 
indicado en el ítem “plazo del contrato”, excepto en casos de fuerza mayor, so pena de incurrir en 
incumplimiento del contrato. 

 El Contratista deberá cumplir con la totalidad de las actividades indicadas en las fases I y II de los 
proyectos, definidas en el presente Anexo Técnico el cual forma parte integrante del presente proceso 

 
 El Contratista deberá considerar todos los requerimientos técnicos, ambientales, sociales y de 

sostenibilidad para el proyecto diseñado y cumplirlos a cabalidad en la estructuración del mismo. 
 
 El Contratista deberá diseñar en su totalidad las soluciones energéticas requeridas para los usuarios 

o viviendas rurales aisladas o concentradas para las zonas y comunidades mencionadas en el 
presente documento y/o identificadas durante la fase de diagnóstico. Para las localidades donde hay 
concentración de usuarios, se priorizarán los proyectos de ampliación de cobertura, con la utilización 
de FNCE tanto sistemas centralizados como aislados dispersos, previo análisis de los recursos 
energéticos disponibles y del estudio de sostenibilidad. En el caso de sistemas híbridos, los diseños 
deben garantizar la complementariedad óptima de los diferentes recursos energéticos y el equipo 
gestionador debe ser tal que garantice la priorización de las fuentes renovables de energía en el 
despacho económico, aplicando los conceptos de generación distribuida con el uso mínimo posible de 
bancos de almacenamiento de energía y se debe realizar el estudio detallado para determinar si es 
definitivamente viable o no el tipo de proyecto seleccionado. 
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 En el diseño particular de sistemas híbridos, o centralizados, el Contratista deberá garantizar que el 

dimensionamiento del subsistema con FNCER, tenga como mínimo la capacidad de abastecer la 
demanda energética en su período de participación, y sus excedentes de energía deben cargar 
eficientemente el subsistema de almacenamiento de energía. Con ello debe garantizar el mínimo uso 
posible del combustible fósil. Así mismo deberá realizar los estudios de suelos en los sitios designados, 
que serán la base de los diseños civiles, para garantizar la estabilidad de las posibles obras a ejecutar 
y su concordancia con la normatividad aplicable. 

 
 Durante la fase I, el Contratista deberá presentar informe del desarrollo de la visita inicial, incluyendo 

registro fotográfico y descripción de las actividades desarrolladas en ella. En este informe deben 
registrarse las mediciones o estimaciones del consumo energético, de ser el caso, y con base en ello 
realizar las proyecciones de demanda energética. Debe apoyarse además en las encuestas que 
realice, inspección a las viviendas o sitios identificados, determinación de hábitos de consumo, 
posibles procesos productivos, etc. para determinar posibles consumos energéticos y analizará el 
comportamiento del consumo de poblaciones similares. El informe deberá ser aprobado por el IPSE. 

 
 El Contratista deberá radicar en el IPSE la totalidad de los diseños finales del proyecto previa 

aprobación de la interventoría correspondiente y la subdirección de planificación energética de la 
entidad. 

 
 El Contratista deberá presentar los proyectos estructurados para generación con FNCER, con 

especificaciones, presupuestos, estudios y detalles técnicos que permitan materializar los proyectos 
en una futura fase de implementación, siguiendo los lineamientos  de proyectos para ser presentados 
a los  Fondos, FENOGE , FAER, PTSP, o SGR, el cual deberá entregarse cumpliendo en orden cada 
uno de los requisitos incluidos en los anexos “listas de chequeo de los proyectos , FENOGE, FAER, 
PTSP o SGR”, adjuntos al presente pliego, como se identifica en la fase II de los proyectos, indicada 
en el Anexo Técnico. 

 
 El personal de contratista deberá realizar, en primera instancia, la función de revisión y supervisión 

sobre la correcta ejecución de los diseños y presentación completa de la documentación, en ejercicio 
de su experticia técnica, de tal forma que los diseños presentados a la interventoría que el IPSE 
contrate para tal fin y posteriormente al IPSE, cuenten con todos los requisitos de calidad y presenten 
todos los avales técnicos y soportes del mismo.  

 
 El contratista deberá demostrar, en caso de no obtención de los avales de terceros (operadores de 

red, corporaciones autónomas, entidades regionales o nacionales, etc.) que la solicitud de concepto o 
aval, se radicó en la entidad mínimo con un (1) mes de anticipación a la finalización del contrato en 
forma de derecho de petición, y evidenciar las gestiones que ha realizado frente a dichos radicados 
con una periodicidad máxima de 15 días a partir de su radicación. 

 
 El Contratista deberá usar los elementos tecnológicos de última generación que se encuentren a su 

disposición para realizar las actividades de levantamiento de información y diagnóstico de las 
condiciones actuales, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los plazos establecidos. 

 
 El contratista deberá entregar al finalizar el proyecto, en medio físico y medio magnético editable, un 

listado resumen de los posibles beneficiarios de los proyectos con nombres, apellidos, número de 
cedula o documento de identidad, localización georreferenciada (en coordenadas MAGNA SIRGAS 
origen Bogotá) y con nombre del Municipio y vereda o localidad donde se ubican, tipo de solución 
diseñada, fotografías requeridas y todas aquellas que permitan su fácil y rápida identificación por parte 
del IPSE. 
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 Para la justificación de los valores de las soluciones diseñadas, el consultor deberá presentar en un 
cuadro en formato Excel o similares el estudio de mercado que dio origen a los valores reportados, 
así como adjuntar las diferentes cotizaciones con al menos tres (03) diferentes proveedores de 
materiales y equipos para cada elemento constitutivo de los sistemas de generación de energía y 
curvas o gráficos que muestren la tendencia del mercado para dichos elementos, así como el análisis 
de costos regional de las soluciones. 

 
 El Contratista deberá elaborar un acta de entrega final de los productos del contrato la cual debe ser 

aprobada por la interventoría o supervisión correspondiente y el IPSE. 
 

 El Contratista deberá adjuntar a cada proyecto, copia de las pólizas de calidad de los diseños, que 
amparen dicha calidad, al menos por un año más, posterior a la finalización del contrato, teniendo 
como beneficiario al IPSE y al Ministerio de Minas y Energía. Si los proyectos requieren ajustes o 
tienen falencias que impiden su aprobación por alguno de los fondos, el contratista, en virtud del 
contrato realizará los ajustes y mejoras que se requieran hasta garantizar su aceptación por los Fondos 
de Financiamiento dentro del año de la garantía expedida. 


