
 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Y BIGBANG CONSTRUCCIONES S.A.S. 

CONTRATO No. DBS-059-2024 

 

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 
NIT: 890.102.257-3 

 
CONTRATISTA: BIGBANG CONSTRUCCIONES S.A.S. 

NIT: 
 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 
IDENTIFICACIÓN: 
 
CORREO 
ELECTRÓNICO: 
 
DIRECCIÓN: 
 
TELÉFONO: 

901.507.003 – 8 
 
JOSE LUIS HERNÁNDEZ ARGEL  
 
C.C. No. 7.378.884 
 
 
construccionesbigbang@gmail.com 
 
 
CARRERA 18 B No 45 C - 70 AP 3, BARRANQUILLA, 
COLOMBIA. 
(+57) 3145000208 

OBJETO: CONTRATAR LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA 

LA RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 

CARRERA 54 No 74-79 “VILLA DEL ARTE” PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES Y 

OTRAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE 

LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo del contrato será de Ciento Veinte (120) días 
calendarios, a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato. 

VALOR: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($399,542,500) MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA, INCLUYE IVA,  COSTOS DIRECTOS E 

mailto:construccionesbigbang@gmail.com


 

 

INDIRECTOS Y  TODOS LOS DEMÁS TRIBUTOS QUE SE 
GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN Y LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Las partes hemos convenido integrar al contrato electrónico que se encuentra en el 

SECOP II, las siguientes consideraciones y cláusulas que conforman el contrato 

No.  DBS-059-2024 

 

CONSIDERACIONES 

1. En virtud de la Autonomía Universitaria y del carácter de la Institución como ente 

Universitario Autónomo consagrados en el artículo 69 de la Constitución Política, en 

la Ley 30 de 1992 y en el Acuerdo Superior No 000001 de 2021, los contratos que 

suscriba la Universidad del Atlántico para el cumplimiento de sus funciones se rigen 

por las normas de derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y 

comerciales, según la naturaleza de los contratos. 

2. El Estatuto de Contratación de la Universidad del Atlántico aprobado mediante 

Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 2023, tiene por objeto establecer 

las políticas, los principios, las competencias, y las reglas que rigen las directrices 

generales de la contratación en la Universidad del Atlántico, en el marco de la 

Constitución, la autonomía Universitaria y la ley; tendiente a asegurar la transparencia 

en la selección del contratista, el cumplimiento de las obligaciones y la correcta 

ejecución de los contratos. 

3. La Universidad del Atlántico, requiere CONTRATAR LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS 

TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 54 No 

74-79 “VILLA DEL ARTE” PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE BELLAS 

ARTES Y OTRAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD 

DEL ATLANTICO. 

4. El Jefe de la Oficina de Planeación, le solicitó al ordenador del gasto, aprobación para 

contratar CONTRATAR LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN 

DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 54 No 74-79 “VILLA DEL ARTE” PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES Y OTRAS UNIDADES 

ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 



 

 

5. La justificación para el contrato consta en los Estudios Previos elaborados por el Jefe 

de la Oficina de Planeación y en los siguientes Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal: CDP 2999 del 19/03/2024. 

 
6. La modalidad de contratación a utilizar es la Menor Cuantía en atención a los artículos 

48 y 49° del Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 2023.  
 

7. La Universidad del Atlántico, adelantó proceso de Menor Cuantía No. 034-2024, 
invitando para su participación a INVERSIONES & CONSTRUCCIONES AC. S.A.S, 
BIGBANG CONSTRUCCIONES S.A.S. y GUIAS PROYECT. 

 
8. El día diecinueve (19) de junio de 2024 a las 06:05 p.m., se realizó cierre y recepción de 

las propuestas de la Menor Cuantía No. 034-2024, recibiendo dentro del término legal 
una propuesta, de la sociedad comercial BIGBANG CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 
9. Una vez revisada, estudiada y evaluada la propuesta presentada, se constató que el 

proponente, BIGBANG CONSTRUCCIONES S.A.S. se encontró habilitado jurídica, 
financiera y técnicamente; y cumple con los requisitos de los términos de Invitación, 
según el estudio de los documentos   de contenido jurídico y técnico anexos al 
expediente.  

 
10.  Una vez cumplida cada una de las etapas del Proceso de Selección, corresponde a las 

partes, sujetándose a las condiciones contenidas en la invitación, en los estudios 
previos, en la propuesta presentada por el Contratista y en los demás anexos, celebrar 
el Contrato No.  DBS-059-2024, en la plataforma SECOP II, el cual que se regirá por las 
siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. El objeto del contrato es: 

“CONTRATAR LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL 

INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 54 No 74-79 “VILLA DEL ARTE” PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES Y OTRAS UNIDADES 

ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO”. 

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO.  



 

 

Para el cumplimiento del objeto contractual, el consultor (contratista) deberá gestionar, documentar 
y completar de manera directa y veraz cada uno de los siguientes entregables para la radicación ante 
la plataforma S∙I∙P∙A (Sistema de Información de Patrimonio) y la aprobación del proyecto de 
restauración por parte del Ministerio de Cultura teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

1. Entregar todos los documentos necesarios para cumplir con los requisitos para intervenir un 
inmueble declarado BIC NAL (cuando aplique), los cuales se encuentran en el formato con 
código:   

 
DI-DPA-005 Versión: 2 Fecha: 12/Mar/2019 del Ministerio de Cultura.  
 

El cual se puede descargar mediante el siguiente enlace: 
 

https://calidad.mincultura.gov.co/BancoConocimientoMincultura/5/514a53cfb9b94e3da6c22
e30317b19fd/DIDPA005nvolog.xls  

 
 

Los requisitos se pueden observar de la siguiente manera: (ver tabla A y B):  

https://calidad.mincultura.gov.co/BancoConocimientoMincultura/5/514a53cfb9b94e3da6c22e30317b19fd/DIDPA005nvolog.xls
https://calidad.mincultura.gov.co/BancoConocimientoMincultura/5/514a53cfb9b94e3da6c22e30317b19fd/DIDPA005nvolog.xls


 

 

   Tabla A.  ⬆️ 
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1 Ficha de Registro de proyectos.

2
Carta de solicitud de autorización de intervención por parte del propietario, poseedor o su representante legal, 

indicando la dirección del predio, el uso del inmueble y el tipo de intervención, anexando fotocopia de 

documento de identidad cuando el solicitante es persona natural o certificado de Existencia y Representación 

Legal  y documento de identidad si el propietario es persona jurídica.

Nota:

- Para bienes inmuebles bajo régimen de copropiedad horizontal, se debe adjuntar el acta de asamblea 

general ordinaria o extraordinaria que apruebe la intervención, junto con la fotocopia del documento de 

identidad del representante legal de la copropiedad y el documento que lo acredite como tal.

- Para bienes inmuebles de la iglesia se debe remitir concepto por parte de la Diócesis correspondiente.

3 Carta del propietario o representante legal autorizando a un profesional idóneo responsable del proyecto, con 

fecha de expedición no superior a un mes. Así m ismo anexar fotocopia de la matrícula Profesional y del 

documento de identidad de los profesionales que intervienen en el proyecto.

Nota: La experiencia e idoneidad de profesional responsable del proyecto debe cumplir con lo establecido en la 

ley 400 de 1997 y demas normatividad vigente.

4 Certificado de tradición y libertad o documento equivalente expedido por la entidad correspondiente, con fecha 

de expedición no superior a un mes y boletín de nomenclatura.

Nota: La dirección actual del predio inscrita en el boletín  debe ser coincidente con la dirección del certificado de 

tradición y libertad o documento equivalente.

5 Concepto de norma específica vigente aplicable para el predio (uso y edificabilidad, y demás pertinentes), 

expedido por la autoridad territorial correspondiente (Planeación o la oficina que corresponda) .

6 Concepto previo favorable del proyecto expedido por la entidad territorial competente (junta de patrimonio local, 

Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, instituto de patrimonio etc) si aplica.

7 Memorial de responsabilidad  suscrito por el ingeniero responsable del proyecto estructural, según  norma NSR-

10 de 1997.

1

Memoria descriptiva que contenga:

- Estado actual del inmueble en sus aspectos constructivos y arquitectónicos

- Descripción del tipo de obra(s) planteada(s) con materiales y especificaciones técnicas

- Descripción detallada de los procedimientos de intervención.

Plano de localización del inmueble a una escala adecuada para su interpretación, resaltando el predio donde

está ubicado el BICNAL. Debe indicarse el Norte.

Manzana Catastral reciente.

2

Reseña Histórica que contenga información iconográfica y la evolución cronológica del inmueble y su entorno

cercano. 

Investigación tipológica que contenga la evolución constructiva del inmueble y usos que ha tenido debidamente 

graficada. Apoyarse en aerofotografías del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.

3

Planos de levantamiento arquitectónico en plantas, cortes y fachadas a una escala adecuada para su

interpretación, según se requiera, incluyendo bienes muebles vinculados con la arquitectura.

Planos de licencias de contrucción anteriores si las hay.

Registro Fotográfico a color, con la descripción y localización de las tomas generales y de detalles del edificio y

conos visuales indicados en planta. Según se requiera.

Nota: Para los tipos de intervención Obra nueva y Ampliación, se deberá presentar registro fotográfico del

contexto en el cual se implanta la propuesta.

4

Estudio patológico y diagnóstico del inmueble que contenga: 

- Descripción de los sistemas constructivos

- Descripción de los deterioros de acuerdo al sistema constructivo

- Fichas de Calificación con fotografías

- Información de exploraciones constructivas, materiales y de cimentación según se requiera.

Planos de calificación y diagnóstico del inmueble con plantas, cortes y fachadas a una escala adecuada para su

interpretación, según se requiera, con especificaciones técnicas que indiquen el estado de deterioro, sus causas 

y diagnóstico (incluye información gráfica y convenciones)

Informe de calas de exploración cromática para muros y carpinterías así como los materiales de soporte tales

como pegas, morteros, según el caso.

Calas estratigráficas para el caso de existencia de pintura mural o papel de colgadura.

Nota: Las calas estratigraficas en caso de existir pintura mural deberán ser realizadas por un restaurador de

bienes muebles en los casos en que sea necesario.

REQUI SI TO S PARA I NTERV ENI R UN I NMUEBLE DECLARADO

BI C NAL
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TIPOS DE INTERVENCIÓN

Son aquellos inmuebles que presentan características excepcionales y se 

encuentran protegidos mediante declaratoria expedida por el Ministerio de 

las Culturas, los Artes y los Saberes  en razón del interés especial que el 

bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional.

DEFINICIÓN BIEN INMUEBLE DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO 

NACIONAL

CALIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

DOCUMENTOS JURÍDICOS

DOCUMENTOS TÉCNICOS

DOCUMENTOS BÁSICOS

ESTUDIOS PRELIMINARES

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO GENERAL Y DETALLADO

Bien de interés cultural 
del ámito Nacional BIC 
Nal



 

 

 
Tabla B ⬆️ 
 
La documentación a radicar ante la plataforma S∙I∙P∙A puede seguir el siguiente esquema de 
información con los documentos pertinentes:  
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5

In fo rme de exp loraciones a rqueológicas, según e l caso.

Nota: Para in tervenciones en inmuebles o predios con vestigios arqueológicos será necesario exploraciones

arqueológicas.

Concepto favorab le de la entidad territo rial competente sobre evacuación y seguridad según la normativa

correspondiente , si ap lica.

Estudio técnico de humedades. (Diagnóstico y recomendaciones)

Nota: Para in tervenciones de Reparaciones Locativas de instalaciones hidraulicas, san itarias o de drenajes se

deberá anexar el estudio técnico de humedades.

Estudio de sanidad de maderas. (Diagnóstico y recomendaciones) si ap lica.

Nota: Si el inmueble posee estructuras en madera se deberá adjuntar el estudio fitosan itario o de sanidad de

maderas

In fo rme, d iagnóstico y p lanos del estado de las redes h idráulicas y sanita rias e xistentes, si aplica.

In fo rme, diagnóstico y planos del estado de redes eléctricas, de ilu minación, red de voz y datos e instalaciones

especiales existentes, si aplica.

6

Concepto sobre la  estructura existente expedido por un ingeniero civil.

Estudio y concepto geotécn ico expedido por el profesional reponsable.

Estudio de vulnerab ilidad sísmica indicando el índice de vulnerabilidad existente expedido por un ingeniero civil.

7

Planos de localización de la  intervención a una escala adecuada para su interpretación, que incluya:

- L inderos

- Nomencla tura

- Ancho de vía

- Ancho de anden

- Distancia  a la esquina mas cercana

- Programa arqu itectónico

- Sección de vías

- Cuadros de á reas, señalando las áreas existentes, propuestas y lib res.

- Indice de ocupación

- Indice de construcción

- Cuadro de estacionamiento, si aplica.

Planos del proyecto de in tervención en planta en las escalas adecuadas para su in terpretación con

dimensiones, ejes estructurales, niveles, convenciones y especificaciones técnicas.

Planos del proyecto de in tervención en cortes longitudinales y transversales (Los suficientes para entender la

propuesta) a una escala adecuada para su in terpretación, con dimensiones, ejes estructurales, niveles,

convenciones y especificaciones técn icas, incluyendo propuesta estructural según el caso .

Si el proyecto presenta modificación de la vo lumetría existente, inclu ir cortes esquemáticos de propuesta. Plano

de perfiles urbanos urbanos de manzana con la obra propuesta y las respectivas alturas.

Planos de l proyecto de intervención en fachadas. (Con las que cuente e l inmueble) a una escala adecuada para 

su interpretación,  con d imensiones, nive les, convenciones y especificaciones técn icas.

Planos de detalles constructivos, los suficientes para entender la propuesta a una escala adecuada para su

in terpretación.

Memoria descriptiva y de cá lcu lo del proyecto estructural de in tervención estableciendo el índice de

vulnerabilidad final de la estructura. Firmado por el ingeniero responsable. Ver NSR-10

Planos del proyecto de in tervención estructural en plantas, cortes y detalles estructurales, los suficientes para

entender la propuesta a una escala adecuada para su in terpretación. Recuerde que la propuesta estructural

debe estar inserta dentro de los planos arquitectónicos para su referencia.

Planos y memorias de cá lcu lo del proyecto de instalaciones y redes hidraúlicas y sanitarias propuesto de

acuerdo con el informe presentado. 

Planos del proyecto de instalaciones y redes eléctricas, de ilu minación , voz y datos. Ver normas RETIE, RETILAP

y demás normatividad co rrespondiente .

Planos del proyecto de instalaciones y equipos especiales (Aire acondicionado, montacargas, ascensor, etc.) y

de seguridad y control (Red contra incendios, cortafuegos, evacuación, etc.) según normatividad

correspondiente , si ap lica.

8

In fo rme final de los trabajos realizados.

Ficha de seguimiento a l estado de conservación.
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ESTUDIOS TÉCNICOS

COMPONENTE ESTRUCTURAL

CONDICIONADO

SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN

REQUI SI TO S PARA I NTERV ENI R UN I NMUEBLE DECLARADO

BI C NAL

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

TIPOS DE INTERVENCIÓN

OBLIGATORIO

N / A



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
2. Además de las especificaciones relacionadas en el punto 3.2.1., sin perjuicio alguno, el consultor 

deberá realizar los estudios complementarios de ingeniería a los que haya lugar sin costos 
adicionales a la Universidad, con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos para intervenir el 
inmueble y lograr la aprobación final por parte del Ministerio de Cultura mediante una resolución 
de aprobación de intervención del inmueble objeto de intervención del presente contrato. 

 
3. Con la aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Cultura, el consultor deberá entregar 

los siguientes entregables dentro del plazo contractual del proyecto y/o en coordinación con el 
Supervisor del contrato.   

 

 
El presupuesto de obra deberá contener, de acuerdo con la funcionalidad del espacio:  

• Presupuesto de la puesta en funcionamiento de la red contra incendios.  

• Presupuesto del sistema de aire acondicionado de todo el inmueble.  

• Presupuesto de los componentes de  acondicionamiento acústico (insonorización, reflexión, 
re-verberación), Aislamiento (entorno sonoro exterior, interior, fuentes), Electroacústica 
(amplificación, grabación, monitoreo intercom, conectividad),  Iluminación especial artística, 
equipos mecánicos (ascensores, poleas, plataformas) y los que sean necesarios para la 
restauración funcional de la casa.  

 

 

CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. El valor total del contrato es de 

trescientos noventa y nueve millones quinientos cuarenta mil quinientos pesos 

($399,542,500) moneda legal colombiana, incluye IVA, costos directos e indirectos y todos 

los demás tributos que se generen con ocasión a la celebración y la ejecución del contrato. 

 

9 PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN

Los precios unitarios del presupuesto de obra deben fijarse conforme a la fecha de aprobación del proyecto por

Ministerio de Cultura. El presupuesto se presentará en capítulos y cada capítulo tendrá los precios unitarios

detallados.Anexar los APU's (Precios Unitarios) de cada ítem del presupuesto de obra.

Anexar las Especificaciones técnicas de los ítems del presupuesto oficial de obra. 

Anexar el procedimiento constructivo y de restauración del bien imueble conforme la resolución de intervención

Establecer el tiempo de restauración del bien imueble y anexar la programación de la obra. 



 

 

PARÁGRAFO 1. Para todos los efectos se entenderá que, los precios unitarios 

ofertados por el CONTRATISTA son aceptados por LA UNIVERSIDAD y hacen parte 

integral del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. LA UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA 
el valor del contrato en moneda legal colombiana una vez se encuentre aprobado EL P.A.C. 
(Programa anual mensualizado de Caja), de la siguiente manera: 

 

• Un anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de radicación en el 

Departamento de Gestión Financiera previa firma del Acta de Inicio y el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 

 

El valor total del contrato/orden de compra se pagará en pagos parciales conforme a 

los bienes y/o servicios efectivamente solicitados y entregados. 

 

• Un Primer pago, correspondiente al 50% del valor total del contrato, una vez 

amortizado el anticipo, con la radicación de la solicitud de intervención del 

inmueble en la Plataforma S∙I∙P∙A (Sistema de Información de Patrimonio) del 

Ministerio de Cultura, que debe incluir todos los entregables que hacen parte 

integral del proyecto conforme a la especificación 3.2.1 (documentos jurídicos, 

documentos básicos, estudios preliminares, levantamiento arquitectónico, 

calificación y diagnóstico, estudios técnicos, componente estructural, propuesta 

de intervención), dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha 

de radicación en el Departamento de Gestión Financiera del Acta de recibo a 

satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y la correspondiente factura, 

previa presentación la certificación del pago de seguridad social y parafiscales (si 

hay lugar a ello) por el Contratista. 

 

• Un Segundo pago, correspondiente al 30% del valor total del contrato, una vez 

amortizado el anticipo, con la entrega de los estudios técnicos complementarios, 

el presupuesto oficial de obra con sus respectivas memoria de cantidades, 

especificaciones técnicas y programación de obra conforme al numeral 3.2.2 de las 

especificaciones técnicas; dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a 

la fecha de radicación en el Departamento de Gestión Financiera del Acta de recibo 

a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y la correspondiente factura, 



 

 

previa presentación la certificación del pago de seguridad social y parafiscales (si 

hay lugar a ello) por el Contratista. 

 

• Tercer y último pago, correspondiente al 20%, se pagará, una vez amortizado el 
anticipo, con la expedición de la resolución de aprobación de intervención por 
parte del Ministerio de Cultura del bien inmueble del proyecto. El saldo final del 
contrato al cumplimiento total del objeto contractual, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la fecha de radicación en el Departamento de Gestión 
Financiera del Acta de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato 
y la correspondiente factura, previa presentación la certificación del pago de 
seguridad social y parafiscales (si hay lugar a ello) por el Contratista. 

 

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El contrato tendrá un plazo de Ciento Veinte 
(120) días calendarios, a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN. La ejecución del Contrato se realizará en el 

predio ubicado en la Carrera 54 #74-79 “Villa del Arte” en la ciudad de Barranquilla, 

Departamento del Atlántico. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El Pago del contrato estará a 

cargo de los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP 2999 del 

19/03/2024. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones 

generales reguladas por el Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 2023 

(Estatuto de Contratación de la Universidad del Atlántico) el Contratista cumplirá con 

las siguientes obligaciones: 

 
Obligaciones Generales. 

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 

administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni 

existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 

Contratista con la Universidad. 



 

 

2. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el 

debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la 

ejecución del Contrato. 

3. Conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, acreditar el pago de los aportes de sus 

empleados, a los sistemas de seguridad social y parafiscales mediante 

certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 

con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal. Dicha 

certificación será aportada con la factura. 

4. Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del contrato 

y cuatro (4) meses más y presentarse a la Universidad en el momento en que 

sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de 

liquidación. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre las comunicaciones y la 

información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados. 

7. Constituir las pólizas requeridas para la ejecución del contrato.  

8. Realizar el pago de las Estampillas a que haya lugar. 

9. Respetar las normas y reglamentos de la Universidad. 

10. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
Obligaciones especificas 

 
Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA 

se      comprometerá a: 
1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la 

gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual de 

contratación de la Universidad, y demás normas concordantes y reglamentarias, así como las 

norma sismo resistente colombiana NSR-10. 

2. Realizar ensayos de campo y laboratorio para la elaboración de los estudios de suelos y 

Geotécnicos, para determinar las características físicas y mecánicas de los suelos portantes que 

permitan obtener los parámetros para el diseño estructural y de cimentaciones.   

3. Se debe realizar el estudio de suelos mediante la valoración geotécnica de acuerdo a lo solicitado 

por la NSR-10, en relación con las propiedades y características del estrato de fundación, y a la 

clasificación del suelo.  



 

 

4. Realizar el levantamiento topográfico y elaborar el respectivo plano, con el fin de establecer los 

perfiles en el predio Villa del Arte. 

5. El consultor desarrollará el proyecto en su totalidad (Localización, cuadro de áreas, plantas, 

cortes, fachadas). Se debe entregar dos copias impresas y una copia en medio magnético.  

6. Detalles constructivos: Como complemento a los estudios arquitectónicos y estructurales, se 

deben presentar los detalles constructivos que se requieran para entender claramente el proceso 

constructivo a seguir.  

7. Cálculo Estructural: El cálculo se ajustará al diseño arquitectónico y debe responder a los 

requerimientos exigidos para las construcciones sismo resistentes, ciñéndose estrictamente al 

cumplimiento de la legislación Colombiana exigida y que en esta materia se encuentra 

regularizada en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo resistente NSR-10, la Ley 

400 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios.  

8. El diseño estructural debe contener cada uno de los elementos que componen el proyecto; 

columnas, columnetas, muros, machones, vigas, viguetas, placas, cubiertas, cimientos, zapatas, 

pilotes, escaleras; de igual manera se debe realizar el diseño en su totalidad de los elementos no 

estructurales. 

9. Se debe presentar las memorias de cálculo, los planos que se requieran para entender claramente 

el diseño estructural y no estructural, despieces de vigas y columnas y cartilla de hierros. Se 

entregarán copias en medio magnético y copias impresas.  

10. Diseño Eléctrico, acústico, insonorización, mecánico, hidráulico, aires acondicionados, potable, y 

sus cálculos se ajustarán al diseño arquitectónico. Para el diseño se tendrá en cuenta todas las 

normas vigentes expedidas por la Empresa prestadora del servicio públicos. Se presentarán las 

respectivas memorias de cálculos, diagrama unifilar, cuadro de cargas y demás que se requiera. 

Se entregarán copias en medio magnético y copias impresas. 

11. Para todos los estudios contenidos en esta consultoría se debe entregar memorias de cálculo; 

cantidades de obra y presupuesto detallado definitivo de obra, con sus respectivos precios 

unitarios (APU’s), de mano de obra e insumos, garantizando que con el mismo se dé la 

culminación de la obra; cronograma de actividades; especificaciones técnicas; programación de 

obra con un tiempo estimado para la ejecución de los trabajos. Esta información se deberá 

presentar en medio magnético, y en físico con dos (2) copias de la totalidad de los planos (Medios 

magnéticos en pdf y dwg). 

12. Informe técnico donde se indiquen los resultados obtenidos en cada uno de los estudios y diseños 

solicitados en el presente proceso, tales como estructurales, no estructurales, arquitectónicos, 

geotécnicos, topográficos y técnicos. 

13. Registro fotográfico descriptivo. 

14. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para desarrollar las obligaciones objeto 

del contrato.  



 

 

15. Mantener en el proyecto el personal profesional y técnico propuesto en su oferta. Cualquier 

cambio deberá ser de igual calidad y condiciones profesionales, y requerirá del visto bueno del 

consultor. 

16. Contar durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal necesario, idóneo y 

suficiente para la óptima ejecución del mismo y conforme a lo requerido por la Entidad. 

17. Asumir los costos de desplazamiento del personal del contratista que ejecutará el servicio. 

18. Durante la ejecución del contrato, el consultor deberá gestionar y costear las visitas, reuniones, 

viajes al Ministerio de Cultura en la ciudad de Bogotá en caso de ser necesario con la finalidad de 

dar cumplimiento al objeto del presente contrato.  

19. El consultor deberá radicar el proyecto de restauración ante la Plataforma S∙I∙P∙A (Sistema de 

Información de Patrimonio) del Ministerio de Cultura con la finalidad de obtener la aprobación del 

mismo. En caso de que haya observaciones por parte del equipo de revisión del Ministerio, el 

consultor deberá subsanar las mimas y volver a radicar el proyecto, esto se hará las veces que sea 

necesario hasta conseguir la aprobación y autorización por parte del Ministerio. Lo anterior sin 

generar sobrecostos a la Universidad 

20. Presentar cronograma de las actividades de ejecución del contrato. 

21. Presentar plan de inversiones del anticipo.  

22. Cumplir el cronograma pactado con el supervisor. 

23. Informar por escrito y concertar con el Supervisor del Contrato, o con quien éste delegue, el 

cronograma para la prestación del servicio objeto del contrato. 

24. Disponer de una línea telefónica fija, una línea celular y un correo electrónico para comunicación 

con la Universidad del Atlántico, por el plazo de ejecución del contrato. 

25. Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier obstáculo o dificultad que se presente en 

la ejecución del Contrato 

26. El Contratista mantendrá las medidas de seguridad y limpieza en las áreas de intervención donde 

se ejecute el contrato desde la fecha de inicio hasta la entrega a satisfacción de este. 

27.  Cumplir con los procesos y procedimientos del estatuto de contratación de la universidad, los 

cuales harán parte del contrato de ejecución, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que rigen 

la materia. 

28. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigente y de 

señalización. 

29. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 

30. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 



 

 

31. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante el desarrollo del contrato, de 

conformidad con la ley. 

32. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 

33. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. 

34. El contratista suministrará las herramientas necesarias para el funcionamiento normal de la 

ejecución de la consultoría, deberá asumir las reparaciones de las pruebas de campo realizadas.  

35. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 

propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato, por acciones u omisiones 

imputables al contratista, sus dependientes, subordinados o subcontratistas. 

36. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con 

los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales 

para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de 

responsabilidad del CONTRATISTA, y la SUPERVISIÓN por esta causa podrá ordenar la 

modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  

37. Garantizar al CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales 

vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio a la Universidad o a 

terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad 

Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente 

documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato. 

38. EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos 

de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto 

de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de 

actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su 

actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas 

cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones 

por hechos o circunstancias imprevisibles.  

39. El contratista al aceptar el contrato se compromete a ejecutar la obra en los plazos establecidos, 

según el ítem 3.3 (Plazo de Ejecución) y asumirá las horas extras, horarios nocturnos, comidas, 

transportes y todos los sobrecostos que generen las horas extras, para darle cumplimiento al 

objeto del contrato.  

40. El contratista asumirá los costos de movilización para realizar los trámites que sean necesarios. 

41. Cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015 en lo concerniente a “Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Así mismo, deberá cumplir de manera obligatoria 

con los requisitos de esta norma que se amplían en la guía de REQUEQUIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO EN LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO Y SUS SEDES. 



 

 

42. Suministro de todos los materiales, equipos, accesorios certificados, necesarios para la realización 

de trabajos de alto riesgo, en especial trabajos en altura, izaje de cargas, trabajos en caliente si los 

hubiere. 

43. Será por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como 

cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la 

SUPERVISIÓN exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá 

todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley colombiana. Será condición 

para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del contratista y el número 

asignado al trabajador. 

44. El contratista se obliga atender todas las observaciones y requerimientos presentadas por la 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, el Supervisor y demás entidades Competentes. 

45. EL CONTRATISTA, al aceptar las disposiciones relacionadas en el item 3.2. Especificaciones 

técnicas, características y cantidades o alcance del objeto, se encuentra obligado a disponer de 

personal humano capacitado, certificado y especialista en el área para realizar los estudios 

técnicos complementarios (Cuando Aplique) como:  

A. Ingeniero Eléctrico 

B. Topógrafo 

C. Especialista en Acústica y Sonido 

D. Paisajista y/o urbanista 

E. Especialista en Escenografía y/o arquitectura teatral 

F. Especialista en Luminotecnia 

G. Especialista en ingeniería Mecánica 

H. Especialista en Ingeniería Hidráulica 

I. Artista Plástico/curador 

J. Red contraincendios 

K. Ingeniero Ambiental 

L. Especialista en Bioclimática y autosuficiente 

 

Con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, será importante mencionar que los 

estudios técnicos desarrollados por cada uno de los profesionales, tendrán que venir firmados en 

la marquilla de la planimetría correspondiente, y se tendrá que entregar certificación de los 

estudios que lo acrediten como experto en el tema. El Supervisor del contrato estará facultado 

para rechazar profesionales cuyos currículos no satisfagan los requisitos de especialización 

necesarios, pudiendo solicitar un segundo estudio en caso de ser necesario.  



 

 

46. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. La Universidad por su 
parte deberá:  

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 

cumplimento de sus obligaciones contractuales.  
3. Poner a disposición del Contratista los bienes y lugares que se requieran para la 

ejecución y entrega del objeto contratado.  
4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el 

Contratista, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en los 
documentos previos. 

5. Realizar la supervisión del contrato.   
6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISIÓN: La Universidad ejercerá la Supervisión y control en 

la ejecución del presente contrato través del Jefe de la oficina de Planeación, o quien 

haga sus veces, a su vez se denominará el SUPERVISOR del mismo. Para estos efectos 

el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto por los artículos 70 y 71 del Estatuto de 

Contratación de la Universidad (Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 

2023), Ley 734 de 2001, Ley 1474 de 2011 y demás normas establecidas sobre la materia. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA. El Contratista constituirá a favor de la 

UNIVERSIDAD una Garantía Única que ampare los siguientes riesgos: 

 

MECANISMOS DE COBERTURA - GARANTÍAS 

Nombre del amparo Se requiere Valor Vigencia 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

SI 
100% del valor 

del anticipo 

Igual a la 
duración del 
contrato y 
cuatro (4) 

meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 



 

 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, pago de multas y 
cláusula penal pecuniaria cuando se 
haya pactado 

SI 
20% del valor del 

contrato 

Igual a la 
duración del 
contrato y 
cuatro (4) 

meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

SI 
5% del valor del 

contrato 

Igual a la 
duración del 

contrato y tres 
(3) años más a 

partir de la 
suscripción del 

mismo. 

Calidad del servicio. SI 
20% del valor del 

contrato 

Igual a la 
duración del 
contrato y 
cuatro (4) 

meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 

 

Parágrafo 1. Indemnidad. EL CONTRATISTA mantendrá libre de cualquier daño o 

perjuicio originado en reclamaciones de terceros derivados de sus actuaciones, o de 

las actuaciones de sus subcontratistas o dependientes a LA UNIVERSIDAD. 

Parágrafo 2. Constitución y cargue de la Garantía. La garantía exigida será constituida 

por EL CONTRATISTA dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la suscripción del 

Contrato. 

Parágrafo 3. Aprobación de la Garantía. La garantía establecida en la presente cláusula 

requiere de la aprobación por parte del funcionario señalado para tal efecto por LA 

UNIVERSIDAD. 

Nota: EL CONTRATISTA deberá constituir las pólizas requeridas para la ejecución del 

contrato y cargar en el SECOP II dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.   



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El Contrato se podrá 
dar por terminado por cualquiera de las siguientes causales: 

1. Por vencimiento del término pactado o el de alguna de sus prórrogas. 

2. Por ejecución total del objeto. 

3. Por el incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes. 

4. Por fuerza mayor o caso fortuito. 

5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

6. Por disolución de la persona jurídica contratista 

7. por interdicción judicial o liquidación obligatoria del contratista 

8. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales al 

contratista que afecten de manera el cumplimiento del objeto del contrato. 

9. Por no aportación de la garantía de cumplimiento dentro de los siete (7) días 
siguientes a la suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 91 del Estatuto de Contratación, adoptado mediante Acuerdo Superior 
No. 000023 del 27 de noviembre de 2023. 

parágrafo 1. La causal de terminación del contrato por incumplimiento de EL 

CONTRATISTA  se efectuará una vez el Supervisor certifique incumplimiento parcial o 

total del Objeto, a la certificación deberá anexar informe detallado de los fundamentos 

del incumplimiento, con base en lo cual LA UNIVERSIDAD dará por terminado el 

contrato en el estado en que se encuentre mediante acto administrativo debidamente 

motivado, el cual será notificado a EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CADUCIDAD. Previo requerimiento a EL CONTRATISTA, 
LA UNIVERSIDAD podrá declarar la caducidad del contrato mediante acto 
administrativo debidamente motivado por incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización, lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta 
algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento. La declaratoria de caducidad 
será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. MULTAS. En caso de incumplimiento por parte del 

CONTRATISTA de las obligaciones del contrato, LA UNIVERSIDAD podrá imponerle 

multas sucesivas diarias al uno por ciento (1%) del valor del contrato, por mora en el 

cumplimiento del plazo de ejecución o por cualquier otro incumplimiento parcial, sin 



 

 

que el valor total de las multas impuestas supere el diez por ciento (10%) del valor total 

del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL. Las partes acuerdan que en caso de 

declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 

pactadas en este anexo y a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar la 

UNIVERSIDAD, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total del contrato. Este valor puede ser compensado con los 

montos que LA UNIVERSIDAD, adeude al CONTRATISTA, con ocasión de la ejecución del 

contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. El procedimiento para 

declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, se sujetará a lo 

previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. El cobro de la cláusula penal pecuniaria 

no implica que LA UNIVERSIDAD, renuncia a cobrar los perjuicios adicionales que el 

incumplimiento del CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén cubiertos con el 

cobro de esta cláusula, por lo cual, se podrán iniciar las acciones judiciales que 

correspondan en contra del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIÓN O ADICIÓN. El Contrato solo podrá ser 

modificado o adicionado de mutuo acuerdo entre las partes mediante OTROSÍ, el cual 

hará parte integral del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN. Por circunstancias de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente comprobado se podrá suspender temporalmente la 

ejecución del Contrato de común acuerdo entre las partes mediante la suscripción de 

un Acta de Suspensión en la que conste el término de la misma y que no será 

computable para efectos del plazo extintivo, ni dará derecho a exigir indemnización 

alguna ni a reclamar gastos diferentes a los causados a la fecha de suspensión. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El 
Contratista 

declara bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la firma del 

contrato, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

señaladas por la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas 

establecidas sobre la materia. 

 
Parágrafo 1 Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes. Si llegare a sobrevenir 



 

 

inhabilidad e incompatibilidad en el Contratista, éste renunciará a la ejecución del 

Contrato previa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. IMPUESTOS Y GASTOS. Los gastos por concepto de 

garantías, estampillas departamentales, distritales y cualquier otro que demande el 

contrato, correrán a cargo del Contratista, y estos deberán constituirse en los plazos 

establecidos en el Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 2023 (Estatuto 

de Contratación). 

Nota: Realizar el pago de las Estampillas a que haya lugar y cargar en el SECOP II dentro 

de los tres (3) días siguientes a su expedición. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El contrato se liquidará de 

común acuerdo entre las partes, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro 

de los cuatro (04) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la 

vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial o 

totalmente los derechos y obligaciones emanados del Contrato a persona natural o 

jurídica alguna, sin la previa autorización de la Universidad. La contravención a esta 

prohibición por el Contratista dará derecho a la Universidad de inmediato y sin 

requerimiento judicial alguno, a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y exigir el 

pago de la Cláusula Penal Pecuniaria. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte 
integral del contrato los siguientes documentos: 1) Estudios y Documentos Previos, 2) 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 3) Certificado de Registro Presupuestal, 4) 
Cotización y propuesta presentada por la contratista aceptada por la Universidad, 5) 
Manual de Contratación de la Universidad y demás documentos que suscriban las 
partes del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PERSONAL DEL CONTRATISTA. La UNIVERSIDAD 
DEL ATLÁNTICO no contrae relación laboral alguna con el contratista, ni con las 
personas que éste llegare a contratar para la ejecución de actividades que se 
emprendan en desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA es el único responsable por 



 

 

la vinculación de personal necesario para la ejecución de este contrato, la cual realiza 
en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la UNIVERSIDAD adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde al CONTRATISTA el 
pago de salarios, cesantías, prestaciones sociales, indemnizaciones a que haya lugar y 
las cotizaciones patronales a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones 
durante la vigencia del contrato. Asimismo, los aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, durante el mismo lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con 
las normas pertinentes aplicables. En caso contrario, la UNIVERSIDAD adoptará las 
medidas e impondrá las sanciones establecidas por el art. 50 de la ley 789 de 2002 y 
art. 10 de la ley 828 de 2003. 

 
Parágrafo 1. La UNIVERSIDAD se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA los 

cambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a 

satisfacción. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUBCONTRATACIÓN. Cualquier subcontratación que 

EL CONTRATISTA pretenda hacer para la ejecución del Contrato, deberá ser aprobada 

expresa y escrita, previamente por LA UNIVERSIDAD. En caso de ser aprobado 

expresamente por la universidad, EL CONTRATISTA será responsable del cumplimiento 

por parte de sus subcontratistas, de las exigencias comerciales, económicas y jurídicas 

establecidas por LA UNIVERSIDAD, y en consecuencia será responsable 

solidariamente con el subcontratista por los perjuicios de toda índole que LA 

UNIVERSIDAD, sus clientes o usuarios puedan sufrir como consecuencia de la labor del 

subcontratista. Los subcontratos no eximirán AL CONTRATISTA de sus 

responsabilidades contractuales ni las atenuara. LA UNIVERSIDAD no asumirá ninguna 

obligación directa o indirecta con el subcontratista, ni está en la obligación de tener 

ningún contacto o entendimiento con los subcontratistas, siendo EL CONTRATISTA el 

directamente obligado a responder ante LA UNIVERSIDAD por la actividad 

subcontratada como si fuere el directo ejecutor de la misma; en los subcontratos se 

deberá consignar expresamente esta circunstancia. En todo caso LA UNIVERSIDAD se 

reserva el derecho de exigirle AL CONTRATISTA, de ser procedente, que reasuma el 

cumplimiento de la obligación subcontratada, o el cambio del subcontratista, sin que 

se derive responsabilidad de ninguna clase para LA UNIVERSIDAD. En tal evento, EL 



CONTRATISTA deberá proceder dentro de tres (03) días calendarios siguientes a la 

comunicación de LA UNIVERSIDAD. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Cualquier diferencia que 

se origine por la interpretación o ejecución de los términos del contrato, podrá ser 

sometida, de común acuerdo entre las partes a cualquiera de los mecanismos de 

solución alternativa de conflictos y los demás previstos en la Ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. El Contrato estará 

sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se regirá para todos sus efectos 

por lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo 

Superior No. 0000023 del 27 de noviembre de 2023 y por las normas civiles y 

comerciales que regulen el objeto del Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El Contrato 
se entiende perfeccionado a partir de la suscripción del mismo por las partes, y para 
su ejecución requiere: a) El registro presupuestal. b) La constitución de las garantías 
por cuenta del Contratista y aprobación de las mismas por parte de la Universidad, c) 
la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que 
establezca la normativa pertinente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos 

legales   fiscales se establece como domicilio contractual el Municipio de Puerto 

Colombia - Atlántico. 
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