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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Versión del Plan de 

Adquisiciones 
38 

Consecutivo 1809 

Código BPUNIA No. 2024-R0 003 

Código BPIN No. N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Dependencia que 
Proyecta: 

Oficina de Planeación 

2.2 Nombre de quien 
Elabora: 

Eulalio Ismael Movilla Figueroa 

2.3 Cargo: Jefe 

2.4 Fecha del estudio 
previo:  

17/05/2024 

2.5 Línea 
Estratégica: 

L5: Modernización de la Gestión Administrativa 

2.6 Título del 
Proyecto: 

M3 – Infraestructura y dotación adecuada. 

2.7 Número del 
Proyecto: 

Proyecto 2 - P2 - Sostenimiento de la infraestructura física en todas las sedes.   

2.8 Objetivo 
General: 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN LABORATORIO DE FONÉTICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA E INVESTIGATIVA DEL PROGRAMA DE 

LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. 

2.9 Necesidades que se pretenden satisfacer con la contratación 

La Universidad del Atlántico dentro de su misión contempla: “Somos una universidad pública inclusiva de la región 
Caribe, orientada a la formación integral de alta calidad, cimentada en la investigación y extensión desde unas bases 
científicas, éticas, humanísticas, tecnológicas, artísticas y con enfoque internacional; que ratifican nuestro 
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compromiso con el desarrollo social y económico, así como a la conservación del patrimonio y la cultura, acorde con 
las dinámicas de la Educación Superior.” 

Así mismo, en el artículo 3  del Acuerdo Superior Nº 000009 del 26 de Julio de 2010 “Por el cual se adopta el 
Estatuto de Bienestar Universitario” se estableció la misión de bienestar universitario de la institución, en la cual 
se establece como facilitar en la comunidad universitaria el desarrollo integral en las dimensiones ética, intelectual, 
cultural, físico, espiritual, emocional, ambiental social; preservar los derechos fundamentales; la convivencia 
ciudadana y mejorar la calidad institucional de los estudiantes, docentes y funcionarios.  

La Educación Universitaria tiene la necesidad de mejorar para satisfacer las expectativas de una comunidad que 
se encuentra en constantes cambios y que, por ende, se torna cada vez más compleja. Asimismo, los espacios 
pedagógicos son imprescindibles tanto para estudiantes y docentes, puesto que en ellos se promueve la 
autonomía, la creatividad y el aprendizaje. En este sentido, no se debe pasar por desapercibido que las óptimas 
condiciones de este juegan un papel determinante para el logro de resultados académicos de los jóvenes 
universitarios. 
 
La vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social tiene como compromiso el fortalecimiento de 
las capacidades de infraestructura y tecnológicas que redunden en el mejoramiento y potenciación de la 
investigación, extensión y proyección social de todos los actores que integran el ecosistema científico de la 
institución. En este sentido, la necesidad de tener un Laboratorio de Investigación en lenguas Extranjeras se 
justifica desde dos fundamentos importantes: el impacto del laboratorio en los procesos de investigación y 
formación de los licenciados en lenguas extranjeras del programa y las recomendaciones de los pares académicos 
en las visitas de Acreditación de Alta Calidad y registro calificado al programa en 2016 y 2021. Los pares académicos 
señalaron en ambas ocasiones como una debilidad, la no existencia de un Laboratorio de Lenguas Extranjeras 
para el servicio de la investigación formativa y la enseñanza del Programa. Este laboratorio debería, además, 
contar con los equipos tecnológicos y software especializado para su apropiado funcionamiento. La puesta en 
marcha de este Laboratorio apunta a el fortalecimiento de la calidad educativa e investigativa del Programa, 
como se precisa en las siguientes líneas: (i) Investigaciones conjuntas entre los grupos ESAPIDEX.B, BEACON, 
INGLEX Y LANGUAGE CIRCLE, para trabajos colaborativos de tipo lingüístico e intercultural de impacto regional y 
nacional; (ii) apoyo a los estudiantes de los diferentes semilleros del programa en sus proyectos de investigación 
como opción de grado, que incluyen el diseño de materiales pedagógicos que a su vez impacte la enseñanza en 
las escuelas; (iii) formar docentes de distintas disciplinas con competencias para enseñar en inglés; (iv) 
Investigaciones sobre el aprendizaje de inglés en los programas de pregrado de toda la universidad, para impactar 
la calidad de la enseñanza y seguir alcanzando mejores niveles de competencia comunicativa. 
 
Con la puesta en marcha del Laboratorio, se espera que los grupos de investigación ESAPIDEX.B, BEACON, INGLEX 
y LANGUAGE CIRCLE desarrollen proyectos colaborativos con otras instituciones a nivel local, regional, nacional 
e internacional sobre estudios lingüísticos e interculturales, consoliden técnicas de recolección en el diseño 
metodológico de proyectos encaminados a la caracterización de los estilos de aprendizaje, el trabajo cooperativo 
y bilingüismo que requieren de la mediación tecnológica para llevarlos a cabo. Asimismo, los grupos podrán 
trabajar en el fortalecimiento del aspecto lexical de todos los sílabos en las lenguas extranjeras que ofrece la 
institución, tales como inglés, francés y alemán. 
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Por lo anterior, se requiere la realización del proyecto lo más pronto posible, para que en el año 2024, los 
estudiantes de Educación Superior cuenten con laboratorios completamente dotados para desarrollar sus 
prácticas de formación y continuar con su proceso formativo. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y REQUERIMIENTOS 
MÍNIMOS. 

3.1. Objeto: 
ADECUACIONES FISICAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO 
PARA EL LABORATORIO DE FONETICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE 
NORTE. 

3.1.2. Clasificación 
UNSPSC 

El objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 
 

Código UNSPSC Descripción 
72102905 Mantenimiento de terrenos exteriores 

72103301 
Servicios o reparaciones o mantenimiento 
de calles o parqueaderos 

72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 
39121004 Unidades de suministro de energía 
39121409 Conectores de cables eléctrico 
39121701 Soportes eléctricos 

72151509 
Servicios de instalación de controles de la 
administración de la energía 

72152403 
Servicios de enmarcación de vías de entrada 
y de salida 

72153606 
Servicios de instalación de muebles de 
oficina 

72121101 
Servicios de construcción de edificios 
comerciales y de oficina nuevos 

72101507 Servicios de mantenimiento de edificios 

72121400 
Servicios de construcción públicos 
especializados 

81101500 Ingeniera civil y arquitectura 
56101900 Piezas de mobiliario y accesorios 
43211600 Accesorios de computador 

 

3.1.3. Bienes o 
Servicios de Trato 
Nacional 

¿Su contratación incluye bienes nacionales, bienes de trato nacional o bienes relevantes? 
(Marque con un x)  
 

Sí No 
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 X 

 

3.2. Especificaciones 
técnicas, 
características y 
cantidades o alcance 
del objeto: 

El contratista para las adecuaciones físicas, suministro e instalación de mobiliario 
especializado para el laboratorio de fonética de la universidad del Atlántico sede norte, 
objeto de este proceso, deberá cumplir con las siguientes especificaciones:  
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 

1,0 PRELIMINARES     

1.1 

Desmonte, traslado y entrega de elementos de 
carpintería compuestos por 1 puerta externa batiente 
de aluminio y vidrio 1 hoja  (con  dimensiones de 1,02 
metros de ancho x 2,9 metros de alto), desmonte de 1 
ventana de vidrio en fachada (con dimensiones de 2,47 
metros de ancho x 1,80 metros de alto),  desmonte de 1 
tablero acrílico,  incluye perfilería de anclaje y fijación, 
deberán ser entregados e inventariados en los 
formatos oficiales en el almacén del Departamento de 
Infraestructura Física y Servicios Generales de la 
Universidad del Atlántico.  

Global 1,0 

1.2 

Desmonte de sistema eléctrico y de climatización 
existente, incluye puntos eléctricos de 5 
tomacorrientes (instalados sobre muro sellado con 
pañete y acabado en estuco), 1 interruptor doble  
(instalados sobre muro sellado con pañete y acabado 
en estuco), 6 lámparas herméticas con 3 balas cada una, 
tubería , canaleta PVC, cableado eléctrico, cajas de 4x4, 
cajas de 4x2, Desmonte de 2 rejilla de aire 
acondicionado de 0,50 x 0,50 metros, corte y sellado de 
ducteria de aire acondicionado central (debe dar 
continuidad a material de ducteria existente y cumplir 
con normativa actual), desmonte de  1 aire 
acondicionado tipo piso techo (unidad interior y unidad 
exterior, redes de refrigeración redes eléctricas y 
cableado) , instalación provisional de 3 lámparas tipo 
reflector  (100 W), deben ser entregados e 
inventariados con los formatos oficiales en la Bodega 
del Departamento de Infraestructura Física y Servicios 
Generales de la Universidad del Atlántico. 

Global 1,00 
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1.3 

Escarificación de muros, consiste en la escarificación 
del acabado de estuco (Altura 3,00 metros); incluye 
traslado hasta punto de acopio en sacos de propileno, 
demarcación de punto de acopio, los residuos deberán 
ser dispuestos según las especificaciones del ítem 11.1. 

M2 105,00 

1.4 

Desmonte de cielo raso en yeso cartón y estructura de 
perfilería de anclaje tipo omega incluye herramientas, 
certificados   y todo lo necesario para su ejecución 
inclusive el traslado de escombros deberán realizar 
traslado hasta punto de acopio en sacos de propileno, 
demarcación de punto de acopio, los residuos de 
perfilería metálica tipo omega, canales base y similares 
deberán ser seleccionados y entregados al área de 
Gestión Ambiental de la Universidad del Atlántico, los 
demás residuos deberán ser dispuestos según las 
especificaciones del Item 7.1. 

M2 62,45 

1.5 
 Fumigación general contra comején, cucarachas y 
crecimiento de vegetación parasita. 

Global 1,00 

2.0 MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCIÓN EN SECO      

2.1 

Construcción de división interna en lamina Yeso Cartón 
RH (Resistente al agua) 12,7 milímetros de espesor, 
conformado por sección piso techo, altura 3,20 metros, 
y viga-dintel altura 1,20 metros laminado en las dos (2) 
caras, (para encoframiento de vano de puerta para 
curato técnico) Incluye filos, remates, dintel, material 
aislante termoacústico tipo lana de vidrio; estructura en 
perfilería metálica tipo omega, canal base, tensores, 
nivelación, perfilería principal dispuesta a un máximo de 
0,50 metros reforzada con listones 4x2 en madera 
inmunizada dispuesta a un máximo de 1,00 metros y en 
esquinas y pórticos de vanos; en juntas aplicación de 
cinta en malla y de adhesivo epóxido multipropósito 
para juntas rígidas en paneles de fibrocemento y 
similares (Sika Panel o similar), instalación de perfil PVC 
en "H" para juntas de dilatación entre muro en 
mampostería o columnas y en divisiones livianas y/o 
similares; acabado en ambas caras estuco supermatic 
color blanco mate (2 a 3 manos o hasta dar un acabado 
uniforme), y pintura vinilo tipo 1 color blanco mate ( de 
3 a 4 manos o hasta dar un acabado uniforme) incluye 
herramientas, equipos, certificaciones y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

M2 3,50 
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2,2 

Suministro y aplicación de pañete allanado en mortero 
1:4  espesor 2 a 1 centímetro de espesor sobre muros,   
(medidos en M2) (altura 3,0 metros),  aplicado sobre 
muro frontal , en zona de tablero, incluye filos y juntas; 
escarificación previa. 

M2 105,00 

3.0 ACABADOS     

3.1 

Suministro e instalación de  CIELO RASO laminado en 
yeso cartón RH (Resistente al agua)  de 12,7 mm de 
espesor,  altura de Cielo raso general 2,90 metros;  
incluye perfilería tipo omega (cada 0,60 metros 
máximo), anclajes, principales (cada 0,60 metros 
máximo), vientos, canal base, laminado trabado, en 
juntas aplicación de cinta en malla y de adhesivo 
epóxido multipropósito para juntas rígidas en paneles 
de fibrocemento y similares (Sika Panel o similar), 
acabado en una cara y bordes estuco supermatic color 
blanco mate (2 a 3 manos o hasta dar un acabado 
uniforme), y pintura vinilo tipo 1 color blanco mate ( de 
3 a 4 manos o hasta dar un acabado uniforme). incluye 
herramientas, equipos, certificaciones y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.  incluye  
construcción un (1) registro de 0,60 x 0,60 metros por 
cada 25 m2 instalación de cielo raso o (3) tres registros 
por salón mínimo.  

M2 62,45 

3.2 

Suministro y aplicación de 2 a 3 manos de Estuco 
Plástico color blanco, Medidos en M2  (hasta quedar un 
acabado uniforme), (altura 2,9 metros nivel de cielo 
raso)  incluye filos, dilataciones, resane de 
abofamientos, reparación de fisuras, grietas, 
abofamientos y similares con epóxico. 

M2 101,00 

3.3 

Suministro y aplicación de 2 a 3 manos de pintura 
vinílica color blanco, Medidos en M2  (hasta quedar un 
acabado uniforme), incluye filos, dilataciones, resane 
de abofamientos, fisuras, grietas  y similares , incluye 
escaleras, andamios y demás elementos necesarios 
para su ejecución .  (nota: en caso de requerirse un 
diferente color sobre el mismo tipo de pintura el 
contratista deberá suministrarlo y aplicarlo). 

M2 94,00 
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3.4 

Suministro e instalación de Cielo raso encajonado en 
laminado en yeso cartón RH (Resistente al agua)  de 
12,7 mm de espesor, 0,10 metros más alto que el cielo 
raso general (demás especificaciones contempladas en 
ítem 3,1, color de pintura negro, incluye laminado de 
borde para sellar completamente el cielo raso) e 
instalación de perfiles en PVC tipo pérgolas acabado 
apariencia de madera (debe aportar muestra previa 
para selección por parte del supervisor del contrato) en 
madera PVC (perfiles instalados cada 0,10 metros de 
espacios entre ellos) medidos en Metros cuadrados 
(M2), incluye perfilería de anclajes, incluye accesorios  y 
todo lo necesario para su correcta fijación instalación 
(dimensiones de cajón 1,27 x 2,83).   

M2 3,60 

4.0 PISOS Y ENCHAPES     

4.1 

Construcción Tarima, piso en WPVC acabado en 
aspecto madera y  Base de tarima en Tubería en acero 
galvanizado en caliente,  pintada con esmalte color 
blanco constituida por cuatro (4) cerchas longitudinales 
con dimensiones de 3,83 metros de largo x 0,30 metros 
de altura, (debe dar forma a escalón inicial de 1,77 x 
0,30)  construida cada una con dos (2) soportes 
horizontales 1 superior y 1 inferior con sección de 5 cm x 
10 cm (peralte de 5cm), y  con once (11) soportes 
verticales distribuidos a un máximo de 0,40 metros 
entre ejes, tuberías con sección de 10 cm x 10 cm y 20 
cm de altura, todas las uniones entre las tuberías deben 
ser ancladas con ángulo de refuerzo en acero 
galvanizado 38 x 70 mm y 4 pernos de anclaje con 
arandelas y tuercas por cada lado,  treinta (30),  tuberías 
de refuerzo inferior con sección de 10 x 5cm (5 cm de 
peralte)  para rigidez y comunicación entre cerchas 
dispuestos en 10 ejes ubicados en el centro  de la luz 
entre soportes verticales,  uniones con platinas en 
acero galvanizado de 70 mm x 70 y 3 pernos con 
arandelas y tuercas poca lado, Cerchas ancladas a piso 
con ángulo de refuerzo en acero galvanizado en cada 
lado libre de soporte vertical y 3 pernos de anclaje con 
arandelas y tuercas por cada lado debe fijar anclaje a 
piso con sikadur; durmientes superiores en perfilería en 
acero galvanizado de 5cm x 2 x m (peralte 2cm) 
dispuestos trasversalmente cada 40 cm (debe coincidir 
con ejes de soportes verticales) sobre superficie 

M2 6,78 
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superior y laterales de tarima, base de piso en madera 
RH de 12 mm laminada en formica y canto termo 
fundido,  piso laminado en madera WPVC aspecto 
madera, incluye clips tornillos, esquineros,   incluye todo 
lo necesario para su correcta ejecución equipos, 
herramientas, certificados.  Dar cumplimiento a la NSR-
10.  

4.2 

Mantenimiento de Piso y zócalo en tableta en granito 
pulido, consiste en gris, proceso de pulida con máquina 
de desbastar y maquina brilladora mediante piedras 
#60, 120,220 con proceso de brillo cristalizado. (el 
mantenimiento incluye zócalo), se debe entregar 
completamente limpio en entrega final.  

M2 55,68 

5,0 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA     

5.1 

Suministro e instalación de Puerta Pivotante Externa 
Principal en perfilería de Vidrio y accesorios de fijación 
en acero inoxidable, puerta con dimensión de 1,02 
metros de ancho x 2,93 metros de alto para el acceso 
principal,  dividido en panel pivotante de 1,02 x 2,00 
metros vidrio de 10 mm de espesor y panel fijo en vidrio 
de 1,02 x 2,93 metros en vidrio de  10 mm de espesor, 
esmerilado (esmerilado franja central con dos líneas en 
lado superior e inferior según diseño aportado) y 
templado de seguridad con bordes redondeados, 
instalada con accesorios en acero inoxidable color gris 
plateado, borde inferior con zócalo pisa vidrio altura 10 
centímetros; fijación inferior a piso y superior a dintel 
con accesorio de bisagra,  incluye: manija en acero 
inoxidable tipo Roma tubular recta de 1" de diámetro y 
40 centímetros de alto y 12 centímetros de ancho con 
soporte a vidrio en lado inferior y superior por cada cara 
de la superficie de la puerta,  silicona, empaques, 
anclajes, sandblasting, resanes, elementos y accesorios 
de fijación necesarios para una correcta instalación , 
estabilidad y puesta en funcionamiento, cerradura de 
seguridad doble pasante , brazo hidráulico cierra 
puerta,  tope inferior medialuna, silicona, resane de 
vano y todo lo necesario para su correcta instalación y 
puesta en funcionamiento. se debe entregar 
completamente limpio y en óptimas condiciones en 
entrega final, sin residuos de pintura, estuco, polvo, 
plásticos de protección y similares, libre de rayaduras, 
abofamientos y similares. 

UND 1,00 
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5.2 

Suministro e instalación de Ventana corrediza, en 
perfilería de aluminio (debe guardar reciprocidad con 
color de ventana desmontada) y laminado en vidrio 
crudo de 8 mm  y accesorios de fijación en acero 
inoxidable, ventana con dimensión de  2,47  metros de 
ancho x 1,80 metros de alto; incluye empaques, silicona,  
y accesorios, manija-cerradura,  para su correcto 
montaje y funcionamiento, resane de vano, incluye 
polarizado color negro al 80% de opacidad (retención de 
luz 80% y paso de luz 20%,  y 80% de protección rayos UV 
) sobre fachada en vidrio.. se debe entregar 
completamente limpio y en óptimas condiciones en 
entrega final, sin residuos de pintura, estuco, polvo y 
similar.  

M2 5,04 

5.3 

Suministro e instalación de puerta doble corrediza con 
dimensiones de 1,60 metros de largo x 2,00 metros de 
alto,  en lamina de acero coll rolled calibre 22, incluye 
riel superior e inferior y cerradura con llave y pasador 
superior e inferior al interior de puerta incluye   todo lo 
necesario para su correcta instalación y puesta en 
funcionamiento. se debe entregar completamente 
limpio y en óptimas condiciones en entrega final, sin 
residuos de pintura, estuco, polvo, plásticos de 
protección y similares, libre de rayaduras, abofamientos 
y similares. 

Und 1,00 

5.4 

Suministro e instalación de Soporte de Videobeam 
sobre cielo raso; con soportes anclados a losa según 
disposición de planos y  observación del supervisor 
delegado de obra; debe adaptarse correctamente  al 
videobeam suministrado.  

Und 1,00 

5.5 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
sistema de bloqueo solar en ventanas mecanismo 
manual tipo cortina enrollable premium Zen, perfil 
estándar que impide el paso del 98% de la luz 
ultravioleta dañina, disminuye la cantidad de calor 
entrante por la transmisión de la luz solar, y permite 
apertura o cerrar según la necesidad. certificado de 
Garantía de por lo menos 2 años. Se debe entregar 
limpio libre de rayaduras, abofamiento, plásticos de 
protección y similares, y ser ubicado según las 
especificaciones contractuales e indicaciones de 
supervisor delegado de obra. 

UND 1,00 
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5.6 

Suministro e instalación de reja corrediza metálica, en 
lamina calibre 16, Riel en ángulo de 1/2", Borde en tubo 
rectangular de 3x11/2". Ref, según diseño lamina 
perforada a laser con texto de título Laboratorio de 
Fonética, dimensiones y fuente según diseño aportado 
por la Universidad,  con dimensión de 1,05 metros de 
ancho x 2,95 metros de alto para el acceso principal; 
incluye suministro e instalación de cerradura de 
seguridad , pintura  ..  

UND 1,00 

6,0 INSTALACIONES ELECTRICAS     

6.1 

Suministro e instalación de tomacorrientes 110V 
dobles;  empotrado en muro o sobre canaleta PVC 
según requerimiento, alturas según las requeridas en el 
diseño; incluye punto eléctrico, tendido,  cableado 12 
AWG en cobre no halogenado, ducteria Conduit de 
diámetro según lo requiera la norma en tramos 
empotrados sobre muro y ducteria Conduit SCH 40 en 
tramos sobre cielo raso, canaleta según se requiera, 
tendido, conectados con polo a tierra aislada 15 A 125, 
incluye caja de 4"x4" con tapa Blanca, regata, resane de 
muro y acabado  y todo lo necesario para su correcto 
montaje y funcionamiento, marquillada en punto y 
tablero eléctrico. Dar cumplimiento a la norma RETIE. 

UND 3,00 

6.2 

Suministro e instalación de tomacorrientes 110V dobles 
REGULADO empotrado en muro o sobre canaleta PVC 
según requerimiento, ( en caso que se requiera también 
se deberá instalar canaleta de piso)  alturas según las 
requeridas en el diseño; incluye punto eléctrico, 
tendido,  cableado 12 AWG en cobre no halogenado,  
ducteria Conduit de diámetro según lo requiera la 
norma en tramos empotrados sobre muro y ducteria 
Conduit SCH 40 en tramos sobre cielo raso, canaleta 
según se requiera, tendido, conectados con polo a 
tierra aislada 15 A 125, incluye caja de 4"x4" con tapa 
Naranja, regata, resane de muro y acabado  y todo lo 
necesario para su correcto montaje y funcionamiento, 
marquillada en punto y tablero eléctrico. Dar 
cumplimiento a la norma RETIE. 

UND 32,00 
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6.3 

Suministro e instalación de Interruptor triple 
empotrado en muro, alturas según las requeridas en el 
diseño; incluye punto eléctrico, tendido, cableado 12 
AWG en cobre no halogenado, ducteria Conduit de 
diámetro según lo requiera la norma en tramos 
empotrados sobre muro y ducteria Conduit SCH 40 en 
tramos sobre cielo raso, canaleta según se requiera, 
tendido, conectados con polo a tierra aislada 15 A 125 v 
5-15, incluye caja de 4"x4" con tapa Blanca, regata, 
resane de muro y acabado  y todo lo necesario para su 
correcto montaje y funcionamiento, marquillada en 
punto y tablero eléctrico. Dar cumplimiento a la norma 
RETIE. 

UND 1,00 

6.4 

Suministro e instalación de Lampara LED 0,60 x 0,60 luz 
blanca de empotrar Incluye punto eléctrico de lampara, 
tendido de tubería y cableado en cable número 12 AWG 
en cobre no halogenado , soportes, regata, resane de 
muro y acabado  y todo lo necesario para su correcto 
montaje y funcionamiento, marquillada. Dar 
cumplimiento a la norma RETIE. 

UND 12,00 

6.5 

Suministro e instalación de Luminaria lineal LED 
CONTINUM de con dimensiones de 580 mm de largo DE 
Incrustar de 20w; incluye soportes, chazos, tornillos, 
guayas, ,tendido de tubería, cableado no halogenado, 
apertura en cielo raso en caso de ser necesario y todo 
lo necesario para su correcto montaje y 
funcionamiento. Dar cumplimiento a la norma RETIE. 

UND 4,00 

6.6 

Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico 
de 12 circuitos con espacio para totalizador y puerta, 
instalado en armario,  incluye  totalizador trifásico de 60 
Amp enchufable, suministro e instalación de 4 breaker; 
distribuidos de la siguiente forma 1 breiquer dobles de 
40 Amp para circuitos de aire acondicionado (2 espacios 
utilizados), 1 breiker dobles de 10 Amp para trasferencia 
a sistema regulado (2 espacios uilizados); 1 breiquer 10 
Amp para  circuito de tomacorrientes, 1 breiker de 10 
Amp para circuitos para lámparas  Dar cumplimiento a 
la norma RETIE. 

UND 1,00 

6.7 

Suministro e instalación de tablero eléctrico bifásico 
de 4 circuitos con puerta para sistema regulado, 
instalado en armario,  incluye suministro e instalación 
de 4 breiquer eléctrico regulado 1 x 10 Amp  distribuidos 

UND 1,00 
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de la siguiente forma 1 breiquer para cada 8 puntos. Dar 
cumplimiento a la norma RETIE. 

6.8 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de  
UPS 10 kva bifásica, 3 minutos autonomía con batería 
full, instalado dentro de armario, incluye suministro e 
instalación de 4 breiquer eléctrico regulado 1 x 20 amp  
distribuidos de la siguiente forma 1 braker para cada 8 
puntos.  Dar cumplimiento a la norma RETIE. 

UND 1,00 

6.9 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
Acometida Eléctrica desde tablero de distribución de 
bloque hasta tablero eléctrico de salón,  Suministro e 
instalación de tubería de 1" material según se requiera 
en tramo;  PVC Schedule 40 de 1" sobre cielo raso  / EMT 
conduit 1" sobre tramos expuestos / PVC Conduit sobre 
tramos en regatas sobre muro, incluye  cableado de 3 
líneas en cable  RHW  no halogenado en cobre #6 , 1 
línea en cable RHW no halogenado en cobre #8  que 
cumpla con la normativa vigente para las cargas 
requeridas;  apertura y cerrado de 3 registros sobre 
cielo raso para maniobras de instalación (según se 
requiera), instalación de 6 cajas de paso para 100 x 100 
Pvc blancas,  , incluye elementos de fijación, arandelas, 
conectores y todo lo necesario para una correcta 
instalación, equipos, andamios, certificaciones y todo lo 
necesario paras su correcta puesta en funcionamiento. 
Dar cumplimiento a la norma RETIE. 

ML 76,00 

6.10 

Transferencia bifásica de sistema regulado acometida 
Eléctrica desde tablero de distribución de salón a UPS 
y de UPS a tablero de distribución regulado instalado 
en armario, incluye tubería EMT Conduit, cableado en 
cable número 8 RHW en cobre no halogenado   que 
cumpla con la normativa vigente para las cargas 
requeridas,  codos, uniones y demás accesorios, 
elementos de fijación necesarios para una correcta 
instalación, equipos, andamios, certificaciones. Dar 
cumplimiento a la norma RETIE. 

ML 6,00 

6,11 

Suministro e instalación y puesta en funcionamiento 
de 1 breaker trifásico de 80 Amp (en caso de requerir 
debe desinstalar y entregar al Departamento de 
Infraestructura física y Servicios generales el breaker 
existente) , incluye todo lo necesario para su instalación 

UND 1,00 
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y puesta en funcionamiento Dar cumplimiento a la 
norma RETIE. 

6,12 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
conexión HDMI desde punto de Video Beam hasta 
punto de docente, incluye suministro e instalación de 
tubería PVC conduit de 1", cablea HDMI full HD, 
distancia según se requiera, terminal HDMI en salida y 
entrada; incluye suministro de 1 cable adicional de HDMI 
full HD para salida de 3 metros )   

UND 1,00 

7 
INSTALACIONES DE REDES DE DATOS Y VOZ 

    

7.1 
Suministro e Instalación de Patch cord De fibra dúplex 
LC LC exterior Mono Modo de 100 metros de longitud, 
desde Rack de salón 5-01 G al Rack principal del 1ª piso  

UND 2,00 

7.2 

Módulo de SFP a un 1 GB , se debe entregar certificado 
de importación, garantía y manual mantenimiento. 
configurables y compatible con el sistema de RED de la 
Universidad del Atlántico, debe entregarse ficha técnica  
a la Oficina de Gestión Tecnológica e información de la 
Universidad del Atlántico para su verificación y 
aprobación previo al suministro e instalación. 

UND 2,00 

7.3 

Obra Civil Para acometida de red de paso de Patch cord 
de fibra,  Suministro e instalación de tubería PVC 
Conduit de 1" sobre cielo raso / muros, incluye apertura 
y cerrado de 3 registros sobre cielo raso para maniobras 
de instalación (según se requiera) , instalación de 8 
cajas de paso para 100 x 100 PVC,  , incluye elementos 
de fijación para una correcta instalación, equipos, 
andamios, certificaciones, cinta de color de 
demarcación. 

ML 80,00 

7.4 

Suministro e instalación y puesta en funcionamiento 
de  SWITCH CONFIGURABLE 48 puertos RJ-45 
10/100/1000, 2 puertos SFP 1/10 GBE, Administración vía 
WEB o Consola, Capacidad de conmutación de 128 
Gbps, compatible y configurable a distancia con las 
redes de datos de la Universidad del Atlántico, sede 
norte, debe integrarse al roaming de la solución actual 
de la red institucional, debe entregarse ficha técnica a 
la Oficina de Gestión Tecnológica e Información de la 
Universidad del Atlántico para su verificación y 
aprobación previo al suministro e instalación; (Switch 

UND 1,00 
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aprobado por defecto: Switch  HP ARUBA 1930 
INSTANT ON 48 PUERTOS GIGABIT JL686A o de 
características superiores bajo aprobación previa); 
debe entregar certificado de importación, garantía y 
manual mantenimiento, certificación de datos; Incluye 
instalación de 1 punto existente a switch, accesorios y 
Elementos de instalación y fijación necesarios para la 
correcta instalación y puesta en funcionamiento.  

7.5 

Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 
PATCH PANEL 24 PUERTOS - CAT 6A - MODULAR 
incluye JACK CAT 6A AUTOPONCHABLES terminal en 
cobre, instalados (1 Jack Categoría 6A por cada punto)  
se debe entregar certificado de importación, garantía y 
manual mantenimiento. configurables y compatible con 
el sistema de RED de la Universidad del Atlántico, debe 
entregarse ficha técnica  a la Oficina de Informática de 
la Universidad del Atlántico para su verificación y 
aprobación previo al suministro e instalación. 

und 2,00 

7.6 

Suministro e instalación, y peinada de ORGANIZADOR 
CABLES 2U - METALICO -configurables y compatible con 
el sistema de RED de la Universidad del Atlántico, debe 
entregarse ficha técnica  a la Oficina de Informática de 
la Universidad del Atlántico para su verificación y 
aprobación previo al suministro e instalación. 

und 2,00 

7.7 

Suministro e  instalación, puesta en funcionamiento 
peinada y organización  Gabinete Rack De 16U  de Pared 
con puerta abatible en vidrio,  + Multitoma Y Tornillería 
anclado sobre columna, configurable  y compatible con 
el sistema de RED de la Universidad del Atlántico,  
incluye suministro e instalación de multitoma, 
elementos de fijación, anclaje e instalación, demás 
accesorios, equipos, herramientas, peinada de equipo  y 
todo lo necesario para su ejecución, instalación y puesta 
en funcionamiento.   debe entregarse ficha técnica  a la 
Oficina de Informática de la Universidad del Atlántico 
para su verificación y aprobación previo al suministro e 
instalación. 

UND 1,00 
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7.8 

Suministro, instalación, puesta en funcionamiento, 
certificación y maquillada de PUNTO SENCILLO DE 
DATOS en cableado UTP Categoría 6A desde rack a 
punto, configurable  y compatible con el sistema de Red 
de la Universidad del Atlántico, debe entregarse ficha 
técnica a la Oficina de Gestión Tecnológica e 
Información de la Universidad del Atlántico para su 
verificación y aprobación previo al suministro e 
Instalación; incluye caja 4x2 facepPlace sencillo, 
accesorios, tendido en cableado UTP CAT 6A , canaleta 
pvc 100x 50 ( en caso que se requiera también se deberá 
instalar canaleta de piso)  ;  equipos, herramientas  y 
todo lo necesario para su ejecución, instalación y puesta 
en funcionamiento; puntos distribuidos así: 28 puntos 
para puestos de trabajo, 1 punto para docente y 1 punto 
para videobeam sobre cielo raso.  

UND 30,00 

7.9 

Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 
JACK CAT 6A - AUTOPONCHABLES terminal en cobre 
configurables y compatible con el sistema de RED de la 
Universidad del Atlántico, debe entregarse ficha técnica  
a la Oficina de Informática de la Universidad del 
Atlántico para su verificación y aprobación previo al 
suministro e instalación. 

UND 30,00 

7.10 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 
PATCH CORD UTP X 1,00 MTS- categoría 6A - terminal 
en cobre- ponchado de fábrica.  

UND 30,00 

7.11 
Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 
PATCH CORD UTP X 2,00 MTS- categoría 6A - terminal 
en cobre- ponchado de fábrica.  

UND 30,00 

8 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN     

8.1 

Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo 
Piso Techo Convencional de 60,000 BTU (5 Toneladas) 
de marca recocida en el mercado, ubicación según 
requerimiento de supervisor delegado de obra, equipo 
interno centralizada en el espacio para optimización del 
mismo, equipo externo al borde o extremo de la losa de 
azotea,   incluye suministro e instalación de redes 
eléctricas, conexión a redes de desagüe en tubería PVC 
de 3/4" forrada en rubatex ,  y  redes de refrigeramiento 
en cobre forrado con rubatex, suministro e instalación 
de refrigerante ecológico R-410 A, incluye cableado, 
regatas, resane de regatas, incluye  Suministro e 

UND 1,00 
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Instalación de Breiker protector de voltaje para equipos 
de Aire Acondicionado de 110 V o de 220 según se 
requiera. y todo lo necesario para su correcta 
instalación, y puesta en funcionamiento; se debe nivelar 
y entregar completamente limpio y en óptimas 
condiciones en entrega final. 

9 Limpieza Final y disposición final de escombros      

9.1 

Disposición final de materiales, limpieza ; Retiro y 
disposición final de escombros y material sobrante de 
obra, se debe entregar certificado de disposición final 
de los escombros mediante un gestor de residuos 
certificado y resolución por la autoridad competente 
donde se avala al gestor. este certificado debe ser 
entregado al final de la obra al sistema de gestión 
ambiental de la Universidad del Atlántico.  

global 1,00 

9.2 

limpieza periódica y Final de obra (limpieza final 2 
veces),  limpieza de toda el área y elemento 
intervenidos, en zona de intervención y suministrados e 
instalados; se debe garantizar en entrega final la 
eliminación de residuos de pintura, estuco, polvo y 
similares, se debe incluir el aseo fino final.  

global 1,00 

  DOTACIÓN     

10 DOTACIÓN DE MOBILIARIO     

10.1 PUESTOS OPERATIVOS Y DOCENTES     

10.1.1 

Suministro, instalación y ubicación según plano  de 
Puesto de trabajo Operativo Tipo 1: con dimensiones 
de 0,90 metros de largo x 0,60 metros de profundidad 
y 0,75 metros de altura; NO Incluye gavetero de 
almacenamiento. las superficies deben permitir ajustes 
entre ellas como lo muestra el plano; Costados 
equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo 
cold rolled de 2x2" calibre 18, con niveladores en 
polipropileno antideslizantes , Superficie en madera 
industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado 
de alta presión fornica F8 color de tono institucional  y 
balance en la contracara, bordes en canto rígido termo 
fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa 
cable en polipropileno inyectado en la superficie y 
ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos 
tomas y caja de datos, Faldón al frente metálico color 
gris altura 0,40 metros. Pintura electrostática epoxi 
poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, 

UND 29,00 
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con tapa plástica de pasacables, Niveladores 
antideslizantes en polipropileno para las patas y todo lo 
necesario para su correcto montaje y funcionamiento. 
El mobiliario debe incluir etiquetado de serial en parte 
posterior y transporte hasta salón y organización según 
disposición de plano y supervisor delegado de obra, 
debe guardar reciprocidad en forma y color en partes 
metálicas y superficie con anexo imagen de referencia. 
Incluye realizar orificio pasante de cables en la 
superficie. 

10.1.2 

Suministro, instalación y ubicación según plano de 
Puesto de trabajo Operativo Tipo 3: con dimensiones 
de 1,20 metros de largo x 0,60 metros de profundidad 
y 0,75 metros de altura;  para puesto docente Incluye 
gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones 
sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con 
dimensión de 0,30 metros de ancho x 0,50 metros de 
fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a 
superficie, con cerradura y trampa de seguridad . 
Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 
metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18, con  
niveladores en polipropileno antideslizantes, Superficie 
en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en 
laminado de alta presión fornica F8 color de tono 
institucional y balance en la contracara, bordes en canto 
rígido termo fundido del mismo color de la superficie, 
ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la 
superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles 
para dos tomas y caja de datos, Faldón al frente 
metálico color gris altura 0,40 metros. Pintura 
electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas 
de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, 
Niveladores antideslizantes  en polipropileno para las 
patas y todo lo necesario para su correcto montaje y 
funcionamiento. Incluye realizar orificio pasante de 
cables en la superficie. 

UND 1,00 

10.2 SILLAS     
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10.2.1 

Suministro, Instalación y Ubicación de  SILLA 
EJECUTIVA GIRATORIA sin Apoya brazos ni cabecero, 
Mecanismo giratorio base de 5 aspas en cromado con 
ruedas piso duro (base de 50 a 60 centímetros de 
diámetro);  sistema de ajuste en recueste de silla 
cuando no está en posición fija, graduación de altura en 
asiento, espalda graduable en altura y basculante , 
asiento y espaldar en 2d/espuma moldeada densidad 60 
enchapada en paño color Negro. Espaldar alto; 
mecanismo 5 bloqueos 2 palancas,  sin cabecero.  
incluye todo lo necesario para su correcto montaje y 
funcionamiento; color negro  (ver imagen de 
referencia) para Docentes. El mobiliario debe incluir 
etiquetado de serial en parte posterior y transporte 
hasta salón y organización según disposición de plano y 
supervisor delegado de obra, debe guardar 
reciprocidad en forma y color en partes metálicas y 
superficie con anexo imagen de referencia. 

UND 1,00 

10.2.2 

Suministro, instalación y ubicación de SILLA 
INTERLOCUTORA  Isósceles Asiento y espaldar 
fabricados en Polipropileno por proceso de inyección, 
con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos 
Ultravioleta y solidez a la luz. Color Negro, Tapizado 
para asiento y/o espaldar, con acabado en tela paño 
color negro. Estructura en tubería redonda de 1”, en 
acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, 
con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster 
para las partes metálicas de 90 micras o más.  El 
mobiliario debe incluir etiquetado de serial en parte 
posterior y transporte hasta salón y organización según 
disposición de plano y supervisor delegado de obra, 
debe guardar reciprocidad en forma y color en partes 
metálicas y superficie con anexo imagen de referencia. 

UND 28,00 

11 Dotación de equipos electrónicos y electrodomésticos      

11,1 

Suministro, instalación y ubicación de  Video beam  
Epson PL E20 instalado a  soporte fijo en cielo raso , 
Tecnología de 3-chips 3LCD para un excelente brillo, 
Fácil configuración y flexibilidad de posicionamiento, 
Resolución XGA Nativa, Portátil y de rápida 
configuración Lámpara con una duración hasta de 
12.000 horas, instalación a soporte fijo sobre cielo raso 
instalado previamente. debe garantizar que la 
proyección quede dentro del área del telón .  

UND 1,00 
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11,2 

Suministro instalación y ubicación de Pantalla Telón De 
Proyección Eléctrico 300 x 230 centímetros para Video 
Beam , incluye apertura en cielo raso, conexión 
alámbrica con botón  para subir y bajar instalado con 
caja empotrada en muro; incluye regata, resane de 
regata, tubería, cableado no halogenado y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento.  

UND 1,00 

11,3 

Suministro instalación y ubicación de Computador tipo 
All In One, con las siguientes características  o 
superiores: Memoria RAM: 16 GB - Capacidad de Disco: 
Estado Solido SSD 512 GB - Tipos de Discos que Incluye: 
Disco Estado Solido (SSD) - Sistema Operativo: 
Windows - Versión Sistema Operativo: 11 Home – 
Procesador: Intel Core I5 - Velocidad del Procesador: (4P 
+ 4E) / 12T, P-core 2.0 / 4.4GHz, E-core 1.5 / 3.3GHz, 12MB 
- Núcleos del Procesador: 8 Núcleos - Marca del 
Procesador: INTEL - Modelo del Procesador: 12450H - 
Tamaño Pantalla:  27 Pulgadas - Resolución Pantalla: Full 
HD - Tipos de Puertos Entradas y Salidas: Puerto HDMI, 
Puerto LAN/Ethernet, Puerto USB 2.0, Puerto USB 3.2 - 
Otras Tecnologías de Conectividad: Wi-Fi 6 - No. Puertos 
USB: 4 Puertos - No. Puertos HDMI: 1 Puertos - No. 
Puertos LAN Ethernet: 1 Puertos - No. Salidas de Audio: 
1 Puertos - Características del Teclado: Inalámbrico - 
Peso: 8.82 Kilogramos - Resolución Cámara WEB: 5.0MP 
+ IR - Características Especiales: Cámara WEB Integrada, 
Reconocimiento Facial - Nivel de Uso: Avanzado, 
Garantía: 12  Meses 

UND 26,00 

12 Dotación auxiliar       

12.2 
Suministro y Ubicación de Caneca de basura / Papelera 
Vaivén Blanca de 53 Litros color a elegir. 

UND 1,00 

12.3 

Suministro, e instalación de Tablero en vidrio 
templado brillante con dimensiones de 240 × 120 cms y 
reticulado , instalado con dilatadores en aluminio para 
anclaje a muro, incluye tornillería y soporte en vidrio, 
que guarde reciprocidad con imagen de referencia. 

UND 1,00 

 
Nota: Equipo y herramienta: El contratista deberá suministrar todos los elementos, 
implementos y herramientas, necesarias para realizar los trabajos. 
El proponente favorecido será responsable de la custodia y control de su equipo, 
herramientas y demás elementos utilizados en la ejecución de los trabajos contratados. 
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3.3 Plazo de 
Ejecución 

Hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2024, a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización 
del contrato. 

3.4 Lugar de 
Ejecución 

Sera en la Universidad del Atlántico sede Norte ubicada en la siguiente dirección: 
 

- Cra. 30 N° 8-49, Puerto Colombia – Atlántico. – Bloque Biblioteca Orlando Fals 
Borda “bloque G” – Piso 5 Salón 501G 
 

3.5 Disponibilidad 
presupuestal 

La Universidad para la atención del compromiso derivado del presente proceso de 

selección, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

NUMERO 

CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. 

FECHA 

CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

(CÓDIGO Y 

NOMBRE) 

VALOR A 

UTILIZAR DEL 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

4415 15/05/2024 

0202020504 – 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 

$186.620.413 

4416 15/05/2024 

0201010405 – 
MAQUINARIA 

DE OFICINA, 
CONTABILIDAD 

$164.328.488 

4417 15/05/2024 

0201010308 – 
MUEBLES, 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES 

$49.051.099 

 

3.6 Forma de Pago: 

LA UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato en moneda legal 
colombiana una vez se encuentre aprobado EL P.A.C. (Programa anual mensualizado de 
Caja) de la siguiente manera:  
 

• Un anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato 
dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
contrato.  
 

• El valor total del contrato se pagará al cumplimiento total del objeto contractual, 
previa amortización del anticipo, dentro de los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la fecha de radicación en debida forma ante en el Departamento de 
Gestión de Compras y Contratación junto con el Acta de Recibo a Satisfacción 
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por parte del supervisor del contrato y la correspondiente factura, previa 
presentación de la certificación del pago de seguridad social y parafiscales (si hay 
lugar a ello) por el contratista.  

 

3.7 Obligaciones a 
cargo del 
contratista: 

Además de las obligaciones generales reguladas por el Acuerdo Superior No. 000023 del 
27 de noviembre de 2023 (Estatuto de Contratación de la Universidad del Atlántico) el 
Contratista cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
Obligaciones Generales. 

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo 
de subordinación, ni vínculo laboral alguno del Contratista con La Universidad. 

2. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del 
Contrato. 

3. Conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a 
los sistemas de seguridad social y parafiscales mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
Ley, o por el Representante Legal. Dicha certificación será aportada con la 
factura. 

4. Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del contrato y 
cuatro (4) meses más y presentarse a la Universidad en el momento en que sea 
requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de 
liquidación. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre las comunicaciones y la 
información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 

6. Constituir las pólizas requeridas para la ejecución del contrato.  
7. Realizar el pago de las Estampillas a que haya lugar. 
8. Respetar las normas y reglamentos de la Universidad. 
9. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
Obligaciones Específicas. 
 

1. El contratista se compromete a suscribir junto con el Supervisor el Acta de Inicio 
del contrato. 

2. Certificación de cumplimiento con los estándares sanitarios nacionales e 
internacionales para cada una de los ítems a suministrar. 

3. Suministrar los materiales requeridos para llevar a cabo el suministro y 
adecuaciones eléctricas. 

4. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para desarrollar las 
obligaciones objeto del contrato.  
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5. Conformar como mínimo Tres (03) Frentes de trabajo y de equipo semanal, los 
cuales deben cumplir con los requisitos y capacidades establecidas en el pliego 
de condiciones del respectivo proceso de selección. 

6. Contar durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal 
necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución del mismo y conforme a 
lo requerido por la Entidad. 

7. Informar por escrito y concertar con el Supervisor del Contrato, o con quien éste 
delegue, el cronograma para la prestación del servicio objeto del contrato. 

8. Adelantar los trabajos de acuerdo con el cronograma de ejecución de obra, 
presentado y aprobado por el Supervisor, dentro de los plazos estipulados en el 
contrato. 

9. Cumplir el cronograma pactado con el supervisor. 
10. Dar estricto cumplimiento al objeto contractual y a las condiciones técnicas 

establecidas en el numeral 3.2 Condiciones Técnicas Exigidas en el estudio previo 
del proceso contractual. 

11. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y 
de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la 
obra. 

12. El contratista suministrará las herramientas necesarias para el funcionamiento 
normal de la obra. Una vez iniciado el proceso constructivo debe proveer un 
cerramiento para darle seguridad a la obra y para aislar la zona donde se va a 
ejecutar la construcción, para evitar la entrada a personas ajenas a esta, darle un 
buen aspecto y evitar posibles accidentes. 

13. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de 
control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el 
fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 

14. El Contratista mantendrá las medidas de seguridad y limpieza en las áreas de 
intervención donde se ejecute el contrato desde la fecha de inicio hasta la 
entrega a satisfacción de este. 

15. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios 
para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita 
de la UNIVERSIDAD y el concepto previo del Interventor, en caso contrario 
perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por 
concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten 
de la modificación de las especificaciones. 

16. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos 
necesarios para la ejecución de los trabajos. Así mismo, debe asumir los 
elementos de protección personal para darle cumplimiento a las normas de 
seguridad industrial y bioseguridad vigentes. 

17. El contratista debe contemplar la construcción, sin costo a la UNIVERSIDAD, de 
los espacios necesarios para el almacenamiento de todos los materiales, 
insumos y otros elementos que intervengan en la construcción, y que deban ser 
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almacenados por un tiempo antes de su uso. Debe incluir espacio para el 
responsable del almacén y su auxiliar (Campamento). 

18. El transporte, cargue, descargue de los materiales e insumos requeridos durante 
la ejecución del contrato serán asumidos por EL CONTRATISTA.  

19. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, 
servicios públicos, y demás construcciones provisionales que considere 
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser 
aprobada por la SUPERVISIÓN.  

20. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente 
aprobados por la SUPERVISIÓN mediante la presentación de muestras con la 
debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos 
necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones. 

21. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras 
hasta la entrega y recibo en forma definitiva a la Universidad. La reparación de 
daños si los hubiere, correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción 
de la SUPERVISIÓN. 

22. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al 
contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de 
ellos, y deberá responder por los mismos. 

23. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y 
ocupacional del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. El personal que realice trabajos específicos 
(ejemplo, trabajo en alturas), debe contar con las capacitaciones y/o 
certificaciones que lo acrediten como apto para desempeñar la labor requerida. 

24. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Universidad considere necesarios 
introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por el 
Supervisor; seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como 
particulares acordados. 

25. Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificación o cambio que 
éste considere necesario hacer a los planos o especificaciones originales, antes 
de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. 

26. Suministrar por su cuenta la totalidad de materiales de primera calidad, muebles 
y equipos necesarios para la ejecución de la obra y asumir por su cuenta el 
transporte de estos. Para tal efecto, el Contratista se compromete a disponer 
todos los equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta 
ejecución del contrato. 

27. Proveer bienes y servicios de excelente calidad y con precios justos del mercado, 
de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el Supervisor del contrato. 

28. Disponer de una línea telefónica fija, una línea celular y un correo electrónico 
para comunicación con la Universidad del Atlántico, por el plazo de ejecución del 
contrato. 

29. Cambiar el (los) bien (es), partes o elementos objeto del mantenimiento del 
contrato a solicitud del Supervisor, sin ningún costo para la Universidad, cuando 
no cumplan con las especificaciones requeridas o cuando haya lugar a defectos 
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de fabricación, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la solicitud por parte del Supervisor.  

30. Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier obstáculo o dificultad 
que se presente en la ejecución del Contrato 

31. Cumplir con los procesos y procedimientos del estatuto de contratación de la 
universidad, los cuales harán parte del contrato de ejecución, sin perjuicio del 
cumplimiento de las leyes que rigen la materia. 

32. Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con lo establecido en 
materia de comunicaciones en la UNIVERSIDAD. 

33. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de 
señalización. 

34. El contratista se compromete a ejecutar la totalidad de las actividades 
contractuales aun cuando se presenten fluctuaciones en los precios de mano de 
obra, materiales, equipos especiales, materia prima, Divisas, entre otros, para 
darle cumplimiento al objeto del presente contrato.  

35. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a 
través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la supervisión 
procederá a su ejecución y los costos serán descontados del Acta de Recibo de 
Obras. 

36. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, 
autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios 
públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en 
funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los 
planes de manejo de tráfico ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad 
Vial en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, 
con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe 
dichos planes. Cuando haya que solicitar permisos de carácter ambiental o 
similar, el contratista deberá facilitar personal técnico para tramitar los mismos 
sin costo a la Universidad. En  

37. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes 
distintivos de la empresa o unión temporal o consorcio y elementos de 
protección personal acorde al tipo y riesgo de las actividades a realizar. 

38. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el 
sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del 
contrato. 

39. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que 
representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, 
con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 

40. El personal que desarrolle estas actividades durante la ejecución del contrato, 
deberá contar con los elementos de protección personal tales como Arnés, 
Cascos, Botas; Gafas de protección, Eslinga, Líneas de Vida y en general todos 
los materiales que salvaguarden la protección integral del personal.  

41. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la 
calidad en la ejecución. 
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42. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 

43. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas 
en la propuesta. 

44. Se debe entregar certificado de disposición final de los escombros mediante un 
gestor de residuos certificado. Este certificado debe ser entregado al final de la 
obra al sistema de gestión ambiental de la universidad del atlántico. 

45. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El Contratista, deberá cumplir con todas las 
normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional 
y local) que se encuentren vigentes durante el término de este contrato. El 
Contratista deberá en todo momento minimizar el impacto ambiental de 
cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato, de 
conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las 
autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan 
jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán disponer la 
suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista 
cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados 
por el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumirá las 
consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspensión de las 
actividades le sea imputable y debe asumir todos los costos relacionados con los 
mismos. 

46. Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del contrato, 
el plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tráfico en el caso de ser 
necesario. El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos 
constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el 
contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la 
tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., 
necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras 
explotación de fuentes de materiales, disposición de material sobrante de las 
excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales 
sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, 
ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. El Contratista se 
obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de 
buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el 
entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. Deberá 
revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para 
el alcance del contrato, realizar y entregar durante el primer mes de inicio del 
contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado 
por la Interventoría y avalado por la oficina de planeación. Cualquier cambio o 
ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría 
y avalado por la oficina de planeación. 

47. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos 
en caso de ser necesario. (energía, Alcantarillado, acueducto, gas). 
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48. Entregar, instalar y poner en funcionamiento los bienes adquiridos, en los sitios 
indicados y/o donde lo indique el Supervisor del contrato. 

49. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los 
bienes que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que sean 
rechazados por el supervisor del contrato 

50. El contratista al aceptar el contrato se compromete a ejecutar el suministro en 
los plazos establecidos, según el ítem 3.3 (Plazo de Ejecución) y asumirá las 
horas extras, horarios nocturnos, comidas, transportes y todos los sobrecostos 
que generen las horas extras, para darle cumplimiento al objeto del contrato. El 
incumplimiento de esta obligación y en general de las contenidas en el contrato, 
será causal de aplicación de la garantía de cumplimiento. 

51. EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los 
efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal 
ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por 
lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que 
sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad 
empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con 
determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, 
solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles.  

52. Revisar en conjunto con la Supervisión del contrato todas las especificaciones y 
planos necesarios para la correcta lectura y ejecución del contrato. En el caso de 
que se necesite ampliar información o aclarar dudas sobre las especificaciones 
del contrato y las estipuladas en el ítem 3.2 , el contratista deberá consultar al 
supervisor del contrato para aclarar dudas. Proceder con la realización de 
actividades por fuera del alcance contractual y/o imprevistos sin previa consulta 
y aprobación del supervisor del contrato, será responsabilidad del contratista y 
el costo de las mismas será asumido por el  contratista y no por la Universidad 
del Atlántico.  

53. El contratista deberá iniciar las actividades del objeto contractual una vez se 
firme el acta de inicio del contrato previo perfeccionamiento del contrato.  

54. El anticipo del contrato se tramitará de acuerdo con lo estipulado en el manual 
de contratación y estatuto presupuestal de la Universidad. En ningún caso, el no 
desembolso del mismo (según los tiempos dispuestos por dependencias), no 
será impedimento para que el contratista inicie, continúe o suspenda sus 
actividades contractuales a partir de la firma del acta de inicio.  

55. Al culminar la obra los elementos de CERRAMIENTO incluidos dentro del objeto 
contractual de este contrato, deberán ser entregados al Equipo de 
Infraestructura y servicios Generales, debidamente inventariado, desarmado y 
entregado en la bodega por parte del contratista.  

56. EL CONTRATISTA es responsable de custodiar los elementos y/o productos que 
ingresen a la Universidad en virtud del contrato. El supervisor sólo recibirá los 
bienes cuando estén todos los ítems objeto del alcance contractual ejecutados 
en su totalidad, por lo que la Universidad no será responsable de ellos hasta 
tanto no se reciban a satisfacción por el supervisor. LA UNIVERSIDAD DEL 
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ATLÁNTICO tramitará los ingresos de material y equipos, a las sedes de la 
Universidad del Atlántico, no obstante, sólo entrarán en custodia por parte de 
la seguridad, cuando se haya recibido el contrato se hayan codificado los bienes 
adquiridos así como cargados en el inventario general de la Universidad.   

57. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
 

3.8 Obligaciones a 
cargo de La 
Universidad: 

La Universidad se obliga para con el Contratista a lo siguiente:  
 
1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 

cumplimento de sus obligaciones contractuales.  
3. Poner a disposición del Contratista los bienes y lugares que se requieran para la 

ejecución y entrega del objeto contratado.  
4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el Contratista, 

cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en los documentos previos. 
5. Realizar la supervisión del contrato.   
6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

3.9 Supervisión. 

La Universidad ejercerá la Supervisión y control en la ejecución del presente contrato a 
través del Jefe de la oficina de Planeación, o quien haga sus veces, a su vez se denominará 
el Supervisor del mismo. Para estos efectos el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto en 
el Título III del Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo Superior No. 0000023 
del 27 de noviembre de 2023), Ley 1474 de 2011, Ley 1952 de 2019 y demás normas 
establecidas sobre la materia. 

3.10 Listado de 
Estudios y diseños 

Si Aplica   No Aplica x  

3.11. Fichas técnicas 
de bienes o Servicios  

Si Aplica   No Aplica x  

3.12 Presupuesto 
Oficial Estimado 

Teniendo en cuenta los precios del mercado, debidamente soportados en los 
antecedentes, el presupuesto oficial destinado para el presente proceso contractual se 
estima en CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) Moneda Legal 
Colombiana, incluye IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato.  

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR (Marcar con una X) 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES 

X SERVICIOS  
 

OTROS  CUAL?  
 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

X  
  

5. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 
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5.1. Estudio Técnico: La persona natural o jurídica seleccionada a través de convocatoria o invitación debe tener 
dentro de su objeto, la venta y suministro de los bienes y/o servicios que se relacionan en el objeto. La propuesta 
que no cumpla con estos requisitos técnicos mínimos no será objeto de evaluación. 

5.2. Estudio 
Económico: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 

5.2.1 Análisis 
detallado de precios 
o Cotizaciones 

Para determinar el valor de los bienes y/o servicios solicitados se realizó la consulta de los 
precios actuales del mercado en la región, mediante un estudio de mercado, a través de 
solicitudes de cotización de acuerdo al listado de proveedores y el análisis de las mismas, 
como consecuencia se llegó a la conclusión de que el valor promedio del bien o servicio a 
contratar es CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000), Moneda Legal 
Colombiana, incluye IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

5.2.2. Gastos del 
contrato 

El futuro contrato que se genere comprenderá necesariamente gastos tributarios, de 
contratación y administrativos (IVA, Pólizas y Estampillas), los cuales serán asumidos por 
el contratista. 

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.  
(Formas de Contratación según lo dispuesto en el Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 

2023). Marcar con una  X 

Invitación Pública ≥ 500 
SMMLV 

(Artículos 46° y 47°) 

Contratación de Menor 
Cuantía ≥ 500 SMMLV 

(Artículo 48° y 49°) 

Contratación Directa  
(Artículo 52°) 

 X  

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (Describa los riesgos que podrían tipificarse en 
el contrato, agregar la matriz de riesgo) 

VER ANEXO 

8. MECANISMOS DE COBERTURA - GARANTÍAS 

Nombre del amparo 
Se 

requiere 
Valor Vigencia 

Seriedad de la Oferta NO 
10% del monto de la propuesta / 

10% del presupuesto oficial 
estimado 

Desde el momento de la 
presentación de la oferta hasta 
la aprobación de la garantía que 
ampara los riesgos propios de la 

etapa contractual. 



 

CÓDIGO: FOR-GB-005 
VERSIÓN: 7 
FECHA: 15/03/2024 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS  
 

  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

SI 100% del valor del anticipo 
Igual a la duración del contrato 
y cuatro (4) meses más a partir 

de la suscripción del mismo. 

Devolución del pago 
anticipado 

NO 100% del valor del pago anticipado 
Igual a la duración del contrato 
y cuatro (4) meses más a partir 

de la suscripción del mismo. 

Cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, 
pago de multas y cláusula 
penal pecuniaria cuando se 
haya pactado 

SI 20% del valor del contrato 
Igual a la duración del contrato 
y cuatro (4) meses más a partir 

de la suscripción del mismo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

SI 5% del valor del contrato 
Igual a la duración del contrato 
y tres (3) años más a partir de la 

suscripción del mismo. 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

SI 10% del valor del contrato 
Cinco (5) años a partir de la 

suscripción del acta de recibo 
final. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes y equipos 
suministrados. 

SI 20% del valor del contrato 
Igual a la duración del contrato 
y cuatro (4) meses más a partir 

de la suscripción del mismo. 

Calidad del servicio. SI 20% del valor del contrato 
Igual a la duración del contrato 
y cuatro (4) meses más a partir 

de la suscripción del mismo. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

SI 200 SMMLV 
Igual a la duración del contrato 

a partir de la suscripción del 
mismo. 

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

9.1. Requisitos 
Habilitantes 

Serán hábiles las ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en la invitación 
y sus anexos.  
 
La Universidad durante el término de evaluación verificará los requisitos habilitantes que sean 
presentados por los proponentes dentro del plazo señalado en el Cronograma, término dentro 
del cual el Comité Evaluador, podrá solicitar las aclaraciones, precisiones o los documentos que 
se requieran, sin que por ello pueda el Proponente adicionar o modificar su propuesta. Para 
este proceso, los requisitos habilitantes que se exigirán serán los siguientes: 
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9.1.1 Capacidad 
jurídica 

• Carta de Presentación. La Oferta debe estar acompañada de carta de presentación firmada 
por la persona natural Oferente o por el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o 
Unión Temporal proponente o el apoderado constituido para el efecto. 

• Documento de constitución de Consorcio o Unión temporal. En caso de presentar oferta 
como consorcio o Unión Temporal, deberá acompañarse de sus documentos de 
constitución.  

• Certificado de Existencia y Representación Legal. La Oferta deberá acompañarse del 
Certificado de Existencia y Representación Legal o del Certificado de Inscripción en el 
Registro Mercantil, según sea el caso, en donde conste que la duración de la sociedad no es 
inferior a la duración del contrato y un (1) año más y que entre otras actividades, el objeto 
social contemple la establecida en el objeto y especificaciones técnicas u otra definición afín 
con la adecuada ejecución del objeto contractual expedido dentro de los 30 días siguientes 
al cierre de la invitación.  

• Cédula de ciudadanía. Se deberá presentar la copia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal o de la persona natural según corresponda. 

• Certificación de antecedentes fiscales del representante. Expedido con fecha no anterior 
a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente 
documento. 

• Certificación de antecedentes fiscales de la persona jurídica. Expedido con fecha no 
anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente 
documento. 

• Certificación de antecedentes disciplinarios del representante legal. Expedido con fecha 
no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el 
presente documento. 

• Certificación de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica. Expedido con fecha no 
anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente 
documento. 

• Certificado de medidas correctivas del representante legal – Policía. Expedido con fecha 
no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el 
presente documento. 

• Antecedentes judiciales del representante legal – Policía. Expedido con fecha no anterior 
a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente 
documento. 

• Certificado de no estar condenado por delitos sexuales contra 
persona menor de 18 años del representante legal. Expedido con fecha no anterior a 30 
días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente documento. 

• Certificado de no estar reportado en el Registro de Deudores 
Alimenticios del representante legal – REDAM: Expedido con fecha no anterior a 30 días 
calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente documento. 

• Certificación Bancaria. Certificado expedido por la entidad financiera en donde posea 
cuenta corriente o de ahorros en donde se indique el número de la cuenta, clase, nombre 
del titular y su número de identificación, a través de la cual La Universidad efectuará el pago 
del contrato que se llegaré a suscribir en el evento que le sea adjudicado. 
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• Registro Único Tributario - RUT. Actualizado desde el 2021 y descargado de la página de la 
DIAN durante la vigencia 2024. Fotocopia de la identificación tributaria e información sobre 
el régimen de impuestos al que pertenece. Las personas jurídicas y/o naturales integrantes 
de un consorcio o unión temporal deben acreditar este requisito, cuando intervengan como 
responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de 
servicios gravados con dicho impuesto, lo anterior de conformidad con el artículo 368 del 
Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó 
el artículo 437 del mismo Estatuto. 

• Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social. 
Expedición no mayor a 30 días. El Oferente debe presentar certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus 
empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a 
la fecha de entrega de la Propuesta. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis 
(6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si la 
Propuesta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus miembros 
deben presentar de manera independiente la anterior certificación. Si la Propuesta es 
presentada por una persona natural se debe certificar por el mismo oferente y aportar 
ultima planilla pagada. 

• Hoja de Vida de la función pública. La Oferta deberá acompañarse del Formato Único de 
Hoja de Vida de persona jurídica y/o persona natural del Departamento Administrativo de la 
Función Pública debidamente diligenciado. 

• Validez de la oferta. La oferta deberá estar vigente por el termino de 90 días calendarios, 
para lo cual deberá aportarse certificado expedido por el representante legal.   

• Registro Único de Proponentes – RUP. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales 
o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y cuando se trate de Consorcio o 
Unión Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar el o los contratos que 
se deriven del presente proceso contractual, deberán acreditar su inscripción vigente y en 
firme en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Superior No. 000023 del 27 de noviembre de 2023, Estatuto de Contratación de la 
Universidad del Atlántico y demás normas que regulan la materia. 
Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

b) La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme 
a más tardar el día anterior a la realización de la audiencia de adjudicación; En caso 
que la Inscripción en el Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y 
en firme el día anterior a la realización de la audiencia de adjudicación, la propuesta 
será Rechazada. 
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• Abono a la Propuesta. En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el 
representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el 
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las 
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser avalada por un 
ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional 
y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Consejo 
Profesional, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de esta Invitación. 

 
Conforme con lo indicado en este numeral, será causal de RECHAZO, cuando la persona 
natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no posea título como 
Ingeniero Civil o Arquitecto. 
Conforme con lo indicado en este numeral, serán causales para que la propuesta sea 
calificada como NO HÁBIL: 

 
1. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no 

allegue copia de su matrícula profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, ni copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional, 
respectivamente, vigente a la fecha de cierre de esta Invitación. 

 
2. Cuando el representante legal o apoderado de la persona jurídica o de la estructura plural 

o apoderado no allegue copia de su matrícula profesional como Ingeniero Civil o 
Arquitecto y su propuesta no haya sido abonada por un profesional en la materia, y no 
allegue copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Consejo 
Profesional. 

 

9.1.2 
Experiencia 

El proponente deberá acreditar máximo hasta dos  (02) contratos terminados cuyo objeto, 
obligaciones, alcance o condiciones sean iguales o similares al objeto de la presente 
contratación o correspondan o comprendan dentro de sus actividades, las que forman parte 
del contrato a celebrar. El valor sumado de los contratos debe ser igual o superior al 
presupuesto oficial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).  
 
En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado de ejecución o acta 
de cumplimiento a satisfacción expedido por parte de la contratante y/o acta de liquidación y/o 
acta de recibo final. 
Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o 
consorcio, se le acreditará como experiencia el valor que corresponda a su porcentaje de 
participación. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante aportada deberá 
ser proporcional al porcentaje de participación de cada uno de sus miembros en el respectivo 
consorcio o unión temporal. 
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El valor de los contratos presentados para acreditar la experiencia será verificado con el valor 
registrado en el RUP. 
 
Los contratos que respalden la experiencia deberán estar debidamente registrados en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) y abarcar al menos un mínimo un (01) códigos UNSPSC 
exigidos. Es imperativo que estos contratos estén registrados hasta el tercer nivel dentro de la 
clasificación indicada en este proceso, asegurando así la validez y pertinencia de la experiencia 
presentada. 
 

9.1.3 
Capacidad 
Financiera  

El Proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para 
ejecutar el Contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que se describen en 
el presente numeral. Para ello, el Proponente o cada uno de los integrantes del Proponente (en 
caso de que éste sea un Consorcio o una Unión Temporal) debe (n) presentar el registro único 
de proponentes expedido con una antelación no superior a un (1) mes a la fecha de cierre. Tal 
como se señala en los requisitos de capacidad jurídica (punto 9.1.2.) 
 
Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 
a) Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente; 
b) Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total; 
c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 
 
A manera de ejemplo se puede presentar así: 
 

Indicadores De Capacidad Financiera 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

LIQUIDEZ : Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 1,15 

ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 60,00% 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad 
Operacional / Gastos de Intereses 

Mayor o igual a 1,15 

NOTA ACLARATORIA: Puede presentarse la situación en la que un oferente no presente 
gastos por intereses. En cuyo caso, el valor de gastos por intereses es cero (0). Si el cálculo de 
la Razón Cobertura de Intereses es igual a Utilidad Operacional sobre Gastos de intereses, el 
indicador Razón Cobertura de Intereses arrojaría como resultado “indeterminado”, ya que 
todo valor dividido en cero (0) es indeterminado. Dado este caso, el proponente queda 
habilitado. 
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NOTA: los indicadores financieros y de capacidad organizacional se evaluarán a corte 
diciembre 31 de 2023. 

9.1.4 
Capacidad 
Organizacional 

Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones 
y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 
 

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 
(b)  Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.  

 

Indicadores de capacidad organizacional 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio:  Utilidad 
Operacional / Patrimonio 

Mayor o igual a 0,35 

Rentabilidad sobre activos:  Utilidad 
Operacional / Activo Total Mayor o igual a 0,30 

 
NOTA: los indicadores financieros y de capacidad organizacional se evaluarán a corte 
diciembre 31 de 2023 
 

9.2 Factores de Evaluación y Ponderación 

Las Ofertas que hayan sido verificadas y que cumplan con los criterios habilitantes se calificarán sobre un total 
de cien (100) puntos, distribuidos de la siguiente manera. 

 
Factor de Escogencia y Calificación Puntaje 

Factor técnico 45 
Factor Inclusión Social, Enfoque diferencial o Promoción 10 

Factor económico 45 
TOTAL 100 
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Factores de 
Escogencia y 
Calificación 

 
 

Factor Concepto  
Máximo 
Puntaje 

Puntaje 
total 

Calidad 
Experiencia 

Adicional  

El Cotizante que certifique experiencia 
adicional a la requerida para su habilitación, 

obtendrá el siguiente puntaje. 

45 
 

Cinco (5) certificaciones 
adicionales cuarenta Y cinco 
(45) puntos 

45 

 Tres (3) certificaciones 
adicionales veinte (20) puntos 

20 

Una certificación adicional diez 
(10) puntos 

10 

Para la acreditación de este puntaje el proponente deberá presentar copia de las 
certificaciones que cumplan con el requisito de experiencia mínima requerida. 

 
 

Factor Concepto (Aplica para todos los ítems) 
Máximo 
Puntaje 

Puntaje 
total 

Calidad 
Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Cuando el proponente oferte el 
servicio cien por ciento (100%) 
con personal nacional 

10 

10 Cuando el proponente oferte el 
servicio con menos del cien por 
ciento (100%) de personal 
nacional 

5 

 

 

Se han establecido los siguientes puntajes de asignación de calificación: 

 Factor  
Total 

puntaje 
 
 
Precio 

El Proponente que ofrezca el 
menor precio del total de la 
Oferta, obtendrá cuarenta y 
cinco (45) Puntos, los demás 
tendrán puntaje en forma 
proporcional descendente. 

 
X=(Oferta Menor 

Precio)*45 
Oferta N (Oferta en 

evaluación) 

45 
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Criterios de 
Desempate 

Si se presenta un empate entre ofertas, la entidad, lo resolverá con base en las reglas 
establecidas del proceso y todas sus normas complementarias. 

10. PERMISOS, TRÁMITES Y LICENCIAS 

 ¿Se requiere? Observaciones 

Licencia de Construcción  Si  No X  

 
Licencia Ambiental 

Si  No X  

Otros, ¿Cuáles? Si  No X  

 
 
 
 
 
EULALIO ISMAEL MOVILLA FIGUEROA 
Jefe – Oficina de Planeación  
Proyectó: JSPAEZ 
Revisó: MHERRERA 

 
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL.  La propiedad intelectual de las investigaciones y resultados de 
los trabajos que se efectúen en el marco de este contrato, serán de propiedad de ambas partes, salvo excepciones 
pactadas.  La información que se recaude para el desarrollo del presente contrato, así  como  los  informes, 
monografías, artículos, investigaciones y demás productos que resulten, como en el desarrollo de los proyectos 
que se acuerden, no podrán ser reproducidos, comercializados, ni cedidos a terceros sin previa autorización de 
las partes y de los autores y creadores generadores de la información o producto. Las partes de común acuerdo 
establecen que ambas instituciones podrán hacer uso de tales documentos para sus propios fines, dando el 
crédito correspondiente, respetando la confidencialidad y los derechos de autor, de propiedad intelectual y 
material establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decreto 460 de 1995 y disposiciones complementarias, 
y en especial dando cumplimiento a lo dispuesto al respecto en los convenios o contratos específicos. 
 
  



 

  

ANEXO 
ESTUDIO DE MERCADO 

 
ESTUDIO DE MERCADO - OBRAS CIVILES Y DE ADECUACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIO DE FONETICA  DE LA UNIVERSIDAD 

DEL ATLANTICO SEDE 
NORTE 

ADECUACIÓN FISICA 

ITE
M 

DESCRIPCION UNIDAD 
CAN

T 
CONTRATISTA 1 CONTRATISTA 2 CONTRATISTA 3 VALOR COMERCIAL 

1,0 
PRELIMINARES 

      
 $                                       

5.351.607  
  

 $                                      
5.079.245  

  
 $                                      

5.193.054  
  

 $                                     
5.207.969  

1.1 

Desmonte, 
traslado y 
entrega de 
elementos de 
carpintería 
compuestos por 1 
puerta externa 
batiente de 
aluminio y vidrio 
1 hoja  (con  
dimesiones de 
1,02 metros de 
ancho x 2,9 
metros de alto), 
desmonte de 1 
ventana de vidrio 
en fachada (con 
dimensiones de 

Global 1,0 
 $                       

420.000,0
0  

 $                                         
420.000  

 $                        
510.000,0

0  

 $                                          
510.000  

 $                        
330.000,0

0  

 $                                         
330.000  

 $                       
420.000,0

0  

 $                                         
420.000  



 

  

2,47 metros de 
ancho x 1,80 
metros de alto),  
desmonte de 1 
tablero acrilico,  
incluye perfilería 
de anclaje y 
fijación, deberán 
ser entregados e 
inventariados en 
los formatos 
oficiales en el 
almacén del 
Departamento de 
Infraestructura 
Física y Servicios 
Generales de la 
Universidad del 
Atlántico.  

1.2 

Desmonte de 
sistema eléctrico 
y de climatización 
existente, incluye 
puntos eléctricos 
de 5 
tomacorrientes 
(instalados sobre 
muro sellado con 
pañete y acabado 
en estuco), 1 
interruptor doble  

Global 1,00 
 $                        

875.000,0
0  

 $                                         
875.000  

 $                    
1.050.000,

00  

 $                                      
1.050.000  

 $                    
1.570.000,

00  

 $                                      
1.570.000  

 $                     
1.165.000,

00  

 $                                      
1.165.000  



 

  

(instalados sobre 
muro sellado con 
pañete y acabado 
en estuco), 6 
lamparas 
hermeticas con 3 
balas cada una, 
tubería , canaleta 
PVC, cableado 
electrico, cajas de 
4x4, cajas de 4x2, 
Desmonte de 2 
rejilla de aire 
acondicionado de 
0,50 x 0,50 
metros, corte y 
sellado de 
ducteria de aire 
acondicionado 
central (debe dar 
continuidad a 
material de 
ducteria existente 
y cumplir con 
normativa 
actual), 
desmonte de  1 
aire 
acondicionado 
tipo piso techo 
(unidad interior y 



 

  

uidad exterior, 
redes de 
refrigeración 
redes electricas y 
cableado) , 
instalación 
provisional de 3 
lamparas tipo 
reflector  (100 W), 
deben ser 
entregados e 
inventariados con 
los formatos 
oficiales en la 
Bodega del 
Departamento de 
Infraestructura 
Física y Servicios 
Generales de la 
Universidad del 
Atlántico. 

1.3 

Escarificación de 
muros, consiste 
en la 
escarificación del 
acabado de 
estuco (Altura 
3,00 metros); 
incluye traslado 
hasta punto de 
acopio en sacos 

M2 
105,0

0 
 $                             

8.000,00  
 $                                        
840.000  

 $                           
22.000,00  

 $                                      
2.310.000  

 $                           
16.500,00  

 $                                       
1.732.500  

 $                            
15.500,00  

 $                                      
1.627.500  



 

  

de propileno, 
demarcación de 
punto de acopio, 
los residuos 
deberán ser 
dispuestos según 
las 
especificaciones 
del ítem 11.1. 

1.4 

Desmonte de 
cielo raso en yeso 
cartón y 
estructura de 
perfilería de 
anclaje tipo 
omega incluye 
herramientas, 
certificados   y 
todo lo necesario 
para su ejecución 
inclusive el 
traslado de 
escombros 
deberán realizar 
traslado hasta 
punto de acopio 
en sacos de 
propileno, 
demarcación de 
punto de acopio, 
los residuos de 

M2 
62,4

5 
 $                          

42.860,00  
 $                                     
2.676.607  

 $                           
12.606,00  

 $                                           
787.245  

 $                           
20.169,00  

 $                                       
1.259.554  

 $                              
25.211,67  

 $                                      
1.574.469  



 

  

perfileria metálica 
tipo omega, 
canales base y 
similares deberán 
ser seleccionados 
y entregados al 
área de Gestión 
Ambiental de la 
Universidad del 
Atlántico, los 
demás residuos 
deberán ser 
dispuestos según 
las 
especificaciones 
del Item 7.1. 

1.5 

 Fumigación 
general contra 
comején, 
cucarachas y 
crecimiento de 
vegetación 
parasita. 

Global 1,00 
 $                       

540.000,0
0  

 $                                         
540.000  

 $                        
422.000,0

0  

 $                                          
422.000  

 $                        
301.000,00  

 $                                          
301.000  

 $                        
421.000,0

0  

 $                                          
421.000  

2.0 
MAMPOSTERIA Y 
CONSTRUCCIÓN 
EN SECO  

    
 $                                              
-    

 $                                     
3.738.000  

 $                                              
-    

 $                                      
6.248.197  

 $                                              
-    

 $                                      
5.397.763  

  
 $                                       
5.127.987  



 

  

2.1 

Construcción de 
división interna 
en lamina Yeso 
Cartón RH 
(Resistente al 
agua) 12,7 
milímetros de 
espesor, 
conformado por 
seccion piso 
techo, altura 3,20 
metros, y viga-
dintel altura 1,20 
metros laminado 
en las dos (2) 
caras, (para 
encoframiento de 
vano de puerta 
para curato 
tecnico) Incluye 
filos, remates, 
dintel, material 
aislante 
termoacústico 
tipo lana de 
vidrio; estructura 
en perfilería 
metálica tipo 
omega, canal 
base, tensores, 
nivelación, 

M2 3,50 
 $                        

198.000,0
0  

 $                                         
693.000  

 $                          
165.199,10  

 $                                           
578.197  

 $                          
252.217,90  

 $                                          
882.763  

 $                         
205.139,0

0  

 $                                           
717.987  



 

  

perfilería principal 
dispuesta a un 
máximo de 0,50 
metros reforzada 
con listones 4x2 
en madera 
inmunizada 
dispuesta a un 
máximo de 1,00 
metros y en 
esquinas y 
pórticos de 
vanos; en juntas 
aplicación de 
cinta en malla y 
de adhesivo 
epóxido 
multipropósito 
para juntas 
rígidas en paneles 
de fibrocemento 
y similares (Sika 
Panel o similar), 
instalación de 
perfil PVC en "H" 
para juntas de 
dilatación entre 
muro en 
mampostería o 
columnas y en 
divisiones livianas 



 

  

y/o similares; 
acabado en 
ambas caras 
estuco 
supermatic color 
blanco mate (2 a 
3 manos o hasta 
dar un acabado 
uniforme), y 
pintura vinilo tipo 
1 color blanco 
mate ( de 3 a 4 
manos o hasta 
dar un acabado 
uniforme) incluye 
herramientas, 
equipos, 
certificaciones y 
todo lo necesario 
para su correcta 
ejecución. 

2,2 

Suministro y 
aplicación de 
pañete allanado 
en mortero 1:4  
espesor 2 a 1 
centímetro de 
espesor sobre 
muros,   
(medidos en M2) 
(altura 3,0 

M2 
105,0

0 
 $                          

29.000,00  
 $                                     
3.045.000  

 $                          
54.000,00  

 $                                     
5.670.000  

 $                          
43.000,00  

 $                                      
4.515.000  

 $                          
42.000,00  

 $                                     
4.410.000  



 

  

metros),  
aplicado sobre 
muro frontal , en 
zona de tablero, 
incluye filos y 
juntas; 
escarificaciòn 
previa. 

3.0 
ACABADOS 

    0 
 $                                   
16.356.688  

0 
 $                                   
15.494.864  

0 
 $                                    
17.955.961  

  
 $                                   
16.602.504  

3.1 

Suministro e 
instalación de  
CIELO RASO 
laminado en yeso 
cartón RH 
(Resistente al 
agua)  de 12,7 mm 
de espesor,  
altura de Cielo 
raso general 2,90 
metros;  incluye 
perfilería tipo 
omega (cada 0,60 
metros maximo), 
anclajes, 
principales (cada 
0,60 metros 
maximo), vientos, 
canal base, 
laminado 
trabado, en 

M2 
62,4

5 
 $                         

121.440,00  
 $                                      
7.583.928  

 $                          
155.443,20  

 $                                      
9.707.428  

 $                        
208.876,8

0  

 $                                   
13.044.356  

 $                         
161.920,00  

 $                                     
10.111.904  



 

  

juntas aplicación 
de cinta en malla 
y de adhesivo 
epóxido 
multipropósito 
para juntas 
rígidas en paneles 
de fibrocemento 
y similares (Sika 
Panel o similar), 
acabado en una 
cara y bordes 
estuco 
supermatic color 
blanco mate (2 a 
3 manos o hasta 
dar un acabado 
uniforme), y 
pintura vinilo tipo 
1 color blanco 
mate ( de 3 a 4 
manos o hasta 
dar un acabado 
uniforme). 
incluye 
herramientas, 
equipos, 
certificaciones y 
todo lo necesario 
para su correcta 
ejecución.  incluye  



 

  

construcción un 
(1) registro de 
0,60 x 0,60 
metros por cada 
25 m2 instalación 
de cielo raso o (3) 
tres registros por 
salón mínimo.  

3.2 

Suministro y 
aplicación de 2 a 
3 manos de 
Estuco Plástico 
color blanco, 
Medidos en M2  
(hasta quedar un 
acabado 
uniforme), 
(altura 2,9 metros 
nivel de cielo 
raso)  incluye 
filos, dilataciones, 
resane de 
abofamientos, 
reparación de 
fisuras, grietas, 
abofamientos y 
similares con 
epoxico. 

M2 
101,0

0 
 $                          

44.000,00  
 $                                    
4.444.000  

 $                           
31.000,00  

 $                                       
3.131.000  

 $                          
24.000,00  

 $                                     
2.424.000  

 $                           
33.000,00  

 $                                      
3.333.000  



 

  

3.3 

Suministro y 
aplicación de 2 a 
3 manos de 
pintura vinílica 
color blanco, 
Medidos en M2  
(hasta quedar un 
acabado 
uniforme), 
incluye filos, 
dilataciones, 
resane de 
abofamientos, 
fisuras, grietas  y 
similares , incluye 
escaleras, 
andamios y 
demás elementos 
necesarios para 
su ejecución .  
(nota: en caso de 
requerirse un 
diferente color 
sobre el mismo 
tipo de pintura el 
contratista 
deberá 
suministrarlo y 
aplicarlo). 

M2 
94,0

0 
 $                           

41.000,00  
 $                                     
3.854.000  

 $                           
25.000,00  

 $                                      
2.350.000  

 $                           
21.000,00  

 $                                     
1.974.000  

 $                          
29.000,00  

 $                                     
2.726.000  



 

  

3.4 

Suministro e 
instalación de 
Cielo raso 
encajonado en 
laminado en yeso 
cartón RH 
(Resistente al 
agua)  de 12,7 mm 
de espesor, 0,10 
metros mas alto 
que el cielo raso 
general (demas 
especificaciones 
contempladas en 
item 3,1, color de 
pintura negro, 
incluye laminado 
de borde para 
sellar 
completamente 
el cielo raso) e 
instalacion de 
perfiles en PVC 
tipo pérgolas 
acabado 
apariencia de 
madera (debe 
aportar muestra 
previa para 
selección por 
parte del 

M2 3,60 
 $                          

131.877,90  
 $                                         
474.760  

 $                              
85.121,19  

 $                                          
306.436  

 $                          
142.667,91  

 $                                          
513.604  

 $                         
119.889,0

0  

 $                                          
431.600  



 

  

supervisor del 
contrato) en 
madera PVC 
(perfiles 
isnstalados cada 
0,10 metros de 
espacios entre 
ellos) medidos en 
Metros 
cuadrados (M2), 
incluye perfilería 
de anclajes, 
incluye accesorios  
y todo lo 
necesario para su 
correcta fijación 
instalación 
(dimensiones de 
cajon 1,27 x 2,83).   

4.0 
PISOS Y 
ENCHAPES 

    
 $                                              
-    

 $                                    
17.846.173  

 $                                              
-    

 $                                   
20.229.876  

 $                                              
-    

 $                                   
17.958.308  

  
 $                                    
18.678.119  



 

  

4.1 

Construcción 
Tarima, piso en 
WPVC acabado 
en aspecto 
madera y  Base 
de tarima en 
Tuberia en acero 
galvanizado en 
caliente,  pintada 
con esmalte color 
blanco 
constituida por 
cuatro (4) cerchas 
longitudinales 
con dimensiones 
de 3,83 metros de 
largo x 0,30 
metros de altura, 
(debe dar forma a 
escalon incial de 
1,77 x 0,30)  
consturida cada 
una con dos (2) 
soportes 
horizontales 1 
superior y 1 
inferior con 
secciónde 5 cm x 
10 cm (peralte de 
5cm), y  con once 
(11) soportes 

M2 6,78 
 $                      

2.197.214,0
0  

 $                                    
14.895.133  

 $                    
2.409.210,

00  

 $                                     
16.332.276  

 $                     
1.885.216,0

0  

 $                                   
12.780.068  

 $                    
2.163.880,

00  

 $                                   
14.669.159  



 

  

verticales 
distribuidos a un 
maximo de 0,40 
metros entre 
ejes, tuberias con 
sección de 10 cm 
x 10 cm y 20 cm 
de altura, todas 
las uniones entre 
las tuberias 
deben ser 
ancladas con 
angulo de 
refuerzo en acero 
galvanizado 38 x 
70 mm y 4 pernos 
de anclaje con 
arandelas y 
tuercas por cada 
lado,  treinta (30),  
tuberias de 
refuerzo inferior 
con sección de 10 
x 5cm (5 cm de 
peralte)  para 
riguidez y 
comunicación 
entre cerchas 
dispuestos en 10 
ejes ubicados en 
el centro  de la luz 



 

  

entre soportes 
verticales,  
uniones con 
platinas en acero 
galvanizado de 70 
mm x 70 y 3 
pernos con 
arandelas y 
tuercas poca 
lado, Cerchas 
ancladas a piso 
con angulo de 
refuerzo en acero 
galvanizado en 
cada lado libre de 
soporte verical y 
3 pernos de 
anclaje con 
arandelas y 
tuercas por cada 
lado debe fijar 
anclaje a piso con 
sikadur; 
durmientes 
superiores en 
perfileria en acero 
galvanizado de 
5cm x 2 xm 
(peralte 2cm) 
dispuestos 
trasversalmente 



 

  

cada 40 cm (debe 
coincidir con ejes 
de soportes 
verticales) sobre 
superficie 
superior y 
laterales de 
tarima, base de 
piso en madera 
RH de 12 mm 
laminada en 
formica y canto 
termofundido,  
piso laminado en 
madera WPVC 
aspecto madera, 
incluye clips 
tornillos, 
esquineros,   
incluye todo lo 
necesario para su 
correcta 
ejecución 
equipos, 
herramientas, 
certificados.  Dar 
cumplimiento a la 
NSR-10.  



 

  

4.2 

Mantenimiento 
de Piso y zócalo 
en tableta en 
granito pulido, 
consiste en gris, 
proceso de pulida 
con máquina de 
desbastar y 
maquina 
brilladora 
mediante piedras 
#60, 120,220 con 
proceso de brillo 
cristalizado. (el 
mantenimiento 
incluye zócalo), 
se debe entregar 
completamente 
limpio en entrega 
final.  

M2 
55,6

8 
 $                           

53.000,00  
 $                                      
2.951.040  

 $                          
70.000,00  

 $                                     
3.897.600  

 $                          
93.000,00  

 $                                      
5.178.240  

 $                           
72.000,00  

 $                                    
4.008.960  

5,0 
CARPINTERIA 
METALICA Y DE 
MADERA 

    0 
 $                                    
13.716.802  

0 
 $                                    
12.092.792  

0 
 $                                      
9.120.956  

  
 $                                    
15.476.183  



 

  

5.1 

Suministro e 
instalación de 
Puerta Pivotante 
Externa Principal 
en perfilería de 
Vidrio y 
accesorios de 
fijación en acero 
inoxidable, 
puerta con 
dimensión de 1,02 
metros de ancho 
x 2,93 metros de 
alto para el 
acceso principal,  
dividido en panel 
pivotante de 1,02 
x 2,00 metros 
vidrio de 10 mm 
de espesor y 
panel fijo en 
vidrio de 1,02 x 
2,93 metros en 
vidrio de  10 mm 
de espesor, 
esmerilado 
(esmerilado 
franja central con 
dos lineas en lado 
superior e inferior 
segùn diseño 

UND 1,00 
 $                    

5.726.000,
00  

 $                                     
5.726.000  

 $                    
2.682.050,

00  

 $                                      
2.682.050  

 $                    
3.146.900,

00  

 $                                     
3.146.900  

 $                     
3.851.650,

00  

 $                                      
3.851.650  



 

  

aportado) y 
templado de 
seguridad con 
bordes 
redondeados, 
instalada con 
accesorios en 
acero inoxidable 
color gris 
plateado, borde 
inferior con 
zócalo pisa vidrio 
altura 10 
centímetros; 
fijación inferior a 
piso y superior a 
dintel con 
accesorio de 
bisagra,  incluye: 
manija en acero 
inoxidable tipo 
Roma tubular 
recta de 1" de 
diámetro y 40 
centímetros de 
alto y 12 
centímetros de 
ancho con 
soporte a vidrio 
en lado inferior y 
superior por cada 



 

  

cara de la 
superficie de la 
puerta,  silicona, 
empaques, 
anclajes, 
sandblasting, 
resanes, 
elementos y 
accesorios de 
fijación 
necesarios para 
una correcta 
instalación , 
estabilidad y 
puesta en 
funcionamiento, 
cerradura de 
seguridad doble 
pasante , brazo 
hidraulico cierra 
puerta,  tope 
inferior 
medialuna, 
silicona, resane 
de vano y todo lo 
necesario para su 
correcta 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento. 
se debe entregar 



 

  

completamente 
limpio y en 
optimas 
condiciones en 
entrega final, sin 
residuos de 
pintura, estuco, 
polvo, plásticos 
de protección y 
similares, libre de 
rayaduras, 
abofamientos y 
similares. 

5.2 

Suministro e 
instalación de 
Ventana 
corrediza, en 
perfilería de 
aluminio (debe 
guardar 
reciprocidad con 
color de ventana 
desmontada) y 
laminado en 
vidrio crudo de 8 
mm  y accesorios 
de fijación en 
acero inoxible, 
ventana con 
dimensión de  

M2 5,04 
 $                        

735.000,0
0  

 $                                     
3.704.400  

 $                        
925.000,0

0  

 $                                     
4.662.000  

 $                        
245.000,0

0  

 $                                      
1.234.800  

 $                        
635.000,0

0  

 $                                     
3.200.400  



 

  

2,47  metros de 
ancho x 1,80 
metros de alto; 
incluye 
empaques, 
silicona,  y 
accesorios, 
manija-cerradura,  
para su correcto 
montaje y 
funcionamiento, 
resane de vano, 
incluye polarizado 
color negro al 80% 
de opacidad 
(retención de luz 
80% y paso de luz 
20%,  y 80% de 
proteción rayos 
UV ) sobre 
fachada en 
vidrio.. se debe 
entregar 
completamente 
limpio y en 
optimas 
condiciones en 
entrega final, sin 
residuos de 
pintura, estuco, 
polvo y similar.  



 

  

5.3 

Suministro e 
instalación de 
puerta doble 
corrediza con 
dimensiones de 
1,60 metros de 
largo x 2,00 
metros de alto,  
en lamina de 
acero coll rolled 
calibre 22, incluye 
riel superior e 
infierio y 
cerradura con 
llave y pasador 
superior e infeirio 
al interior de 
puerta incluye   
todo lo necesario 
para su correcta 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento. 
se debe entregar 
completamente 
limpio y en 
optimas 
condiciones en 
entrega final, sin 
residuos de 
pintura, estuco, 

Und 1,00 
 $                    

2.485.750,
00  

 $                                      
2.485.750  

 $                   
2.800.500,

00  

 $                                     
2.800.500  

 $                    
2.590.250,

00  

 $                                      
2.590.250  

 $                    
2.625.500,

00  

 $                                      
2.625.500  



 

  

polvo, plásticos 
de protección y 
similares, libre de 
rayaduras, 
abofamientos y 
similares. 

5.4 

Suministro e 
instalación de 
Soporte de 
Videobeam sobre 
cielo raso; con 
soportes 
anclados a losa 
según dispoción 
de planos y  
observacion del 
supervisor 
delegado de 
obra; debe 
adaptarse 
correctamente  al 
videobeam 
suministrado.  

Und 1,00 
 $                         

521.000,0
0  

 $                                          
521.000  

 $                        
453.000,0

0  

 $                                          
453.000  

 $                       
638.000,0

0  

 $                                         
638.000  

 $                           
537.333,33  

 $                                           
537.333  

5.5 

Suministro, 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento 
de sistema de 
bloqueo solar en 
ventanas 
mecanismo 

UND 1,00 
 $                     

1.279.652,
00  

 $                                       
1.279.652  

 $                     
1.495.242,

00  

 $                                       
1.495.242  

 $                      
1.511.006,0

0  

 $                                       
1.511.006  

 $                      
1.428.633,

33  

 $                                      
1.428.633  



 

  

manual tipo 
cortina enrollable 
premium Zen, 
perfil estándar 
que impide el 
paso del 98% de la 
luz ultravioleta 
dañina, disminuye 
la cantidad de 
calor entrante 
por la transmisión 
de la luz solar, y 
permite aperturar 
o cerrar según la 
necesidad. 
certificado de 
Garantía de por lo 
menos 2 años. Se 
debe entregar 
limpio libre de 
rayaduras, 
abofamiento, 
plásticos de 
protección y 
similares, y ser 
ubicado según las 
especificaciones 
contractuales e 
indicaciones de 
supervisor 



 

  

delegado de 
obra. 

5.6 

Suministro e 
instalacion de 
reja corrediza 
metalica, en 
lamina calibre 16, 
Riel en angulo de 
1/2", Borde en 
tubo rectangular 
de 3x11/2". Ref, 
según diseño 
lamina perfoda a 
laser con tetxo de 
titulo Laboratorio 
de Fonetica, 
dimensiones y 
fuente según 
diseño,  con 
dimension de 1,05 
metros de ancho 
x 2,95 metros de 
alto para el 
acceso principal; 
incluye suministro 
e instalación de 
cerradura de 

UND 1,00 
 $                    

4.597.520,
00  

 $                                      
4.597.520  

 $                     
3.150.240,

00  

 $                                       
3.150.240  

 $                    
3.750.240,

00  

 $                                      
3.750.240  

 $                    
3.832.666,

67  

 $                                      
3.832.667  



 

  

seguridad , 
pintura  ..  

6,0 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

      
 $                                  
44.785.643  

 $                                              
-    

 $                                   
34.657.630  

 $                                              
-    

 $                                   
24.226.837  

  
 $                                   
34.556.703  

6.1 

Suministro e 
instalación de 
tomacorrientes 
110V dobles;  
empotrado en 
muro o sobre 
canaleta PVC 
según 
requerimiento, 
alturas según las 
requeridas en el 
diseño; incluye 
punto eléctrico, 
tendido,  
cableado 12 AWG 
en cobre no 
halogenado, 
ducteria Conduit 
de diámetro 
según lo requiera 
la norma en 
tramos 
empotrados 
sobre muro y 
ducteria Conduit 

UND 3,00 
 $                         

132.000,00  
 $                                         
396.000  

 $                        
146.000,0

0  

 $                                         
438.000  

 $                        
199.000,0

0  

 $                                         
597.000  

 $                        
159.000,0

0  

 $                                         
477.000  



 

  

SCH 40 en tramos 
sobre cielo raso, 
canaleta según se 
requiera, tendido, 
conectados con 
polo a tierra 
aislada 15 A 125, 
incluye caja de 
4"x4" con tapa 
Blanca, regata, 
resane de muro y 
acabado  y todo 
lo necesario para 
su correcto 
montaje y 
funcionamiento, 
marquillada en 
punto y tablero 
eléctrico. Dar 
cumplimiento a la 
norma RETIE. 

6.2 

Suministro e 
instalación de 
tomacorrientes 
110V dobles 
REGULADO 
empotrado en 
muro o sobre 
canaleta PVC 
según 
requerimiento, ( 

UND 
32,0

0 

 $                         
308.148,5

0  

 $                                     
9.860.752  

 $                         
185.922,00  

 $                                     
5.949.504  

 $                            
22.379,50  

 $                                           
716.144  

 $                          
172.150,00  

 $                                     
5.508.800  



 

  

en caso que se 
requiera tambien 
se debeara 
instalar canaleta 
de piso)  alturas 
según las 
requeridas en el 
diseño; incluye 
punto eléctrico, 
tendido,  
cableado 12 AWG 
en cobre no 
halogenado,  
ducteria Conduit 
de diámetro 
según lo requiera 
la norma en 
tramos 
empotrados 
sobre muro y 
ducteria Conduit 
SCH 40 en tramos 
sobre cielo raso, 
canaleta según se 
requiera, tendido, 
conectados con 
polo a tierra 
aislada 15 A 125, 
incluye caja de 
4"x4" con tapa 
Naranja, regata, 



 

  

resane de muro y 
acabado  y todo 
lo necesario para 
su correcto 
montaje y 
funcionamiento, 
marquillada en 
punto y tablero 
eléctrico. Dar 
cumplimiento a la 
norma RETIE. 

6.3 

Suministro e 
instalación de 
Interruptor triple 
empotrado en 
muro, alturas 
según las 
requeridas en el 
diseño; incluye 
punto eléctrico, 
tendido, cableado 
12 AWG en cobre 
no halogenado, 
ducteria Conduit 
de diámetro 
según lo requiera 
la norma en 
tramos 
empotrados 
sobre muro y 
ducteria Conduit 

UND 1,00 
 $                          

150.812,20  
 $                                           
150.812  

 $                           
58.478,20  

 $                                             
58.478  

 $                         
252.379,60  

 $                                          
252.380  

 $                         
153.890,0

0  

 $                                          
153.890  



 

  

SCH 40 en tramos 
sobre cielo raso, 
canaleta según se 
requiera, tendido, 
conectados con 
polo a tierra 
aislada 15 A 125 v 
5-15, incluye caja 
de 4"x4" con tapa 
Blanca, regata, 
resane de muro y 
acabado  y todo 
lo necesario para 
su correcto 
montaje y 
funcionamiento, 
marquillada en 
punto y tablero 
eléctrico. Dar 
cumplimiento a la 
norma RETIE. 

6.4 

Suministro e 
instalación de 
Lampara LED 
0,60 x 0,60 luz 
blanca de 
empotrar Incluye 
punto eléctrico 
de lampara, 
tendido de 
tubería y 

UND 12,00 
 $                         

597.520,0
0  

 $                                      
7.170.240  

 $                        
240.240,0

0  

 $                                     
2.882.880  

 $                          
86.240,00  

 $                                     
1.034.880  

 $                       
308.000,0

0  

 $                                    
3.696.000  



 

  

cableado en cable 
numero 12 AWG 
en cobre no 
halogenado , 
soportes, regata, 
resane de muro y 
acabado  y todo 
lo necesario para 
su correcto 
montaje y 
funcionamiento, 
marquillada. Dar 
cumplimiento a la 
norma RETIE. 

6.5 

Suministro e 
instalación de 
Luminaria lineal 
LED CONTINUM 
de con 
dimensiones de 
580 mm de largo 
DE Incrustar de 
20w; incluye 
soportes, chazos, 
tornillos, guayas, 
,tendido de 
tubería, cableado 
no halogenado, 
apertura en cielo 
raso en caso de 
ser necesario y 

UND 4,00 
 $                        

608.520,0
0  

 $                                     
2.434.080  

 $                         
251.240,00  

 $                                     
1.004.960  

 $                           
87.340,00  

 $                                         
349.360  

 $                         
315.700,0

0  

 $                                      
1.262.800  



 

  

todo lo necesario 
para su correcto 
montaje y 
funcionamiento. 
Dar cumplimiento 
a la norma RETIE. 

6.6 

Suministro e 
instalación de 
tablero eléctrico 
trifasico de 12 
circuitos con 
espacio para 
totalizador y 
puerta, instalado 
en armario,  
incluye  
totalizador 
trifasico de 60 
Amp enchufable, 
suministro e 
instalación de 4 
breaker; 
distribuidos de la 
siguiente forma 1 
breiquer dobles 
de 40 Amp para 
circuitos de aire 
acondicionado (2 
espacios 
utilizados), 1 
breiker dobles de 

UND 1,00 
 $                     

1.784.972,
20  

 $                                      
1.784.972  

 $                    
1.698.088,

70  

 $                                     
1.698.089  

 $                    
1.994.609,

10  

 $                                     
1.994.609  

 $                    
1.825.890,

00  

 $                                      
1.825.890  



 

  

10 Amp para 
traferencia a 
sistema regulado 
(2 espacios 
uilizados); 1 
breiquer 10 Amp 
para  circuito de 
tomacorrientes, 1 
breiker de 10 Amp 
para circuitos 
para lamparas  
Dar cumplimiento 
a la norma RETIE. 

6.7 

Suministro e 
instalación de 
tablero eléctrico 
bifasico de 4 
circuitos con 
puerta para 
sistema regulado, 
instalado en 
armario,  incluye 
suministro e 
instalación de 4 
breiquer electrico 
regulado 1 x 10 
Amp  distribuidos 
de la siguiente 
forma 1 breiquer 
para cada 8 
puntos. Dar 

UND 1,00 
 $                          

515.350,00  
 $                                           
515.350  

 $                         
723.030,0

0  

 $                                           
723.030  

 $                         
310.970,00  

 $                                          
310.970  

 $                         
516.450,0

0  

 $                                          
516.450  



 

  

cumplimiento a la 
norma RETIE. 

6.8 

Suministro, 
instalaciòn y 
puesta en 
funcionamiento 
de  UPS 10 kva 
bifasica, 3 
minutos 
autonomia con 
bateria full, 
instalado dentro 
de armario, 
incluye suministro 
e instalación de 4 
breiquer electrico 
regulado 1 x 20 
amp  distribuidos 
de la siguiente 
forma 1 breiquer 
para cada 8 
puntos.  Dar 
cumplimiento a la 
norma RETIE. 

UND 1,00 
 $                     

9.211.000,
00  

 $                                      
9.211.000  

 $                   
11.355.950

,00  

 $                                     
11.355.950  

 $                   
7.066.050,

00  

 $                                     
7.066.050  

 $                     
9.211.000,

00  

 $                                      
9.211.000  



 

  

6.9 

Suministro, 
instalaciòn y 
puesta en 
funcionamiento 
de Acometida 
Eléctrica desde 
tablero de 
distribución de 
bloque hasta 
tablero electrico 
de salòn,  
Suministro e 
instalación de 
tubería de 1" 
material segun se 
requiera en 
tramo;  PVC 
Schedule 40 de 1" 
sobre cielo raso  / 
EMT conduit 1" 
sobre tramos 
expuestos / PVC 
Conduit sobre 
tramos en 
regatas sobre 
muro, incluye  
cableado de 3 
lineas en cable  
RHW  no 
halogenado en 
cobre #6 , 1 linea 

ML 
76,0

0 
 $                         

153.780,00  
 $                                    
11.687.280  

 $                        
106.590,0

0  

 $                                     
8.100.840  

 $                          
132.330,00  

 $                                   
10.057.080  

 $                        
130.900,0

0  

 $                                    
9.948.400  



 

  

en cable RHW no 
halogenado en 
cobre #8  que 
cumpla con la 
normativa 
vigente para las 
cargas 
requeridas;  
apertura y 
cerrado de 3 
registros sobre 
cielo raso para 
maniobras de 
instalación (segùn 
se requiera), 
instalación de 6 
cajas de paso 
para 100 x 100 Pvc 
blancas,  , incluye 
elementos de 
fijación, 
arandelas, 
conectores y todo 
lo necesario para 
una correcta 
instalación, 
equipos, 
andamios, 
certificaciones y 
todo lo necesario 
paras su correcta 



 

  

puesta en 
funcionamiento. 
Dar cumplimiento 
a la norma RETIE. 

6.10 

Transferencia 
bifasica de 
sistema regulado 
acometida 
Eléctrica desde 
tablero de 
distribución de 
salòn a UPS y de 
UPS a tablero de 
distribuciòn 
regulado 
instalado en 
armario, incluye 
tuberia EMT 
Conduit, cableado 
en cable numero 
8 RHW en cobre 
no halogenado   
que cumpla con la 
normativa 

ML 6,00 
 $                          

135.026,10  
 $                                           
810.157  

 $                         
250.483,2

0  

 $                                      
1.502.899  

 $                         
201.560,70  

 $                                      
1.209.364  

 $                        
195.690,0

0  

 $                                       
1.174.140  



 

  

vigente para las 
cargas 
requeridas,  
codos, uniones y 
demás 
accesorios, 
elementos de 
fijación 
necesarios para 
una correcta 
instalación, 
equipos, 
andamios, 
certificaciones. 
Dar cumplimiento 
a la norma RETIE. 

6,11 

Suministro e 
instalacion y 
puesta en 
funcionamiento 
de 1 breaker 
trifasico de 80 
Amp (en caso de 
requerir debe 
desitalar y 
entregar al 
Departamento de 
Infraetsructura 
fisica y Servicios 
generales el 
breaker 

UND 1,00 
 $                        

330.000,0
0  

 $                                         
330.000  

 $                        
385.000,0

0  

 $                                          
385.000  

 $                        
269.500,0

0  

 $                                         
269.500  

 $                         
328.166,6

7  

 $                                           
328.167  



 

  

existente) , 
incluye todo lo 
necesario para su 
instalaciòn y 
puesta en 
funcionamiento 
Dar cumplimiento 
a la norma RETIE. 

6,12 

Suminsitro, 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento 
de conexión 
HDMI desde 
punto de Video 
Beam hasta 
punto de 
docente, inlcuye 
suminsitro e 
instalación de 
tuberia PVC 
conduit de 1", 
cablea HDMI full 
HD, distancia 
según se 
requiera, terminal 
HDMI en salida y 
entrada; incluye 
suministro de 1 
cable adicional de 
HDMI full HD para 

UND 1,00 
 $                        

435.000,0
0  

 $                                         
435.000  

 $                        
558.000,0

0  

 $                                          
558.000  

 $                        
369.500,0

0  

 $                                         
369.500  

 $                         
454.166,6

7  

 $                                          
454.167  



 

  

salida de 3 metros 
)   

7 
INSTALACIONES 
DE REDES DE 
DATOS Y VOZ 

    
 $                                              
-    

 $                                  
29.930.974  

 $                                              
-    

 $                                     
29.421.175  

 $                                              
-    

 $                                     
38.716.131  

  
 $                                   
32.689.427  

7.1 

Suministro e 
Instalación de 
Patch cord De 
fibra dúplex LC 
LC exterior Mono 
Modo de 100 
metros de 
longitud, desde 
Rack de salòn 5-01 
G al Rack principal 
del 1ª piso  

UND 2,00 
 $                         

657.973,8
0  

 $                                       
1.315.948  

 $                        
606.028,5

0  

 $                                        
1.212.057  

 $                         
467.507,70  

 $                                           
935.015  

 $                          
577.170,00  

 $                                       
1.154.340  

7.2 

Modulo de SFP a 
un 1 GB , se debe 
entregar 
certificado de 
importación, 
garantía y manual 
mantenimiento. 
configurables y 
compatible con el 
sistema de RED 
de la Universidad 
del Atlántico, 
debe entregarse 

UND 2,00 
 $                         

939.532,0
0  

 $                                     
1.879.064  

 $                       
459.008,0

0  

 $                                           
918.016  

 $                        
753.060,0

0  

 $                                       
1.506.120  

 $                         
717.200,0

0  

 $                                     
1.434.400  



 

  

ficha técnica  a la 
Oficina de 
Informática de la 
Universidad del 
Atlántico para su 
verificación y 
aprobación 
previo al 
suministro e 
instalación. 

7.3 

Obra Civil Para 
acometida de red 
de paso de Patch 
cord de fibra,  
Suministro e 
instalación de 
tubería PVC 
Conduit de 1" 
sobre cielo raso / 
muros, incluye 
apertura y 
cerrado de 3 
registros sobre 
cielo raso para 
maniobras de 
instalación (segùn 
se requiera) , 
instalación de 8 
cajas de paso 
para 100 x 100 
PVC,  , incluye 

ML 
80,0

0 
 $                              

6.652,80  
 $                                           
532.224  

 $                           
36.036,00  

 $                                     
2.882.880  

 $                            
40.471,20  

 $                                      
3.237.696  

 $                            
27.720,00  

 $                                      
2.217.600  



 

  

elementos de 
fijación para una 
correcta 
instalación, 
equipos, 
andamios, 
certificaciones, 
cinta de color de 
demarcaciòn. 

7.4 

Suministro e 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento 
de  SWITCH 
CONFIGURABLE 
48 puertos RJ-45 
10/100/1000, 2 
puertos SFP 1/10 
GBE, 
Administración 
vía WEB o 
Consola, 
Capacidad de 
conmutación de 
128 Gbps, 
compatible y 
configurable a 
distancia con las 
redes de datos de 
la Universidad del 
Atlántico, sede 

UND 1,00 
 $                           

5.687.605  
 $                                     
5.687.605  

 $                          
8.639.400  

 $                                     
8.639.400  

 $                             
7.271.495  

 $                                       
7.271.495  

 $                            
7.199.500  

 $                                      
7.199.500  



 

  

norte, debe 
integrarse al 
roaming de la 
solución actual de 
la red 
institucional, 
debe entregarse 
ficha técnica a la 
Oficina de 
Gestión 
Tecnológica e 
Información de la 
Universidad del 
Atlántico para su 
verificación y 
aprobación 
previo al 
suministro e 
instalación; 
(Switch aprobado 
por defecto: 
Switch  HP 
ARUBA 1930 
INSTANT ON 48 
PUERTOS 
GIGABIT JL686A 
o de 
características 
superiores bajo 
aprobación 
previa); debe 



 

  

entregar 
certificado de 
importación, 
garantía y manual 
mantenimiento, 
certificación de 
datos; Incluye 
instalación de 1 
punto existente a 
switch, 
accesorios y 
Elementos de 
instalación y 
fijación 
necesarios para la 
correcta 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento.  

7.5 

Suministro e 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento 
de PATCH PANEL 
24 PUERTOS - 
CAT 6A - 
MODULAR 
incluye JACK CAT 
6A 
AUTOPONCHABL
ES terminal en 

und 2,00 
 $                     

1.445.402,
20  

 $                                    
2.890.804  

 $                         
851.925,80  

 $                                       
1.703.852  

 $                         
574.332,00  

 $                                      
1.148.664  

 $                         
957.220,0

0  

 $                                      
1.914.440  



 

  

cobre, instalados 
(1 Jack Categoria 
6A por cada 
punto)  se debe 
entregar 
certificado de 
importación, 
garantía y manual 
mantenimiento. 
configurables y 
compatible con el 
sistema de RED 
de la Universidad 
del Atlántico, 
debe entregarse 
ficha técnica  a la 
Oficina de 
Informática de la 
Universidad del 
Atlántico para su 
verificación y 
aprobación 
previo al 
suministro e 
instalación. 

7.6 

Suministro e 
instalación, y 
peinada de 
ORGANIZADOR 
CABLES 2U - 
METALICO -

und 2,00 
 $                          

69.800,50  
 $                                           
139.601  

 $                          
121.082,50  

 $                                           
242.165  

 $                        
236.467,00  

 $                                          
472.934  

 $                         
142.450,0

0  

 $                                         
284.900  



 

  

configurables y 
compatible con el 
sistema de RED 
de la Universidad 
del Atlántico, 
debe entregarse 
ficha técnica  a la 
Oficina de 
Informática de la 
Universidad del 
Atlántico para su 
verificación y 
aprobación 
previo al 
suministro e 
instalación. 

7.7 

Suministro e  
instalación, 
puesta en 
funcionamiento 
peinada y 
organización  
Gabinete Rack De 
16U  de Pared con 
puerta abatible 
en vidrio,  + 
Multitoma Y 
Tornillería 
anclado sobre 
columna, 
configurable  y 

UND 1,00 
 $                    

2.002.320,
00  

 $                                      
2.002.320  

 $                     
1.136.600,

00  

 $                                       
1.136.600  

 $                    
1.405.080,

00  

 $                                     
1.405.080  

 $                     
1.514.666,

67  

 $                                       
1.514.667  



 

  

compatible con el 
sistema de RED 
de la Universidad 
del Atlántico,  
incluye suministro 
e instalación de 
multitoma, 
elementos de 
fijación, anclaje e 
instalación, 
demás 
accesorios, 
equipos, 
herramientas, 
peinada de 
equipo  y todo lo 
necesario para su 
ejecución, 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento.   
debe entregarse 
ficha técnica  a la 
Oficina de 
Informática de la 
Universidad del 
Atlántico para su 
verificación y 
aprobación 
previo al 



 

  

suministro e 
instalación. 

7.8 

Suministro, 
instalación, 
puesta en 
funcionamiento, 
certificación y 
maquillada de 
PUNTO SENCILLO 
DE DATOS en 
cableado UTP 
Categoria 6A 
desde rack a 
punto, 
configurable  y 
compatible con el 
sistema de Red 
de la Universidad 
del Atlántico, 
debe entregarse 
ficha técnica a la 
Oficina de 
Gestión 
Tecnológica e 

UND 
30,0

0 
 $                         

332.547,60  
 $                                     
9.976.428  

 $                          
257.328,50  

 $                                       
7.719.855  

 $                         
597.793,90  

 $                                     
17.933.817  

 $                        
395.890,0

0  

 $                                    
11.876.700  



 

  

Información de la 
Universidad del 
Atlántico para su 
verificación y 
aprobación 
previo al 
suministro e 
Instalación; 
incluye caja 4x2 
facepPlace 
sencillo, 
accesorios, 
tendido en 
cableado UTP 
CAT 6A , canaleta 
pvc 100x 50 ( en 
caso que se 
requiera tambien 
se debeara 
instalar canaleta 
de piso)  ;  
equipos, 
herramientas  y 
todo lo necesario 
para su ejecución, 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento; 
puntos 
distribuidos asi: 
28 puntos para 



 

  

puestos de 
trabajo, 1 punto 
para docente y 1 
punto para 
videobeam sobre 
cielo raso.  

7.9 

Sumnistro e 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento 
de JACK CAT 6A - 
AUTOPONCHABL
ES terminal en 
cobre 
configurables y 
compatible con el 
sistema de RED 
de la Universidad 
del Atlántico, 
debe entregarse 
ficha tecnica  a la 
Oficina de 
Informatica de la 
Univesidad del 
Atlántico para su 
verificación y 

UND 
30,0

0 
 $                           

40.128,00  
 $                                      
1.203.840  

 $                           
62.832,00  

 $                                     
1.884.960  

 $                           
55.440,00  

 $                                      
1.663.200  

 $                           
52.800,00  

 $                                     
1.584.000  



 

  

aprovación previo 
al suministro e 
instalación. 

7.10 

Suministro e 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento 
de PATCH CORD 
UTP X 1,00 MTS- 
categoría 6A - 
terminal en 
cobre- ponchado 
de fábrica.  

UND 
30,0

0 
 $                            

81.841,00  
 $                                      
2.455.230  

 $                           
29.568,00  

 $                                         
887.040  

 $                          
46.990,00  

 $                                     
1.409.700  

 $                            
52.799,67  

 $                                      
1.583.990  

7.11 

Suministro e 
instalación y 
puesta en 
funcionamiento 
de PATCH CORD 
UTP X 2,00 MTS- 
categoría 6A - 
terminal en 
cobre- ponchado 
de fábrica.  

UND 
30,0

0 
 $                            

61.597,00  
 $                                      
1.847.910  

 $                            
73.145,00  

 $                                       
2.194.350  

 $                            
57.747,00  

 $                                       
1.732.410  

 $                           
64.163,00  

 $                                     
1.924.890  

8 
INSTALACIONES 
DE 
CLIMATIZACIÓN 

    
 $                                              
-    

 $                                    
11.484.230  

 $                                              
-    

 $                                      
9.923.500  

 $                                              
-    

 $                                   
16.775.000  

  
 $                                     
12.727.577  



 

  

8.1 

Suministro e 
instalación de 
Aire 
Acondicionado 
tipo PisoTecho 
Convencional de 
60,000 BTU (5 
Toneladas) de 
marca recocida 
en el mercardo, 
ubicaciòn segùn 
requermiento de 
supervisor 
delegado de 
obra, equipo 
interno 
centralizada en el 
espacio para 
optimizaciòn del 
mismo, equipo 
externo al borde 
o extremo de la 
losa de azotea,   
incluye suminsitro 
e instalación de 
redes eléctricas, 
conexión a redes 
de desagüe en 
tuberia PVC de 
3/4" forrada en 
rubatex ,  y  redes 

UND 1,00 
 $                  

11.484.230
,00  

 $                                    
11.484.230  

 $                    
9.923.500,

00  

 $                                      
9.923.500  

 $                  
16.775.000

,00  

 $                                   
16.775.000  

 $                    
12.727.576

,67  

 $                                     
12.727.577  



 

  

de 
refrigeramiento 
en cobre forrado 
con rubates, 
suministro e 
instalación de 
refigerante 
ecologico R-410 
A, incluye 
cableado, 
regatas, resane 
de regatas, 
incluye  
Suminsitro e 
Instalación de 
Breiker protector 
de voltaje para 
equipos de Aire 
Acondiconado de 
110 V o de 220 
según se 
requiera. y todo 
lo necesario para 
su correcta 
instalación, y 
puesta en 
funcionamiento; 
se debe nivelar y 
entregar 
completamente 
limpio y en 



 

  

optimas 
condiciones en 
entrega final. 

9 
Limpieza Final y 
disposición final 
de escombros  

    
 $                                              
-    

 $                                      
1.563.000  

  
 $                                       
1.715.000  

 $                                              
-    

 $                                     
1.682.000  

  
 $                                       
1.653.333  

9.1 

Disposicion final 
de materiales, 
limpieza ; Retiro y 
disposición final 
de escombros y 
material sobrante 
de obra, se debe 
entregar 
certificado de 
disposición final 
de los escombros 
mediante un 
gestor de 
residuos 
certificado y 
resolución por la 

global 1,00 
 $                    

1.079.000,
00  

 $                                     
1.079.000  

 $                    
1.473.000,

00  

 $                                      
1.473.000  

 $                   
1.088.000,

00  

 $                                     
1.088.000  

 $                        
1.213.333,3

3  

 $                                        
1.213.333  



 

  

autoridad 
competente 
donde se avala al 
gestor. este 
certificado debe 
ser entregado al 
final de la obra al 
sistema de 
gestión ambiental 
de la Universidad 
del Atlántico.  

9.2 

lImpieza 
periodicia y Final 
de obra (limpieza 
final 2 veces),  
limpieza de toda 
el area y 
elemento 
intervenidos, en 
zona de 
intervención y 
suministrados e 
instalados; se 
debe garantizar 
en entrega final la 
eliminacion de 
residuos de 
pintura, estuco, 
polvo y similares, 
se debe incluir el 
aseo fino final.  

global 1,00 
 $                       

484.000,0
0  

 $                                        
484.000  

 $                        
242.000,0

0  

 $                                          
242.000  

 $                       
594.000,0

0  

 $                                         
594.000  

 $                       
440.000,0

0  

 $                                        
440.000  



 

  

 TOTAL COSTO 
DIRECTO OBRAS DE 

ADECUACION 
      

$ 
147.071.877,8

7 
  

$ 
136.437.397,8

9 
  

$ 
138.901.129,4

2 
  

$ 
142.719.801,7

2 

 ADMINISTRACION     18% 
 $                                   

26.472.938  
17% 

 $                                    
23.194.358  

19% 
 $                                     

26.391.215  
18% 

 $                                  
25.689.564  

 IMPREVISTOS     8% 
 $                                     

11.765.750  
7% 

 $                                      
9.550.618  

9% 
 $                                     

12.501.102  
8% 

 $                                     
11.417.584  

 UTILIDAD     4% 
 $                                      

5.882.875  
5% 

 $                                      
6.821.870  

3% 
 $                                      

4.167.034  
4% 

 $                                      
5.708.792  

 IVA (SOBRE UTILIDAD) 19%   19% 
 $                                        

1.117.746  
19% 

 $                                        
1.296.155  

19% 
 $                                           

791.736  
19% 

 $                                     
1.084.670  

 TOTAL COSTO + AIU 
OBRAS DE 

ADECUACION   
    

 $                                   
192.311.187  

  
 $                                 

177.300.399  
  

 $                                  
182.752.216  

  
 $                                 

186.620.413  

  DOTACIÓN                     

10 
DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO 

      
 $                                   
66.327.234  

  
 $                                    
23.973.266  

  
 $                                  
28.935.680  

  
 $                                   
39.745.393  

10.1 
PUESTOS 
OPERATIVOS Y 
DOCENTES 

                    



 

  

10.1.
1 

Suministro, 
instalación y 
ubicacion según 
plano  de Puesto 
de trabajo 
Operatipo Tipo 1: 
con dimensiones 
de 0,90 metros 
de largo x 0,60 
metros de 
profundidad y 
0,75 metros de 
altura; NO Incluye 
gavetero de 
almacenamiento. 
las superficies 
deben permitir 
ajustes entre ellas 
como lo muestra 
el plano; 
Costados 
equiláteros 
metálicos 
cuadrado de 0,60 
metros en tubo 
cold rolled de 
2x2" calibre 18, 
con niveladores 
en polipropileno 
antideslizantes , 
Superficie en 

UND 
29,0

0 

 $                    
1.449.250,

00  

 $                                   
42.028.250  

 $                        
654.500,0

0  

 $                                   
18.980.500  

 $                         
701.250,00  

 $                                   
20.336.250  

 $                        
935.000,0

0  

 $                                    
27.115.000  



 

  

madera industrial 
de 30mm de 
espesor 
recubierta en 
laminado de alta 
presión fornica 
F8 color de tono 
institucional  y 
balance en la 
contracara, 
bordes en canto 
rígido termo 
fundido del 
mismo color de la 
superficie, ducto 
pasa cable en 
polipropileno 
inyectado en la 
superficie y ducto 
tipo canaleta 
metálico con 
troqueles para 
dos tomas y caja 
de datos, Faldón 
al frente metálico 
color gris altura 
0,40 metros. 
Pintura 
electrostática 
epoxi poliéster 
para las partes 



 

  

metálicas de 90 
micras o más, con 
tapa plástica de 
pasacables, 
Niveladores 
antideslizantes en 
polipropileno 
para las patas y 
todo lo necesario 
para su correcto 
montaje y 
funcionamiento. 
El mobiliario debe 
incluir etiquetado 
de serial en parte 
posterior y 
transporte hasta 
salón y 
organización 
según disposición 
de plano y 
supervisor 
delegado de 
obra, debe 
guardar 
reciprocidad en 
forma y color en 
partes metálicas y 
superficie con 
anexo imagen de 
referencia. 



 

  

10.1.
2 

Suministro, 
instalación y 
ubicación según 
plano de Puesto 
de trabajo 
Operativo Tipo 3: 
con dimensiones 
de 1,20 metros de 
largo x 0,60 
metros de 
profundidad y 
0,75 metros de 
altura;  para 
puesto docente 
Incluye gavetero 
de 
almacenamiento 
inferior con dos 
cajones sencillos 
y un cajón de 
archivo (2x1), 
gavetero con 
dimensión de 
0,30 metros de 
ancho x 0,50 
metros de fondo 
y 0,72 metros de 
altura para apoyo 
nivelado a 
superficie, con 
cerradura y 

UND 1,00 
 $                        

410.850,0
0  

 $                                          
410.850  

 $                    
1.369.500,

00  

 $                                      
1.369.500  

 $                     
2.328.150,0

0  

 $                                       
2.328.150  

 $                    
1.369.500,

00  

 $                                      
1.369.500  



 

  

trampa de 
seguridad . 
Costados 
equiláteros 
metálicos 
cuadrado de 0,60 
metros en tubo 
cold rolled de 
2x2" calibre 18, 
con  niveladores 
en polipropileno 
antideslizantes, 
Superficie en 
madera industrial 
de 30mm de 
espesor 
recubierta en 
laminado de alta 
presión fornica F8 
color de tono 
institucional y 
balance en la 
contracara, 
bordes en canto 
rígido termo 
fundido del 
mismo color de la 
superficie, ducto 
pasa cable en 
polipropileno 
inyectado en la 



 

  

superficie y ducto 
tipo canaleta 
metálico con 
troqueles para 
dos tomas y caja 
de datos, Faldón 
al frente metálico 
color gris altura 
0,40 metros. 
Pintura 
electrostática 
epoxi poliéster 
para las partes 
metálicas de 90 
micras o más, con 
tapa plástica de 
pasacables, 
Niveladores 
antideslizantes  
en polipropileno 
para las patas y 
todo lo necesario 
para su correcto 
montaje y 
funcionamiento. 

10.2 
SILLAS 

    
 $                                              
-    

  
 $                                              
-    

  
 $                                              
-    

      



 

  

10.2.
1 

Suministro, 
Instalación y 
Ubicación de  
SILLA EJECUTIVA 
GIRATORIA sin 
Apoya brazos ni 
cabecero, 
Mecanismo 
giratorio base de 
5 aspas en 
cromado con 
ruedas piso duro 
(base de 50 a 60 
centimetros de 
diametro);  
sistema de ajuste 
en recueste de 
silla cuando no 
está en posición 
fija, graduación 
de altura en 
asiento, espalda 
graduable en 
altura y 
basculante , 
asiento y espaldar 
en 2d/espuma 
moldeada 
densidad 60 
enchapada en 
paño color Negro. 

UND 1,00 
 $                       

900.000,0
0  

 $                                        
900.000  

 $                        
955.000,0

0  

 $                                          
955.000  

 $                    
1.140.000,

00  

 $                                      
1.140.000  

 $                         
998.333,3

3  

 $                                          
998.333  



 

  

Espaldar alto; 
mecanismo 5 
bloqueos 2 
palancas,  sin 
cabecero.  incluye 
todo lo necesario 
para su correcto 
montaje y 
funcionamiento; 
color negro  (ver 
imagen de 
referencia) para 
Docentes. El 
mobiliario debe 
incluir etiquetado 
de serial en parte 
posterior y 
transporte hasta 
salón y 
organización 
según disposición 
de plano y 
supervisor 
delegado de 
obra, debe 
guardar 
reciprocidad en 
forma y color en 
partes metálicas y 
superficie con 



 

  

anexo imagen de 
referencia. 

10.2.
2 

Suministro, 
instalación y 
ubicación de 
SILLA 
INTERLOCUTORA  
Isoceles Asiento y 
espaldar 
fabricados en 
Polipropileno por 
proceso de 
inyección, con 
aditivos UV nivel 
8 para protección 
contra los rayos 
Ultravioleta y 
solidez a laluz. 
Color Negro, 
Tapizado para 
asiento y/o 
espaldar, con 
acabado en tela 
paño color negro. 

UND 
28,0

0 

 $                        
821.004,8

0  

 $                                   
22.988.134  

 $                            
95.295,20  

 $                                     
2.668.266  

 $                         
183.260,00  

 $                                       
5.131.280  

 $                        
366.520,0

0  

 $                                   
10.262.560  



 

  

Estructura en 
tubería redonda 
de 1”, en acero 
C.R. calibre 18. 
Con aplicación de 
soldadura MIG, 
con acabado en 
Pintura 
electrostática 
epoxi-poliéster 
para las partes 
metálicas de 90 
micras o más.  El 
mobiliario debe 
incluir etiquetado 
de serial en parte 
posterior y 
transporte hasta 
salón y 
organización 
según disposición 
de plano y 
supervisor 
delegado de 
obra, debe 
guardar 
reciprocidad en 
forma y color en 
partes metálicas y 
superficie con 



 

  

anexo imagen de 
referencia. 

11 

Dotación de 
equipos 
electronicos y 
electrodomestico
s  

    
 $                                              
-    

 $                                
149.428.825  

 $                                              
-    

 $                                   
122.731.675  

 $                                              
-    

 $                                  
142.113.000  

  
 $                                  
138.091.167  

11,1 

Suministro, 
instalación y 
ubicación de  
Video beam  
Epson PL E20 
instalado a  
soporte fijo en 
cielo raso , 
Tecnología de 3-
chips 3LCD para 
un excelente 
brillo, Fácil 
configuración y 
flexibilidad de 
posicionamiento, 
Resolución XGA 
Nativa, Portátil y 
de rápida 

UND 1,00 
 $                     

3.865.325,
00  

 $                                      
3.865.325  

 $                    
4.428.925,

00  

 $                                      
4.428.925  

 $                   
6.094.250,

00  

 $                                     
6.094.250  

 $                    
4.796.166,

67  

 $                                      
4.796.167  



 

  

configuración 
Lámpara con una 
duración hasta de 
12.000 horas, 
instalacion a 
soporte fijo sobre 
cielo raso 
instalado 
previamente. 
debe garantizar 
que la proyección 
quede dentro del 
area del telon .  

11,2 

Suministro 
instalación y 
ubicación de 
Pantalla Telón De 
Proyección 
Eléctrico 300 x 
230 centimetros 
para Video Beam , 
incluye apertura 
en cielo raso, 
conexión 
alambrica con 
boton  para subir 
y bajar instalado 
con caja 
empotrada en 
muro; incluye 
regata, resane de 

UND 1,00 
 $                    

4.218.500,
00  

 $                                      
4.218.500  

 $                    
1.460.250,

00  

 $                                      
1.460.250  

 $                    
4.056.250,

00  

 $                                     
4.056.250  

 $                    
3.245.000,

00  

 $                                     
3.245.000  



 

  

regata, tuberia, 
cableado no 
halogenado y 
todo lo necesario 
para su correcto 
funcionamiento.  

11,3 

Suministro 
instalación y 
ubicación de 
Computador tipo 
All In One, con las 
siguientes 
caracteristicas  o 
superiores: 
Memoria RAM: 16 
GB - Capacidad de 
Disco: Estado 
Solido SSD 512 GB 
- Tipos de Discos 
que Incluye: Disco 
Estado Solido 
(SSD) - Sistema 
Operativo: 
Windows - 
Versión Sistema 
Operativo: 11 
Home – 
Procesador: Intel 
Core I5 - 
Velocidad del 
Procesador: (4P + 

UND 
26,0

0 

 $                  
5.436.346,
15  

 $                                 
141.345.000  

 $                     
4.493.942,

31  

 $                                 
116.842.500  

 $                     
5.075.480,

77  

 $                                 
131.962.500  

 $                     
5.001.923,

08  

 $                                
130.050.000  



 

  

4E) / 12T, P-core 
2.0 / 4.4GHz, E-
core 1.5 / 3.3GHz, 
12MB - Núcleos 
del Procesador: 8 
Núcleos - Marca 
del Procesador: 
INTEL - Modelo 
del Procesador: 
12450H - Tamaño 
Pantalla:  27 
Pulgadas - 
Resolución 
Pantalla: Full HD - 
Tipos de Puertos 
Entradas y 
Salidas: Puerto 
HDMI, Puerto 
LAN/Ethernet, 
Puerto USB 2.0, 
Puerto USB 3.2 - 
Otras Tecnologías 
de Conectividad: 
Wi-Fi 6 - No. 
Puertos USB: 4 
Puertos - No. 
Puertos HDMI: 1 
Puertos - No. 
Puertos LAN 
Ethernet: 1 
Puertos - No. 



 

  

Salidas de Audio: 
1 Puertos - 
Características del 
Teclado: 
Inalámbrico - 
Peso: 8.82 
Kilogramos - 
Resolución 
Cámara WEB: 
5.0MP + IR - 
Características 
Especiales: 
Cámara WEB 
Integrada, 
Reconocimiento 
Facial - Nivel de 
Uso: Avanzado, 
Garantía: 12  
Meses 

12 
Dotación auxiliar   

    
 $                                              
-    

 $                                      
2.884.321  

 $                                              
-    

 $                                       
3.120.350  

 $                                              
-    

 $                                      
2.643.281  

  
 $                                      
1.474.018  

12.2 

Suministro y 
Ubicación de 
Caneca de basura 
/ Papelera Vaivén 
Blanca de 53 
Litros color a 
elegir. 

UND 1,00 
 $                         

101.640,00  
 $                                          
101.640  

 $                        
196.020,0

0  

 $                                          
196.020  

 $                           
65.340,00  

 $                                            
65.340  

 $                         
121.000,00  

 $                                           
121.000  



 

  

12.3 

Suministro, e 
instalación de 
Tablero en vidrio 
templado 
brillante con 
dimensiones de 
de 240 × 120 cms 
y reticulado , 
instalado con 
dilatadores en 
aluminio para 
anclaje a muro, 
incluye tornilleria 
y soporte en 
vidrio, que 
guarde 
reciprocidad con 
imagen de 
referncia. 

UND 1,00 
 $                     

1.523.030,
00  

 $                                       
1.523.030  

 $                    
1.439.088,

00  

 $                                      
1.439.088  

 $                    
1.096.935,

00  

 $                                      
1.096.935  

 $                       
1.353.017,

67  

 $                                       
1.353.018  

 

 

SUBTOT
AL 

    
 $                      
223.875.380,7
4  

  
 $                      
154.152.790,6
3  

  
 $                      
178.579.460,5
3  

  
 $                      
179.310.577,6
7  

 

 

IVA 19%   19% 
 $                         
42.536.322,34  

19% 
 $                         
29.289.030,2
2  

19% 
 $                         
33.930.097,5
0  

19% 
 $                         
34.069.009,7
6  

        
 $                      
266.411.703,0
9  

  
 $                      
183.441.820,8
5  

  
 $                      
212.509.558,0
3  

  
 $                      
213.379.587,4
2  

 TOTAL ADECUACIONES Y 
DOTACION 

    
 $                   
453.536.303  

  
 $                   
356.379.264  

  
 $                   
390.099.670  

  
 $                   
400.000.000  
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Descripción 

 
 
 
 
 
 
 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 
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C
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or
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¿A
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 s
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le
 a
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Tratamiento / 
Control a ser 
implementado 

 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 im
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en
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m
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a 
es

tim
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a 
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 q
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 s
e 
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m
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a 
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m
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o 

 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o  

Va
lo

ra
ci

ón
 

C
at

eg
or

ía
 

  ¿C
óm

o 
se

 re
al

iz
a 

el
 m

on
ito

re
o?

 

   
Pe

rio
di

ci
da

d 

1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Demoras 
injustificadas en el 

cumplimiento de las 
actividades 

Costos adicionales, 
retraso en el 

cumplimiento de las 
acciones estratégicas 

del PAI 
1 2 3 

Ba
ja

 

C
on

tra
tis

ta
 

Seguimiento al 
cronograma, 

requerimientos, 
comités 

1 1 2 

Ba
jo

 

Si
 

C
on

tra
tis

ta
  

Inicio de la 
ejecución 

 

Terminación 
del plazo 

Revisión del 
cronograma y 

plan de 
trabajo 

 
 

Mensual 

2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n  

O
pe

ra
ci

on
al

 

Modificaciones en las 
especificaciones 

técnicas del contrato 
según la necesidad 
del servicio sin que 
estos ajustes sean 

imputables a la falta 
de planeación 

 
 
 
 

Costos adicionales 2 3 5 

M
ed

io
 

En
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 

Mesas de trabajo o 
Comités de 

revisión del avance 
del proyecto 

1 1 2 

Ba
jo

 

N
o 

En
tid

ad
 E

st
at

al
 

 
 
 

Inicio de la 
ejecución 

 
 
 
Terminación 

del plazo 

 
 

Revisión del 
cronograma y 

plan de 
trabajo 

 
 
 
 

Mensual 

3 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

R
eg

ul
at

or
io

 Cambio en las 
normas que impactan 

el desarrollo del 
contrato. Ejemplo: 

impuestos, aportes al 
sistema de seguridad 

social, etc. 

 
 

Incremento de los 
costos del contratista 1 4 5 

M
ed

io
 

C
om

pa
rti

do
 No aplica 

tratamiento. 
Simplemente 

monitoreo de la 
vigencia de 

normas. 

1 4 5 

M
ed

io
 

Si
 

C
om

pa
rti

do
  

 
Inicio de la 
ejecución 

 
 
Terminación 

del plazo 

 
 

Revisión de 
la vigencia 
normativa 

 
 

Mensual 

4 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Fi
na

nc
ie

ro
  

Problemas de 
liquidez del 
contratista 

 
Retrasos en los pagos a 
sus proveedores, talento 
humano, impuestos, etc. 

2 4 6 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 Administración 

adecuada de sus 
fondos para 
garantizar la 

liquidez 

1 2 3 

Ba
jo

 

Si
 

C
om

pa
rti

do
 

 
Inicio de la 
ejecución 

 
Terminación 

del plazo 

Revisión del 
balance 

financiero del 
contrato 

 
 

Mensual 



 

  

5  

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n  

Ec
on

óm
ic

o 

 
 

Disminución de la 
utilidad del contratista 

 
 

Posible disminución en 
la calidad del servicio de 

apoyo a la gestión. 

2 2 4 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 Administración 

adecuada de sus 
fondos para 

garantizar calidad 
del servicio y su 
utilidad prevista 

1 1 2 

Ba
jo

 

N
o 

C
on

tra
tis

ta
  
 

Inicio de la 
ejecución 

 
 
Terminación 

del plazo 

 
Revisión del 

balance 
financiero 

del contrato 

 
 
 

Mensual 

6 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n  

Am
bi

en
ta

l  

 
Actos previsibles de 

la naturaleza 
diferentes a los que 
constituyen fuerza 
mayor, es decir: 

fenómenos climáticos 
como lluvias, arroyos, 

vientos, altas 
temperaturas. 

 
 
 

Demoras en el 
cumplimiento del objeto 

contractual y/o 
reprocesos en la 

ejecución. 

3 3 6 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

 
Consultar estado 

del clima (IDEAM), 
Sistema de Alertas 

de la Unidad de 
Riesgo, Consulta 

estado de 
carreteas INVIAS, 
contacto Policía 
del Cuadrante. 

1 1 2 

Ba
jo

 

N
o 

C
on

tra
tis

ta
 

 
 
 
 

Inicio de la 
ejecución 

 
 
 
 
Terminación 

del plazo 

 
 

Contacto 
con las 

entidades 
mencionada

s y 
monitoreo 

sistemas de 
información 

 
 
 
 

Mensual 

7 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n 

Te
cn

ol
óg

ic
os

 Fallas en plataformas 
virtuales, correo 

electrónico, 
softwares, etc., 
imputables al 
contratista. 

 
 

Retrasos, esperas, 
posible incumplimiento. 3 3 6 Al

to
 

C
on

tra
tis

ta
 Contar con soporte 
técnico de 

sistemas durante 
las actividades y 

ejecución del 
contrato 

1 1 2 

Ba
jo

 

N
o 

C
on

tra
tis

ta
 

 
 

Inicio de la 
ejecución 

 
 
Terminación 

del plazo 

 
Verificación 
de contar 

con el 
soporte 

técnico de 
apoyo 

 
 

Por actividad o 
sesión de 
trabajo 

8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n  

Te
cn

ol
óg

ic
os

  
Errores del contratista 
en la manipulación de 

las aplicaciones, 
softwares, correos 
electrónicos, etc. 

Perdida de la 
información y/o 

exposición a fuga de 
datos que afecten la 

protección de habeas 
datas de los 
beneficiarios. 

1 3 4 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

 
Contar con un 

sistema de 
respaldo de la 

información 

1 1 2 

Ba
jo

 

N
o 

C
on

tra
tis

ta
 

 
 

Inicio de la 
ejecución 

 
 
Terminación 

del plazo 

 
Verificación 
de contar 

con el 
soporte 

técnico de 
apoyo 

 
 

Por actividad o 
sesión de 
trabajo 

9 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n 

Po
lít

ic
o 

 
 
Paro de 
transportadores, 
bloqueos de vías, 
marchas, etc. 

 
 

Retrasos en el 
cronograma de 

actividades, posible 
incumplimiento. 

1 2 3 

Ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
  

Consultar estado de 
carreteas INVIAS, 
contacto Policía del 
Cuadrante. 

1 1 2 

Ba
jo

 

N
o  

C
on

tra
tis

ta
 

 
 
 
Inicio de la 
ejecución 

 
 
 
Terminación 
del plazo 

 
Contacto con 
las entidades 
mencionadas y 
monitoreo 
sistemas de 
información 

 
 
 
Mensual 

 
 
 
 
 
 



 

  

ANEXO 3 – PLANOS 
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