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Entre DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE, identificada con cédula de ciudadanía 

número 1.085.247.609 en calidad de Directora del Departamento Administrativo de 

Contratación Pública, en uso de sus facultades y funciones contenidas en el Decreto 0348 

del 11 de septiembre de 2020, proferido por el Señor Alcalde de Pasto y actuando en 

nombre y representación del MUNICIPIO DE PASTO en adelante la “Entidad”, por una parte; 

y, por la otra, SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO, identificado con cedula de ciudadanía 

No 12.962.946 en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 – 

Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas 

las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante Resolución No. 87 del 11 de Junio de 2024 la Entidad abrió el Proceso 

de Contratación número SA-2024-3 

 

II. Que mediante Resolución No. 108 del 10 de Julio de 2024 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 

“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 

Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 

modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en 

el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE 2 SUR ENTRE 

CARRERAS 22 Y 22A BARRIO BACHUE DE LA CIUDAD DE PASTO.” A PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

(SIVM-22A) 

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación No. SA-2024-3, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 
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propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial.  

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 

por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecución del contrato resultante del 

presente proceso de selección de tres (3) meses calendario, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución y 

legalización del contrato. Este término podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las 

partes, en forma expresa mediante escrito.  

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 59 CENTAVOS 

MDA/CTE ($ 158.352.669,59); incluido IVA, equivalentes a 11.80 SMLMV para la ejecución del 

proyecto de obra: “MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 2 SUR ENTRE 

CARRERAS 22 Y 22ª BARRIO BACHUE DE LA CIUDAD DE PASTO” para la suscripción del 

contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera: 

 

NOTA 1: En ningún caso se podrá superar el presupuesto determinado para el proyecto. Se 

entiende que las unidades y cantidades expresadas en el presupuesto oficial son 

inmodificables. 

 

NOTA 2: El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades 

de obra del proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios de 

mercado, el lugar de ejecución de las obras, la disposición de personal y las fuentes de 

materiales, entre otros 

 

NOTA 3: Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano 

de obra de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas 

por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria y todos los 

demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, 

gastos de administración y utilidades del constructor. 

 

Nota 4: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y 

costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el 

objeto del contrato, incluidos gastos de administración, imprevistos, utilidad. 

 

Nota 5: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente. 

 

Nota 6: Ninguna propuesta económica podrá superar la suma de dinero estipulada en el 

presupuesto oficial. 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 

a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 

defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 

total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  

Para el presente contrato la Entidad entregará al Contratista anticipo por una suma 

equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato.  

 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: El anticipo se tramitará 

previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su 

entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 

Anual Mensualizado de Caja (PAC).  

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 

no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La Entidad, a través de la 

interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo 

de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 

autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea El Municipio 

de Pasto, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago 

o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita 

del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos 

del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el 

Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El 

Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa 

del Interventor. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 

reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 

consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 

recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 

del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 

cumplimiento de esta obligación.  

 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 

en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 

los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del 

contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación 

especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.  

 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 

reglas:  

 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 

por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
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• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 

cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del 

plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como 

los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad 

como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.  

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 

informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la 

Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del 

contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 

la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y 

sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria 

el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 

Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de 

gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como 

mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del 

Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 

último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que 

deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 

multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 

anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un 

porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) 

mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del 

contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. 

 

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

CDP No. Fecha Cuenta Denominación Valor CDP Valor a afectar 

2024001

992 

05/03/

2024 

2.3.2.01.01.0

01.03.02 

Autopistas, carreteras, calles 

/ Nivel Central / SGP-P 

G- Libre I. / / TRANSPORTE / 

TRANSPORTEINFRAESTRUCTU

RAREDVIALREGION 

AL / / 

VÍAURBANAMEJORADA / 

INFRAESTRUCTURAVÍAL 

$163,587,890.00 $158,352,669.59 
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La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 

amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:  

 

La entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actas 

de cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y 

deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor 

del AIU pactado. 

 

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, tendrá la 

obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 

requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 

del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de 

mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] 

 

Opción 1: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales 

mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas 

por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se 

pagará contra liquidación del contrato.  

 

Opción 2: La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su 

respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

 

La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo 

con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben 

ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con 

los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

 

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación 

de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 

y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 

de las establecidas en el pliego de condiciones, vigente durante la ejecución del contrato, 

el Contratista se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco 

por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 

la obra.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 

personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 

extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su 

labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
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aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 

conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) días 

hábiles siguientes a la iniciación del contrato de interventoría y/o supervisión. 

18.  (Se Incluirá cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros) Incorporar como mínimo el 

noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano para el cumplimiento del contrato.  

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro 

de presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del Supervisor y/o 

Interventoría y las siguientes: 

 

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de 

las obras. 

2. Presentar el plan de inversión del anticipo. 

3. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el 

Municipio de Pasto para la ejecución de las obras. 

4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los 

destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de 

elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía 

de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica. 

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar 

los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, 

costos y plazos establecidos. 

6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 

verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de 

las obras en relación con su avance, calidad y costo. 

8. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de 

las obras extras o adicionales. 

9. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de 

programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, 

los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos 

utilizados, clima y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento 

y control de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar informes 

quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos. 

10. El proponente deberá mantener mínimo un  (1) frente de trabajo, para la ejecución 

del contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por 

incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y 

competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de 

las obligaciones. El personal mínimo será: Un (1) Director de obra y para cada frente 

de trabajo consistirá en un (1) Maestro de obra debidamente calificado, dos (2) 

oficiales de obra y (2) obreros, además el personal técnico administrativo consistirá 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 9 de 20 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

en: un (01) residente de obra, cuya permanecía en obra será del 100%, un (01) 

residente SISO, cuya permanencia de obra será del 50%; cuyos currículos se 

presentarán a la Supervisión y/o Interventoría para su aprobación antes de la 

iniciación de los trabajos.  

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 

12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto 

encomendados. 

13. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los 

aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas 

con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo 

de las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, 

reclamaciones, entre ellas. 

14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 

afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten 

o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de 

todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. 

16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo 

derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo 

de obras, hasta que queden debidamente resueltos. 

17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente 

responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e 

inversiones presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor. 

19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar 

las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, 

serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros. 

21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto 

contractual. Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un 

delegado del municipio de Pasto efectuarán una visita de inspección a las mismas 

con el objeto de determinar su estado. 

22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales 

similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar 

el último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, 

el Municipio realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su 

valor en la cuenta final. 

23. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTIÓN 

AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte 

integral del respectivo proceso de contratación.  

24. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5.1 

GESTION DE BIOSEGURIDAD – PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19: de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso 

de contratación. 

25. las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería 

para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de 

influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al 

PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). El PAGA debe 
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corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte 

contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o 

Interventor.  

26. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los 

costos requeridos para suministro e instalación de la valla informativa. La valla 

deberá instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos por la 

Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal. 

27. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente 

favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de 

obra y la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación del plan de manejo de transito actividades que 

deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - 

Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorruta de 

Colombia, y en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del 

Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada 

frente de trabajo que tenga el contratista.      

28. BITACORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se 

señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde 

el instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo 

definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre 

los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas 

las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo 

utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro 

de materiales, relación de ensayos para control de materiales, observaciones o 

sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente 

cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los libros 

de bitácora deberán ser firmados diariamente por Director de obra y/o Residente 

de obra, y fijar la fecha. 

29. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los 

temas relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas 

resoluciones, concernientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

y presentar las evidencias correspondientes.  

30. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo 

identifique ante la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía 

(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el 

casco de protección. 

31. El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera 

información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 

ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de 

seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre 

el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 

32. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el 

programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es 

responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las 

medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). 

33. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, 

desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como 
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las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala 

calidad de materiales, etc. 

34. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 

Supervisor y/o Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis 

de calidad, o que no cumpla con las normas de calidad requeridas por las obras.  

35. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, 

adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del 

contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato 

al supervisor y/o Interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la 

realización de los trabajos en cumplimiento del contrato. 

36. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades 

con trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de 

obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad 

competente y acreditada; de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 3673 

de 2008 del Ministerio de la Protección Social o la que la sustituya. 

37. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: De conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 el contratista deberá 

acreditar que se encuentran en desarrollo de la fase correspondiente del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, 

para lo cual deben presentar certificación expedida por el representante legal, si es 

persona jurídica, directamente por el oferente si es persona natural. En el caso de 

contratistas plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los requisitos 

establecidos en el presente numeral. La certificación debe ser expedida dentro del 

periodo de tiempo establecido por el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019, 

que corresponda a la fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que el contratista deba acreditar. De igual manera, la certificación debe 

contar con la firma o aval de una ARL o de persona que cuente con licencia en 

salud ocupacional aportando copia de la misma. Este requisito también se podrá 

acreditar con la presentación de copia del certificado de acreditación expedido 

por el Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata la Resolución 

No. 312 de 2019. 

38. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo 

de Transito (PMT) ante la Secretaria de Transito del Municipio, a más tardar dentro 

de los diez (10) días calendario posteriores a la fecha de la resolución de 

adjudicación, cuya resolución de aprobación será exigida por la Secretaria de 

Infraestructura para la ejecución del contrato de obra. Los perjuicios que se 

pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad por 

el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la 

Secretaria de Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los cinco (05) días 

hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. Los plazos aquí establecidos 

son de carácter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del 

respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación, afecta de 

manera directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a 

su paralización. De igual manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, 

están a cargo del contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado 

a realizar algún tipo de reconocimiento por dicho trámite.  
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39. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de 

Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo 

Municipal”. Este deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio, en caso 

de que el contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la Secretaría 

de Hacienda deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía de Pasto 

www.pasto.gov.co e ingresar a Trámites y Servicios e ingresar a hacienda en línea. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

 

1.  Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en 

la Cláusula 8 del presente Contrato. 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 

durante el desarrollo del contrato.  

3.  Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El Contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Pasto de cualquier daño o 

perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 

hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.  

 

El Contratista mantendrá indemne al Municipio de Pasto por cualquier obligación de 

carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones 

laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se 

vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra 

no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 

obligación 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes 

a tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 

http://www.pasto.gov.co/
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porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del 

valor total del contrato.  

 

Se causarán multas equivalentes a tres (3) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a 

partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 

o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 

La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del 

contrato.  

 

Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (40 %) de personal 

de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 

tres (3) SMMLV por cada día de incumplimiento.  

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas:  

 

Causales:  

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de 

acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 

de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas 

se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 

demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 

en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 

Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.  

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al 1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salarios mínimo 
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mensual legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 

obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 

de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.  

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 

adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 

exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.  

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas.  

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.  

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 

perjuicios. 

 

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 

incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el 

cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 

Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La 

imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 

perjuicios que el Contratista cause a la Entidad.  

 

El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral 

de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.  

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
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En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con 

la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 

adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos 

a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la 

garantía única de cumplimiento. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 a días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 

garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Pasto identificada con NIT 891280000-3 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato 

 Veinte por ciento 

(20%) del valor del 

contrato  

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la 

liquidación del 

contrato o hasta 

la amortización 

del anticipo 

Cien por ciento 

(100%) del valor 

del contrato  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

Diez por ciento 

(10%) del valor del 

contrato  
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Característica Condición  

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

tres (3) años 

contados a partir 

de la 

terminación de 

las obras 

Treinta por ciento 

(30%) del valor del 

contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 

una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT 

y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 

a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 
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procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 

mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Pasto identificado con NIT 891280000-3 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 

sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de Pasto identificada con NIT 

891280000-3 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
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Característica Condición 

debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 

del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 

mil (2.000) SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 

del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 

no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 

(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 

cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
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responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia.  

 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 

regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses 

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato. 

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 

llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 

motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 

por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 

relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 

unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 

hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 

de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

El Lugar de ejecución del presente contrato se realizará en pasto, en la CALLE 2 SUR ENTRE 

CARRERAS 22 Y 22A BARRIO BACHUE DE LA CIUDAD DE PASTO. 

 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 

consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
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1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 

 

En constancia se firma el presente contrato, Por las partes intervinientes 

 

 

  

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE                                SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO 

Directora DACP                                                                       CC No 12.962.946 

Por la Entidad,                                           Por el Contratista, 


