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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI 0070-2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO
"CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO
MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN
COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE
EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN

20233218000010

CONTRATISTA: PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS.

NIT No. 900.026.388-1

VALOR CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS (§ 114.492.422)
MIL.

PLAZO CUATRO (4) MESES

Entre los suscritos, ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ, mayor de edad, con domicilio en esta
ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. 87.805.865 expedida en Riohacha, quien en su condicién
de Secretario General, actuando en virtud de la delegacién conferida por el Director General, mediante
resolucion 1007 del 14 de mayo de 2024, en ejercicio del articulo 11 de la ley 80 de 1993, obra en nombre y
representacion legal de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA,
ente corporativo de caracter publico, domiciliado en la ciudad de Riohacha, identificado con el NIT. No.
892.115.314-9, y creado mediante Decreto 3453 de 1983, modificado por la ley 99 de 1993, y en adelante se
denominara CORPOGUAJIRA o LA CORPORACION, por una parte, y por la otra, JUAN CARLOS AMAYA
BAUTISTA, identificado con cedula de ciudadania No. 79.555.163, quien actia en su condicién de
representante legal de PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL S.A.S., identificado
con Nit. No. 900.026.388-1 acttia en nombre de este, y que en adelante se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

|. Que CORPOGUAJIRA tiene competencia en materia de administracion, conservacién y control de los
recursos naturales en el area de su jurisdiccion segun lo dispuesto en el, Decreto 2811 de 1974, Decreto de
1541 de 1978, Ley 99 de 1993, Ley 373 de 1997, Decreto 155 de 2004, Decreto 1076 de 2015.

I. Que CORPOGUAJIRA en el cumplimiento normal de la actividad que desarrolla, tramito por intermedio de
la OFICINA ASESORA DE PLANEACION, el proyecto con BPIN 20233218000010 denominado
“CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO
CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN
DEL CESAR - LA GUAJIRA, el cual fue debidamente viabilizado y aprobado para su ejecucion.

III. Que el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, que preceptua sobre la obligacién de las entidades publicas de
vigilar permanentemente la correcta ejecucidn del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, seglin corresponda; establece, respecto de la definicion de interventoria, que esta “consistiré en el
seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada
para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en
la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. (...)".

IV. Que el proyecto referido, dado la descripcion de su alcance, requiere de un seguimiento técnico
especializado en la materia, de tal manera, que se ejecute de conformidad con el cumplimiento de sus fines;
por tal motivo, a CORPOGUAJIRA, le asiste el deber de contratar una INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "CONSTRUCCION DE
ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN
COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR -
LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010.
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V. Que de conformidad con los Estudios Previos elaborados y lo dispuesto en el articulo 2, numeral 3 de la
Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 y Articulo 219 del Decreto 19/2012, se
establecié como modalidad de seleccion para la presente contratacion el Concurso de Méritos.

VI. Que mediante la resolucion No. 00884, del 2 de mayo de 2024 se ordeno la apertura de este proceso de
Contratacion Concurso de Méritos nimero 0004 de 2024.

VII. Que mediante Resolucidn No. 1256, del 6 de junio de 2024 la Entidad adjudicé el Concurso de Méritos
nimero 0004 de 2024 al Contratista.

VIII. Que con base en lo anterior, CORPOGUAJIRA y EL CONTRATISTA, acuerdan que el presente Contrato
se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y el
Decreto 1082 de 2015, Cédigo Civil, Cédigo de Comercio y las demas normas legales aplicables a la materia,
y las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado
establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la
presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de
lejecucion de las actividades objeto del presente Contrato.

Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas del

Acta de Inicio

Acta de Recibo Final

objeto.
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
/Acta de Recibo parcial cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de las

lactividades ejecutadas.
Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la

Anticipo lejecucion del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y
debe administrarse de acuerdo con la ley.

Contratante CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Contratista PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS.

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma  estimado de[Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
actividades Contrato.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO
DE INVERSION DENOMINADO "CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE
MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS
DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
EL CONTRATISTA, deberé desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y

caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién Concurso de Méritos No.
0004 de 2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
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EL CONTRATISTA se obliga para con CORPOGUAJIRA a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios —equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefialé en su Propuesta Economica.

EL CONTRATISTA y CORPOGUAJIRA asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones, los estudios previos y la Matriz de riesgos y aceptados con la
presentacion de su propuesta.

Funciones Generales:

a)

La comunicacion entre el supervisor/interventor y el contratista, y de este ltimo, con el supervisor y/o
interventor, es absolutamente formal, es decir, siempre debera constar por escrito y estar
debidamente radicada. En el caso de la suscripcion de actas de reunion, deberan reposar en el
expediente electronico del contrato.

Todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato, deben estar fechados,
relacionando y referenciando cada uno de sus anexos, si los hay. Ademas, deben estar
acompafiados de sus soportes y estar archivados en el expediente electronico del contrato.

El supervisor y/o interventor revisara que los sitios de entrega de elementos, y ubicacién de
materiales, localizaciones, etc., corresponda al sefialado en el pliego de condiciones y el contrato.

En los eventos en que se presenten situaciones excepcionales que impliquen actuaciones
inmediatas que requieran, reconocer o autorizar actividades que generen gastos distintos a los
contemplados en los contratos, el supervisor y/o interventor informara la situacion al director general.
El supervisor y/o interventor deberan advertir oportunamente al contratista sobre el cumplimiento de
sus obligaciones y si fuere necesario, solicitarle acciones correctivas, siempre con plazo perentorio.
Informar oportunamente al Director General y la Oficina Asesora Juridica, los atrasos que puedan dar
origen a la aplicacién de sanciones, segln lo establecido en el contrato y solicitar, cuando haya
lugar, la aplicacion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento a los contratistas, dando
estricto cumplimiento

Controlar la vigencia de las garantias, cuando éstas se hayan requerido para amparar los riesgos
contractuales.

Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes soluciones.
Adelantar los tramites necesarios para la liquidacion del contrato dentro del término pactado en el
mismo.

El supervisor y/o interventor deberan verificar permanentemente la calidad de los bienes, obras y/o
servicios que se estipulen en el contrato.

Estudiar y tramitar las solicitudes presentadas en el curso de la ejecucion del contrato, a la mayor
brevedad posible, evitando que se configure el silencio administrativo positivo previsto por el articulo
25 numeral 16 de la Ley 80 de 1993 y de las sanciones que ello conlleva.

El supervisor y/o interventor realizarén evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos, bienes y/o
servicios, e indicaran al contratista los faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de
que sean subsanados en el periodo restante para el vencimiento del plazo contractual.

Velar por la seguridad y conservacion de los productos generados en los contratos de consultoria.
Informar al almacén, para su correspondiente incorporacion en el inventario, marcacion y
aseguramiento, si es el caso.

Velar porque una vez terminado el plazo del contrato, no se continle con la prestacion del servicio, la
ejecucion de obras o la entrega de bienes.

Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estimen oportunas y
procedentes para el mejor cumplimiento del servicio, debiendo impartir las drdenes perentorias que
sean necesarias, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin que ello
implique modificacion al objeto o plazo contractual.

Vigilar el cumplimiento, por parte del contratista, de las disposiciones legales de carécter laboral,
ambiental y sanitario y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial y salud ocupacional
que sean de obligatorio cumplimiento, cuando por el objeto del contrato haya lugar a ello.
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r)  Enviar a la respectiva compafiia aseguradora copia de los requerimientos hechos al contratista, para
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato.
s) Las demas que sean previstas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos.

Funciones Administrativas Generales.

a) Realizar seguimiento a los documentos que se generen en ejecucion de los contratos, mediante el
cargue en el expediente electronico de los documentos que se generen desde su instancia como
supervisor/interventor.

b) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante la
ejecucion del contrato, poniendo en conocimiento de las areas competentes de la Corporacion
Auténoma Regional de la Guajira, especialmente del Director General, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su recibo, las solicitudes presentadas por el contratista. Este término podré ser
menor cuando las circunstancias del contrato lo ameriten.

c) Cuando se requiera, por la naturaleza y duracién del contrato, programar y coordinar reuniones
periddicas con el contratista para analizar el estado de ejecucion y avance del contrato o convenio,
dejando constancia de las mismas en las actas correspondientes.

d) Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos o convenios a solicitud del
director general, o instancia externa que lo requiera (Contraloria, Procuraduria y Fiscalia).

e) Coordinar con el area financiera de la Secretaria General y la Oficina Juridica de la Corporacion, el
oportuno cumplimiento de los compromisos asumidos por la Entidad, frente al contratista (pago,
recibo de bienes, absolucién de consultas, etc), a fin de evitar que se incurra en incumplimientos o
retrasos en la ejecucion del contrato.

f) Las deméas que sean previstas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos.

Funciones Técnicas Generales de los Interventores.

1) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos o entrega de los bienes y de sus condiciones técnicas,
para iniciar y desarrollar el contrato; igualmente constatar, segun el caso, la existencia de planos, disefios,
estudios, célculos, licencias y autorizaciones, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime
necesarias para la ejecucion del objeto pactado.

2) Verificar que el contratista disponga y mantenga el personal o equipo de trabajo ofrecido, con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.

3) Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En
caso de requerir modificaciones, aclaraciones, adiciones o prorrogas, estas deberan someterse a la decision
del director general, previo concepto favorable de la Interventoria/Supervision, aprobacion de la oficina
asesora juridica de la corporacion.

4) Brindar soporte técnico y demas insumos que sustenten las solicitudes de modificacion del contrato,
adicion, prérroga o aclaracion, evitando que con ellas se validen atrasos e incumplimientos imputables al
contratista. Las solicitudes deberan ser puestas en consideracion del director general, por lo menos con
quince (15) dias habiles de antelacion a la fecha del vencimiento del plazo pactado, del agotamiento de los
recursos o de la situacion que se requiera definir o solucionar.

5) Controlar el avance del contrato, con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya
lugar.

6) Controlar e inspeccionar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y
supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos. Verificar que el contratista cumpla
con todas las obligaciones de caracter ambiental y de seguridad y salud especificadas en el contrato.

7) Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la Corporacion Auténoma Regional de La Guajira, de
los equipos, elementos y documentos suministrados por la Entidad, constatando su estado y cantidad.

8) Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucién, en los formatos y con los
procedimientos establecidos por la Entidad, verificando que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley y
en el contrato, para proceder a los pagos pactados.

9) Someter a consideracion del Director General, previa revision y aprobacién del Jefe de la Oficina Juridica,
los siguientes temas:
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a. Modificaciones a las especificaciones técnicas, cantidades o calidad de los bienes o servicios,
indicando las razones de tales modificaciones, y expresando por escrito su concepto sobre su
viabilidad técnica y econémica.
b.  Solicitudes de adicion al valor del contrato, junto con su justificacion y respaldo presupuestal.
c. Solicitudes de suspension y prérroga del plazo de ejecucidén del contrato, junto con su
justificacion.
d.  Solicitudes de modificaciones al texto del contrato.
e. Reclamaciones presentadas por el contratista, con su evaluacion, soporte, concepto y
recomendaciones.
10) Gestionar en el contrato electronico con el contratista, todas las actas que se produzcan durante la
ejecucion del contrato, incluidas las de iniciacion, suspension, reiniciacion, liquidacion y deméas a que hubiera
lugar. Las actas de liquidacién de los contratos deberan ser proyectadas por el supervisor o interventor del
contrato, con el acompafiamiento de la Oficina Asesora Juridica.
11) Adelantar revisiones periodicas a las obras, bienes y servicios prestados por el contratista durante el
término de garantia técnica de los mismos, efectuando los requerimientos de cumplimiento a que haya lugar,
aun después de haberse producido la liquidacién del contrato.
12) Verificar que se cumplan todas las obligaciones poscontractuales por parte del contratista y efectuar el
cierre del expediente electronico.
13) Las demas que sean previas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos.

Funciones Financieras Generales de los Interventores.

1) Constatar la correcta inversién del anticipo. Para este efecto, cuando no se requiera la constitucion de
fiducia o encargo fiduciario, el supervisor o interventor debera llevar a cabo las siguientes actividades:

a) Aprobar el programa de inversiones y los ajustes al mismo presentados por el contratista, verificando
que los dineros provenientes del anticipo sélo sean invertidos de acuerdo con las previsiones de este
documento y plan de inversion.

b) Aprobar las cuentas de inversion y la relacion de gastos presentadas por el contratista. Cualquier
diferencia entre los saldos bancarios que se registren en el extracto que el contratista debe presentar
con el registro de gastos o el programa de inversiones, debera ser informada inmediatamente al
Ordenador del Gasto.

c) Verificar que el anticipo sea invertido exclusivamente en la compra, arriendo 0 mantenimiento de
equipo, compra de materiales, transporte de equipos, pago de especialistas, demés trabajadores
vinculados al contrato y en general, en las actividades formuladas en el plan de inversion del anticipo
aprobado.

d) Verificar que los equipos y herramientas, cuya adquisicion se financia total o parcialmente con fondos
del anticipo, se dediquen exclusivamente a la ejecucion del contrato y permanezcan en el sitio de los
trabajos, hasta cuando los mismos se hayan terminado. Estos equipos no podran retirarse de las
obras sin la autorizacidn escrita del interventor o supervisor, quien debe asegurarse de este hecho.

e) Solicitar informes sobre el movimiento de la cuenta.

f)  Verificar que los rendimientos obtenidos del anticipo se liquiden a favor de la Corporacion Auténoma
Regional de la Guajira.

g) Revisar los extractos bancarios remitidos.

h) Aprobar la relacién de gastos presentada por el contratista.

i) Advertir al contratista que los dineros del anticipo no pueden destinarse a fines distintos a los
relacionados con la ejecucion y cumplimiento del contrato y que tienen la condicién de fondos
publicos, hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecucion del objeto del contrato,
fecha hasta la cual su mal manejo, el cambio de destinacion o su apropiacion, daréan lugar a las
responsabilidades correspondientes.

2) Revisar y tramitar oportunamente en el expediente electrénico, las solicitudes de pago formuladas por el
contratista, llevando un registro cronoldgico de los giros, ajustes y deducciones efectuados. Los pagos
deberan ser avalados con la certificacion de cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los requisitos
legales y contractuales previos al desembolso de los recursos y por el correspondiente informe de ejecucion.
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3) Reallizar actividades de control presupuestal y precios. Esta actividad comprende la medicion de cantidades
ejecutadas y valores respectivos, asi como un prondstico de la ejecucion final del Contrato, asegurando
mediante correctivos el cumplimiento del mismo. En la medicion de las cantidades para pago y certificacion de
las actas del Contratista, la Interventoria o supervision debera constatar el cumplimiento de las condiciones
técnicas pactadas para el suministro o compraventa de bienes, el servicio u obra contratada. Para el
adecuado control debe considerarse también el sistema de precios fijado en el contrato.

4) Las

demas que sean previas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos.

Funciones Generales de caracter operativo de los Interventores.

1)

9)

Conocer y analizar el disefio, el proyecto, el pliego de condiciones, el Contrato, la propuesta
presentada por el contratista, sus anexos, las normas y reglamentaciones aplicables al objeto del
contrato y la organizacion y procedimientos internos, relacionados con el manejo del respectivo
contrato (pago, almacén e inventarios, etc.), con el fin establecer los criterios para controlar su
cumplimiento.

Verificar que no se realicen actividades fuera de las establecidas en el contrato.

Comunicar al Director General, al Jefe de la Oficina Asesora Juridica y a la compafia aseguradora
en la que se constituy6 la garantia tnica que ampara el contrato, el incumplimiento de alguna de las
obligaciones pactadas.

Verificar que el contrato, antes de proceder a su inicio, haya sido debidamente legalizado, de
acuerdo con los requisitos exigidos en la Ley y establecidos en el contrato.

Verificar que la garantia Unica se mantenga vigente y actualizada, de acuerdo al plazo de cobertura
del riesgo exigido en el contrato y de acuerdo a la suficiencia de las garantias establecidas en la
normatividad vigente.

Verificar que se cumplan los tramites requeridos para suscribir un contrato modificatorio y se realice
su perfeccionamiento y ejecucién. Para ello debe tenerse en cuenta que los Contratos adicionales o
modificatorios deberan:

Estar justificados técnicamente y contar con disponibilidad presupuestal cuando aplique.

Ser suscritos por el Ordenador del gasto y su valor en ningln caso podra exceder el cincuenta por
ciento (50%) del valor del contrato original, salvo el contrato de interventoria.

Para su legalizacién requieren el registro presupuestal (si aplica), la modificacién de garantias y el
pago de impuestos a los que haya lugar.

Gestionar las actas de suspension en el expediente electrénico. En el acta de suspension o dentro
de sus soportes, se debera efectuar una evaluacion pormenorizada de los hechos acaecidos, de las
causas que los motivaron y de la diligencia con la que el contratista actuo frente a los mismos.
Verificar, en caso de suspension del contrato, que el contratista dé aviso a la Compafiia Aseguradora
con la cual se constituy6 la garantia uUnica que ampara el contrato y sus anexos, para que se
suspenda la vigencia del amparo de cumplimiento; asi como exigir al contratista la ampliacion de la
vigencia de las garantias, una vez se reinicie el contrato.

Verificar que, para efectos del plazo extintivo del contrato, no se contabilice el tiempo de suspensién
del mismo.

10) Verificar que se analicen y respondan oportunamente todas las reclamaciones o solicitudes elevadas

1

12

13

por el contratista, recordando que de acuerdo con lo establecido en el numeral 16 del articulo 25 de
la Ley 80 de 1993, para este tipo de reclamaciones opera el silencio administrativo positivo, cuyos
efectos se describen en el articulo 41 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

) Verificar que el contratista realice los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (ISS y/o Fondo
Privado de Pensiones, Entidad Promotora de Salud y A. R. P), de acuerdo con la normatividad
vigente, por la totalidad del tiempo de labores.

) Comunicar al Contratista cuando se presenten reclamaciones laborales ante la Entidad, exigiendo la
aclaracion correspondiente y la aplicacion de los correctivos pertinentes.

) Exigir al contratista que dé cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre seguridad
industrial, prevencién y control de accidentes, asi como las instrucciones y recomendaciones que la
Corporacién Autéonoma Regional de la Guajira imparta a este respecto. El personal técnico y
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administrativo que labore en campo, debera tener conocimiento del panorama de riesgos involucrado
en las actividades a ejecutar.

14) Exigir que el Contratista aplique una politica de especial consideracion a la conservacion del medio
ambiente, cuidado de los bienes de la Corporacién Auténoma Regional de La Guajira y de terceros,
dandola a conocer expresamente a su personal. Esta politica debe contemplar la atencion al medio
ambiente, a la salud de los trabajadores y de las demas personas del lugar donde se ejecuten los
trabajos, preservando el aire, las aguas, el suelo y la vida animal y vegetal, de cualquier efecto
adverso que pueda surgir de las labores correspondientes.

15) Velar por el estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, en caso que exista.

16) Responder a los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones solicitadas por las
Entidades de fiscalizacion, control disciplinario y de la rama jurisdiccional.

17) Las demas que sean previstas en estudios previos, pliegos de condiciones y/o contratos.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serda de CUATRO (4) MESES, a partir de la
suscripcion del acta de inicio, entre EL CONTRATISTA vy el supervisor y/o interventor, previo el cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de Condiciones.
CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales el valor estimado del presente Contrato es hasta por la suma de CIENTO CATORCE
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 114.492.422) MIL,
incluido IVA, tasas, contribuciones y tributos aplicables al contrato.

EL CONTRATISTA con la suscripcidn del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

Un anticipo del cincuenta (50%) por ciento del valor del contrato, es decir, la suma de CINCUENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($57.246.211) MIL;
previo el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, ademas de los siguientes: a) Que se haya
perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya realizado por CORPOGUAJIRA el
correspondiente Registro presupuestal. ¢) Que se haya constituido por parte de EL CONTRATISTA, la
Garantia Unica exigida, y esta se haya aprobado por parte de CORPOGUAJIRA. d) Que se presente por
parte de EL CONTRATISTA un plan de inversién del anticipo, aprobado por el supervisor, respecto del cual
se puede solicitar modificaciones por requerimientos de¢ CORPOGUAJIRA, una vez suscrita el acta de inicio.

Paragrafo: El giro al contratista del anticipo pactado, no constituye condicion o requisito para la suscripcion
del acta de inicio del contrato, ni para el comienzo de la ejecucion del objeto contractual.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF Naciéon No. 8523 del 27 de octubre de
2023, y 311 del 18 de octubre de 2023, expedido por el profesional de presupuesto de la Coordinacion de
Gestion Financiera.
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
La Entidad pagara al Contratista las sumas del valor del Contrato asi:

Pagos parciales: Mediante actas de recibo parcial, por porcentaje de avance del contrato vigilado o
intervenido aplicando al contrato de interventoria el porcentaje de las actas de avance del constructor,
amortizando el anticipo recibido, el cual debe estar acorde con el cronograma del mismo; en ellas debe
constar que las actividades correspondientes se ejecutaron dando cumplimiento al cronograma presentado y
aprobado por el Supervisor.

Pago final: Lo efectuara CORPOGUAJIRA por el valor del saldo restante del valor total del contrato, previa
amortizacion del anticipo y los pagos parciales realizados, una vez se reciba la ejecucion total del contrato a
entera satisfaccion y segin recibo de acta final firmada por el CONTRATISTA y el supervisor del contrato.

PARAGRAFO 1: Para el tramite y realizacion de los pagos pactados, EL CONTRATISTA debe cumplir
previamente las siguientes condiciones:

a) Entregar un informe de Interventoria por el periodo que abarque el acta respectiva, de seguimiento al
avance y ejecucion del contrato de obra, en medio digital, acompafiado del registro fotografico del
caso.

b) Entregar la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus

obligaciones parafiscales.

) Presentar la cuenta de cobro y/o la factura respectiva.

d) Que se aporte la certificacion de cumplimiento a entera satisfaccién de la entidad por parte del

supervisor del contrato.

PARAGRAFO 2: No obstante, No obstante, la forma de pago pactada, las partes acuerdan que el 5% del
valor total del contrato sera retenido por Corpoguajira, sin lugar a rendimientos, actualizacion, indexacién, ni
intereses por mora, para ser girados al CONTRATISTA una vez suscrita el acta de liquidacién del contrato.

PARAGRAFO 3: Para efectos de los desembolsos de que trata la presente clausula, EL CONTRATISTA
debera acreditar, el pago de los aportes parafiscales, en caso de estar obligado y su afiliacién obligatoria y
pago actualizado al Sistema de Seguridad Social, Salud y Pensiones, conforme al articulo 182 de la Ley 100
de 1993, la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de Agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto
510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago a EL
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la
ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:

Ademas de las que se desprendan de la naturaleza del contrato, las contenidas en la ley y las del Pliego de
Condiciones el CONTRATISTA se obliga para con LA CORPORACION a: 1) Ademas de las que se desprendan
de la naturaleza del contrato, las contenidas en la ley y las del Pliego de Condiciones el CONTRATISTA se obliga
para con LA CORPORACION a: 1) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos y su Pliego de
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Condiciones. 2. Entregar el Cronograma estimado de la ejecucion de las actividades. 3. Colaborar con La
Corporacién en cualquier requerimiento que ella haga. 4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios
prestados, de acuerdo con los Anexos Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a LA
CORPORACION. 5. Dar a conocer a LA CORPORACION cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6. Comunicarle a LA
CORPORACION cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7. Elaborar, suscribir y presentar a LA CORPORACION las
respectivas Actas parciales de ejecucion. Estas Actas parciales de ejecucion deben estar aprobadas por el
interventor y/o supervisor del Contrato, segin corresponda. 8. Realizar las demas actividades inherentes al
objeto del contrato, garantizando asi la culminacion de la misma y buena prestacion del servicio. 9. Mantener
los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo
del contrato. 10. Presentar los documentos necesarios para la legalizacion del contrato. 11. Dar estricto
cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo establecido en el estatuto de
contratacion y al contrato que suscriba con la entidad contratante, asi como las recomendaciones y
sugerencias impartidas por el (os) supervisor del contrato. 12. Colaborar con la Corporacién en lo que sea
necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad. 13. Presentar en el
plazo establecido en los términos de la invitacion los documentos y cumplir con los requisitos de orden
técnico, exigidos como condicidn previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacién del Contrato. 14.
Ejecutar las actividades de acuerdo con el programa general aprobado por la supervision, realizar las
entregas en las cantidades y sitios especificados. 15. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demas
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que deben remitir dichos informes
de avance técnico y presupuestal el primer dia habil de cada mes independientemente de la fecha del acta de
inicio. 16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la
Corporacion. 17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes acttien por fuera de la ley, con el fin de
hacer u omitir algin hecho. 18. Radicar las facturas de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes dentro
de los plazos convenidos. 19. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos
del mismo, si estuviere obligado a ello. 20. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en
la ejecucion del contrato. 21. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley y demas normas concordantes, requisito que debera tenerse en
cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato. 22. Informar oportunamente a LA CORPORACION
sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. 23. Asumir los
gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 24. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion del contrato, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro
que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con La Corporacidn auténoma regional de La
Guajira. 25. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas. 26. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos. 27. Suscribir la correspondiente acta de liquidacion del contrato. 28. Las demas que por ley o
contrato le correspondan. 29. EI CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la corporacion o a terceros. 30. De ser necesario, vigilar en el contrato de obra el establecimiento
de una valla informativa con las dimensiones y tamafio que estaran ajustadas a los lineamientos expuestos en
la circular No. 006 del 5 de marzo de 2014, expedida por la Direccion de Regalias, o reglamento que la
reemplace, y contener medidas de 3 metros de largo x 2 metros de ancho, estructura en cerchas de 4 mts por
30 cm, paneles en lamina galvanizada, banner adhesivo de 13" impreso a full color en HD vy tintas
ecosolventes, ademas de los siguientes datos como: La entidad publica beneficiaria de los recursos del SGR
0 la instancia que se design6 como ejecutora de estos recursos; Nombre del proyecto de inversion, tal como
fue aprobado en el OCAD; Fuentes de financiacion del SGR (recursos de asignaciones directas, especificas,
fondos de desarrollo regional, compensacién regional, ciencia, tecnologia e innovacion), asi como el logo
institucional  que identifica dicha fuente, que podra ser descargado de la pagina
https://www.sgr.gov.co/mapared/Logo SGR-color-bn.ai; Identificacion completa de la persona natural o
juridica que vaya a ejecutar los recursos del SGR; Identificacion completa de la persona natural o juridica que
vaya a ejercer la interventoria contractual(administrativa, financiera y técnica); Correo electronico
infosgr@dnp.gov.co para que los interesados puedan presentar sus inquietudes u observaciones, quejas o
denuncias a que hubiere lugar, o en su defecto las caracteristicas vigentes que fije el DNP. 31. Reportar a la
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Secretaria Técnica de la Oficina Asesora de Planeacion antes del inicio de la ejecucion, la plantilla con la
informacion de la programacién inicial del proyecto. (Primer ingreso de informacion a la plataforma GESPROY
relacionado con la programacion de las actividades del proyecto). 32. Cumplir con el cronograma establecido
y en caso de cualquier modificacion en las metas de las actividades contempladas en el proyecto, se debe
cumplir con los lineamientos establecidos en el Acuerdo 020 de 2014 de la Comisién Rectora del Sistema
General de Regalias o el que lo actualice o modifique. 33. Presentar la informacién de la ejecucién mensual
fisica y financiera al area supervisora el primer dia habil de cada mes de cada una de las actividades y sub-
actividades con cantidades, utilizando las unidades de medida correspondientes que han sido establecidas
por el Departamento Nacional de Planeacion. 34. Toda decision de ajuste del proyecto debe conciliarse con el
area supervisora y la Secretaria Técnica de la Oficina Asesora de Planeacion. 35. Elaborar una memoria de
calculo actualizada semanalmente durante todo el tiempo de ejecucion del proyecto, cabe precisar que esta
memoria debe ser clara, verificable y estar disponible de manera continua en el proyecto en ejecucion. 36. La
obligacién del contratista abarca el cumplimiento de las acciones de mejora que halle el Sistema de
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluacién del Departamento Nacional de Planeacion en sus visitas
planificadas. 37. Vigilar la realizacion antes del inicio de los trabajos o actividades propios del contrato, la
socializacion, sensibilizacion y reconocimiento a los gremios, comunidades y grupos de interés que se
encuentren en la jurisdiccion o area de influencia del municipio donde se vaya a desarrollar el proyecto, bajo
el esquema que para el efecto tenga adoptado Corpoguajira. 38. Vigilar la realizacion de las acciones de
divulgacion previstas en el marco de este contrato, de manera coordinada con la Oficina Asesora de
comunicaciones de la Corporacion, quien debera otorgar el respectivo visto bueno a toda publicidad en
medios de comunicacion regionales, pieza audiovisual (folletos, afiches, cartillas, vallas, pendones, etc.), de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Comunicaciones Institucional y en manual de imagen
corporativo. 39. Tanto la informacion de avance parcial como el informe final y sus anexos, evidencias y/o
documentos afines deben ser remitidos en formato fisico y magnético, segun consideraciones de la
supervision. 40. Incluir en un porcentaje del 8% de los bienes o servicios a contratar a poblacion de extrema
pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion constitucional de los sefialados en el paragrafo 1 del articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto
1860 de 2021.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
10.1.  Recibir una remuneracion por la ejecucion de las actividades en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est4 obligada a:

1) Aprobar la péliza que garantiza el contrato. 2) Suscribir el acta de inicio. 3) Suministrar la informacion
requerida por el Contratista que le permita cumplir con el objeto del contrato. 4) Presentar oportunamente las
reclamaciones a que haya lugar. 5) Informar sobre cualquier cambio en las especificaciones del objeto. 6)
Verificar que el servicio cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas. 7) Liquidar el contrato. 8)
Realizar el pago previa presentacion correcta por parte del contratista de los documentos requeridos. 9)
Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por
CORPOGUAJIRA en los términos de la convocatoria como requisito indispensable para suscribir el acta de
iniciacion del contrato. 10) Ejercer el control de calidad sobre los informes presentados por el contratista. 11)
Ejercer el control de calidad y participar en los comités de seguimiento realizados. 12) Suministrar la
informacion y responder las ampliaciones y aclaraciones que le sean requeridas sobre los informes parciales.
13) Hacer permanentemente seguimiento de las actividades desplegadas por los contratistas, llevando un
control, ademas de cuidar y responder porque se cumplan a cabalidad los términos pactados para su
ejecucion, suministrar a los interesados la informacién pertinente sobre su desarrollo. 14) Coordinar y realizar
con la periodicidad que se requiera, los comités de seguimiento con el fin de trazar lineamientos, absolver
dudas, y unificar criterios. 15) Programar y asistir a los comités requeridos. 16) Informar a la compafiia de
seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los incumplimientos del Contratista. 17) Aplicar en
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forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los aportes a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, en los
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y deméas normas concordantes.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Clausula 2 del presente
Contrato. EL CONTRATISTA es responsable por los dafios que ocasionen sus contratistas o empleados, los
empleados o contratistas de sus subcontratistas, a CORPOGUAJIRA en la ejecucion del objeto del presente
Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles
o0 dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a CORPOGUAJIRA, con ocasién de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a
mantener indemne a CORPOGUAJIRA de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor
del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendré indemne a CORPOGUAJIRA por cualquier obligacion
de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EL
CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 14. MULTAS

En caso de incumplimiento a las obligaciones de EL CONTRATISTA derivadas del presente Contrato,
CORPOGUAJIRA, puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:
por un valor del 0,1% del valor del contrato por cada dia de retardo, sin que en ninglin caso se exceda el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

Se causara multa equivalente a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes de EL CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada a
CORPOGUAJIRA.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte de EL CONTRATISTA incumplimiento
parcial o total del Contrato o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, éste
pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente hasta del diez por ciento
(10%) del valor total del contrato. La tasacién de la Clausula Penal atendera criterios de oportunidad,
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposicién de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimaciéon anticipada de perjuicios que EL CONTRATISTA cause a
CORPOGUAJIRA. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para demandar ante del juez del
Contrato, la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccién de la Clausula Penal no exonerara a EL CONTRATISTA, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa vigente, EL
CONTRATISTA, autoriza expresamente a CORPOGUAJIRA con la firma del presente Contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que
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haya lugar, sobre los saldos a favor de EL CONTRATISTA o en su defecto se hara efectivo el amparo de
cumplimiento de la garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 16. GARANTIAS
16.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA debera presentar la garantia

de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)
Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA. NIT. No.
beneficiario 892.115.314-9

Amparo Suficiencia Vigencia

La garantia de Buen Manejo y
Correcta Inversion del Anticipo
estara  vigente hasta la
liquidacion del contrato y seis
(6) meses mas

Vigencia igual al plazo del

Buen Manejo y Correcta | 100% del valor
Inversion del Anticipo del anticipo

Cumplimiento del | 20% del valor S
contrato hasta la liquidacion del
Contrato del contrato ; .
contrato y seis (6) meses mas.
Amparos, Vigenc'ia igual al plg;o de la
vigencia y 20 el val gar?nt;a de gstgblllldad del
valores Calidad del servicio d |° tetvaor eon rT.O. i %nr;upa' ; :nl
asegurados el contrato cumplimiento - del paragrafo de
articulo 85 de laLey 1474 de
2011.

Pago de  Salarios,

Prestaciones  Sociales 5% del valor del Esta garantia estara vigente por

Cumplimiento

Legales e el plazo del contrato y tres (3)
. . contrato = .

indemnizaciones afios mas.

Laborales
Responsabilidad Civil 200 SMLMV Vigencia igual al plazo del
Extracontractual contrato

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion e NUmero y afio del contrato
necesaria e Objeto del contrato
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dentro de la | e Firma del representante legal del Contratista
poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

EL CONTRATISTA esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte de EL CONTRATISTA o su no adicion o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se daré inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones 0 compromisos en nombre de CORPOGUAJIRA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL
CONTRATISTA, el personal que éste contrate y CORPOGUAJIRA no existe, ni existird vinculo laboral
alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL
CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

EL CONTRATISTA solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de
tales subcontratistas no relevara a EL CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de
la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo
de EL CONTRATISTA. La Entidad podra exigir a EL CONTRATISTA la terminacidn del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s)
labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 19. CESION

EL CONTRATISTA no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de CORPOGUAJIRA, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesion.
La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 20. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
colombiana.

CLAUSULA 21. SUPERVISION
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La supervisién de la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato estard a cargo del funcionario que
designe el Director General, sin que esta labor sea concurrente con las funciones de la interventoria.

CLAUSULA22.  LIQUIDACION
Se procedera a su liquidacion en los términos y plazos previstos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que EL CONTRATISTA se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para perfeccionamiento se requiere la
firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobaciéon de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y CADUCIDAD:

Las partes pactan el siguiente procedimiento para la aplicacion de lo previsto en las Clausulas 14), 15), 16) y
17): a. Dentro de los cinco (5) dias siguientes al momento en que lo verifique, el Supervisor enviara al Director
General un informe escrito sobre los hechos constitutivos de mora o de cualquier clase de incumplimiento. b.
Una vez recibido el informe, el Director General de la Corporacién Auténoma en apoyo con su Oficina Asesora
Juridica estudiara si tales hechos constituyen incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que
ameriten la aplicacion de las medidas previstas en las Clausulas 8), 9), 10) y 11) o de cualquier otra medida
contractual o legal. c. En el evento en que el Director General o su delegado considere que los hechos descritos
en los documentos aportados por el supervisor pueden constituirse en un retraso o incumplimiento de las
obligaciones contractuales, citara al CONTRATISTA a una audiencia, indicando claramente el lugar, fecha y
hora para debatir lo ocurrido. Con la citacion, se adjuntara copia del informe del supervisor en el cual debe estar
mencionado en forma expresa y detallada, los hechos que soportan la solicitud de imposicion de multa o
incumplimiento, y enunciaré las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian
derivarse para el CONTRATISTA. d. En desarrollo de la audiencia, el Director General de la Corporacién o su
delegado, previa exposicion de los hechos objeto de retraso o incumplimiento, concedera el uso de la palabra al
representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente, para que presente sus descargos, en desarrollo
de lo cual podré rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por el
supervisor. e. Culminada esta etapa, el Director General o su delegado podra imponer o no la multa, sancionar
o declarar el incumplimiento y hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, mediante resoluciéon motivada. En el
evento en que el incumplimiento sea catalogado como grave, se debera declarar la caducidad del Contrato.
Contra la decision que tome el ordenador del gasto o su delegado, sélo procederé recurso de reposicion que se
interpondra, sustentara y se decidird en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entenderd
notificada, en audiencia; f. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el ordenador del gasto o su
delegado, podra suspenderla, por el nimero de veces que sea necesario, de oficio 0 a peticion de parte, para
allegar o practicar pruebas que se estimen conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén
debidamente sustentada, se requiera para el correcto desarrollo de la actuacion administrativa. En todo caso, al
adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia. PARAGRAFO. El Director General o
su delegado podran dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algin medio tiene
conocimiento de la cesacion de la situacion de incumplimiento, situacidon de la cual se levantaréd el acta
correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades y obras se ejecutaran en los municipios de El Molino y San Juan del cesar, el domicilio
contractual sera el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira.
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CLAUSULA 26. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y CORPOGUAJIRA con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleado las
instancias y procedimientos contemplados en los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

CLAUSULA 27. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

o wnN =

En constancia se firma el presente contrato en Riohacha, Departamento de La Guajira, el

POR CORPOGUAJIRA, POR EL CONTRATISTA,

ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA
Secretario General PRIDASAS.

Proyecto: Lilly Paola Ureche/Abogado Oficina Juridica
Revisd y Aprobd: Maria Piedad EcheverrialJefe Oficina Asesora Juridica
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CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:
VALOR DEL CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIACION:

FECHA DE TERMINACION

En Riohacha La Guajira, el dia cuatro (04) del mes de julio de 2024, se reunieron el Sefior JUAN CARLOS
AMAYA BAUTISTA, en su calidad de Contratista y JEFERSON JOSE BRACHO CARVAJAL, en su calidad de
funcionario de CORPOGUAJIRA y Supervisor(a) designado(a) por el Director general de la entidad, mediante
designacion de fecha 03 del mes junio de 2024, para suscribir la presente Acta de Inicio y dejar constancia de los

siguientes hechos:

1.  Que, el dia once (11) de octubre de 2023, se suscribié Contrato de Interventoria No. 0070 de 2024, entre
la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGAJIRA y PROYECTOS

NUMERO 070 DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO
"CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO
MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN
COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE
EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN
20233218000010

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGAJIRA

PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS
NIT: 900026388-1

JEFERSON JOSE BRACHO CARVAJAL

CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE
($114.492.422.00)

CUATRO (04) MESES

04 DE JULIO DE 2024

03 DE NOVIENBRE DE 2024

INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS, en calidad de Contratista.

2. Que, de conformidad con la clausula novena del Contrato, denominada GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO, la entidad, consideré necesaria la exigencia de una Pdliza de cumplimiento en aras de
asegurar el buen ejercicio de las actividades a cargo del Contratista, y en virtud de ello el Contratista
aportd la Pdliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales expedida por SEGUROS DEL

ESTADO, que se detalla a continuacién:
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No. de Pdliza Amparo FeCh? de Leler Vigencia
expedicion Asegurado
47-44-101027654 gg",ﬂ%ﬂgmo DEL | 18/06/2024 $22.898.484,40 11/06/2024 - 11/10/2025
47-44-101027654 BUEN MANEJO DEL ANTICIPO 18/06/2024 $57.246.211,00 11/06/2024 - 11/10/2025
47-44-101027654 SALARIOS Y PRESTACIONES 18/06/2024 $5.724.621,10 11/06/2024 - 11/10/2027
47-44-101027654 CALIDAD DEL SERVICIO 18/06/2024 $22.898.484,40 11/10/2024 - 11/10/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL
47-40-101008525 EXTRACONTRACTUAL 18/06/2024 $260.000.000,00 11/06/2024 - 11/10/2024

NOTA: Conforme al tipo de contrato, relacionar todos los amparos exigidos en el mismo.

La correspondiente pdliza fue aprobada en la plataforma SECOP Il el dia 20 de junio de 2024.

3. Que, el Soporte Financiero para la ejecucion del Contrato se encuentra amparado bajo la siguiente

informacion:
Entidad Concepto Fecha Valor
Numero de CDP 524 2024/06/18 114.492.422,00
CORPOGUAJIRA
Numero de RP 1284 2024/06/13 114.492.422,00

4. Que el Contratista acredité afiliacion al Sistema Integral de Seguridad Social HABILITADO, asi:

Descripcion Nombre de la entidad Acreditacion
E.P.S. N/A

PENSION N/A Certificaciones
ARL N/A

5. Que de conformidad con la designacion de Supervisor del Contrato No. 0070 de 2024, la Vigilancia en el
Cumplimiento y Ejecucion del Objeto del Presente Contrato, se ejercera a través del (Ia) Area de Gestién
Ambiental, grupo de Ecosistema y Biodiversidad.

Por lo anteriormente expuesto las partes
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ACUERDAN

I. Fijar como fecha de inicio de la ejecucién del Contrato de Interventoria No. 0070 de 2024, el dia cuatro
(04) de julio de 2024.

II. Fijar como fecha de terminacién del Contrato de Interventoria No. 0070 de 2023, hasta el dia tres (03)
de noviembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Riohacha, el dia primero el dia cuatro (04)
de julio de 2024, por las personas que en ella intervinieron:

CARVAJAL JUAN C
pervisor(a) /




SEQUROS
DE

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

g

L
ESTRDO 5.4,
pomes SRS DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
VALLEDUPAR AGENCIA VALLEDUPAR 47 47-44-101027654 4

<l FECHA EXPEDICION ~ VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA A LAS

gwg DA MES  ANO | DIA  MES  ANO HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO

=l 10 | o7 2024 04 | 07 2024 00:00 03 | 11 | 2029 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DE] TOMADOR | GARANTIZADC
ggg"&fE O RAZON PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS - PRIDA SAS |'DENT|F|CAC|0N NIT: 900.026.388-1

|CIUDAD:

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3102127607

DATOS DEL ASEGURADD | BENEFICIARIO

#ASEGURADO /
=B ENEFICIARIO:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

| IDENTIFICACION NIT: 892,115.314-9

&=#DIRECCION: KR 7 NRO. 12 - 25

CIUDAD:

RIOHACHA, GUAJIRA

TELEFONO 7273904

ADICIONAL:

OBJETD DEL SEGURD

4 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B,
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA. BPIN

20233218000010.

QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO No.
‘el 0070-2024 QUE TIENE COMO OBJETO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CONSTRUCCIN DE ESTUFAS
@l ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

CI

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

fl 2vpaROS

&l CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO
2l PAGO DE SALARIOS,
LABORALES

Sl CALIDAD DEL SERVICIO

PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

04/07/2024 03/11/2025
04/07/2024 03/11/2025
04/07/2024 03/11/2027
03/11/2024 03/11/2029

SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR

$22,898,484.40
$57,246,211.00
$5,724,621.10

$22,898,484.40

ACLARACIONES

| GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO
$ ****+*20,000.00 $ ****140,927.00 § *ree+882,653.00 $ ***108,767,800.90 CONTADO
INTERMELHARID DR TRIBUCION COASEOURD
CLAVE ¥ DE PART. NOAERE COMPARLA B PART, WALDR ASECLIRADC
GOBA ASESORES DE SEGUROS LTDA 174338 100.00

SUPERINTENDENCIA FUANCERA I
L col Ohies i

4

47-44-101027654

VIGILADO

ite de.

E55iE

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
24 GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

i NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

: / /
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-p186977, 601-6019330

DLF174338A 1

=g



SEQUROS
DEL POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ESTROO 5.8,
MIT. 860.009.576-6 DECRETO 1082 DE 2015
[CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL TOD.SUC NO.POLIZA ANEXO |
VALLEDUPAR AGENCIA VALLEDUPAR 47 47-44-101027654 4
"FECHA EXPEDICION —VIGENCIA DESDE ATLAS —VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
10 | 07 | 2024 04 | 07 | 2024 00:00 03 11 2029 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADD
QCIAL PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS - PRIDA SAS IDENTIFICACION  NIT: 900.026.388-1
DIRECCION: CR 101 NRO. 73 - 02 CIUDAD: __ BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3102127607
DATOS DEL ASEGURADD ! BENEFICIARIO
BENEFICIARIO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA IDENTIFICACION  NIT: 892.115.314-9

[DIRECTION: KR 7 NRO. 12 - 25 |CIUDAD: RIOHACHA, GUAJIRA |TELEFONU: 7273904

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-1010927654

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

i
By

VIGILADD SPE




s AROUIOS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
DEL CUMPLIMIENTO
= ESTADO S.A.
m MIT. BE0 D08 STR-4 RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.suC NO.POLIZA ANEXO
VALLEDUPAR AGENCIA VALLEDUPAR 47 47-40-101008525 6
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS "~ VIGENCIA HASTA A LAS
4DIA MES ANO | DA MES  ANO HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
& 10 | 07 | 2024 04 | 07 | 2024 00:00 03 | 11 | 2024 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
ggg"&fE O RAZON PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS - PRIDA SAS IDENTIFICACION NIT: 900.026.388-1
EDIRECCION: CR101 NRO. 73 - 02 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3102127607

DATOS DEL ASEGURADD | BENEFICIARID
ASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA |IDENTIFICACION NIT: 892.115.314-9

&=#DRECCION: KR 7 NRO. 12 - 25 CIUDAD:  RIOHACHA, GUAJIRA TELEFONO 7273904

BENEFICIARIO: (BBQUZAJISRSA“ CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ADICIONAL:

OBJETD DEL SEGURD

Sty CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D0O0I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE
4 DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO. CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA
‘| LEY, POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DANOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO No.
@ CI 0070-2024 QUE TIENE COMO OBJETO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CONSTRUCCIN DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA
“§ GUAJIRA. BPIN 20233218000010.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROCS
RIESGO: INTERVENTORIA
2 AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASEG SUMA ASEG
= DESDE HASTA ACTUAL ANTERIOR
¢l PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 10.00 % DEL VALOR DE LA 04/07/2024 03/11/2024 $260,000,000.00

PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

ACLARACIONES

= M\EDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024 AL CONTRATO N.070, SE TRANSLADAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA
PRESENTE POLIZA

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

| _GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADOTOTAL |  PIANDEPAGO |

§ *+*x+3,000.00 $ ****+*46,802.00 § *rammaarr2093,134.00 $ *+**260,000,000.00 CONTADO
INTERMEDHARID DN TRIBUCHON COASEGURD
g nowERE CLAVE % DE FAAT NOMERE COMPARLA 5 FART, VALCR AZEOURADD
| COBA ASESORES DE SEGUROS LTDA 174338 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
4 CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

f| NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

8§ PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

E5RiE

=

47-40-101008525

ORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vi idente de Fianzas
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977,601-60 - DLF174338A




= SEGUROS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

DEL
m ESETRODO S.A. CUMPLIMIENTO
a MIT. 860.009.576-6 RCE CONTRATOS
ﬂ [CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CODSUC NO.POLIZA ANEXO |
ﬁ VALLEDUPAR AGENCIA VALLEDUPAR 47 47-40-101008525 6

"FECHA EXPEDICION —VIGENCIA DESDE ALAS —VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIiA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
m 10 | 07 | 2024 04 | 07 | 2024 00:00 03 11 2024 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADOD

E OCIAL R PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS - PRIDA SAS IDENTIFICACION  NIT: 900.026.388-1
ﬂ DIRECCION: CR 101 NRO. 73 - 02 CIUDAD: _ BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3102127607
m DATOS DEL ASEGURADO ! BEMNEFICIARIO
m [ASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA IDENTIFICACION NIT: 892.115.314-9
m DIRECCION: KR 7 NRO. T2 =25 [CTUDAD: — RIOFACRA, GUATIRR |TELEFOm73'9'OT:
u BENEFICIARIO: 892115314 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
m TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
gUE[S)A Eé(lpl%ESAMENgE CgNVENICI)DO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE

E ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

§ I NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
ﬁl TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
i

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

| %
I 47-40-101008525

/

SUPERINTENDENC A FRianCERA I

VIGILADO

7
R

DLF174338A
JEEEEs

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

&
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— PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO 070 DE 2024

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
ITEM
SALARIOS $ 8.425.000 $8.425.000 | $8.425.000
OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIALY | $4.644.702 | $4.644.702 | $858.211
LABORAL
TRANSPORTE S 7.300.000 $ 7.300.000
GASTOS DE OFICINA'Y
$3.611.798 $3.611.798
VARIOS
Total Mensual $23.981.500 | $23.981.500 | $9.283.211 SO $57.246.211
- "
/ g
— - 7%7 o
Jeferson. Bracho C.

Juan Carlos Amaya Bautista
C.C 79,555,163

Representante Legal Prida Sas.

Superyisor contrato 070 del 2024




Corpoguaijira

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0070 de 2024 DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA-CORPOGUAJIRA.

CERTIFICA

Que el contrato de Interventoria N° 0070 de 2024, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS
ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL LOS
MUNICIPIOS DEL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA, cumple con todos los requisitos
para el tramite correspondiente del anticipo cuyo valor asciende al cincuenta (50%) del monto total del
contrato de conformidad con la clausula Sexta (N° 6) Anticipo.

N° DE OBJETO CONTRATISTA | VALOR A PAGAR
CONTRATO (50%)
0070 de 2024 | INTERVENTORIA TECNICA, | PROYECTOS $57.246.211,00

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | INTEGRALES DE
PARA EL CONTRATO DE | DESARROLLO
CONSTRUCCION DE ESTUFAS | AMBIENTAL SAS
ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE
MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO
EN ZONA RURAL LOS MUNICIPIOS
DEL MOLINO Y SAN JUAN DEL
CESAR, LA GUAIJIRA.

Se autoriza el pago del cincuenta 50 % del contrato adjudicado que corresponden a la suma de
CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE
PESOS ($57.246.211) M/L.

Para mayor constancia se expide en la ciudad de Riohacha a los 10 dias del mes de julio de 2024.

Atentamente,

JEF ~BRACHO C
Supefvisor contrato 0070 de 2024

— sthee
{@U __-_'.'7:.' U Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
icontec J] icontec IQNET Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
“ cermineo Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
150 9001 150 14001 ol www.corpoguajira.gov.co

SC.CERB94TZ3 SA.CERTITI0



R e MCHRA  BANCOLOMBIA S.A Establecimisnto Bancaria.

VIGILADO

Certificacion
Bancaria

Miércoles, 10 de julio de 2024
A quien puedainteresar.

Bancolombia S.A. se permite informar que PROY ECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO
identificado(a) con NIT 900026388, a lafecha de expedicion de esta certificacion, tiene con
el Banco los siguientes productos:

Fecha Apertura

Producto No. Producto a3aa-mm-dd Estado

Cuenta Corriente 21924723821 2005-12-20 ACTIVO

*|mportante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar laveracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia alos siguientes nimeros: Medellin -
Local: (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla- Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del pais: 01800
09 12345.Sucursales telefonicas en el exterior: Espafia(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

C.H )

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

~= Bancolombia

Bancolombia nunca solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electronico. En caso de recibir alguno,
reportelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co



S PRIDA...

PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar, La Guajira Julio 9 de 2024

CERIFICACION PAZ Y SALVO DE SERGURIDAD SOCIAL

El suscrito representante legal, hace saber que la empresa Proyectos Integrales de
Desarrollo Ambiental Prida SAS identificada con NIT 900026388-1, ha cumplido y se
encuentra al dia con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en los ultimos seis (6)
meses.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

Juan' Carlos Am‘a'ya B
79.555.163 de Bo

Re egal Prida Sas.

Carrera 101 N° 73 — 02 Bogotd D.C Email: pridasas@gmail.com Celular 3102127607
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Riohacha, CORPOGUAJIRA FECHA:03/07/2024 17:13:40

Sefor): IR e

JEFERSON JOSE BRACHO CARVAJAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 202407033300016633
CORPOGUAJIRA

Ref.: Comunicacién de designacion de Supervision del Contrato de interventoria Cl 0070-2024
Cordial Saludo,

En virtud de lo establecido en el articulo primero de la resolucion No 1527 del 14 de junio de 2023, que
modifico la Resolucion 1157 del 27 de junio de 2022 por medio de la cual se adopt6 la nueva version del
Manual de Contratacion de la Corporacion Autbnoma Regional de la Guajira — CORPOGUAJIRA, en su
capitulo VI - numeral 6.2 “Designaciéon de la supervisidn” inciso primero que sefala que, “La
designacion de supervision se hard mediante acto administrativo o juridico adicional a la minuta
contractual, que sera debidamente comunicado al designado, a través del correo electronico institucional
0 cualquier otro canal tecnoldgico que implemente la entidad, con copia al expediente contractual. La
designacion es de forzosa aceptacion, salvo que concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés” para su conocimiento y fines pertinentes le comunico que ha sido designado para
ejercer la supervision del contrato de interventoria Cl 0070-2024 celebrado entre esta Corporacién
Auténoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA y PRIDA cuyo objeto es “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO
"CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO
CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN
JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010".

El contrato sefialado se encuentra publicado en la pagina del SECOP Il para su respectiva consulta y
fines pertinentes con el nimero de proceso de contratacion No. CMA-0004-2024.

En tal virtud, estara obligado a cumplir las funciones y ejercer las facultades sefialadas en la resolucion
No. 1157 del 17 de junio del 2022 “por medio de la cual se adopta la nueva versién del manual de
contratacion de la Corporacién Autébnoma Regional de la Guajira “CORPOGUAJIRA™ en el capitulo VI
SUPERVISION E INTERVENTORIA con especial atenciéon de los numerales 6.7 “Directivos y jefes
asesores de la Corporaciéon”y 6.8 “lineamientos que deben seguir los supervisores e interventores de la
Corporaciéon Autdbnoma Regional de la Guajira” concordante con el articulo 84 de la ley 1474 de 2011.

Dentro las labores de control, seguimiento y vigilancia, los supervisores estan facultados para solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y seran
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Dentro de sus funciones,
le corresponde verificar:

1. Elregistro presupuestal del contrato y de sus modificaciones en valor

2. Antes del Acta de Inicio, que el contrato haya cumplido con pdélizas y aprobaciones respectivas. Asi
mismo una vez firmada el acta de inicio solicitar al contratista que actualice la vigencia de las
garantias a partir de la fecha de dicha acta, asi como con las respectivas modificaciones que
requieran actualizacién de garantias

3. Presentar informes de los avances mensuales de la ejecucion de la actividad o prestacion del
servicio y su respectivo cargue en la plataforma SECOP Il

4. Para los contratos financiados con recursos del FCA/FONAM, elaborar informe trimestral y plan
operativo anual (POA) y hacer el envio a la oficina asesora de planeacion para el respectivo cargue
en las plataformas correspondientes

5. Para los contratos en cuyas actividades tengan componente de “Divulgacion en medios de
comunicaciéon” deberan VERIFICAR que el contratista cuente con el paz y salvo del jefe de la
Oficina de Comunicaciones de CORPOGUAJIRA para el tltimo/tnico pago

6. Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los
exigidos por las normas técnicas obligatorias y certificar como recibida a satisfaccion la obra los
bienes o servicios

7. Informar oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal,
parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista

— wtt e
(@) Sirieiese, Cra.7 # 12-15, Riohacha - Colombia
ico\r:u’tec icontec . IQNET Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
* cenmimto Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
RO e WWW.COrpoguajira.gov.co

SC-.CER394723 SA.CER731710
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Corpoguaijira

8. Vigilar y garantizar que el expediente del contrato se mantenga actualizado documentalmente, lo
cual sera certificado por el supervisor previo a los pagos y en los demas momentos que se
requieran

PARAGRAFO: Dentro de la funcién No. 3 arriba sefialada, antes de salir al disfrute de vacaciones,
licencias o cualquier situacion que lo separe del cargo temporal o definitivamente, debera entregar
informe parcial del estado del contrato vigilado, el cual hara entrega al supervisor que se designe para su
reemplazo mientras dure su situaciéon administrativa y contendra como minimo la siguiente informacion:
Obijeto, plazo, valor, porcentaje de ejecucion financiera, porcentaje de ejecucién fisica, observaciones,
pendientes y registro fotografico (si aplica).

Atentamente,
ALVARO EVARISTO GNECCO RODRIGUEZ
Secretario General

Proyectd: Yarlenis Gémez R. — Técnico Administrativo Oficina Asesora Juridica.
Elabord: Maria Piedad Echeverria Rodriguez - Jefe Oficina Asesora Juridica. ab

ML
.'_f:.'-‘-‘”-'.'-. Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
5. lQN E T Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
“  carrinto Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
ISO9001 | | 1SO 14001 o WWW.Corpoguajira.gov.co

SC.CER3%4723 SA.CER731710



S PRIDA...

PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar, La Guajira Julio 9 de 2024

CUENTA DE COBRO

Corpoguajira debe a Prida Sas § 57.246.211 (Cincuenta y Siete Millones Doscientos
Cuarenta y Seis Mil Doscientos Once Pesos M/C) por concepto de anticipo
correspondiente al contrato 070 de 2024 el cual tiene por objeto “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO "CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA
DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL
DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA”.
Tal y como lo estipula la cldusula 6 del contrato, dichos dineros deberan se
consignados en la cuenta corriente 21924723821 de Bancolombia.

Cordialmente

Juan' Carlos Amé'ya B
79.555.163 de Bo

Re egal Prida Sas.

Carrera 101 N° 73 — 02 Bogotd D.C Email: pridasas@gmail.com Celular 3102127607



DI/

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto [0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7J(|) ‘ IH (‘)) 00C

7212489984(802

14954099831

101495409983 1

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14. Buzon electrénico

900026 3 8 8 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tios nombres
35. Razén social
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS PRIDA SAS
36. Nombre comercial '37. Sigie
PRIDA SAS
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR101 73 02
42. Correo electronico pridasas@gmail.com
43. Cédigo postal 44. Teléfore-1 4 4 5 4 3 9 6|45. Teléfono 2 3102127607
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codige 49 Pechainicio dctivicad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[7112[[20050513|[[o2(1l0]|2005,051 3] |4 2 9 0] | | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- | i
scogl7 [|1alavfagss| [ 4N | | [ | [ [ | [ [ [ | [ | [ [ | |
07- Retencidn en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
47 - Régimen Simple de Tributacién - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| | | | | | | | ‘ | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57. Modo |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | | ‘ | |58A CPC |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: III

SI|:| NO

59. Anexos

61.Fecha [2023-10-05/15:22: 58 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarén los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segtn el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 05-10-2023 03:23:25PM



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -
CORPOGUAJIRA

( Nit. 892.115.314-9
f REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No 1284

orpoguaijira Vigencia 2024
Estado Registrado

Beneficiario ID. Beneficiario Fecha R.P.C.
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS PRIDA SAS 900026388-1. 2024/06/13

Tipo Compromiso C.D.P. Fecha Vencimiento
Consultoria e Interventoria. 2023: 311 2024/12/31
Documento Fec. Doc. No. Documento

Contrato 2024/06/11 CI 0070-2024

Plazo de Ejecucion Dependencia

No Aplica DIRECCION GENERAL

Objeto

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO BPIN 2023218000010 CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES
COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL
CESAR - LA GUAJIRA

C.D.P. Rubro Presupuestal D e

] ) . escripcion Valor

Vig. Nro. Vig. uni. Gasto Recurso P

2023 311 2023 3299 -0 C 010 510 101 2012 - 9901 Bpin 2023218000010 Construccion De Estufas 114,492,422.00

Ecoeficientes Como Medida De Mitigacion Al Cambio
Climético En Comunidades Dela Zona Rural De Los
Municipios De El Molino Y San Juan Del Cesar - La
Guajira.

TOTAL COMPROMISO $ 114,492,422.00

PROGRAMACION DE PAGOS
MES VALOR

Enero 114,492,422.00

EDER FERNANDO ACUNA PARODY

Profesional Especializado




’I

SPGR

Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias

Compromiso Presupuestal de Gasto —

Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHeacuna
01-321800

EDER FERNANDO ACUNA PARODY
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

2024-06-18-5:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8523 de fecha 2023-10-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Unidad / Subunidad

Numero: 524 Fecha Registro: 2024-06-18 ejecutora: 01-321800 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

Vigencia Presupuestal |Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 114.492.422,00| Valor Total Operaciones: 0,00 | Valor Actual: 114.492.422,00| Saldo x Obligar: 114.492.422,00
TERCERO

Identificacion: ‘ 900026388 ‘ Razon Social: ‘PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS PRIDA SAS ‘ Medio de Pago: ‘Giro

CUENTA BANCARIA
Numero: ‘ ‘ Banco: ‘ ‘Tipo: ‘ Estado: ‘

ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: | 84041952  Nombre: | SAMUEL SANTANDER LANAO ROBLES | cargo: | DIRECTOR(4) DE PROYECTO
CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion: ‘ Fecha de Registro: ‘ Numero: ‘gég\_‘;fRVENTORlA c ‘Tipo: ‘ CONTRATO |Fecha: ‘2024-06-11

VIGENCIA ANTERIOR
Proviene Vigencia Anterior: NO CDP: Compromiso: Obligacion:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE 2588228 SITUAC. DETALLE MOVIMIENTOS
01-321800 00AD-3206-0900-2023-321800-0010
CORPORACION CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES
AUTONOMA REGIONAL gamgT“fgglEDﬁcDg“yJ“%AAgSgSé E:;Ag:\ﬁ\ Nacion ADCO0007 CSF OPFEEFEAHCAION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
(DC%'&APgLGJﬁJA'JRIARA) RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y
SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA
2024-06-18 114.492.422,00 0,00
Total: 114.492.422,00 0,00 114.492.422,00 114.492.422,00

Obieto: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO BPIN 2023218000010 CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN
Jeto: COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
01-321800 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA |SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS 2024-06-26 114.492.422,00 114.492.422,00 |NINGUNO
GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
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Compromiso Presupuestal de Gasto — Usuario Solicitante: MHeacuna EDER FERNANDO ACUNA PARODY

s PG R Com prObante- Unidad 6 Subunidad 01-321800 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
Ejecutora Solicitante: DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias Fecha y Hora Sistema: 2024-06-18-5:07 p. m.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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S PRIDA...

PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira Julio 10 de 2024
Oficio N° 02

Ingeniero.
Jefferson José Bracho Carvajal
Supervisor de interventoria contrato 070 de 2024

REF: Documentos Tramite Anticipo

Cordial saludo, por medio de la presente remito a usted los documentos
necesarios para tramitar el pago del anticipo correspondiente al contrato de
Interventoria 070 de 2024 el cual tiene por objeto "INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE
MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL LOS
MUNICIPIOS DEL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA".

Cordialmente,

Juan Carlos Amay.
Representan
ntrato 070 de 2024

Carrera 101 N° 73 — 02 Bogotd D.C Email: pridasas@gmail.com Celular 3102127607



