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Entre JUAN CARLOS HERNANDEZ AREVALO, identificado con Cédula de Ciudadana No
11.233.128 expedida en La Calera Cund., en su calidad de ALCALDE DEL MUNICIP1O DE LA
CALERA, cargo para el cual tomo posesion el dia primero (01) de enero del dos mil
veinticuatro (2024), segun consta en Acta de Posesion de la Notaria Unica de La Calera, en uso
de las facultades y funciones contenidas en el articulo 315 de la Constitucion Politica y
facultado para realizar contratos mediante Acuerdo No. 014 de fecha veintisiete (27) de
noviembre del afio dos mil veintitrés (2023), expedido por el Concejo Municipal, actuando en
nombre y representacion de la Alcaldia Municipal de La Calera (Cund.) con NIT 899999712-5,
quien para los efectos del presente contrato se denomina en adelante LA ENTIDAD, por una
parte; y, por la otra, INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT 890.115.120-1
representado legalmente por CARLOS MARIO ROLON AMAYA identificado con cedula de
ciudadania 72.180.533 expedida en Barranquilla, en adelante EL CONTRATISTA, e identificado
como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar
el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l.  Que mediante Resolucion No, 297 del veintiocho (28) de mayo de 2024, |a Entidad abri6
el Procedimiento de Contrataciéon CM-011-2023

ll.  Que a través de la Resolucidn No. 377 del cuatro (04) de julio de 2024 la Entidad
adjudico el contrato al oferente INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. con
NIT 890.115.,120-1

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les as1gna en el “Anexo 3 - Glosario”. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros terminos
con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de
conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura
de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACION DE
ViAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
CUNDINAMARCA”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién CM 011-
2023, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 0
como haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segun haya
estimado la Entidad y con sus propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacién final, las actividades propias de interventoria segun lo
establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al
cual se ejercera la interventoria.
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- COSTOS PRIMA PARTICIPACIGN VALOR
T CARGO / OFICIO | DEPERSONAL | REGIONAL | (i-mes) | PARCIAL(S)
" o 3 @) R
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
| PERSONAL PROFESIONAL f ¥ ! o
3 1 Director de Interventoria i$4.300.000,00 I 7 1,40 I $ 6.020.000,00
I Residente de de interventoria | $3.172.00000 | | 7,00 § 22.204.000,00
1| Profesional 8150 Tstro000000 | 350 | $5.950.000,00
1 TTopégrafo §1.500.000,00 | 1,40 $ 2.100.000,00
PERSONAL TECNICO 3 7
1| Cadenerot [ 1.300.000,00 | ] 1,40 § 1.820.000,00

b—— =

SUB“i'OTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5} = (6} | $ 38.094.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 205%

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (&) * (7) = (A} | § 78.092.700,00

CANT. CosTO UTILIZACION VALOR
, CONCEPTO uNDAD 8 | PARCIAL(S)
8) (%) (10} (8)(9)* (10} = (11)

OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIFDS Y OFICINA

: il - — -
1 Arriendo Oficinas | mes i $400.000,00 7,00 : $ 2,800.000,00
OTROS COSTQS : l i |
1 |Papeleria y empastes, plateada un $190.000,00 7,00 | S 1.330,000,00

| planos, fotocopias, planos record
i — S — 1 S S — — — o —— S
Ensayo de laboratorio densidades 1

1 en campo con cono arena un | § 69.200,00 5,00 $ 346,000,00

— ! S— = o e e — | —

Ensayo Proctor un $119.600,00

T = - - - t T—— =

| Resistencia a la flexion del

concreto usando  una  viga | |
simplemente apoyada cargada en | un | $91.600,00 | 24,00 $2.198.400,00

el punto central [ [

§ 1.435.200,00

SUBTOTAL OTRQS COSTOS DIRECTOS = SUMATGRIA DE (11) = (B) | § 8.109.600,00

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = {A) + (B) = {C) | § 86.202.200,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)
VALOR TOTAL BASICO | $ 86.202.300,00

VA =19%* (E) = (F} | § 16.378.437,00

COSTO TOTAL = {E) + (F) | % 102.580.737,00

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 - Riesgos” y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4, PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de siete (7) meses contados a partir de
la firma del ata de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de
comin acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre gque la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se
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adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($102.580.737), equivalentes a 78.9083 SMMLY
para el afio de suscripcion del contrato 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Los descuentos por tasas y/i contribuciones municipales son:

: Nombre de la contribucién Porcentaje deduccién |

| ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO CULTURA 2.0% |

" ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4.0%

| ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%

| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 0% j
Impuestos Nacionales objeto de retencion l

LICA 7X100

(VA 1%

RETEFUENTE r 2% N N

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregaréa al Contratista anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente y especificamente al Registro presupuestal.

' NUMERO DEL CDP PIR-2023000007 |

' CODIGO DEL RUBRO | RGP00IL2402113356 |

| NOMBRE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS AL TO DE LA VIRGEN -

| | INTERVENTORIA- B
ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL SEGUN NBI Y CUARTA, |

FUENTE QUINTA, Y
, SEXTA CATEGORIA |
| VALOR CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

| TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($102°584.384,00) |

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO DE LA CALERA, cancelara al interventor el valor del contrato en pagos parciales,
de acuerdo con la ejecucién financiera del contrato derivado del proceso de licitacion LPO-
008-2023 el cual es supervisado por esta interventoria, este contrato se pagara hasta el 80%
del valor del contrato en actas parciales de acuerdo al contrato de obra publica.

El pago al interventor se efectuara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion

de 1a factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las
actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el interventor
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al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad
con lo sefalado en el articulo 23 de la Ley 11 50 de 2007.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya tugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones senaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Estudio Previo, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se
obliga a:

1. Cumplir la constitucion politica y las leyes objeto del contrato.

- Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Constituir Las garantias solicitadas y aportar los demés documentos para la legalizacion
del contrato.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones v demas Documentos del Proceso.

5. Verificar que el contrato se encuentre firmado, legalizado y que se hayan cumplido todos
los requisitos para su ejecucion.

6. Suscribir el acta de inicio.

7. Desarrollar el objeto del contrato dentro de las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas dentro del proceso contractual.

8. Mantener la reserva profesional sobre los documentos e informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

9. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

10. Dar a conocer a la entidad circunstancias de tipo politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato,

1. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algiin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

12. Acreditar la formacidn académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el
documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad.

13. Ampliar y modificar la vigencia de las garantias en los eventos en que conforme a la Ley
solicite la Entidad.

14. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la
entidad contratante en el momento en que sea requerido.

15. Asistir a las reuniones o comités que sean convocadas por el supervisor del contrato, para
revisar el estado de avance de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista o cualquier aspecto referente al desarrollo del Contrato de interventoria.

16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

17. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal,

18. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal
local durante la ejecucién del contrato.

19. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

20. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
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21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.
28,

29.

30.

proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, economicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este
contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez
que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con
las actividades de la sociedad; su pertenencia © no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, ast como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso
de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben gquedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor
a cinco (5) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del
personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
personal” y tener el afo de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de
formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.
Realizar todos los pagos de honorarios y/fo salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema
de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de
Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 vy el articulo 23 de
la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma
de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estdndares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la
norma que o modifique, complemente o sustituya.

El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periodica
para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo
contengan la siguiente informacion:

GENERALIDADES

1.
2.
3

4.

Descripcion general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato.
Objeto del contrato.

Fechas de suscripcion, legalizacion, plazo y valor con sus diferentes etapas, prorrogas,
suspensiones y adiciones,

Directorio telefonico actualizado del personal profesional del contratista, interventoria y
de la entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

—
.

[ 52 Gy Y]

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal del contratista v de la interventoria {fechas de
suscripcion, procesos de seleccidn, efc.)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anuat de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de interventoria y de convenios asociados.
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6.

7.

8.

9.

Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista de
obra.

Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso
de haber sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno).

Se deben relacionar las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del
proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades
y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

INFORMACION TECNICA

1.

2,

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoria con su respectivo
analisis a la fecha de corte.

Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta critica del contrato de
acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoria.

Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se esten presentando, conforme al
cronograma contractual aprobado por la interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el
interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detatlar las horas no trabajadas por lluvia,

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente,
Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventorfa, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas}.

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramicos, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion del contrato, la
interventoria debe presentar a la entidad registros fotograficos por cada elemento de la
Infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el
después, en cada una de las fases del proyecto.

Debera presentarse el avance fisico por grupo de vias o tramos a intervenir que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte.

Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio v de campo, efectuados
por el contratista y los ejecutados por la interventoria como medio de comprobacion o
verificacion, segln las especificaciones técnicas aplicables.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a
las especificaciones y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

. Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades

que tengan relacion directa con la ejecucién del proyecto de infraestructura de transporte.
Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Trafico, sefializacion y desvios empleados por el contratista de acuerdo con los
parametros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito
que rija en la ubicacion del proyecto.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacién de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por
la interventoria e indicar ta modificacion contractual realizada para su incorporacion {en
caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.
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18.

19.

20.

21.

22.

Informar y dejar constancia por escrito sobre los ajustes, complementacién, apropiacion
y/o actualizacion realizada por el contratista a los disefios existentes entregados por la
Entidad previa aprobacion del supervisor del contrato, y la justificacion de los mismos,
debidamente aprobados y avalados por la supervision,

Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben relacionar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del contratista.

Reporte de producto no confarme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron ne conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la
no conformidad y una breve descripcion de la accion a tomar. En este capitulo también se
debe describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento de no conformes
en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitécora) del periodo reportado. Copia de las actas de seguimiento
desarrolladas en el periodo (comité y reuniones} debidamente suscritas por los
participantes, contratista, interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segln sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; detallando valor cancelado, niimero de acta en la que se cancelo su ejecucion
parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial
de obra, en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos
directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segin
sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL

1.

4,

Descripcion de las actividades del plan de accién de interventoria y verificacion del plan
de gestion social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestion
del contratista requeridos en el contrato.

Observacicnes y recomendaciones formuladas por la interventoria. Descripcion de los
atrasos, adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestion
Social del Contratista aprobado por la interventoria. Ademas, se deben relacionar las
acciones

correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del contratista. Relacion de
recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y la
interventoria.

Calificacion del componente de gestion social.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1.

.

b e

10.
11.

12.

Informe mensual ambiental y SST de interventoria etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis de
los indicadores propuestos, para cada uno de los programas ofertados en el PIPMA.
Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.

Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion det nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.
Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
contratista y aprobado por la interventoria.

Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los bafios moviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
Resumen de las actividades realizadas por la interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e interventor.
Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la empresa
contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese
Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios
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13.

14,

15.

16.

que contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el periodo,
nimero del contrato, periodo.

Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoria, al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la empresa
interventor {de acuerdo a la naturaleza de la misma)} y subcontratista, donde se exprese
Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social integral y salarios
que contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el periodo,
nimero del contrato, periodo.

Calificacion del componente de gestién Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores
Ambientales.

Certificacion expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SG5SI remitidos por el contratista de obra
para el respective informe.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria y
el contratista sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.
Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria y
el contratista sobre el componente social tendientes a la solucion de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.
Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria y
el contratista sobre el componente ambiental y 557 tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria y
el contratista sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria y
el contratista sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoria y
el contratista sobre el componente legal tendientes a la solucidon de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicande los actores involucrados en cada caso.

CLAUSULA 10, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

—_

8.
S,
10.

Verificar gue el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecucion.
Suscribir a traves del supervisor y/o interventor designado el acta de inicio junto con el
contratista.

Cancelar el valor de este contrato en la forma pactada, pago que en todo caso estard
sujeto al Plan Anual de Caja y dispenibilidad de efectivo.

Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sisterna de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad.

Suministrar elementos o componentes gue se requieran,

Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para [a adecuada vigilancia del
desarrotlo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.
Liguidar el contrato.

Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion del contrato de obra.
Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a;
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1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su
ejecucion.

2. Suscribir a través del supervisor y/o interventor designado el acta de inicio junto con
el

3. contratista.

4, Cancelar el valor de este contrato en la forma pactada, pago que en todo caso estard
sujeto al Plan Anual de Caja y disponibilidad de efectivo.

5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello

haya lugar), en las condiciones establecidas por [a normatividad vigente.

Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad.

Suministrar elementos ¢ componentes que se requieran.

Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia

del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del

contrato.

. Liquidar el contrato.

10. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion del contrato de
obra. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

mng

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por
sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener libre de cualquier dano o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas
o dependientes.

Se causara multa equivalente a 200 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista,
sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes al uno por ciento (1%), por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifigue la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco
por ciento (5 %) del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al
uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, rencvar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la clausula 18. GARANTIAS, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara
una multa equivalente al 1% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
MAas gravosas.
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3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del
Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Contratista demuestre que corrigio el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
interventor.

4, Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al uno por ciento (1%) del
valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de
que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de levantada la suspension
del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada dia calendario
de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se (e
impondra una multa eguivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato.

9. Por atraso en el curnplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondrd una multa equivalente a 300 salarios
minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacién.

Pardgrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En casc de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a ta Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se Le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva La Garantia de cumplimiento
del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar
con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo, amen de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. Et monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las

obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.
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En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma
equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del Contrato.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es
dbice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor
de {a pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o
deduccion de la clausula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a el adeudados,
previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del
Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de
cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03} dias habiles
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Cuando el contrato se
celebre en el SECOP Il la entrega de la poliza es por medio de la plataforma. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion A B s A - P
Cualquiera de las clases permmdas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una

i Clase | péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autonomo, (iii) Garantia
| bancaria. - - B
Aseguratio/ ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA identificada con NIT 8999997‘12 5
| beneficiario _
Vigencia | Valor Ase
Cumplimiento generaf del | Hasta la | D1ez por c1ento
contrato y el pago de las | liquidacién  del | (10%) del valor
multas y la clausula penal @ contrato total
pecuniaria que se le| del contrato
impongan N I B
Pago de salarios, ' Plazo del ' Veinte por ciento |
| | prestaciones sociales legales | contrato y tres  (20%) del valor |
A | | e indemnizaciones laborales | (3) afios mas. ' total del contrato
mparos, del personal que el \
vigencia y pers 9 [
valores ' Contrat1s§a haya de utilizar .
 asegurados en el territorio nacional para | |
la ejecucién del contrato !

-

Calidad del servicio | Vigencia de este | Treinta por ciento
| | Por los perjuicios derivados | amparo debe ser | (30%) del valor
de la deficiente calidad del | igual al plazo de | final de las obras

servicio prestado. Garantia de | }
|  estabilidad  del | |
' | contrato |
‘ principal en

| cumplimiento del | |
paragrafo del |

=
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articulo 85 de la ;
| Ley 1474 de 2011. :

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipe societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la camara de
comercio respectiva y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

Tomador * No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de |
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unidn Temporal.

» Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente

! los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

* Numero y afio del contrato
Objeto del contrato

Informacion :
necesaria dentro Firma del asegurado
de la pdliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421 |

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la
Garantia por parte del Interventor o su no adicion o prérroga, segln el caso, constituye causal
de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacidén del contrato y que se
compruebe tienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor, EL
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos,

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen ebligaciones a su cargo,

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrate con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante ta ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso
de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o
cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en (a ley.
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El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente
ofertado y con el que inicid la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y
por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo
del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20.CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo
41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en los términos y plazos
previstos en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto
administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga, conforme
al articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la- ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del
contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato durante el término
de cuatro (4) meses previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion
bilateral, o las partes no llegan a ningin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera
a su liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que
no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con (a firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion
se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Segurldad Social
Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las
Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente. Adicionaimente la firma del acta de
inicio por las partes.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona urbana del municipio de La
Calera, Cundinamarca.

TRAMO 1 (W-E):
Inicio: KO+000: 4°43'26.49” N; 73°58’18.44” O (1014136.38; 1011728.770)
Fin: KO+126.17: 4°43'29.197” N; 73°58°21.51” O (1014219.300; 1011633.960)
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TRAMO 2 (S-N):
Inicio: KO+000: 4°43°30,41” N; 73 58'18.63” O (1014256.511; 1011722.885)
Fin: KO+158.57: 47°43°33.99" N; 73°58722.34” O (1014366.464; 1011608.660)

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

O oW o —

En constancia y aceptacion se firma en el Municipio de La Calera,

Reviso y Aprobé: Diego Peralta Corredor - secretario de Obras Publica%
Lady Johanna Escorcia Venegas - Asesora Juridicai &
Edison Giovanni Clavijo Martinez - secretario de Hacienda.
Reviso: Edwin Alexander Rincon- Asesor Unidad de Contrataciogh
Elaboré: Ana Maria Correa Mora - Contratista Unidad de Contratacion.&
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