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1. La descripcion de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin pretende satisfacer con la contratacion:

El articulo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptta: #DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL.
Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacién de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
gue colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines (#)#.

En el mismo sentido, la Constitucion Politica de Colombia como norma suprema y fundamental, ha
establecido en su articulo 2 #Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econbémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares#.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin mediante el Decreto 883 de
2015 determin6 el funcionamiento y definié la estructura administrativa del Distrito para el
cumplimiento de la misién y visién, con base en ello ubicé a la Secretaria de Suministros y Servicios
como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas responsabilidades principales son (I) gerencia
la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en la Entidad, (ll) realizar el
seguimiento, vigilancia y control al proceso contractual y (Ill) asegurar la administraciéon y
mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, la Secretaria de Infraestructura Fisica, tiene dentro de sus funciones, estipuladas en el
numeral 10 del articulo 295 del Decreto 883 de 2015; #Coordinar con la Secretaria de Suministros y
Servicios, la realizacion de los contratos necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y
ejercer la supervisién técnica de los mismos#, en atencion a esta disposicién y atendiendo la
delegacion conferida a la Secretaria de Suministros y Servicios, los procesos contractuales por
licitacion publica de la Secretaria de Infraestructura Fisica son adelantados por la Secretaria de
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Suministros y Servicios. Esto se ratifica en el Decreto 361 de 2024, Decreto Unico Compilatorio en
Delegaciones en Materia Contractual, por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones
publicas, los concursos de méritos, las subastas inversas con valores mayores a la menor cuantia y
la menor cuantia excepto el literal h, siguen siendo de competencia residual del Secretario de
Suministros y Servicios, en lo que se otorga expresamente la competencia general en materia de
contratacién en las etapas de planeacién, seleccién y ejecucién en sus componentes logistica,
juridica, administrativa y financiera y contable.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el articulo 293 y siguientes, se establece la visién, mision y
competencias de la Secretaria de Infraestructura Fisica, dentro de las que se indica que; #tendra
como responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las politicas de infraestructura fisica de uso
publico, asi como realizar la gestion del disefio, la construccion, el mejoramiento, el mantenimiento y
la conservacion de la infraestructura fisica de uso publico que demande el progreso del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin, propendiendo por la proteccién del
ambiente y el desarrollo sostenible#. De igual forma en el articulo 297 se establecen las funciones
de la Subsecretaria de Construccion y Mantenimiento de la infraestructura fisica, dentro de las que
se destaca #Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construccidn, mejoramiento,
mantenimiento y conservacién de la infraestructura de uso publico del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién de Medellin, de acuerdo con la directrices generales del Plan de
Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Distrital y demés planes y politicas sectoriales# y
dentro de estos proyectos se encuentra el proyecto de movilidad peatonal y movilidad vehicular, en
el que se encuentra el presente proyecto, cuyo objeto es #Mejoramiento de andenes, vias, espacio
publico y demas obras complementarias#, asociado a la infraestructura de transporte y de uso
publico del Distrito.

El proyecto esti divido en dos zonas, la ZONAL, con las comunas 1,4 y 16, en las cuales se
pretende realizar la construccién o rehabilitacion o mejoramiento o conservacion de espacio publico
y la ZONA 2, con los corregimientos (comunas 80,50 y 90) donde se presenta la construccién o
mejoramiento o reconstruccion o rehabilitacion o pavimentacién o repavimentacion o conservacion
en pavimento asfaltico o concreto hidraulico. Esta delimitacion, corresponde a las intervenciones
priorizadas por los representantes del Consejo Comunal o Corregimental de Planeacion CCCP de
las comunas 1, 4, 16, 50, 80 y 90, a fin de mejorar y mitigar la movilidad peatonal y vehicular en los
sectores a intervenir. Asi, con este proceso se busca garantizar las condiciones de seguridad,
movilidad, acceso y aprovechamiento de este tipo de infraestructura por parte de la comunidad,
ofreciendo condiciones de uso y seguridad aceptable y conservar o extender su periodo de vida (til,
de tal forma que se puedan propiciar condiciones de equidad y desarrollo territorial que mejoren la
calidad de vida de la poblacion y permitan transformar al Distrito y sus corregimientos en una ciudad
mas equitativa que genere para los habitantes el acceso y disfrute de servicios publicos esenciales y
que promueva los derechos de su poblacién y potencie sus capacidades en igualdad de
oportunidades. Cabe mencionar que, para cumplir con dichos objetivos, el proyecto se regir4 bajo
los parametros del Manual del Espacio Publico (MEP) contextualizado a las caracteristicas
fisico-sociales de las zonas.
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Conforme lo anterior, la Secretaria de Participacién Ciudadana y la Secretaria Infraestructura Fisica,
trabajan en la articulacion de estrategias que permitan la participacion de la comunidad en el
desarrollo de intervenciones para el mejoramiento de la infraestructura fisica y en cumplimiento del
Acuerdo Municipal N°28 de 2017, y su decreto reglamentario 0697 de 2017, donde se establecen
los lineamientos generales sobre los acuerdos participativos para la planeacion del Desarrollo local
y las fases para el ejercicio del presupuesto participativo en el Distrito Especial de Ciencia,
tecnologia e Innovacion de Medellin.

Ahora bien en atencién a todo lo indicado, con el fin de desarrollar el proyecto de Mejoramiento de
la malla vial, peatonal y sus obras complementarias, tomando en cuenta que la Secretaria de
Infraestructura Fisica no cuenta con capacidad operativa en recurso humano, equipo y maquinaria
para la satisfaccion de las necesidades expuestas por administracion directa, se hace necesario
contratar el MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PP, para brindar a la
poblacién una movilidad &gil y efectiva en condiciones de seguridad apropiadas, a través de una
infraestructura con especificaciones optimas de calidad y funcionabilidad.

El objetivo que se pretende alcanzar consiste en lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacién, a través del mejoramiento de las condiciones de movilidad, de las condiciones de
seguridad tanto en ZONA 1 que corresponde a las comunas 1, 4 y 16 se y la ZONA 2 con las
comunas 50, 80 y 90, donde se realizard mejoramiento o rehabilitacién de las vias y del espacio
publico para el disfrute de la comunidad.

En el marco anteriormente descrito, para satisfacer la necesidad, la Secretaria de Infraestructura
Fisica, en cumplimiento de su objeto misional, tiene proyectado contratar MEJORAMIENTO DE
ANDENES, VIAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PP, segln prioridades, viabilidad y disponibilidad
presupuestal, esto enmarcado en el plan de desarrollo del alcalde electo para el periodo 2024-2027
gue organiza "los temas de ciudad prioritarios en cinco pilares estratégicos que tienen como fin
primordial el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de Medellin: nifias, nifios,
jévenes, mujeres, familias, adultos mayores, empresarios, migrantes, indigenas y toda la diversidad
de grupos poblacionales de Medellin que anhelan mejores condiciones de vida que las actuales."
dentro de estos pilares, se encuentra el pilar "CREEMOS en la infraestructura para el desarrollo", el
cual declara qué "CREEMOS en la transformacion integral de Medellin, donde la infraestructura
fisica juega un papel fundamental. Nuestra visiébn es construir una ciudad sostenible y equitativa,
promoviendo una movilidad inteligente, revitalizando areas urbanas, fortaleciendo la resiliencia y
fomentando la participacién ciudadana."

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer esta necesidad se requiere contratar MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS Y
DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PP que permita la construccion o rehabilitacion o mejoramiento o
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conservacion de espacio publico y la construccién o mejoramiento o reconstruccién o rehabilitacion
0 pavimentacién o repavimentacion o conservacion en pavimento asfaltico o concreto hidraulico en
la infraestructura de transporte del Distrito; ello se deberd hacer mediante Licitacién Publica en
apego a la Ley, para lo cual el Distrito Especial de Ciencia, tecnologia e Innovacién de Medellin
adelantari las etapas precontractuales y contractuales que permitan la seleccidon objetiva del
contratista que ejecutara dichas obras acorde a todos los insumos necesarios (estudios, disefios,
permisos, aprobaciones, entre otros) de acuerdo a la normatividad vigente.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se celebrar4 como resultado de un proceso de licitacion
publica en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades publica, la Interventoria debera
ser contratada bajo la modalidad de concurso de méritos, con una persona independiente de la
Secretaria de Infraestructura Fisica y del Contratista de obra, quien respondera por los hechos y
omisiones que le fueren imputables, lo anterior de conformidad al de conformidad a lo establecido
en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y del articulo 83 Ley 1474 de 2011.

Ahora bien, de acuerdo con las actividades, y teniendo en cuenta la directriz legal contenida en el
Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a una obra publica de infraestructura de
transporte, en ese sentido se da aplicacion a lo sefialado en los pliegos y documentos tipo
adoptados por el Decreto 342 de 2019 vy expedidos por Colombia Compra Eficiente en
cumplimiento de la Ley 2022 de 2020 mediante la Resolucion 240 de 2020, la cual actualizé la
version de los Pliegos tipo.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin y cuenta con las viabilidades social, ambiental y
econémica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos los cuales han sido
revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital en el siguiente
Proyecto:

- Cédigo BPIN: 2023050010037 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
MOVILIDAD PEATONAL#

- 2023050010031 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD
VEHICULAR

2. La descripcion del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la identificacion del
contrato a celebrar:

Objeto:
PP - Mejoramiento de andenes, vias, espacio publico y demas obras complementarias de los
proyectos priorizados por Presupuesto Participativo PDL#PP
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Nivel Cdédigo Descripcion

Producto 72103301 SERVICIOS O REPARACIONES O MANTENIMIENTO DE
CALLES O PARQUEADEROS

Producto 72141002 SERVICIO DE CONSTRUCCION Y ~REPARACI()N DE
BARANDAS DE SEGURIDAD Y SENALES DE CALLES Y
CARRE

Producto 72141003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141103 SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141104 SERVICIO DE REPAVIMENTACION DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141105 SERVICIO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE
ACERAS

Producto 72141123 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE BOCAS DE ACCESO

Producto 72141505 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Producto 72141510 SERVICIOS DE DEMOLICION

Producto 72141511 SERVICIO DE EXCAVACION

Producto 72151906 SERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE

Producto 72152704 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE BORDES DE ACERA

Producto 72152705 SERVICIO DE INSTALACION DE ACERAS O RAMPAS

Producto 72152902 SERVICIO DE COLOCACION DE REFUERZOS DE

CONCRETO

Clase

C06

CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSTRUCCION

Origen de los Recursos:

Cdédigo

Descripcion

002

RECURSOS ORDINARIOS INVERSION

Alcance del objeto:

El alcance del contrato comprende realizar la intervencion fisica de la infraestructura de transporte y
de uso publico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin mediante la
construccion o rehabilitacion o mejoramiento o conservacion de espacio publico para la ZONA 1y
para la ZONA 2 la construccidon o mejoramiento o reconstruccién o rehabilitacion o pavimentacion o
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repavimentacién o conservacién en pavimento asfaltico o concreto hidraulico que estdn generando
riesgos sobre la infraestructura de transporte y la infraestructura de uso publico del Distrito y la
comunidad que hace uso de las vias y espacios publicos de las diferente comunas, tales como el
deterioro de andenes, cordones, pavimentos, escalas y falta de barandas y pasamanos y demas
obras complementarias.

La descripcién completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo Técnico, para
cada lote

El proyecto se encuentra dividido en dos zonas las cuales estan ubicadas de la siguiente manera:

# Zona Uno: Comunas 1 Popular, 4 Aranjuezy 16 Belén.
# Zona Dos: Corregimientos 50 San Sebastian de Palmitas, 80 San Antonio de Prado y 90
Santa Elena

La descripcién completa del alcance de proceso para cada una de las Zonas se presenta en el
Anexo 1 - Anexo Técnico respectivo.

Identificacion del contrato a celebrar:
CM-Obra Publica
Especificaciones esenciales:

Las especificaciones del proceso se presentan en el Anexo 1 - "Anexo Técnico" de cada lote, el
Anexo "Condiciones de Ejecucién" y Anexo Planos, Disefios yo Esquemas adjuntos.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones vy
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecucion”, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a
la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de
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la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendr& como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréaficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje minimo del diez por ciento (10%), la
provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccién constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblaciéon de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificar4d que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion deberé probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revision y
aprobacion

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
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de Victimas # RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas précticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generacion de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para
poblacién en condicién, situacién o posicién de vulnerabilidad social, como la poblacién LGTBIQ+,
migrantes, jévenes (edad de 18 a 28 afios promocién del primer empleo) y mujeres victimas de
violencia basada en género. El contratista deberd garantizar que por lo menos un diez por ciento
(10%) del total del recurso humano necesario para la ejecucién del contrato se encuentre bajo estas
condiciones.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificar4d que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion deberé probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revision y
aprobacion.

4, Destinar para la ejecucion del contrato personal técnico y profesional femenino en un
porcentaje minimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de 2021.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificar4d que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion deberé probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revision y
aprobacion

5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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6. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

7.  Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se sefialan las
especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecucion del contrato.

8.  Garantizar la calidad y estabilidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

9. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, cefiido a las especificaciones definidas en
el pliego de condiciones y directrices suministradas por el interventor del contrato.

10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

15. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

16. Cumplir con la ejecucién de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se ajuste a lo
pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecucién, asi como en calidad, cantidades,
condiciones de instalacién, y demas aspectos relevantes, segun el tipo de contrato, y determinando
las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes necesarios a la interventoria.

17. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de
condiciones, anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante.

18. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad
vigente y la realizacién de los ensayos y mediciones que segun las especificaciones técnicas de
construccion y la interventoria se definan, aportando las debidas certificaciones a que haya lugar.

19. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.
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20. Facilitar la labor de supervision y/o interventoria, dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

21. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto
para la recopilacién de informacion estadistica, evaluaciones y datos generales que se generen
durante la ejecucion del contrato.

22. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificacion al contrato (adicion,
ampliacién, suspension, etc.) con una antelacion no menor a treinta (30) dias calendario o con la
debida anticipacion para situaciones imprevistas, de tal forma que permita surtir los tramites ante la
Entidad. Se debera presentar con su debida justificacién y acompafada del respectivo cronograma;
tratdndose de adicion en valor, deberé presentar ademas, el plan de inversion, presupuesto, APU
de las obras extras a ejecutar, para que éste y el supervisor del contrato de interventoria lo avalen y
posteriormente sea aprobado por la Secretaria de Infraestructura Fisica y el delegado de la
Contratacion correspondiente.

23. Solicitar y justificar ante la Interventoria, la autorizacion de los subcontratos que pretenda
celebrar para la ejecucién de la obra, para su posterior aprobacién por parte de la Secretaria de
Infraestructura Fisica, previa aval presentado por la Interventoria.

24. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoria oportunamente los
inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.

25. Realizar reuniones periddicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecucion del
contrato.

26. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

27. Cumplirinmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista
considera que algunos de los trabajos que se exigen estan fuera de los estipulados en el contrato o
si considera injusta una orden o decisidn podré objetar dicha orden por escrito a la Interventoria con
copia a la supervision del contrato de interventoria, durante los primeros cinco dias calendario al
recibo de la orden dada por el Interventor.

28. No detener injustificadamente la ejecucion del contrato en ningin momento.

29. Suministrar la documentacion necesaria para que la construccién del expediente del contrato
esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y distritales en materia de
archivo.

30. Suministrar la informacion y participar en la elaboracién de documentos e informes de gestion
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gue solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Interventoria o
Supervision del contrato de interventoria.

31. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaria de Evaluacion y Control para el desarrollo de
auditorias internas, toda la informacion relacionada con los aspectos técnicos, administrativos,
financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se
ejecute la prestacion segun las técnicas de auditoria aplicadas. Los informes de auditoria interna
serdn de uso reservado de la Secretaria de Evaluacién y Control, el ordenador del gasto y sefior
Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoria interna seran
sujetos de Multa por mora en la entrega de la informacién.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin frente
a cualquier reclamacion que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté
relacionado con el objeto del contrato.

34. Mantener libre al Distrito de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

35. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medellin, a través de la interventoria, de cualquier conflicto laboral
colectivo, real o potencial, en relacién con el personal empleado en la ejecucién del contrato y de
cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, de sus empleados, de sus
agentes o de sus bienes.

36. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier dafio o perjuicio que ocasione.

37. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

38. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesién, compra o venta de derechos
econdémicos, societarios, politicos o de cualquier indole, que estén relacionados con el presente
contrato.

39. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitucion y la ley.

41. Informar peridédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
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de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresatrial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

42. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o0 condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista.

43. Mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercer4 sobre la informacién
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, el mismo grado
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo sefialado en los
articulos 196 y 200 del Codigo de Comercio Colombiano.

44. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o
pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
gue del hecho se puedan predicar.

45. Implementar las labores de mitigacién y control establecidos en el mapa de riesgos, en
coordinacion con el &rea responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como
la identificacion y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y
realizar las recomendaciones de atenuacion correspondientes.

46. Mantener vigentes las garantias otorgadas cuando a ello haya lugar.

47. Mantener vigentes las GARANTIAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el evento
en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses o hasta el
término de 24 meses més, de conformidad con el Articulo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa
verificacion del interventor de esta obligacion.

48. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidacién y suministrar la
informacién necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el
contrato o el que defina la ley.

49. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecucidn del contrato principal mediante la
Plataforma Secop I, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente.

50. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
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las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) dias hébiles siguientes a
la suscripcién del contrato.

51. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

52. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A # Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucién del contrato de conformidad con lo ofertado
en la propuesta.

53. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A # Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

54. Incorporar como minimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el #Formato 9A #
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional#, para el cumplimiento del contrato.

55. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. cuando el
contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros

56. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
informacién y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasion de este contrato, de
acuerdo a lo sefialado en los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012

57. El contratista debera entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin - Secretaria de Suministros y Servicios, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
terminacién de las obras, los siguientes documentos, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento:

a. Una relacién final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancel6 sus
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo
por todo concepto con él.
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C. Una relacién final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que
correspondan a los meses comprendidos durante la ejecucién, que converse con las entregadas
mes a mes a la interventoria, donde la misma pudo verificar que el personal reportado es el mismo
de la ejecucién y con los valores de aportes correctos.

d. El recibo a satisfaccion, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.

e. El recibo a satisfaccion de la Interventoria y radicada ante Empresas Publicas de Medellin (si
es del caso) de toda la informacién relacionada con la construccion de las redes de servicios
publicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

- Pdliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin (y si corresponde a trabajos de redes de servicios publicos deberd estar
endosada de igual forma a nombre de las Empresas Publicas de Medellin) por el diez por ciento
(10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir del acta de
recibo de la obra.

- Formato de liquidacién de cantidades de obra de redes de servicios publicos cuando haya de
por medio reconocimientos econdmicos de las Empresas Publicas de Medellin.

- Planos actualizados de construccién (incluye planos de todos los sistemas construidos) - -
Referenciacion de las redes (con base en el manual de referenciacion de EPM, vigente a la fecha
de entrega de la misma) (si es del caso)

f. El recibo por parte de la interventoria y entrega al Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin (cuando aplique) de los planos actualizados de construccién (planos
records) en medio digital e impresos (en dos copias) debidamente firmados por el contratista y la
Interventoria, junto con el manual de mantenimiento y operacién del proyecto.

g. Una relacién de las direcciones intervenidas, clasificadas por comunas y debidamente
referenciadas con las coordenadas del sistema de georreferenciacién SIRO

h. Debera entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de
conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecucion de la obra que desarrollan,
este debera contener ademas un registro fotografico, con la correspondiente fecha de captura de la
imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las obras construidas para las
ocupaciones de cauces.

i. Certificado de aprobacion del registro de las intervenciones realizadas en el SISTEMA DEL
ARBOL URBANO (SAU), si aplica.

j- Paz y salvo del diligenciamiento de la informacién en el Sistema de Gestién Vial e
Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica.

k. Paz y salvo del diligenciamiento de la informacién en el Sistema de Gestion de Espacio
Puablico (SGEP), si aplica

l. Paz y salvo del diligenciamiento de la informacién en el sistema de Informacién de registro de
Obra (SIRO)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
Relacionadas con las actividades preliminares:
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1. Realizar méximo dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le correspondan y
asumir los costos de éstas.

2. Presentar a la Interventoria respectiva, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la
orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que
se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de
condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacién del equipo minimo obligatorio.

Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Formulario de factor prestacional,

Garantias exigidas en el contrato debidamente aprobadas

Certificacion del contador publico o revisor donde se especifique la caracteristica
tributaria,

# Listado del personal que se empleara y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema
integral de seguridad social,

Plan de accién socio ambiental en obra PASAO,

Guia de Manejo Socio-Ambiental,

Compromiso anticorrupcion.

Los demés que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

HHHHHH R

H O H R

El Interventor revisard los documentos presentados por el contratista de obra en un término no
mayor a cinco (05) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) dias habiles, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

3. Presentar un cronograma de ejecucion del contrato al interventor y/o supervisor del contrato
de interventoria designado, una vez inicie el contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes
de acuerdo con las 6rdenes y recomendaciones de Interventoria y/o Supervision del contrato de
interventoria.

4, Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Transito y las especificaciones técnicas y
normatividad vigente, previa aprobacion por parte de la Secretaria de Movilidad del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin.

5. Formular, actualizar, obtener la aprobacién e implementar el PASAO (plan de accién socio
ambiental de obra)
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6.  Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a
realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola
con los mismos que participaron en la inicial.

7.  Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizaran las
obras y sus estructuras adyacentes, vias, andenes, zonas verdes y demas estructuras del lugar.

8. Proveer los servicios publicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas
para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construccién de la obra.

9. Para el inicio de la ejecucion del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellin o
en cualquiera de los municipios del Area Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para
atender la ejecucion del contrato y con capacidad de decision.

Relacionadas con la obra:

10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la
obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobacion de la interventoria para la utilizacion de
magquinaria e insumos no previstos.

11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y
realizar las reparaciones de vias y espacios publicos que hubieren sido afectados con la
construccion de las obras.

12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin previamente aprobado por la
Subsecretaria de Espacio Publico adscrita a la Secretaria de Seguridad y Convivencia, de acuerdo
con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual.

13. Someter a consideracion de la Interventoria las variaciones y/o cambios a los planos y/o
disefios, 0 a las especificaciones técnicas, con su debida justificacion.

14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones, y en el Contrato.

15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidacion del contrato, por causas derivadas de las actividades efectuadas por
él, en la construccién.

16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualizacién del Sistema de Gestion del
Espacio Publico de Medellin (SGEP), Sistema de administracion vial (SAV), Sistema de Registro de
Obra (SIRO) y Sistema de Arbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos
en los pliegos de condiciones y documentos anexos.
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17. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operacién,
previa aprobacion de la Unidad de Disefio de la Secretaria de Infraestructura Fisica y la
interventoria respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato.

18. Procurar por la utilizaciéon de insumos y productos amigables con el medio ambiente, asi como
métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovacion y el uso eficiente de los recursos,
para las que previo a su implementacion, se deberd contar con el aval de la interventoria y el
respectivo visto bueno de la supervision del contrato de interventoria.

19. Garantizar la disposicion final de los residuos peligrosos, segin normatividad vigente del
Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposicion de los desechos de construccion en
sitios de aprovechamiento y/o reciclaje.

20. Cumplir con las politicas en materia ambiental, especialmente la Resolucion 472 de 2017, por
medio de la cual se reglamenta la gestién integral de los residuos generados en las actividades de
construccién y demolicién.

21. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de
sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construccion y demolicibn (RCD), que
conlleven a su reutilizacién, transformacion y/o reciclaje, y la prohibicion exegética de que los
residuos sean dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente.

22. Propender por la utilizacién de insumos y materiales recuperados o cuya produccién sea de
bajo consumo de energia, y que no signifique una variacion que afecte las especificaciones o
condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados
entre otros. Para su uso o implementacion se deberd contar con el aval de la interventoria y el
respectivo visto bueno de la supervision del contrato de interventoria.

23. Cumplir con lo establecido en la guia de manejo socio-ambiental y condiciones de
bioseguridad y realizar una correcta inversion de los recursos segun los pardmetros minimos
definidos en anexo de inversién socio-ambiental y bioseguridad.

24. Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Relacionadas con el recurso humano:

25. Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato, el personal profesional y técnico
necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta, cuyas hojas de vida
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podran someterse a la aprobacion de la supervisién de la Secretaria de Infraestructura Fisica previa
revision de la interventoria.

26. Conservar durante la ejecucion del contrato, en su planta de personal, el nUmero de
trabajadores con discapacidad que le otorg6 puntaje de calificacién durante el proceso de seleccion,
siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista
deberéa aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente.

27. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoria. Se exceptla lo anterior siempre
gue se cuente con la autorizacion previa de la interventoria y que el profesional sea reemplazado
por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta. Esta autorizacion debe
ser escrita.

28. Emplear personal suficiente, idéneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberéa ser facilmente
identificable por la interventoria y la supervision del contrato de interventoria cuando ésta requiera
de alguna accion especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

29. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en el
trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y
gestion del riesgo laboral.

30. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estaran
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendra en cualquier
momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la seguridad y
al avance del contrato.

31. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna
circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendran
vinculacion alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin o con
cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamacién que por cualquier motivo surja contra el
contratista, sera exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no sera llamado a
responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

32. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con los
salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptara pago de honorarios, ni
bonificaciones, ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una copia de
los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al
proyecto.

33. Dotar al personal que labora en la obra, de algun distintivo o uniforme que lo identifique ante el
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Distrito y la ciudadania de acuerdo con el Manual de Identidad Gréfica del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, previo acuerdo con la Interventoria y antes del inicio
de la obra.

34. Cumplir con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la
Resolucién 0312 de 2019 y las demas disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta obligacion sera verificada por la interventoria segun aplique, con los siguientes documentos:

1) La Autoevaluacion del SGSST o autoevaluaciones del afio en curso. Conforme a los resultados
de la autoevaluacién que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que estan expresas en
el articulo 28 Resolucién 0312 de 2019, las cuales seran verificadas por el interventor segin sea el
caso.

2) Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluacion o autoevaluaciones del afio en curso.

3) En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de proteccién personal, el
interventor debe constatar en campo dicha obligacion, y solicitar al contratista formato de entrega de
los elementos de proteccién personal que lleve la firma de los trabajadores que estan prestando sus
servicios en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, dejando todas las
evidencias en el informe parcial de interventoria, y debe ser revisada en cada pago.

35. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluacion de estandares minimos del
SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolucién
0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

Relacionadas con el pago:

36. Elaborary presentar para aprobacion del interventor las respectivas actas de corte de obra,
facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de calculo y demas documentacion técnica
necesaria.

37. Acreditar para cada pago, previa certificacién de la Interventoria que se encuentra al dia en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales con todos
los trabajadores empleados en la ejecucién del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en
el AU.

38. Aplicar la formula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo a lo
pactado contractualmente.

39. Proponer a la interventoria aquellas actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a
las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberd presentar el analisis de precios
unitarios y la cantidad a ejecutar.
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DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 de la minuta del Contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante.
3.  Recibir el Debido proceso en todos los tramites de multas, incumplimiento y reclamaciones.

4.  Obtener repuesta 4gil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.
5.  Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3.  Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
de la minuta del Contrato.

4.  Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoria.

5.  Contratar la interventoria encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto contrato
de obra y ejercera funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, financiera, juridica,
contable y socio-ambiental en relacion con la ejecucion del contrato.

6.  Entregar al contratista toda la informacién pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO
posea a través de la Secretaria de Infraestructura Fisica y que sea de importancia para el desarrollo
del contrato.

7.  Asistir a los comités de Coordinacién, Seguimiento o Supervision que se conformen con
ocasion de la ejecucion del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.

8.  Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.
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9. Llamar en Garantia al contratista, y a las compafiias aseguradoras cuando sea demandado,
con ocasion de los hechos o causas relacionadas con la ejecucion del contrato.

10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adicién, ampliacion y/o
suspension y reinicio del contrato con la respectiva justificacion.

11. Efectuar el acompafiamiento necesario en la elaboracion y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

12. Ordenar en cualquier momento la suspensién de la ejecucién del contrato, cuando por parte
del contratista se presente un incumplimiento sistematico de las instrucciones impartidas y/u
obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo.

13. Brindar apoyo en los tramites que se deben realizar ante las diferentes Secretarias del Distrito.

14. Tramitar oportunamente las actas de pago, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el
Interventor.

15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfaccion, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfaccion y autorizacion
de la interventoria y visto bueno de la supervisidn del contrato de interventoria.

16. Asegurar que la interventoria verifique el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y
demas obligaciones laborales, asi como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
conforme a lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias

17. Asegurar que la interventoria verifique la presentacion del Certificado y/o constancia de la
autoevaluacion de estdndares minimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite
el nivel de cumplimiento de la resolucion 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

18. Asegurar que la interventoria vigile que el contratista mantenga durante la ejecucion del
contrato dentro de su planta de personal, el nUmero y porcentaje de trabajadores que le otorgd
puntaje dentro del proceso de seleccion, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

19. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinacion periddicas para garantizar el cumplimiento
de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LA
PROPUESTA TECNICA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideracién con la modalidad de
seleccion del presente proceso de contrataciébn y las condiciones definidas en el pliego y
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documentos tipo de obra publica de infraestructura de transporte expedidos por Colombia Compra
Eficiente, en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, los requisitos habilitantes y de evaluacion de
orden técnico seran los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO
l. Capacidad Residual, se estableci6 de acuerdo con el valor y forma de pago.

I. Experiencia, se establecié en relacion con el alcance, la cuantia y complejidad del contrato a
celebrar, de manera adecuada y proporcional con estos y segun lo establecido en la Matriz 1 #
Experiencia de los documentos tipo de obra publica de Infraestructura de transporte.

1.1. CAPACIDAD RESIDUAL (Cr)

Se considerara HABIL el proponente que presente una Capacidad Residual igual o superior a La
Capacidad Residual del Proceso de Contratacién.

Para calcular la Capacidad Residual exigida en el presente pliego de condiciones, se utilizara la
metodologia definida por Colombia Compra Eficiente en el documento #Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica#
Vigente la cual podra ser consultada por los proponentes en la siguiente direccién:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del
Proceso de Contratacidbn menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo
estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso de Contratacién=Presupuesto oficial estimado- Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso
de Contratacion equivale a la proporcién lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos
el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = (Presupuesto oficial estimado-Anticipo) / (plazo
estimado contrato (meses)) x 12 meses

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar la Capacidad Residual
estan definidas en el pliego y documentos tipo de obra publica de Infraestructura de transporte.

1.2. EXPERIENCIA
La experiencia requerida se establecié a partir de las condiciones y consideraciones definidas en la

Pagina 22 de 48

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania (57)6044444144
www.medellin.gov.co

MEDELLIN - Colombia



Cod: FO-GECO-084 Formato

Version. FO-GECO Estudios Previos

5 Alcaldia de Medellin
Destrito do
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Documento Numero: 37836

Matriz 1 # Experiencia, de los documentos tipo de obra publica de Infraestructura de transporte.
Justificacion De La Complejidad Técnica:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la #Matriz 1 # Experiencia#:

Para determinar la valoracién de la complejidad técnica del proyecto, la Entidad realiz6 un andlisis
multicriterio basado en la Matriz de Categorizacién Técnica que se adjunta a los estudios previos, en
la que se evaluaron los siguientes criterios: Presupuesto Oficial, Tipo de Obra, Afectacion a la
movilidad, Intervencién a redes de servicios publicos, Numero de frentes de obra simultaneos,
Calificacion del Riesgo Social y Calificacion ambiental del proyecto.

A estos criterios se le asignha una valoracion la cual dependeréa de la incidencia del proyecto en cada
aspecto.

Finalmente, si la sumatoria de tal valoracion es inferior o igual a 60, el proyecto se considera de
Complejidad Baja; si este es superior, se entenderd como de Alta Complejidad.

Para el caso del proyecto asociado al presente proceso de seleccion, se obtuvo una valoracion de:
Alta Complejidad.

Ver Anexo - Matriz de Categorizacién Técnica

1.2.1.ZONA 1
1.2.1.1. Alcance:

De acuerdo con las actividades del contrato que se establecen en el formulario 1 # Formulario de
presupuesto oficial Zona 1, relacionadas principalmente con obras para la recuperacién e
intervencién de espacios publicos asociados a la infraestructura de transporte, el valor del contrato
gue se encuentra entre 1.001 y 23.000 SMMLV vy el analisis multicriterio que se presenta en el
Anexo EP #Matriz Nivel de Complejidad Técnica# adjunta al estudio previo donde se determiné que
el nivel de complejidad técnica del proyecto es ALTO, los proponentes que pretendan participar
deberan acreditar experiencia en el desarrollo de las actividades indicadas en la matriz 1 #
Experiencia, para la actividad a contratar 6.4 "PROYECTOS DE CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE# de la matriz 1 # Experiencia, esto es:

Que hayan contenido la ejecucion de:
Experiencia General:
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CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O
PLAZUELAS

Experiencia Especifica:

1. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general, debera
demostrar la intervencion de redes subterrdneas de servicios publicos.

2. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar
el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este proceso de contratacion.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia Zona 1
1.2.2.ZONA 2
1.2.2.1. Alcance:

De acuerdo con las actividades del contrato que se establecen en el formulario 1 # Formulario de
presupuesto oficial Zona 2, relacionadas principalmente con obras para el mantenimiento y
mejoramiento de vias en los corregimientos del Municipio de Medellin, el valor del contrato que se
encuentra entre 1.001 y 23.000 SMMLYV vy el andlisis multicriterio que se presenta en el Anexo EP
#Matriz Nivel de Complejidad Técnica# adjunta al estudio previo donde se determin6 que el nivel de
complejidad técnica del proyecto es ALTO, los proponentes que pretendan participar deberan
acreditar experiencia en el desarrollo de las actividades indicadas en la matriz 1 # Experiencia, para
la actividad a contratar 1.3 #PROYECTOS DE REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE
VIiAS# de la matriz 1 # Experiencia, esto es:

Que hayan contenido la ejecucion de:

Experiencia General:

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS
O PISTAS DE AEROPUERTOS

Experiencia Especifica:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general sea de un valor
correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente
proceso de contratacion.
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Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia Zona 2

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

Clase Descripcién

72141000 Servicios de construccién de autopistas y carreteras

72141100 Servicios de pavimentacion y superficies de edificios de infraestructura
72141500 Servicios de preparacion de tierras

72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria

72152700 Servicios de instalacion y reparacién de concreto

72152900 Servicios de montaje de acero estructural

72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 # Experiencia y (iii)
alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el pliego
cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuar4 de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o0 entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiaria o integrante del mismo grupo empresarial.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y méximo cinco (5)
contratos.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
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inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

La verificacion del numero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:

- Si el nimero de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de
1 hasta 2, el Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) sera 75%

- Si el nimero de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de
3 hasta 4, el Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLYV) sera 120%

- Si el nimero de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de
hasta 5, el Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) sera 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7)
-dependiendo si acredita una 0 ambas condiciones-, se tendrdn en cuenta para demostrar el valor
del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos de experiencia.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido, se calificaré la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en el pliego.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia estan
definidas en el pliego de condiciones y documentos tipo de obra publica de Infraestructura de
transporte. Expedidos por Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020.
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2. CRITERIOS DE EVALUACION

Criterio Puntaje
Oferta EconGmica 59.5
Factor Calidad 19
Apoyo a la industria Nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
TOTAL 100

Reduccién de puntaje:

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el dltimo afio,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio
de las demés consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién
anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializard en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas,
se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

2.1. OFERTA ECONOMICA

A partir del valor total corregido de las propuestas si a ello hubo lugar, se asignar4 un puntaje
maximo de CINCUENTA Y NUEVE PUNTO CINCO (59.5) puntos, de acuerdo con uno de los
siguientes métodos, escogido en forma aleatoria para la ponderacién de la oferta econémica:

Mediana con valor absoluto
Media geométrica

Media aritmética baja
Menor Valor

PN PE

Las consideraciones y especificaciones particulares para formulacién de la oferta, revision,
evaluacion y asignacion de puntaje por este criterio estan definidas en el pliego y documentos tipo
de obra publica de Infraestructura de transporte
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2.2. FACTOR CALIDAD

Atendiendo los lineamientos de compra publica innovadora, sostenible y socialmente responsable
del Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin en consideracién con los criterios de
puntaje por factor de calidad definidos en los pliegos tipo, la Entidad buscando la satisfaccién de las
necesidades mediante la adquisicion de bienes y servicios con criterios que consideren aspectos
ambientales y fomenten la implementacién de planes o estrategias para la optimizacién de los
recursos, la innovacion y las buenas préacticas, encuentra conveniente establecer como criterios de
calidad, la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra y, la presentacion de
un plan de calidad.

La entidad asignaré el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 12
(iii) presentacion de un plan de calidad 7
Total 19

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontard un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacion con el factor de calidad.

2.2.1.Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra

La entidad asignard un puntaje de doce (12) puntos al proponente que se comprometa a utilizar
magquinaria con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B -
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria
haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la
maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que la
maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegard el documento
idéneo.

2.2.2.Presentacion de un plan de calidad
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La entidad asignara un puntaje de siete (7) puntos al proponente que se comprometa a presentar un
Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en
la Ultima actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la
suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacién de certificacién alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por el FACTOR CALIDAD estan definidas en el pliego y documentos tipo de obra publica de
Infraestructura de transporte. O#. en el pliego y documentos tipo del presente proceso de seleccion.

2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes maximos para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros 5

Ahora bien, el analisis para determinar los bienes o insumos nacionales relevantes para la ejecucién
del objeto a contratar, necesario para establecer el criterio de asignacion de Puntaje para la
promocion de la industria nacional en los Procesos de Contratacién de servicios de que trata el
decreto 680 de 2021 se presenta en documento Anexo # #Andlisis de Bienes o Insumos Nacionales
Relevantes#. Elaborado conforme los lineamientos establecidos en la Matriz 4 # Bienes nacionales
relevantes para la obra publica del sector transporte de los documentos tipo expedida por Colombia
Compra Eficiente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio estan definidas en el pliego y documentos tipo de obra publica de
Infraestructura de transporte.

2.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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La Entidad asignara un puntaje de un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio estdn definidas en el pliego y documentos tipo de obra publica de
Infraestructura de transporte.

2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio estdn definidas en el pliego y documentos tipo de obra publica de
Infraestructura de transporte. O#. en el pliego y documentos tipo del presente proceso de seleccion.

2.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio estdn definidas en el pliego y documentos tipo de obra publica de
Infraestructura de transporte. O#. en el pliego y documentos tipo del presente proceso de seleccidn.

3. Los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccién.

Teniendo en cuenta el objeto a ejecutar, sus actividades y el presupuesto estimado, el cual supera
la menor cuantia de contratacién, de acuerdo con el presupuesto del Distrito Especial de Ciencia
Tecnologia e Innovacion de Medellin, y en consonancia con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007,
articulo 2, numeral 1, en concordancia con lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015, articulo
2.2.1.21.1.1. y lo establecido en la Seccién 6, Subseccion 1 - DOCUMENTOS TIPO PARA
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE adicionado por el
articulo 1 del decreto 342 de 2019, la escogencia del contratista se efectuara con arreglo a la
modalidad de Licitacién Publica.

Para la seleccion del contratista, la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién
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administrativa, asi mismo se daré aplicacion al contenido de la Ley 2022 del 22 de julio de 2020 que
modifico el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y la resolucién 240 de 2020 por la cual se actualizan
los Documentos Tipo para los procesos de seleccién de licitacion de obra puablica de infraestructura
de transporte y se deroga la Resolucion 0045 de 2020.

NO LIMITADO A MIPYMES.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Articulo 5 que modifico los articulos
221.2422.,221.2423.y22.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 142 de 2023 el
presente proceso NO sera limitado a Mipyme, toda vez que el presupuesto oficial por lotes supera el
umbral fijado de US $125.000 de acuerdo con los decretos citados, y que segln la tasa declarada
por MinCIT en Colombia para la vigencia 2024 se fija en la suma de $532.338.092.

Para la seleccion del contratista, la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién
administrativa.

ACLARACION GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.3.1.17. y teniendo
en cuenta el presupuesto oficial designado por lote el valor asegurar correspondiente a la garantia
corresponde a:

Lote 1: 300 SMMLV
Lote 2: 400 SMMLV

ACUERDOS COMERCIALES

El Articulo 2.2.1.2.4.1.1. del Decreto 1082 de 2015 establece, cuando un proceso de contratacion
esta cobijado por uno o varios Acuerdos o Tratados Internacionales en materia comercial, que se
debe ajustar el cronograma a los plazos establecidos en ellos.

Para establecer si el presente proceso de contratacion se encuentra cubierto por un Acuerdo o
Tratado Internacional en materia comercial, se acudié al Manual para el Manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion, expedido por Agencia Nacional para la Contratacién
Publica Colombia Compra Eficiente; se hallé que para el presente proceso de contratacién aplica los
Acuerdos suscritos con Triangulo del Norte (Unicamente con Guatemala) y la Decisién 439 de 1998
de la Comision de la CAN.

Integrantes del Comité Estructurador Evaluador Contractual (CEEC)

ROL JURIDICO: Katherine Arias Vélez
ROL LOGISTICO: Carolina Pab6n Gomez

Pagina 31 de 48

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania (57)6044444144
www.medellin.gov.co

MEDELLIN - Colombia



Cod: FO-GECO-084 Formato

Version. FO-GECO Estudios Previos

5 Alcaldia de Medellin

Destrito de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Documento Numero: 37836

ROL TECNICO: Catalina Molina

Necesidad No. 52218 aprobada mediante acta 19 del 11 de abril de 2024

4. El andlisis técnico y econdmico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con
precision las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratacién, asi
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realizacion del proceso de
selecciéon y a la ejecucion del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para este proceso de Licitacion Publica corresponde a OCHO MIL
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($8.017.500.000) incluido AlU. Este valor
se distribuye de la siguiente manera:

Para el Lote 1:

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L
($3.242.500.000) incluido AlU.

Los gastos de Administracién, Imprevistos y Utilidad (AlU) equivalen a 35,63%.

Para el Lote 2:
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($ 4.775.000.000)

Los gastos de Administracién, Imprevistos y Utilidad (AlIU) equivalen a 35,03%.

JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO Y VARIABLES UTILIZADAS

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Pulblica", la Secretaria de
Infraestructura Fisica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin, primero;
establece las cantidades de obra, para luego determinar el valor de las obras a ejecutar y el
componente de administracion, imprevistos y utilidades.

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por estudios y disefios, el
analisis de los sistemas de administracién y mantenimiento de la infraestructura fisica del Distrito,
PQRS vy visitas de campo para el proceso en particular, asi como la priorizacion de las necesidades
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gue se pretenden satisfacer con el proceso. En la determinacion de las cantidades de obra también
se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y el plazo de ejecucién del contrato.

El andlisis estimado del valor de las obras a ejecutar, toma en cuenta la BASE DE DATOS que
posee la Secretaria de Infraestructura Fisica, que se actualiza permanentemente de acuerdo con
los precios del mercado, e incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la
construccion de un proyecto de obra, como son:

Localizacién de las obras y vias de acceso para cuantificar el transporte

El costo de materiales,

Acarreos internos

Equipo y maquinaria necesario en el sitio de ejecucion de las obras,

Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y

Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaria de
Infraestructura Fisica, como en los datos del mercado, entre otros.

Para calcular el componente de Administracion, Imprevistos y Utilidades # AIU - la entidad da
cumplimiento a la Resolucion No. SSS202250093915 del 25 de agosto 2022 por medio de la cual
se adopta la Guia Metodolégica para el Calculo de la Administracion, Imprevistos y Utilidad de Obra
e igualmente a la Circular SSS202160000131 del 06 de julio de 2021 referente al concepto de
Imprevistos. Asi mismo, se consideran las recomendaciones en las actas de las mesas técnicas de
trabajo - Servicios de Construccion y Mantenimiento de Obras Civiles, de la Subsecretaria de
Planeacion de la Secretaria de Suministros y Servicios.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el concepto de Administracién (A) son los
gue se mencionan a continuacién y los mismos son analizados y tomados en cuenta dependiendo
del alcance, plazo, valor y condiciones de ejecucion del contrato de obra:

Administracion:

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
PERSONAL AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
TRANSPORTE DEL PERSONAL
INSTALACIONES PROVISIONALES
PAPELERIA Y OTROS COSTOS

SISTEMAS DE COMPUTO Y COMUNICACION
IMPUESTOS, TASAS y CONTRIBUCIONES

NogarpwNE

Para el porcentaje de la Utilidad (U) y los imprevistos (I) se tiene en cuentas las recomendaciones
en las actas de las mesas técnicas de trabajo - Servicios de construccion y mantenimiento de obras
civiles, de la Subsecretaria de Planeacion de la Secretaria de Suministros y Servicios y la circular
S$SS202160000131 de 06 de julio de 2021.
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Como costos fijos reembolsables se calculan de manera independiente de acuerdo con el alcance y
valor y del contrato los siguientes:

INVERSION SOCIAL, AMBIENTAL E IMPLEMENTACION DE PMT
GASTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO (Pélizas y otros)
DESTINACION PAGO DE REAJUSTES (Si se pactan precios unitarios reajustables)

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el andlisis
respectivo respecto la exoneracion de que trata el articulo 114-1 Estatuto Tributario, de acuerdo con
esta y segun el histérico de los procesos de la Secretaria de Infraestructura, el niumero de
integrantes del equipo de trabajo del proyecto objeto de estudio y la condicion de las empresas que
participan regularmente en estos procesos, para el célculo del AlU del proceso objeto de estudio no
se tomaron en cuenta el aporte a la seguridad social en SALUD vy los aportes parafiscales al SENA
e ICBF.

La actualizacion de la BASE DE DATOS PRECIOS, se realiza mediante la consulta permanente con
los proveedores de los diferentes insumos y servicios, ademas segun disponibilidad, se toma como
referencia las bases de datos de precios de otras entidades, asi como la variacion del IPC en
especial en los componentes de mano de obra, materiales o insumos. Todo lo anterior, con el
propdsito de establecer de manera acertada las condiciones del mercado, de acuerdo a la
fluctuacién del valor de las materias primas, los costos de produccién, inflacion, devaluacién y otros
indices econdmicos representativos para el sector y que dichas condiciones queden incluidas dentro
del andlisis requerido para calcular el valor de las obras.

Todo lo anterior, queda consignado en una BASE DE DATOS DE PRECIOS que se maneja en el
sistema de informacion (OPU'S) de la Secretaria de Infraestructura, cuyos soportes de
actualizacion, se conservan en medio digital y fisico en el archivo del Equipo de Presupuestos de la
Secretaria de Infraestructura Fisica.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exdégeno a las partes, que pueden alterar en
forma extraordinaria y anormal la ecuacién financiera del contrato y que no son razonablemente
previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de Reclamaciones
Contractuales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin.

En documentos anexos se presenta, #Andlisis de Precios Unitarios # APUs#, #Presupuesto Oficial#
y #Calculo del AlU#.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales,
distritales y municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
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contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato
y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estaran a cargo del proponente seleccionado, a
manera de enunciado, estan los siguientes:

- Retencion en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor total del
contrato. Debe considerarse la deduccidon del 50% de que trata el Articulo 115 del Estatuto
Tributario.

- Contribucion especial para la seguridad: Equivalente al 5% del valor total del contrato antes de
IVA, de conformidad con la Ley 1106 de 2006, modificada por la Ley 1941 de 2018.

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdiccion de Medellin, su tarifa
corresponde al milaje establecido, segin su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093
de 2023.

- Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% del valor total del contrato antes de IVA, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente al
1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% del valor total del contrato
antes de IVA, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Tasa Pro-Deporte y Recreacién: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan
de conformidad con la normatividad vigente.

Cabe aclarar que la Ley 21 de 1992, en su articulo 100, consagra la exclusion del impuesto sobre
las ventas (IVA) para los contratos de obra publica celebrados con entidades territoriales.

FORMA DE PAGO:
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El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin pagara parcialmente el valor
del contrato, por el sistema de Precios Unitarios Reajustables, previa presentacion de las
respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto
bueno del supervisor del contrato de interventoria designado por la Secretaria de Suministros y
Servicios. Ver formula de reajuste en Anexo Técnico.

Cada acta debe ir acompafiada de un informe de cantidades diferenciado para cada una de los
frentes de ejecucion, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus
respectivas memorias de célculo.

Adicionalmente, para el trdmite de cada acta de pago, el contratista deberd presentar a la
interventoria, el listado de las personas que laboraron en la ejecucién de los trabajos y las
novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), asi como documento
suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancelé sus salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo
concepto con él, en caso de retiro.

Las actas de obra deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes al
mes en que se ejecutaron los trabajos, acompafiadas de la respectiva factura de venta, la cual debe
cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del
Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella
constara el ndmero del contrato, el concepto del bien o servicio que se estd cobrando, la
dependencia responsable y el nhombre del Interventor designado o funcionario responsable. La
recepcion de las facturas y documentos equivalentes se hara de acuerdo con las directrices de la
Secretaria de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la
Unidad de Contaduria. La transferencia electrénica o consignacion para la cancelacién de cuentas,
la hard El Distrito Especial de Ciencia, tecnologia e Innovacion de Medellin sujeto a la disponibilidad
de recursos que presente la Subsecretaria de Tesoreria y respectando el derecho de turno
consagrado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes
soportes, la interventoria tendra cinco (5) dias habiles para revisar y aprobar dichas actas, o para
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones.

Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la
interventoria, deben ser presentadas al supervisor para su revision y aprobaciéon cinco (5) dias
hébiles antes del cierre de facturacion del Distrito Especial de Ciencia, tecnologia e Innovacion de
Medellin (Segun cronograma de la Secretaria de hacienda), si no se cumple con los productos y se
vence el plazo de entrega de facturacion a contabilidad, quedara para mes siguiente, sin que se
genere un incumplimiento por parte del Distrito.

Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en
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cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturacién que tiene el Distrito Especial
de Ciencia, tecnologia e Innovacién de Medellin Secretaria de Hacienda, pactaran el cronograma de
entrega y revision de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra.

Como requisito previo para la autorizacion de cada acta de pago, el contratista debera acreditar que
se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando corresponda.
También deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de salarios y prestaciones sociales
con todos los trabajadores empleados en la ejecucion del contrato obedeciendo a la propuesta
consignada en el AlU presentado por el contratista. Todo lo anterior debera ser certificado por la
interventoria.

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los
componentes de pdlizas e Inversién Ambiental - Social - Implementacion PMT, el contratista de obra
debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el &nimo de dar claridad a los valores que se
presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del item definido en el presupuesto
oficial.

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecucidn del contrato, que son suministrados directamente por el contratista.
Para su reconocimiento y pago bastar4 con el concepto del interventor o supervisor sobre la
ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografias, videos e informes. Su
pago se realizard de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta econémica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecucién del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros.
Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente
comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsara de acuerdo con la factura o
documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta econdmica.

En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener debidamente
elaboradas las actas de vecindad y de entorno, y para el pago de la Ultima acta, se debera contar
con paz y salvo del diligenciamiento de la informacion en el Sistema de Gestion Vial e
Infraestructura Asociada (SGVial) cuando aplique.

En el valor de cada acta de pago solo se deberd incluir la administracién y la utilidad, més no el
porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este Ultimo solo serd pagado en caso de
qgue en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente.

El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservara dentro del valor del
contrato para ser usado Unica y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se
soporte debidamente.
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El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podra superar el porcentaje de
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los
imprevistos reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total
ejecutado a la fecha de la ultima acta en tramite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y
debidamente soportados es superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el
excedente se pagard en actas posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los
imprevistos sobre el valor total del contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobara el
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del
contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades
contratadas.

De los componentes de Administracién e Imprevistos:

Los gastos de administracion del presente contrato, asi como los imprevistos, seran aquellos que se
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién de Medellin y en la propuesta presentada por el contratista. El
reconocimiento de los conceptos generados a titulo de administraciébn e imprevistos se hara
Unicamente respecto de los valores causados y demostrados durante la ejecucion, previa
verificacion y aprobacién por parte del interventor.

Al componente de Administracion del presente contrato, se le deber& aplicar reajuste de precios a
las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y
probadas técnica y facticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo
caso no se podra superar en ningin evento el porcentaje de administracién e imprevistos definido
en la oferta.

El interventor, verificara la causacion de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos
generados a titulo de administracion, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al
contratista. En todo caso no se podra superar en ningln evento el porcentaje de administracion
definido en la oferta.

ANTICIPO

Teniendo en cuenta que el articulo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la
entrega o no del anticipo, de acuerdo a la distribucién realizada en el PAC, comparada con el indice
de liquidez y la capacidad financiera que debera demostrar el proponente para el presente proceso,
la Secretaria de Infraestructura Fisica NO concedera anticipo, lo anterior en aplicacion al principio
de responsabilidad que le corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los
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recursos.
DISTRIBUCION DEL PAC
De acuerdo con la distribucién en el proyecto BPIN que origina los recursos se proyecta la siguiente

distribucién del Plan Anualizado de Caja (PAC) para el contrato, el cual se determind mediante una
distribucién proporcional durante el plazo de ejecucion del contrato:

Lote 1:

Mes Valor

Mes 1 $ 770.093.750
Mes 2 $ 770.093.750
Mes 3 $ 770.093.750
Mes 4 $ 770.093.750
Mes 5 $ 162.125.000
Lote 2:

Mes Valor

Mes 1 $ 1.134.062.500
Mes 2 $ 1.134.062.500
Mes 3 $ 1.134.062.500
Mes 4 $ 1.134.062.500
Mes 5 $ 238.750.000
Notas:

- El Mes 1 sera el correspondiente al primer mes después del inicio de ejecucion del contrato y a
partir de este se contabilizaran los demés.

- La distribucion del PAC, es aproximada distribuida de manera proporcional y estd sujeta a la
efectiva ejecucion mensual en el mes de pago correspondiente.

- Los recursos que no se ejecuten en un mes se trasladaran al mes siguiente, y en todo caso el
valor méximo a facturar estara sujeto a la disponibilidad de recursos del proyecto para el mes de
facturacion.

5. La justificacion de los factores de seleccion que permitan identificar la oferta méas favorable.
De conformidad con el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia lo dispuesto en el numeral
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2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 y el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la oferta mas favorable sera aquella que, acredite
los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacién precisa y detallada de los
mismos, tal como se defina en los pliegos de condiciones tipo de conformidad con la resolucién 240
de 2020. De igual forma se verificaran los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del
proponente para participar en un proceso de contratacion como oferente y estan referidos a su
capacidad juridica, financiera, organizacional y su experiencia.

TIPO

REQUISITO

REQUISITO

DESCRIPCION

REQUERIDO

JURIDICA 0001

Carta de presentacion de la propuesta

FORMATO
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO

JURIDICA 0002

Acta de conformacion de la Union
Temporal, Consorcios u otra

APORTAR
DOCUMENTO SI
HAY LUGAR A
ELLO

JURIDICA 0003

Autorizacién de la junta 0 asamblea de
socios

APORTAR
DOCUMENTO SI
HAY LUGAR A
ELLO

JURIDICA 0004

Certificacion del pago de parafiscales y
aportes a la seguri

FORMATO
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
POR EL
REVISOR
FISCAL O
REPRESENTAN
TE LEGAL
SEGUN SEA EL
CASO

JURIDICA 0005

Certificacion Responsabilidad Fiscal

A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0007

Certificado de antecedentes
disciplinarios

A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0008

Certificado de Existencia y

CERTIFICADO
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TIPO

REQUISITO

REQUISITO

DESCRIPCION

REQUERIDO

Representacion Legal

VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICION
NO SUPERIOR
A 30 DIAS
CALENDARIO

JURIDICA 0010

Garantia de seriedad de la propuesta

10%
PRESUPUESTO
OFICIAL

JURIDICA 0015

Certificado antecedentes judiciales

A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0019

Aval ingeniero de la propuesta

EN CARTA DE
PRESENTACION
DE LA
PROPUESTA

JURIDICA 0026

Fotocopia cédula ciudadania
representante legal

COPIA LEGIBLE

JURIDICA 0033

Inscripcion Registro Unico de
Proponentes - RUP

CERTIFICADO
VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICION
NO SUPERIOR
A 30 DIAS
CALENDARIO

JURIDICA 0042

Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0054

Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

FECHA DE
EXPEDICION
NO SUPERIOR
A 30 DIAS
CALENDARIO

TECNICA 0024

Certificados de experiencia

DILIGENCIAR
FORMATO Y
APORTAR
SOPORTES
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO

DESCRIPCION

REQUERIDO

LOGISTICA

0010

K residual de contratacién igual o
superior a

MAYOR O
IGUAL AL
PRESUPUESTO
OFICIAL

LOGISTICA

0006

indice de liquidez igual o superior a

GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 1.21.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUALA 111

LOGISTICA

0008

indice de endeudamiento igual o
inferior a

GENERAL:
MENOR O
IGUAL A 0.70.
DIFERENCIAL:
MENOR O
IGUAL A 0.75

LOGISTICA

0027

Razén de cobertura de intereses

GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 1.00.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.00

LOGISTICA

0028

Rentabilidad del Patrimonio

GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.04.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.00

LOGISTICA

0029

Rentabilidad del Activo

GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.02.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.00

LOGISTICA

0015

Capital de trabajo igual o superior a

MAYOR O
IGUAL A 10%
P.O
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TIPO CRITERIO DESCRIPCION REQUERIDO |PUNTAJE
CRITERIO MAX
TIPO CRITERIO DESCRIPCION REQUERIDO |PUNTAJE
CRITERIO MAX
PRECIO 0012 Formulas definidas para obra 59,5
publica segin TRM
CALIDAD 0051 Tecnologia avanzada en 12
maquinaria y equipo.
CALIDAD 0072 Plan de Calidad 7
CALIDAD 0017 Estimulo a la industria nacional 20
colombiana
CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1% 1
establecido Decreto 392 2018)
CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas de 0,25
mujeres
CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes 0,25

6. El soporte que permita la estimacion, tipificacion y asignacién de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio econémico del contrato:

RIESGO

DESCRIPCION

ESTIMACION ASIGNACION

0099

Véase andlisis de riesgos adjunto

7. El analisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccion y del contrato a celebrar:

AMPARO | DESCRIPCION PORCENTAJE | DUR.ADIC. PERIODO
0005 CUMPLIMIENTO 10,00 30 MESES
0008 PAGO DE SALARIOS, 5,00 3 ANOS
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES
0007 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 10,00 5 ANOS
OBRA
0009 RESPONSABILIDAD 400,00 0
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EXTRACONTRACTUAL

(EXPRESADA EN SMMLYV)

8. Elementos descriptivos del Contrato a celebrar
Bien o servicio objeto del contrato:

PP - Mejoramiento de andenes, vias, espacio publico y demas obras complementarias de los
proyectos priorizados por Presupuesto Participativo PDL#PP

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):
$8.017.500.000
Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervision o Interventoria:
El seguimiento y control de la ejecucién del contrato resultante de este proceso se realizara segun
lo estipulado en el plan, asi:

Clase :
Tipo:

|DESIGNACION COMPONENTE | IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Lugar de Ejecucion (Sitio de entrega de los bienes o servicios):
Distrito Especial de Ciencia Tecnologia e Innovacion de Medellin
Duracion o Plazo de ejecucion del contrato:

135.0 Dias Calendario

Multas:

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el TREINTA (30%) por ciento de mano de
obra no calificada de la regién causara multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada dia de
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incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causar4 multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el DIEZ (10%) por ciento de la provisién de
bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracidon o reincorporacion y
sujetos de especial proteccién constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del
presente contrato#, causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La
imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible
de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente
a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
gue estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, seglin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por Io menos el cuarenta por ciento (40
%), de personal colombiano, causarda multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas
equivalentes a 0.5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al
0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
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adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula DIECIOCHO (18),
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.01% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con
esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3.  Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causard una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4, Por atraso imputable al Contratista en por no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,02% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso. lgual sancion se aplicard en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una
multa equivalente al 0,02% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6.  Porincumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Porincumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion.

8.  Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,02% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0.5 salarios minimos diarios legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomard directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Clausula Penal Pecuniaria:

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podréa exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizaciéon de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
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