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Estudio Previo No 15805

ORGANISMO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE PLANEACION - DIRECCION ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS.

1. DESCRIPCION' SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar
MODALIDAD CONTRACTUAL: MINIMA CUANTIA

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL
PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA;
EL ARO - VIA PUERTO VALDIVIA - PRESA, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

PRESUPUESTO (VALOR): SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MiL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($73.595.244), IVA INCLUIDO DEL DIECINUEVE POR
CIENTO (19%), con un Factor Multiplicador de DOS PUNTO VEINTICINCO (2.25).

PLAZO: El plazo para la ejecucion de los trabajos se fija en Tres (3) meses y Quince (15) dias
calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin superar el 31 de dicieimbre de 2024.

1.2. Descripcion de la Necesidad

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales estan obligadas & flevar a cabo
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor,
dejando constancia de su adecuacién al Plan de Desarrollo, al Plan de Accion de la Entidad y al Plan
Anual de Adquisiciones”.

En el Departamento de Antioquia existe un problema de orden vial que requiere de soluciones optimas vy
de acciones inmediatas, que permitan continuar la prestacion del servicio de los usuarios de las diferentes
subregiones del Departamento.

Con el estado de deterioro de las vias, la transitabilidad entre las subregiones se reduce
considerablemente, dificultando la salida de los productos que se cultivan en las regiones, trayendo con
ello un bajo ingreso econdmico, mala conectividad y baja calidad de vida de las comunidades, produciendo
consecuencias negativas para los usuarios en todos los campos, econémico, social, aumento en gastos
de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento mas largos, ademas de inseguridad e
incomodidad para quienes transitan las vias. El atraso en la infraestructura logistica y de transporte se ha
éer?alado como uno de los obstaculos para el desarrollo econdmico y la consolidacion de la paz en
olombia.
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Las condiciones geologicas y topograficas del departamento implican que en el trazado de sus vias se
deban salvar todo tipo de accidentes geograficos tales como laderas empinadas, rios profundos, cafiones,
rios anchos en llanuras, fallas geologicas, entre otros, para lo cual se requiere construir, mantener y
recuperar la malla vial y sus obras complementarias. Estas obras generan una ruptura inmediata de
movilidad cuando no se tienen o presentan fallas, implicandole al usuario no llegar a su destino o tener que
hacer grandes recorridos de horas e incluso dias para movilizarse.

De acuerdo con la resolucion 1917 del 15 de junio de 2018, “POR EL CUAL SE EXPIDE LA
CATEGORIZACION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS O
RED VIAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, las 192 vias a
cargo del Departamento suman una longitud total de 4.943,9 km; de los cuales 3.142,6km (63.6%) se
encuentran en afirmado y de estos, el 64.37% (2.023km) se encuentran en regular o mal estado.

El municipio de ftuango, ubicado en la subregion norte del departamento de Antioquia, tiene dificultad en
la intercomunicacion terrestre, ya que desde la quebrada El Arito hasta el corregimiento El Aro no hay vias
carreteables, por lo que la poblacidn se ve obligada a largos tiempos de desplazamiento, aproximadamente
dos horas en animal doméstico de carga o a pie para llegar a este corregimiento, por eso aumentan los
costos de transporte de carga y de pasajeros, lo que encarece los productos para el consumidor y baja los
beneficios econdmicos para el productor.

El problema expuesto evita la recuperacion de la confianza de los habitantes de El Aro en el Estado,
considerando que esta poblacion ha sido vulnerada en sus derechos y marginada por la falta de vias que
permitan un desarrollo y uso adecuado del suelo y sus necesidades basicas.

A la Red Vial Terciaria del municipio de ltuango pertenecen en total 193,62 km de via, los cuales, en su
totalidad, es decir el 100% se encuentran en regular y mal estado. Son necesarios los estudios y disefios
para la construccion del tramo de via El Aro - Puerto Valdivia - Presa en una longitud de 5,2 km.

Para el pais es de suma importancia continuar trabajando en la calidad de su infragstructura vial si espera
elevar su competitividad. Un efecto del atraso de esta parte de la infraestructura es que hace que los costos
del transporte sean persistentemente altos con incidencia directa en los bienes de consumo. Asi que,
construir o mejorar las vias del pais permitira que el costo de vida se pueda reducir. Por otro lado, al tener
hienes colombianos menos competitivos, los productores de bienes de consumo interno son vulnerables
ante las importaciones, en razén a que no pueden competir con los bajos precios lo que dificulta vender
sus productos en los mercados internacionales. Ante esta problematica, el desarrollo vial planteado busca
también contribuir para el cambio en este estancamiento en la competitividad de los productores.

El proyecto se articula transversalmente con el cumplimiento de las metas sectoriales de la gobernacion
de Antioquia. En el Programa de Gobierno actual Por Antioquia Firme 2024-2027 dentro de la linea
Inversion desde la Confianza y en el programa Infraestructura para la equidad y competitividad —
Infraestructura estratégica para la conexion e integracion territorial. Estudios y disefios para proyectos de
infraestructura realizados, cuya meta es 40. Igualmente se articula con el Plan Nacional de Desarrollo del
gobierno nacional; el cual lo tiene priorizado; como se indica en el Plan Plurianual de Inversiones de mayo
4 de 2023 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, en los Proyectos estratégicos para el
departamento de Antioquia: Apertura de via para el corregimiento El Aro del municipio de Ituango,
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Antioquia, por la represa de Hidroituango como medida de reparacion al territorio en curmplimiento de la
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya transformacion es la Convergencia
regional, seguridad humana y justicia social.

Dicha sentencia, tiene su origen en la demanda presentada por la Comision Interamericana de Derechos
Humanos en contra del Estado de Colombiano, con base en las denuncias presentadas en 1998 a la
organizacion, sobre las masacres perpetradas en los corregimientos El Aro y La Granja del municipio de
ltuango — Antioquia. De los hechos referenciados, derivaron una serie de medidas y cbligaciones que
involucran a los gobiernos nacional, departamental y municipal.

“Dentro de las Obligacion a reparar, se encuentran:

a) “Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las
violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del dafio ocasionado en los planos
material e inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento
para la victima o sus sucesores”.

b) Numerosas familias sufrieron graves pérdidas materiales porque los paramilitares que
incursionaron en el corregimiento de El Aro incendiaron numerosas viviendas, ocasionando la
pérdida de los bienes muebles e inmuebles de las familias damnificadas y su desplazamiento a
otras zonas;

c) cuando el grupo paramilitar emprendié su retirada de El Aro, sustrajo ilegalmenite alrededor de
1,200 cabezas de ganado pertenecientes a distintos pobladores;

d) las victimas que perdieron sus bienes “daban o ayudaban con el sustento a sus fainilias, las cuales
vieron sus condiciones de vida obstaculizadas por los hechos [de este caso]. Asimismo, la violacion
del derecho de propiedad ha causado un detrimento material directamente atribuit:le al Estado”; ef
desplazamiento que ha sido resultado de las masacres ha provocado graves coinsecuencias er
estos grupos familiares; el calculo de los dafios y perjuicios sufridos debe necesariamente ser
proporcional a la gravedad de las violaciones, y”

Dispone

“...El Estado debe implementar un programa habitacional, mediante el cual se provea de vivienda
adecuada a aquellas victimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que asi lo requieran, en los
términos del parrafo 407 de esta Sentencia.

El Estado debe brindar gratuitamente, y por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento
adecuado que requieran los familiares de las victimas ejecutadas en el presente caso, en los términos del
parrafo 403 de esta Sentencia.

Precisamente en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
Correglmxento El Aro es reconocido como sujeto de reparacion colectiva y en ese sentido el Estado
Colombiano y todas las entidades que integran el sistema nacional de reparacion integral a victimas deben

-
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articular una respuesta eficaz y eficiente para procurar el resarcimiento de los derechos de la comunidad
de El Aro y de cualquier manera; la via; objeto de este proyecto es la que viabiliza todas las acciones que
todas las entidades del sistema integral de reparacién a las victimas; incluyendo las entidades territoriales;
nacion territorio. pueden ejercer para procurar el restablecimiento de los derechos de esta comunidad en
el marco de esa reparacion colectiva dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Teniendo en cuanta lo anterior, para poder dar cumplimiento a la sentencia en cuanto a las disposiciones
mencionadas, es necesario y perentorio contar con vias de acceso; carreteables; al corregimiento El Aro,
toda vez que la Unica manera de acceder a la comunidad actualmente es a caballo o caminando por
caminos de herradura, lo cual hace que el transporte de materiales para implementar un programa
habitacional, la construccion de infraestructura para la recreacién y el deporte y el desarrollo ecoturistico
del corregimiento no pueda ser viable. Igualmente pasa con el acceso a los servicios nacionales de salud,
no hay forma de hacer llegar eficazmente estos servicios a la comunidad y menos que los habitantes
puedan acceder a ellos, por las condiciones y restricciones para salir del corregimiento El Aro.

La reparacién integral tiene en cuenta las dimensiones individuales, colectiva, material, moral y simbolica
y se compone de cinco medidas: rehabilitacidon, indemnizacion, satisfaccion, restitucion (de tierras, de
viviendas, fuentes de ingreso, empleo, de acceso a crédito) y garantias de no repeticion.

La construccion de la via es una deuda histérica que el Estado Colombiano tiene con esta comunidad,
como compensacion social dados los antecedentes mencionados, que genera gran impacto que implica
desarrollo. El alcance poblacional y espacial trasciende a los municipios de ltuango y Valdivia,
especificamente el corregimiento de Puerto Valdivia para 37.590 habitantes, el proyecto se extiende a mas
de un municipio, lo que lo justifica técnicamente, ya que El Aro y Puerto Valdivia se comunicaran
directamente.

El proyecto esta concertado entre las administraciones municipales y departamental representada por la
Secretaria de Infraestructura Fisica, enfocados en el cumplimiento de los Planes de Desarrollo; 1a ejecucion
estara articulada y coordinada entre los participantes del proyecto con el fin de dar cumplimiento a la
sentencia de la Corte.

El proyecto tiene impacto regional y una coordinacion institucional, participan el municipio de ltuango, con
la licencia ambiental que se tramité conforme al trazado entregado por Empresas Publicas de Medellin, la
gestion predial para estructurar este componente y la Resolucién No. 0532 “Por la cual se aprueba el
registro del programa de Arqueologia Preventiva para el Proyecto; otorgada por el Instituto Colombiano de
Antropologia e Historia — ICANH, las Empresas Publicas de Medellin, con la construccion del tramo inicial
de 2.9 Kmy el trazado inicial de la via, el Departamento de Antioquia, con los estudios y disefios del tramo
entre el Km2+900 y el Km8+100; el Instituto Nacional de Vias-INVIAS, en la construccion de los 5.2 Km
restantes, la Unidad de Victimas, asesorando y viabilidad del proyecto por el Ministerio de Transporte.

Este proyecto esta ubicado a escasos 8,1 Km de la via que comunica al municipio de Puerto Valdivia con
la Presa de Hidroituango; el primer proyecto generador de energia en Colombia. Esta region es un nucleo
equidistante de dos subregiones de Antioquia, Norte y Bajo Cauca, que tiene comunicacion terrestre con
los siguientes municipios: Caucasia, Caceres, Taraza, Valdivia, Bricefio, San Andrés de Cuerquia, Toledo,
ltuango y San José de la Montana, beneficiando a toda la poblacion, dado que se incrementa el intercambio
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comercial, ya que su economia se basa en la ganaderia y la agricultura, especialmente productos como el
frijol, maiz, platano y yuca. Esta produccion agropecuaria requiere del ingreso de insumos agropecuarios,
movilidad, transporte de carga y comercializacion de los productos, fortaleciendo el encadenamiento
productivo que promueven las inversiones en infraestructura agropecuaria, principaimente en vias
terciarias y contribuyendo a la integracion municipal, regional y nacional, mejorando las condiciones de
vida de la comunidad social y econémicamente, la infraestructura educativa, hospitalaria y vial y la
generacion de empleo formal. El proyecto se comunica con la via que empalma con la via nacional hacia
el norte del pais, que lleva a los puertos del mar caribe, aeropuertos internacionales y ciudades importantes
como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Monteria y hacia el sur con el segundo centro de produccion
mas importante de Colombia y sus alrededores; Medellin, y desde ahi al mar de Antioquia ¢ al sur occidente
colombiano; zona pacifica. Este proyecto y sus alrededores conecta con las 4 G que cruzan por Antioquia
y benefician el desarrollo nacional e internacional. Ya que la longitud total de la via es de 8,1 Km, de los
cuales Empresas Publicas de Medellin construira un tramo de 2,9 Km, este proyecto se enmarca en los
proyectos que culminan un proyecto ya iniciado y prioritario para el desarrollo regional.

Es por eso por lo que se requiere la intervencion inmediata, pero para esto se requiere desde la etapa de
planeacion la realizacion de estudios y disefios. técnicos que permitan la adecuada gesiion de recursos
para sus posteriores intervenciones, por lo anterior la Secretaria de Infraestructura Fisica adelanta el
proceso de seleccion, cuyo objeto consiste en la: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENCS PARA LA
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA ViA; EL ARO - VIA PUERTO VALDIVIA - PRESA,
EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", a través de las
modalidades de seleccion establecida en la normativa vigente.

La Gobernacion de Antioquia, en cabeza de la Secretaria de Infraestructura Fisica realiza la contratacion
para los estudios y disefios y su Interventoria. Una vez construida la via El Aro - Via Fuerto Valdivia -
Presa, el mantenimiento quedara a cargo del municipio de ltuango, toda vez que la via sera competencia
de este, cuando entre en funcionamiento.

La interventoria tiene como objetivo principal supervisar, guiar, apoyar los trabajos y velar porque el
contratista cumpla con los objetivos técnicos, fijados en el contrato “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA ViA; EL ARO - VIiA PUERTO VALDIVIA - PRESA,
EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”.

Lo anterior de conformidad con lo indicado en la Ley 1474 de 2011, que en su articulo 83 reza:

“Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estén obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,
segun corresponda. (...)

La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimienito del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension de este lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
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contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del
objeto o contrato dentro de la Interventoria.”

1.3. Ubicacion del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental

PLAN DE DESARROLLO: Por Antioquia Firme 2024-2027.

LINEA ESTRATEGICA 3. Inversién desde la Confianza.

COMPONENTE: 3.1. Infraestructura para la equidad y la
competitividad.

PROGRAMA: 3.1.2. Infraestructura estratégica para la conexion
e integracion territorial.

PROYECTO: Interventoria técnica, administrativa, ambiental,

financiera y legal para los estudios y disefos
para la construccién y pavimentacion de la via;
el aro - via puerto Valdivia - presa, en el
municipio de ltuango en el departamento de
Antioquia.

INDICADOR: Estudios y diseflos para proyectos de
infraestructura realizados.

1.4. Competencia del organismo para adelantar el proceso

Et articulo 1 del Decreto Departamental No. 2021070000528 del 1 de febrero de 2021, delega la
competencia en el Secretario de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia para adelantartodas
las actividades precontractuales, contractuales, y pos contractuales necesarias para el cumplimiento de
ios fines del departamento de Antioquia, asi como la competencia para ordenar el gasto, expedir los actos
administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar contratos y convenios sin consideracion de la
cuantia.

Asi mismo, el Dacreto 2020070002567 del 05 de noviembre de 2020, modificado mediante la Ordenanza
23 de 2021 establece las funciones de fa Secretaria de Infraestructura Fisica, a saber:

“Articulo 97°. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA. Son funciones de
la Secretaria de Infraestructura Fisica, las siguientes:

7 Formular v adoptar politicas, planes, programas y proyectos de infraestructura vial, de transportey
hébitat para la construccion, mejoramiento y mantenimiento de los distintos sistemas o modosde transporte
que se requieran para el desarrollo de las actividades economicas, productivas y sociales del
departamento.

2 Propiciar el mejoramiento y expansion de la infraestructura vial, cables aereos, otros modos de
transporte y espacios publicos como medio para apoyar la integracion social de los habitantes del
departamento de Antioquia.

3 Coordinai con las entidades del orden territorial, nacional y de origen publico privado laconstruccion,
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mantenimiento y operacion de la red vial departamental y la realizacion o cofinanciacion conjunta de obras
de infraestructura fisica.

4. Formular y hacer seguimiento al plan estratégico de la Secretaria de Infraestructura Fisica.”

1.5. La forma de satisfacer la necesidad

La Secretaria de Infraestructura Fisica, con el fin de satisfacer la necesidad planteada, de garantizar la
conectividad, el transito vial, el intercambio de bienes y servicios y la calidad de vida de los habitantes del
Aro, pretende adelantar el presente proceso para seleccionar el consultor que ejerza el seguimiento a los
trabajos objeto de la consultoria y verifiqgue que se cumpla con los requerimientos técnicos, juridicos y
ambientales, y a su vez, hacer seguimiento a los recursos financieros y legales para lograr el cumplimiento
del objetivo propuesto, de acuerdo con los alcances técnicos exigidos en el presente documento.

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1. Objeto

‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA, EL ARO - VIA
PUERTO VALDIVIA - PRESA, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”

2.2.  Alcance del Objeto Contractual

Con el animo de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
Secretaria de Infraestructura Fisica de la Gobernacion de Antioquia; adelanta el proceso de seleccion No
CON-15660, el cual requiere el proceso de seleccion, cuyo objeto es: “INTERVENTCRIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA; EL ARO - VIA PUERTO VALDIVIA - PRESA, EN EL
MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, a través de las modalidades de
seleccidn establecidas en la normatividad vigente.

En este objeto y dentro del alcance técnico, se contemplan los estudios y disefios en Fase lll para la
apertura de la via El Aro — Via Puerto Valdivia — Presa, ubicada en el municipio de ltuango y beneficiada
por este mismo municipio. Dicha via cuenta con la licencia ambiental aprobada por parte de la autoridad
ambiental Corantioquia.

La via tendra una longitud final de 8,10 km, en el presente proyecto se presenta la interventoria para los
estudios y diserios de 5,20 km comprendidos de la abscisa K02+900 (Latitud 07° 14°07.92" N, Longitud
075° 30°41.17" W) a la KO8+100 (Latitud 07° 14'53.42” N, Longitud 075° 31°04.74” W), ya que Empresas
Publicas de Medellin~EPM realizara los primeros 2,90 km, que se encuentran dentro de las abscisas
KOO+000 (Latitud 07° 13'59” N, Longitud 075° 30°23" W) al K02+900 (Latitud 07° 14°07 92" N, Longitud
075° 30°41.17” W). Empresas Publicas de Medellin~EPM ha suministrado un trazado inicial, el municipio
de ltuango; una licencia ambiental que se tramitdé conforme a este trazado, la gestion predial para
estructurar este componente y la Resolucion No. 0532 “Por la cual se aprueba el registro del programa de
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Arqueologia Preventiva para el Proyecto; otorgada por el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia -
ICANH.

El contratista de Interventoria debera por su cuenta y riesgo ejercer estas actividades, de acuerdo con lo
exigido en la invitacién publica y demas documentacion anexa, asi como el Manual de Supervision e
interventoria del Departamento de Antioquia.

El Contratista tendra en cuenta que los alcances de las actividades objeto de la Interventoria que se
desprende de la presente contratacion, son las descritas en el Anexo 1 — Anexo Técnico Interventoria.

2.2.1. Adquisicion de bienes

Para los estudios y disefios que se realizaran, por tratarse de un contrato de consultoria no aplica
adquisicion de predios.

2.2.2. Requerimientos ambientales

El proyecto cuenta con licencia ambiental, otorgada mediante en la resolucion con radicado No 160TH-
1512-12295 de! 16 diciembre de 2015, la cual a su vez fue modificada, mediante la resolucidn con
radicado No 160TH-RES2109-5725 del 9 de septiembre de 2021,

CORANTIOQU!A en la Resolucion 160TH- 1506 -1 1 7 51, del 22 de junio de 2015, considerd viable
realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la alternativa 1, es decir, la alternativa que parte
desde el corregimiento El Aro y conecta con la Via Puerto Valdivia - Presa, en una longitud estimada de
8,1 kildbmetros, para el proyecto de construccion de la via terciaria El Aro - via Puerto Valdivia - Presa y
sus obras anexas en jurisdiccion del municipio de ltuango.

Por medio de 1z Resolucion 160TH1512-12295 el 16 de diciembre de 2015 CORANTIOQUIA aprueba
ia Licencia Ambiental para la via El Aro conexion con via Puerto Valdivia - Presa, al municipio de ltuango,
la cual parte de 'a via Puerto Valdivia — Presa y llega hasta el Corregimiento El Aro. Mediante resolucion
160TH-RES2109-5725 del 09 de septiembre de 2021, CORANTIOQUIA aprueba modificacion a la
licencia ambienial.

La licencia ambiental lleva implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo
de vida Util del proyecto, obra o actividad.

En este componente se debe revisar, verificar y/o ajustar el PMA aprobado en la licencia ambiental de
manera que cumpla con los requerimientos actuales del proyecto, lo establecido en la Guia de Manejo
Ambiental de proyectos de infraestructura para el Subsector Vial del INVIAS y se cumpla con la
normatividad ambiental y minera vigente, evitando en lo posible que se generen nuevos impactos
ambientales y garantizando que se conserve el area licenciada.

El proyecto también cuenta con la Resolucién No. 0532 “Por la cual se aprueba el registro del programa
de Arqueologia Preventiva para el Proyecto; otorgada por el Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia - ICANH.
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2.2.3. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista debe tener implementado SG-SST, obligacion de tener trabajadores con certificaciones como
las de trabajos en alturas cuando aplique, procedimientos para manejo de sustancias peligrosas, pago de
la Seguridad Social Integral del personal involucrado en el proyecto, etc.

El contratista debe de cumplir con toda norma vigente que aplique a las actividades a realizar para
constancia de este, soportar los certificados de idoneidad de la tarea.

Adicional, se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en el trabajo,
entre las cuales y no siendo excluyentes de las no referenciadas, estan:

e Decreto 1072 de 2015 “Decreto Unico reglamentario del Sector Trabajo”

e Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estandares minimos del Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el trabajo”

e Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacion y administracion del Sistema
General de Riesgos Profesionales”

e Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

s« Ley 100 de 1193 "Sistema de Seguridad Social Integral”

e Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

* Resolucion 2346 de 2007 “Examenes médicos de ingreso, periodicos y de egreso’

s Todas las demas normas, reglamentos, decretos o leyes vigentes al desarrollar el contrato.

Nota: La SST debe ser implementada por las personas juridicas y por las personas naturales que tengan
personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019. Fara ello debera
presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representante legal y el responsable del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su Licencia vigente.

El Departamento de Antioquia podra en cualquier momento pedir informacion adicienal que permita
verificar los requisitos de la autoevaluacion o el cumplimiento de la normatividad en estandares de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la notificacion
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. En
estos casos, el Contratista no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacion alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene vy
prevencion de accidentes seran por su cuenta, y no tendra derecho a pago por separaco, ya que éstos
deben incluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

El Profesional SST del contratista debera entregar a la interventoria todos los soportes escritos y las
evidencias de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas durante cada mes, con
el fin de que la interventoria las adjunte en el informe mensual de interventoria que entregara a la entidad
contratante.

9
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2.2.4. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

El contratista debe conocer las politicas y normas del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en especial con lo establecido en el Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente vy
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 y las normas que lo modifiquen, complementen o adicionen, que
compila la normatividad ambiental expedida por el Gobierno Nacional, entre otras, el Decreto 2041 de
2014 (Articulos 7, 8 y 9) que reglamenta el tramite de Licencias Ambientales, que sefala los proyectos,
obras o actividades que requieren tramite de Licencia Ambiental.

Si dentro de la ejecucion del contrato de consultoria, eventualmente se requiere tramitar algin permiso
ambiental por el uso y/o aprovechamiento de algun recurso natural renovable (concesion de aguas,
ocupaciones de cauce, aprovechamiento forestal, vertimientos, emisiones atmosféricas, entreotros), para
dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, el contratista de Consultoria tramitara el respectivo
permiso y cumplira con las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental competente bajo su costo,
todos los permisos tanto ambientales como mineros deberan ser tramitados por el contratista de
Consultoria.

2.3. Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas - UNSPSC

Definidos los bienes, obras y servicios a contratar, se codifica de acuerdo con la Guia para la Codificacion
de bienes y servicios de Naciones Unidas, los cuales fueron previamente identificados en el Plan Anual
de Adquisiciones.

Codigo: 8110 1510

Segmento 81, Servicios basados en ingenieria, investigacion y tecnologia
Familia 10. Servicios profesionales de ingenieria

Clase 15. ingenieria civil

Producto 19. Ingenieria de carreteras

3. LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

El Interventor debera vigilar y verificar que el consultor realice los estudios y disefios con las
especificaciones técnicas requeridas en el plazo establecido en el presente documento.

El producto final del proyecto de consultoria tiene, dieciséis (16) actividades que corresponden a los
Entregables (estudios y disefios) que elabora el Consultor y primas de garantias para el contrato que
resulte del proceso de la interventoria a la consultoria(polizas).

Estudio de transito, capacidad y niveles de servicio.

Estudios topograficos.

Estudio de trazado y disefio geométrico, seguridad y sefializacion vial.
Estudio de geologia y geomorfologia local.

Estudio de suelos para disefio de fundaciones de puentes y otras estructuras

BN o

[$21
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6. Estudio de hidrologia e hidraulica y socavacion.

7. Estudio geotecnico y disefio de pavimentos.

8 Estudio de estabilidad y estabilizacion de taludes, terraplenes, zonas de disposicion de sobrantes
y puntos criticos.

9. Estudio y disefio de estructuras.
10. Estudio y disefio de urbanismo y paisajismo.
11. Estudio componentes ambiental, social y SST.

12. Estudio de seguridad vial (plan de manejo de transito).

13. Estudio gestion predial.

14. Estudio de analisis y gestion del riesgo y sostenibilidad.

15. Estudio estimacion de cantidades de obras, costos y presupuestos (incluye proceso constructivo y
especificaciones técnicas.

16. Informe ejecutivo.

Primas de garantias para el contrato que resulte del proceso de la interventoria de la consultoria (polizas).

La interventoria verificara que se cumplan los requerimientos descritos en el documento "Lineamientos y
Especificaciones Técnicas.", Anexo 1.1, del proceso de seleccidon No CON-15660, donde se describen
cada una de las actividades anteriores puntual y técnicamente en el cual se muestran las condiciones y
requisitos para la elaboracion de los mencionados estudios para la construccion de la via. En el documento
se describe clara, ordenada y objetivamente cdmo el consultor debe desarrollar los estudios y disenos,
para que los productos entregados sean la solucion ingenieril mas adecuada para la construccion de la via
El Aro — Via Puerto Valdivia — Presa. Estos requerimientos técnicos son una guia basica que el consultor
debera seguir para obtener unos disefios optimos y claros que le permitan contratar su ejecucion sin ningun
contratiempo técnico.

La interventoria debe vigilar y verificar que el alcance de los trabajos que desarrollara la Consultoria
contenga los entregables mencionados.

Es de resaltar que todos los estudios deben cumplir con la normativa vigente.

Nota: El Anexo 1 - Anexo técnico del proceso de seleccion No CON-15660, es un documento tipo exigide
para el proceso de contratacion, si bien en este se mencionan los entregables y el objetivo de cada uno de
estos; en el documento "Lineamientos y Especificaciones Técnicas.", Anexo 1.1 del proceso de seleccion
No CON-15660, se detalla cada uno de ellos. En caso de discrepancias entre lo dispuesto en los dos
documentos primara lo contenido en el Anexo 1.1. del proceso de seleccion No CON-15660.

La interventoria debe vigilar que el consultor garantice la realizacion de los estudios y disefios del corredor
vial en el plazo establecido en el presente documento.
Aclaraciones

Todos los productos de los capitulos antes descritos deben ser entregados con firma original en mediofisico
en Dos (2) copias y medio magnético memorias USB o disco duro, si fuera el caso de acuerdo con el

11
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tamano de la informacion. Para la informacion digital es necesario que esta sea remitida tanto en formatos
editables como en PDF. Planos fisicos tamano pliego o medio pliego segun lo adecuado, de acuerdo con
una buena visualizacidon de lo que se detallara, todos firmados y los planos suministrados en PDF deberan
firmarlos cada disefiador correspondiente.

Se debe presentar un resumen ejecutivo con la informacion que permita conocer la localizacion geografica
del tramo de via en estudio y conocer la importancia socioeconémica del mismo. Incluir una ficha técnica
resumen de los resultados indicando las cantidades de obra requeridas, los costos y los tiempos de
ejecucion.

Cabe destacar que la interventoria de contrato de Consultoria debera participar activamente del proceso
de aprobacion de los estudios y disefios, ya que la etapa de ejecucion de este debe corresponder a la
satisfaccion de las necesidades del fallo detallado en la parte introductoria del presente documento.

3.1. Obligaciones del Contratista

3.1.1. Obligaciones Técnicas

—

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en las condiciones de calidad, oportunidad, y

obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

Disponer del personal, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos, de conformidad con los

documentos del proceso y los anexos técnicos. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de
personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor
presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad,
en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles después de efectuada la respectiva solicitud de cambio.

La persona que reemplazara al profesional del equipo de trabajo debe cumplir con los requisitos

minimos descritos en el anexo técnico del presente procesos.

4. Verificar de manera permanente que el contratista consultor cumpla con sus obligaciones y entregue
los productos contratados en estricto cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas definidas
y que las mismas cumplan con criterios de calidad. Para el efecto, debera revisar y analizar en forma
completa y detallada, a efectos de conocer el alcance obligacional del contrato de consultoria objeto
de vigilancia, sea en el proceso publicado en el portal SECOP Il o en la carpeta que reposa en el
archivo de gestién de la Entidad Contratante, los Estudios y Documentos previos, los Pliegos de
Condiciones. las adendas, el contrato, la propuesta del contratista consultor, la minuta contractual y
demas documentacion del Proceso y normatividad técnica aplicable para el contrato de obra.

5. Verificar el cumplimiento por parte del contratista consultor de la normatividad en materia de seguridad
y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015,
Resolucion No. 0312 de 2019, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015,
entre otras), asi como de la verificacién de cumplimiento al Manual para contratistas en materia de SST
del Departamento de Antioquia.

6. Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista consultor cumplan las condiciones

ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes

o superiores segun perfil requerido, cuando fuere necesario.

w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Verificar que el contratista consultor disponga de los materiales e insumos y recursos logisticos,
necesarios para desarrollar el contrato de consultoria dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

Controlar el avance del contrato de consultoria con base en el cronograma de ejecucion o programa
de trabajo aprobado y recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar

Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista consultor
en la ejecucion del contrato, cuando proceda, antes de ser sometidos a la aprobacion de la entidad
para su aprobacion.

Verificar que el contratista consultor mantenga el personal en condicion de discapacidad segun lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015 y Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya lugar.

Realizar la revision oportuna y emitir concepto técnico sobre los estudios y disefios contratados a cargo
del contratista consultor.

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio colombiano en materia de
Seguridad y salud en el trabajo.

Suministrar las evidencias de gestion y los informes de esta sobre seguridad y salud en el trabajo a la
supervision y entidad contratante cuando se solicite por exigencia tecnica.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones @ que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80
de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo con la forma de pago.
Las demas que tengan relacién directa con la naturaleza y objeto del contrato, entre ciras

3.1.2. Obligaciones Financieras y Contables.

1.

w

o s

Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo presentado por el contratista consultor,
adoptando controles que eviten sobrecostos, asi como el desarrollo de actividades que en el desarrolio
del contrato se detecten como innecesarios. En caso de requerirse modificaciones a dicho programa
durante la ejecucion del contrato de consultoria, debera revisar y avalar dichas modificaciones previo
a su tramite de aprobacion ante la Entidad Contratante.

Llevar un control de la ejecucion financiera del contrato de consultoria, asi como de las operaciones y
gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo.

Verificar que el contratista consultor esté registrado en la oficina de industria y comercio del Municipio
donde desarrolle sus actividades contractuales, cuando a ello haya lugar.

Verificar que el contratista consultor dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias.

Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes o reclamaciories econémicas
gue se presenten durante la ejecucion del contrato de consultoria.

Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a través de la plataforma SECOP i,
anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrénica (ejecucion del contrato). Para cargar la
informacién, revisar previamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL EN EL SECOP Il para
proveedores, ubicada en la pagina web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce step/cce-sec-gi-
01provpcgestioncontractual07-09-2020 0.pdf
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10.

Presentar a la Entidad, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles después de terminadas las
actividades del contrato, las cuentas para el pago. Dichas cuentas de pago deben tener por separado
el detalle de los recursos de los contratos de Disefio e Interventoria con los documentos soporte
correspondigntes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad
Contratante Para las cuentas del Contrato de consultoria objeto de interventoria, el Interventor debe
presentar a la Entidad los informes que sean exigidos en el que se relacionen las actividades
ejecutadas conforme a las condiciones establecidas por la entidad.

Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, asi como exigir al contratista
el reintegro de los mismos a la Entidad Contratante.

Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberacion de los dineros que no
seran utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente.

Registrar en su contabilidad la ejecucion financiera del presente contrato de interventoria, por centro
de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo sefialado en el articulo 50
de la Ley 2195 de 2022.

3.1.3. Obligaciones Administrativas.

1.

2.

o

Establecer una metodologia de trabajo y seguimiento para realizar la vigilancia y control de las
obligaciones a cargo del contratista consultor.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista consultor del pago de honorarios y/o salarios,
indemnizaciones, pago de aportes parafiscales y del cumplimiento de las normas de afiliacion y pago
de aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), correspondientes al
contratista consultor. Asi mismo, debera certificar la verificacion de dichos pagos como requisito para
el tramite de cada pago al contratista consultor.

Revisar gue el expediente electronico o fisico del contrato de consultoria objeto de interventoria esté
completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se
encuentre toda la documentacion relativa a la ejecucion de dicho contrato, entre la que se destaca y
sin limitarse a esta, la siguiente documentacion: acta de inicio, cronograma de actividades y de
inversion: garantias del contrato, actas aprobatorias y comunicaciones a la aseguradora; actas de
suspension y reiniciacion, documentos y minutas soporte de prérroga, adicion o modificacion del
contrato: documentos soporte de la autorizacion de trabajos o actividades adicionales; informes de
seguimiento con sus respectivos anexos, soportes y evidencias de ejecucion; informes de ejecucion
periédica cel contratista, recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas
(administraciones municipales, autoridades ambientales, Empresas de Servicios Publicos
Domiciliarios, Curadurias y demas, segun sea el caso); acta de recibo, acta de terminacion y de
liquidacion.

Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentacién relacionada con la ejecucion
del contratc de consultoria a fin de dar cumplimiento con los plazos sefialados para la publicacion de
dicha documentacion en el portal SECOP.

Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y asignados en la matriz
de riesgo del contrato de consultoria, dejando constancia de dicho seguimiento en el informe periddico
de seguimiento.

Acompariar a la Entidad Estatal, si se requiere segun su responsabilidad, en las visitas posteriores al
recibo y en las auditorias de los 6rganos de control.

14
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10.

11

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Preparar y entregar los informes y demas informacion o documentacion que soliciten los organismos

de control.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las ordenes e instrucciones que imparta al

contratista consultor, siempre que estén en concordancia con la normatividad legal vigente y sin

modificar el contrato de consultoria vigilado.

Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento ademas de los

especificos que sean requeridos por la entidad contratante:

9.1. Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y evidencias, dentro
de cinco (5) primeros dias habiles de cada mes o cada que la Entidad Estatal lo solicite. Los
informes parciales deberan contener un seguimiento respecto de cada uno de los componentes
del contrato de consultoria en forma separada de las actividades realizadas por la interventoria.

9.2. Informe final de seguimiento a la terminacién del contrato de consultoria y al recibo definitivo de
la misma, el cual contendra una memoria descriptiva de las acciones realizadas, asi como toda la
informacion de seguimiento acumulada y demas precisiones que imparta la Entidad Estatal. El
informe final contendra ademas una certificacion emitida por la interventoria respecto de cada
componente (financiero, técnico, ambiental, etc.), donde se deje constancia del cumplimiento y
que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estes componentes.
En igual sentido, se adjuntaran en original y completamente diligenciados todos los formatos que,
para el efecto, le haya aportado la Entidad Estatal. Asi mismo, aportara certificacion respecto del
pago de parafiscales hasta el mes final de ejecucion; paz y salvo de proveedores, comunidad vy
trabajadores; polizas y garantias actualizadas y aprobadas, etc.

Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista consultor, cuando se requiera, &l acta de inicio,

las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prérrogas o modificaciones, asi como

todos los demas documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los docurentos suscritos
deberan considerar y anexar memorias descriptivas y de calculos detallados, cuando a ello haya lugar

y demas soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital

inalterable.

Realizar conjuntamente con el contratista consultor, la liquidacion del contrato de obra, allegando todos

los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia, asi como proyectar el

documento de acta de liquidacién del contrato de consultoria.

Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal designe y suministrar la

informacion que le sea solicitada.

Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y ordenes que se den por parte de la Entidad Estatal.

Efectuar visitas técnicas periddicas a los lugares donde han de realizarse los estudios y disefios

contratados en el contrato de consultoria, asi como asistir juntamente con el contratista consultor y la

Entidad Contratante, a reuniones, visitas y demas eventos que se consideren necesarios en

cumplimiento del objeto, sin ninglin costo adicional para la Entidad Estatal.

Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas tempranas en la ejecuciéon del

contrato de consultoria y reportarlo a la Entidad Estatal para la oportuna toma de decisiones.

Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante la ejecucion del contrato de

consultoria objeto de vigilancia.

Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos

aquellos documentos relacionados con la ejecucion contractual, asi como actas y demas, con el fin de

publicar en la plataforma SECOP y demas plataformas dentro del término legal.
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1.4. Obligaciones juridicas o legales.

- Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantias otorgadas por el contratista consultor,

requiriendo al contratista para su ajuste, actualizacidon o modificacion y remitiendo de manera oportuna
a la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revision y aprobacion.

. Informar a la Compafiia aseguradora o garante cualquier situacion o modificacion que sufra el contrato

y varie las condiciones del riesgo asegurado.

Exigir y verificar que el contratista consultor amplie la vigencia de la garantia de calidad a partir del
recibo definitivo de los estudios y disefios contratados, asi como de la garantia de cumplimiento
conforme a lo pactado en el contrato de consultoria.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes durante la ejecucion del contrato de consultoria objeto de vigilancia, como seria
el caso de la existencia de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, investigaciones, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de posibles actos de corrupcion en la ejecucion del
contrato de consultoria, asi como cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato de consultoria.

Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las distintas solicitudes
para subconiratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar, prorrogar o adicionar el contrato,
asi como respecto de las distintas consultas, peticiones o reclamaciones que efectue el contratista
consultoria, la Entidad Estatal, los entes de control o la comunidad respecto de la ejecucion del contrato
de consultoria.

Requerir por escrito al contratista consultor por todos los hechos que constituyan un posible
incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos a la Compafiia
Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, asi como efectuar un seguimiento al cumplimiento de
dichos requerimientos. ,

Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones
del contrato de consultoria que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos Administrativos
Sancionatorios, para lo cual debera elaborar los informes de seguimiento respectivos, asi como emitir
los conceptos y preparar y presentar la informacion que le sea solicitada para el desarrolio del tramite
correspondiente.

Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en los procesos administrativos y/o
judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion de las actividades
objeto de la Interventoria y asistir a las audiencias a las que haya lugar.

.2.  Obligaciones del Contratante

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

Pagar la remuneracion por la ejecucién de la Interventoria en los términos pactados en la minuta del
contrato.

Realizar actividades de acompariamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecucion del contrato,
de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de soporte, y en el
contrato, para lo cual designara la supervision pertinente.

Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes de seguridad
social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.

16
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5. Elaborar la documentacién relacionada con la ejecucion del Contrato siguiendo los formatos
establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de seguimiento, pagos, entre otras).

6. Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado.

7. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

8. Adelantar revisiones periodicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra
éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrolio
0 con ocasion del contrato celebrado.

10. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, economicas y financieras existentes.

11. Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para ello.

12. Solicitar la actualizacion o la revision de los precios cuando se produzcan fendomenos que alteren en
su contra el equilibrio econdmico o financiero del contrato.

13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos en las
normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales
suscritos por Colombia.

14. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obligaciones del Manual de
Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia y los protocolos
de bioseguridad generados por el Departamento.

15. Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

4.1 Analisis del sector
Ver Anexo Analisis del Sector

4.2. Presupuesto oficial

PRESUPUESTO (VALOR): SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MiL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($73.595.244), IVA INCLUIDO DEL DIECINUEVE POR
CIENTO (19%), con un Factor Multiplicador de DOS PUNTO VEINTICINCO (2.25).

Para determinar el presupuesto oficial, se tomaron los valores de la base de datos que actualiza
periodicamente la Secretaria de Infraestructura Fisica de Antioquia para la remuneracion del personal
involucrado en el proyecto, afectados por un Factor Multiplicador, que tiene en cuenta los sueldos basicos
del personal, la seguridad social integral y parafiscales, los aportes por prestaciones sociales, los costos
indirecitos, el componente de impuestos, estampillas, tasas, contribuciones y los honorarios a favor del
consultor.
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Ademas, en el andlisis se considera los precios referentes del mercado y segun la experiencia de la
Secretaria de Infraestructura Fisica de Antioquia en las tarifas de ensayos, alquiler de equipos, vehiculos
y transporte, edicion de informes y registros fotograficos, entre otros.

£l valor del FACTOR MULTIPLICADOR, el cual afecta los costos de personal, no PODRA en ningiin
caso ser superior al establecido por la Entidad en el presupuesto oficial.

El valor total corregido de la propuesta econdmica no podra exceder el valor del presupuesto oficial, de lo
contrario no se tendra en cuenta en el proceso de seleccion y se considerara rechazada.

La propuesta economica debera incluir todos los precios asociados con las tareas a contratar que
comprenden, entre otros:

1. La remuneracion del personal de la interventoria, la cual debera, segun el caso, incluir sueldos, cargas
por concepto de prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales y gastos de viaje, horas extras,
dominicales y festivos, etc.

2. Gastos generados por la adquisicion de equipos, herramientas, programas o0 insumos necesarios para
la realizacion de la labor.

3. Gastos de administracion.
4. Utilidades dei consultor (incluidas en Factor Multiplicador)
5. (Gastos contingentes.

Los precios deheran ser desglosados por actividad, en moneda nacional. Las actividades y productos
descritos en la propuesta técnica pero no costeadas en la propuesta econdmica, se consideran incluidas
en los precios de las actividades o productos costeados.

En resumen, se tuvieron en cuenta las siguientes variables:
- lL.ocalizacion del municipio.

- Costos del personal como sueldos, cargas por concepto de prestaciones sociales, seguridad social y
parafiscales, gastos de viaje, horas extras, dominicales y festivos, etc.

- Actividades complementarias, equipos, papeleria, etc.
~ Alquiler de equipo necesario para cada actividad.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, estampillas, impuestos y demas, la Secretaria de
Infraestructura Fisica procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y los oferentes
deberan considerar todos estos valores en la conformacién de su propuesta.

Los componentas internos del Factor Multiplicador (FM) desglosados deberan ser presentados por el
ADJUDICATARIO dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la publicacion de la resolucion de
adjudicacién, en archivo Excel, mediante la plataforma SECOP 1.

18
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ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES

Es obligacion del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, tasas,
gravamenes, contribuciones y demas, sefialados en la normatividad legal vigente), y los que estén dentro
de los elementos de la obligacion tributaria, los cuales seran cancelados directamente por el sujeto pasivo
y/o deducible por las entidades del Estado.

Es deber del proponente informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las cuales pueda ser
responsable, y que debe contemplar para ser incluidas en su oferta, y el Departamento de Antioquia no
aceptara reclamacion alguna por estos conceptos, entre los cuales se debe considerar:

Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Conforme lo sefialado en el segundo inciso
del articulo 115 del Estatuto Tributario Nacional sera deducible el cincuenta por ciento (50%) del GMF, a
saber:

[...] En el caso del gravamen a los movimientos financieros sera deducible el cincuenta por ciento
(50%) que haya sido efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo afio gravable,
independientemente que tenga o no relacion de causalidad con la actividad economica del contribuyente,
siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor. [..]

Entre los tributos deducibles al adjudicatario, por parte del Departamento de Antioquia, a manera de
enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los
siguientes:

e Estampilla Pro-Desarrollo: E! Departamento de Antioquia aplicara la retencion del 0,60% por
concepto de la estampilla "PRODESARROLLQO", al elaborar la orden de pago de contratos y adiciones
suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

« Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento de Antioquia aplicara la retencion
del 2% por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", ai elaborar la
orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de
diciembre de 2020.

< Estampilla Pro-Hospitales Publicos: El Departamento de Antioquia aplicara la retenicion del 1% por
concepto de la estampilla "PROHOSPITALES PUBLICOS", al elaborar la orden de pago de los
contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

e Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento de Antioquia aplicara la
retencion del 0.40% por concepto de la estampilla “POLITECNICO COLOMBIANCO JAIME ISAZA
CADAVID", al momento de la elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas,
de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

e La Estampilla Pro-Desarrollo Institucion Universitaria de Envigado (I.U.E): El Departamento de
Antioquia aplicara la retencion del 0,40% por concepto de la estampilla "PRO-DESARROLLO
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO", al elaborar la orden de pago de los contratos y
adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020
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= Tasa Pro-Deporte y Recreacion: El Departamento de Antioquia aplicara la retencion del 1% por
concepto de la "TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION’, al momento de la elaboracién de la orden
de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de
diciembre de 2020.

e Estampilla Pro-Institucion Universitaria Digital de Antioquia (IU — Digital): El Departamento de
Antioquia aplicara la retencion del 0.4% por concepto de la “Estampilla Pro-Institucion Universitaria
Digital de Antioquia (IU — Digital)”, del valor total de la cuenta u orden de pago proveniente de contratos,
pedidos y facturas de conformidad con la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022.

« Retencién en la Fuente por Renta: Para efectos de la retencion en la fuente por renta, el
Departamento de Antioquia procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso
de que no haya lugar a ello, el proponente debera indicar la norma que lo excluye o le otorga la
exencion. La retencion en la fuente por renta, que corresponde al pago anticipado del Impuesto de
Renta, no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no se entiende
como un impuesto sino un pago anticipado de la renta.

EXONERACION DEL PAGO DE APORTES PARAFICALES A FAVOR DEL SENA Y DEL ICBF Y DE
LAS COTIZACIONES AL REGIMEN CONTRIBUTIVO DE SALUD

La Entidad dara cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016:
ARTICULO 65° Adicionese el articulo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedara asi:

ARTICULO 114-1. EXONERACION DE APORTES. Estaran exoneradas del pago de los aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas
y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes
a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Asi mismo, las personas naturales empleadoras estaran exoneradas de la obligacion de pago de los
aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que
devenguen menos de diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicara para
personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguiran obligados a efectuar los
aportes de que frata este inciso.

Los consorcios, uniones temporales y patrimonios auténomos empleadores en los cuales la totalidad de
sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos
anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud de acuerdo
con el inciso anterior o con el paragrafo 4° del articulo 204 de la Ley 100 de 1993, estaran exonerados del
pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO 1 Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios minimos legales
mensuales vigentes o mas, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
20
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seguiran obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los articulos 202 y
204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el articulo 70 de la L.ey 21 de 1982,
los articulos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el articulo 1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los
requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables.

PARAGRAFO 2. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 118. Las entidades que deben realizar el proceso de
calificacion de que trata el inciso segundo del articulo 19 del Estatuto Tributario, para ser admitidas como
contribuyentes del régimen tributario especial, estaran obligadas a realizar los aportes parafiscales y las
cotizaciones de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122
de 2007, el articulo 7 de la Ley 21 de 1982, los articulos 2y 3 de la Ley 27 de 1974 y el articulo 1 de la Ley
89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas apiicables.

PARAGRAFO 3. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que liquiden el
impuesto a la tarifa prevista en el inciso 1 del articulo 240-1 tendran derecho a la exoneracion de que trata
este articulo.

PARAGRAFO 4. Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de que tratan
los paragrafos 1, 2, 3y 4 del articulo 240 del Estatuto Tributario, y el inciso 1 del articulo 240-1 del Estatuto
Tributario, tendran derecho a la exoneracion de aportes de que trata este articulo siempre que liquiden el
impuesto a las tarifas previstas en las normas citadas. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el paragrafo
3 del articulo 240-1.

PARAGRAFO 5. Las Instituciones de Educacién Superior publicas no estan obligadas a efectuar aportes
para el Servicio Nacional de Aprendizaje.”

Por lo tanto, la Entidad en aplicacion de las normas sobre exoneracion en el pago de parafiscales a favor
del SENA e ICBF y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, verificara si el ADJUDICATARIC
es objeto de exoneracion o no por dichos conceptos, y en caso de serlo y estar tales conceptos incluidos
en el Factor Multiplicador (FM) presentado en la oferta, la Entidad le solicitara al adjudicatario realizar los
ajustes a que haya lugar en los costos administrativos del Factor Multiplicador (FM) que debera entregar
desglosado para la firma del contrato.

NOTA: Se informa a los interesados en el presente proceso de seleccion, que la Secretaria de
Infraestructura Fisica de Antioquia ha definido el Factor Multiplicador (FM) considerando dentro del
presupuesto oficial el reconocimiento de los valores por los componentes de aportes parafiscales con
destino al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA (2%) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF (3%), asi como el pago de la contribucion al Sistema de Seguridad Social en Salud con cargo al
empleador (8,5%). No obstante, si el adjudicatario del proceso de contratacion se encuentra exonerado en
el pago de dichos componentes, la Entidad solicitara el ajuste del valor total del Factor Multiplicador
presentado por el adjudicatario, sin que sea posible la redistribucion del valor restado de la exoneracion en
otros rubros, de tal manera que, el resultado de la anterior operacion sera el valor del Factor Multiplicador
con el cual se suscribira el contrato.

De otro lado, y sobre la facturacion de Consorcios y Uniones Temporales articulo 1.6.1.4.10 del decreto
1625 de 2016, modificado por el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 sefala que:
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“ARTICULO 1.6.1.4.10. Facturacién de consorcios y uniones temporales. Sin perjuicio de la obligacion
de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y deducciones que corresponde a
los miembros dzf consorcio o union temporal, para efectos del cumplimiento de la obligacién formal de
axpedir factura. existira la opcion de que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio
v en representacion de sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del
consorcio o union temporal.

Cuando la facturacion la efecttie el consorcio o unioén temporal bajo su propio Numero de Identificacion
Tributaria -NIT, esta, ademas de sefialar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de
fos miembros del consorcio o union temporal, indicara el nombre o razon social y el Numero de
Identificacion Tributaria -NIT, de cada uno de ellos. Estas facturas deberan cumplir los requisitos
sefialados en las disposiciones legales y reglamentarias.

En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectte el pago o abono en cuenta debera practicar al
consorcio o union temporal la respectiva retencion en la fuente a titulo del impuesto sobre la renta y
complementarios, y correspondera a cada uno de sus miembros asumir la retencion en la fuente a prorrata
de su participacion en el ingreso facturado.

El impuesto sobre las ventas -IVA y el impuesto nacional al consumo, segun el caso, discriminado en la
factura que expida el consorcio o union temporal, debera ser distribuido a cada uno de los miembros de
acuerdo con su participacion en las actividades gravadas que dieron lugar a los referidos impuestos, para
efectos de ser declarado; lo anterior aplica en el caso que cada uno de los miembros asuman directamente
las responsabilidades que se deriven de los citados impuestos.

La facturacion expedida en cumplimiento de estas disposiciones servira para soportar en el impuesto
sohre la renta y en el impuesto sobre las ventas, [0S costos, los gastos, y los impuestos descontables, de
quienes efectiien los pagos correspondientes.

PARAGRAFO. Tratandose de la factura electronica de venta que expidan los consorcios o uniones
temporales, las mismas deberan permitir identificar la facturacion realizada respecto de la participacion de
cada miembro en el consorcio o unién temporal, en la forma y condiciones que para el efecto establezca
la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.”

OBSERVACION: Segln circular emitida por la Secretaria de Hacienda se debe tener en cuenta lo
siguiente:

"Factor Multiplicador con Consorcios y Uniones Temporales (Conceptos 071527 de 2007, 105685y 107095
de 2006 de la DIAN):

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 5 del decreto 1354 de 1987, y segun el contenido de los
conceptos 105685 y 107095 de 2006 de la DIAN, la tarifa preferencial de dos por ciento (2%) en los
contratos de consultoria de obra publica, cuya remuneracién se efectie por el método del factor
multiplicador resulta_aplicable siempre y cuando se cumpla todos los requisitos establecidos en dicha
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Asi mismo, en el concepto 020685 del 14 de marzo de 2001 de la DIAN se aclara que:

"(...) No obstante, es importante precisar que, para la aplicacion de la tarifa especial de retencion, el articulo
5 del Decreto 1354 de 1987, exige que el contratista sea una Persona Juridica"

Al analizar la naturaleza juridica de los consorcios y uniones temporales, se concluye que esas figuras de
asociacion empresarial no son personas juridicas y por ello cuando la norma hace referencia a dichos
entes societarios, no pueden incluirse los consorcios y/o uniones temporales. El concepto 23668 de marzo
14 de 2000 al hacer un estudio del tema sefaldé que los consorcios y las uniones temporales son
asociaciones especiales de personas o entidades, distintas de las sociedades.”

4.3. Forma de pago o de desembolso de los recursos

El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del
contrato, pagara mensualmente el valor de este, mediante el reembolso de los costos directos de sueldos
del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por el Factor Multiplicador presentado por
el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de seleccion y aprobado por la
entidad, mas el reembolso, de otros costos directos ocasionados previa presentacion de la respectiva acta
de costos, aprobados por el Supervisor del Contrato de Interventoria designado por la Secretaria de
Infraestructura Fisica.

Para la aprobacién de las actas de pago, el supervisor debera exigir al contratista interveriior que anexe a
dichas actas lo siguiente: i) Costos de personal: los documentos requeridos por el supervisor que
demuestren el respectivo pago de los salarios y demas conceptos al personal contratado por el interventor,
los cuales deberan corresponder al valor que figura en la oferta economica; ii) Otros costos direcios: los
documentos requeridos por el supervisor que demuestren el pago de dichos costos a precios de mercado
los cuales se reconoceran a través de reembolso que, se realizara previa presentacion de la factura
electronica de venta o documento equivalente aprobada por el Supervisor del contrato, hasta por el valor
establecido en el formulario de la oferta econémica. Todo lo anterior, sin perjuicio de lo indicado por la
Entidad en los numerales contenidos al pie del presupuesto oficial.

La Entidad cancelara al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la
ejecucion del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del conirato se pagara
una vez finalizada la ejecucion del contrato.

La Entidad no es responsable de las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
se ocasionaron por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de
las condiciones establecidas en este Contrato.

Los pagos deberan corresponder a los recursos invertidos por el Interventor en el proyecto durante el
periodo a facturar, segun la programacion establecida y aprobada la supervision designada.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o costos de interventoria segun
el avance del proyecto, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por la Interventoria.

1)
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El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar), cuando corresponda.

Las actas de pago deberan ser presentadas para su verificacion, revision y aprobacion a la Direccion
responsable de la ejecucion del contrato dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente al mes en el que
se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el supervisor del
contrato y previo requerimiento de la Direccidon Administrativa y Financiera de la Secretaria de
infraestructura Fisica, dependencia encargada de la elaboracién del recibo a satisfaccion, El
CONTRATISTA presentara la respectiva factura de venta electronica o documento equivalente, la cual
debe cumplir, como minimo, los requisitos establecidos en los articulos 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de
2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su
elaboracion, y en ella constara el numero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando,
la dependencia responsable y el nombre del Supervisor designado o funcionario responsable.

En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura electronica, como requisito necesario para el
pago, debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de
hacienda y Crédito Publico, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion N° 042 del 5 de mayo de
2020 expedida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

Nota: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con normatividad
legal vigente sobre la materia.

El DEPARTAMENTO pagara al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado al contrato, acta
de recibo a satisfaccion de las actividades y certificacion de encontrarse el interventor al dia en el pago

23 de la Ley 1150 de 2007.

El pago estara sujeto a la planificacién financiera de la Secretaria de Hacienda de la Gobernacion de
Antioquia, segun el Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC.

Paragrafo 1: Ei Supervisor solo aprobara el pago final de los costos comprobables y el Interventor ha
soportado seguin los numerales registrados al pie del presupuesto oficial. Para causar el pago final del
contrato, el Interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion del contrato. Hasta no entregar dichos
soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar
cuentas en la Secretaria de infraestructura Fisica de Antioquia es el dia 10 de cada mes o el dia habil
anterior en caso de no ser dia laboral.

4.3.1 Anticipo.
El presente proceso de seleccion NO tiene anticipo

24



Cédigo: FO-M7-P6-019

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

Version: V2
GOBERNACION DE ANTIOQUIA PREVIOS PARA LA -
PGB LA O LM CONTRATACION DE MINIMA Fecha de aprobacion:
CUANTIA 06/09/2021

Pagina: 25 de 37

5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion de los trabajos se fija en Tres (3) meses y Quince (15) dias calendario,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024.

6. RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ¥ NUMERO DE
REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS

6.1. DEPARTAMENTO

¢ Banco de proyectos:
Nombre: Pavimentacion de vias en la red vial departamental de Antioquia.
BPIN/BPID: 2020003050284
Elemento PEP:17-0019
Vigente hasta:02 de Julio 2024
Numero de certificado: N/A
e Rubro presupuestal: 2320202008/111B/0-1010/C24021/170019 FONDOS COMUNES L.C.L.D
e Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP: 3500053953 — fecha de creacion.22/03/2024 -
Valor $74.057.174
e Vigencia futura: N/A

7. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
7.1. Requisitos Habilitantes y de Participacion:

Descripcidn de los criterios de seleccion de propuestas teniendo en cuenta en primer lugar los requisitos
habilitantes de Capacidad Juridica, Capacidad Financiera y Experiencia, para continuar con |os criterios
de calificacion de las propuestas.

Los participantes deberan tener en cuenta que de conformidad con lo establecido el paragrafo 1 del articulo
5 de la Ley 1150 de 2007, que sefiala: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de
titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos a aquellos requisitos
de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades estatales
y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado para observaciones al informe
de evaluacion que corresponda a cada modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso de
Minima Cuantia y para el proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Seran rechazadas las
ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la documentacion solicitada por la
entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado. Durante el término otorgado para subsanar las
ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso.

En el presente proceso de contratacion podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras; consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura (la responsabilidad y los
efectos de éstas Ultimas se regiran por las disposiciones previstas para los consorcios. Concepto emitido
por Colombia Compra Eficiente, 2018), de conformidad con el estatuto general de contratacion de la

Nz
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administracion publica, sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes y en general las
disposiciones legales vigentes.

7.4.1. CAPACIDAD JURIDICA - REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

lLos interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre
y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitacion:

A. Individuaimente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién previstas
en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de
Interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la ley y en el numeral 1.14 de
la invitacion.

D. No estar reportado en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicidn aplica para el Proponente e integrantes de
un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes extranjeros sin
domicilic o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen
inhabilicad para contratar con el Estado.

La Entidad consultara los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual
que los Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes
Disciplinarios segun el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas
del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la
Ley 1801 de 2016 —Cdédigo Nacional de Seguridad y Convivencia— o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen.

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que los Antecedentes Fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes
Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas
del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la
Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia—

Los proponentes personas naturales y todos los representantes legales de las personas juridicas, sean
proponente singulares o integrantes de consorcios o uniones temporales, asi como los representantes
legales de estos, deben presentar el certificado el Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM.
(https:/lwww.redam.gov.co)
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7.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA
1. Indices de capacidad financiera para Mipyme

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditara los siguientes indicadores, conforme la “Matriz 2 — Indicadores Financieros”™

INDICADOR VALOR

indice de liquidez = 1,11

indice de endeudamiento <75%

Razdn de cobertura de intereses 20

Capital de trabajo Definido mas abajo (y en la invitacion)

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o
superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el “Formato 9 - Acreditacion de
Mipyme” y aportar la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o Ia
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

2. Indices de capacidad financiera para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los
siguientes indicadores, conforme la “Matriz 2 — Indicadores Financieros”:

INDICADOR VALOR

indice de liquidez = 1,21

indice de endeudamiento <70%

Razdn de cobertura de intereses =1

Capital de trabajo Definido mas abajo (y en la invitacién)

La capacidad financiera del proponente se calculara a partir de la evaluacion de los siguientes indicadores:
a) indice de Liquidez (L):
Se calcula con la siguiente formula:

L=AC/PC
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Donde,

L. =lindice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

Se considerara HABIL el proponente que presente un indice de Liquidez (L) igual o superior al
requerido.

El Proponente que no tiene pasivos corrientes estara habilitado respecto del indice de liquidez
b) indice de Endeudamiento (IE):
Se calcula con la siguiente formula:
IE=PT /AT
Donde,
IE = Indice de endeudamiento
PT = Pasivo total
AT = Activo total

Se considerara HABIL el proponente que presente un indice de Endeudamiento (IE) menor o igual al
reqguerido.

El Proponente que no tiene pasivos estara habilitado respecto del indice de endeudamiento
¢) Razdn de Cobertura de Intereses (RCI):
Se calcula con fa siguiente formula:
RCI=UO/GI
RCI = Razdn de cobertura de intereses
UO = Utilidad operacional

Gl = Gastos de intereses

Se considerara HABIL el proponente que presente una Razén de Cobertura de Intereses (RCI) mayor
o igual a la requerida.

El Proponente que no tiene gastos de intereses estara habilitado respecto de la Razon de Cobertura de
Intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0)

Nota® Si el Proponente es plural los anteriores indicadores deben calcularse asi:
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Indicador = (Sumatoria de i = 1 hasta “n” del componente 1 del indicador i) / (Sumatoria de i = 1 hasta "n’
del componente 2 del indicador i)

Donde “n” es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio}.
d) Capital de Trabajo (CT):
Se calcula con la siguiente formula:

CT=(AC-PC)2CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

Se considerara HABIL el proponente que presente un Capital de Trabajo (CT) mayor o igual al Capital
de Trabajo demandado (CTd):

CT2CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calculz con la siguiente
formula:

Formula:
CTd =(PO) x 10%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural (union temporal o consorcio) el indicador debe calcularse asi:
Capital de Trabajo proponente plural = CTproponente plural = CTpp
CTpp = Sumatoria de los CT de cada uno de los integrantes del proponente piural
Nota: Los calculos aritméticos que se realicen para la determinacion de todos los indices se aproximaran
por exceso o por defecto a la centésima del valor, asi: cuando la milésima sea igual o superior a 5, se

aproximara por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximara por defecto.

7.1.3. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
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7.4.31. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

[.os Proponentes nacionales y extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia entregaran los siguientes
documentos:

i

El estadlo de situacion financiera (balance general), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2023,
debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado
a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si no esta obligado a contar
con revisor fiscal.

Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2023,
debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a
tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no esta obligado a contar con revisor fiscal.

Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal
si esta obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no esta obligado a contar con
revisor fiscal, en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si
el valor de estos gastos es cero pesos $0 asi debera indicarlo la certificacion.

. Copia de la tarjeta profesional y del certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedido

por la Junta Central de Contadores de los contadores publicos, revisores fiscales, contadores
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente numeral.

El “Formato 4 A — Capacidad Financiera (Personas naturales o juridicas nacionales y extranjeras
con domicilio o sucursal en Colombia)”, en los casos en que la Entidad haya solicitado la
acreditacion de esta. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el
Formato 4 A — Capacidad Financiera y los documentos sefialados en este numeral, prevaleceran
la informacion de estos ultimos.

7.1.3.2. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberan presentar la siguiente
informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i)
presentarse en pesos colombianos (COP); (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos v (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con
la normativa de!l pais de origen.

A

B.

El estado de situacion financiera (balance general) y el estado de resultado integral (estado de
resultados), acompaniados por el informe de auditoria (si aplica segun la legislacion de origen) con
traduccion simple al castellano segun las normas NIIF.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.
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C. El Formato 4 B — Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditaria. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 B - Capacidad
Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia) y los
documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién consignada de estos titimos.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2023, acompafnado
del informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en esta Invitacion.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del juramento
en el Formato 4 B — Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia). El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique
emitido por una firma de auditoria externa.

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos
(COP). Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos (COP)
teniendo en cuenta lo siguiente:

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en délares de los Estados
Unidos de América (USD), el proponente y la entidad tendran en cuenta la tasa representativa dei
mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de corte de
los estados financieros.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
dolares de los Estados Unidos de América (USD), estos deben convertirse inicialmenite a dolares de
los Estados Unidos de América (USD) utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de corte
de los estados financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los dolares de los Estados
Unidos de  América (USD), el proponente podra utilizar la  pagina  web
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ o  bien consultando la  pagina web
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles en la siguiente ruta: Descargar y
consultar ‘Serie para un rango de fechas dado’, luego ingreso de ‘fecha’ y de ‘moneda’ (calcular para
tipo de tasa: media). Hecho esto se procedera en la forma sefialada en el numeral anterior.

7.1.4. CAPACIDAD TECNICA

7.1.4.1. REQUISITOS HABILITANTES PARA LA CAPACIDAD TECNICA

Los Proponentes deberan acreditar la experiencia habilitante aportando el certificado de un (01) contrato,
el cual haya tenido por objeto o incluido dentro de su alcance:

)
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INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENO PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL O DE TRANSPORTE.

Para consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, la experiencia puede ser cumplida
por uno de sus integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Union
Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el documento valido, multiplicado por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes en dicho contrato.

NOTA: Para acreditar su experiencia, los Proponentes deberan tener en cuenta las consideraciones
en el presente documento y diligenciar el Formulario No. 1

Para efectos de acreditacion de experiencia, NO SE ACEPTARAN:

SUBCONTRATOS DE INTERVENTORiA

CONTRATOS DE INTERVENTORIA A CONTRATOS DE CONCESION
CONTRATOS DE ADMINISTRACION VIAL

CONTRATOS ESCINDIDOS

¥

1

i

8. CRITERIOS DE EVALUACION

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato que se va a celebrar, y conforme a lo expresado en
el Decreto 1082 de 2015 (numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2), la oferta mas favorable para la entidad sera
aquella que ofrezca el menor precio en la propuesta econdmica la cual debera presentarse en el SECOP
li. La oferta méas favorable se determinara teniendo en cuenta los factores juridicos, técnicos y financieros,
asi como los factores de calidad de acuerdo con lo previsto por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015. En caso de que
el proponente ubicado en primer orden de elegibilidad no cumpla con los requisitos habilitantes minimos,
fuego de haberse realizado las solicitudes de aclaracion o subsanabilidad, se procedera a hacer la
verificacion del proponente ubicado en segundo lugar, y asi sucesivamente. El departamento de Antioquia
podra adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta y esta cumpla con los requisitos
habilitantes exigidos, siempre que la oferta cumpla con todos los requisitos exigidos en la invitacion.

9. EL. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo establecido en el Articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el Articulo
22.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en documento anexo se presenta el analisis del riesgo y la forma
de mitigarlo del presente proceso de contratacion.

En caso de no presentarse observaciones a la matriz de riesgos previsibles publicada por la entidad, no
procederan reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos previsibles
asumidos por él y, en consecuencia, la Secretaria de Infraestructura Fisica no hara ningun reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno
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de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
Contrato.

La “Matriz de Riesgos”, en la cual se tipifican los riesgos previsibles, preparada por la Entidad, hace parte
de la Invitacion.

Ver Anexo Matriz de Riesqos.

10. GARANTiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

10.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.9, la garaniia de seriedad
de la oferta debe ser expedida a favor del Departamento de Antioquia, Secretaria de Infraestructura Fisica
y el valor asegurado debera ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una
vigencia de TRES 3 MESES contados a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccion, hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato. La no entrega de la garantia de seriedad junto
con fa propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de esta, de acuerdo con fa Ley 1882 de
2018. :

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de Consorcio o Union Temporal,
la garantia debera otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de cada
una de las personas naturales y/o juridicas que integran el oferente plural, con el numero de cédula o NIT
respectivos y su porcentaje de participacion.

Si el oferente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razon social que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera; por tanto, no podra expedirse la garantia a nombre de quien se encuentre inscrito como
representante legal.

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad
de la oferta debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguienies eventos:

1. »La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3)
meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

3. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

(S
[E]
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4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del
contrato.

La garantia de seriedad le sera devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y
legalizado el contrato respectivo.

NOTA: La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta no sera subsanable; En caso de
no allegar la garantia de seriedad de la oferta en el cierre del presente proceso de seleccion, la
Oferta serd RECHAZADA (Articulo 5 Ley 1882 de 15 de enero de 2018).

Como los riesgos evaluados son previsibles y con posibilidad de existencia imputables al incumplimiento
por parte del contratista y al incumplimiento con los estandares de calidad del servicio, el contratista
debera constituir a favor del Departamento una Garantia Unica de Cumplimiento, para garantizar asi las
obligaciones emanadas del contrato de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Articulo 4 y
7 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.3.1.1., y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

10.2. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el departamento Antioquia derivado de las
obligaciones surgidas en la ejecucion del presente contrato, en la etapa de planeacion del proceso se
realizo un analisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la matriz del
contrato. Tal y como se describe en el anexo denominado: “Analisis del sector”.

Por lo anterior, se estima necesario exigir garantias que aseguren el cumplimiento del contrato segun el
Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir
a favor del Departamento de Antioquia, una garantia que ampare lo siguiente:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA
PENAL pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del
valor total del contrato y con vigencia hasta la liquidacién del contrato.

Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de:
Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015

) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;

) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
) los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no preve
entregas parciales; y

d) el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

a
b
C
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Este amparo comprende, ademas, el pago de las MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARKA
que se hayan pactado en el contrato, por una cuantia equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del
valor del contrato.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES: Cubrira
al Departamento de Antioquia por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia delincumplimiento
de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratacion de personal utilizado
para la ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al TREINTA (30%) del valor total del contrato,
con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios mas.

CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestado. El valor asegurado correspondera al equivalente del VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor del contrato, y con una vigencia de cinco (5) afios contados desde la fecha de
suscripcion del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamacicnes que efectue
la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga de! contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia unica para
el amparo de Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
El supervisor debera verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al contratista de
ser necesario, para que se amplie la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos derivados de la
ampliacion de la vigencia de la garantia debera asumirtos el contratista.

El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica, en caso de que el contratista no
actualice las garantias Unica de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual cuando se
realice adicion, prérroga, modificacion o cualquier otro evento que lo ameriten, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes, ordenara al supervisor del contrato que solicite a la Aseguradoia la respectiva .
actualizacion y el valor que se cause sera descontado al contratista de las Actas de Pago. £n caso de que
el contratista no cumpla con la actualizacion mencionada en este inciso, incurrird en causal de multa, segun
fo establecido en la Minuta del Contrato.

NOTA: La justificacion para determinar la suficiencia de los distintos amparos esta en el documento de
Analisis del Sector.

10.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO

Con respecto a la Garantia Unica y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener
en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucion de las garantias:
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Para garantia Gnica y seguro:

o Ef tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Uniodn
Temporal), la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

« Se debe establecer clara y completamente el NIT de la Entidad 890.900.286-0 y el NIT del
Contratista, Incluir digito de verificacion (numero después del guion). No se aceptan garantias a
nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razon social, NiT y porcentaje de participaciéon
de cada uno de los integrantes.

e  Debe incluir claramente el numero y afio del contrato. Debe incluir el objeto del contrato.

e Las garantias deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

« |Lafecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del contrato.

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $17.980.430,20 aproximar a $17.980.431

e Las garantias deben venir en original.

s« Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual

10.4. MULTAS Y CLAUSULA PENAL

Las precisiones respecto de las multas y cldusula penal a exigirse al contratista se encuentran en el
Anexo 5 de la Invitacion — Minuta del Contrato.

11. RESOLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE ASESOR Y EVALUADOR
DEL PROCES(G CONTRACTUAL

Mediante Resclucion No. 2024060076544 de 24 de mayo de 2024, modificada por Resolucion
No.2024060076544 del 24 de mayo de 2024, se designé el Comité Asesor y Evaluador y sus integrantes,

asi:

Rol Juridico:
Rol Logistico:
Rol Técnico:

Apoyo Financiero:

ANEXOS

Juliana Camila Marin Meneses - Profesional Universitario — Direccion de asuntos

Legales
Andrés Felipe Bustamante Monsalve - Profesional Universitario — Direccion Asuntos
Legales
Zahr Lisbeth Acosta Rodriguez- Profesional Contratista — Direccion de

Estructuracion de Proyectos
Fernando Leon Madrigal Gutiérrez - Profesional Universitario — Direccién Asuntos

Legales

Aqui se relacionan los anexos de tipo técnico, Administrativo, financiero, y legales a que haya lugar.
Recuerde que este es un documento complejo, lo que significa que los anexos que se indiquen deberan
estar organizados en el mismo orden que se detalle en este punto y haran parte integral de este
documento de estudios previos. Como ejemplo:
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Resolucion de designacién del Comité Asesor y Evaluador
CDP(s)

BPID (Cettificado de Banco de Proyectos).

Presupuesto Oficial

Matriz de Riesgos

Anexo Técnico

Analisis del sector

N oA W

COMITE ASESOR Y EVALUADOR

apnl
ZA Li TH ACOSTA RODRIGUEZ
FESIONAL CONTRATISTA — ROL TECNICO

QM [ (\i@é@;@

JULIANA CAMILA MARIN MENESES ]
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ROL JURIDICO

e

ANDRES FELIPE BUSTAMANTE MONSALVE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO —- ROL LOGISTICO

Twndos].

FERNANDOILEON MADRIGAL GUTIERREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - APOYO FINANCIERO

o
J ([

PABLO TOMAS BET;(NC;AR A

DIRECT@R DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

Fecha de Creacion: Medellin, (Julio, 11, 2024)

Fecha de Aprobacion: &/ 7 JUL 7.



