Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6527919
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(12/07/2024 6:10:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6527919
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COMO INVERSIÓN ESTRATÉGICA CONJUNTA CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 minutos para terminar *(15/07/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE BURITICÁ ENTIDAD

COLOMBIA, Buriticá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GINCIVILCO S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900931161

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GINCIVILCO S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GINCIVILCO S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *12/07/2024 10:46:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andrey Esteban Bustamante Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *12/07/2024 10:47:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6527919_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	12/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/11/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(12/07/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(12/07/2024 10:57:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14733983	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.491.873.558,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	13/11/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14733984	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6527919
Proveedor GINCIVILCO S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 7 6 15
Ubicación CO-ANT-05113 - Buriticá
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Buriticá
Dirección CL 7 6 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Concordia Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Concordia

1 CO1.PCCNTR.6527919

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.491.873.558,00	1.491.873.558,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, COMO INVERSIÓN ESTRATÉGICA CONJUNTA CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,00	UN	1.491.873.558,00	1.491.873.558,00	1.491.873.558,00	1.491.873.558,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO - INTERVENTORIA ESCUELAS CONCORDIA (Firmado).pdf	CONTRATO - INTERVENTORIA ESCUELAS CONCORDIA (Firmado).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andrey Esteban Bustar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8027281	Guardar y notificar
Supervisor	Andrey Esteban Bustar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8027281	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Andrey Esteban Bustar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8027281	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Andrey Esteban Bustamante Valencia	15/07/2024 10:53:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrey Esteban Bustamante Valencia
Supervisor	Andrey Esteban Bustamante Valencia	15/07/2024 10:53:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrey Esteban Bustamante Valencia
Ordenador del Gasto	Andrey Esteban Bustamante Valencia	15/07/2024 10:53:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrey Esteban Bustamante Valencia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	1.491.873.558
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	1.491.873.558

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ CDP00019	CDP	No validado	1.491.873.558 COP	1.491.873.558 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP 1.491.873.558 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.491.873.558 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ CRP-00061	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.491.873.558 COP	1.491.873.558 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.491.873.558 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.491.873.558 COP