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ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 

PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 02 DE 2024 
I. PARTES CONTRATANTES 

ORDENADOR DEL 
GASTO/DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
ADMÓN. JUDICIAL 

NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO, mayor de edad y vecina de Bogotá, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en 
nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva 
de Administración Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante 
Resolución No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento 
confirmado mediante Resolución No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 
2022, posesionada según acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir 
del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el 
Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996. 

CONTRATISTA 2L PROYECTOS S.A.S. BIC 
REPRESENTANTE 
LEGAL/ 
IDENTIFICACIÓN 

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía No 1.098.693.785. 

DATOS DE 
CONSTITUCIÓN 

Constituida por documento privado de la Asamblea Constituyente de Pereira del 12 
de febrero de 2018, inscrita el 12 de febrero de 2018 bajo el número 1049896 del 
Libro IX de la Cámara de Comercio de Pereira. 
 

NIT 901154678-2 
DIRECCIÓN Cra 5 N°24-47 sector El Lago / Pereira  
TELÉFONO Cel: 3007620277 - 3152882381 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
PARA 
NOTIFICACIONES 

2lproyectos.sas@gmail.com 

II. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES 

ESTUDIOS PREVIOS  
Los estudios previos fueron elaborados por la División de Estructuración de 
la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial 

ACTO 
AUTORIZACIÓN 
CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

 
Resolución PCSJSR24-027 del 31 de enero de 2024. 

RESOLUCIÓN DE 
APERTURA 

Resolución No. 5311 del 24 de abril de 2024. 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN 

Resolución No. 6353 del 28 de junio de 2024. 

SUPERVISIÓN / 
INTERVENTORÍA 

La supervisión del contrato será ejercida por DANIEL MERCHÁN CEPEDA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.629.495, en calidad de 
Profesional Universitario de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de 
Infraestructura de la Unidad Administrativa, o quien haga sus veces, según 
lo previsto en el estudio previo, el Manual de Contratación de la Dirección 
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PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 02 DE 2024 
Ejecutiva de Administración Judicial y sus actualizaciones, en concordancia 
con la Ley 1474 de 2011 o la que la modifique o sustituya. 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

No aplica. 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 
VIGENCIA 2024 

CDP FECHA UNID RUBRO REC VALOR CDP VALOR A 
AFECTAR 

2024 05-01-
2024 

27-01-02-
000 

C-2701-0800-37-
20111D-2701019-02 

16 $500.000.000 $333.243.408 

TOTAL $500.000.000 $333.243.408 

 
La cuenta bancaria reportada por el contratista, es la cuenta de Ahorros No. 
24123906696 del Banco Caja Social.  

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. OBJETO 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el 
objeto de “Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la 
modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama 
Judicial”. 

2. VALOR 

El valor del contrato es la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
OCHO PESOS ($333.243.408) incluido IVA, impuestos, tasas y 
contribuciones que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 

3. FORMA DE PAGO 

 
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial realiza el pago del contrato de Interventoría previa 
aprobación del supervisor del contrato y presentación de los siguientes 
documentos:  
 
a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial o final, el 
contratista debe presentar una certificación bancaria con la información 
necesaria para que la División de Tesorería de la Unidad de Presupuesto 
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial abone los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
b. Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el 
borrador de la factura deben presentarse para revisión del supervisor del 
contrato con todos sus soportes. El supervisor revisará y autorizará la 
emisión de la factura electrónica, la cual debe ser enviada por el contratista 
al buzón único SIIF Nación. Una vez la factura electrónica sea aprobada por 
la Entidad, el contratista deberá publicarla en la plataforma SECOP II.  
 
c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial pagará las facturas dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas.  
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d. Cálculo de valor a pagar: El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene 
mediante la siguiente fórmula:  
 
El Valor pago mensual se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 =      

 
Pago Fijo Mensual: 
 
Corresponderá al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato de 
Interventoría y se paga en pagos mensuales vencidos de igual valor o la 
proporción de días que corresponda, en un número de cuotas igual al 
número de meses del plazo de dicho contrato, las cuales se realizarán con 
la entrega y recibo a satisfacción del informe mensual de avance, el cual 
deberá incluir los informes semanales conforme a lo previsto en las 
obligaciones establecidas en el contrato. Lo anterior siguiendo las siguientes 
fórmulas: 
 
El Pago fijo mensual se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
El valor mensual se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 1. Para el cálculo de la cantidad de meses del plazo total, se 
tomarán en cuenta años laborales de 360 días. 
 
Parágrafo 2. Se pagará mes completo o la fracción o proporción de días 
según corresponda. La cantidad de meses del plazo del contrato se obtiene 
mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
Pago variable por avance de obra: 
 
Corresponderá al setenta por ciento (70%) del valor total de interventoría y 
se pagará según el avance de la obra, aplicando el porcentaje pactado de 

Valor pago 
mensual 

= 
Pago fijo 

mensual (30%) 
+ 

Pago variable por 
avance de obra (70%) 

Pago fijo 
mensual = 

Valor mensual o fracción 
contrato de interventoría * 30% 

Valor mensual contrato 
de interventoría = 

Valor total contrato de interventoría 
_______________________ 

Cantidad de meses del plazo del 
contrato 

 

Cantidad de meses del 
plazo del contrato = 

Días 360 (fecha inicial; 
fecha final; falso) / 30 
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interventoría. El avance del contrato de obra será verificado con las 
respectivas actas finales de obra por sede intervenida. Lo anterior siguiendo 
las siguientes fórmulas: 
 
El porcentaje pactado se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
El Pago variable por avance de obra se obtiene mediante la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 1. El pago variable de la última acta, corresponderá al saldo del 
valor del contrato por este concepto. 
 
Parágrafo 2. Finalmente se debe tener en cuenta que, ante el eventual caso 
de requerirse una prórroga del contrato de interventoría derivado de la 
ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra, el valor que se 
adicionara al contrato de interventoría se establecerá teniendo en cuenta los 
costos de personal y otros gastos variables establecidos en la propuesta 
presentada por el contratista, según se requieran en dicha etapa del 
proyecto. Lo anterior estará sujeto a la revisión y aprobación por parte de la 
Entidad, así como del cumplimiento debido de las obligaciones 
contractuales del contrato de interventoría por parte del Contratista. 
 
Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final. 
Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados 
en la plataforma SECOP II, previamente aprobados por el supervisor del 
contrato y deben incluir los siguientes documentos: 
 
a. Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario, entregada 
y diligenciada en debida forma de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
b. Informe de interventoría, correspondiente al periodo objeto de facturación. 
 
c. Copia del Acta parcial del Corte de Obra, debidamente suscrita por los 
Contratistas de Obra e Interventoría. 
 
d. Certificación de recibo y aprobación del informe mensual de interventoría 
expedida por el Supervisor del contrato de Interventoría, así como, del 

Porcentaje pactado de 
interventoría = 

Valor contrato de interventoría 
_______________________ 

Valor contrato de obra 
* 100% 

Pago variable por 
avance de obra 

= 
Valor ejecutado en 
acta de recibo final 
de obra por sede 

intervenida 

* 70% * 

Porcentaje 
pactado de 

interventoría 
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cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar. 
 
e. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal en 
donde acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y 
parafiscales, cuando a ello haya lugar. Lo anterior según corresponda de 
conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 
41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
f. Planillas de pago de la seguridad social del periodo correspondiente. 
 
g. Certificado de cumplimiento del personal en condición de discapacidad. 
 
h. Certificación de la Interventoría y relación de actas de entrada al Almacén, 
de entrega por parte del Contratista al Almacén de los elementos entregados 
en lo que va corrido de la vigencia del contrato, junto con copia de las Actas 
correspondientes. (en caso de que aplique). 
 
i. Certificado de aprobación por parte de la Interventoría, del informe de 
PGAS del Contratista de Obra. 
 
j. Informe de Interventoría y demás especificados en las obligaciones del 
Contratista. 
 
Adicionalmente, para el Acta de Recibo Final, se deben entregar los 
siguientes documentos: 
 
a. Copia del Acta de Recibo Final del Contrato de Obra, debidamente 
suscrita, habiendo cumplido con los requisitos y obligaciones del Contratista. 
 
b. Certificación de cumplimiento de la Interventoría y relación de los 
documentos y soportes entregados conforme con las obligaciones 
contractuales del Contratista de obra. 
 
En todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad del 
PAC. 
 
Parágrafo 1. La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o 
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato, de acuerdo con el 
Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retención 
en la Fuente, Retención por IVA y Retención de Industria y Comercio, 
Estampilla Pro-Universidad nacional y Otras Universidades, Contribución de 
Obra Pública y demás tasas y contribuciones a que haya lugar de 
conformidad con la normatividad legal vigente. Para tal efecto se tendrá en 
cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Unión Temporal y las 
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tarifas establecidas en la ley según la información financiera que reporte 
cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad. 
 
Parágrafo 2. Los pagos a cargo de la Entidad, están sujetos a los recursos 
económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades públicas. 
  
Parágrafo 3. En caso de quedar un saldo al final de la ejecución del contrato 
que no se haya utilizado, este retornará al Tesoro Nacional. 
 

4. PLAZO Y LUGAR 
DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024, 
contado a partir a partir de la suscripción del acta de Inicio del contrato, 
previo registro presupuestal y aprobación de la garantía. 

El contrato se ejecuta en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia 
“Alfonso Reyes Echandía”, Edificio de la Bolsa y Almacén y Archivo, 
ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 
respectivamente.  

4.1. ACTA DE 
INICIO 

SI X  NO              
 

5. LIQUIDACIÓN Procede la liquidación SI  X NO           (4 meses) 
 

6. GARANTÍAS 

De conformidad con los artículos 7º. de la Ley 1150 de 2.007 y 
2.2.1.2.1.5.4., 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, la 
entidad considera necesario solicitar una garantía de cumplimiento, con los 
siguientes amparos y suficiencia: 
 

AMPARO PORCENTAJE 
SOBRE EL 

VALOR 
VIGENCIA 

Cumplimiento 20% 
Del 

Contrato 

El plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) 
meses más. En todo 
caso la vigencia se 
extenderá hasta la 
liquidación del contrato. 

Calidad del servicio 20% 
Del 

Contrato 

El término de cinco (5) 
años, a partir de la 
suscripción del acta de 
recibo final del contrato. 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales.   

10% 
Del 

Contrato 

El plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) 
años más. 

 
PARÁGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de 
expedición de la garantía.  
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PARÁGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 
amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el 
valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo 
consagrado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 
2015, para lo cual deberá dar a conocer el contenido de la modificación a 
la aseguradora y anexar en la plataforma transaccional del SECOP II, el 
certificado modificatorio de la garantía, dentro de los tres (3) días siguientes 
a la suscripción de la modificación, con el fin de evitar el inicio de procesos 
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente 
obligación contractual. 
 
PARÁGRAFO 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la 
cifra exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los 
porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados. 

7.  OBLIGACIONES   
DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIONES GENERALES.  
 
1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y asumir explícitamente 
entre otros, los compromisos enunciados en el numeral 1.2 “Compromiso 
Anticorrupción” del pliego de condiciones.  
 
2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 
dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo 
pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la 
naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.  
 
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una 
situación así se presente, el contratista debe informar inmediatamente su 
ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.  
 
4. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del 
Decreto No 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las 
mismas en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, 
así como informar al garante sobre las suspensiones y reanudaciones que 
se llegaren a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del documento.  
 
5. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento, cualquier 
modificación del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, 
valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación que le indique el 
garante en los términos establecidos por él.  
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6. Permitir en cualquier momento a los entes de control y a los demás 
servidores o funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos que se 
encuentren realizando con ocasión al objeto del contrato.  
 
7. Suministrar a la Entidad y a la supervisión del contrato, cuando estos lo 
soliciten, el informe sobre cualquier aspecto de la obra objeto del contrato.  
 
8. Presentar a la supervisión del contrato durante los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes, las cuentas para pago del contrato de obra. Dichas 
cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en la cláusula “FORMA 
DE PAGO” del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago 
conforme con lo establecido, se debe informar por escrito a la supervisión 
dentro de los cinco (5) días hábiles estipulados, las razones por las cuales 
no se da cumplimiento a esta obligación.  
 
9. Presentar al supervisor, previa revisión y aprobación del interventor, las 
solicitudes que realice el contratista de obra para la suspensión o reinicio 
del contrato; y con al menos con un (1) mes de anterioridad las solicitudes 
de prórroga y/o adición, debidamente soportadas y justificadas por el 
contratista de obra.  
 
10. Presentar al supervisor para su revisión y aprobación, las solicitudes de 
prórroga y/o adición del contrato de interventoría, debidamente soportadas 
y justificadas, para lo cual deberá tener en cuenta los costos de personal y 
otros gastos variables establecidos en la propuesta presentada por la 
interventoría, según se requieran en esa etapa del proyecto.  
 
11. Con la suscripción del contrato, el Contratista se compromete a cumplir 
con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno 
y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para 
la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad 
contratante tome las medidas correspondientes.  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.  
 
1. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral del contrato de obra 
que tiene por objeto: “Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento 
bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama 
Judicial”.  
 
2. Verificar, constatar, exigir y conminar al contratista el cumplimiento exacto 
de sus obligaciones en los tiempos acordados, con las especificaciones 
técnicas descritas en el proceso de contratación, con la calidad pactada y 
costos asociados.  
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3. Realizar el control, vigilancia y/o las gestiones necesarias para la 
oportuna ejecución de actividades dentro del cronograma pactado y la 
coordinación entre la Nación – Consejo Superior de la Judicatura y el 
Contratista de Obra.  
 
4. Suscribir junto con la supervisión, el Acta de inicio del contrato de 
interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación 
de las Garantías del contrato de interventoría por parte de la Entidad.  
 
5. Revisar, evaluar, solicitar los ajustes, acordar, aprobar y enviar al 
supervisor dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrega por 
parte del Contratista de obra de los documentos requeridos para la 
suscripción del acta de inicio del contrato de obra, los documentos 
relacionados a continuación, y exigir su cumplimiento durante toda la 
ejecución del contrato e informar al supervisor de cualquier novedad:  
 
(I) Los Análisis de Precios Unitarios (APU´s) presentados por parte del 
contratista de obra que soportan la propuesta económica presentada. Los 
APU´s aprobados, junto con el certificado de aprobación, deben ser 
remitidos al supervisor del contrato, debidamente suscrito y en original.  
 
(II) Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de 
formación académica, experiencia e idoneidad establecidos para el personal 
que conforma el equipo mínimo de trabajo del contratista de obra (los 
documentos requeridos para el estudio de seguridad realizado por la oficina 
de seguridad del Palacio de Justicia, deberán ser presentados al supervisor 
del contrato de interventoría para su respectiva gestión).  
 
6. Suscribir el acta de inicio del Contrato de Obra, dentro de las tres (3) días 
hábiles siguientes a la aprobación de las garantías del contrato de obra por 
parte de la Entidad.  
 
Parágrafo: La Interventoría deberá revisar, verificar y conminar al 
contratista para que el contratista de obra entregue en debida forma y 
cargue en el SECOP II las garantías requeridas en el contrato de obra, en 
los términos allí establecidos.  
 
7. Efectuar visita técnica en los diferentes inmuebles objeto de intervención, 
de manera conjunta con el contratista de obra y supervisor del contrato de 
interventoría; con el fin de evaluar y establecer el alcance, proyectar costo 
y tiempo de ejecución de las intervenciones requeridas según las 
necesidades definidas para cada uno de ellos y la propuesta presentada por 
el contratista. De estas visitas, el Contratista presentará a la Interventoría, 
un informe técnico con registro fotográfico, discriminando las sedes, áreas, 
actividades, costos, duración de las intervenciones y trabajos a ejecutar, 
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identificando los ítems no previstos que sean requeridos y llevar el 
respectivo control y balance del contrato sin superar el valor del mismo; para 
lo cual la interventoría deberá revisar y aprobar para su correspondiente 
ejecución.  
 
8. Revisar y analizar en conjunto con el contratista de obra, la totalidad de 
los estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones de construcción, 
licencias, permisos o autorizaciones y demás información técnica que sea 
suministrada por la Entidad, dejando constancia de esta actividad. Por lo 
anterior, se deberá efectuar un acta entre el contratista y la Interventoría que 
registre la revisión y apropiación de la información entregada.  
 
9. Analizar y emitir concepto técnico, administrativo, jurídico, financiero, 
contable y/o ambiental, sobre las sugerencias, reclamaciones, consultas y/o 
solicitudes de modificación, ajuste o complementación que a criterio del 
constructor requieran los diferentes componentes del proyecto antes de 
iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar, que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto contractual. Los cuales deberán ser emitidos por los 
profesionales idóneos con que la Interventoría debe contar para tal fin; 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo y dar traslado de 
la misma a la Entidad. Así mismo, apoyar a la Entidad en las respuestas a 
reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra.  
 
10. Ejercer el control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en 
cualquier momento, exigir al contratista de obra la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del 
mismo.  
 
11. Aprobar con el visto bueno del supervisor del contrato, las muestras 
físicas del mobiliario, así como de los sistemas y soluciones estructurales 
de los mismos, previo al inicio de la fabricación y/o suministro del mobiliario 
presentado por el contratista de obra; por lo anterior, se coordinará la fecha 
de entrega e instalación del mobiliario.  
 
Parágrafo. En el evento en que no sea posible la entrega de una muestra 
física del mobiliario por razones de complejidad del mismo, la Interventoría 
realizará la verificación correspondiente con los planos, fichas técnicas del 
mobiliario requerido y una muestra del material del acabado, según se 
requiera, presentados por el contratista previo a la adquisición y/o 
fabricación de los bienes. 
 
12. Realizar el seguimiento, valoración y conciliación de los Acuerdos de 
Niveles de Servicio (ANS) que se establecen en el “Anexo 5 – Acuerdos de 
Niveles de Servicios Locativos” del contrato de obra.  
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13. Informar al supervisor del contrato sobre el inicio de la instalación del 
cableado estructurado y de los demás componentes que conforman la red 
de datos de la construcción a entregar con el fin de coordinar con la Unidad 
de trasformación digital e Informática.  
 
14. Expedir para efectos del pago del Contrato de obra, las certificaciones 
de cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, 
financieras y administrativas del Contratista de obra. La certificación de 
cumplimiento que expide la Interventoría constituye la prueba de la 
verificación y aprobación de la ejecución del contrato y es requisito para 
efectuar los pagos al Contratista de Obra.  
 
15. Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las actas 
de recibo, solo cuando dichas actas hayan sido previamente aprobadas por 
el Supervisor de la Interventoría. Solo se incluirán en el acta y solo se 
facturarán los ítems sobre los que no haya controversia.  
 
16. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de obra del 
ordenamiento jurídico colombiano y en especial de las siguientes normas:  
 
(I) Ley 1383 de 2010, por lo que debe verificar que el contratista de obra 
cumpla con los permisos requeridos para el transporte y movilización de 
cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta 
clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en 
los vehículos de carga para su operación).  
 
(II) Decreto Nacional No. 392 de 2018, por lo que debe vigilar, controlar y 
exigir al contratista de obra que durante la ejecución del contrato mantenga 
en su planta de personal el número de trabajadores en condición de 
discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor en el 
proceso exigiendo el certificado expedido por el Representante Legal del 
contratista de obra en el que establezca y demuestre que cumple con dicho 
requisito.  
 
(III) Decreto Nacional No. 1072 de 2015, por lo que le corresponde verificar 
y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra respecto 
de la normatividad en (i) Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y (ii) el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales, cuando haya lugar, del personal 
que se utilice durante la ejecución del contrato de obra, conforme con lo 
estipulado en el artículo 2.2.4.6.28 de la norma citada.  
 
(IV) Resolución No. 4386 del 09 de octubre de 2018, “Por la cual se crea e 
implementa el Registro único de Trabajadores Extranjeros en Colombia 
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RUTEC”, expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del 
contrato se vinculen o contraten personas extranjeras.  
 
(V) Normatividad sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) 
que se encuentren vigentes durante el término del contrato. Así mismo, debe 
verificar y exigir que el Contratista de obra minimice el impacto ambiental de 
cualquier actividad realizada por el Contratista de Obra en el desarrollo del 
contrato, de conformidad con las normas aplicables.  
 
17. Acompañar jurídica y técnicamente a la Entidad durante los procesos 
sancionatorios contractuales o de afectación de garantías, rendir los 
testimonios que sean decretados y presentar los informes técnicos que le 
sean requeridos.  
 
18. Proyectar para la Unidad de Compras Públicas la respuesta jurídica, 
técnica, contable y financiera ante reclamaciones por presunto desequilibrio 
económico o mayor permanencia de obra.  
 
19. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de Obra, 
con el propósito de obtener las licencias y permisos que se requieran con el 
fin de ejecutar las labores objeto del contrato que garanticen el cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: permisos para 
aprovechamiento forestal, sustracción de reserva o levantamiento de veda, 
concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos, de 
emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de 
construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, 
residuos peligrosos, permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u 
ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para 
instalación de campamentos temporales, obtener materiales de 
construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia 
ambiental vigentes, aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, 
entre otros que sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios 
para el desarrollo del proyecto. Así como de los trámites realizados con el 
propósito de obtener las licencias y permisos que se requieran con el fin de 
realizar la conexión efectiva de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica. Los costos asociados a estos trámites de 
licencias y permisos estarán a cargo del Contratista de Obra.  
 
20. Cumplir con los horarios de trabajo, definidos conjuntamente con el 
Contratista, la Interventoría y el Supervisor del contrato de interventoría, 
teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad, la sede y del 
Consejo Superior de la Judicatura.  
 
21. Requerir por escrito al contratista de obra sobre cualquier aspecto 
requerido para el cumplimiento del contrato. Para ello, deberá documentar 
con las formalidades requeridas e informar si el contratista de obra se 
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rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la Interventoría. En 
estos casos, la Interventoría le notificará por escrito al contratista de obra 
sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación 
no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, la 
Interventoría debe comunicar dicha situación a la Nación - Consejo Superior 
de la Judicatura para que inicie el proceso de incumplimiento contractual.  
 
22. Estudiar, evaluar y aprobar (o no) los ítems no previstos identificados y 
presentados por el Contratista durante la planeación de actividades o en la 
ejecución de las mismas, para lo cual este deberá adjuntarle a la 
Interventoría:  
 
(I) Justificación técnica y detallada de la necesidad.  
 
(II) Análisis de Precios Unitarios (APU) soportados en mínimo tres (3) 
cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de una 
fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. 
Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas 
o plataformas de referencia de precios de insumos de construcción tales 
como “construdata”, “revista constructor” o cualquiera de las relacionadas 
en la página de datos públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de 
listados de precios usados por otras entidades públicas que celebren 
contratos de obra pública.  
 
(III) Especificaciones técnicas de los ítems no previstos,  
 
(IV) Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores 
cantidades de obra e ítems no previstos.  
 
(V) Cronograma de ejecución de obra actualizado según balance del 
contrato.  
 
(VI) Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para 
el correspondiente trámite ante la entidad.  
 
Parágrafo 1. Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del 
contrato, previa solicitud realizada por el contratista de obra a la 
interventoría. La interventoría a su vez deberá revisar la información recibida 
y realizar la validación y comparación de los precios teniendo en cuenta las 
variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, 
calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras 
entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de 
Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobación y fijación 
de los ítems no previstos que se requieran en el desarrollo de la obra. La 
Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato 
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de la interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su 
aprobación, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, 
oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y 
devolverlo a la interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su 
visto bueno.  
 
Parágrafo 2. En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no 
haya acuerdo para la fijación de los precios de las actividades no previstas, 
la interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones 
comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal 
b) de esta misma obligación que le permitan verificar las presentadas por el 
contratista de obra; esta información deberá ser remitida junto con los 
análisis de precios unitarios elaborados por la interventoría acompañados 
del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado 
desde el punto de vista técnico y económico al supervisor del contrato de 
interventoría quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser 
respetada por el contratista de obra y la interventoría.  
 
Parágrafo 3. La aprobación de las actividades no previstas se formalizará 
mediante la suscripción entre interventoría y contratista de obra de un acta 
de fijación de precios de actividades no previstas, acompañada de los 
nuevos APU’s aprobados por la interventoría y el balance de obra 
actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no 
previstas. Una vez aprobados los ítems no previstos, la interventoría deberá 
justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del 
contrato haciendo una descripción de las consideraciones y causales que 
dan soporte al trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del 
modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la interventoría podrá 
autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, 
modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la 
legalización de la respectiva modificación del contrato de obra.  
 
23. Impedir que el contratista de obra ejecute mayores cantidades sin que 
se cuenten con los recursos en el contrato para su pago y verificar que se 
dé aviso previo al garante.  
 
24. Revisar mensualmente la proyección de cantidades de obra del contrato 
e informar inmediatamente a la Entidad en caso de evidenciar un posible 
agotamiento del recurso financiero o del tiempo de vigencia del contrato que 
impida completar la obra en los términos previstos.  
 
25. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir los 
porcentajes de avance real de las labores contratadas, el cual debe ser 
entregado al supervisor. El Informe debe ser cargado en la plataforma 
informática que indique la Entidad  
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26. Elaborar mensualmente un Informe de Interventoría detallando el estado 
y avance del contrato de obra, el cual debe incluir porcentajes de avance, 
gráficos, fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real 
de las labores contratadas, rendimientos financieros generados en la fiducia 
producto del anticipo entregado al Contratista de obra y certificar el 
cumplimiento del Plan de Calidad, del Plan del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) y del documento Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS). El Informe debe ser cargado en la plataforma 
informática que indique la Entidad.  
 
27. Revisar los videos e informes presentados por el Contratista de Obra, 
confirmar que se cargue la información en la plataforma informática que 
indique la Entidad y allegarlos en original al supervisor del contrato a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de 
los mismos por parte del Contratista de Obra, con el correspondiente 
concepto de cumplimiento técnico, jurídico, financiero y contable emitido por 
la Interventoría. Los informes suscritos y en original deben ser custodiados 
por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Unidad de 
Compras Públicas.  
 
28. Evaluar el avance de ejecución del contrato de obra y las dificultades 
que se lleguen a presentar a través de comités de obra semanales con el 
Contratista de obra. Lo anterior de acuerdo al cronograma del contrato. De 
dichos comités deberá dejarse constancia en acta, documento que debe ser 
allegado a la Entidad a través del supervisor del contrato, en copia, a más 
tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización del 
Comité. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor 
designado mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  
 
29. Elaborar los informes dirigidos al supervisor del contrato y al ordenador 
del gasto en los que dé cuenta de las obligaciones incumplidas por el 
contratista de obra en caso de presentarse. Dichos informes deben incluir 
un análisis completo del grado de incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista, las normas y cláusulas presuntamente violadas, la tasación de 
los perjuicios en caso de requerirse y adjuntar las pruebas o evidencias que 
tiene en su poder. De igual manera se deben realizar las recomendaciones 
técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, contables y ambientales a 
que haya lugar. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor 
designado mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  
 
30. Publicar toda la información relevante del contrato aprobada por el 
supervisor tales como: cronogramas, acta de inicio, pólizas, informes 
semanales, mensuales, actas de pago parciales y final, entre otros; en la 
Plataforma SECOP II y/o aplicativo que disponga la entidad.  
 

091 DE 2024



Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

 

Carrera 7 No. 27 - 18   Conmutador – 3 127011  www.ramajudicial.gov.co 
16 

 

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 

PROCESO DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS No. 02 DE 2024 
31. Solicitar al Contratista de Obra la ejecución de las pruebas de calidad 
del concreto de acuerdo con la normatividad vigente y el Plan de Calidad, 
cuyos resultados deben ser entregados dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su recepción, previo análisis por parte de la Interventoría.  
 
32. Solicitar al Contratista de Obra, en caso de retraso de las obras, un Plan 
de Contingencia que permita terminar la obra en los tiempos previstos. La 
Interventoría debe exigir el cumplimiento de esta obligación. Este Plan debe 
ser aprobado por la Interventoría y remitido al Supervisor del contrato de 
interventoría mientras se hace entrega a la Unidad de Compras Públicas.  
 
33. Evaluar, valorar y recomendar sobre la solicitud realizada por el 
contratista de obra con relación a las circunstancias que puedan afectar el 
rubro de imprevistos, basado en los soportes correspondientes del 
imprevisto generado y aprobar el pago correspondiente conjuntamente con 
el supervisor del contrato de interventoría. En todo caso el valor de los 
imprevistos no podrá superar el valor pactado en el contrato determinado 
por los costos indirectos de la propuesta económica. En el caso de que 
alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de 
imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la 
supervisión para tomar las decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con 
el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del 
porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.  
 
34. Remitir al supervisor del contrato todos los documentos originales, 
informes y demás escritos que se generen durante la ejecución del contrato 
y que conserve en virtud de la Interventoría. Estos documentos deben ser 
custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la 
Unidad de Compras Públicas.  
 
35. Anexar con cada acta de recibo de obra, una certificación suscrita por el 
Director de la Interventoría, donde éste garantiza que las especificaciones, 
medidas y cantidades de los trabajos ejecutados fueron verificados en obra 
por su equipo de trabajo y que se encuentran conforme con lo contratado.  
 
36. Elaborar y presentar informe o concepto: técnico, ambiental, 
administrativo, jurídico, financiero y/o contable; de acuerdo a los 
requerimientos que le realice el supervisor del contrato. Los cuales deberán 
ser emitidos por el profesional idóneo con que la Interventoría debe contar 
para tal fin. Una vez hecha la solicitud, el interventor tendrá cinco (5) días 
hábiles para presentar el concepto por escrito y debidamente suscrito.  
 
37. Responder de fondo en los términos establecidos en el ordenamiento 
jurídico, las peticiones que soliciten los Entes de Control, tanto para el 
Contrato de obra, como para el contrato de Interventoría. Los documentos 
requeridos deben ser remitidos a la Entidad. Estos documentos deben ser 
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custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la 
Unidad de Compras Públicas.  
 
38. Validar los informes parciales y final presentados por el Contratista de 
obra y allegarlos en original al supervisor del contrato, a más tardar dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los mismos por 
parte del Consultor, con el correspondiente concepto de cumplimiento 
técnico, ambiental, administrativo, jurídico, financiero y contable emitido por 
la Interventoría. Los informes suscritos y en original deben ser custodiados 
por el Supervisor del contrato hasta su entrega a la Unidad de Compras 
Públicas.  
39. Entregar en debida forma a la Entidad las modificaciones necesarias de 
la Garantía Única de Cumplimiento, dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la fecha de terminación del contrato y exigirlas al contratista de obra.  
 
40. Realizar con posterioridad a la terminación del contrato de obra, el 
balance de actividades ejecutadas y el balance presupuestal que servirán 
como insumo para la elaboración del acta de liquidación del contrato.  
 
41. Coordinar y verificar que a la firma del Acta de Recibo Final de Obra, el 
Contratista haga entrega en medio físico y magnético, a la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura, el presupuesto ejecutado consolidado y firmado 
(en formato pdf y Excel) Memorias de Cálculo consolidadas y firmadas (en 
formato pdf y Excel), dos (2) copias de todos los planos récord firmados, de 
las obras ejecutadas (arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, 
sanitarios, etc., en formato pdf y Autocad) bitácora de obra, catálogos, 
manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños realizados, 
certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad u otras pruebas de 
funcionalidad y calidad realizadas, licencias y permisos obtenidos y demás 
documentos relacionados con el objeto del contrato. Además, la información 
debe ser cargada en la plataforma informática que indique la Entidad.  
 
42. Elaborar, revisar y suscribir junto con el Contratista de Obra, el acta de 
entrega y recibo final y recibo a satisfacción de obra en el cual debe quedar 
constancia que los ítems que se ejecutaron, cumplieron con las cantidades, 
calidades y especificaciones técnicas contratadas.  
 
43. Compilar la documentación necesaria para la Liquidación de los 
contratos, crear los escenarios de reuniones y como resultado de ello, 
proyectar las actas de liquidación de los contratos de obra y de interventoría, 
durante los dos (2) meses siguientes a la fecha de finalización o al recibo a 
satisfacción de los mismos y suscribir dichas actas. Las actas de liquidación 
deben remitirse a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, una vez 
sean revisadas, aprobadas y suscritas por las partes.  
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Parágrafo 1: Dicha acta debe ser firmada por el Contratista, la Interventoría, 
el Supervisor del contrato de Interventoría y el jefe de la Unidad de la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial responsable del contrato de 
obra de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.  
 
Parágrafo 2: La Nación - Consejo Superior de la Judicatura no reconoce 
costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la 
liquidación del contrato.  
 
44. Entregar al Supervisor previo a la firma del acta de liquidación, la 
certificación de cumplimiento de encontrarse a paz y salvo con los pagos al 
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones 
y parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente, así como los Paz y Salvos 
de encontrarse al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de 
Contratistas con los cuales ejecute el contrato.  
 
45. Verificar que el Contratista de la obra mantenga durante toda la 
ejecución de las labores contratadas, el equipo de trabajo mínimo y solicitar 
la sustitución de cualquiera de ellos, en caso de que no cumplan con los 
requisitos exigidos por la Entidad, o que su desempeño no sea el adecuado.  
 
46. Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento 
de los ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de selección 
de contratista y por medio de los cuales, obtuvo un puntaje adicional o 
acreditó un factor de desempate, a efectos de ser adjudicatario del proceso 
de selección, así como verificar y exigir al Contratista de Obra el 
cumplimiento de los ofrecimientos por este realizados por los que obtuvo 
puntaje o acreditó un factor de desempate.  
 
47. Contar con un equipo mínimo de profesionales y técnicos que cumplan 
con los perfiles descritos a continuación. Esta obligación debe ser revisada 
por el supervisor del contrato, en cada una de las etapas contractuales.  
 
EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
 

CARGOS FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

CANT EXPERIENCIA ESPECIFICA OBSERVACION
ES 

 
 

DIRECTOR 
DE 

INTERVENTO
RÍA 

Ingeniero civil o Arquitecto 
con Título de postgrado en 

la modalidad de 
especialización o maestría, 

relacionada con 
la dirección de obra o 

gerencia de obra o 
gerencia de proyectos o 

interventoría de obra 
o control de obra o 

construcción o gerencia 
de construcciones o 
gerencia integral de 

 
 
 
 
1 

 
Experiencia como Director de 

Obra o Director de Interventoría 
en Obras de construcción 

nueva, remodelación, 
adecuación, ampliación, 

mejoramiento, mantenimiento, 
reparación, reforzamiento o 

restauración de edificaciones.  
 

(Experiencia mínima: 9 años y 1 
día) 

 
 
 

Permanencia 
diaria mínima de 
tiempo en el sitio 
de los trabajos  

 
50% 
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obras. 

 
 

RESIDENTE 
DE 

INTERVENTO
RÍA 

 
 
 

Ingeniero civil o Arquitecto  

 
 
 
1 

 
Experiencia como Director de 

Obra o Director de Interventoría 
en Obras de construcción 

nueva, remodelación, 
adecuación, ampliación, 

mejoramiento, mantenimiento, 
reparación, reforzamiento o 

restauración de edificaciones. 
 

(Experiencia mínima: 5 años y 1 
día) 

 
 

Permanencia 
diaria de tiempo 
en el sitio de los 

trabajos 
 

100% 
 

 
 
 
 
 
 

RESIDENTE 
AMBIENTAL 

 
 
 

Ingeniero Ambiental, o 
Sanitario o Ingeniero Civil 

con postgrado en área 
ambiental. 

 
 
 
 
 
1 

Experiencia como Ingeniero 
ambiental o Residente ambiental 

de Obra o Interventoría en 
Obras de Construcción o 

Ampliación o Remodelación o 
Adecuación o Mejoramiento o 

Restauración de 
EDIFICACIONES O 

INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS O PRIVADAS DE 

USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL. 

 
(Participación en Máximo 5 

proyectos cuya sumatoria de 
valor sea igual o superior al 
100% del valor estimado del 

presupuesto oficial a contratar 
expresado en SMMLV) 

 
 
 
 

Permanencia 
diaria de tiempo 
en el sitio de los 

trabajos 
 

50% 
 
 

 
 
 
 
 

RESIDENTE 
DE 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Y SALUD 
OCUPACION

AL 

Técnico o tecnólogo o 
profesional universitario o 

profesional universitario con 
especialización en un área 
de seguridad y salud en el 

trabajo con Licencia en 
Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 
 
 
 
 
1 

 
Experiencia como residente SST 

en Obras de Construcción o 
Ampliación o Remodelación o 
Adecuación o Mejoramiento o 

Restauración de 
EDIFICACIONES O 

INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS O PRIVADAS DE 

USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL. 

 
(Participación en Máximo 5 

proyectos cuya sumatoria de 
valor sea igual o superior al 
100% del valor estimado del 

presupuesto oficial a contratar 
expresado en SMMLV) 

 
 
 
 
 

Permanencia 
diaria de tiempo 
en el sitio de los 

trabajos  
 

50% 

 
 
 
 
 

INSPECTOR 

 
 

Técnico o tecnólogo en 
obras civiles o técnico o 
tecnólogo constructor o 
Maestro de obra Con 

certificado de matrícula 

 
 
 
 
 
1 

Experiencia como Inspector en 
Obras de Construcción o 

Ampliación o Remodelación o 
Adecuación o Mejoramiento o 

Restauración de 
EDIFICACIONES O 

INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS O PRIVADAS DE 

USO INSTITUCIONAL EN 
GENERAL. 

 
(Participación en Máximo 5 

proyectos cuya sumatoria de 
valor sea igual o superior al 
100% del valor estimado del 

presupuesto oficial a contratar 
expresado en SMMLV) 

 
 
 
 

Permanencia 
mínima de 

tiempo en el sitio 
de los trabajos  

 
100% 
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CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 
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El anterior equipo mínimo debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a. El personal relacionado anteriormente conforma el equipo mínimo de 
trabajo necesario para la ejecución del proyecto. Si la interventoría requiere 
vincular personal adicional para la correcta ejecución del contrato, este 
correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de 
la Entidad frente al personal extra que la Interventoría utilice en la ejecución 
del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el 
personal mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato  
 
b. La Interventoría deberá presentar al Supervisor del contrato, a la firma del 
Acta de Inicio, las hojas de vida del equipo mínimo al cual no se otorga 
puntaje, anexando las certificaciones de experiencia y/u otro soporte que 
permita evidenciar el cargo y/o funciones y/o productos entregados o 
desarrollados, así como la fecha de ejecución de las actividades y/o 
productos, copia de los títulos técnicos, tecnológicos o profesionales y/o 
posgrados.  
 
c. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser 
expedidas por entidades de derecho público o de derecho privado que 
contrató el proyecto u obra o la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o de prestación de servicios. En el evento de 
no disponerse de la certificación de experiencia, se deberá adjuntar copia 
del acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el 
documento que corresponda; donde conste la ejecución del mismo y se 
evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o fecha de ejecución las 
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir 
suscrita según corresponda, por el representante de la entidad contratante 
y el Contratista.  
 
d. No se aceptan certificaciones relacionadas con interventoría a obras 
civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vías y andenes, puentes, 
alcantarillados, acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, 
canchas deportivas, canchas deportivas, parques o plazoletas.  
 
e. Si las certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con día, 
mes y año, la entidad tomará el último día de cada mes como fecha de inicio 
y el primer día de cada mes como fecha de terminación.  
 
f. No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, 
raspaduras, enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes.  
 
g. Para el cálculo de los años de experiencia se tomarán en cuenta años 
laborales de 360 días, de acuerdo a lo consagrado en el derecho comercial, 
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en concordancia con lo expuesto en el Concepto 104544 de abril 21 de 
2008, emitido por el Ministerio de la Protección Social  
 
h. Ninguna certificación de experiencia se contabilizará por tiempos 
simultáneos, es decir, no será tenida en cuenta de forma simultánea la 
experiencia que se traslape temporalmente, la cual sólo se agregará una 
vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante.  
 
i. No se aceptan auto-certificaciones.  
 
j. Si la interventoría ofrece un profesional para realizar actividades de dos 
(2) o más cargos, este deberá cumplir los requisitos exigidos para cada uno 
de los ellos, siempre y cuando no supere el 100 % de la dedicación requerida 
para el Proceso de Contratación.  
 
k. Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento de este 
requisito, puede encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros 
contratos de obra, interventoría o consultoría con la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura, que le impida desempeñar el cargo objeto de esta 
postulación en el porcentaje de dedicación exigido para ello, para lo cual el 
personal deberá aportar Certificación que así lo afirme.  
 
l. La interventoría garantizará que los profesionales estén disponibles cada 
vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato 
de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.  
 
m. La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen 
prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo 
de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro 
(24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 
o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la 
terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen 
los criterios mencionados.  
 
Parágrafo. Para el caso específico de los Ingenieros y Arquitectos, la 
experiencia profesional solo se computará a partir de la expedición de la 
matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, conforme 
con lo estipulado por la Ley 842 de 2003 y la Ley 435 de 1998. Lo anterior 
operará también para aquellas profesiones que requieran tarjeta o matrícula 
profesional para el desempeño profesional (Abogados, Contadores, etc.). 
Caso contrario, se aplicará el artículo 229 del Decreto No. 019 de 2012.  
 
n. Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar 
fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes 
expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta 
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profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del 
Decreto – Ley 2106 de 2019.  
 
o. En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título 
de pregrado o posgrado obtenido en el exterior, de acuerdo con la Circular 
Externa Única emitida por Colombia Compra Eficiente, el personal del 
Contratista puede acreditar la formación académica en el exterior con: 1. 
Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del 
programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de 
acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de Educación- CINE 
o, 2. La convalidación correspondiente.  

Parágrafo. En el caso de los títulos de posgrado obtenidos en el exterior de 
los ingenieros civiles se deberá entregar copia apostillada, de acuerdo con 
el artículo 7 de la Ley 842 de 2003.  
 
p. Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados 
no serán susceptibles de inscripción en el registro profesional de ingeniería, 
por lo tanto, cuando se necesite acreditar tal calidad, bastará con la 
presentación del título de postgrado respectivo, debidamente otorgado por 
universidad o institución autorizada por el Estado para tal efecto.  
 
q. Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso 
o licencia provisional para ejercer su profesión en nuestro país por el 
consejo profesional respectivo o la entidad competente.  
 
48. Contar adicionalmente con el personal profesional suficiente que 
asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, 
hidrosanitario, estructural, ventilación mecánica, etc.).  
 
49. Disponer y suministrar el personal y/o frentes de trabajo necesarios que 
permitan adelantar las intervenciones; cuando estas se deban desarrollar 
en diferentes sedes, la interventoría deberá garantizar la ejecución de 
actividades de manera simultánea en las mismas conforme con los tiempos 
y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la ejecución del 
contrato, conforme con el cronograma de ejecución y el tiempo pactado.  
 
50. Garantizar el equipo mínimo trabajo ofrecido y aprobado por la entidad, 
con la dedicación requerida y pactada, siendo estos quienes deben ejecutar 
el contrato. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, 
por razones que deben ser sustentadas, la interventoría presentará la hoja 
de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y 
consideración del supervisor del contrato. En este caso, la persona que 
reemplazará al profesional del equipo mínimo de trabajo debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en el pliego de condiciones para el cargo 
correspondiente. Si se trata de un profesional que hace parte del equipo de 
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trabajo clave evaluable por el cual se asignó puntaje, adicionalmente deberá 
acreditar como mínimo los años de experiencia específica adicional y el 
título de formación académica adicional sobre los cuales le fue otorgado el 
puntaje al profesional presentado con la oferta. En todo caso, la Entidad se 
reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de 
rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas 
directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.  
 
Parágrafo: En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir el retiro 
y sustitución de cualquier trabajador vinculado al equipo de trabajo si éste 
no cumple con los requisitos exigidos o tiene un desempeño no adecuado 
que afecte el buen desarrollo de la ejecución del Contrato, sin que ello 
conlleve a mayores costos para la Entidad. Esta obligación será revisada 
por el supervisor del contrato en cada una de las etapas contractuales a 
partir de la firma del Acta de Inicio.  
 
51. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y 
responsabilidad exclusiva de la interventoría, por lo tanto, el personal que 
ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, 
civil ni comercial con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.  
 
52. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 
personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto 
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y 
parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente.  
 
Parágrafo: En el caso que el personal de la Interventoría esté vinculado 
mediante contrato de prestación de servicios, es necesario que allegue la 
certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el 
cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de 
Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.  
 
53. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en 
el Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el número 
de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 
por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la 
interventoría del contrato, el certificado que para el efecto expide el 
Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite.  
 
54. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, conforme la Resolución 
No. 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, con un Programa de Protección 
Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo 
en alturas y todos los demás requisitos definidos en esta norma.  
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Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en 
alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del 
contrato, en el evento que éste realice una visita de inspección durante el 
desarrollo de la obra.  
 
55. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad 
industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o 
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento 
a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se 
utilice en la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del 
contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la 
señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y 
demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  
 
Obligaciones ambientales del contratista.  
 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y 
del Medio Ambiente – SIGCMA, debe cumplir con las siguientes 
obligaciones ambientales:  
 
1. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación del 
supervisor del contrato, carta de compromiso suscrita por el representante 
legal a la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la 
Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la 
Rama.  
 
2. Verificar y hacer el respectivo seguimiento a todas las consultas 
realizadas por el Contratista de Obra, tendientes a realizar los trámites 
requeridos por la autoridad ambiental competente, con el propósito de 
obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de 
la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento 
forestal, levantamiento de veda, sustracción de reserva, disposición de 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD (Resolución 472-2017 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), concesión de aguas, 
ocupación de cauce, permiso de vertimientos etc.  
 
3. Revisar y aprobar los informes derivados de los permisos ambientales 
que deben cumplirse en la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo 
con las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y municipal 
competente.  
 
4. Velar por la correcta aplicación de los criterios establecidos en el Acuerdo 
PSAA14-10160 de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura, 
especialmente lo señalado en el Artículo 5 sobre compras verdes y el 
Artículo 6. Obras Civiles y demás criterios que en materia de sostenibilidad 
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ambiental se deben aplicar a los proyectos de infraestructura física de la 
Rama Judicial, si aplica.  
 
5. Verificar y validar el componente de Construcción Sostenible teniendo en 
cuenta la norma aplicable del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 
si aplica.  
 
6. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones aplicables 
en materia ambiental establecidas en el contrato de obra durante todo el 
término de ejecución del mismo.  
 
7. Presentar mensualmente, en el informe detallado del estado del contrato 
de obra, el cumplimiento del documento PGAS (Plan de Gestión Ambiental 
y Social).  
 
PARÁGRAFO 1: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - Con la suscripción 
del contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la acción del 
Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de 
rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley 
Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: a. No ofrecer ni dar 
dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario público en relación con su contrato. b. No celebrar acuerdos o 
realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente 
proceso contractual. 

8.OBLIGACIONES 
DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL 

 
1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de 
impuestos de ley, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad 
con la normatividad legal vigente.  
 
2. Designar un supervisor que vigile la correcta ejecución del contrato  
 
3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 
Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 
4. Verificar y dejar constancia, a través del supervisor del contrato, del 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales a que 
haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que contrate o 
tenga de planta durante la ejecución del contrato.  
 
5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que 
requiera en relación con el contrato y con el cumplimiento de las 
obligaciones de éste.  
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6. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el 
Contratista.  
 
7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia 
con el SIGCMA implementado por la entidad.  
 
8. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del 
contrato.  

9.DOCUMENTOS 
INTEGRANTES DEL 
CONTRATO 

Hacen parte del contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y 
expedidos, respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la 
liquidación del mismo cuando haya lugar a ella, y en la etapa pos 
contractual, y por tanto tienen fuerza vinculante con el presente documento. 

IV. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES 

10.ESTIPULACIONES 
CONTRACTUALES 
ADICIONALES 

Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las 
estipulaciones consignadas en el Estudio Previo, la propuesta presentada, 
documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación 
“SECOP”, y la información contenida en este documento, o en anexo al 
mismo, según corresponda, en consideración a su naturaleza y régimen 
legal. 

11) EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El contrato no genera relación laboral, en 
consecuencia, el Contratista actúa de manera independiente y con total autonomía técnica y 
administrativa, sin ningún tipo de subordinación con la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, por lo tanto, no da lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 12) 
INDEMNIDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: El Contratista 
mantendrá indemne a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o a propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la 
ejecución del objeto de este contrato. 13) GARANTÍA LEGAL: El CONTRATISTA se obliga a 
responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos 
entregados, en los términos establecidos en los artículos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. 14) PENAL 
PECUNIARIA: Las partes pactan como sanción pecuniaria, entendida como la tasación anticipada 
de los perjuicios, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato en caso de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin que lo 
anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los 
perjuicios ocasionados ni se extinga la obligación principal. 15) MULTAS: Las partes acuerdan que 
en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o 
en sus anexos, se causará a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el diez por ciento (10%) del 
valor total del mismo. 16) APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor 
de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se hará efectiva directamente por la DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, descontando el valor de los pagos que ésta deba 
efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de 
cumplimiento, o acudiendo al cobro coactivo. 17) CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de 
configurarse las situaciones o causales previstas en la ley se aplicarán las cláusulas excepcionales 
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de modificación, interpretación, cesión y terminación unilaterales, así como la de caducidad en los 
términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 18) CADUCIDADES 
ESPECIALES: LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL podrá declarar la 
caducidad del contrato, en los eventos previstos en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y demás 
normas concordantes. 19) CESIÓN: El Contratista no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento 
previo y escrito de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, pudiendo ésta 
negar la autorización de la cesión. 20) LIQUIDACIÓN: En el evento de proceder, terminada la 
ejecución del contrato se procederá a la liquidación del mismo conforme a lo ordenado por los 
artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0019 de 2012, o las que 
las complementen, modifiquen o sustituyan. 21) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones o conflictos de interés, establecidas en la Constitución Política y en la ley. 22) 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable por 
la Contraloría dentro de juicio de responsabilidad fiscal en su contra. 23) DERECHO DE AUTOR: 
La NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para efectos de establecer los derechos 
patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, 
modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011, en la Decisión Andina 351 de 1993, y en las 
que las complementen, modifiquen o sustituyan. En el sentido, el CONTRATISTA es el titular 
originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán 
plenamente reconocidos. En relación con los derechos patrimoniales sobre los productos del 
contrato estos pertenecerán a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 
PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
contrato, en todo caso deberá ser autorizada por la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA. 24) SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: El contratista deja 
expresa constancia y acredita estar al día en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 concordante con el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 25) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá del certificado de registro 
presupuestal y aprobación de la garantía si a ello hay lugar. 26) CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN: El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de 
la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en desarrollo del objeto contractual. 27) 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución 
del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, 
amigable composición y transacción. 28) GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: 
Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones 
derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía y sus 
modificaciones, entre otros. 29) PROTECCIÓN AL AMBIENTE: el CONTRATISTA se compromete 
a cumplir con las normas de carácter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del 
contrato.30) RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, o las que las complementen, 
modifiquen o sustituyan. 31) AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
REQUERIMIENTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: El CONTRATISTA acepta ser notificado, 
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requerido e informado de las comunicaciones, actuaciones y actos administrativos por medios 
electrónicos en el correo indicado en el acápite “PARTES CONTRATANTES”. 32) DOMICILIO: Para 
todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá, D.C.    
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