MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA 41 DE 2024

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO	POSTOR	CONSORCIADOS			
		Participante	%	Participante	%
01	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)				
02					
03					
04					
05					

Responsables:

A. ANDRES USUGA A

ANDRES USUGA AGUIRRE

Profesional B

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

ORDEN DE COMPRA 41 DE 2024

FORMULARIO ECONOMICO (ANEXO 5)

Item	CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO Y/O TARIFA	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	VALOR PARCIAL ($)
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**					
1	**Personal Profesional:**					
1.1	**Director**					
1.1.1	Director / Residente de Interventoria	1	$ 7.111.831	1,0	4,5	$ 32.003.240
1.2	**Residentes**					
1.2.1	Residente de obra - Profesional BIM	1	$ 5.926.526	1,0	4,0	$ 23.706.104
1.2.2	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	1	$ 5.198.410	1,0	4,0	$ 20.793.640
1.2.3	Profesional del área ambiental	1	$ 5.198.410	1,0	4,0	$ 20.793.640
1.2.4	Profesional del área social	1	$ 5.198.410	1,0	4,0	$ 20.793.640
1.2.5	Ingeniero eléctrico o electricista	1	$ 5.926.526	0,33	4,0	$ 7.823.014
1.3	**Personal Técnico**					
1.3.1	Tecnólogo en Construcciones Civiles	1	$ 3.335.788	1,0	4,0	$ 13.343.152
1.3.2	Tecnólogo en Construcciones Civiles	1	$ 3.335.788	1,0	3,0	$ 10.007.364
1.3.3	Tecnólogo en Construcciones Civiles	1	$ 3.335.788	1,0	2,0	$ 6.671.576
	Subtotal Costos Directos de Personal					**$ 155.935.370**
				Factor Multiplicador		**2,13**
	Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador					**$ 332.142.338**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**					
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**
1	Dotacióndeoficina(incluyemueblesyenseres)tiempoejecución y legalizacion	Global	2	$ 895.000	4,0	$ 7.160.000
2	Equipodeoficina(Impresoras-computadores)tiempoejecución y legalización	Global	2	$ 638.500	4,0	$ 5.108.000
3	Papeleria,fax,edicióndeinformes,CD,DVD,fotocopias,fotografías, etc	mes	1	$ 319.200	4,0	$ 1.276.800
4	Asesorias Arquitectónicas, eléctricas, estructurales, hidrosanitarias, geotécnicas, carpintería metálica, estructuras en acero, asesoria arqueologíca o Monitoreo en obra y las demás requeridas en la obra; todas las anteriores previa aprobación de la entidad contratante	Global	1	$ 8.500.000		$ 8.500.000
5	Gasto de desplazamiento del personal profesional y tecnologos a los diferentes frentes de intervencion.	Global	1	$ 5.600.000		$ 5.600.000
	Subtotal Otros Costos Directos					**$ 27.644.800**
C	**TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)**					**$ 359.787.138**

01 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)					
CANTIDAD	**SUELDO Y/O TARIFA**	**DEDICACIÓN MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**Cumple / No cumple VERIFICACIÓN**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
Personal Profesional:					
Director					
1	$ 7.100.000	1,0	4,5	$ 31.950.000	Cumple
Residentes					
1	$ 5.900.000	1,0	4,0	$ 23.600.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	4,0	$ 20.400.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	4,0	$ 20.400.000	Cumple
1	$ 5.100.000	1,0	4,0	$ 20.400.000	Cumple
1	$ 5.900.000	0,33	4,0	$ 7.788.000	Cumple
Personal Técnico					
1	$ 3.180.000	1,0	4,0	$ 12.720.000	Cumple
1	$ 3.180.000	1,0	3,0	$ 9.540.000	Cumple
1	$ 3.180.000	1,0	2,0	$ 6.360.000	Cumple
				$ 153.158.000	
		Factor Multiplicador		**2,13**	Cumple
				$ 326.226.540	

UNIDAD	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**	
Global	2	$ 895.000	4,0	$ 7.160.000	
Global	2	$ 638.500	4,0	$ 5.108.000	
mes	1	$ 319.200	4,0	$ 1.276.800	
Global	1	$ 8.500.000		$ 8.500.000	
Global	1	$ 5.600.000		$ 5.600.000	
				$ 27.644.800	**VALOR PRESENTADO**
				$ 353.871.340	

CUMPLE (VERIFICACIÓN DE LA POSTURA ECONOMICA)

MUNICIPIO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
Contrato Interadministrativo No. 4600090098 del 2021, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, RENOVACIÓN Y RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD"

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

ORDEN DE COMPRA 41 DE 2024

ANEXO 5-1 "DISCRIMINACIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR"		**01**		**02**		**03**	
PRESUPUESTO OFICIAL		**ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)**					
ELEMENTO	**FACTOR**	**FACTOR**	**Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR**	**FACTOR**	**Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR**	**FACTOR**	**Cumple/No Cumple FACTOR MULTIPLICADOR**
1. SALARIO MENSUAL	**1,0000**	**1,0000**		**1,0000**		**1,0000**	
2. PRESTACIONES SOCIALES (expresadas como porcentaje de 1)	**0,4479**	**0,4479**					
2.1 Primas (30 días al año)	0,0833	0,0833	CUMPLE				
2.2 Cesantías (30 días al año)	0,0833	0,0833	CUMPLE				
2.3 Intereses a la cesantías	0,0100	0,0100	CUMPLE				
2.4 Vacaciones (15 días al año)	0,0417	0,0417	CUMPLE				
2.5 Pensión	0,1200	0,1200	CUMPLE				
2.6 Riesgos profesionales	0,0696	0,0696	CUMPLE				
2.7 Caja de compensacion	0,0400	0,0400	CUMPLE				
2.8 Otros							
2.9 Otros							
3. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (expresadas como porcentaje de 1)	**0,5607**	**0,5637**					
3.1 Gastos directos no reembolsables	**0,1367**	**0,1397**					
3.1.1 Capacitación del personal	0,0175	0,0175					
3.1.2 Servicios publicos e internet	0,0175	0,0175					
3.1.3 Gastos legales	0,0318	0,0318					
3.1.4. Gastos bancarios y financieros	0,0100	0,0100					
3.1.5 Equipos de cómputo y software	0,0113	0,0113					
3.1.6 Mantenimiento y reparación de oficinas	0,0038	0,0038					
3.1.7 Vigilancia, aseo y cafetería	0,0188	0,0188					
3.1.8 Útiles, papelería y fotocopias	0,0064	0,0064					
3.1.9 Transporte y vehículos	0,0150	0,0150					
3.1.10 Seguros oficina central	0,0038	0,0038					
3.1.11 Primeros auxilios	0,0008	0,0038					
2.1.12 Otros							
3.2 Salarios y prestaciones no reembolsables	**0,3902**	**0,3902**					
3.2.1 Salarios del personal administrativo	0,2439	0,2439					
3.2.3 Prestaciones sociales del personal administrativo	0,1463	0,1463					
2.2.3 Otros							
3.3 Otros gastos no reembolsables	**0,0338**	**0,0338**					
3.3.1 Pólizas y fianzas	0,0338	0,0338					
2.3.2 Otros							
4. HONORARIOS (expresadas como porcentaje de 1)	**0,1200**	**0,1200**					

TOTAL DEL FACTOR MULTIPLICADOR F = 1 + 2 + 3 + 4 (redondeado a dos cifras decimales)	**2,13**	**2,13**	CUMPLE	**1,00**	NO CUMPLE	**1,00**	NO CUMPLE

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA 41 DE 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

DISCRIMINACION DE POSTURAS

No.	POSTOR	ANEXO 5,1			ANEXO 5						OBSERVACIONES
		FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO	FACTOR MULTIPLICADOR CORREGIDO	CUMPLE / NO CUMPLE VALORACION DE TODOS LOS ITEMS	COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	OTROS COSTOS DIRECTOS	VALOR TOTAL POSTURA (ANTES DE IVA) PRESENTADA	VALOR TOTAL POSTURA (ANTES DE IVA) CORREGIDA	VALOR TOTAL POSTURA (IVA INCLUIDO) CORREGIDA	CUMPLE / NO CUMPLE VERIFICACION	
01	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)	2,13	2,13	cumple	$ 326.226.540	$ 27.644.800		$ 353.871.340	$ 421.106.895	Cumple	
02											
03											
	OFICIAL	**2,13**			**$ 332.142.338**	**$ 27.644.800**	**$ 359.787.138**	**$ 359.787.138**	**$ 428.146.694**		

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

ORDEN DE COMPRA 41 DE 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL POSTOR

A los postores sólo se les tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (3) certificados de contratos terminados celebrados por el postor en el sector público o privado, o acta de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la EDU no requieren estar inscritos en el RUP); sólo se tendrá en cuenta contratos terminados durante los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV, y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna de las siguientes actividades:

•INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Adicionalmente, en los certificados contractuales o actas de liquidación o terminación presentadas para acreditar el requisito anterior, el postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato deberá certificar la interventoría a la construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de edificaciones públicas o privadas con área igual o superior a mil (1.000) m2. Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera explícita en el certificado o acta de liquidación aportados, el postor deberá adjuntar adicional al certificado, copia de la última acta de obra o un documento idóneo, debidamente firmado por la interventoría o Entidad Contratante, de donde se extraerá la información necesaria para validar el cumplimiento de este requisito.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems en las actas de obra o documento que se aporte para certificar los requisitos anteriores.

Para postores cuya sociedad corresponde a emprendimiento y empresas de mujeres, y a empresas Mipymes se evaluará de acuerdo con lo siguiente:

A los postores sólo se les tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo CUATRO (4) certificados de contratos terminados celebrados por el postor en el sector público o privado, o acta de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas, los cuales deben estar inscritos en el RUP (los contratos celebrados directamente con la EDU no requieren estar inscritos en el RUP); sólo se tendrá en cuenta contratos terminados durante los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. La sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los contratos, deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV, y deben tener por objeto o incluir dentro de su alcance alguna de las siguientes actividades:

•INTERVENTORÍA A LA CONTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

Adicionalmente, en los certificados contractuales o actas de liquidación o terminación presentadas para acreditar el requisito anterior, el postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

En uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, individualmente considerado el contrato deberá certificar la interventoría a la construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de infraestructura de edificaciones públicas o privadas con área igual o superior a mil (1.000) m2. Para verificar estos requisitos, en caso de no estar de manera explícita en el certificado o acta de liquidación aportados, el postor deberá adjuntar adicional al certificado, copia de la última acta de obra o un documento idóneo, debidamente firmado por la interventoría o Entidad Contratante, de donde se extraerá la información necesaria para validar el cumplimiento de este requisito

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems en las actas de obra o documento que se aporte para certificar los requisitos anteriores.

Presupuesto oficial	**EN PESOS**	**EN SMMLV**	Area intervenida	1000	fecha de cierre y recepción de Posturas
	$ 428.146.694,00	329,00 SMMLV			10 de julio de 2024
1 vez presupuesto oficial en $	$ 428.146.694,00	329,00 SMMLV			

No.	Postor	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
01	**ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)**	Consecutivo RUP	231				**Cumple**
		Contratante	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA				
		Objeto	Interventoría técnica, administrativa, operativa, predial, social y ambiental del proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte en el marco del contrato de Concesión No 97-CO-20-1738. (Incluye construcción de edificaciones)				
		Area intervenida	8.772 M2			8.772 M2	
		smmlv	49.514,00 SMMLV			49.514,00 SMMLV	
		Fecha de terminación del contrato	12 de diciembre de 2023				
		Años de ejecución del contrato					
		% de Participación	100%				
		Integrante	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)				
		Observaciones					

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA 41 DE 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

PUNTAJE IMPLANTACION PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

1	EQUIPO DE TRABAJO POSTOR	**ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)**

INSTAURACION PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROFESIONAL	AÑOS DE EXPERIENCIA MAYOR O IGUAL A 1	DOCUMENTACION SOLICITADA	Sumatoria dias	Fecha de inicio	Fecha final	Suma
DERLY MILENA CHAPARRO PATIÑO	2,34	X	**853,00**	30/10/2015	1/03/2018	853,00
						0,00
						0,00
						0,00
			FECHA DE GRADO ESPECIALIZACION			0,00
PUNTAJE TOTAL	**50**		12/09/2015			

OBSERVACIONES

MUNICIPIO DE MEDELLIN

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ORDEN DE COMPRA 41 DE 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

PUNTAJE EXPERIENCIA ADICONAL

EXPERIENCIA ADICIONAL	PUNTAJE
Área de Interventoría a la construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de infraestructura Educativa superiores a Mil (1.000) m2 y menor a dos mil (2.000) m2)	200
Área de Interventoría a la construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de infraestructura Educativa superior a dos mil (2.000) m2 y menor a tres mil (3.000) m2	300
Área de Interventoría a la construcción o mantenimiento o mejoramiento o adecuación de infraestructura Educativa superior a tres mil (3.000) m2	532,5

No.	Proponente	Requisitos	Certificado 1	Certificado 2	Certificado 3	TOTAL	PUNTAJE
01	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)	Consecutivo RUP	231				532,5
		Contratante	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA				
		Objeto	Interventoría técnica, administrativa, operativa, predial, social y ambiental del proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte en el marco del contrato de Concesión No 97-CO-20-1738. (Incluye construcción de edificaciones)				
		Area intervenida	7.800 M2			7.800,00 M2	
		% de Participación	100%				
		Integrante	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)				
		Observaciones					

MUNICIPIO DE MEDELLIN
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
ORDEN DE COMPRA 41 DE 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

RESUMEN DEL VALOR POSTURA ECONOMICA

Presupuesto Oficial antes de IVA	$ 359.787.138
Porcentaje de afectacion	100%
Valor Tasa Representativa del Mercado del dólar (TRM) 1 día hábil siguiente al dia del cierre	3979,91
Primeras 2 Cifras decimales TRM para escoger forma de evaluacion	91
Formula a aplicar en la evaluación	Media Geométrica con presupuesto Oficial
Valor Media Geométrica con presupuesto Oficial	$ 356.816.979
Numero de postores	3
Numero de veces que se repite el presupuesto oficial en Media Geométrica	1
Valor total de la postura mas alta	$ 359.787.138
N° Postores para sorteo	CERO
Postor Favorecido	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)

TRM 11 DE JULIO DE 2024

NO BORRAR ESTA CELDA

99,17%

MAYOR PUNTAJE ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)

NÚMERO	% respecto al Presupuesto Oficial	POSTOR	Valor posturas corregidas que no superan el Preupuesto oficial Antes de IVA	VALOR COSTO DIRECTO DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (ANEXO 5) (Para calculo de medias)	Valor posturas corregidas por encima de la Media	CUMPLE/NO CUMPLE CONDICIONES ANEXO 5 - RECHAZADO entra en la medias y no tiene puntaje	PUNTAJE PRECIO	CUMPLIMIENTO	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA DE GERENCIA	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE	VINCULACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	PUNTAJE FINAL	DESCUENTOS POR CONTRATOS EN EJECUCIÓN	PUNTAJE FINAL	POSTOR CON MAYOR PUNTAJE	OBSERVACION
01	98,36%	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)	$ 353.871.340	$ 353.871.340		CUMPLE	247,94	110	40	50	532,5		7,5	987,9		987,94	**ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)**	
02																		
03																		
		1		**$ 359.787.138**														