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ANEXO No. 4
CLAUSULAS CONTRACTUALES

1. OBJETO

Realizar a precios unitarios fijos las obras para la instalacion y puesta en funcionamiento de paneles
solares fotovoltaicos para la autogeneracién de energia mediante sistemas on-grid con fuentes
FNCER en los edificios de las Direcciones Seccionales de Aduanas e Impuestos de la UAE-DIAN
en la ciudad de Cartagena, Bolivar.

2. ALCANCE DEL OBJETO
El objeto contractual, de manera general, se incluyen las siguientes actividades:

1. Instalacion de los paneles solares marca Jinko Solar, referencia JKM575M-7LR4-V, de
propiedad de la Entidad, sobre su respectiva estructura metalica de soporte que sea
colocada sobre las cubiertas planas y las tejas tipo sandwich en las cubiertas de los edificios
de la Seccionales de Impuestos y las cubiertas del edificio de la seccional de Aduanas de
Cartagena.

2. Suministro e instalacién del cableado solar, el cableado AC y de sus respectivas
canalizaciones.

3. Suministro, instalacién, parametrizacion, pruebas y puesta en servicio de los inversores y
del sistema de monitoreo de cada una de las plantas solares a instalar.

4. Suministro e instalacién de tableros, protecciones AC, protecciones DC, sistema de puesta
a tierra y sistema de proteccion contra rayos.

5. Adecuaciones eléctricas y civiles de los espacios donde se instalaran los inversores para
cada planta solar.

6. Realizar los tramites ante un organismo de inspeccion acreditado por la ONAC para la
obtencidn de las certificaciones RETIE de las plantas solares construidas.

7. Realizar los trdmites legales ante el operador de red local para los proyectos fotovoltaicos
AGPE para los fines relacionados con la autorizacién de conexion del proyecto a la red
publica con venta de excedentes de energia, asi como los relacionados con la UPME para
lo relacionado con las certificaciones para el registro y el aval del proyecto.

21 GARANTIA LEGAL Y SUPLEMENTARIA

La GARANTIA LEGAL es la obligacion temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y
proveedor (contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo
con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5,
Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del
producto

El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser de _UN__ (1) ANO a partir de la
suscripcion del ACTA DE ENTREGA de los bienes (AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE
MONITOREO, MEDIDOR, TRASFORMADORES DE CORRIENTE. CAJA DE DESCONEXION Y
SUPRESORES DE SOBRETENSIONES) Y cinco (5) afios para los INVERSORES TRIFASICOS
por parte del fabricante, sin costo adicional al precio.

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de
2011, que incluye en el Num. 5, la obligacién de disponer de asistencia técnica para la instalacion,
Subdireccién de Compras y Contratos
Carrera 7 No 6C - 54 Piso 8 | (601) 7428973
Codigo postal 111711
www.dian.gov.co

Formule su peticion, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 1



http://www.dian.gov.co/

AN

LP-00-001-2024 CONTRATO No. 00-135-2024

mantenimiento de los productos y su utilizacién, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO
entregado. La asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento y utilizaciéon (soporte) _NO
(escoger Sl o NO) tendra costo adicional al precio.

3. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera hasta por la suma de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS ($1.896.455.959) M/CTE, incluido IVA, A.l.U. y demas gravdmenes tributarios
nacionales y/o territoriales, costos directos e indirectos.

4. FORMA DE PAGO

La DIAN efectuard los pagos en pesos colombianos por pagos mensuales, de acuerdo al avance
en la ejecucion y/o entrega de actividades terminadas en el periodo correspondiente, asi:

1. El 60% del valor de los items enunciados en el siguiente numeral y el valor de los demas
items, en pagos mensuales de acuerdo con el avance de la ejecucién.
2. El Gltimo pago por el 40% del costo total de la suma de los siguientes items descritos en el

numeral 6.” ACTIVIDADES Y CANTIDADES” del Anexo No.1 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, previo por recibo, totalmente instalado, conectado,
parametrizado, con su dictamen RETIE del sistema solar fotovoltaico, con sus inversores
totalmente funcionales, con su sistema de monitoreo y su aplicativo configurado,
personalizado y funcional y con aprobacion de exportacién de excedentes ante el OR:

a. items aplicables a la Planta Solar edificio de Impuestos: 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
}.14, 1.15, 1.16,1.17
b. Items aplicables a la Planta Solar edificio de Aduanas: 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,

2.15,2.16, 2.17, 2.18, 2.22.

PARAGRAFO 1. Documentos soporte para el pago: (i) Factura o documento equivalente
expedida dando cumplimiento al articulo 617 del Estatuto Tributario y para las facturas
electronicas, dando cumplimiento a los articulos 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de
2016, Decreto 358 de 2020, Decreto 1154 de 2020, Directiva Presidencial No. 09 de 2020ty a
la Resolucion 000042 de 20202 modificada por la Resolucién 000012 de 2021, Resolucion
000013 de 2021, Resolucién 000015 de 2021, Resoluciéon 000037 de 2021, Resolucién 000063
de 2021, Resolucién 000085 de 2022 y Resolucién 000165 de 2023 de la DIAN y normas que

! Lineamiento para pago a los proveedores del Estado. “Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales,
impulsar la factura electrénica con validacion previa, combatir las problematicas generadas por la evasion de los impuestos
del orden nacional administrados por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN y dando cumplimiento al
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 (...), se imparten las siguientes directrices: (1.1) Las entidades publicas de la rama
ejecutiva del orden nacional, previo a la contratacion de bienes y/o servicios, deberan verificar si el proveedor del Estado
estara obligado a facturar electrénicamente. En caso de estar obligado, la entidad contratante incluira en el acapite
correspondiente a “obligaciones del proveedor o contratista”, la presentacion de la factura electrénica validada previamente
por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5
de mayo de 2020 y (1.2) Frente a los contratos en ejecucién, que no contienen la mencionada estipulacién contractual, las
entidades publicas de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro de la debida diligencia que les corresponde realizar, y
previamente a efectuar el tramite del pago por los bienes y/o servicios contratados, exigiran a sus proveedores o contratistas
la expedicion de la factura electronica validada por la DIAN, de acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de
implementacion establecido por dicha Entidad en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
2 Por la cual se desarrollan los sistemas de facturacion, los proveedores tecnoldgicos, el registro de la factura electrénica
de venta como titulo valor.
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los modifiquen, sustituyan y/o adicionen; (ii) Documentos que acrediten conforme a la legislacion
vigente, que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensién y Riesgos laborales, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda (Art.23,
L.1150/2007); y (iii) Certificacion de cumplimiento del contrato expedida por el Supervisor, en la
gue conste el valor a pagar al CONTRATISTA.

PARAGRAFO 2. Recepcion y publicacion de facturas, notas debido y notas crédito. (i) EL
CONTRATISTA. debe publicar las facturas, notas débito y notas crédito en SECOP II, segln las
opciones que cuente la plataforma; (ii) Para la recepcién de facturas electrénicas de venta, notas
debido y notas crédito, el contratista, supervisor y pagador de la DIAN, daran cumplimiento a los
lineamientos dados por el Administrador del SIIF Naciéon mediante la Circular Externa No. 016,
018 y 024 de 2021, en lo que no haya sido modificado por la Circular Externa No. 042 de 2023 y
normas que la modifiquen, sustituyan y/o adicionen; y (iii) el contratista enviara los documentos
soporte de pago al correo electrénico institucional del supervisor para su aprobacién y tramite.

PARAGRAFO 3. Aceptacion o rechazo de facturas. La factura se considera irrevocablemente
aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido,
bien sea mediante devolucién de la misma y de los documentos de despacho, segun el caso, o
bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su recepcion (Art.773, Codigo de Comercio). En cumplimiento del numeral
1.3.3. de la CT-ADF-0109 “CARTILLA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA” de la DIAN,
el supervisor debe revisar, aprobar o rechazar las facturas, documentos equivalentes o
solicitudes de pago presentadas por el contratista, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a su presentacion.

Si se trata de factura electrénica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente
aceptada por la DIAN en su calidad de adquirente/deudor/aceptante, en los siguientes casos: (i)
Aceptacidon expresa: cuando por medios electrénicos, acepte de manera expresa el contenido
de esta, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo del bien o del servicio; o (ii)
Aceptacion tacita: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha de recepcién del bien o del servicio. El reclamo se debe
realizar por escrito en documento electrénico. Una vez la factura electrénica de venta como titulo
valor sea aceptada, no se podra efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito,
asociadas a dicha factura (Art.2.2.2.5.4, D.1074/2015)

PARAGRAFO 4. Los pagos se efectuaran: (i) de acuerdo con los bienes, obras entregados y
servicios prestados, facturados y recibidos a satisfaccion por el Supervisor. El contratista no
podra librar factura alguna que no corresponda a bienes, obras entregados y servicios prestados
y recibidos a satisfaccion por el supervisor del contrato; (ii) Por intermedio de la Coordinacién de
Registro y Flujo de Caja de la Subdireccién Financiera (Nivel Central) de la DIAN, dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para
la vigencia correspondiente, previa presentacién al Supervisor de la factura, documento
equivalente® o solicitud de pago, con la totalidad de documentos soporte de pago pactados, para
que el Supervisor dentro de los tres (3) dias habiles siguientes la acepte y expida la certificacion

3 Los documentos equivalentes a la factura de venta estan dispuestos en el articulo 1.6.1.4.6 del Decreto 1625 de 2016 y
sus requisitos son determinados en el articulo 13 de la Resolucién DIAN No. 000042 de 2020 o la que haga sus veces. De
modo que, si el sujeto obligado a facturar no cuenta con un documento equivalente para el tipo de venta o prestacion de
servicios que efectla, debera expedir factura electronica de venta en los términos de la Resolucion DIAN 000042 de 2020
o la que haga sus veces.
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de cumplimiento para tramitar su pago, o en su defecto, la rechace dentro del mismo término,
con la debida motivacién. La factura, documento equivalente o solicitud de pago sera rechazada
y devuelta al contratista cuando no corresponda a lo ejecutado, por inconsistencias o diferencia
en los valores de la factura en PDF y la radicada en el sistema y por documentos soporte de
pago incompletos. Si la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborado o
no adjunta los documentos soporte para el pago, el término para el pago empezara a contar
desde la fecha en la que el contratista aporte el Gltimo de los documentos, de lo cual se dejara
expresa constancia. La demora del contratista en la entrega de la totalidad de los documentos
soporte para el pago, sera su responsabilidad, y en consecuencia, no tendréa por ello derecho a
reclamar el pago de intereses o compensacion alguna; y (iii) mediante abono o transferencia a
la cuenta bancaria que informe EL CONTRATISTA. en el formato FT-FN-1507 “Registro de
terceros”, para lo cual debera presentar a través de SECOP Il certificacion de la entidad bancaria
en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificacion, nimero, tipo de cuenta y si a la
fecha estéa activa, en cumplimiento de la Circular 002 de 2016 del SIIF Nacion.

5.VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION
5.1.VIGENCIA

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii)
el plazo de ejecucién del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacién bilateral del contrato.

5.2.PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION.

El plazo para el cumplimiento de requisitos de ejecucion es de cinco (5) dias habiles, para que las
partes puedan cumplir las siguientes obligaciones: (i) Tres (3) dias habiles contados a partir de la
firma del contrato, para que la DIAN efectle el registro presupuestal, (ii) Tres (3) dias habiles
contados a partir de la firma del contrato, para que el contratista constituya las garantias del
contrato conforme a lo pactado y las entregue a la DIAN para su aprobacion, a través del SECOP
I, (iii) Un (1) dia habil para que el Ordenador del Gasto de la DIAN apruebe las garantias
constituidas por el contratista, contado a partir de la fecha en la que el contratista las entregue para
aprobacion; y (iv) Un (1) dia h&bil para que el Ordenador del Gasto de la DIAN asigne la funcién
de supervision y comunique al supervisor el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del
contrato. La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de
ejecucion; (ii) el plazo de ejecucion del contrato

5.3.PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del contrato, sera hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio del contrato, previa la expedicién del registro presupuestal, la
aprobacion de las garantias y la verificacibn sobre el cumplimiento de las obligaciones del
contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Industrial, Seguridad Social Integral y
parafiscales, cuando corresponda.

La Entidad estima que el plazo de ejecucion es suficiente de acuerdo con el siguiente cronograma:

Subdireccién de Compras y Contratos
Carrera 7 No 6C - 54 Piso 8 | (601) 7428973
Codigo postal 111711
www.dian.gov.co

Formule su peticion, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 4



http://www.dian.gov.co/

AN

LP-00-001-2024 CONTRATO No. 00-135-2024
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
No. S3|S4(S1(S2[S3(S4|S1|S2|S3|S4|S1|S2|S3|S4|S1|S2(S3(S4(|S1|s2]|s3

1.0 |PLANTA SOLAR EDIFICIO SECCIONAL DE IMPUESTOS

REPLANTEO, PLANEACION DE ACTIVIDADES Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS.

PEDIDO, FABRICACION Y LLEGADA DE COMPONENTES DE LA
ESTRUCTURA Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL

IMPORTACION, LLEGADA, INSTALACION Y PRUEBAS DEL MATERIAL
IMPORTADO: INVERSORES Y SISTEMA DE MONITOREO

INSTALACION DE ESTRUCTURA CROSS RIEL TECHO PLANO. INCLUYE
ANCLAJES

IMPERMEABILIZACION DE ANCLAJES EN CUBIERTA

ADECUACIONES CIVILES CUARTO DE INVERSORES

INSTALACION PANEL SOLAR JINKO JKM575M-7LR4-V. INCLUYE
TRANSPORTE, TRASIEGO Y ACCESORIOS.

CABLEADO SOLAR, CONECTORES, CANALIZACIONES Y PUESTA A
TIERRA.

ACOMETIDA AC, CANALIZACIONES, TABLEROS Y PROTECCIONES.

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAY OS. INCLUY E PUNTAS DE
CAPTACION, BAJANTES Y PUESTA A TIERRA

INSPECCION RETIE. INCLUY E ETIQUETADO RETIE SISTEMA
FOTOVOLTAICO.

TRAMITES ANTE EL OPERADOR DERED Y UPME.

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

No. S3|S4|S1|S2(S3|S4(S1(S2|S3|S4|S1|S2|S3(S4(S1|S2|S3|S4|S1|S2(S3(s4

2.0 |PLANTA SOLAR EDIFICIO SECCIONAL DE ADUANAS

REPLANTEO, PLANEACION DE ACTIVIDADES Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS.

PEDIDO, FABRICACION Y LLEGADA DE COMPONENTES DE LA
ESTRUCTURA Y MANTERIALES DE ORIGEN NACIONAL

IMPORTACION, LLEGADA E INSTALACION DEL MATERIAL IMPORTADO:
INVERSORES Y SISTEMA DE MONITOREO

ESTRUCTURA CROSS RIEL TECHO PLANO. INCLUY E ANCLAJES

IMPERMEABILIZACION DE ANCLAJES EN CUBIERTA

ADECUACIONES CIVILES CUARTO DE INVERSORES. INCLUYEA.A.

INSTALACION PANEL SOLAR JINKO JKM575M-7LR4-V. INCLUYE
TRANSPORTE, TRASIEGO Y ACCESORIOS.

CABLEADO SOLAR, CONECTORES, CANALIZACIONES Y PUESTA A
TIERRA.

ACOMETIDA AC, CANALIZACIONES, TABLEROS Y PROTECCIONES.

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS. INCLUY E PUNTAS DE
CAPTACION, BAJANTES Y PUESTA A TIERRA

INSPECCION RETIE. INCLUY E ETIQUETADO RETIE SISTEMA
FOTOVOLTAICO.

TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED Y UPME.

Paragrafo: “En observancia al PRINCIPIO DE ANUALIDAD, el contratista y el supervisor
suscribiran el ACTA DE INICIO, dentro de los 3 dias siguientes, contados a partir del recibo de la
comunicacion de legalizacién y perfeccionamiento del contrato, en el menor tiempo posible, para
garantizar que se cumpla el plazo de ejecucion pactado; en todo caso, el término de ejecucion
debe terminar antes del 31 de diciembre de 2024”.

5.4.PLAZO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
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El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o
judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.5.PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POSTVENTA (NO APLICA)

6. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCION
6.1. DOMICILIO

Para todos los efectos legales se acuerda como domicilio la ciudad de Bogota D.C., Cundinamarca

6.2.LUGAR DE EJECUCION.
Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en:

1.- Sede Direccién Seccional de Aduanas: Ubicada en el Barrio Manga 32 Avenida Calle 28 No. 25-
76 en la ciudad de Cartagena (Bolivar).

2.- Sede Direccién Seccional de Impuestos: Ubicada en el Barrio Manga 32 Avenida Calle 28 No.
25 - 04 en la ciudad de Cartagena (Bolivar).

7. GARANTIAS

7.1.Garantia de Cumplimiento

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES con NIT 800.197.268-4, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, una garantia de cumplimiento, que
cubra como minimo los siguientes amparos, de conformidad con lo establecido en el Art.
2.2.1.2.3.1.1del Decreto 1082 de 2015:

Cuantia del Amparo-
Suficiencia de la garantia

Garantia solicitada Vigencia del Amparo
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Cumplimiento del
contrato

Por un valor equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato.

El término de ejecucién del
contrato, mas seis (6) meses
previstos para la liquidaciéon
del mismo.

Estabilidad y Calidad de
la obra

Por un valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total
del contrato.

Por un término de cinco (5)
afos contados a partir de la
fecha en la cual se recibe a
satisfaccion por parte del
interventor.

Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes suministrados
(excepto los paneles
solares)

Por un valor equivalente al
treinta por ciento (30%) del
valor total del contrato

Por un término de cinco (5)
afios contados a partir de la
fecha en la cual se recibe a
satisfaccion por parte del
interventor los bienes
suminsitrados,

Calidad del servicio

Por un valor equivalente al
treinta por ciento (20%) del
valor total del contrato

Por un término de un (1) afio
contados a partir de la fecha
en la cual se recibe a
satisfaccion por parte del
interventor

Pago de salarios y
prestaciones sociales

Por un valor equivalente al diez

Deberad extenderse por el

legales e por ciento (10%) del valor total | Plazo de, ejecucién~ del
indemnizaciones del contrato. contrato mas tres (3) afios
laborales

PARAGRAFO 1. Condiciones generales de la garantia: (i) Los bienes recibidos a
satisfaccion mensualmente por el supervisor, tendra un amparo individual de calidad de los
bienes por seis (6) meses, que se encuentra cubierto dentro de la cobertura en vigencia
minima exigida,; (ii) el contratista debe constituir la garantia de cumplimiento, de conformidad
con lo establecido en el Art. 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y sera
responsable de la mora en la constitucion de la garantia y de los perjuicios que dicha mora le
pueda causar a la DIAN; (iii) la garantia debera ser expedida por una entidad bancaria o por
una companiia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya poéliza matriz haya sido
aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia; (iv) Solamente se admitiran las
exclusiones establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.2.3. del Decreto 1082 de 2015; (v) Las podlizas
no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral; (vi) Las condiciones
generales de la garantia Unica de cumplimiento deberan sefialar que en el evento en que por
incumplimiento del CONTRATISTA garantizado el asegurador resolviera continuar, como
cesionario, con la ejecucion del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo
con ello, el CONTRATISTA garantizado aceptaré desde el momento de la contratacion de la
péliza, la cesion del contrato a favor del asegurador. En este caso, el asegurador cesionario
debera constituir una nueva garantia para amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha
asumido por virtud de la cesion; (vii) EI CONTRATISTA debera restablecer el valor de la
garantia cuando este se haya visto reducido por razén de las reclamaciones efectuadas por la
DIAN; (viii) EI CONTRATISTA debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya
visto reducido por razéon de las reclamaciones efectuadas por la entidad; (ix) cuando se
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modifique, adicione y/o prorrogue el contrato, el CONTRATISTA debera modificar la garantia
ampliando su valor y/o vigencia o incluyendo las obligaciones objeto de la modificacion, para
gue sean cubiertas por la aseguradora. Lo anterior, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la modificacion, adicion y/o prorroga. La aprobacion por parte de la DIAN de la
modificacion de las garantias constituidas por el contratista, se requiere para la ejecucion de
la modificacion, adicion y/o prérroga.

7.2.POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.

Garantia solicitada Cuantia del Amparo- Suficiencia del seguro Vigencia del
Amparo

El valor asegurado por los contratos de seguro | Por un  término
Pdliza de seguro de|que amparan la responsabilidad civil |igual al plazo de
Responsabilidad civil | extracontractual no debe ser inferior a 300 | ejecucion del
Extracontractual cumpliendo los | SMMLV contrato.
requisitos establecidos en el Decreto | (El valor asegurado se establece teniendo en
Reglamentario 1082 de 2015 cuenta las cuantias determinadas por el Art.

2.2.1.2.3.1.17. del D.1082/2015).

Nota: La garantia de que trata el presente numeral debe cumplir con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.2.9.
del decreto 1082 de 2015.

Amparos y limites de la Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:

1. Modalidad de ocurrencia. La compafiia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad
de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para
presentar la reclamacidn, inferiores a los términos de prescripcion previstos en la ley para la
accion de responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado
respecto de los dafios producidos por el contratista con ocasion de la ejecucién del contrato
amparado, y seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar
afectados por la responsabilidad del contratista o0 sus subcontratistas.

3. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener, ademés de la cobertura
basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad
extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

7.3.SEGURO DE PROTECCION DE LOS BIENES (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15)

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato, se evidencia que
NO existe riesgo de dafio de bienes de la entidad, con ocasién de la ejecucién del contrato, razén
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitucion de contrato de seguro adicional
por este concepto.
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7.4.0TRAS GARANTIAS (No Aplica)

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

8.1.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contratacién con entidades del Estado.

8.1.1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratacion.

8.1.2. Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad pactada, en las condiciones consagradas
en el pliego de condiciones y en la propuesta que forman parte integral del mismo.

8.1.3. Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato,
cronograma y dem@s actas que se requieran durante su ejecucion.

8.1.4. Colaborar a la DIAN para que la finalidad del proceso de contratacion se cumpla.

8.1.5. Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, asi como aportes
parafiscales, cuando haya lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON
PERSONAL.: Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor relacion del personal con el
gue ejecutara el contrato, junto con la afiliacién a AFP, EPS y ARL*, como requisito para la
suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; (ii) Acreditar al supervisor para la
suscripcién del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura del Sistema General de
Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el contrato ya inicié, de conformidad
con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20155; (iii) Acreditar mensualmente el
pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las
obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-
DIAN y Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007,
1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de
2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

8.1.6. Durante el plazo de ejecucion del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y
pactados; (i) cumplir las condiciones técnicas, juridicas, econdémicas, financieras y
comerciales ofertadas; (iii) mantener las condiciones por las que obtuvo puntaje,
incluyendo criterios de desempate (cuando aplique); (iv) responder requerimientos del
Supervisor dentro del menor término posible; (v) mantener actualizada la informacién
requerida por el SIIF; (vi) presentar oportunamente las facturas, documento equivalente o
solicitud de pago, con los soportes de pago completos, para o retrasar la ejecucién
presupuestal del contrato, ni acumular facturas pendientes por pagar; (vii) mantener
actualizada la cobertura en valor y tiempo de la(s) garantia(s) del contrato, sin previo

4 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacién a la ARL debe ser
de un (1) mes, y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario
que simultaneamente sea trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de
servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1 del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del
D.1072/15, el trabajador dependiente que simultdneamente suscriba uno o mas contratos de prestacion de
servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de contratista, debe seleccionar la
misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como trabajador dependiente.
5 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacion de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos
Laborales se inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tal efecto, dicha afiliacion al Sistema
debe surtirse como minimo un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacién de la
cobertura para cada contrato corresponde a la fecha de terminacién del mismo.
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requerimiento de la DIAN; (viii) en caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la
ejecucion el contrato, presentar al Supervisor soportes que lo justifiquen; (ix) informar a la
aseguradora cualquier modificacién del contrato y mantener actualizada(s) la(s) garantia(s)
y entregar a la DIAN el documento que acredite la debida notificacion de la modificacion a
la aseguradora que expidio la(s) garantia(s) del contrato; y (x) disponer de canales de
comunicacion y tiempos de respuesta minimos.
8.1.7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato.
8.1.8. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA

INFORMACION: (i) Custodiar y cuidar la documentacién e informacion que en
cumplimiento del objeto contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato, e impedir o evitar su sustraccion,
destrucciéon, ocultamiento o utilizaciéon indebida; (ii) Mantener la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la informacion de la que haga uso o tenga conocimiento en
el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla para provecho
propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera
directa e indirecta o ponerla a disposicidn de terceros que no estén autorizados por la UAE-
DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN,
utilizando inclusive después de terminada la relacion contractual, para su beneficio o el de
terceros: informacion de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por
la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves
secretas, métodos, estudios, estadisticas, proyectos y demas informacion técnica,
financiera, econdmica, comercial o cualquier otra informacion utilizada o elaborada por la
UAE-DIAN en cumplimiento de su mision institucional; (iv) Cumplir con la legislacién
vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado
o sensibles a los que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y
adecuadas para la conservacién, proteccion, custodia y reserva de la informacién que
reciba, produzca, procese o tenga acceso, aplicando las medidas de seguridad que
prevengan su fuga, perdida o difusién no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el
“usuario” y “contrasefia” que le sea asignado (si aplica), teniendo en cuenta que se
encontrarian bajo su responsabilidad todas las acciones que se realicen con estos; (vii)
Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informaciéon que le sea
entregada o que haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii)
Conocer, respetar y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad
implementadas por la UAE-DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de
garantizar la seguridad y proteccion de los activos de informacién de la entidad; y (ix) Para
el caso del manejo de informacion que incluya datos personales, debe dar estricto
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho
fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucidn
Politica y la Ley 1581 de 2012 y deméas normas que la reglamenten, modifiquen o
deroguen; (x) establecer este documento con sus condiciones como acuerdo de
confidencialidad, (xi) mantener el tratamiento de la informacion a pesar que la vinculacion
haya terminado con la DIAN. (xii) Aplicar las medidas establecidas para preservar y
proteger los derechos de autor y propiedad intelectual de la UAE-DIAN confirmando que
conoce y aplica; a) El procedimiento para la identificaciéon y proteccién de los derechos de
autor y propiedad intelectual; b) La responsabilidad de contar con software acreditado y de
fuentes conocidas para las actividades relacionadas con el objeto de la relacion contractual
con la UAE-DIAN; b) Los términos y condiciones de uso de los activos de informacion
utilizados para el cumplimiento de la relacion contractual con la UAE-DIAN presentes en el
documento MN-1IT-0072 “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACION’; f) Alinea sus procedimientos para preservar los derechos de autor
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y propiedad intelectual de la UAE-DIAN; g) Cualquier tipo de medida que establezca la ley
de derechos de autor y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la identificacion,
valoracién y tratamiento de los riesgos de seguridad de la informacion identificados y
relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) Colaborar con la notificacion a
través de la mesa de servicios y gestién de eventos y/o incidentes de seguridad de la
informacion identificados y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) Con
los espacios para realizar revisiones in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de
cumplimiento de los requisitos de seguridad de la informacion establecidos en el
documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACION’; (xvi) Remediar las situaciones que impacten o afecten el
cumplimiento de los requisitos de seguridad de la informacién en las actividades
relacionadas con el cumplimiento del objeto de la relacion contractual. (xvii) Confirmar que
directamente y/o sus colaboradores (cuando deba subcontratar personal para ejecutar el
contrato), conocen y cumplen las politicas y lineamientos de seguridad de la informacién
establecidos por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relacién contractual, se debe
confirmar: a) el retiro de todos los derechos de acceso provistos durante la ejecucién de
las actividades establecidas en el objeto de la relacién contractual; b) La confirmacion de
la destruccién y disposicion final de la informacion provista por parte de la UAAE-DIAN
para el cumplimiento del objeto de la relacién contractual; d) Confirmar la portabilidad o
eliminacién segura de la informacion; e) Mantener la confidencialidad de la informacién
compartida relacionada con el objeto de la relacion contractual durante y después de la
ejecucion del contrato; f) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestién
de Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los activos de informacién de
la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestion de
Mesa de Servicio cualquier situacién de riesgo de seguridad de la informacién que afecte
los activos de la UEA-DIAN. (xix) Permitir realizar verificaciones sobre el nivel de
cumplimiento que tiene el contratista frente los requerimientos de seguridad de la
informacion; y (xx) Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasion de la
ejecucion del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente.

8.1.9. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES: (i) tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN
exclusivamente con el proposito de cumplir con las obligaciones establecidas en este
Contrato; (ii) No revelar ni usar ningin Dato Personal transmitido por la DIAN, salvo que
sea necesario para cumplir con las obligaciones y finalidades establecidas en virtud de este
Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a ningun tercero, subcontratista, salvo que dicho
tercero se someta a las obligaciones establecidas en este Contrato, permaneciendo en
todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable de la informacion
transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, colaboradores,
empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las medidas
humanas, tecnoldgicas y administrativas de seguridad y proteccion de la informacién que
sean necesarias para garantizar la proteccién de los Datos Personales transmitidos contra
amenazas o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteracion,
modificacion o copia no autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento, o cualquier uso de los mismos que pueda generar algin perjuicio al Titular de
los Datos Personales y/o a la DIAN como al contratista (responsable de la informacién); (v)
dar el Tratamiento a los Datos Personales, establecido en su Politica de Tratamiento de
Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos en el Régimen
Legal de Proteccion de Datos Personales; (vi) Mantener la confidencialidad en relacién con
el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (vi) Garantizar al Titular,
en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, que implica
conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; (vii) Realizar la actualizacion,
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rectificacion o supresion de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, respetando los
procedimientos establecidos en el Régimen Legal de Proteccion de Datos; (viii) Actualizar
los Datos Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no mayor a los cinco (5) dias
héabiles siguientes contados a partir del acceso a la actualizacién; (ix) Adelantar y dar
respuesta a las consultas y reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales
transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar los datos personales transmitidos por la DIAN, ni
de forma directa o indirecta, a ninguna persona natural o juridica sin obtener previamente
el consentimiento previo y por escrito del Titular y/o de la DIAN. Los Datos Personales
solo podran ser revelados Unicamente a las personas expresamente autorizadas de
acuerdo con las disposiciones del Régimen Legal de Proteccion de Datos en Colombia;
(xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN exclusivamente con el propésito
de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii) No utilizar los Datos
Personales trasmitidos por la DIAN con un propésito diferente al establecido en el presente
Contrato, a menos que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del
Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir con las obligaciones que tenga como Encargado del
Tratamiento, bajo las Politicas de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de
Proteccion de Datos Personales de la DIAN, que se encuentran publicadas en la pagina
web; (xiv) Cumplir con todas las demas obligaciones estipuladas en el marco del Régimen
Legal de Proteccién de Datos Personales; (xv) El contratista serd Responsable frente a
cualquier reclamacion, queja, demanda, accion, pretension de los Titulares, que surja en
contra de la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la informaciéon. En
consecuencia, debera garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la
DIAN y a sus representantes y servidores publicos con respecto a cualquier reclamacion,
gueja, demanda, accién, pretension, perjuicio, dafio, pasivo y/o contingencia que surjan en
contra de la DIAN relacionada directa o indirectamente, en conexién con cualquier indebido
Tratamiento que el contratista realice sobre los Datos Personales transmitidos por la DIAN;
(xvi) Periédicamente y previa solicitud por escrito por parte de la DIAN, el contratista
permitira que se lleven a cabo visitas e inspecciones a las instalaciones, sedes e
infraestructura tecnoldgica utilizada por el contratista para el Tratamiento de los Datos
Personales transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero autorizado, para
asegurar el cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad aplicable;
(xvii) el contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos
personales a los que tendra acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no
podra utilizarlos sino para los fines autorizados por el Titular de la informacion; (xviii) el
contratista se obliga a no realizar ninguna cesién de datos personales a los que tenga
acceso, sin la debida autorizacion escrita de la DIAN; y (xix) Segun la instruccion que por
escrito entregue el supervisor al contratista, en principio toda la informacién suministrada
debera ser destruida y la evidencia de ello deberéa ser entregada al supervisor al momento
de la terminacion del contrato, o en caso de no ser destruida la informacion, se devolvera
al supervisor mediante comunicacion escrita. En todo caso, las obligaciones sobre el
manejo de la confidencialidad de la informacién seran a perpetuidad incluso después de
gue el contrato haya sido terminado o finalizado.

8.1.10. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de
seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las
precauciones que incluyen: (a) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (b) Suministrar y exigir a su personal la utilizacién permanente de
los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para
lo cual asumird su costo; (c) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar en las
actividades de Prevencién y Promocién organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir
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las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en
el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) reportar oportunamente al supervisor cualquier acto
o condicién insegura que observe en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda
considerarse como una amenaza o riesgo de seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar
al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los
intereses moratorios a que hubiere lugar; (B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON
PERSONAL.: (i) para la suscripcién del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, el contratista debe
entregar al Supervisor relacién del personal que pondra a disposicion para la ejecucién del
contrato, con copia de la afiliacién a seguridad social a pensién, salud y riesgos laborales
de la totalidad del personal; (ii) permitir que el personal con el que ejecutara el contrato
asista a las capacitaciones en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del
D.1072/15); (ii) pagar oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que
ejecute el contrato; (iii) contribuir al cumplimiento de la politica de seguridad y salud en el
trabajo de la DIAN adoptada mediante Resolucion No. 000062 de septiembre 1 de 2026;
(iv) garantizar la utilizacibn permanente de elementos de proteccion personal (EPP)
necesarios por parte del personal con el que ejecutara el contrato, para evitar accidentes
de trabajo y/o enfermedades laborales; (v) cumplir la hormatividad laboral y de seguridad
y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las normas técnicas de Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato;
(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion
de los Estandares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resoluciéon No. 000312
del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de
mejoramiento conforme a la evaluacién de los Estandares Minimos de SST y cumplir su
implementacién y recomendaciones de la ARL; (ix) cumplir los planes de mejoramiento
solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 000312
de 2019 del Ministerio del Trabajo o normas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan;
(x) cumplir con el pago de aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes
parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones,
liquidacion de prestaciones e incapacidades y demas costos derivados de la relacion
laboral con el personal que requiera para la ejecucién el contrato, de conformidad con la
normatividad laboral vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas
al personal, como prestaciones sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones,
incapacidades, costos asociados a seguridad y salud en el trabajo, examenes basicos de
seguridad y cualquier otro gasto requerido para cumplir la normatividad laboral vigente; .

8.1.11. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: (i)
Privilegiar el uso de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones —TICs para
adelantar las actividades objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos
impresos; (i) de ser inminentemente necesario el uso de documentos impresos, el
contratista debe hacer uso de papel ecoldgico, por tratarse de un insumo reciclable,
biodegradable, libre de quimicos blanqueadores y muchos de los cuales son elaborados
con fibra de cafia de azucar, de acuerdo con la oferta presente en el mercado nacional; (iii)
optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las actividades
asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energia, asi
como los recursos que la DIAN destine para la ejecucion de las actividades objeto del
contrato; y (v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las
actividades que se deriven de la ejecucion el contrato.

8.1.12. Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD
VIAL - PESV: (i) el contratista debe informar al supervisor dentro de los diez (10) dias
hébiles siguientes a la suscripcion del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, si para el
cumplimiento de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o administrar
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8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores. Sila repuesta es positiva, durante el plazo
de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, debe presentar al
supervisor copia del registro de su PESV ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion; (ii) el contratista debe permitir a la DIAN efectuar auditoria para garantizar el
cumplimiento del PESV- cuando aplique-

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir alglin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN
a través del Supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las
demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

Constituir y entregar a la DIAN las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato o de la modificacion, prérroga y/o adicion del
contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generacion de dafio a
servidores publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN;

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean
entregados por la DIAN en ejecucion del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago
de los servicios prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos
a satisfaccion por el supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacion de perjuicios
causados por incumplimiento, mora 0 mala calidad del servicio.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

8.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las previstas en la clausula anterior, el contratista adquiere con la DIAN las siguientes
obligaciones especificas:

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestién ambiental,
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST y Plan Estratégico
de Seguridad Vial — PESV establecidos en los numerales 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.5 de los
estudios previos.

Entregar informes mensuales y semanales de gestion de obra, el cual debera tener
registro fotogréfico de las actividades ejecutadas en el mes y semana, con sus soportes,
actas de comité, certificados de disposicion final, fichas técnicas de materiales
representativos, presupuesto, avance del cronograma documentos que considere
necesarios para la gestion de la obra.

Elaborar los estudios y disefios detallados de las plantas solares fotovoltaicas,
instalaciones eléctricas, protecciones y apantallamiento, para la revision de la
interventoria, de acuerdo con el tiempo estipulado en el cronograma, los cuales seran
utilizados en los tramites de certificacion RETIE y aprobacién de conexién ante el operador
de red.

Para la firma del acta de inicio, presentar a la Interventoria del contrato todos los
documentos que de conformidad con los pliegos de condiciones y el Anexo No.l
Especificaciones Técnicas particulares y Anexo No. 8 Personal Minimo Requerido, tales
como hojas de vida del personal minimo requerido, cronograma y analisis de precios
unitarios.
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8.2.5 Cumplir con la totalidad de las obligaciones especiales y requerimientos técnicos
contenidos en el Anexo No.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

8.2.6  Constituir y mantener actualizadas las pélizas de garantia exigidas en el contrato.

8.2.7 Realizar una (1) inspeccion fisica a las plantas fotovoltaicas instaladas dentro del tiempo
de la garantia de calidad del servicio y de los bienes suministrados por el contratista, una
vez cada seis meses, a fin de supervisar y controlar el correcto funcionamiento de estas.
Se debera realizar un reporte de estas inspecciones, el cual debera incluir fecha, datos
del técnico que lo realiza, métodos utilizados, resultados, acciones correctivas requeridas
y seguimiento.

8.2.8 Responder al interventor del contrato todas las observaciones técnicas, administrativas,
financieras, ambientales y juridicas requeridas por este en cuanto a calidad, presupuesto,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacion atinente
gue se derive de la ejecucion del objeto contratado.

8.2.9 Disponer del personal profesional y técnico exigido en el Anexo No. 8 Personal Minimo
Requerido para dar cumplimiento con el Anexo No.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES, asi como el personal auxiliar y técnico suficiente para la ejecucion del
contrato con la calidad y oportunidad exigida.

8.2.10 Tener en sitio la cantidad y calidad suficiente tanto de técnicos como de auxiliares, de
manera que cada ejecucidn tenga un desarrollo normal sin que se presenten retrasos o
inconvenientes en la misma.

8.2.11 Dotar a todo el personal suministrado para el desarrollo de las actividades de los
implementos que requieran elementos de proteccion personal necesarios para evitar
accidentes de trabajo y enfermedades laborales como son: overoles, botas de seguridad,
cascos, guantes, gafas, etc.

8.2.12 Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestién ambiental,
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST y Plan Estratégico
de Seguridad Vial — PESV establecidos en los numerales 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.5 de los
estudios previos.

8.2.13 Entregar informes mensuales y semanales de gestién de obra, el cual deberd tener
registro fotogréafico de las actividades ejecutadas en el mes y semana, con sus soportes,
actas de comité, certificados de disposicion final, fichas técnicas de materiales
representativos, presupuesto, avance del cronograma documentos que considere
necesarios para la gestion de la obra.

8.2.14 Elaborar los estudios y disefios detallados de las plantas solares fotovoltaicas,
instalaciones eléctricas, protecciones y apantallamiento, para la revision de la
interventoria, de acuerdo con el tiempo estipulado en el cronograma, los cuales seran
utilizados en los tramites de certificacion RETIE y aprobacién de conexién ante el operador
de red.

8.2.15 Ejecutar los trabajos que se deban desarrollar en altura por personal calificado y
debidamente certificado para tal fin, debiéndose dotar de todos los elementos de
seguridad necesarios para evitar accidentes de trabajo o dafios a terceros, como son:
cinturén de seguridad, arnés, pretales, caretas, lineas de vida, eslingas, etc. de cada una
de las personas que realizaran las actividades, previo al inicio de la obra. (Resolucién
1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo) y demés exigidos por la normatividad vigente.
Entregar a la Interventoria los Certificados de capacitacion en trabajo en altura y
proteccion contra caidas.
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8.2.16 Realizar los cambios de personal que a juicio del Interventor del contrato sean necesarios,
entiéndase desde el punto de vista profesional. El Interventor del contrato se reserva el
derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al
contrato de obra, con la debida justificacién.

8.2.17 Presentar al Interventor el cronograma para cada una de las actividades y un cronograma
general para atender los requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir con los
términos establecidos en éste.

8.2.18 Presentar un plan de manejo ambiental, articularlo con el Sistema de Gestion Ambiental
de la entidad (SGA) DIAN, donde ademas de cumplir con la estructura general de un plan
ambiental, deberd implementar actividades que contrarresten y mitiguen los impactos que
se generen en la obra y que afecten en alguin grado el ambiente, la salud y la seguridad
del personal que haga parte de los trabajos, y que dé respuesta a todo tipo de
emergencias que puedan derivarse de la ejecucion del objeto del contrato, el cual debera
ser entregado al Interventor como requisito para la firma del acta de inicio.

8.2.19 Mantener el personal minimo propuesto antes y durante la ejecucion del contrato, a menos
gue exista una justa causa, la cual deberd ser sustentada ante el Interventor del contrato,
para su evaluacion y posterior autorizacion. En caso de aprobarse el cambio por parte del
Interventor del contrato, el personal debera remplazarse por uno de igual o mejor nivel
técnico y/o profesional que el exigido en el pliego de condiciones. Si la justa causa no
fuere suficientemente sustentada el Interventor iniciara las acciones pertinentes
establecidas en la Ley para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las sanciones a
gue haya lugar.

8.2.20 Mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y debera
retirar todos los escombros y material sobrante contaminante, realizando todos los
tramites y permisos requeridos para su traslado y disposicion final de los mismos conforme
a las normas ambientales establecidas y aportar certificacion de disposicion final de los
desechos en caso de necesitarse expedida por la empresa autorizada para tal fin.

8.2.21 Utilizar las herramientas y equipos adecuados y suficientes para la correcta ejecucion de
las actividades. Sin embargo, la seguridad sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o dafio de las mismas.

8.2.22 Asumir el costo del alquiler o adquisicion de algin equipo de medicién y/o herramienta
para el desarrollo de las actividades en caso de requerirse. Asimismo, de ser necesaria la
asesoria o contratacion para la prestacion de servicios de personal técnico especializado
de algun fabricante, el costo de este debera ser asumido en su totalidad por el Contratista.

8.2.23 Solventar a su costa y sin involucrar en forma alguna a la DIAN, las reclamaciones que
en su caso resulten por la utilizacion de las zonas para la disposicion de desechos sin el
cumplimiento de normas de proteccidn del medio ambiente o por fuera del plan de manejo
ambiental.

8.2.24 Llevar a cabo las medidas correctivas a su costa exigidas por el Interventor y sin derecho
a remuneracién distinta a la que hubiere demandado la ejecucién correcta de las
actividades de acuerdo con las condiciones del contrato. Lo anterior dado que el
Interventor del contrato por parte de la DIAN tendra autoridad para rechazar o no aceptar
para el pago la totalidad o parcialidad tanto de cantidades de items utilizados y/o
mantenimientos ejecutados por el Contratista, que a su juicio no cumpla con las
especificaciones o en cuyo desarrollo se hayan empleado materiales o procedimientos
diferentes a los pactados o que adolezcan de defecto o que no hayan sido autorizados
previamente. En cada caso, el Interventor definird si el rechazo sera total, parcial o
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8.2.25

8.2.26

8.2.27

8.2.28

8.2.29

8.2.30

8.2.31

8.2.32

8.2.33

8.2.34

8.2.35

8.2.36

8.2.37

temporal y estipulara mediante los requisitos que el Contratista debe cumplir para obtener
la aceptacion de los trabajos y el respectivo pago.

Ejecutar Unicamente los trabajos que cuenten con la autorizacién y aceptacion previa y
escrita del Interventor. El Contratista no recibird compensacién alguna por trabajos no
autorizados.

Tomar las medidas de seguridad necesarias que eviten la ocurrencia de dafios o
accidentes a su personal, al personal de La DIAN o a terceros. Por consiguiente, todas
las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista. EI Contratista
debera tomar las precauciones necesarias acogiéndose a las normas que forman parte
integrante del presente contrato.

Garantizar que el personal que realice las actividades objeto del contrato sea contratado
con sujecion a la legislacién laboral vigente. En ningln caso se generara relacién laboral
alguna de este personal con la DIAN.

Solicitar la autorizacion de ingreso del personal técnico del contratista a las instalaciones
de la Dian, minimo con dos (2) dias habiles de antelacion. Dicho personal deberéa portar
identificacién al momento del ingreso.

Presentar al finalizar el termino de ejecucion del contrato un informe final del estado de
entrega de las instalaciones fotovoltaicas intervenidas y en debido funcionamiento. En
este sentido, se debe diligenciar junto con el aval de la Interventoria, las actas de baja y
egreso en caso de requerirse la realizacion de las bajas de equipos desmontados,
acomparfados de registro fotografico, asi como las correspondientes certificaciones de
disposicion final de los elementos, en cumplimiento del Sistema de Gestidbn Ambiental de
la DIAN. Asi mismo, entregar a la Interventoria los manuales y fichas técnicas de los
equipos que ingresan y se instalan en la edificacion, para su registro contable.

Entregar los planos récord de la totalidad de las intervenciones realizadas en cada una de
las &reas intervenidas, antes de realizar el ultimo pago.

Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con lo
establecido en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones técnicas, documentos
técnicos publicados por la Entidad como anexo de los pliegos de condiciones del Proceso
de Contratacion y oferta, que forman parte integral del contrato.

Identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se puedan
presentar durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad vigente,
previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal con el que
ejecutara el contrato.

Garantizar el oportuno, eficaz y eficiente cumplimiento del objeto contratado y responder
por su calidad.

Asumir los costos en los que deba incurrir, para rehacer las obras que no sean recibidas
por el Interventor, segun el caso, por haberse ejecutado con especificaciones o en
condiciones distintas a las pactadas o0 no pactadas.

Disponer de los recursos humanos, técnicos, logisticos y financieros necesarios, para
garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de
conformidad con el cronograma presentado.

Presentar al Interventor antes de iniciar cada actividad, la relacion del personal que la
ejecutara, anexando la afiliacion a salud, pensiones, riesgos laborales, e informar
previamente al Interventor, cualquier cambio de personal que sea necesario.

Llevar en debida forma la bitacora de obra, como instrumento técnico de control durante
el desarrollo del objeto contratado. En el mencionado documento se deben registrar, entre
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otros, los asuntos relevantes que se presenten, considerando los acontecimientos que
resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, asi como dar fe del
cumplimiento de eventos significativos en tiempo o situaciones ajenas a la responsabilidad
del Contratista.

8.2.38 Asumir en su totalidad el costo del alquiler o adquisicion de algin equipo en especial para
el desarrollo de las obras, en caso de ser requerido, si la complejidad de la actividad a ser
desarrollada lo requiere.

8.2.39 Responder exclusivamente por la totalidad de los materiales hasta la entrega de las obras,
estén o no instalados; por lo tanto, LA DIAN no tendra responsabilidad alguna por
pérdidas, dafios o deterioros de estos hasta tanto no los haya recibido a entera
satisfaccion lo cual se realizara al finalizar la obligacion contractual. En relacion con los
paneles solares fotovoltaicos de propiedad de la DIAN, una vez los paneles sean
entregados por parte de la Interventoria, estos estaran bajo responsabilidad del
contratista, para lo cual, se podran realizar entregar parciales para facilitar su manejo,
almacenaje y custodia.

8.2.40 Disponer de un espacio fisico para el almacenamiento y manipulacion de los materiales y
herramientas a su cargo. El contratista se encargara de entregar este espacio en 6ptimas
condiciones al terminar la obligacion contractual o cuando la Entidad lo requiera durante
la ejecucion de la obra.

8.2.41 Brindar las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus trabajadores y
personal en general, funcionarios, usuarios, contribuyentes y visitantes en general que
puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el contrato. Adicionalmente debera:

e Realizar la demarcacion de las areas que seran intervenidas para la ejecucion de los
trabajos.

e Garantizar que el personal que preste el servicio sera contratado directamente por el
contratista seleccionado. En ningun caso se generara relacion laboral alguna de este
personal con LA DIAN.

¢ Realizar un plan de suministros de materiales con el fin de contar con ello en el momento
de la realizacién de la actividad. La responsabilidad por el suministro oportuno de los
materiales es del contratista y por consiguiente este hecho no se aceptard& como
justificacion para la ampliacion del plazo, ni alegar demoras en la fecha de la entrega
con respecto al cronograma de obra propuesto, a causa del suministro inoportuno de
los materiales.

e Efectuar reconocimiento de las areas y actividades a realizar, levantamiento verificacion
de medidas, analisis técnico de las especificaciones técnicas, proveer los mejores
materiales del mercado, junto con el personal capacitado, instalaciéon en los lugares
indicados, presentacion de informes quincenales y subsanar oportunamente los
requerimientos de calidad y estabilidad de la obra.

8.2.42 Presentar los soportes parciales y finales de ejecucién de cantidades de obra para
aprobacion de los pagos, en los formatos donde seran aprobados por parte de la
interventoria, para el respectivo tramite ante la Entidad. Asi se deberé suscribir el acta de
final de terminacién de obra con los soportes respectivos una vez finalice el plazo y el acta
final de mayores y menores cantidades de obra.

8.2.43 Aceptar los cambios que ordene el Interventor, quien podra rechazar y exigir el remplazo
de los materiales a cargo del contratista que a su juicio no presenten las especificaciones
adecuadas o no se encuentren en las condiciones 6ptimas para su instalacion.

8.2.44 Realizar la parametrizacion, configuracion y pruebas de tipo eléctrico correspondientes a
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8.2.45

8.2.46

8.2.47

8.2.48

8.2.49

8.2.50

8.2.51

8.2.52

8.2.53

8.2.54

los sistemas solares fotovoltaicos con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la
entrega a satisfaccion de estos.

Realizar todos los tramites exigidos por el operador de red para garantizar la conexion a la
red puablica comercial de las plantas solares fotovoltaicas de la entidad como
autogenerador a pequefia escala siguiendo los lineamientos establecidos por CARIBEMAR
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (Afinia), la Comisién de Regulacion de Energia y Gas CREG
y la normatividad vigente.

Entregar a la Interventoria el dimensionamiento, simulacion e ingenieria detallada, la
relacion discriminada de sus elementos, su descripcion técnica, las cantidades, el valor sin
IVA, el valor con IVA; correspondientes, los cuales hardn parte del insumo para la
radicacién de los proyectos ante la Unidad de Planeacién Minero-Energética, conforme a
los lineamientos establecidos en la Resolucién 203 de 2020 de la UPME.

El contratista junto con el interventor del contrato o los delegados por éstos, determinaran
los items que conformaran la lista de bienes y servicios de los sistemas fotovoltaicos, para
gue el Contratista proceda a la radicacion del tramite de incentivos para los proyectos de
FNCER ante la UPME.

Realizar los tramites necesarios para obtener las certificaciones RETIE de las instalaciones
eléctricas de los sistemas solares fotovoltaicos.

Elaborar y entregar un dossier de calidad, en donde se incluyan todos los entregables;
dimensionamiento y simulacion, fichas técnicas, planos, certificados de calidad de
materiales y equipos, certificados de conformidad del producto RETIE, certificaciones del
personal, manuales de uso, certificaciones RETIE, documentos de tramites ante el
operador de red, actas de comités.

Capacitar y entrenar a minimo (2) dos servidores publicos de la Entidad, en el manejo,
operacion y administracién de los sistemas solares fotovoltaicos. Esta capacitacion y
entrenamiento serd de minimo 4 horas.

Realizar la entrega del sistema solar fotovoltaico en perfectas condiciones de
funcionamiento, garantizando la generacion, consumo y devolucion a la red de excedentes,
mediante acta de entrega del proyecto firmada por el interventor del contrato y el
contratista.

Realizar la entrega del aplicativo licenciado y con la autorizacién de uso a perpetuidad para
la Entidad, que permita el seguimiento en tiempo real, monitoreo y asistencia remota con
acceso via web a la informacién del sistema.

El contratista presentara los soportes parciales y finales de ejecucion de cantidades de
obra para aprobacion de los pagos, en los formatos donde seran aprobados por parte del
Interventor, para el respectivo tramite ante la Entidad. Asi se debera suscribir el acta de
final de terminacién de obra con los soportes respectivos una vez finalice el plazo y el acta
final de mayores y menores cantidades de obra.

Garantizar que minimo un 5% del recurso humano que requiera para el adecuado
desarrollo del contrato, pertenezca a poblacién en pobreza extrema, o desplazados por la
violencia, o personas en proceso de reintegracion, o reincorporacion o sujetos de especial
proteccion constitucional (victimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia,
adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitana), en
cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021. Previo al inicio de la ejecucién del
contrato, el contratista debera aportar para validacion del supervisor, certificacion suscrita
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por el revisor fiscal y en caso de no estar obligado a tenerlo, por el representante legal en
la que indique el total del personal que empleara en la ejecucion del contrato, y el
porcentaje al que equivale el numero de personas vinculadas que cumplan con las
condiciones del articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Las circunstancias de la
poblacion vinculada se acreditaran en las condiciones que disponga la ley o el reglamento,
aplicando en lo pertinente el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado
por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021. El no cumplimiento de lo ordenado en la
presente obligacién acarreara las multas establecidas en el contrato.

8.2.55 Mantener durante la ejecucién del contrato el porcentaje de personal nacional con el fin de
garantizar el apoyo a la industria nacional, esto en cumplimento de lo establecido en el
Decreto 680 de 2021.

8.2.56 Realizar el mantenimiento preventivo de las plantas solares fotovoltaicas, con rutinas cada
seis (6) meses, durante un afio contado a partir de la fecha del Acta de terminacién y
recibo de satisfaccién por parte de la interventoria. (En caso de realizar el ofrecimiento en
los factores de ponderacion de calidad.)calidad.)

9. OBLIGACIONES DE LA DIAN

9.1. Expedir el registro presupuestal.

9.2. Aprobar oportunamente las garantias.

9.3. Suscribir el acta de inicio.

9.4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al
contratista para la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor
del contrato.

9.5. Suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera para desarrollar el
objeto del contrato.

9.6. Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones
a que se compromete el contratista.

9.7.Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad
pactadas.

9.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

9.9. Realizar liquidacién del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

9.10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que haya lugar.
9.11. Las demas establecidas en la Ley.

10.SUPERVISION/ INTERVENTORIA

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento
del objeto del contrato, sera ejercido por una INTERVENTORIA, teniendo en cuenta que:

De conformidad con el Art. 32, Num. 1 de la Ley 80 de 1993, en los contratos de obra que hayan
sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion puablica, la interventoria debera ser
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
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responderda por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos del Art. 53 de la
Ley 80 de 1993, Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y Ley 1882 de 2018. Para el efecto,
la Coordinacion de Infraestructura de la Subdireccion Administrativa considera necesario que la
interventoria que se contrate sea integral, y que incluya ademas del seguimiento técnico, el
seguimiento administrativo, financiero y contable del contrato objeto de la interventoria, para que
exista solo un nudcleo de responsabilidad en el seguimiento y se eviten reprocesos por diferencia
de criterios entre supervisores e interventor.

11.0OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

11.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR (No Aplica)

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el articulo 82 y siguientes de la Ley
1474 de 2011, MN-FI-013 MANUAL DE CONTRATOS, CT-ADF-0109 Cartilla de supervision e
interventoria, PR-ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA
POSCONTRACTUAL, IN-ADF-087 INSTRUCTIVO MODIFICACION DE CONTRATOS, IN-ADF-
088 INSTRUCTIVO PROCESO SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de
Documentos del Sistema de Gestion de Calidad de la DIAN.

11.2. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR (No Aplica)

11.3. OBLIGACIONES GENERALES DE INTERVENTOR

El INTERVENTOR ademas de las responsabilidades y atribuciones establecidas en el Art. 82 y
siguientes de la Ley 1474 de 2011, MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109
Cartilla de supervision e interventoria de la UAE-DIAN, debera cumplir las obligaciones
especificas derivadas del Contrato de Interventoria.

11.4. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR

Ademas de las obligaciones sefialadas en el numeral anterior, el interventor debera ejercer las
siguientes obligaciones especiales:

11.4.1. Suscribir en conjunto con el contratista el ACTA DE INICIO previa la revisién y aprobacién
de todos los documentos que, de conformidad con los estudios previos, pliegos de
condiciones y anexos se requieran para la iniciacion del contrato, tales como hojas de
vida del personal técnico minimo requerido, cronograma de ejecucion de actividades de
obra, andlisis de precios unitarios, plan de manejo ambiental, copia de la afiliacién a
seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales del personal con el que ejecutara
el contrato.

11.4.2. Elaborar y firmar junto con el contratista el acta de entrega al contratista de los paneles
solares fotovoltaicos de propiedad de la Entidad que se encuentran en las bodegas de
archivo de la Dian de Cartagena -Bolivar y de su traslado hacia la sede de la Entidad que
se va a intervenir.

11.4.3. La interventoria debera revisar los estudios y disefios detallados de cada una de las
plantas solares fotovoltaicas del proyecto, de sus instalaciones eléctricas y del
apantallamiento del edificio que sean entregados por el contratista de obra, verificar que
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11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

11.4.7.

11.4.8.

11.4.9.

11.4.10.

11.4.11.

11.4.12.

11.4.13.

11.4.14.

11.4.15.

cumplan con las especificaciones, los reglamentos vigentes, las normas del operador de
red y que cubran las necesidades de la sede. Una vez este todo revisado la interventoria
podra emitir su concepto para la aprobacion de estos por parte del operador de la Red.
La interventoria debera prestar el asesoramiento oportuno a las observaciones e
inquietudes que surjan al contenido de los estudios, disefios, planos generales y de
detalles indispensables para su ejecucion, coordinando la respectiva verificacién con el
supervisor técnico del contrato de interventoria, para lo cual se deberé elaborar un informe
técnico que soporte el concepto emitido por parte de la interventoria.

Verificar el cumplimiento efectivo del cronograma, el avance de obra y adelantar la
revisién de ruta critica y del control técnico de calidad.

Aprobar los cambios que se requieran en el equipo de trabajo del contratista, en todo caso
el contratista dispondra de solo tres (3) dias habiles para presentar la nueva hoja de vida
con todos los soportes requeridos para aprobacion del Interventor.

Verificar que el contratista realice la dotacion correcta y conforme las labores que se
adelanten a todo el personal con el que ejecute el contrato, de elementos de proteccion
personal necesarios para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Verificar la ejecucion al contratista de los trabajos en altura con personal calificado y
certificado para tal fin, debiéndose utilizar todos los elementos de seguridad necesarios
para evitar accidentes de trabajo o dafios a terceros, entre otros, cinturones de seguridad,
pretales, caretas, etc.

Verificar el uso de herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la
correcta elaboraciéon de las obras. La seguridad de éstas serd de exclusiva
responsabilidad del Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o dafio de
éstas.

Verificar que el contratista brinde las condiciones de seguridad que sean del caso,
dirigidas a sus trabajadores y personal en general, funcionarios, usuarios, contribuyentes
y visitantes en general que puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el
contrato. Adicionalmente, debera realizar la verificacion de la demarcacion de las areas
gue seran intervenidas para la ejecucion de los trabajos por parte del contratista.
Solicitar las pruebas que considere necesarias para aprobar la actividad a ser
desarrollada y/o recibida, asi mismo podra exigir los protocolos, pruebas y catalogos que
le permitan establecer la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados
en cada una de las actividades contratadas.

Solicitar al contratista una muestra de los productos y materiales principales que seran
utilizados en la obra, con su correspondiente especificacion o fichas técnicas, para su
posterior aprobacion.

Verificar que todos los elementos, materiales y equipos suministrados (inversores,
sistema de monitoreo, medidores, etc.) por el contratista en desarrollo del contrato deben
ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de facil montaje, reemplazo y libres de defectos.
Solicitar los cambios, o rechazos y exigir el remplazo de los materiales que a su juicio no
presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones 6ptimas
para su instalacion.

Prestar acompafiamiento al contratista en el reconocimiento de las areas y actividades a
realizar, levantamiento y verificacién de medidas, andlisis técnico de las especificaciones
técnicas, revision de los estudios y disefios, aprobacion y verificacion de los mejores
materiales del mercado, verificacion de las obras de acuerdo con los estudios y disefios,
y solicitar la subsanacion oportunamente los requerimientos de calidad, asi como de la
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estabilidad de actividades postventa.

11.4.16. Verificar que el contratista realice aseo del sitio donde se ejecuten las diferentes
actividades y retirar todos los escombros y material sobrante que surja de cada una de
las diferentes actividades de obra que se estén desarrollando, como se menciona en cada
una de las actividades contratadas, cumpliendo con todos los tramites, permisos y
procedimientos requeridos para su disposicion final de acuerdo con las normas
territoriales. En todo caso sera responsabilidad del Contratista, prever los costos que se
generen de dicha actividad.

11.4.17. Realizar al contratista, todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras y
juridicas requeridas por éste, asi como en lo concerniente a la calidad, presupuesto,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra, como la informacion
atinente que se derive de la ejecucién del objeto contratado.

11.4.18. Solicitar el retiro de la totalidad de los escombros de las diferentes areas que componen
las instalaciones de la obra, los cuales deberan ser desplazados a los puntos de acopio
designados dentro de la infraestructura de la sede, para luego ser llevados a los lugares
autorizados por las autoridades competentes en el territorio.

11.4.19. Solicitar revisar y aprobar los analisis de los precios unitarios (A.P.U.) una vez sea firmada
el acta de inicio, los cuales regiran tanto para el desarrollo de toda la obra como para los
Nnuevos precios que sean necesarios pactar en el transcurso del contrato, para lo cual se
debera respetar la unidad de medida y valor de los diferentes insumos que fueron
utilizados en los precios aprobados en la propuesta aceptada.

11.4.20. Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria para el cabal cumplimiento del
objeto contratado.

11.4.21. Elaborar y presentar los informes periédicos de interventoria de manera mensual y el
informe final de ejecucion, de acuerdo con lo establecido en la cartilla de supervision y/o
Interventoria y realizar oportunamente la publicacion de dichos informes en la plataforma
del SECOP II.

11.4.22. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y la debida
ejecucién de los servicios contratados como también el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de los mismos.

11.4.23. Revisary verificar los costos en los que deba incurrir el contratista, para rehacer las obras
gue no sean recibidas por la interventoria, segin el caso, por haberse ejecutado con
especificaciones no pactadas o en condiciones distintas a las pactadas.

11.4.24. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el
contrato.

11.4.25. Verificar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de
conformidad con lo establecido en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones
técnicas, documentos técnicos publicados por la Entidad como anexo del pliego de
condiciones del proceso de contratacion y oferta, que forman parte integral del contrato.

11.4.26. Realizar las gestiones para lograr la autorizacién del ingreso a la sede de la DIAN al
personal técnico del Contratista encargado de ejecutar las obras en la edificacion.

11.4.27. Realizar periédicamente la verificacién visual y registro del cumplimiento del contratista
en sus obligaciones contractuales sobre la revisidén del avance real de obray el control de
la calidad.

11.4.28. Realizar seguimiento de cumplimiento de las normativas de bioseguridad y prevencion.

11.4.29. Diligenciar, junto con el contratista, las actas de baja y egreso en caso de requerirse la
realizacion de las bajas de los equipos desmontados, asi como las correspondientes
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certificaciones de disposicién final de los elementos, en cumplimiento del Sistema de
Gestion Ambiental de la DIAN. Asi mismo, verificar la entrega por parte del contratista de
los manuales y fichas técnicas de los equipos que ingresan y se instalan en la edificacion.
En todo caso garantizar su registro y entrega a la DIAN.

11.4.30. Realizar el seguimiento a la parametrizacién, configuracion y pruebas de tipo eléctrico
correspondientes a los sistemas solares fotovoltaicos que realice el contratista con el fin
de garantizar el correcto funcionamiento y la entrega a satisfaccion de estos a la Entidad.

11.4.31. Acompafar los tramites que realice el contratista con el operador de red para garantizar
la conexién de la entidad a la red como autogenerador a pequefia escala siguiendo los
lineamientos establecidos por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (Afinia), la
Comisién de Regulacién de Energia y Gas CREG y la normatividad vigente.

11.4.32. Entregar a la Entidad el dimensionamiento, simulacién e ingenieria detallada, la relacion
discriminada de sus elementos, su descripcion técnica, las cantidades, el valor sin IVA, el
valor con IVA; correspondientes, los cuales haran parte del insumo para la radicacién de
los proyectos ante la Unidad de Planeacién Minero-Energética, conforme a los
lineamientos establecidos en la Resolucion 203 de 2020 de la UPME.

11.4.33. El interventor junto con el contratista determinara los items que conformaran la lista de
bienes y servicios de los sistemas fotovoltaicos, para que el Contratista proceda a la
radicacién del trdmite de incentivos para los proyectos de FNCER ante la UPME.

11.4.34. Realizar el acompafiamiento que sea necesario durante los trdmites para la obtencién de
las certificaciones RETIE de las instalaciones eléctricas de los sistemas solares
fotovoltaicos.

11.4.35. Revisar y entregar a la Entidad un dossier de calidad, en donde se incluyan todos los
entregables; dimensionamiento y simulacién, fichas técnicas, planos, certificados de
calidad de materiales y equipos, certificados de conformidad del producto RETIE,
certificaciones del personal, manuales de uso, certificaciones RETIE, documentos de
trdmites ante el operador de red, actas de comités.

11.4.36. Coordinar con el contratista la capacitacion y entrenamiento a servidores publicos de la
Entidad, en el dimensionamiento, manejo, operaciéon y administracién de los sistemas
solares fotovoltaicos.

11.4.37. Recibir los sistemas solares fotovoltaicos en perfectas condiciones de funcionamiento,
garantizando la generacion, consumo y devolucion a la red de excedentes, mediante acta
de entrega del proyecto firmada por el interventor del contrato y el contratista.

11.4.38. Recibir de parte del contratista el aplicativo licenciado y con la autorizacién de uso a
perpetuidad para la Entidad, que permita el seguimiento en tiempo real, monitoreo y
asistencia remota con acceso via web a la informacion del sistema.

12. EXCLUSION DE RELACION LABORAL

El contrato no genera relacion laboral entre la UAE-DIAN y el CONTRATISTA, ni entre la UAE-DIAN y
el personal del que disponga el CONTRATISTA para la ejecucion del contrato. Los servicios prestados
por el CONTRATISTA se remuneran mediante el pago de los precios pactados, que incluyen la
totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir el CONTRATISTA para el cumplimiento
del contrato con la oportunidad y calidad pactadas. El CONTRATISTA tiene autonomia, independencia
y un amplio margen de discrecionalidad para cumplir las prestaciones acordadas dentro del plazo
pactado.
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El CONTRATISTA esta obligado a efectuar la afiliacién y pago oportuno de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensién y riesgos laborales), para garantizar su cubrimiento durante
la totalidad del plazo de ejecucién del contrato y reconoce que la DIAN no esta obligada a indemnizar
los siniestros que deben estar amparados por dicho Sistema.

13. INDEMNIDAD DE LA DIAN:

El CONTRATISTA, mantendrd indemne a LA DIAN contra todo reclamo, demanda, accion legal, y
costos que pueda causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecucion del objeto de este contrato,
cuando haya lugar a ello.

14. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en las causales
de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicion o conflicto de interés para contratar con el Estado,
establecidos en la Constitucién Politica y Legislacién vigente, entre otras Art.126 y 127 de la Constitucion
Politica; Art.8, 9 y 58, Num. 6 de la Ley 80 de 1993; Art. 91 de la Ley 418 de 1997, Art.60 de la Ley 610
de 2000; Art. 5 de la Ley 828 de 2003, Art.1, 2, 3, 4,5y 90 de la Ley 1474 de 2011; Art.31y 33 de la Ley
1778 de 2016, y Art. 183, Num.4 de la Ley 1801 de 2016, Art. 183, Num.4 de la Ley 1801 de 2016, Num.
1 del Art. 6 de la Ley 2097 de 2021 y demas normas que los adicionen o modifiquen, y que conoce las
consecuencias que se derivan para el CONTRATISTA por haber ocultado al contratar inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa (Art.26, Num.7 de la Ley
80 de 1993).

15. AVISO DE PRIVACIDAD:

La DIAN realizara el Tratamiento de los datos personales del CONTRATISTA, con la informacion
personal que reciba en cualquiera de las etapas del proceso de contratacion, mediante su
recoleccion, almacenamiento, uso, circulacién, actualizacién, rectificacion y supresion en
cumplimiento de obligaciones legales, contractuales y en general, toda actividad que pueda
derivarse de acuerdo con la naturaleza de los datos personales que permaneceran en la base de
datos de la DIAN mientras sea necesaria o durante el término que determine la Ley, con las
finalidades establecidas en la Politica de Tratamiento de Datos Personales de la DIAN publicada
en https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Circular%20000001%20de%2025-01-

2019.pdf

El CONTRATISTA como Titular de la informacién tiene derecho acceder en forma gratuita a los
datos proporcionados que hayan sido objeto de Tratamiento, conocer, actualizar o rectificar sus
datos personales frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a
error 0 aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; solicitar
prueba de la autorizacién otorgada, presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, solo en los casos en que
sea procedente, revocar la autorizacion y/o solicitar la supresion del dato cuando en el Tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantias constitucionales y legales.

El CONTRATISTA como titular de la informacion manifiesta: (i) que fue informado de los derechos

gue tiene, especialmente a conocer, actualizar y rectificar informaciéon personal, revocar la

autorizacién, solicitar la supresion del dato y a efectuar reclamos de conformidad con el articulo
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15 de la Ley 1581 de 2012, a través del correo electrénico: licitacion@dian.gov.co ; (ii) que
comprende que la DIAN garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos personales y se
reserva el derecho de modificar la Politica de Tratamiento de Datos Personales en cualquier
momento, publicando oportunamente la actualizacion en la pagina web de la entidad; (iii) que por
lo anterior, autoriza a la UAE-DIAN para tratar sus Datos personales de acuerdo con los fines
descritos en la Politica de Tratamiento de Datos Personales y manifiesta que la presente
autorizacion le fue solicitada y puesta de presente antes de entregar sus datos personales,
suscribiéndola de forma libre y voluntaria una vez leida en su totalidad; (iv) que conoce que de
acuerdo con la Ley 1581 de 2012, existen casos en que no se requiere autorizaciéon, cuando se
trate de: (a) informacién requerida por una Entidad Publica o administrativa en ejercicio de sus
funciones legales o por orden judicial; (b) datos de naturaleza publica, (c) casos de urgencia
médica o sanitaria, (d) tratamiento de informacién autorizado por la ley para fines historicos,
estadisticos o cientificos, y (e) datos relacionados con el registro civil de las personas.

16. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS O CONFLICTOS

Para resolver en forma &gil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual, las partes adoptaran las medidas necesarias para mantener durante la ejecucion del
contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de contratar,
evitando generar una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Para
resolver las controversias contractuales, antes de acudir al Juez del Contrato, las partes deben
intentar resolver las controversias a través de la conciliacién, amigable composicién y/o
transaccion (Art.68, L.80/93).

Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA DIAN con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacién, prorroga, terminacion o liquidacion del contrato serdn sometidas a
la revisién de los Representantes Legales de las partes, para buscar un arreglo directo en un
término no mayor a DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunigque por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia, la sustente y manifieste la
intencién de iniciar el procedimiento de que trata la presente clausula.

La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las partes, debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria delegada para la conciliacion
administrativa, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las partes. Si
en el término de QUINCE (15) DIAS HABILES a partir de la fecha de la primera citacion a las partes
gue haga el conciliador, estas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, pueden acudir
ante el juez competente en la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliacién si hay lugar a ella es
de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera
de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Los posibles incumplimientos del contrato por parte del CONTRATISTA no son considerados como
controversias o diferencias surgidas entre el CONTRATISTA y LA DIAN.

17. INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El contrato se debe interpretar segun las siguientes reglas: (i) Las referencias a normas juridicas
incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen; (ii) El orden
de los numerales y clausulas no debe interpretarse como un grado de prelacidn entre los mismos;
(i) Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el
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contexto; y las palabras en género femenino, se entenderdn en género masculino y viceversa,
cuando el contexto lo requiera; (iv) Los plazos en dias se entienden como habiles, salvo que de
manera expresa la ley o el contrato establezca que se trata de dias calendario. Cuando el
vencimiento de un plazo corresponda a un dia no habil o no laboral para la DIAN, este se trasladara
al dia habil siguiente; (v) el contrato se interpretara de conformidad con las reglas del Cadigo Civil
definidas en los articulos 1618 a 1624; (vi) La contratacion estatal se rige por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 80 de
1993 y demas normas que la modifiquen (Art.13, L.80/1993); y (vii) en cuanto sean compatibles
con la finalidad y los principios de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la modifiquen, las normas
gue rigen los procedimientos y actuaciones en la funcién administrativa seran aplicables en las
actuaciones contractuales. A falta de éstas, regiran las disposiciones del Cédigo de Procedimiento
Civil -ahora Cédigo General del Proceso- (Art.77, L.80/1993, Art.35y 306, L.1437/2011).

18. CESION DEL CONTRATO

Los contratos estatales son INTUITO PERSONAE. EIl CONTRATISTA no podra ceder el contrato
sin autorizacién previa y escrita de la DIAN publicada en SECOP II.

Para ceder su posicién, el CONTRATISTA debe solicitar autorizaciéon a la DIAN, quien debe
responder dentro de los 15 dias habiles siguientes a la solicitud, requiriendo informacién adicional,
comunicando su rechazo o aprobando la cesion.

PARAGRAFO 1. La cesion del contrato que realice el CONTRATISTA sin autorizacion previa y
escrita de la DIAN no producira efecto alguno ante la DIAN, ni frente a terceros.

PARAGRAFO 2. El CONTRATISTA puede ceder los derechos econdmicos que se derivan de la
ejecucion del contrato, salvo si existe orden, fallo o actuacién judicial de embargo o retencion de
dinero en contra del CONTRATISTA.

19. GARANTIA MINIMA PRESUNTA

El CONTRATISTA garantiza la calidad de sus bienes y servicios en los términos del articulo 13 y
del inciso segundo del articulo 23 del Decreto 3466 de 1982 y la Ley 1480 de 2011.

20. DERECHOS DE AUTOR: (NO APLICA)

20.1 DERECHOS MORALES. De conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la ley 23
de 1982y en el articulo 11 de la Decisién Andina 351 de 1993, los derechos morales que tiene
el Contratista sobre la obra son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.
Por lo tanto, los mencionados derechos seguiran radicados en cabeza del Contratista. Sin
perjuicio de lo anterior, el Contratista autoriza de manera expresa a la DIAN para que realice
la divulgacion de la obra que se creard en cumplimiento del presente contrato.

20.2 CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. Las partes acuerdan
expresamente que los derechos patrimoniales sobre las obras realizadas por el contratista en
cumplimiento del presente contrato perteneceran a la DIAN, incluyendo entre otros, la
reproduccion, distribucion, transformacion, comunicacién publica, puesta a disposicion de
forma ilimitada y cualquier otro derecho conocido o por conocerse, en todas las modalidades
de explotacion y formas de utilizaciéon que sean posibles dentro del ambiente analogo, digital
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o cualquier otro entono tecnoldgico. Igualmente, las partes acuerdan que esta transferencia
de derechos patrimoniales a favor de la DIAN es en forma definitiva e irrevocable y tendra la
misma duracion que establece la ley autoral vigente en Colombia para los derechos
patrimoniales que se han cedido y que esta transferencia no tiene limitacién alguna en cuanto
a territorio se refiere, es decir que tiene alcance mundial.

PARAGRAFO 1. Las partes acuerdan que la transferencia de derechos patrimoniales tendra la
misma duracién que establece la ley autoral vigente en Colombia para los derechos patrimoniales
gue se han cedido.

PARAGRAFO 2. La cesién de derechos patrimoniales no tiene limitacién alguna en cuanto a
territorio, por lo que tiene alcance mundial.

21 LEGISLACION APLICABLE

Como resultado del proceso de seleccién se celebrara un CONTRATO DE OBRA, que se sujetara
en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Postcontractual a la Ley 80 de 1993, modificada
por Art. 37 y 38 del Decreto extraordinario No. 2150 de 1995, Art, 285 de la ley 223 de 1995, Art.
1 del Decreto extraordinario 62 de 1996, Art. 4 de la Ley 315 de 1996, Ley 1106 de 2006, Ley 418
de 1997, Art. 40 de la Ley 472 de 1998, Art. 247 del Decreto 1122 de 1999, Art. 122 del Decreto
266 de 2000, Art. 30 de la Ley 678 de 2001, Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1 de la Ley 828 de
2003, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1508 de 2012, Decreto 19 de 2012, Ley 1563
de 2012, Ley 1682 de 2013, Ley 1778 de 2016, la Ley 1882 de 2018, Ley 2014 de 2019, Ley 2022
de 2020, Art. 1 de la Ley 2022 de 2020, Ley 2080 de 2021, Ley 2160 de 2021y Ley 2069 de 2020,,
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que adicionen, modifiqguen, complementen o regulen la
materia. En lo que no esté particularmente regulado en las normas citadas o en el pliego de
condiciones, contrato o en la oferta, se aplicaran las normas Comerciales y Civiles colombianas
vigentes que sean pertinentes.

22 CLAUSULAS SANCIONATORIAS

El contrato incluye CLAUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA como tasacion anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del
contrato.

22.1 PENAL PECUNIARIA:

Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones
principales o accesorias del contrato, la DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el
incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por
el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como estimacion anticipada
de perjuicios, sin que lo anterior sea Obice para que la DIAN imponga multas por mora (simple
retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacidn de mayores perjuicios que no se
encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

La clausula penal se pacta con las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento
para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la
extincion de la obligacion principal o accesoria; (i) EI vencimiento del plazo constituird en mora al
CONTRATISTA, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento alguno por parte de la
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DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se compensara de las sumas
adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantia de
cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) Habrd lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN
o le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil;
(v) la declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal pactada se realizara
mediante acto administrativo motivado, de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011
y articulo 2.2.1.2.3.1.19. del Decreto 1082 de 2015; (v) con fundamento en los articulos 1596 del
Cadigo Civil y 867 del Codigo de Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje
proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si
el contratista cumple solamente una parte de la obligacion principal y el supervisor la acepta, tendra
derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la
obligacion principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; (vi) dentro del
procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podran ejercer su derecho
de contradiccion y de defensa, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolverd el proceso
administrativo sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignara lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entendera
notificada en audiencia y contra el que solo procede el recurso de reposicion que se interpondra,
sustentara, decidira y notificara en la misma audiencia; (vii) en el proceso administrativo
sancionatorio se aplicaran de manera subsidiaria, las normas del cédigo civil y cédigo de comercio
gue regulan el pacto de clausula penal y su reclamacion, en lo que no esté regulado en el contrato
y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (viii) la garantia de cumplimiento
cubre a la DIAN de los perjuicios derivados de: (1) El incumplimiento total o parcial del contrato,
cuando el incumplimiento es imputable al contratista y (2) El pago del valor de las multas y de la
cldusula penal pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio
contractual la DIAN mediante acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer
efectiva la clausula penal pactada, la notificaciéon de dicho acto administrativo a la aseguradora se
constituird en la reclamacion del pago de la clausula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)

22.2 MULTAS.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011,
mediante acto administrativo motivado impondra al contratista multa equivalente al 0.5% del valor
del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que
el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del
proceso administrativo sancionatorio contractual.

La imposicién de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicion de la multa no
genera como consecuencia la extinciéon de la obligacion principal o accesoria; (ii) El vencimiento
del plazo constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento
alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas
por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a
través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se impondréa por el simple retardo en el cumplimiento de
alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecucion de lo pactado
no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.

PARAGRAFO 1. Durante el plazo de ejecucion del contrato, si el contratista incumple sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social, la DIAN le impondra multas sucesivas y si el

Subdireccién de Compras y Contratos
Carrera 7 No 6C - 54 Piso 8 | (601) 7428973
Codigo postal 111711
www.dian.gov.co

Formule su peticion, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 29



http://www.dian.gov.co/

AN

LP-00-001-2024 CONTRATO No. 00-135-2024

incumplimiento se mantiene por cuatro (4) meses, la DIAN dara aplicacion a la clausula excepcional
de caducidad administrativa (Art. 1, L.828/2003)

PARAGRAFO 2. Todo incumplimiento de las obligaciones que tenga el contratista frente al sistema
de seguridad social sera reportado por el supervisor al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud
y UGPP, por intermedio del supervisor del contrato, para que inicien las investigaciones
administrativas que correspondan, en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 828 de 2003.

23. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Con el exclusivo objeto de evitar la paralizaciéon o la afectacion grave de los servicios a cargo de
la DIAN, como consecuencia de la no ejecucion del contrato, la DIAN podra ejercer las facultades
excepcionales establecidas en el Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 y Art. 18 de la Ley 80 de 1993.

24, CADUCIDAD ESPECIAL

Siel CONTRATISTA oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de un empleado,
el Gobierno quedara facultado para decretar la caducidad del contrato, de conformidad con el
Art.25, L.40/93. Asi mismo, si el CONTRATISTA incurre en cualquiera de las conductas descritas
en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, modificado por el Art. 31 de la Ley 782 de 2002, la DIAN
mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula
penal pecuniaria. En firme la decision, se liquidara (terminara) el contrato sin indemnizacién alguna
a favor del CONTRATISTA.

25. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones o de alguna de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la normativa colombiana, salvo
gue el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando una de las partes en mora. La
parte incumplida debe informar la ocurrencia del evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y acordar
el nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones.

26. MERITO EJECUTIVO

El contrato presta mérito ejecutivo con su sola presentacion, sin necesidad de requerimiento
alguno para constituirse en mora, requisito al cual las partes renuncian expresa y reciprocamente
en su mutuo beneficio.

27. CAUSALES DE TERMINACION

El contrato se dara por terminado por el vencimiento del plazo de ejecucién pactado, salvo que de
manera anticipada ocurra cualquiera de las siguientes condiciones: (i) Cumplimiento del objeto; (ii)
terminacién anticipada del contrato por mutuo acuerdo entre las Partes; (iii) Declaratoria de
imposibilidad sobreviniente de ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con el articulo 1518
del Cédigo Civil Colombiano; (iv) disolucion, fusion o escisién de la persona juridica contratista en
la que la nueva figura societaria no cumpla los requisitos minimos acreditados por el contratista en
el proceso de seleccién en el que le fue adjudicado el contrato; (v) Causas legales de terminacion
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unilateral del contrato (articulos 17 y 45 de la Ley 80 de 1993; articulo 5 de la Ley 190 de 1995;
articulo 31 de la Ley 782 de 2002, entre otras); (vi) declaratoria de caducidad del contrato por las
causales establecidas en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993; y/o (vii) demas causas legales.

28. GASTOS E IMPUESTOS

Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones
derivados de la celebracion del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia y sus
modificaciones.

29. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Para ejecutar el contrato NO es necesario que que el contratista tenga licencia, permiso o
autorizacién ambiental. Por lo anterior, no es necesario que el Supervisor exija la vigencia de
licencia ambiental alguna.

30. COMPROMISO PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO.

EL CONTRATISTA declara: (i) que sus recursos no provienen de ninguna actividad ilicita
contemplada en el Cédigo Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o
adicione; (ii) que ni el CONTRATISTA, ni sus gestores, accionistas, representantes y/o directivos
se encuentran incluidos en lista(s) de personas sospechosas por lavado de activos, financiaciéon
del terrorismo, vinculos con el narcotrafico y/o terrorismo.

Las partes se obligan a: (i) realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo su
personal a cargo, y en el caso del CONTRATISTA, sus socios, accionistas, administradores,
clientes, proveedores, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provienen de
actividades ilicitas; particularmente, de lavado de activos o financiacion del terrorismo; (ii) prevenir
la comision de los delitos consagrados en el articulo 323 y 345 del Cddigo Penal por parte del
personal a su cargo, socios, accionistas y/o administradores; y (iii) reportar a la Unidad de
Informacién y Analisis Financiero (UIAF) adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
actividades sospechosas de lavado de activos y/o financiacion del terrorismo de las que tenga
conocimiento.

31. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

Forman parte integral del Contrato: el Estudio Previo y anexos, pliego de condiciones y adendas,
respuesta a observaciones, oferta y adjudicacion del contrato. , publicados en SECOP II.

32. REQUISITOS GENERALES DE SGSST PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO

Para suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, el contratista debe cumplir los siguientes
requisitos: (i) entregar al supervisor relacion del personal que pondrd a disposicion para la
ejecucion del contrato; y (ii) entregar al supervisor copia de la afiliacibn a seguridad social en
pensiones, salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

33. REQUISITOS GENERALES DE SGSST PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera cumplir las siguientes obligaciones: (i) permitir que el personal con el que
ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST programadas por la UAE-DIAN
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(art.2.2.4.6.11 del d.1072/15); (ii) pagar oportunamente aportes a seguridad social del personal con
el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al cumplimiento de la politica de seguridad y salud en el
trabajo de la UAE-DIAN adoptada mediante res.0062 de 01/09/2016; (v) garantizar la utilizacion
permanente de elementos de proteccién personal- EPP por parte del personal con el que
ejecutara el contrato; (iv) cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes
en Colombia; (v) cumplir las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) reportar cualquier acto o condicién
insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza
para la misma; (vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la
autoevaluacion de los Estandares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No.
0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de
mejoramiento conforme a la evaluacién de los Estandares Minimos de SST, y cumplir sus
recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del
Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

34. PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL — PESV.

La exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependera, por una parte, de la
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de
conductores que contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

Misionalidad de la organizacion
1. Empresas dedicadas a la

Nivel de disefio e

implementacion del PESY prestacién del servicio de 2. Organizaciones dedicadas a
P transporte terrestre actividad diferente al transporte
automotor
No aplica Entre 1y 10 vehiculos o un conductor | Entre 1y 10 vehiculos o un conductor
. 1 Basico Entre 11 y 19 vehiculos o entre 2y 19| Entre 11 y 49 vehiculos o entre 2 y 49
Tamaiio de ' conductores conductores

la
organizacion 2 Estandar Egrz?uitooﬁe 530 vehiculos o entre 20y 50 Egrt]?u;%;:;e ;00 vehiculos o entre 50 y 100

Mas de 50 wvehiculos o mas de 50| Mas de 100 wehiculos o mas de 100

3. Avanzado|
conductores conductores

Si el contratista para el cumplimiento de su misién o el desarrollo de su objeto social, cuenta con
una flota de vehiculos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate
o administre personal de conductores (dos o mas), debe presentar copia del radicado de entrega
del PESV ante el Ente de Control correspondiente, para acreditar el cumplimiento del Art.12,
L.1503/11, modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019.

Si el Contratista realiza subcontratacién del proceso de transporte para el desarrollo del objeto
del contrato con la DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la
normatividad aplicable en temas de Plan Estratégico de Seguridad Vial.

En todo caso, el contratista debera prever los costos en que deba incurrir por el cumplimiento de
las medidas en materia de seguridad vial, durante y después de la ejecucién de su objeto
contractual. Para ello, la DIAN se reserva el derecho de solicitud del Documento del Plan
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Estratégico de Seguridad Vial para la realizacion de seguimiento y auditorias, con el fin de verificar
el cumplimiento de lo definido en su Plan Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la
ejecucion del contrato.

35. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma electronica de las partes en SECOP
Il, y para su ejecucion requiere (i) Registro Presupuestal, (i) Constitucion de Garantia de
cumplimiento; (iii) Aprobaciéon de la Garantia de cumplimiento; y (iv) Suscripcion del acta de
inicio.
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