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Proceso de Contratacion No. IP-DT-SUC-001-2024

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No.2559 DE 2024

Entre los suscritos, DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadania
No.22.446.555 de Barranquilla - Atlantico, quien obra en su calidad de DIRECTOR TERRITORIAL
SUCRE ( e ) del Instituto Nacional de Vias - INVIAS, nombrado mediante Resolucion No.2647 del 02
de Julio de 2024 y posesionada mediante Acta No.000094 del 02 de julio de 2024, obrando en nombre
y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS, Establecimiento Publico del Orden
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992,
y modificada su estructura mediante Decreto 1293 del 14 de octubre de 2021, y facultado por la
Resolucion 3429 del 5 de noviembre de 2021, la cual modificé la Resolucion 3309 de 2021, expedidas
por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara EL INSTITUTO por una parte
y por la otra, CESAR ANTONIO PADRON TORRES, identificado con la cédula de ciudadania nimero
78.032.075 de Cereté (Cdrdoba), quien actua en su propio nombre y representacién y quien para
efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, como aparece en el formato 1- Carta
de Presentacion de la Oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al
Proceso de Seleccion de Minima Cuantia No. IP-DT-SUC-001-2024.

El contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio, las demas normas legales
aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO
DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA
DIRECCION TERRITORIAL SUCRE.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad esta obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.
ii) Pagar la remuneracion por la ejecucion en los términos pactados en este documento.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor de este contrato sera la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($51.267.824.00)
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 39.43 salarios minimos legales
mensuales vigentes para el afo de Aceptacion de la Oferta 2024 y todos los costos directos e indirectos
necesarios para la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; suma que se discrimina de la
siguiente manera: a) COSTO BASICO DE LAS OBRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($51.118.401.00) MONEDA CORRIENTE. b)

VALOR IVA: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS
($149.423.00) MONEDA CORRIENTE. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA present en su
propuesta un AlU del treinta por ciento (30%) discriminado asi: Administracion del veintitrés por ciento
(23%), Imprevistos del cinco por ciento (5%) y Utilidad del dos por ciento (2%). PARAGRAFO
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SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. El presente
contrato esta sujeto a la contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de
que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014. PARAGRAFO TERCERO:
AJUSTES. - El contrato no se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en la
Invitacién Publica No. IP-DT-SUC-001-2024.

QUINTA. FORMA DE PAGO: EI INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor de este Contrato
mediante la presentacion de actas mensuales de obra por la modalidad de precio unitario sin ajuste,
las cuales deben ser refrendadas por EL CONTRATISTA y el Supervisor, anexando el seguimiento al
Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo
correspondiente de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales del personal vinculado laboralmente
con EL CONTRATISTA. La acreditacién de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago
derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las
cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad
exclusiva del Interventor y/o Administrador Vial y del CONTRATISTA. Como requisito para la
presentacion de la ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra,
debidamente firmada por los participantes. PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. — Para el
pago de las Actas de Recibo Parcial de Obra, EI CONTRATISTA presento certificacién bancaria del 16
de julio del 2024 expedida por el BANCO DAVIVIENDA con la siguiente informacion bancaria
necesaria: CUENTA DE AHORROS DAMAS No. 156900000282 en la cual el Grupo de Tesoreria de
la Subdireccion Financiera del INSTITUTO abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del
contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. — Las Actas de Recibo Parcial de Obra
deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes al mes de ejecucion
de las Obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
calendario siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane
las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta debera anexar el Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de
la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacién judicial o extrajudicial de actualizaciones,
intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera
al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran sujetos
a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. PARAGRAFO TERCERO: En caso de incumplimiento
parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las
causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 718 de 2022. El procedimiento para declarar el
incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie
el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento. Si el CONTRATISTA no presenta la factura
del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva que podria ir
desde un 0.07% hasta un 0.1% del valor total del contrato. PARAGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO no se hace
responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato. PARAGRAFO QUINTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las
cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son
aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir
o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato. EL
CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de
la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del
contrato. Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en
el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de incluir los cambios a que haya lugar
en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificacion. Para los fines de pago regiran las
cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor determinado en el contrato.
PARAGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su
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naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones
originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan precios
unitarios pactados. EL INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estara en
la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la
propuesta.
PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra complementaria la que no
esta incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razén, no puede ejecutarse con los
precios del mismo. EL INSTITUTO podra ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estara obligado
a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean
necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran para el pago de la obra
complementaria seran los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripcidén de un acta de
precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio
de la obra complementaria, EL INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el
sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir
los costos por concepto de administracion y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entendera el de
las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos Utiles,
aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los
jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y
herramientas se liquidara segun las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan
por métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl). Para el pago de
las obras complementarias por administracion, EL CONTRATISTA elaborara planillas diarias de control en las
que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros
gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y/o Administrador Vial y constituiran
la base para la presentacion de la facturacion correspondiente. PARAGRAFO OCTAVO: En el evento de que
EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrénicamente, éste debera presentar la factura electrénica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados,
conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complemente o sustituyan, situacion que debera ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario
competente.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: De acuerdo con la Invitacion Publica no se contempla
anticipo en el presente contrato.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucion del presente contrato sera HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, a partir de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la Unidad
Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del mismo y aprobacion de los documentos previstos en la Invitacion Publica.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en la Invitacién.

OCTAVA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicacion se
sujetara a la Apropiacién Presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal numero 63424 del 04 de abril de 2024. EI INSTITUTO se obliga a reservar
para el presente contrato la suma de: CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($51.267.824.00) MONEDA CORRIENTE,
discriminada asi: a) COSTO BASICO DE LAS OBRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($51.118.401.00) MONEDA CORRIENTE. b)
VALOR IVA: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS
($149.423.00) MONEDA CORRIENTE. PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones
contraidas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal niumero 63424 del
04 de abril de 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del
INSITITUTO, del cual se reservara la suma de ($51.267.824.00) del Recurso 11 Recursos Nacién. 8-
21 Subdireccion de Gestion del Riesgo. Catalogo C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 Adquisicion de
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BYS - Via atendida por emergencias -5. Convergencia
Regional /D. Integracién de Territorios bajo el Principio de la conectividad fisica y la multimodalidad.

NOVENA. VIGILANCIA: La vigilancia de la ejecucion y cumplimiento del presente contrato estara a cargo del
Administrador Vial, quien tendra como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.

DECIMA. GARANTIAS: Son parte del presente contrato las garantias sefialadas en la Invitacién y
seran exigibles bajo las condiciones alli establecidas. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. Para
cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes contados a partir de la aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacién de la
entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
saber:

(i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) garantia bancaria.

Asegurado/ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS identificada con NIT No. 800.215.807-2

beneficiario

Amparos, vigencia

y valores Amparo Vigencia Valor Asegurado

asegurados Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | Por una cuantia
el pago de las multas y la clausula | contrato. equivalente al diez por
penal pecuniaria que se le impongan ciento (10%) del valor del

contrato.

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres| Por un valor equivalente al
sociales legales e indemnizaciones | (3) aflos mas. veinte (20%) del valor total
laborales del personal que el del contrato.

contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién del
contrato

Estabilidad y calidad de las obras| Con vigencia de cinco | Por un valor equivalente al
ejecutadas entregadas a satisfaccion (5) afios contados a | treinta por ciento (30%) del

partir de la fecha de | valor final de las obras.
suscripcion del Acta de

Recibo  Definitivo a
satisfaccion de las obras
por parte del
INSTITUTO.

Tomador « Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nhombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir su razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

« Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
deberé ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de esta.
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Informacién *  Numero y ano del contrato
necesaria * Objeto del contrato
dentrode la |+ Firma del representante legal del contratista
poliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se reduzca por razén de
las reclamaciones que efectue la entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prérroga del contrato. No restablecer la garantia, no adicionarla o prorrogarla, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. El contratista sera responsable de reparar
todos los defectos que ocurran con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de garantia
de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
reparara los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale mediante una comunicacion
escrita. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la entidad
puede hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista es
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas,
durante el periodo de garantia. Si las reparaciones realizadas afectan, o si a juicio de la entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o
parte de ellas, la entidad puede exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El contratista debe
contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la entidad con las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS identificada con NIT No. 800.215.807-2 y el contratista.

Asegurados

» Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deben otorgarla todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deben
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
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El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el articulo
Valor 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Terceros afectados y INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS identificada con NIT No.

Beneficiarios 800.215.807-2
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Caracteristica Condicion

« « Numero y afo del contrato

Informacion . Objeto del contrato

necesaria dentro de Firma del representante legal del contratista

la pdliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
Este seguro debe constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas
formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no
seran admisibles. El contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

DECIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades
previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la Red Vial a cargo del INVIAS a través del
sistema de monto agotable en vias a cargo de la Direccién Territorial Sucre, sede del INSTITUTO.

DECIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente documento se perfecciona
con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP Il. Para su
ejecucion se requiere de la expedicion del respectivo Registro Presupuestal por el Grupo de
Presupuesto de la Subdirecciéon Financiera del INSTITUTO y la aprobacion del Certificado de
modificacion de la Garantia Unica de que trata la clausula correspondiente del presente Contrato.

DECIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte
integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Invitacion, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato

Gwn =

El presente documento sera publicado en Plataforma Transaccional SECOP II.

Se firma en Sincelejo, Sucre, a los diecinueve (19) dias del mes de julio de 2024.
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