COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

REEVALUACIÓN ECONÓMICA

PROCESO DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 0033 -ARC-CBCAI4-2024

SAN ANDRES DE TUMACO – NARIÑO, 15 DE JULIO DE 2024.

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO (NARIÑO).

PRESUPUESTO OFICIAL: EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO SERÁ HASTA POR VALOR DE CIENTO DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 116.460.000,00) M/CTE, Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

FECHA DE EVALUACIÓN: 11 DE JULIO DE 2024

PROPUESTAS PRESENTADAS:

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
0033 -ARC-CBCAI4-2024	MAZU SERVICIOS INTEGRALES	Oferta aceptada	20/06/2024 4:58 PM	116.460.000 COP
0033 -ARC-CBCAI4-2024	YOLUK	Oferta aceptada	20/06/2024 4:56 PM	116.460.000 COP
0033 -ARC-CBCAI4-2024	SERVICES702	Oferta aceptada	20/06/2024 4:55 PM	116.460.000 COP
MC33 - Adecuación Tumaco	IMEDSUR SAS	Oferta aceptada	20/06/2024 4:50 PM	116.460.000 COP
SGIN 0033 -ARC-CBCAI4-2024	SGIN SAS	Oferta aceptada	20/06/2024 4:45 PM	116.460.000 COP
Contratación mínima cuantía 0033 -ARC-CBCAI4-2024	JUAN CARLOS PAEZ	Oferta aceptada	20/06/2024 4:17 PM	116.460.000 COP
0033 -ARC-CBCAI4-2024	DAICONC SAS	Oferta aceptada	20/06/2024 4:00 PM	116.460.000 COP
INFANTENIERIA 6	CONSMOELEC SAS	Oferta aceptada	20/06/2024 3:42 PM	116.460.000 COP
0033 -ARC-CBCAI4-2024	YAM INGENIERIA SAS	Oferta aceptada	20/06/2024 3:09 PM	116.460.000 COP
ARC-JVALE	jvale ingenieria	Oferta aceptada	20/06/2024 10:19 AM	116.460.000 COP
Tecnielet - 0033 -ARC-CBCAI4-2024	TECNIELET	Oferta aceptada	20/06/2024 9:57 AM	116.460.000 COP
0033 -ARC-CBCAI4-2024	CAMUS INGENIERIA SAS	Oferta aceptada	20/06/2024 9:13 AM	116.460.000 COP
EL CHARCO	SERVIAMCI J&M SAS	Oferta aceptada	20/06/2024 8:54 AM	116.460.000 COP
MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERIA	INGENIEROS M&S S.A.S	Oferta aceptada	20/06/2024 8:25 AM	108.230.000 COP
0033 -ARC-CBCAI4-2024	INGE&CONST JD	Oferta aceptada	18/06/2024 12:45 AM	116.460.000 COP
OFERTA TUM ARMADA	HGA INGENIEROS SAS	Oferta aceptada	17/06/2024 5:21 PM	28.299.388,39 COP

ESTE COMITÉ SE PERMITE INFORMAR QUE SE EVALUARON LAS DIECISEIS (16) OFERTAS PRESENTADAS EN SU TOTALIDAD, CON EL FIN DE ESTABLECER UN ORDEN DE ELEGIBILIDAD, PARTIENDO DE LA PROPUESTA DE MENOR VALOR, LA CUAL SE EXPONE A CONTINUACIÓN:

No.	ENTIDAD	OFERTA ECONOMICA
1	DAICONC INGENIERIA S A S	15.941.040,57
2	JUAN CARLOS PAEZ	19.945.351,00
3	JVALE INGENIERIA S.A.S	15.951.792,00
4	YAM INGENIERIA SAS	22.539.101,49
5	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S	24.058.229,58
6	SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS	27.052.169,00
7	MAZU SERVICIOS INTEGRALES SAS	24.022.009,91
8	SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M SAS	27.716.534,10
9	TECNIELET S A S	27.890.998,41
10	INGENIERIA MEDICA DEL SUR S A S	27.995.051,90
11	CAMUS INGENIERIA SAS	28.298.391,87
12	HGA INGENIEROS SAS	28.298.391,87
13	INDUSTRIAS YOLUK SAS	26.741.379,21
14	INGENIEROS MYS S.A.S	28.986.457,06
15	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y PARTES ELECTRICAS SAS	29.796.892,31
16	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC	28.907.988,55

Este comité económico se encargó de realizar las correcciones aritméticas acuerdo al numeral **19.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO** de conformidad con lo indicado en el Anexo "D" las cuales sean necesarias para evaluar la oferta de menor valor. En este proceso se realizaron las correcciones a cada uno de los oferentes incluyendo rectificación sobre los impuestos indicados por los oferentes logrando calcular el valor sin error alguno identificando costo total ofertado, teniendo en cuenta lo siguiente se realizó la corrección en la digitación del IVA SOBRE LA UTILIDAD del oferente DAICONC INGENIERIA S A S, siendo esta la oferta más económica con un valor de 15.941.040,57 , y al no sobrepasar el valor unitario promedio por ítem establecido en el estudio de mercado queda habilitado para continuar en el presente proceso contractual.

1. PROPUESTA ECONÓMICA:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DAICONC SAS	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Demolición de piso en cerámica existente piso, incluye plantilla de nivelación. (Incluye retiro de escombros hasta lugar autorizado)	M2	1	8.099,36	CUMPLE
2	Desmonte de lámparas existentes, incluye retiro de punto eléctrico y traslado hasta lugar autorizado	UN	1	6.373,51	CUMPLE
3	Desmonte de cielorraso existente (Incluye estructura de soporte y retiro hasta lugar autorizado)	M2	1	10.710,11	CUMPLE
4	Desmonte muro prefabricado existente, incluye retiro de soporte, retiro de elementos y disposición final en lugar autorizado.	M2	1	10.615,72	CUMPLE
5	Retiro de cubierta existente en mal estado, incluye material, andamiaje, retiro y dispocion final.	M2	1	10.615,72	CUMPLE
6	Retiro de puerta existente metálica, incluye retiro de marco, bisagra, demás elementos, retiro y disposición final.	UN	1	6.273,76	CUMPLE
7	Desmonte de ventaneria en cualquier material, incluye marcos, persinas y demás elementos que conforman la ventana asi como desmonte, almacenamiento y retiro de la unidad	M2	1	14.648,24	CUMPLE
8	Reposición e instalación de caballete articulado para teja UPVC	ML	1	57.992,27	CUMPLE
9	Suministro e instalación cielorraso en PVC Incluye estructura de soporte y cenefa de borde contra muro.	M2	1	66.516,75	CUMPLE
10	Suministro e instalación de teja en UPVC de 2.0 mm de espesor, color por definir, incluye elementos de amarre acuerdo fabricante.	M2	1	56.860,66	CUMPLE
11	Suministro e instalación vigas metálicas tipo C sencilla, ref. 150 x 50 x e:1.5 mm. Incluye uniones, platinas, pernos soldadura, esmalte anticorrosivo y pintura de acabado en color por define, suministro de andamio H= 12 metros) y limpieza de las mismas	ML	1	64.529,36	CUMPLE
12	Construcción de caja de registro sanitario en concreto de 80 cm x 80 cm, muros de 10 cm de espesor, malla electrosoldada, tapa con marco metálico y agarre.	UN	1	357.446,33	CUMPLE
13	Suministro e instalación de Punto hidráulico de 1/2", incluye accesorios, uniones y conexión a red principal.	UN	1	36.355,92	CUMPLE
14	Suministro e instalación de Tubería P-PVC ø 1/2" incluye accesorios, metros lineales.	ML	1	10.950,92	CUMPLE
15	Suministro e instalación de punto sanitario de 2", , accesorios, uniones y conexión a red principal.	UN	1	29.076,05	CUMPLE
16	Suministro e instalación de punto sanitario de 2", incluye sifon de piso ø 2" rejilla metálicos, accesorios, uniones y conexión a red principal.	UN	1	31.127,43	CUMPLE
17	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria pesada de ø 3", incluye accesorios, elementos de soporte, herramientas, y demás elementos necesarios para su instalación.	ML	1	38.560,15	CUMPLE
18	Suministro e instalación Reg. R/W. ø 3/4", incluye armado de caja en pared y tapa plástica.	UN	1	65.183,66	CUMPLE
19	Afinado pisos impermeabilizado 1:4 e: 4cm	M2	1	28.022,20	CUMPLE
20	Suministro e instalación de cerámica trafico 5 formato 61x61 o similar, incluye todos los elementos para su correcta instalación	M2	1	36.557,57	CUMPLE
21	suministro e instalación de guarda escoba En cerámica	ML	1	36.226,13	CUMPLE
22	Suministro e instalación de muro doble cara en superboard E: 8mm, resistente a la humedad, incluye estructura tipo drywall cada 40 cm de espesor, incluye estuco, masilla de sellado y pintura	M2	1	82.935,52	CUMPLE
23	Suministro e instalación Win de aluminio	ML	1	11.102,15	CUMPLE
24	Suministro e instalación de Puertas en Aluminio, incluye bisagras, chapa de seguridad, transporte, material y demás elementos necesarios para su instalación.	M2	1	311.671,73	CUMPLE
25	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio tipo pesado, corredíza, incluye material y demás elementos necesarios para su instalación.	M2	1	176.569,88	CUMPLE
26	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de equipotencializacion de tierras mediante cinta en acero 304, austenitica de 3/4", incluye excavación, relleno, conectores y accesorios requeridos.	ML	1	37.155,02	CUMPLE

27	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor conmutable Incluye: Interruptor, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	96.868,85	CUMPLE
28	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor doble Incluye Interruptor, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No 12 + 1 No 12 T AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	72.983,21	CUMPLE
29	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo Incluye: Interruptor sencillo, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	63.694,32	CUMPLE
30	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda de 170 mm de diametro 12 W, 120V, 60Hz, Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz. Incluye: Luminaria Lpanel LED redonda de 170 mm de diametro 12 W, tubería Conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	113.588,32	CUMPLE
31	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente doble de 15 A nema 5, Incluye: tomacorriente doble de 15 A nema 5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	79.617,90	CUMPLE
32	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente doble GFCI de 15 A nema 5, Incluye: tomacorriente doble GFCI de 15 A nema 5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.ión de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1	92.887,82	CUMPLE
33	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente monofasico trifilar de 50 A 250 V, Incluye: tomacorriente monofasico trifilar de 50 A 250 V5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 8 + 1 No. 8 + 1 No. 8 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UN	1	130.042,84	CUMPLE
34	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de acometida en conductor 3 No 10 + 1 No 10 (N)+ 1 No 10 (T) AWG THHN, Cobre, 600 V, 75°C, incluye tuberia Conduit 3/4", regata, recueracion de areas afectadas, terminales, cajas rawelt, terminales, anclajes y accesorios para correcto funcionamiento	ML	1	17.913,83	CUMPLE
35	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de puesta a tierra mediante varilla de cobre coperweel maciza de 5/8" x 2,4 m, incluye excavación, mejoramiento de tierras con geles aprobadas para tal uso suministro e instalación de la varilla de referencia, relleno, conector bimetálico Al-Cu, soldadura exotérmica, cola en cobre 2/0 AWG, conector para cinta	UN	1	595.145,35	CUMPLE

	en acero de 1/2", pozo de inspección circular de 26 cm de diámetro, altura 25 cm, con tapa roscada, tipo Erico T416B				
36	Suministro e instalación de tablero eléctrico para 12 puestos trifasico, incluye demoliciones y reconstrucciones, así como conexiones y breaker acuerdo requerimiento.	UN	1	1.023.750,00	CUMPLE
37	Suministro e instalación de bajantes tipo amazonas incluye soporte accesorios, material, mano de obra y demás elementos necesarios para su instalación.	ML	1	30.059,64	CUMPLE
38	Suministro e instalación de canaleta tipo amazona, incluye material, herramienta, andamios, anclajes, accesorios, mano de obra y demás elementos necesarios para su instalación.	ML	1	42.960,64	CUMPLE
39	Acometida de gas en tubería galvanizada 1/2"	ML	1	97.534,17	CUMPLE
40	Punto de gas en tubería galvanizada 1/2", incluye registro de cierre.	UN	1	48.674,48	CUMPLE
41	Suministro e instalación de Filtro de agua ósmosis inversa 1200 Galones por día 5 etapas PuriPlus UV 25W o similar, Producción Aproximada 4.560 Litros en 24 horas 190 litros por hora Gran flujo sin Tanque de Presión Función de auto-limpieza Bombas de presión para las membranas de osmosis Sistema micro-controlado con auto-flush y medidor de flujo Display digital y medidor de presión Contenedor o carcasa de Membrana RO: 122-20 Membranas RO NSF Certificated RO Membrane	UN	1	8.009.268,44	CUMPLE

DESCRIPCION		OFERTA	VALORES
ADMINISTRACIÓN	A=	23,50%	2.847.533,99
IMPREVISTO	I=	3,00%	363.514,98
UTILIDAD	U=	4,25%	514.979,55
IVA SOBRE UTILIDAD	A.I.U.=	19%	97.846,11
COSTO TOTAL			15.941.040,57

2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO:

SE PROCEDE A LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE **DAICONC SAS NIT 900433691-2 REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA ERYET MARIA DAZA REDONDO, IDENTIFICADA CON CÉDULA No. 42.742.223**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 19.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO, DE LA INVITACIÓN PUBLICA, EN EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 0033-ARC-CBCAI4-2024, ASÍ:

DOCUMENTOS	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
FORMATO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES o CONTRATISTA Sistema de Información Integral Financiera "SIIF", acuerdo Anexo.	**CUMPLE**	
FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT): Debidamente actualizado, con el fin de verificar el Régimen Tributario a que corresponde. Para el caso de consorcios o uniones temporales, deberán presentarlo individualmente y en caso que les sea adjudicado el contrato al momento de la suscripción del mismo.	**CUMPLE**	
CERTIFICACIÓN BANCARIA con fecha de expedición no superior a los treinta (30) días a la fecha de cierre del proceso	**CUMPLE**	

DESAGREGACION ECONOMICA SEGÚN LA PAGINA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

COSTO DIRECTO						$ 12.117.165,92
ADMINISTRACION					23,60%	$ 2.847.533,99
IMPREVISTO					3%	$ 363.514,97
UTILIDAD					4,25%	$ 514.979,55
IVA SOBRE UTILIDAD					19%	$ 4.732.662,05
COSTO TOTAL						$ 20.575.856,52

SE LOGRA EVIDENCIAR QUE EN LA DESEGREGACIÓN DE SU OFERTA ESTA VUELVE A COLOCAR EL VALOR DE 4.732.662 EL CUAL SE LE REALIZARON LAS CORRECCIONES ARITMÉTICAS PARA SU CALCULO DE IVA SOBRE LA UTILIDAD ARROJÁNDONOS EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA A EVALUAR.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OFERTA=COSTO DEL BIEN, SERVICIO U OBRA (INSUMOS, EQUIPO, PERSONAL) (45%)	GASTOS GENERALES (35%)	IMPREVISTOS (1%)	UTILIDAD(14%)	UNITARIO INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES
1	Demolición de piso en ceramica existente piso, incluye plantilla de nivelación (incluye retiro de escombros hasta lugar autorizado)	M^2	1	$ 3.644,71	$ 2.834,78	$ 80,99	$ 1.133,91	$ 8.000,36

LA DESAGREGACIÓN EN VALORES UNITARIOS SOLO SE CALCULA AL 95% NO AL COSTO TOTAL UNITARIO OFRECIDO AL 100% SE SOLICITA ACLARAR SU JUSTIFICACIÓN A LA ENTIDAD.

3. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA:


LA EMPRESA DAICONC SAS NIT 900433691-2 REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA ERYET MARIA DAZA REDONDO, IDENTIFICADA CON CÉDULA No. 42.742.223, **SUBSANO LOS** DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 19.3 DE LA INVITACIÓN PUBLICA, EN EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 0033-ARC-CBCAI4-2024.

ASÍ MISMOS, ESTE COMITÉ PUDO EVIDENCIAR QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA SE ENCONTRABA POR DEBAJO DEL VALOR MINIMO ACEPTABLE ACUERDO A LA GUIA, SE LE SOLICITO ACLARAR TENIENDO EN CUENTA LA MISMA **"GUÍA PARA EL MANEJO DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN"** DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LA EMPRESA EN SU JUSTIFICACION Y DESAGREGACION ECONOMICA VUELVE A INCURRIR EN EL ERROR CORREGIDO EN LA DIGITACIÓN DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD DE 4.732.662, SIENDO ESTE UN VALOR ERRADO Y EL CORRECTO ES DE 97.846,11, CON UN COSTO TOTAL DE LA OFERTA DE 15.941.040,57 SIENDO ESTA LA OFERTA MAS FAVORABLE EN EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NO.0033-ARC-CBCAI4-2024, SE SOLICITA A LA EMPRESA DAICONC SAS ACLARAR ESTOS VALOR EN SU JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS, DE IGUAL FORMA EN LA DESEGREGACIÓN SE LOGRA EVIDENCIAR QUE SOLO SE DESGLOSA EL 95% DEL VALOR DEL COSTO UNITARIO.

NOTA: ACUERDO CRONOGRAMA DEL PROCESO EL OFERENTE DEBERÁ REALIZAR LA ACLARACIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PROCESO CONTRACTUAL.

Atentamente,

MA2AAGC GOMEZ PAJARO JAVIER DE JESUS
JEFE DE PRESUPUESTO BCAI4
COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO



DAICONC.SAS
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

BOGOTA, 12 de julio de 2024
Señores:
ARMADA NACIONAL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No 4
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA A PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS AL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. 0033 -ARC-CBCAI4-2024 CUYO OBJETO ES ""**MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO (NARIÑO)**"..."

De acuerdo a su solicitud informamos que la empresa **DAICONC SAS**, cuenta con una amplia experiencia en mejoramiento y modernización a nivel nacional.

1. Nuestra empresa es reconocida en el mercado por la realización de mejoramiento y modernización, porque contamos con personal que hace parte del equipo de **DAICONC SAS** y son el equipo de trabajo idóneo para realizar este tipo de mantenimientos, oferta por la cual la empresa hizo en plenitud de conocimiento y estudio de todos los documentos aportados por la entidad **la ARMADA** y sobre todo para darnos a conocer a nivel nacional.

Nuestro representante legal es nuestra misma mano de obra, para hacerse cargo de este contrato el cual es ingeniero civil y se ha dedicado por muchos años a realizar trabajos con la ARMADA y otras entidades de las fuerzas militares de Colombia.



2. Actualmente contamos con un Stock de elementos, insumos, personal dispuesto que harán parte de nuestro equipo de trabajo por parte de nuestra empresa y herramientas menores para utilizar en la mejoramiento y modernización de la entidad **LA ARMADA** para la buena ejecución de la mejoramiento y modernización en nuestro almacén, de igual manera contamos con el equipo especializado en realzar esta mantenimiento que son parte de la empresa **DAICONC SAS** y esto nos permite NO tener un desequilibrio económico en la ejecución del contrato y nos permite ofrecer estos costos para a buena ejecución del contrato, somos una empresaque está caracterizada por tener alianzas a nivel nacional que nos da la

ventaja sobre otras empresas para ser parte de ese grupo selecto de empresas especializadas en mejoramiento y modernización.

3. Nuestros costos en el mercado nacional están relacionados con la ejecución intelectual de los profesionales que desarrollan las actividades de mantenimiento, lo que permite tener precios competitivos dentro del mercado en el entendido que somos una compañía que presta servicios en el área de mejoramiento y modernización a la armada y no en otras áreas, sino que nuestro enfoque es directamente relacionado con el objeto contractual.

4. El estudio de mercado realizado en los Estudios Previos se presentaron Cotizaciones que fueron tomadas como ejemplo y las cuales consultamos con otras empresas y por esta razón salió nuestro presupuesto, la cual fue tomada por nosotros como ejemplo para nuestro valor para evaluar económicamente el proyecto y así fue como llegamos al valor presentado.

5. El plazo de Ejecución según los mantenimientos y la Invitación Publica es hasta 2 MESES y es así como se presenta la Propuesta Económica, la cual se ajusta a nuestra operación y utilidad esperada. El tiempo de ejecución es adecuado y justo para el valor ofertado.

DAICONC.SAS
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

6. Nuestros costos o precios ofertados están asociados a la contratación de los profesionales que laboran para **DAICONC SAS** y que dentro de su rol tienen un costo fijo mensual que permite tener unos precios por horas / hombres ajustados a nuestro ejercicio profesional los cuales estamos pagándoles su seguridad social.

7. Que nuestros servicios están enfocados directamente al objeto contractual, es nuestro quehacer diario, lo cual nos permite ser un factor diferenciador entre otras empresas que hacen mejoramiento y modernización toda vez que nuestro enfoque y servicio es especialmente en el áreade mejoramiento y modernización.

8. Que las áreas de trabajo ofrecidas para este contrato se permiten en comparación con otros proyectos, lo que facilita realizar un proyecto integral sin tercerizar otros productos ya que, en la misma oficina de mejoramiento y modernización, por lo tanto, nuestras utilidades no están representadas directamente en el contrato sino en el tiempo de ejecución de mejoramiento y modernización y que paralelamente realizamos otros proyectos que nos permiten ser diferenciadores en el precio.

9. El precio ofertado no genera ningún riesgo la ejecución del contrato ni tampoco reclamaciones a LA ARMADA dado que nuestros costos están asociados a procesos intelectuales y trabajos de MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN.

10. Que contamos con alianzas en la ciudad de SAN ANDRÉS DE TUMACO TUMACO NARIÑO que no generan un gasto administrativo operacional alto. Estos costos de administración no ejecutados o valorados van directamente a la utilidad de los contratos y nos permite seguir siendo competitivos frente a otras compañías.

CONSIDERACOINES TECNICAS

Nuestra empresa cuenta con la capacidad administrativa y operacional, con un personal idóneo, calificado con experiencia, transporte y herramientas propias, para dar soporte ""**MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO (NARIÑO)**"".. objeto de la contratación. Por ende, nuestros precios de mano obra son competitivo en el mercado colombiano.

La propuesta económica, presentada, no solo cubre el objeto del presente contrato respetando los términos de referencia, sino que permite un margen de ganancia para la empresa, con lo cual se puede asegurar el éxito del cumplimiento del contrato con el alcance que LA ARMADA requiera.

La oferta económica presentada, NO está por debajo del punto de no pérdida, aclarando que no se acerca siquiera al límite de pérdida y lo que es más importante aún, NO SE EVIDENCIA renuncia alguna al margen de utilidad, puesto que dicho margen está calculadode forma técnica. Justificado plenamente como se encuentra el precio de la oferta, no podríala entidad entrar a discutir los márgenes, las ganancias o el punto de equilibrio de la propuesta presentada por **DAICONC SAS**, ni ningún otro aspecto subjetivo o distinto a los establecidos en los términos de referencia, pues es de recordar que los términos

De referencia, planteó una serie de requerimientos económicos y técnicos mínimos habilitantesestablecidos con el fin que los participantes soporten su capacidad de ejecución contractualy la entidad cubra el riesgo de contratar con una empresa que cumpla con los objetivos y las necesidades requeridas.

Entrando en materia y atendiendo su amable solicitud, nuestra respuesta parte de Justificación del precio de la oferta, al referirse de la oferta nuestros precios NO SON artificiosos bajos disimulados, falsos ni muy reducidos ni muy disminuidos la oferta se hizo en base en las especificaciones técnicas establecidas en la invitación por eso se analizó detalladamente los materiales a suministrar, a utilizar en el " " **MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO (NARIÑO)**"."". La empresa cuenta con personal idóneo, calificado con experiencia para realizar el **MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN** Contemplados en la especificaciones y cuadro de Cantidades, contamos transporte y herramientas propias , la duración aproximada de las actividades y los costos de este estudio detallado produjo como resultado el valor de nuestra oferta que se ajusta no solo en precios a lo Exigido por la entidad, sino también poderles ofertar precios justos del mercado sin que esto afecte en nada el equilibrio financiero y económico del contrato. Queda demostrado que nuestros precios no son artificiosos ni falsos ni disminuidos y corresponden a precios de mercado.

Nuestro personal es idóneo, calificado con experiencia en los trabajos a realizar, además de tener transporte terrestre propio, cercanía con su entidad así disminuyendo los costos de viáticos y tener la facilidad de atender en el menor tiempo posible cualquier requerimientopor parte de su entidad. Nuestro valor ofrecido, responde a circunstancias objetivas y no ponen en riesgo las utilidades de nuestra sociedad ni el cumplimiento del contrato. Por nuestra experiencia que hemos adquirido con entidades del estado, nos alineamos con ellasen sus propósitos de "austeridad inteligente" impulsado por el Departamento De La Función Pública para dar cumplimiento a las directivas presidenciales 06 de 2014 y 01 2016. En el evento que nuestra propuesta sea Adjudicada Yo ERYETH MARIA DAZA REDONDO representante legal de **DAICONC SAS** ME comprometo a realizar el contrato conforme a las especificaciones estipuladas en los pliegos, Ya que hemos realizados **MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN** SIMILARES en varias entidades y se ha cumplido a cabalidad con las obras en la ejecución, y de hecho esta propuesta cuenta con seriedad ya que con ese valor debo hacer la obra con toda la calidad del caso.

Sea lo primero advertir que el pliego de condiciones (o invitación publica) como marco regulatorio de los procesos de selección son ley para las partes y deben de contener reglas claras y justas, tal como lo expone la jurisprudencia del consejo de estado de la siguiente manera.

(...) los pliegos, juegan, pues un rol fundamental en la fase previa de la formación del contrato, al punto de constituir la ley de la licitación, al ser marco regulatorio de todo procedimiento de selección, o lo que es igual a la etapa precontractual, comoquiera que se definen los criterios de selección del

contratista, con arreglo a las cuales habrá que adelantarse la correspondiente evaluación de las distintas ofertas y, dentro de ellos, obviamente debe aludirse el precio. Por manera que, en principio, como lo ha dicho la sala las reglas que se establecen en ellos no puedan ser modificadas o alteradas caprichosa, inconsulta o arbitrariamente por la entidad licitante lo mismo que de los principios de transparencia y selección objetiva (...).

Así las cosas, no se advierte en la invitación la aplicación de formula alguna para determinar ofrecimientos artificialmente bajos, es decir la entidad no ofreció un tope mínimo al cual queremos llegar los oferentes, en la elaboración del ofrecimiento económico, siendo responsable cada quien, del ofrecimiento realizado, el cual ser amparado de ser aceptado por una póliza de cumplimiento de las obligaciones.

No podemos olvidar la ley 80 de de 1993 en su artículo 26 al consagrar el principio de la responsabilidad que informa la responsabilidad contractual, correctamente en el numeral 6 que determina la responsabilidad del contratista por la presentación de las propuestas, que tiene como finalidad, de una parte, exonerar a la administración de toda responsabilidad frente al contratista cuando quiera que haya ofertado con precios (u otros factores) inferiores a los acostumbrados en el marcado y por tal razón, en plena ejecución del contrato, acuda a la administración en virtud de reclamaciones económicas para que le sea admitido un presunto desequilibrio de la ecuación económica, o cuando tal circunstancia, conlleve a la inejecución del contrato, con los consecuentes perjuicios para la entidad contratante que no tendrá por qué soportar.

- **Presunción de buena fe**

Finalmente solicito que no me sea truncado el trato con presunción de buena fe al cual tengo derecho, ya que los procesos de selección están regidos por el principio de buen fe reglado en le art 28 de la ley 80 de 1993 y frente a la cual la corte constitucional ¨(1) señalo.

En relación a la existencia y aplicación del principio de buena fe dentro del régimen colombiano de contratación estatal, es oportuno descartar que a partir del fundamento constitucional al que se ha hecho mención, el mismo aparece expresamente contenido en el artículo 28 del estado general de contratación de la administración pública- ley 80 de 1993, que, al hacer referencia a los criterios de interpretación de las reglas contractuales, dispone "en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencias de contratistas y en las de las clausulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración lo fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos". El valor ético de la confianza como fundamento del contrato administrativo adquiere relevancia particular porque contribuye a humanizar las relaciones entre la administración y el administrado. Dada la supremacía jurídica de la administración pública es necesario que su conducta se someta a los dictados éticos de la buena fe: por ejemplo, en los contratos administrativos, que es el objeto de esta tutela en los que el derecho les confiere a la administración una posición pontentior personal, que se manifiesta no solo en la atribución de las potestades de modificarlo, terminarlo o interpretarlo mediante el ejercicio de la decisión unilateral y ejecutoria, sino también en otros poderes y privilegios, tales como el de control y dirección, el de imponer sanciones etc.

En el año 1996, en sentencia C-253 DE 1996, al estudiar la constitucionalidad de la expresión "inciso primero", contenida en el artículo 1 de la ley 142 de 1994 " por cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"respecto delos alcances de este principio manifiesto que, " la buena fe de conformidad conartículo 83 de la carta política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente"

Cordialmente.

Eryeth Daza R
C.C. 49742223

ERYETH MARIA DAZA REDONDO
R. LEGAL
DAICONC SAS
Cel. 311-2246673
DAICONCINGENIERIA@GMAIL.COM

		DESAGREGACION ECONOMICA SEGÚN LA PAGINA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OFERTA=COSTO DEL BIEN, SERVICIO U OBRA (INSUMOS, EQUIPO, PERSONAL) (45%)	GASTOS GENERALES (35%)	INPREVISTOS (1%)	UTILIDAD(14%)	UNITARIO INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES	VR TOTAL INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES
1	Demolición de piso en cerámica existente piso, incluye plantilla de nivelación (Incluye retiro de escombros hasta lugar autorizado)	M2	1	$ 3.644,71	$ 2.834,78	$ 80,99	$ 1.133,91	$ 8.099,36	$ 8.099,36
2	Desmonte de lámparas existentes, incluye retiro de punto eléctrico y traslado hasta lugar autorizado	UND	1	$ 2.868,08	$ 2.230,73	$ 63,74	$ 892,29	$ 6.373,51	$ 6.373,51
3	Desmonte de cielorraso existente (Incluye estructura de soporte y retiro hasta lugar autorizado)	M2	1	$ 4.819,55	$ 3.748,54	$ 107,10	$ 1.499,42	$ 10.710,11	$ 10.710,11
4	Desmonte muro prefabricado existente, incluye retiro de soporte, retiro de elementos y disposición final en lugar autorizado.	M2	1	$ 4.777,07	$ 3.715,50	$ 106,16	$ 1.486,20	$ 10.615,72	$ 10.615,72
5	Retiro de cubierta existente en mal estado, incluye material, andamiaje, retiro y dispocion final.	M2	1	$ 4.777,07	$ 3.715,50	$ 106,16	$ 1.486,20	$ 10.615,72	$ 10.615,72
6	Retiro de puerta existente metálica, incluye retiro de marco, bisagra, demás elementos, retiro y disposición final.	UND	1	$ 2.823,19	$ 2.195,82	$ 62,74	$ 878,33	$ 6.273,76	$ 6.273,76
7	Desmonte de ventaneria en cualquier material, incluye marcos, persinas y demás elementos que conforman la ventana asi como desmonte, almacenamiento y retiro de la unidad	M2	1	$ 6.591,71	$ 5.126,88	$ 146,48	$ 2.050,75	$ 14.648,24	$ 14.648,24
8	Reposición e instalación de caballete articulado para teja UPVC	ML	1	$ 26.096,52	$ 20.297,29	$ 579,92	$ 8.118,92	$ 57.992,27	$ 57.992,27
9	Suministro e instalación cielorraso en PVC Incluye estructura de soporte y cenefa de borde contra muro.	M2	1	$ 29.932,54	$ 23.280,86	$ 665,17	$ 9.312,35	$ 66.516,75	$ 66.516,75
10	Suministro e instalación de teja en UPVC de 2.0 mm de espesor, color por definir, incluye elementos de amarre acuerdo fabricante.	M2	1	$ 25.587,30	$ 19.901,23	$ 568,61	$ 7.960,49	$ 56.860,66	$ 56.860,66
11	Suministro e instalación vigas metálicas tipo C sencilla, ref. 150 x 50 x e:1,5 mm. Incluye uniones, platinas, pernos soldadura, esmalte anticorrosivo y pintura de acabado en color por define, suministro de andamio H= 12 metros) y limpieza de las mismas	ML	1	$ 29.038,21	$ 22.585,28	$ 645,29	$ 9.034,11	$ 64.529,36	$ 64.529,36
12	Construcción de caja de registro sanitario en concreto de 80 cm x 80 cm, muros de 10 cm de espesor, malla electrosoldada, tapa con marco metálico y agarre.	UND	1	$ 160.850,85	$ 125.106,22	$ 3.574,46	$ 50.042,49	$ 357.446,33	$ 357.446,33

13	Suministro e instalación de Punto hidráulico de 1/2", incluye accesorios, uniones y conexión a red principal.	UND	1	$ 16.360,16	$ 12.724,57	$ 363,56	$ 5.089,83	$ 36.355,92	$ 36.355,92
14	Suministro e instalación de Tubería P- PVC ø 1/2" incluye accesorios, metros lineales.	ML	1	$ 4.927,91	$ 3.832,82	$ 109,51	$ 1.533,13	$ 10.950,92	$ 10.950,92
15	Suministro e instalación de punto sanitario de 2", , accesorios, uniones y conexión a red principal.	UND	1	$ 13.084,22	$ 10.176,62	$ 290,76	$ 4.070,65	$ 29.076,05	$ 29.076,05
16	Suministro e instalación de punto sanitario de 2", incluye sifon de piso ø 2" rejilla metálicos, accesorios, uniones y conexión a red principal.	UND	1	$ 14.007,34	$ 10.894,60	$ 311,27	$ 4.357,84	$ 31.127,43	$ 31.127,43
17	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria pesada de ø 3", incluye accesorios, elementos de soporte, herramientas, y demás elementos necesarios para su instalación.	ML	1	$ 17.352,07	$ 13.496,05	$ 385,60	$ 5.398,42	$ 38.560,15	$ 38.560,15
18	Suministro e instalación Reg. R/W. ø 3/4", incluye armado de caja en pared y tapa plástica.	UND	1	$ 29.332,65	$ 22.814,28	$ 651,84	$ 9.125,71	$ 65.183,66	$ 65.183,66
19	Afinado pisos impermeabilizado 1:4 e: 4cm	M^2	1	$ 12.609,99	$ 9.807,77	$ 280,22	$ 3.923,11	$ 28.022,20	$ 28.022,20
20	Suministro e instalación de cerámica trafico 5 formato 61x61 o similar, incluye todos los elementos para su correcta instalación	M^2	1	$ 16.450,91	$ 12.795,15	$ 365,58	$ 5.118,06	$ 36.557,57	$ 36.557,57
21	suministro e instalación de guarda escoba En cerámica	ML	1	$ 16.301,76	$ 12.679,15	$ 362,26	$ 5.071,66	$ 36.226,13	$ 36.226,13
22	Suministro e instalación de muro doble cara en superboard E: 8mm, resistente a la humedad, incluye estructura tipo drywall cada 40 cm de espesor, incluye estuco, masilla de sellado y pintura	M^2	1	$ 37.320,98	$ 29.027,43	$ 829,36	$ 11.610,97	$ 82.935,52	$ 82.935,52
23	Suministro e instalación Win de aluminio	ML	1	$ 4.995,97	$ 3.885,75	$ 111,02	$ 1.554,30	$ 11.102,15	$ 11.102,15
24	Suministro e instalación de Puertas en Aluminio, incluye bisagras, chapa de seguridad, transporte, material y demás elementos necesarios para su instalación.	M^2	1	$ 140.252,28	$ 109.085,11	$ 3.116,72	$ 43.634,04	$ 311.671,73	$ 311.671,73
25	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio tipo pesado, corrediza, incluye material y demás elementos necesarios para su instalación.	M^2	1	$ 79.456,45	$ 61.799,46	$ 1.765,70	$ 24.719,78	$ 176.569,88	$ 176.569,88
26	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de equipotencializacion de tierras mediante cinta en acero 304, austenitica de 3/4", incluye excavación, relleno, conectores y accesorios requeridos.	ML	1	$ 16.719,76	$ 13.004,26	$ 371,55	$ 5.201,70	$ 37.155,02	$ 37.155,02

27	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor conmutable Incluye: Interruptor, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 43.590,98	$ 33.904,10	$ 968,69	$ 13.561,64	$ 96.868,85	$ 96.868,85
28	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor doble Incluye: Interruptor, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 32.842,44	$ 25.544,12	$ 729,83	$ 10.217,65	$ 72.983,21	$ 72.983,21
29	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo Incluye: Interruptor sencillo, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas y accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 28.662,44	$ 22.293,01	$ 636,94	$ 8.917,20	$ 63.694,32	$ 63.694,32
30	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda de 170 mm de diametro 12 W, 120V, 60Hz, Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz. Incluye: Luminaria Lpanel LED redonda de 170 mm de diametro 12 W, tubería Conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 51.114,74	$ 39.755,91	$ 1.135,88	$ 15.902,36	$ 113.588,32	$ 113.588,32
31	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente doble de 15 A nema 5, Incluye: tomacorriente doble de 15 A nema 5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 35.828,06	$ 27.866,27	$ 796,18	$ 11.146,51	$ 79.617,90	$ 79.617,90

32	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente doble GFCI de 15 A nema 5, Incluye: tomacorriente doble GFCI de 15 A nema 5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.ión de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1	$ 41.799,52	$ 32.510,74	$ 928,88	$ 13.004,29	$ 92.887,82	$ 92.887,82
33	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente monofasico trifilar de 50 A 250 V, Incluye: tomacorriente monofasico trifilar de 50 A 250 V5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 8 + 1 No. 8 + 1 No. 8 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 58.519,28	$ 45.514,99	$ 1.300,43	$ 18.206,00	$ 130.042,84	$ 130.042,84
34	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de acometida en conductor 3 No 10 + 1 No 10 (N)+ 1 No 10 (T) AWG THHN, Cobre, 600 V, 75°C, incluye tuberia Conduit 3/4", regata, recueracion de areas afectadas, terminales, cajas rawelt, terminales, anclajes y accesorios para correcto funcionamiento	ML	1	$ 8.061,22	$ 6.269,84	$ 179,14	$ 2.507,94	$ 17.913,83	$ 17.913,83
35	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de puesta a tierra mediante varilla de cobre coperweel maciza de 5/8" x 2,4 m, incluye excavación, mejoramiento de tierras con geles aprobadas para tal uso suministro e instalación de la varilla de referencia, relleno, conector bimetálico Al-Cu, soldadura exotérmica, cola en cobre 2/0 AWG, conector para cinta en acero de 1/2", pozo de inspección circular de 26 cm de diámetro, altura 25 cm, con tapa roscada, tipo Erico T416B	UND	1	$ 267.815,41	$ 208.300,87	$ 5.951,45	$ 83.320,35	$ 595.145,35	$ 595.145,35
36	Suministro e instalación de tablero eléctrico para 12 puestos trifasico, incluye demoliciones y reconstrucciones, así como conexiones y breaker acuerdo requerimiento.	UND	1	$ 460.687,50	$ 358.312,50	$ 10.237,50	$ 143.325,00	$ 1.023.750,00	$ 1.023.750,00

37	Suministro e instalación de bajantes tipo amazonas incluye soporte accesorios, material, mano de obra y demás elementos necesarios para su instalación.	ML	1	$ 13.526,84	$ 10.520,87	$ 300,60	$ 4.208,35	$ 30.059,64	$ 30.059,64
38	Suministro e instalación de canaleta tipo amazona, incluye material, herramienta, andamios, anclajes, accesorios, mano de obra y demás elementos necesarios para su instalación.	ML	1	$ 19.332,29	$ 15.036,22	$ 429,61	$ 6.014,49	$ 42.960,64	$ 42.960,64
39	Acometida de gas en tubería galvanizada 1/2"	ML	1	$ 43.890,38	$ 34.136,96	$ 975,34	$ 13.654,78	$ 97.534,17	$ 97.534,17
40	Punto de gas en tubería galvanizada 1/2", incluye registro de cierre.	UND	1	$ 21.903,52	$ 17.038,07	$ 486,74	$ 6.814,43	$ 48.674,48	$ 48.674,48
41	Suministro e instalacion de Filtro de agua ósmosis inversa 1200 Galones por dia 5 etapas PuriPlus UV 25W o similar,Producción Aproximada 4.560 Litros en 24 horas- 190 litros por hora. - Gran flujo sin Tanque de Presión. - Función de auto-limpieza - Bombas de presión para las membranas de osmosis • Sistema micro-controlado con auto-flush y medidor de flujo • Display digital y medidor de presión • Contenedor o carcasa de Membrana RO: 122-20 • Membranas RO • NSF Certificated RO Membrane	UND	1	$ 3.604.170,80	$ 2.803.243,95	$ 80.092,68	$ 1.121.297,58	$ 8.009.268,44	$ 8.009.268,44
	COSTO DIRECTO								**$ 12.117.165,92**
	ADMINISTRACION							23,50%	$ 2.847.533,99
	INPREVISTO							3%	$ 363.514,98
	UTILIDAD							4,25%	$ 514.979,55
	IVA SOBRE UTILIDAD							19%	$ 4.732.662,08
	COSTO TOTAL								**$ 20.575.856,52**

DAICONC.SAS
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

DAICONC SAS

CERTIFICA QUE

Las condiciones técnicas del mejoramiento y modernización no van presentar variaciones, y si estamos en la capacidad de cumplir con el contrato en caso de llegar a adjudicarse con ustedes.

QUE EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ES DE $ 62,832.000 DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA 0033 -ARC-CBCAI4-2024 CUYO OBJETO ES ""MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO (NARIÑO)"...", ESTÁN INCLUIDOS EL IVA, IMPUESTOS, DESCUENTOS, INCLUIDAS LA CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS Y DEMÁS GASTOS PROPIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR LO TANTO, NO SOLICITAREMOS RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMA ALGUNA POR IMPUESTOS NI REAJUSTES A LOS PRECIOS OFERTADOS.

Atentamente,

Elquier Daza R
cc. 4974223

Elquier Enrique Daza Redondo
Ing. director
DAICONC SAS
Cel. 311-2246673e

Carrera 90 # 88 A -07 Barrio Quirigua
Cel: 311-2246673 E-mail: daiconcingenieria@gmail.com
Bogotá - Colombia