Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6539013
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 10:25:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6539013
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA IED. FRANCISCO JULIAN OLAYA, SEDE A, CAFETERIA ESCOLAR Y PASO PEATONAL BLOQUE A AL BLOQUE B
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(23/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(23/08/2024 3:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JULIAN OLAYA

COLOMBIA, La Mesa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

jvale ingenieria

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900810365

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
jvale ingenieria sas	bancolombia	Ahorros	60778705551

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *jvale ingenieria sas jvale ingenieria sas* ***Fecha de aprobación:*** *18/07/2024 5:46:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANIEL FERNANDO VANEGAS GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 2:32:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6539013_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del 20,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

contrato
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 15/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑ % del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 15/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 22 minutos de tiempo transcurrido *(23/07/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6539013
Proveedor jvale ingenieria sas
Creado por DANIEL FERNANDO VANEGAS GUTIERREZ
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(23/07/2024 10:20:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario LA IED FRANCISCO JULIAN OLAYA REALIZARA UN UNICO PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIA CERTIFICACION DE RECIBIDO DEL SUPERVISOR (RECTOR), CON ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEBIDAMENTE FIRMADA

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 ESQUINA BARRIO MARSELLA
Ubicación CO-CUN-25386 - La Mesa
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio La Mesa
Dirección CALLE 8 ESQUINA BARRIO MARSELLA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 8 ESQUINA BARRIO MARSELLA	COLOMBIA > Cundinamarca > La Mesa

1 CO1.PCCNTR.6539013

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.148.017,73	20.806.440,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101507	Alargar la tercera rampa del paso peatonal para disminución de pendiente, con medidas de 4,2 m por 1,3 (incluye suministro de materiales y mano de obra).	1,00	UN	490.280,00	372.800,00	490.280,00	372.800,00
2		72101507	Maquillar el concreto del pasamanos en el paso peatonal, para mejorar su presentación. (incluye suministro de materiales y mano de obra).	27,70	M	27.107,28	20.600,00	750.871,66	570.620,00
3		72101507	Maquillar el concreto de las columnas en el paso peatonal, para mejorar su presentación. (incluye suministro de materiales y mano de obra).	9,00	UN	46.718,48	35.500,00	420.466,32	319.500,00
4		72101507	Realizar limpieza, aplicación de sellante e impermeabilización, 10 años de duracion, del ladrillo del paso peatonal por ambas caras, (incluye suministro de materiales y mano de obra). Incluyendo materiales.	55,40	M2	21.752,65	20.000,00	1.205.096,81	1.108.000,00
5		72101507	realizar nivelación en concreto frente al bloque B, con medidas de 1,2 m de ancho por 3,9 de largo y 15 cm de espesor (incluye suministro de materiales y mano de obra). Incluyendo materiales.	4,68	M2	183.594,44	41.500,00	859.221,98	194.220,00
6		72101507	Construcción de cárcamo en el paso peatonal, frente al bloque B, con medidas de 10 cm de ancho por 2,7 m de largo, incluye instalación de tubería de 4 pulgadas, para bajnte hasta el primer piso (3,5 metros aproximadamente), cortes, perforaciones y reparaciones, (incluye suministro de materiales y mano de obra).	1,00	UN	448.960,00	341.400,00	448.960,00	341.400,00
7		72101507	Suministro e instalación de rejilla para el cárcamo en metal, con aplicación de pintura anticorrosiva y terminación en esmalte blanco, con dimensiones de 10 cm de ancho por 2,7 m de largo. safable para limpieza.	1,00	UN	640.280,00	486.900,00	640.280,00	486.900,00
8		72101507	conectar tubo de desagüe de la placa cubierta del bloque B al cárcamo, incluye cortes y resanes (incluye suministro de materiales y mano de obra).	1,00	UN	418.520,00	318.200,00	418.520,00	318.200,00
			Recubrir en mortero tubería de bajante de aguas lluvias del bloque B, paso peatonal, 3,2 m por 15						

9	72101507	cm de ancho (incluye suministro de materiales y mano de obra).	1,00	UN	429.400,00	326.500,00	429.400,00	326.500,00
10	72101507	suministro de materiales y mano de obra para la instalación de bajante de aguas lluvias en paso peatonal bloque A en tubería PVC de 3 pulgadas, con recubrimiento en mortero con medidas de 8,5 m de largo por 15 cm. de ancho.	1,00	UN	883.800,00	514.500,00	883.800,00	514.500,00
11	72101507	Realizar terminación en gravilla lavada, en color similar al existente en el bloque B sobre piso del paso peatonal (incluye suministro de materiales y mano de obra).	47,00	M2	88.500,00	55.000,00	4.159.500,00	2.585.000,00
12	72101507	Demolición de enchape, en piso y pared con retiro de escombró.	46,00	M2	21.958,61	16.600,00	1.010.096,06	763.600,00
13	72101507	Excavación y suministro de 12 ML tubería Sanitaria de cuatro pulgadas 4 pulgadas, incluyendo materiales y accesorios.	12,00	M	80.067,49	60.800,00	960.809,88	729.600,00
14	72101507	Suministro e instalación de 3 sifas de 4 pulgadas, incluyendo materiales y accesorios.	3,00	UN	163.164,53	124.000,00	489.493,59	372.000,00
15	72101507	Suministro e instalación de 2 puntos sanitario de 2 pulgadas, incluyendo materiales y accesorios.	2,00	UN	148.704,00	112.000,00	297.408,00	224.000,00
16	72101507	Suministro e instalación de 40 metros cuadrados de cerámica Tipo I, formato grande de 50 cm. x 50 cm. para piso, antideslizante, color blanco. Incluyendo materiales y emboquillar.a nivel del piso existente.	40,00	M2	104.183,20	65.000,00	4.167.328,00	2.600.000,00
17	72101507	Suministro e instalación de 50 metros cuadrados de enchape pared Tipo I formato 30 cm. X60 cm. Color blanco. Acabado superior. Incluye materiales y emboquillar.	50,00	M2	104.183,20	65.000,00	5.209.160,00	3.250.000,00
18	72101507	Suministro y instalación de 48 ML de Cerámica pared Tipo I formato 30 cm. X60 cm. Color blanco. Acabado superior. Incluye materiales y emboquillar, para viga sector de estufas y lavado.	48,00	M	49.047,60	30.000,00	2.354.284,80	1.440.000,00
19	72101507	Puerta de aluminio y vidrio 2.50 X1.50 tubular de 3 x 1 1/2 y chapa de bola.	1,00	UN	2.056.720,00	1.567.800,00	2.056.720,00	1.567.800,00
20	72101507	Mantenimiento, instalación y suministro de nueve lámparas led de 24 W de sobreponer.	9,00	UN	165.370,67	93.600,00	1.488.336,03	842.400,00
21	72101507	Suministro y instalación de 12.6 metros cuadrados de angeo plástico, fino, color blanco, con sus marcos. Incluyendo materiales y accesorios.	12,60	M2	62.379,73	35.000,00	785.984,60	441.000,00
22	72101507	Suministro e instalación de motobomba de 0,5 HP y equipo de presión. Incluyendo materiales y accesorios para la instalación	1,00	UN	1.247.920,00	819.000,00	1.247.920,00	819.000,00
23	72101507	Suministro y instalación de caja metálica de 60X60 con un candado, incluyendo accesorios para la instalación.	1,00	UN	643.520,00	489.400,00	643.520,00	489.400,00
24	72101507	Suministro e instalación de dos tomas corrientes (incluyendo puntos de electicos para las tomas).	2,00	UN	60.880,00	46.000,00	121.760,00	92.000,00
25	72101507	Suministro e instalación de punto eléctrico para sistema de presión, incluyendo materiales y accesorios.	1,00	UN	608.800,00	38.000,00	608.800,00	38.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 22 minutos de tiempo transcurrido *(23/07/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANIEL FERNANDO VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80255397	Guardar y notificar
Supervisor	DANIEL FERNANDO VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80255397	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DANIEL FERNANDO VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80255397	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DANIEL FERNANDO VANEGAS GUTIERREZ	23/07/2024 10:22:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL FERNANDO VANEGAS GUTIERREZ
Ordenador del pago	DANIEL FERNANDO VANEGAS GUTIERREZ	19 horas de tiempo transcurrido *(22/07/2024 2:32:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL FERNANDO VANEGAS GUTIERREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	20.806.440
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	20.806.440
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	20.806.440
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	20.806.440

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	013	CDP	No validado	33.000.000 COP	20.806.440 COP	00-00-00-000-00013	Editar

Saldo de CDP 33.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 20.806.440 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	CO1.PCCNTR.653913	Presupuestal (CDP)	-	No validado	20.806.440 COP	20.806.440 COP	12.193.560 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 20.806.440 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 20.806.440 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -