Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6466755
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(26/06/2024 9:23:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	093-2024
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE PRIMERA FASE DE LA ESTACION DE PROCESAMIENTO DE CAFE, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRICOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(10/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEGO CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 901590228

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LEGO CONSTRUCCIONES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	2610004793

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEGO CONSTRUCCIONES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *4/07/2024 9:08:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2024 8:48:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6466755_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(10/07/2024 6:04:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14718573	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.14718079	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	190.921.500,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.14713140	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	5/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.14713536	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	190.921.500,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	5/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6466755
Proveedor LEGO CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6.0 CEDULA DE CIUDADANIA.pdf	6.0 CEDULA DE CIUDADANIA.pdf	Descargar Detalle
☐	10.0 CUENTA BANCARIA.pdf	10.0 CUENTA BANCARIA.pdf	Descargar Detalle
☐	12.0 BALANCE FINANCIERO.pdf	12.0 BALANCE FINANCIERO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 1 # 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.6466755

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
200.970.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		honorarios: CONSTRUCCION DE PRIMERA FASE DE LA ESTACION DE PROCESAMIENRO DE CAFE, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE					

1	95121902	ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRICOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AFRICOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.	1,00	UN	200.970.000,00	200.970.000,00	200.970.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.0 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	1.0 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
2.0 presupuesto oficial 200007072159.pdf	2.0 presupuesto oficial 200007072159.pdf	(detalle)
3.0 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	3.0 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
4.0 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf	4.0 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf	(detalle)
5.0 propuesta economica.pdf	5.0 propuesta economica.pdf	(detalle)
7.0 CAMARA Y COMERCIO.pdf	7.0 CAMARA Y COMERCIO.pdf	(detalle)
8.0 TRAJETA Y COPNIA.pdf	8.0 TRAJETA Y COPNIA.pdf	(detalle)
9.0 EXPERIENCIA.pdf	9.0 EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
13.0DISPONIBILIDAD EQUIPO_200007030248.pdf	13.0DISPONIBILIDAD EQUIPO_200007030248.pdf	(detalle)
14.0 PROCURADURIA.pdf	14.0 PROCURADURIA.pdf	(detalle)
15.0 CONTRALORIA.pdf	15.0 CONTRALORIA.pdf	(detalle)
16.0 PENALES.pdf	16.0 PENALES.pdf	(detalle)
17.0 MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	17.0 MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
18.0REDAM.pdf	18.0REDAM.pdf	(detalle)
19.2 MAESTRO OBRA_200007030255.pdf	19.2 MAESTRO OBRA_200007030255.pdf	(detalle)
22.0 RAZONES FINANCIERAS.pdf	22.0 RAZONES FINANCIERAS.pdf	(detalle)
22.1 INDICADORES FINANCIEROS.pdf	22.1 INDICADORES FINANCIEROS.pdf	(detalle)
23.0REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA.pdf	23.0REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA.pdf	(detalle)
24.0CORRECCION ARITMETICA.pdf	24.0CORRECCION ARITMETICA.pdf	(detalle)
cotizacion_200007072211.pdf	cotizacion_200007072211.pdf	(detalle)
19.0-DIRECTOR DE OBRA_200007092137.pdf	19.0-DIRECTOR DE OBRA_200007092137.pdf	(detalle)
19.1-RESIDENTE OBRA_200007092141.pdf	19.1-RESIDENTE OBRA_200007092141.pdf	(detalle)
11.0 PARAFISCALES_removed.pdf	11.0 PARAFISCALES_removed.pdf	(detalle)
Complementario 093-2024.pdf	Complementario 093-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76316726	Guardar y notificar
Supervisor	MAURICIO CASTILLO E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76309198	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ	18 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 8:48:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Supervisor	MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	18 días de tiempo transcurrido *(5/07/2024 8:48:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	200.970.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		200.970.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001093	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	15124	CDP	No validado	200.970.000 COP	200.970.000 COP	37-04-00	Editar

Saldo de CDP: 200.970.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 200.970.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

29724	Presupuestal (CDP)	-	No validado	200.970.000 COP	200.970.000 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP	200.970.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	200.970.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-