Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6141133
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/03/2024 6:42:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SA-EDU-004-2024
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VII)
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	260 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Consorcio Competitividad Barranquilla

COLOMBIA, Tuluá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Consorcio Competitividad Barranquilla			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALVARO HERNANDO CALDERON TORO* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2024 1:58:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL* ***Fecha de aprobación:*** *25/04/2024 10:48:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6141133_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes,

grupos o etapas	☑Sí ☐No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	
	☑ Pago de salarios	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No	
	☑% del valor de la oferta	5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2/05/2024 5:30:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitación.pdf	-	Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitación.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14264605	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.487.327.175,20 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14210739	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.487.327.175,20 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.14202856	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	650.000.000,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.14203205	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.837.327.175,20 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.13997565	Seriedad de la oferta	-	1.309.793.595,10 COP	-	12/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.6141133
Proveedor	Consorcio Competitividad Barranquilla
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	VIA 40 # 73-290
Ubicación	CO-ATL-08001 - Barranquilla
País	COLOMBIA
Departamento	Atlántico
Municipio	Barranquilla
Dirección	VIA 40 # 73-290
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIA 40 # 73-290	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1	CO1.PCCNTR.6141133		
1.1	Lote 7	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								9.644.229.984,00	9.186.635.876,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	7	72141000	BARRIOS A LA OBRA MODULO 7 CALLE 79	1,00	UN	9.644.229.984,00	9.186.635.876,00	9.644.229.984,00	9.186.635.876,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA MODULO VII.pdf	RUT CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA MODULO VII.pdf	(detalle)
MINUTA CONTRATO DE OBRA Nº SA-EDU-004-2024 CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA MODULO VII.pdf	MINUTA CONTRATO DE OBRA Nº SA-EDU-004-2024 CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA MODULO VII.pdf	(detalle)
Observaciones a la minuta del contrato Consorcio Competitividad Barranquilla V2.pdf	Observaciones a la minuta del contrato Consorcio Competitividad Barranquilla V2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar	
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	9.186.635.876
	Total	9.186.635.876

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2024000000271	CDP	No validado	90.702.947.846 COP	9.186.635.876 COP	00-00-00-054422002040	Editar

Saldo de CDP 90.702.947.846 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.186.635.876 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000000271	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.186.635.876 COP	9.186.635.876 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 9.186.635.876 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 9.186.635.876 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -