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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3949 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA Y CONSORCIO NOGAC

Entre los suscritos MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, con NIT 890501434-2, ubicado en la Calle 11 #
5-49 Palacio Municipal, en la ciudad de San José de Culcuta, con nimero teléfono (7) 5784949 y pagina web
hitp://www.cucuta-nortedesantander.gov.co legalmente representado por el Arq. JORGE IVAN RODRIGUEZ
GUERRERO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadania nimero 13.491.013 expedida en Cucuta,
obrando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, segun consta en el Decreto No. 0387 del 28
de diciembre de 2022 y Acta de Posesién No. 003 del 03 de enero de 2023, debidamente facultado para firmar
el presente documento de conformidad con el Decreto Municipal 002 del 11 de enero de 2023, y modificado por
los decretos 0027 del 08 de febrero de 2023 y 0030 del 13 de febrero de 2023., Decreto 111 del 5 de julio de
2023 “Por el cual se efectlan unas delegaciones en materia contractual y de ordenacion de gasto publico para
la vigencia fiscal 2023"; y, por la otra, CONSORCIO NOGAC, con NIT 901764633-9 y representado legalmente
por ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA, identificado con C. C. No. 79.965.798 de Bogota, (en adelante el
“Contratista”), con correo de notificaciones judiciales, civilesun@gmail.com; hemos convenido celebrar el
presente contrato de Consultoria, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucién No. 058 del 20 de septiembre de 2023, la Entidad abrié el Proceso de
Concurso de méritos nimero SIM-CMA-005-2023.

[Il.  Que mediante Resolucion No. 071 del 11 de octubre de 2023, la Entidad adjudico el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el
Caodigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademés de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicidn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3949 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA Y CONSORCIO NOGAC

CLAUSULA 2. OBJETO

El Contrato tiene por objeto: “ESTUDIOS DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD SISMICA DEL CDI DE
BARRIO CORMORANES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberéa desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SIM-CMA-005-2023, los cuales hacen
parte integral del presente contrato.

EI CONTRATISTA se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de
Consultoria y Estudios contratados segun establece la legislacién vigente, el pliego de condiciones, el Anexo
Técnico.

El CONTRATISTA y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de la propuesta.

EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, a través de la secretaria de Infraestructura da a conocer las
Especificaciones Técnicas requeridas dentro del objeto que se pretende contratar a través de anexo técnico
adjunto al presente documento como — anexo 1, con el fin de que si hay interés de su parte de sirva presentar
su ofrecimiento bajo los pardmetros alli descritos.

Wa" '“&"4’?‘/‘

OFERTA ECONOMICA
ESTUDIOS DE PATOLOGIA' Y VULNERABILIDAD SISMICA DEL CDI DEL BARRIO CORMORANES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
COSTOS PARTICIPACION VALOR
CANT.
ITEMS CARGO / OFICIO UNIDAD| DE PERSONAL % IPALCIAL ()

DEDICACION-MES
) (@) 3) M*@*G) =)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
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1. PERSONAL PROFESIONAL
1,01 1 Director de Consultoria Mes $ 0,75 $ 3.750.000,0
5.000.000
L0z 1 Ingeniero Especialista (con Posgrado en el area de M $ 2,00 $ 10.000.000,01
: patologias) | 5.000.000
1 Ingeniero Especialista (con Posgrado en el area $ 2,25 $ 11.250.000,0
103 estructural) Mes |5 1000.000
Lo 1 Ingeniero Especialista (con Posgrado en el area de M $ 1,75 $ 8.750.000,01
’ geotecnia) | 5.000.000
1 Ingeniero Especialista (con Posgrado en el area $ 0,875 $ 4.375.000,01
1,05 hidraulica) Mes 1 5 1000.000
1,06 1 Ingeniero civil para costos y presupuestos Mes $ 1,50 $ 5.700.000,01
3.800.000
1,07 1 Profesional electrico Mes $ 1,20 $ 4.560.000,0
3.800.000
1,08 1 Arquitecto Mes $ 1,50 $ 5.700.000,01
3.800.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)| $ 54.085.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,30
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)| $ 124.395.500,0
COSTO % VALOR
CANT. UTILIZACION - MES
ITEMS CONCEPTO UNIDAD) ® ARCIAL ©)
(@) ®) ©) (1*(8)*(9) =(10)
OTROS COSTOS DIRECTOS
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
2,01 1 Levantamiento topografico (Estacion total o GPS con Mes $ 1,00 $ 6.000.000,01
RTK, incluido personal) 6.000.000
2,02 1 Elaboracion de informes, documentos, planos, etc, Mes $ 2,50 $ 3.000.000,0
gastos de oficina 1.200.000
3. ENSAYOS DE LABORATORIO
3,01 1 Ensayos de laboratorio de suelos Glb $ 1,00 $ 20.671.727,0!
20.671.727
3,02 1 Ensayos de laboratorio para patologias especializados Glb $ 1,00 $ 9.000.000,01
9.000.000
4. TRAMITES

£
M
@
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401 1 |TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE UNA GIb |$ 1,00 $ 5.000.000,0
EDIFICACION 5.000.000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS SUMATORIA DE (10) = (B) $ 43.671.727,0
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 168.067.227,0
VALOR TOTAL BASICO = (C) $ 168.067.227,0
IVA = 19% * (C) = (D) $ 31.932.773,0
COSTO TOTAL = (C) + (D) $ 200.000.000,00
/}"-’ e
P e >
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato es hasta el 15 de diciembre de 2023 contados a partir
de la suscripcion del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El contrato podra igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el plazo estimado
establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO queden completamente satisfechas.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el Ultimo dia del plazo final de ejecucién del contrato, coincida con un
sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer dia habil siguiente.

PARAGRAFO SEGUNDO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION. El acta de recibo final a satisfaccion
debera suscribirse por parte del contratista, y supervision dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
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culminacién del plazo de ejecucion del contrato, en el formato aprobado por la Secretaria de Infraestructura.
Durante este periodo, el SUPERVISOR, atendiendo lo que evidencie del procedimiento de verificacion y
subsanacién, debera analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del
contratista que no puedan ser objeto de subsanacion.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 200.000.000,00)
equivalentes a 172.4138 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato, es decir 2023 y con cargo al rubro,
N° 2.1.2.3.2.02.02.008.40 El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila
suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.

CLAUSULA 6. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula, ademas de aquellas que
resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa ley.

El Contrato deberé interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia entre sus

clausulas. En el caso de que existan discrepancias se tendra en cuenta el siguiente orden de prelacion: contrato,
pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la propuesta del contratista.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

........

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N°cpp | FECHA |copigo CODIGO LG VALOR FUENTE
BPIN
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00003761 [24-07-2023 2020540010051 [2.1.2.3.2.02.02.008.40 | Servicios prestados a las $200,000,000.00 1.3.3.1.00.03-RB-
empresas Y servicios de INGRESOS

DESTINACION.

produccion CORRIENTES DE LIBRE

El valor total del contrato seré afectado presupuestaimente de manera total, de la siguiente manera: El valor de
$200.000.000,00 de manera total de la fuente 1.3.3.1.00.03-RB-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION, de la Disponibilidad presupuestal No. 00 003761 de fecha del 24 de julio de 2023, cédigo BPIN
2020540010051.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad a través de la secretaria de Hacienda y del Tesoro, pagara el valor del presente contrato de la
siguiente manera:

Se realizarén pagos parciales hasta completar el 100% de la ejecucién del contrato, de cada uno de estos
pagos se efectuara una retencién en garantia del 10% de cada acta presentada, la cual se devolvera al
contratista una vez suscrita el Acta de Liquidacion del contrato.

PRIMER PAGO: Un pago parcial por el valor correspondiente a la entrega de tres (3) volimenes del presente
proceso debidamente aprobados por el supervisor.

SEGUNDO PAGO: Un pago parcial por el valor correspondiente a tres (3) volimenes, Es decir al completar
la entrega de seis (6) volumenes del presente proceso debidamente aprobados por el supervisor.

TERCER PAGO: Un pago parcial por el valor correspondiente a la entrega de tres (3) volumenes, es decir al
completar la entrega de los nueve (9) volumenes del presente proceso debidamente aprobadas por el
Supervisor.

PAGO FINAL. EI 10% (por concepto de la retencion en garantia realizada en las actas) a la suscripcion de
acta de liquidacion, previa presentacion por parte del contratista de la factura, documento final (Estudios y
disefios) con todos sus anexos, aportes a seguridad social del periodo ejecutada por parte del supervisor,
presentacion del informe de supervision, y Acta de cumplimiento y liquidacion expedida por la secretaria de
Infraestructura Municipal, en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfaccién.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién del contrato se debera presentar el informe consolidado de la
ejecucion de todo el contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad realizara al Contratista el tiltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se haré una vez suscrita el acta de liquidacion del del presente contrato;
para el cual debera presentar el acta de terminacién, recibo final y a satisfaccion.

NOTA 1: EL Municipio de San José de Cucuta no reconocera, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron
previsibles al momento de la formulacién y presentacion de las propuestas.

NOTA 2: Se aclara que los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC), luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar en el tramite
de los giros.

NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 4: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda. La Alcaldia de San José de Cucuta, descontara de las facturas o cuentas
de cobro los porcentajes establecidos en las ordenanzas y/o acuerdos, estampillas, etc., que a continuacién se mencionan,
los cuales estan a cargo del contratista:

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto de la Convocatoria Publica que hoy nos ocupa el
CONTRATISTA se compromete a cumplir, ademas de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato
y las derivadas de las disposiciones legales vigentes las siguientes ACTIVIDADES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA CONSULTOR debera cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentacién
vigente aplicable, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen,
adicionen o deroguen), y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, para dar
cabal cumplimiento del contrato; se entiende como obligaciones del Contratista ademas de las consignadas en
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3949 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
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el estudio previo, pliego de condiciones del proceso, las siguientes:
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato en el plazo sefialado en los pliegos y contratos.

2. Entregar para la revision y aprobacién del municipio los documentos elaborados en cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucion de este, asi como la informacién debidamente georreferenciada y dando
cumplimiento con los lineamientos dados desde la supervision; revisar y aprobar los documentos elaborados
en cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como los informes y archivos realizados

3. Dar aplicacion a los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestion adoptados por el municipio
de Cucuta.

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasién del
contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacion con los documentos, obras,
creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Municipio, asi como a todas las normas que en materia de ética
y valores expida el municipio de Cucuta durante la ejecucién del contrato.

6. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta sus
actividades, asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposicidn
adecuada de los residuos sélidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento
de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la
ejecucion del contrato.

7. No utilizar ningUin software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos
tecnolégicos (hardware y software).

8. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social
Integral, en proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente a la
supervisidn del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas juridicas, entregar para cada pago la
relacion de su planta personal, la certificacion suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal, que acredite
el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas
de compensacién familiar de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.

9. Responder las solicitudes y peticiones del supervisor y de la entidad contratante dentro del término legal,
evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del articulo 25 de la
Ley 80 de 1993.

10. Dar oportuno tramite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del contrato, soportadas en
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razones que ameriten la peticion, teniendo en cuenta que en ningun caso deben sustentarse en la mera
liberalidad de las partes.

11. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio econdmico o financiero del contrato,
en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la respectiva recomendacion financiera y/o técnica
ylo legal al Municipio.

12. Informar al Municipio y a la supervision designada cuando quiera que, en desarrollo del contrato, se
presenten dafios que puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de que se realicen los tramites inherentes
al adelantamiento de las acciones conducentes a obtener su indemnizacion.

13. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentara informes sobre la necesidad de
correccion de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren
a presentarse.

14. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado.
15. Mantener actualizadas las polizas del contrato y presentar las mismas para aprobacion por parte del MSJC.

16. Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o especifico que surjan de la naturaleza del contrato
y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

17. Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato, en el plazo que establezca la ley.
18. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato.

19. Obtener las aprobaciones por parte de la supervision o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecucion
del contrato.

20. Verificar que se ejecuten las obras requeridas con estandares de calidad y oportunidad. Que cumpla con
las especificaciones técnicas y estandares de calidad nacional e internacional segin sea el caso.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. El contratista sera el responsable por la ejecucion de la totalidad de las actividades establecidas en el objeto
del Contrato y lo establecido en el Anexo Técnico. Para tales efectos deberé realizar todas las acciones
tendientes al cabal cumplimiento del contrato, con especial atencién a cada una de las obligaciones contraidas
y descritas en los documentos del proceso.
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2. Elaborar y presentar para aprobacion por parte del Supervisor, en un plazo méaximo de tres (3) dias habiles
posterior al inicio de ejecucion del contrato en el SECOP I, el plan de trabajo que describa las actividades a
realizar, el cronograma y la metodologia que empleara para la ejecucién del contrato.

3. Entregar al supervisor la programacién detallada, en donde se especifiquen y determinen los recursos, sus
valores y cantidades, esta debera ser ajustada a las horas de trabajo permitidas por la entidad, por lo cual el
contratista dara estricto cumplimiento a la misma y tampoco se podra aducir posteriormente incumplimiento de
los tiempos pactados, por reglamentaciones o afectaciones de terceros.

4. Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la ejecucion del objeto del contrato, dando cumplimiento
a lo establecido en el Anexo - Especificaciones Técnicas, a las normas técnicas vigentes y aplicables, en
especial la NSR-10, validando el cumplimento normativo de los Titulos A, B, C y H y realizar los ajustes
solicitados por el supervisor cuando se hayan realizado con especificaciones técnicas diferentes a las sefialadas
en los estudios previos y/o en la propuesta presentada y aceptada por la entidad, las que seran asumidas por
el contratista sin que impliqgue modificacion del plazo ni pagos adicionales a favor de éste y a cargo del
municipio.

6. Ejecutar los estudios de vulnerabilidad poniendo en préactica procedimientos adecuados de construccidn y
proteccion, contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o instalacién. Asi mismo
se debera contar con las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado las estructuras e
instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro del &rea de trabajo o0 adyacentes
a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago y la reparacién de cualquier dafio que pudiere ocasionar
a los mismos.

7. Evaluar el grado de vulnerabilidad sismica y estructural de el CDI referenciado en el presente proceso,
cumpliendo con el reglamento y contenidos de la norma colombiana de disefio y construccion Sismo Resistente
NSR-10 (actualizada).

8. Realizar los levantamientos estructurales, ensayos de laboratorio, prueba de resistencia de materiales
(nucleos) regatas (vigas y columnas), apiques (zapatas), Sondeos, estudio de suelos y en general todas las
actividades necesarias para evaluar la vulnerabilidad sismica de cada una de las estructuras que conforman el
CDI de Cormoranes.

9. Realizacion de los estudios de suelos (geotecnia), en la cual se realice la descripcion geoldgica de la zona
de estudio; descripcidn de trabajos de campo; estratigrafia y nivel freatico; caracterizacion geotécnica de los
suelos encontrado (humedades, limites, indices y resistencias al corte, entre otros); recomendaciones de
cimentaciones (andlisis de capacidad portante, tipo de cimentaciéon recomendadas, nivel de cimentacién,
célculo de la consolidacion o asentamiento de la estructura).

10. Presentar a la finalizacion del contrato, el informe resultante de los estudios realizados a la edificacié del
proceso.
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11. Realizar el levantamiento estructural de la estructura a analizar en 2D mediante software de trabajo
AutoCAD (cimentaciones, elementos verticales y horizontales, cubiertas y elementos arquitectonicos que
sobrepongan un calculo para el peso y cargas de la edificacion), los cuales se deberan entregar en medio fisico
y magnético.

12. Reallizar los ensayos patolégicos a los elementos estructurales al CDI Cormoranes, segun la normatividad
vigente (nUcleos, scanner, esclerometria, metalografia, carbonatacién y ultrasonido), con el fin de determinar la
calidad y estado actual de los materiales de la estructura y deteccion de los procesos de deterioro en las
propiedades de los materiales.

13. Elaborar y entregar el informe de la patologia resultante de los ensayos realizados a la edificacion.

14. Elaborar y entregar el Informe de vulnerabilidad (Evaluacion y analisis del estado actual de la estructura
bajo estudio y vulnerabilidad estructural).

15. Entregar en medio magnético una secuencia fotografica organizada de las actividades realizadas durante
la consultoria, separando los procesos en carpetas indicando el antes, durante y después de la ejecucion; se
debera separar por carpetas las fases o capitulos, a saber:

- Realizacion de los estudios de suelos (geotecnia).
- Realizacion de ensayos patologicos a los elementos estructurales del edificio

16. El contratista debera garantizar el personal minimo requerido en el lugar de la consultoria y contar con la
disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecucion del contrato y las necesidades de este.
Igualmente se debera garantizar disponibilidad de personal para atender emergencias.

17. El contratista debera garantizar la disponibilidad de equipos para la ejecucion del contrato, ya sean propios
ylo en alquiler, los cuales deberan estar disponibles y en 6ptimas condiciones de funcionamiento para garantizar
el desarrollo del objeto de acuerdo con el cronograma y las especificaciones establecidas en el Anexo No. 1
Especificaciones Técnicas, para lo cual debera presentar los certificados vigentes, con el fin de que se autorice
desde la supervisidn su utilizacion y se reciban a satisfaccidn las actividades realizadas con los mismos, cuando
esto aplique.

18. Comunicar a la Secretaria de Infraestructura cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

19. Elaborar, suscribir y presentar a la Secretaria de Infraestructura las respectivas actas parciales de la
consultoria. Estas actas parciales, deben estar aprobadas por el supervisor del contrato, segun corresponda.

20. El contratista debera cumplir con toda la normatividad que rige el Sistema de Gestion Seguridad y Salud en
el trabajo (SST).
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21. Responder a la entidad, cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen dafios
a bienes o redes de su propiedad.

22. Adquirir y utilizar la sefalizacién de seguridad para las areas y espacios en los cuales se realizaran los
estudios de suelos y ensayos patoldgicos a la estructura del CDI Cormoranes.

23. Cumplir con el objeto del contrato dentro del tiempo establecido con las especificaciones técnicas requeridas
y las condiciones de calidad definidas por la entidad.

24. Cumplir con las obligaciones pecuniarias que el contratista contraiga con terceros y que tengan relacion
directa con la ejecucion del contrato de consultoria, por lo cual, para efectuar la liquidacion de éste, se deberan
entregar al supervisor, copia de los paz y salvos suscritos con los proveedores y subcontratistas, sobre las
obligaciones contraidas con terceros.

25. Generar las facturas y/o cuentas de cobros, respectivas y presentar los demas documentos y soportes
exigidos, para acreditar los pagos estipulados en el contrato, ante el supervisor del contrato y para posibilitar el
tramite interno en la entidad.

Nota 1: Ademads, el contratista sera el responsable por la ejecuciéon de la totalidad de las actividades
establecidas en el objeto del contrato, su alcance y lo establecido en las especificaciones técnicas.

Para tales efectos deberd realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del contrato y en
particular tendra a cargo las obligaciones adicionales que se relacionan més adelante, sin perjuicio de las demas
que surjan del contrato, los términos de referencia y las especificaciones técnicas, ademas de las contenidas
en las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, o las que se desprendan de su naturaleza:

a. Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con las
especificaciones determinadas por el contratante.

b. Sera obligacién del contratista verificar a su costo, las especificaciones técnicas que componen el proyecto,
antes de iniciar los trabajos.

c. Seréa obligacién del contratista antes de iniciar cualquier trabajo, verificar las cantidades determinadas por la
entidad, validar que coincidan con lo contratado por la entidad.

d. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de obreros
comprometidos en la ejecucion de las diferentes actividades que demanda la consultoria, como para las demas
personas que estén cerca y transelntes del sector. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecucion
del contrato, sera responsabilidad del contratista.

e. Cualquier cambio que proponga el contratista debera ser consultado por escrito al supervisor del contrato y
no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste. En caso contrario cualquier trabajo sera por
cuenta y riesgo del contratista.
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f. El contratista debe prever con el tiempo suficiente el alquiler, compra o adquisicion de todos los materiales,
herramientas, equipos o cualquier otro elemento requerido para la ejecucion de la consultoria, no se aceptaran
retrasos en la terminacion del proyecto por ninguna de estas causas.

g. El contratista debe obtener y mantener las garantias en los plazos y montos establecidos en el contrato.

h. En el evento de requerir permisos o licencias, el contratista debera realizar los trdmites con la debida
anticipacion en aras de preservar el cronograma de actividades y el cumplimiento del objeto contractual.

i. El contratista debera suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se
refieren las especificaciones de la mejor forma posible.

j El contratista debera pagar cumplidamente al personal a su cargo: Sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas que ordena la ley, dado que el contratante, bajo ningun concepto asumira
responsabilidades por omisiones legales del contratista

k. el contratista deberd adjuntar el pago de aportes al sistema de seguridad social en cada acta parcial
presentada.

26. y las demas que estén contempladas en el anexo técnico.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacién

2. Designar un Supervisor y un apoyo a la supervision del contrato de consultoria para la vigilancia y control de
la ejecucion del objeto contratado.

3. Pagar la remuneracidn por la ejecucién del objeto contractual de consultoria en los términos pactados en la
CLAUSULA 8 del presente contrato. Realizar actividades de acompafiamiento, vigilancia, seguimiento y control
de la ejecucién del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos
de soporte, y en el contrato.

4. Suministrar oportunamente la informacién, que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

5. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el contratista a la
supervisidn, toda vez que estos seran aprobados y remitidos por la supervision.

6. Comprobar que la supervision verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar (cuando a ello haya
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lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

7. Verificar a través de la supervision el cumplimiento por parte del contratista de obra, del Decreto 1668 de
2016, relacionado con la inclusion econdmica de las personas vulnerables excluidas de la dinamica productiva
del Municipio de San José de Cucuta.

8. Verificar a través del supervisor del contrato, que se cumpla por parte del contratista los criterios ambientales
establecidos en las normas vigentes sobre la materia y demas criterios ambientales contemplados en las
especificaciones.

9. Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

10. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que hubiere lugar.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamacion a la Entidad, que tenga origen en las
actuaciones el contratista a través de las cuales se causen dafios a terceros.

CLAUSULA 14. MULTAS

Durante la ejecucion del contrato en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, sera aplicable la imposicion de las multas por las siguientes causales:

Causales:

1) Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 20, de acuerdo al contrato inicial
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o0 sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a
otras sanciones mas gravosas.

3) Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el SUPERVISOR, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del SUPERVISOR.

4) Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5) Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6) Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7)  Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

8) Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9) Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,
0 pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista
se les impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.
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Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. El procedimiento para la imposicion de multas al contratista sera el descrito en el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias héabiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacidn y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
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Paragrafo 3: El valor pagado como cldusula penal no es dbice para reclamar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la pena

Paragrafo 4. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 16. CADUCIDAD

EI MUNCIPIO podra declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través
de la cual lo daré por terminado y ordenara su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, la supervision hara una relacién detallada de los trabajos
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la declare, los cuales se consignaran en un acta
que debera llevar visto bueno del MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se haré acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podra continuar la ejecucién del objeto del contrato a través
del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad adoptara las medidas
de control e intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hara efectiva la
clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribiré el acta de suspension de la ejecucién del mismo, en los
términos en los manuales de interventoria y de contratacion vigente.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracién Publica.
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CLAUSULA 19. GARANTIAS
19.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ " . . -
beneficiario Municipio de San José de Cucuta identificado con NIT 890501434-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago | Hasta la liquidacion Diez por ciento (10%) del
de las multas y la clausula penal pecuniaria que | del contrato valor del contrato

se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) | Diez por ciento (10%) del valor
legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. del contrato

personal que el Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del contrato

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

Calidad del Servicio Plazo de la ejecucion del | Diez por ciento (10%) del valor
por los perjuicios derivados de la deficiente | contrato y seis (6) meses | del contrato
calidad del servicio prestado mas.

e  Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en
el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

. Numero y afio del contrato
Informacion . Objeto del contrato
necesaria dentro e  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza . En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista 0 su no adicién o prorroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.
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19.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2 y el contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura en
el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma

Valor Doscientos (200) SMMLV de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldia Municipal de San José de Clcuta identificada con NIT 890501434-2
Amparos Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o

subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion necesaria
dentro de la péliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales

legales vigentes.

Este seguro deberéd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual.

Secretaria de Infraestructura Municipal

@ Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial
Bloque B del Hotel Tonchal3, piso 4.

www.cucuta-nortedesantander.gov.co

@Z’g"% \dlgh/

vl



CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3949 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA Y CONSORCIO NOGAC

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
ylo cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccién
y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podré exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. SUPERVISION

Secretaria de Infraestructura Municipal

Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial
Bloque B del Hotel Tonchal3, piso 4.

@ o (o

www.cucuta-nortedesantander.gov.co

©%(cleum "

TR L



CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3949 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA Y CONSORCIO NOGAC

La Vigilancia y Control de la ejecucion del contrato resultante de la presente Convocatoria Publica sera ejercida
por el Subsecretario de Infragstructura, adscrito al Despacho de la Secretaria de Infraestructura. El Supervisor
designado estd autorizado para impartir instrucciones y ordenes al contratista sobre asuntos de su
responsabilidad y éste estara obligado a acatarlas.

El Supervisor del Contrato, debera expedir el Certificado de Cumplimiento a entera Satisfaccion para que se
pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista por haber ejecutado el objeto
contractual.

Este funcionario ejercera estricta supervisién y control del cumplimiento del objeto contractual y estara en
contacto con el contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un momento determinado,
velando siempre por la calidad de la prestacion del servicio y ejercera su funcién acorde a lo sefialado en los
articulos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 23. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 24. MODIFICACIONES

El contrato podra ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prérrogas, las cuales deben ser
debidamente radicadas con 15 dias de anticipacion, y aprobadas previamente por el supervisor del contrato,
allegadas por medio del canal previamente establecido por la entidad, y acompafiada de los respectivos anexos
que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval.

CLAUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD

El Contratista no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del Municipio de San José de Cucuta
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de San José de
Cucuta, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B)
La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:
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1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor.

2) Informacion y/o documentos no considerados como informacion publica, que pueda implicar ventajas
para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccion convocados por el Municipio de San
José de Cucuta. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Clausula de Obligaciones del
presente contrato.

Esta informacién confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cucuta, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién tributaria, legal, técnica,
tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El Contratista se obliga con el Municipio de San José de Cucuta a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para
proteger su propia documentacién confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia de
propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el Contratista garantizara que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la informacion
en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesaréa con la terminacion del plazo de ejecucidn del contrato o con su liquidacion, sino hasta
cuando el del Municipio de San José de Cucuta precise al Contratista que la informacién ha dejado de ser
confidencial.

CLAUSULA 26. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion de comun acuerdo sera de seis (6) meses contados a partir de la expiracion del
término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acta administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. La liquidacion unilateral se realizaré en el término de dos
(2) meses contados a partir del vencimiento del término para liquidar de comun acuerdo.

En todo caso se podra liquidar el contrato de comin acuerdo o en forma unilateral hasta el vencimiento del
término de caducidad, esto es, dos afios después del vencimiento del plazo para liquidar bilateral o
unilateralmente dispuesto e el inciso anterior.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
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reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 27. DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la existencia,
celebracion, ejecucién, liquidacion y en general cualquier asunto relacionado con este contrato se podra recurrir
al arreglo directo como mecanismo de solucién de controversias contractuales.

CLAUSULA 28. COMPROMISOS ANTICORRUPCION

El CONTRATISTA deberéa dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion, apoyando la accion del
Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.
Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y
agentes, asi como a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondra la
obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO y a
los miembros del contrato de consultoria.

CLAUSULA 29. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entendera perfeccionado en el afio 2023, con la suscripcion del contrato en la plataforma
del SECORP Il por las partes. Asi mismo, para su ejecucidn,se requiere la aprobacién de las garantiasy el
Registro Presupuestal correspondiente.
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CLAUSULA 30. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El contrato resultante del presente proceso de seleccion se ejecutara en el CDI de barrio cormoranes del
municipio de San José de Cucuta, Departamento Norte de Santander.

CLAUSULA 31. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos

efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Las garantias debidamente aprobadas.

akkwd =

Contrato.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del

En constancia se firma el presente contrato en San José Cucuta. 20 / 1 O / 202 3

Por la Entidad.

—
Arqg. JORGE|
ecretario de Inffaestructura
Municipio de San José de Cucuta

Proyecto: Juan Manuel Perutti Daza — Profesional SIM < 4+ \
Reviso Juridicamente: Claudia Daniela Lizcano- Enlace Contratacion ,{i@
Aprob¢: Martha Elena Cadena — Asesor Juridico =4z

Aprobo: Guzman Eduardo Pérez Gémez

Por el Contratista,

= P = >
CONSORCIO N éi‘c”//

NIT 901764633-9
RL/ ANDRES MAURICIO CARDOZO
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