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ESTUDIO DE NECESIDAD Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

OBJETO 
 

CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y 
URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA” DE 

CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 
SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

DEPENDENCIA: MODALIDAD 
UNICA OFERTA 

FECHA 
JULIO 2024 

 
INTRODUCCION 
 
Por disposición de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 
que compendia las normas de la Contratación Estatal, en concordancia con la Ley 1474 del 
12 de julio de 2011, la EICE Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del municipio de 
Apartadó, elabora el presente estudio previo de justificación, oportunidad y conveniencia 
para celebrar un contrato de obra, que se define en su objeto, alcance y especificaciones 
en lo que se detalla en este documento previo.  
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades 
Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar 
la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su 
adecuación al Plan de Desarrollo y a los Planes de Acción de la entidad. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia –CPC- determina que son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  
 
El Municipio de Chigorodó, como ente territorial, de conformidad con lo descrito en el 
artículo 311 de la Constitución, tiene como fin primordial prestar los servicios públicos que 
determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de los 
habitantes y cumplir con las demás funciones que le asigne la constitución y la Ley.   
 
Es así que son objetivos comunes, la suma de esfuerzos que se traduzcan en obras, hechos 
e impactos positivos para el desarrollo integral y sostenible de las comunidades que habitan 
el municipio.  
 
Las condiciones geológicas y topográficas del municipio, implican que en el trazado de sus 
vías se deban salvar todo tipo de accidentes geográficos tales como laderas empinadas, 
ríos profundos, cañones, ríos anchos en llanuras, fallas geológicas, entre otros, para lo cual 
se requiere construir, mantener y recuperar la malla vial y sus obras complementarias. Estas 
obras generan una ruptura inmediata de movilidad cuando no se tienen o presentan fallas, 
implicándole al usuario no llegar a su destino o tener que hacer grandes recorridos de horas 
e incluso días para movilizarse. 
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Además de lo anterior, la falta de mantenimiento continuo, el crecimiento de la población y 
los pocos recursos económicos con los que cuentan los municipios, traen como 
consecuencia que el deterioro de las vías urbanas y terciarias sea cada vez mayor; 
acrecentándose este deterioro en periodos de invierno. Todo esto hace que se presenten 
problemas de transitabilidad, afectando la dinámica social y económica de los pobladores; 
lo que conlleva a realizar acciones preventivas y de oportuna intervención, contribuyendo 
de esa manera a la conectividad entre comunidades y territorios. 
 
Por ello la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Chigorodó pretende 
subsanar las brechas sociales existentes en comunidades como el corregimiento de 
Barranquillita y en otros tantos sectores, en donde residen un porcentaje significativo de 
personas víctimas del conflicto armado. De esta manera queda claro que apuntar a un 
programa de mantenimiento y/o mejoramiento de vías en el municipio está plenamente 
justificado y constituye un componente esencial dentro de toda la infraestructura de 
transporte. 
 
Cabe aclarar que del Convenio interadministrativo No. 23AS111B1191 celebrado entre el 
Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura física y el municipio de 
Chigorodó, la Gobernación de Antioquia se compromete a entregar al municipio de 
Chigorodó a través del contrato interadministrativo No. 4600014535 del 2022 celebrado por 
el Departamento de Antioquia con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - 
VIVA el siguiente material:  
 
“Cemento: Se entregará una cantidad de 8.152 sacos de cemento (50kg) de acuerdo con 
el proyecto presentado por el municipio. 
 
Acero de refuerzo: Se entregará una cantidad total de 1.922 unidades de acero 
suministrados en varillas de 6 metros distribuidos así: 1146 unidades de acero corrugado 
de diámetro 3/8” (3,36 kg/unidad), 500 unidades de acero liso de diámetro 1” (23,838 
kg/unidad) y 276 unidades de acero corrugado de diámetro 5/8 (9.312 kg/unidad) de 
acuerdo con el proyecto presentado por el municipio.” 
 
Sobre lo anterior es de señalar que en la CLÁUSULA SEGUNDA Y TERCERA del Convenio 
interadministrativo No. 23AS111B1191, se señala como alcance las cantidades de 
materiales antes descritas, y se cuantifican por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M.L 
($387.038.160), no obstante lo anterior, sobre los materiales recibidos por la gobernación, 
al menos el 33% ya fueron ejecutados en el corregimiento de Barranquillita, por lo que será 
el 67% restante, lo pactado como entregable en especie, para la culminación de la misma. 
 

MATERIALES A ENTREGAR POR EL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 23AS111B1191 
SUSCRITO CON GOBERNACION DE ANTIOQUIA 

MATERIAL CANT UNIDAD DE 
MEDIDA  V/UNITARIO VALOR TOTAL  

CEMENTO 5580 Bultos $ 32.000  $         178.560.000  
VARRILLA DE 1" LISA 335 U/6m $ 149.200  $           49.982.000  

VARRILLA DE 5/8" CORRUGADAS 185 U/6m $ 39.000  $             7.215.000  
VARRILLA DE 3/8" CORRUGADAS 768 U/6m $ 14.500  $           11.136.000  

SUBTOTAL -MATERIALES  $            246.893.000  

 
Por otro lado, respecto del Convenio Interadministrativo No. 4600016202 suscrito con la 
Gobernación de Antioquia, se tiene que de conformidad al numeral 2 de la CLÁUSULA 
TERCERA – VALOR Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL el municipio de Chigorodó tiene 
como compromiso, vincularse al proyecto con el aporte de recursos equivalentes a cien 
millones de pesos ($100.000.000) y materiales cuantificados en CUATROCIENTOS 
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SESENTA Y UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS ($461.502.297). Para el caso, la obra representa a la fecha un avance de 42% de 
ejecución, y para la terminación de las labores restantes, se requiere la consecución de los 
siguientes materiales por parte de la EICE EDUH Apartadó: 
 

MATERIALES DE ALGUNAS ACTIVIDADES PARA TERMINAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL 
CONVENIO N° 4600016202 POR MUNICIPIO 

MATERIAL CANT UNIDAD DE MEDIDA  
VALOR M3 (INCLUYE 

IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 

MUNICIPALES) 
VALOR TOTAL  

SUMINISTRO 
TRITURADO ¾” 236 Mt3 $ 86.677 $ 20.455.772 

SUMINISTRO ARENA 
PARA CONCRETO 210 Mt3 $ 81.363 $ 17.086.230 

SUB-BASE 234 Mt3 $ 73.389 $ 17.173.026 

SUBTOTAL -MATERIALES  $             54.715.028  

 
Mediante Acuerdo 010 de 2020 fue creada LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO 
URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ, siendo una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de Apartadó, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera. 
 
El gerente está facultado por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el decreto 342 de 2008 
y demás concordantes para realizar las contrataciones que requiera la EICE – EDUH para 
cumplir con su objeto social y funciones de la empresa.  
 
Según lo señalado en el artículo 3 del Acuerdo Nº 010 de 2020, la Empresa Industrial y 
Comercial para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó tendrá dentro de su objeto 
social:  
 

(…)  
 Promover, diseñar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo urbanístico y 

hábitat que generen impacto socioeconómico a nivel local, regional y/o 
nacional. 

 Diseñar, estructurar y ejecutar proyectos ambientales, de movilidad y de 
desarrollo sostenible de incidencia local, regional y/o nacional. 

 Prestar servicios de construcción de obras de infraestructura institucional, 
educativa, deportiva, recreativa, cultural, espacio público, saneamiento básico, 
agropecuarios, infraestructura de vías, transporte y demás equipamientos 
urbanos y rurales que generen desarrollo integral y sostenible a nivel local, 
regional y/o nacional. 

 Brindar el servicio de asesoría, consultoría e interventoría de obras civiles y/o 
para la formulación y ejecución de proyectos sociales, ambientales y 
gubernamentales de interés local, regional y/o nacional. 

 Formular y estructurar planes, programas e instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial de incidencia local, regional y/o nacional.  

 Adquirir y administrar banco de maquinaria amarilla y demás maquinaria 
necesaria para el desarrollo de actividades en el marco del objeto social. 

 Gestión y desarrollo de servicios y proyectos inmobiliarios. 
 Gestionar y administrar banco de tierras. 
 Gestionar y ejecutar recursos de cooperación internacional. 
 Servicio de gestión predial, valorización, catastral y de suelo. 
 Mantenimiento y administración de parques, zonas azules, parqueaderos, 

plazas y equipamientos en general. 
 Prestar servicios como operadores logísticos de programas y proyectos 

sociales, gubernamentales, educativos, culturales, ambientales y demás. 



 

Página 4 de 15 
 

 Servicio de suministro de materiales, insumos, equipos e inmobiliario. 
 Provisión de personal y/o recurso humano para el desarrollo de proyectos y 

programas relacionados con su objeto social…” 
 
Es así que, bajo este objeto social, se firmó el Contrato Interadministrativo de Mandato 
sin Representación Nº 139-2024 celebrado entre el MUNICIPIO DE CHIGORODO y LA 
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DE APARTADO, cuyo objeto 
es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, 
ANTIOQUIA” DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 
4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - 
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
 
El Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación Nº 139-2024, se deriva del 
Convenios interadministrativos No. 23AS111B1191 y 4600016202 celebrado entre la 
Secretaría de Infraestructura física del departamento de Antioquia y el municipio de 
Chigorodó, en el que la Gobernación de Antioquia se compromete a entregar al municipio 
de Chigorodó a través del contrato interadministrativo No. 4600014535 del 2022 celebrado 
por el Departamento de Antioquia con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de 
Antioquia - VIVA del siguiente material:  
 
“Cemento: Se entregará una cantidad de 8.152 sacos de cemento (50kg) de acuerdo con 
el proyecto presentado por el municipio. 
 
Acero de refuerzo: Se entregará una cantidad total de 1.922 unidades de acero 
suministrados en varillas de 6 metros distribuidos así: 1146 unidades de acero corrugado 
de diámetro 3/8” (3,36 kg/unidad), 500 unidades de acero corrugado de diámetro 1” 
(23,838 kg/unidad) y 276 unidades de acero corrugado de diámetro 5/8 (9.312 kg/unidad) 
de acuerdo con el proyecto presentado por el municipio.” 
 
Sobre lo anterior es de señalar que en la CLÁUSULA SEGUNDA Y TERCERA del 
Convenio interadministrativo No. 23AS111B1191, se señala como alcance las 
cantidades de materiales antes descritas, y se cuantifican por un valor de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M.L 
($387.038.160), no obstante lo anterior, sobre los materiales recibidos por la gobernación, 
al menos el 33% ya fueron ejecutados en el corregimiento de Barranquillita, por lo que será 
el 67% restante, lo pactado como entregable en especie, para la culminación de la misma, 
equivalentes a DOSCIENTOS CUARENA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y TRES MIL PESOS M.L ($246.893.000,00), representados en los siguientes materiales: 
 

MATERIAL CANT UNIDAD DE MEDIDA  V/UNITARIO VALOR TOTAL  

CEMENTO 5580 Bultos $ 32.000  $         178.560.000  
VARRILLA DE 1" LISA 335 U/6m $ 149.200  $           49.982.000  

VARRILLA DE 5/8" CORRUGADAS 185 U/6m $ 39.000  $             7.215.000  
VARRILLA DE 3/8" CORRUGADAS 768 U/6m $ 14.500  $           11.136.000  

SUBTOTAL -MATERIALES  $            246.893.000  

 
Asi mismo, bajo el Convenio Interadministrativo No. 4600016202 suscrito con la 
Gobernación de Antioquia, se tiene que de conformidad al numeral 2 de la CLÁUSULA 
TERCERA – VALOR Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL el municipio de Chigorodó tiene 
como compromiso, vincularse al proyecto con el aporte de recursos equivalentes a cien 
millones de pesos ($100.000.000) y materiales cuantificados en CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS ($461.502.297). Para el caso, la obra presenta a la fecha un avance de 42% de 
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ejecución, y para la terminación de las labores restantes, se requiere la consecución de los 
siguientes materiales por parte de la EICE EDUH Apartadó: 
 

MATERIALES DE ALGUNAS ACTIVIDADES PARA TERMINAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL 
CONVENIO N° 4600016202 POR MUNICIPIO 

MATERIAL CANT UNIDAD DE MEDIDA  
VALOR M3 (INCLUYE 

IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 

MUNICIPALES) 
VALOR TOTAL  

SUMINISTRO 
TRITURADO ¾” 236 Mt3 $ 86.677 $ 20.455.772 

SUMINISTRO ARENA 
PARA CONCRETO 210 Mt3 $ 81.363 $ 17.086.230 

SUB-BASE 234 Mt3 $ 73.389 $ 17.173.026 

SUBTOTAL -MATERIALES  $             54.715.028  

 
Por lo anterior, se requiere adelantar el presente proceso para contratar la CULMINACIÓN 
DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA” DE CONFORMIDAD A 
LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, con el objetivo de pavimentar en concreto como principales vías objeto de 
intervención las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 

 
2.1 OBJETO 
 
CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y 
URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA” DE 
CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS 
CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 
 
2.2 ALCANCE:  
 
Con la presente contratación se busca cumplir lo pactado en el Contrato Interadministrativo 
de Representación sin Mandato Nº 139-2024 celebrado con el Municipio de Chigorodó para 
la CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y 
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URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA” DE 
CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS 
CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, con el objetivo de pavimentar 852 m y culminar el proyecto “MEJORAMIENTO 
DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, 
ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 
4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - 
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”,  señalándose como principales vías objeto de 
intervención las siguientes:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 

 
2.3. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
El objeto contractual se realizará en el MUNICIPIO DE CHIGORODÓ.   
 
2.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS REQUERIDAS Y DOCUMENTOS 

TÉCNICOS. 
 
Los permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias, y demás 
actividades necesarias para el desarrollo de este proyecto están a cargo del Municipio; los 
diseños, estudios, cantidades, actividades, obras, planos y lo contenido en cada uno de 
ellos son netamente responsabilidad del Municipio, al igual de quien realizó el proyecto. Se 
considera que están dadas todas las condiciones para el desarrollo de las obras, debido a 
que para la realización de este contrato no se requieren licencias, permisos o autorizaciones 
de otras entidades.  
 
2.5. CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
 

Clasificación Segmento Familia Clase Producto Denominación de la Clase 

72103301 72 10 33 01 
SERVICIOS O REPARACIONES O 
MANTENIMIENTO DE CALLES O 
PARQUEADEROS 

72141001 72 14 10 01 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 
DE CALLES Y CARRETERAS 
NUEVAS 

 
 
2.6. ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS TÉCNICOS INCLUIDOS. 
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La CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y 
URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA” DE 
CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS 
CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, se llevará a cabo según las necesidades planteadas por la Secretaría de 
Infraestructura y Valorización del municipio de Chigorodó, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD   VR UNIT.   VR  TOTAL  

1 PRELIMINARES         

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2      4.399,00   $                  2.311  $                               10.166.089   

  SUBTOTAL $                               10.166.089   

2 ADECUACION DE TERRENO         

2.1 
CORTE CON 
MOTONIVELADORA EN 
MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO 
INCLUYE RETIRO 

M3         659,85   $                30.504  
  

$                              20.128.064  
 

2.2 CARGUE MECANICO DE 
MATERIAL M3         320,00   $                  9.975  $                                3.192.000  

2.3 
RELLENO EN MATERIAL TIPO 
SELECCIONADO Y 
COMPACTADO 

M3         439,90   $                18.375  $                                 8.083.163  

  SUBTOTAL $                             31.403.227  

3 PAVIMENTO         

3.1 
PAVIMENTO EN CONCRETO 
E=0,18 (3.000 PSI), INCLUYE 
CURADO CON ANTISOL Y 
ACABADO TEXTURIZADO 

M2      4.399,00   $                50.400   $                            221.709.600  

3.2 JUNTA DE DILATACIÓN CON 
PAVIFLEX ML      2.296,33   $                  3.360   $                               7.715.680  

  SUBTOTAL  $                           229.425.280  

4 ACERO DE REFUERZO         

4.1 ACERO DE TRANSFERENCIA 
D=5/8" CORRUGADO KG         863,20   $                  1.260   $                                1.087.632  

4.2 ACERO DE TRANSFERENCIA 
D=1" LISA KG      3.541,33   $                  1.260   $                               4.462.080  

  SUBTOTAL  $                                5.549.712  

5 BORDILLOS         

5.1 
BORDILLO DE CONCRETO 
VACIADA IN SITU; NO INCLUYE 
LA CONFORMACION DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO 

ML      1.660,00   $                12.600   $                              20.916.000  

             $                              20.916.000  

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS         

6,1 REALCE DE MH  UN            10,00   $              500.000   $                                5.000.000  

6,2 REUBICACIÓN DE ACOMETIDA 
DE ACUEDUCTO UN           78,00   $                68.363   $                               5.332.314  

6,3 
REUBICACIÓN DE CAJAS 
DOMICILIARIAS DE 
ALCANTARILLADO 

UN           78,00   $              277.600   $                             21.652.800  

  SUBTOTAL  $                              31.985.114  

  VALOR COSTO DIRECTO $                            329.445.422                    

  AU 30% $                              98.833.627 

  COSTO TOTAL (CT) $                          428.279.049 

MATERIALES DE CONFORMIDAD AL CONVENIO N° 23AS111B1191 POR MUNICIPIO 



 

Página 8 de 15 
 

MATERIAL CANT 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

VALOR M3 (INCLUYE IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES 

MUNICIPALES) 
VALOR TOTAL  

SUMINISTRO 
TRITURADO ¾” 728,00 Mt3 $ 86.677 $ 63.100.856 

SUMINISTRO 
ARENA PARA 
CONCRETO 

558,00 Mt3 $ 81.363 $ 45.400.554 

SUB-BASE 375,00 Mt3 $ 73.389 $ 27.520.875 

SUBTOTAL -MATERIALES  $          136.022.285  

MATERIALES REQUERIDOS EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 4600016202 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
CHIGORODÓ Y GOBERNACION DE ANTIOQUIA 

MATERIAL CANT 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

VALOR M3 (INCLUYE IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES 

MUNICIPALES) 
VALOR TOTAL 

SUMINISTRO 
TRITURADO ¾” 236 Mt3 $ 86.677 $ 20.455.772 

SUMINISTRO 
ARENA PARA 
CONCRETO 

210 Mt3 $ 81.363 $ 17.086.230 

SUB-BASE 234 Mt3 $ 73.389 $ 17.173.026 

SUBTOTAL -MATERIALES $ 54.715.028 

TOTAL $         619.016.362 

 
PARÁGRAFO 1°-. Para la ejecución de la ficha técnica de los anteriores ítems, el municipio 
de Chigorodó, le entregará en ESPECIE a la EICE EDUH APARTADÓ, los siguientes 
materiales:  
 

MATERIALES A ENTREGAR POR EL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 23AS111B1191 
SUSCRITO CON GOBERNACION DE ANTIOQUIA 

MATERIAL CANT UNIDAD DE 
MEDIDA  V/UNITARIO VALOR TOTAL  

CEMENTO 5580 Bultos $ 32.000  $         178.560.000  

VARRILLA DE 1" LISA 335 U/6m $ 149.200  $           49.982.000  

VARRILLA DE 5/8" CORRUGADAS 185 U/6m $ 39.000  $             7.215.000  

VARRILLA DE 3/8" CORRUGADAS 768 U/6m $ 14.500  $           11.136.000  

SUBTOTAL -MATERIALES  $            246.893.000  

 
PARÁGRAFO 2°-. Sobre los materiales que el municipio de Chigorodó, deba entregar en 
especie a la EICE EDUH Apartadó no se generarán impuestos ni tasas, ni se efectuará 
AIU (Administración, Imprevisto y utilidad).  

Los ítems y cantidades para ejecutar fueron suministrados por el Municipio de Chigorodó 
para la construcción de 852m de pavimento en el municipio de Chigorodó – Antioquia.  
 
Se deberá presentar por parte del oferente la discriminación del factor AIU, en caso tal de 
incluirse factor de imprevisto, este no se pagará hasta que no esté debidamente justificado 
y aprobado por la interventoría y/o supervisión. 
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3. PLAZO 
 
El contrato tendrá una duración de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS para la 
ejecución de las actividades, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
4. CALCULO DE PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y FUENTE DE LOS RECURSOS 

 
4.1. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto oficial del presente contrato es por la suma de SEISCIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00), 
el presupuesto resulta del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación Nº 
139-2024 firmado entre el municipio de Chigorodó y la EDUH Apartadó. 

 
4.2. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará mediante ACTAS PARCIALES conforme al avance 
porcentual de las actividades, pagaderos previa presentación de la cuenta de cobro y/o 
factura, informe de actividades realizadas por el contratista, autoliquidaciones del pago de 
salud, pensiones y riesgos laborales conforme a las disposiciones legales. Constancia de 
recibo a satisfacción del supervisor, acta de pago e informe del supervisor.  
 
Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación 
del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. Para el pago final se 
debe presentar el acta de liquidación. 
 
Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Chigorodó, 
lo autoriza para que al momento del pago automáticamente la EICE – EDUH Apartadó y sin 
previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que 
tenga en mora por cualquier concepto.  
 
Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los 
contratistas deberán acreditar el pago al sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.  
 
Parágrafo 3: En el proceso de pagos se deberán tener en cuenta las Instrucciones dadas 
por la Subdirección Financiera y Contable del Municipio de Chigorodó, para la radicación 
de facturas o cuentas de cobro:  La presentación de los documentos para inicio del trámite 
de pago se hará por medio del SECOP II y de forma física radicada al supervisor del 
contrato.  
 
Parágrafo 4: El contratista asumirá el costo de las retenciones a que tengan lugar en el 
Municipio de Chigorodó: 1. Estampilla procultura (2%): conforme a las disposiciones del 
Acuerdo Municipal 008 de 2021, específicamente en el Articulo 194 y 200; 2.  Estampilla 
bienestar adulto mayor (4%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 
2021, específicamente en el Articulo 201 y 210; 3. Tasa prodeporte (2%): conforme a las 
disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 2021, específicamente en el Articulo 211 y 214; 
4. Estampilla prohospital (1%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 
de 2021, específicamente en el Articulo 215 al 218; 5. Retención en la fuente: de acuerdo 
al Artículo 383 del Estatuto Tributario de Colombia. 6. Reteica: de conformidad al Artículo 
93 del Acuerdo Municipal 008 de 2021; 7. Contribución obra pública (5%): de conformidad 
al Artículo 160 del Acuerdo Municipal 008 de 2021. 
 
Parágrafo 5: La periodicidad de los pagos se efectuará de conformidad con la certificación 
de la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EICE - EDUH Apartadó.  
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Parágrafo 6: La EICE EDUH - APARTADO no se responsabilizará por la demora 
presentada en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse 
incompleta la documentación que sirve de soporte para el trámite y previa recepción de las 
obras a satisfacción por parte del contratante, o no se ajuste a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el contrato 
 
4.3. FUENTE DE LOS RECURSOS 
 
Los gastos que se deriven del presente proceso se realizarán con cargo al rubro 
presupuestal: 2.3.2.02.02.005, denominado CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN. Amparado con el Certificado Disponibilidad Presupuestal N° 00137 del 
18 de julio de 2024, por valor de (SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00) 
 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS QUE LA 

SOPORTAN 
 
De conformidad con el manual de contratación de la EICE-EDUH Apartadó, en su artículo 
30º establece la modalidad de CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA, definiendo aquella 
como la modalidad mediante la cual la EICE-EDUH Apartadó, puede contratar de manera 
directa con solo una persona, siempre y cuando la persona se encuentre en capacidad de 
suministrar el bien o servicio objeto de la contratación.  
 
Dentro de las causales establecidas para acudir a la modalidad de CONTRATACIÓN CON 
UNA OFERTA, se encuentra: “…Cuando el presupuesto oficial sea inferior a Quinientos 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (500 SMMLV)…”, verificadas estas causales 
con el objeto y el alcance de contratación que se pretende con el presente estudio previo, 
encontramos plena coherencia y aplicabilidad en ellas, por lo que para el presente proceso, 
se adelantara mediante la modalidad de CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA. 
 
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
6.1. DE LA EICE-EDUH APARTADÓ 

 
a) Pagar en la forma establecida en la cláusula FORMA DE PAGO, las facturas 

presentadas por el contratista 
b) Impartir instrucciones para la adecuada prestación del objeto contratado.  
c) Ejercer la supervisión del contrato a celebrar.  
d) Suministrar al contratista en forma oportuna la información necesaria para el adecuado 

cumplimiento del objeto a contratar. 
e) Resolver las peticiones presentadas en los términos consagrados por la Ley. 
f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato a suscribir y en las 

demás normas concordantes y aplicables al mismo. 
g) Efectuar las retenciones de ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y a 

sus posteriores modificaciones. 
 

6.2. DEL CONTRATISTA 
 
6.2.1. GENERALES 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.  
2. Ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas descritas en el presente 

documento y los requerimientos de la EICE-EDUH APARTADÓ.  
3. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del 

contrato.  
4. Allegar copia física de la propuesta con todos sus anexos, una vez sea aceptado el 

contrato electrónicamente. 
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5. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el MUNICIPIO DE 
CHIGORODO y/o la EICE EDUH APARTADO para el efecto.  

6. Presentar las autoliquidaciones de la seguridad social vigentes para el pago.  
7. Disponer el recurso humano profesional logístico y técnico necesario para garantizar el 

adecuado desarrollo de las actividades.  
8. Aportar copia de afiliación a un sistema de pensiones, salud y riesgos laborales y 

presentar las copias de las autoliquidaciones de acuerdo a la Decreto 1273 de 2018, 
los cuales deberá cancelar en los términos que establezca la Ley. Igualmente, el pago 
de aportes parafiscales cuando a ello hubiere lugar. 

9. Mantener comunicación permanente con la EICE-EDUH APARTADÓ a fin de recibir 
orientaciones, evaluar el proceso y velar por el cumplimiento del objeto del contrato.  

10. Garantizar que el suministro de materiales sea de óptima calidad y que cumpla con 
todas las características y especificaciones consignadas en la propuesta.  

11. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el MUNICIPIO DE 
CHIGORODO y/o EICE-EDUH APARTADÓ 

12. Dar cumplimiento a los procesos, relacionados con la Seguridad y Salud en el trabajo, 
Gestión de la Información y el Sistema de Gestión Integral  

13. Entregar mediante formato de inventario establecido por el MUNICIPIO DE 
CHIGORODO y la EICE-EDUH APARTADÓ, los documentos de archivo que hayan 
generado en el ejercicio de sus obligaciones cuando culmine el contrato, tanto los 
documentos físicos en archivos tradicionales, como los documentos electrónicos que 
se encuentren en los equipos de cómputo sistemas de información, portátiles de 
almacenamiento y en general cualquier dispositivo o medio electrónico de conformidad 
con la tabla de retención documental.  

14. Garantizar los equipos, implementos e insumos necesarios para la ejecución realización 
de sus obligaciones contractuales. 

15. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del 
contrato.  

16. Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del presente contrato y los que 
ocasionen para poder iniciar su ejecución si a ello hubiere lugar. 

17. Abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la 
ejecución de este Contrato, a personal no autorizado por el MUNICIPIO DE 
CHIGORODO y/o la EICE EDUH APARTADO a terceros en general 

18. Solicitar al EICE EDUH APARTADO la información que considere necesaria para 
cumplir las finalidades trazadas en el objeto del Contrato 

 
6.2.2 ESPECÍFICAS 
 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico y 
además con las siguientes obligaciones específicas: 

 
a) Asumir los costos ocasionados con el contrato de obra.  
b) Ejecutar las actividades de construcción con las características y especificaciones 

técnicas dentro del término, el sitio señalado y los requerimientos del municipio de 
Chigorodó  

c) Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las 
dilataciones y obstáculos que se puedan presentar.  

d) Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las aéreas ambientales, de 
seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de la obra.  

e) Garantizar los permisos y las licencias ambientales de las correspondientes entidades 
competentes, cuando la ejecución de las labores contractuales así lo exijan 

f) Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones 
realizadas por la supervisión designada por el MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y/o la 
EICE EDUH APARTADO, durante la ejecución del contrato de obra, para efectos de 
ejecutar en debida forma el objeto del contrato. 
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g) Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada 
durante la ejecución de las obras.  

h) Subsanar las obligaciones realizadas por el supervisor, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al recibo de la misma.  

i) Asistir a las reuniones periódicas o extraordinarias de seguimiento, coordinación, que 
sean convocados por EL CONTRATANTE y/o por su Supervisor. 

j) Cumplir con la dotación para el personal de trabajo como uniformes e implementos de 
seguridad. 

k) Verificar técnicamente los sitios en que se ejecutará la obra, las cantidades de obra, 
presupuesto, programación y las actividades que le permitan establecer la logística para 
el inicio de las obras programadas. 

l) Presentar a la supervisión para su aprobación el cronograma de Obra previo al inicio de 
la ejecución de obra. 

m) Mantener el personal ofrecido como equipo profesional durante el tiempo de ejecución 
del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio 
en el personal propuesto se deberá realizar considerando que el profesional que 
reemplazará al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal 
modificación deberá realizarse con previa aprobación por parte de la supervisión. La no 
observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato. 

n) Priorizar la vinculación de MANO DE OBRA NO CALIFICADA de población vulnerable 
perteneciente al Municipio de CHIGORODÓ 

o) Iniciar labores una vez se cuente con el visto bueno de la supervisión del MUNICIPIO 
DE CHIGORODÓ y/o la EICE EDUH APARTADO.  

p) Garantizar la calidad de las obras, consignado en las especificaciones técnicas del 
proyecto.  

q) Colaborar con la EICE – EDUH Apartadó en lo que sea necesario para que el objeto del 
contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.  

r) Desarrollar las obras a los precios contratados y realizar los informes de acuerdo a lo 
pactado con el supervisor del contrato, dando estricto cumplimiento a las 
especificaciones técnicas del proyecto.  

s) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará las medidas de control 
durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la 
paralización o inadecuada ejecución de la obra.  

t) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare: garantías de cumplimiento, calidad 
y estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, y para el caso, establecer como 
beneficiario de las mismas al MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y a la GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.  

u) Garantizar que se cumplan con las normas de seguridad industrial y de señalización y 
movimiento de maquinaria.  

v) Permitir y facilitar el ejercicio de la supervisión seleccionada por el MUNICIPIO DE 
CHIGORODÓ y/o la EICE EDUH APARTADO, así como acoger las recomendaciones 
que esta realice durante la ejecución y liquidación del proyecto.  

w) Presentar informe semanal y mensual de avance de obra, el cual contenga: Descripción 
general del contrato de obra, estado y porcentaje de avance de la construcción, estado 
de la facturación y pago de la obra, situación crítica y acción correctiva, obras 
adicionales y/o modificaciones y conclusiones. 

x) Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato.  
y) Tener una capacidad operativa básica para ejecutar el contrato con la celeridad, 

organización y comunicación que según la naturaleza del contrato se requiere. Para 
estos efectos debe garantizar durante la ejecución del contrato una sede de trabajo para 
el equipo de personas 

z) Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los 
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor 
Fiscal, cuándo esté exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 



 

Página 13 de 15 
 

Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la ley 789 de 
2002, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007.  

aa) Entregar la obra terminada con el recibo a satisfacción y la liquidación por parte de la 
EICE – EDUH Apartadó, alcaldía y con el aval del supervisor del contrato. 

bb) Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del 
contrato, debidamente valoradas y cuantificadas 

cc) Solicitar al del supervisor del contrato, oportunamente las prórrogas, modificaciones y 
adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de 
derecho que le sirven de fundamento a la solicitud. 

 
PARÁGRAFO: En caso de discrepancia e incertidumbre respecto de las obligaciones 
contenidas en el presente estudio previo, se atenderán las especificaciones y/o 
lineamientos establecidos en los CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 
suscritos con la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA 
 
 
7. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DE LA EJECUCIÓN 
 
RIESGO. Para efectos de este proceso de selección se entenderán las siguientes 
categorías de riesgo: 
 
- RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza 

del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia 
 

Esta corresponde a la estimulación y asignación de los riesgos previsibles, así como su 
tipificación, son riesgos previsibles a cargo del contratista los siguientes: 

 
 No firma del contrato por parte del CONTRATISTA. 
 Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA. 
 No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en 

relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. 
 Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. 

 
- RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible 

su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar 
considerados como costo del contrato. 

 
** Se adjunta matriz de Riesgos 
 
 
8. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: 
 
La EICE-EDUH APARTADÓ, verificará la calidad del servicio; y la supervisión, vigilancia y 
cumplimiento de las obligaciones del mismo, la cual estará en cabeza del Profesional 
Universitario que el representante legal de la EICE-EDUH Apartadó designe. 
 
Funciones del supervisor del contrato:  

1) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista  
2) Hacer recibo total de las actividades mediante actas de entrega y recibo, que para su 

validez requieren la aprobación del supervisor que designe El Municipio.  
3) Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones 

verbales que le suministre al Contratista.  
4) Elaborar y suscribir con el contratista, las actas de liquidación del contrato.  
5) Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el personal 

vinculado. 
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9. EXIGENCIA DE GARANTÍAS  
 
El Contratista se compromete a constituir a favor de la EICE – EDUH APARTADÓ, EL 
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA las siguientes garantías: 
 
- CUMPLIMIENTO. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y una 

vigencia igual al término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
 

- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato, y con una vigencia mínima de cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de entrega a satisfacción de la obra. 

 
- PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con 
vigencia igual al plazo de la mismo y tres (3) años más. 

 
- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado será 

equivalente a doscientos (200) SMLMV. La vigencia de esta garantía deberá ser igual 
al período de ejecución del contrato. 

Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones 
específicas para cada una de ellas, previstos en el Decreto 1082 de 2015.  
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis 
(6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia 
de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad 
con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor deberá verificar 
el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al contratista de ser 
necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, 
los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá 
asumirlos el contratista. 
 
10. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, 

FINANCIERO, JURÍDICOS Y DE EXPERIENCIA. 
 
A la fecha la EICE-EDUH Apartadó, no cuenta con personal, maquinaria y herramientas 
propias para desarrollar las actividades encomendadas por el municipio de Chigorodó, por 
lo cual se hace necesario realizar la presente contratación para lograr el objetivo propuesto. 
 
Conforme al manual de contratación de la EICE - EDUH APARTADÓ, no existen 
parámetros para la escogencia en la modalidad de CONTRATACIÓN CON ÚNICA 
OFERTA, es potestativo de la entidad, para ejecutar este contrato se verificará la 
experiencia profesional y específica del proponente. 
 
El contratista debe acreditar para la ejecución del presente contrato los documentos 
relacionados a continuación: 
 
 Carta de presentación de la propuesta  
 Propuesta. 
 Certificado de Existencia y Representación Legal, no mayor a 30 días 
 Fotocopia de la cédula del representante legal. 
 RUT de la persona jurídica actualizado 
 Hoja de vida formato de la función pública (persona natural o jurídica). 
 Declaración juramentada de bienes y rentas. 
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 Certificado de antecedentes responsabilidad fiscal Contraloría General de la 
República. (Representante legal y persona jurídica) 

 Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación. 
(Representante legal y persona jurídica) 

 Certificado de antecedentes judiciales Policía Nacional (Representante legal) 
 Certificado de sistema nacional de medidas correctivas de la Policía Nacional. 

(Representante legal) 
 Certificado de inhabilidades por delitos sexuales, Ley 1918 de 2018 – Policía 

Nacional (Representante legal) 
 Certificado de deudores alimentarios morosos – REDAM (Representante legal) 
 Certificado de estar o no, incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 
 Certificado de pago de seguridad social y parafiscales del personal a cargo 
 Certificado de cuenta bancaria actualizado con fecha de expedición no superior a 

30 días 
 Certificado de experiencia. 

 
10.1. EXPERIENCIA 
 
El proponente deberá acreditar como mínimo un (1) certificado de experiencia, ejecutado 
con entidades públicas y/o privadas, relacionado con construcción de vías y/o urbanismo. 
 
Las certificaciones de experiencia deberán contener la siguiente información:  
 
- Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección, teléfono, y nombre de la 

persona que expide la certificación.  
- Objeto del contrato. 
- Valor del contrato que se certifica. 
- Fecha de inicio y de terminación. 
 
10.2. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
El oferente deberá presentar el siguiente personal, requerido para la ejecución de este 
contrato: 
 
- RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero civil con tres (3) años de experiencia general. 
 
- PROFESIONAL O TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

Deberá acreditar una experiencia general de un (1) año.  
 
Para lo cual deberá presentar las hojas de vida de los profesionales, con los debidos 
soportes, acreditando formación académica y de experiencia 
 
 
 
 
 
GIOVANY CORREA VALENCIA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
EICE-EDUH Apartadó 


