FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2024

PROCESO: CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN, OPERACIÓN Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SISTEMAS MÓVILES DE EQUIPOS Y SOFTWARE QUE PERMITA BLOQUEAR Y/O ELIMINAR DEL ESPACIO AÉREO DRONES NO AUTORIZADOS (SISTEMA ANTIDRONES), PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN ACCIONES ADELANTADAS POR EL COMANDO NO. 2 SUROCCIDENTE EN EL VALLE DEL CAUCA."

PARTICIPES DEL PROCESO DE CONTRATACION: Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y BIOTELECOMM S.A.S

LA CIUDADANIA QUE SE BENEFICIA DEL PROCESO DE CONTRATACION: La población del Valle del Cauca afectada por los índices de inseguridad.

LA CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL ENTENDIDA COMO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION: La entidad cuenta con los recursos y el conocimiento para llevar a cabo el proceso contractual.

LA SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: El Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, respalda la presente contratación con el certificado de disponibilidad presupuestal No No. 3500009716 del 12/07/2024.

LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS Y DE ACCESO DEL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE CUMPLIR EL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: El Departamento del Valle del Cauca.

EL ENTORNO SOCIO AMBIENTAL: El departamento del Valle del Cauca.

LA NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Teniendo en cuenta que el bien se adquirirá porque el CONTRATISTA goza de la certificación de distribución exclusiva, el proceso se adelantará por la modalidad de el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015: El Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que las modalidades de selección mediante las

cuales las entidades estatales deben realizar sus contrataciones, en este orden son: la licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. El artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, prescribe: *"Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes: (...) 2. cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial a de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación."* (Subrayado fuera del texto)

EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESOS DE CONTRATACION DEL MISMO TIPO: La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana cuenta con la experiencia para realizar el presente contrato. Experiencia adquirida en el desarrollo de distintos procesos contractuales en cumplimiento de su misión institucional, entre ellos, la adquisición de elementos para la dotación para las fuerzas militares, y de policía, elementos y servicios que impactan de manera positiva el bienestar de los vallecaucanos en materia de seguridad y convivencia.

MATRIZ DE RIESGOS:

MATRIZ DE RIESGOS:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilid ad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Planeación	Sobrecostos como consecuencia de accesorios adicionales por rediseño y/o cantidades no previstas.	Incremento en el Valor del Contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratante	Asumir el incremento de los nuevos valores del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Durante la ejecución del contrato mediante adición.	Supervisor del Contrato	Durante la etapa precontractual
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Durante la expedición del RPC hasta la ejecución contractual en la plataforma SECOP II	Dependencia encarda de la expedición del RPC	Después de la firma del contrato y acta de inicio
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación de precios de las motocicletas y de accesorios contemplados en las especificaciones técnicas	Afectación en la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista asume las variaciones en los precios de mercado de los bienes a adquirir.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratista	Fecha de inicio: desde la ejecución contractual en la plataforma SECOP II, hasta la finalización del contrato	El supervisor del contrato	Permanente

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiente liquidez para cumplir con el contrato.	Afectación en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato con los recursos recibidos de acuerdo a la forma acordada para el pago.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Fecha de inicio: desde la ejecución contractual en la plataforma SECOP II, hasta la finalización del contrato	El supervisor del contrato.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público que impida el suministro de los elementos contratados.	Afectación en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: desde la ejecución contractual en la plataforma SECOP II, hasta la finalización del contrato	Coordinador que designe la Secretaria de Convivencia y Seguridad para el contrato.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo en caso de que el contrato sea ejecutado en tiempos distinto al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes	Retrasos en la entrega de las motocicletas y sus accesorios.	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal/Contratista	Implementar planes de contingencia, evitando prolongaciones en la ejecución del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante /contratista	Fecha de inicio: desde la ejecución contractual en la plataforma SECOP II, hasta la finalización del contrato	Supervisor del contrato	Permanente

El presente estudio del sector se elabora en el municipio de Santiago de Cali, en el mes de julio del año 2024.
Comité Estructurador del Proceso.

SANTIAGO CASTRO GIRALDO
Rol Jurídico

MARIA ALEJANDRA ARIAS RIVERA
Rol Técnico

FERNANDO BENÍTEZ MONTES DE OCA
Rol Financiero

VoBo. Secretaria de Despacho
ANA MARIA SANCLEMENTE JARAMILLO
Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyectó: Reynaldo García Burgos, Profesional Especializado – Contratista