
1.1. TERMINACIÓN ANTICIPADA DURANTE LA ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN1 

 
1.1.1. Valor de liquidación durante la Etapa de Preconstrucción 

 
Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción del Acta de 
Iniciación de la Etapa de Construcción, por declaratoria de caducidad efectuada por el 

INVIAS en los términos señalados en la CLAUSULA 16, de los documentos tipo para 
licitación de obra pública de infraestructura de transporte - Versión 03 - versión 
vigente a partir del 29/08/2022, se procederá a establecer el valor de la liquidación del 
Contrato, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
 

𝑉𝑝𝑐 = −(𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

 
Donde 
 

V(pc) Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada 
se produce durante la Etapa de Preconstrucción.  

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el 
momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este valor incluirá 
tanto el valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora 
que se causen sobre éstas, en los términos de la minuta del contrato. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la 
CLAUSULA 16 del Contrato.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga 
imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando 
no se generen prórrogas imputables al Contratista.  

 
Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción del Acta de 
Iniciación de la Etapa de Construcción, bien sea por razón de un evento Eximente De 
Responsabilidad, en los términos de este Contrato, o por terminación unilateral del 
Contrato, se procederá a establecer el valor de la liquidación del Contrato, mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula:  
 

𝑉𝑝𝑐 = 𝐷𝑖𝑠 − (𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

 
Donde 
 

V(pc) Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada 
se produce durante la Etapa de Preconstrucción.  

Dis Es el valor de las actividades que haya realizado el Contratista durante la 
Etapa de Preconstrucción. El valor de dichas actividades será acordado 

 
1 Para efectos de las fórmulas previstas en el presente numeral, se entenderá como valor de la 

liquidación, el valor de remuneración que el INVIAS debe reconocer al Contratista al momento de 
liquidar, en el evento en que a ello haya lugar. Así, los valores a pagar por parte del INVIAS al 
Contratista se representan en positivos y los pagos del Contratista el INVIAS se representan en 
valores negativos. 
 



por mutuo acuerdo entre el INVIAS y el Contratista. En caso de 
discrepancia, el valor de las actividades será determinado por el Amigable 
Componedor, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Correspondiente 
del Contrato.  

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el 
momento de la declaratoria de caducidad del Contrato, cuando tales 
multas o cláusula penal se hayan declarado. Este valor incluirá tanto el 
valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora que se 
causen sobre éstas. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la 
CLAUSULA 16 del Contrato.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga 
imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando 
no se generen prórrogas imputables al Contratista.  

 
1.1.2. Pago de la Liquidación durante la Etapa de Preconstrucción 
 
Si el cálculo de valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en el numeral 1.1.1 
anterior, es positivo, el pago será a favor del Contratista. Si el cálculo de valor de la 
liquidación del Contrato (Vpc) calculado en el numeral 1.1.1 anterior, es negativo, el pago 
será a favor del INVIAS. Las partes aceptan que dentro de los montos acordados en los 
numerales anteriores se entienden incluidas las indemnizaciones mutuas por concepto de 
todo perjuicio derivado de la terminación anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin 
limitarse a daño emergente, lucro cesante, perjuicios directos e indirectos, presentes y 
futuros, pérdidas o interrupciones en los negocios y otros similares. 
 
1.1.2.1. Sumas a Cargo del INVIAS 

 
En cualquier caso de pago directo al Contratista en virtud de la terminación anticipada del 
Contrato, el INVIAS, tendrá un plazo de doce (12) meses para pagar el cincuenta por ciento 
(50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses para el pago del saldo remanente.  
 
1.1.2.2. Sumas a Cargo del Contratista 

 
Cuando de las fórmulas establecidas en esta cláusula surja la obligación de pago a cargo 
del Contratista y a favor del INVIAS, en virtud de la terminación anticipada del Contrato, 
el Contratista pagará esta obligación mediante la figura de la compensación. Si la 
compensación no es suficiente, el Contratista tendrá un plazo de doce (12) meses para 
pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses 
adicionales para el pago del saldo remanente, periodo en el cuál los valores a pagar se 
ajustarán con base en el índice de precios al consumidor acumulado en el año, estimado 
por el DANE, para el mes anterior al cumplimiento de la obligación.  

1.2. TERMINACIÓN ANTICIPADA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN2 

 

 
2 Para efectos de las fórmulas previstas en el presente numeral, se entenderá como valor de la 
liquidación, el valor de remuneración que el INVIAS debe reconocer al Contratista al momento de 
liquidar, en el evento en que a ello haya lugar. Así, los valores a pagar por parte del INVIAS al 



Si se produce la terminación anticipada del Contrato durante la Etapa de Construcción, 
bien sea por declaratoria de caducidad efectuada por el INVIAS en los términos señalados 
en las Cláusulas del Contrato, o por razones de Eventos Eximentes de Responsabilidad 
consagradas en la Cláusula 9 del Contrato, o por razones imputables al INVIAS, o por 
terminación unilateral del Contrato, en los términos de la CLAUSULA TERMINACION, 
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL, se procederá así:  
  
1.2.1. Pago de Liquidación de las Obras de Construcción 
 
El valor de liquidación de las Obras de Construcción se pagará utilizando los recursos del 
Valor global de la Remuneración para Obras de Construcción, con el cronograma y valores 
previstos en la CLAUSULA QUINTA VALOR DEL CONTRATO, proporcional a las Obras 
de Construcción efectivamente realizadas por el Contratista. Esto se definirá con base en 
la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝐿𝑛 = 𝐴 ×  𝑉𝐺𝑂𝐶 − 𝑌 
 
Donde: 
 

PLn Monto del pago por concepto de Liquidación de las Obras de Construcción el 
Día n 

VGOC Valor Global de Obras de Construcción. 

A Porcentaje de avance al día n.  
 
En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje del último Hito 
verificado por las Partes, ni podrá ser superior al porcentaje del siguiente Hito. 

Y Monto que se descuenta y que equivale al valor total de los pagos realizados 
previamente por el concepto de obras de construcción. 

 
1.2.1.1. Estimación del Valor a Descontar de la Remuneración para Obras de 

Construcción por Concepto de Valores Pagados en Exceso a la Fecha de 
Terminación Anticipada 

 
A la fecha de terminación anticipada del Contrato, y en el evento en que el INVIAS haya 
realizado algún pago adicional de los previstos la CLAUSULA OCTAVA FORMA DE 
PAGO, se debe calcular el Valor Pagado en Exceso a la Fecha de Terminación Anticipada, 
así: 
 

𝑉𝑃𝐸𝑛 = (1 − 𝐴) × ∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑖𝑛 

 
Donde: 
 

VPEn Monto del Valor a descontar por Valores Pagado en Exceso al momento n de 
liquidación. 

∑Pagoin Suma total de los pagos realizados al Contratista en cada acta mensual de 
recibo de obra hasta el momento n de liquidación. 

 
Contratista se representan en positivos y los pagos del Contratista el INVIAS se representan en 
valores negativos. 



A Porcentaje de pagos que efectivamente se constituyeron en Obras de 
Construcción, el cual será definido por mutuo acuerdo entre las Partes. En 
caso de desacuerdo, el porcentaje de Obras de Construcción realizado será 
definido por el Amigable Componedor.   
 
En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje de la último Hito 
verificado por las Partes de acuerdo con lo previsto en el Apéndice 
correspondiente y condicionado al presupuesto del proyecto, ni superior al 
porcentaje del siguiente Hito. 

 
 
1.2.2. Pago de la Liquidación de las Obras Asociadas a la Remuneración 

Ambiental, Social, Predial, de Sostenibilidad y SST, a la Remuneración por 
Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, a la Remuneración de las 
Obras Para Redes y a la Remuneración por Mayores Cantidades de Obra 
para Redes, Obras Especiales 

 
Para el cálculo del valor de la liquidación de las actividades asociadas a la Remuneración 
Ambiental, Social, Predial Sostenibilidad y a la Remuneración por Mayores Cantidades de 
Obra para Redes, Obras Especiales, se tomará el valor consignado en las Actas 
Mensuales de Verificación liquidado con base en lo establecido en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. FORMA DE PAGO y cada uno de los valores allí 
consignados se tramitarán en los procedimientos que para este aspecto utiliza el INVIAS. 
 
1.2.3. Pago de Multas y del Valor de la Cláusula Penal  
 
En caso de una terminación anticipada durante la Etapa de Construcción, el valor de las 
obligaciones a cargo del Contratista y a favor del INVIAS a la fecha de liquidación del 
Contrato, se determinarán así:  

 
𝑉𝑐 = −(𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

Donde 
 

VC Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada 
se produce durante la Etapa de Construcción. 

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el 
momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este valor incluirá 
tanto el valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora 
que se causen sobre éstas. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la 
CLÁUSULA PENAL del Contrato.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga 
imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no 
se generen prórrogas imputables al Contratista.  

 
 
1.2.4. Devolución del Anticipo 
 
En caso de una terminación anticipada durante la Etapa de Construcción, el anticipo no 
amortizado deberá surtir proceso de devolución. Para este caso se utilizará la siguiente 
ecuación: 



 

 
Los costos de este proceso correrán por cuenta del Contratista y se manejarán conforme a 
lo establecido por el INVIAS. 
 
 
De usted,  
 
 
Atentamente, 
 
 
Lenin Tito Mendoza Peña  
Director Territorial Tolima 
Instituto Nacional de Vías INVIAS 
 
 

 


