Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6563770
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 4:01:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-034-2024
Objeto del contrato	CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	79 Días
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(30/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/10/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDUH APARTADO

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISINCOVI S.A.S

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 900610809

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISINCOVI S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DISINCOVI S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2024 5:25:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EICE-EDUH APARTADÓ* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2024 7:21:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6563770_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/09/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/09/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(27/07/2024 10:24:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14829525	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	371.409.817,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14829526	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	260.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6563770
Proveedor DISINCOVI S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	9. Contrato.pdf	9. Contrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 100 #103a-02
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Apartadó
Dirección carrera 100 #103a-02
Código postal 057840

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CHIGORODO	COLOMBIA > Antioquia > Chigorodó

1 CO1.PCCNTR.6563770

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
619.016.362,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103301	CULMINACION DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,00	UN	619.016.362,00	619.016.362,00	619.016.362,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 5:25:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 0137.pdf	CDP 0137.pdf	(detalle)
MATRIZ DE RIESGO.pdf	MATRIZ DE RIESGO.pdf	(detalle)
6_ Estudio previo.pdf	6_ Estudio previo.pdf	(detalle)
7. Invitacion.pdf	7. Invitacion.pdf	(detalle)
9. Contrato.pdf	9. Contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR PALACIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71267862	Guardar y notificar
Supervisor	GIOVANY CORREA VAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9862777	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR PALACIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71267862	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EDGAR PALACIO	5 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 7:21:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ
Supervisor	GIOVANY CORREA VALENCIA	5 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 7:21:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ
Ordenador del Gasto	EDGAR PALACIO	5 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 7:21:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	619.016.362
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	619.016.362

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00137	CDP	No validado	619.016.362 COP	619.016.362 COP	00-00-00-000-000001	Editar

Saldo de CDP: 619.016.362 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 619.016.362 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00232	Presupuestal (CDP)	-	No validado	619.016.362 COP	619.016.362 COP	619.016.362 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 619.016.362 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 619.016.362 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -