MATRIZ DE RIESGO

Objeto a contratar: Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil especialista geotecnia, para apoyar a la Subdirección de Infraestructura Ambiental, en el fortalecimiento de los procesos de reducción y conocimiento de los riesgos ambientales en el departamento de caldas

RIESGO	OBSERVACIONES	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	EFECTO	FORMA DE MITIGARLO	ASIGNACIÓN
Sociales o Políticos	Aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas	Muy bajo	Medio Alto	Mayor costo del servicio y imposibilidad de prestar el mismo	N/A	100% la Corporación.
Operacionales	Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Bajo	Medio Alto	Imposibilidad o retraso en la prestación del servicio, mayor costo del servicio, desfinanciamiento del proyecto y no ejecución de las actividades	Programación de las actividades con la suficiente antelación, solicitud de cotizaciones de los insumos y elementos requeridos	100% el contratista, lo anterior teniendo en cuenta el conocimiento previo de las variables que determinan el valor del contrato y que este tendrá a su cargo las actividades propias del mismo

RIESGO	OBSERVACIONES	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	EFECTO	FORMA DE MITIGARLO	ASIGNACIÓN
Regulatorio	Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.	Medio Bajo	Bajo	Mayor costo de las actividades	NA	50% la Corporación y 50% el contratista

JAVIER EDUARDO TORRES MARTÍNEZ
Subdirector Infraestructura Ambiental