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MINUTA CONTRATO NRO. OBRA-001-2024

OBJETO “CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE DESCARGA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE SALENTO,
DEPARTAMENTOQ DEL QUINDIO".

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NIT: 890-001693-1

CONTRATISTA: HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT: 901.282.482-4

REPRESENTANTE LEGAL.: OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ

CC. 89.008.186 de Armenia

REGIMEN TRIBUTARIO REGIMEN ORDINARIO

VALOR DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($252.132.293,15.00)
M/CTE incluido impuestos y demas cargas impositivas
aplicables.

DIRECCION AVENIDA CENTENARIO VEREDA SAN JUAN EL REFUGIO
CASA 1

TELEFONO (6) 7321690

PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecucion del contrato sera de CUARENTA Y
CINCO (45) DIAS CALENDARIO contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato, término en el cual el
CONTRATISTA debera ejecutar a entera satisfaccién del
CONTRATANTE el objeto del contrato que se suscriba, sin
superar la vigencia 2024.

Entre los suscritos a saber: El Doctor RUBEN DARIO CASTILLO ESCOBAR, mayor de
edad, vecino y residente en el municipio de Armenia Quindio, identificado con cédula de
ciudadania No. 4.470.927 expedida en Neira (Caldas), segiin Decreto de Nombramiento
Nro. 001 del 1 de enero de 2024, y posesionado mediante Acta Nro. 5 de 01 de enero de
2024, en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, quien se encuentra debidamente
autorizado para celebrar el presente contrato conforme con las facultades otorgadas por el
Sr. Gobernador JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA, identificado con cédula de ciudadania
Nro. 89.006.347 de Armenia Q., quien acttia en nombre y representacion del Departamento
del Quindio conforme con el Acta de Posesién Nro. 001 del 01 de enero de 2024 emitida
por la Asamblea Departamental del Quindio y acorde con la autorizacion y competencia
contenida en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica que permite
a los Gobernadores celebrar contratos tal y como lo dispone el numeral 3, literal b) del
articulo 11 de la Ley 80 de 1993, ello en concordancia con lo sefialado en el numeral 9 del
articulo 300 de la Carta Politica, con en el numeral 31 del articulo 19 de la Ley 2200 de
2022, y el articulo 104 de la Ordenanza 022 de 2014, “por medio del cual se actualiza y
adopta el estatuto orgéanico del presupuesto del nivel central ¥ sus entidades
descentralizadas del Departamento del Quindio”, en el que sefala: “la afectacién para las
apropiaciones para gastos estard a cargo del Gobernador en el Departamento, del
presidente de la asamblea departamental, del contralor en el organismo a su cargo, y del
representante legal en las entidades descentralizadas como ordenadores. El Gobernador
podra delegar en los secretarios de despacho y jefes de dependencias en el dmbito de las
respectivas competencias, de acuerdo con las normas vigentes y las necesidades del
servicio” (Negrilla fuera de texto), asi como lo que al respecto ha venido estableciendo el
Consejo de Estado, érgano de cierre de la jurisdiccion contenciosa administrativa’, y

| Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secclén Tercera. Subseccion C. Radicado 55.878 del 8 de
agosto de 2023, M.P Guillermo Séanchez Luque. " 7. El Consejo de Estado ha sefialado que la autorizacion general para
contratar, en el caso de los departamentos, esta contenida en la Ley 80 de 1993 (art. 11), en el Estatuto Organico del
Presupueslo (art. 110) y en la aprobacion anual que hacen las asambleas departamentales del presupuesto general de la
entidad territorial (art. 300.5). La autorizacion a que alude el articulo 300-9 de la Constitucion solamente puede tener cardcter
excepcional y para los casos en que la ley lo exija expresamente. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Seccién Tercera. Subseccidn B. Radicado 67250. Fallo del 16 de agosto del 2022. M.P. Alberto Montaiia Plata, 19, A fin de
determinar el alcance del articulo 300, numeral 9, superior, corresponde, necesariamente, realizar una interpretacion armonica
de varias disposiciones de nuestro ordenamiento juridico relativas a la autorizacién de gobernadores para suscribir contratos.
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teniendo en cuenta el Decreto de Delegacion Nro. 00262 del 11 de enero de 2024, quien
en adelante y para efectos del presente acuerdo contractual se denominara EL
DEPARTAMENTO, de una parte y por la otra, OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ,
mayor de edad y domiciliado en Armenia (Q), identificado con Cédula de Ciudadania N°
89.008.186, en calidad de representante legal de HURTADO CONSTRUCCIONES S.AS.,
con NIT 901282482-4 y con domicilio en AVENIDA CENTENARIO VEREDA SAN JUAN EL
REFUGIO CASA 1, quien en adelante para efectos de este contrato se llamara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de OBRA PUBLICA,
contenido en las clausulas que a continuacién se sefalan, previas las siguientes
consideraciones:
1) Que conforme al literal B) del numeral 2, del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, procede
la contratacion de menor cuantia,
2) Que el Departamento, requiere la obra previamente indicada en el estudio previo que
origina el presente contrato, del cual hace parte integral.
3) Que en cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80
de 1993, este ultimo numeral modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, se
realizaron los estudios previos, en los cuales se analizé la conveniencia, necesidad y la
oportunidad para celebrar este contrato.
4) Que ante la necesidad descrita en el estudio previo y en razén a lo sefialado en el
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2
ibidem, se realizé la convocatoria plblica para dar tramite a la seleccion abreviada de
menor cuantia nro. SAMC-013-2024;
5) Que una vez presentada la oferta y verificados por el comité evaluador los documentos
aportados por el oferente ubicado en primer lugar de elegibilidad, se verifico que HURTADO
CONSTRUCCIONES S.A.S. cumple con las condiciones requeridas, que cuenta con la
idoneidad, capacidad y experiencia suficientes para desarrollar el objeto del contrato y que
su ofrecimiento en términos economicos resulta estar acorde con el presupuesto oficial;
6) Que en cumplimiento de lo establecido por el articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de
2015, el comité evaluador designado por el Contratante, ha dejado constancia escrita en el
expediente contractual de que el oferente, es idoneo y cuenta con la capacidad y
condiciones requeridas para cumplir con el objeto del contrato.
7) Que para asumir el valor del contrato requerido, existe el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 1553 del 18 de marzo de 2024, por valor total de DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($272.637.292,20),
8) Que mediante la resolucion N° 04664 del 23 de julio de 2024 fue adjudicado el contrato
de obra N* 001 de 2024 objeto de la seleccion abreviada nro. SAMC-013-2024 a HURTADO
CONSTRUCCIONES S.A.S.; razén por la cual es pertinente suscribir el presente contrato
que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA. OBJETO: “CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE DESCARGA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA:

1. De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista
debe acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones
con el sistema de Seguridad Social Integral de salud, riesgos laborales, pension y aportes
a Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA.

2. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos
y en todo caso cuando asi lo requiera la supervision del contrato. Se debe incluir registro
fotografico del desarrollo de la obra.

En primer lugar, la ya referida autorizacion general contenida en el Estatuto General de Contratacion Publica permite a los
gobernadores dirigir licitaciones y celebrar contratos. Ademas, el articulo 110 del Estatuto Organico del Presupussto dispone
que el jefe de cada 6rgano tiene la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona Juridica de la cual hace
parte, y ordenar el gasto en desamollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva seccion; lo cual es aplicable a las
entidades territoriales y, por tanto, a los gobemadores. Por dltimo, el articulo 25, numeral 11, de la Ley 80 de 1993 sefala
expresamente que “las corporaciones de eleccion popular y los organismos de control y vigilancia no intervendran en los
procesos de contratacion.
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3. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecucion del contrato, evitando
dilaciones injustificadas en las actividades contratadas y procurando por el estricto
cumplimiento en el cronograma de actividades especificado por el ejecutor de la obra.
4. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia y bajo su propia responsabilidad.
Por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral del
CONTRATISTA con el Departamento del Quindio.
5. Guardar la debida y completa reserva sobre la informacion y los documentos de que
tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecucion del contrato.
6. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del contrato y
de la ejecucion del mismo de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demas normas aplicables.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Presentar las hojas de vida y soportes del personal minimo y personal indicado en el AlU,
una vez se adjudique el contrato de obra y en el término de diez (10) dias calendarios
después de la legalizacion y como requisito para la suscripcion del acta de inicio.

2. Presentar al supervisor, el cronograma de obra, en el término de diez ( 10) dias después
de firma del acta de inicio.

3. Instalar una valla informativa de la obra objeto del contrato en cada uno de los sitios a
intervenir con una dimensién de 5x2=10 metros cuadrados (m?). El formato de la valla sera
entregado por la persona encargada de ejercer la vigilancia y control a la obra, al momento
de la suscripcion del acta de inicio del contrato.

4. Gestionar, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de
inicio, los permisos necesarios para la operacion de la obra, como planes de movilidad,
ocupacion de vias, de disposicion final de residuos y escombros.

5. Realizar con la comunidad socializacion de la obra, la cual sera ejecutada con el
acompanamiento del Componente Social del PDA y cumpliendo con su Plan de Gestion
Social para obras, numeral 2.11.2, Dichas socializaciones seran programadas al inicio,
durante la ejecucién y final de la obra y en comin acuerdo con las entidades involucradas.
Estas deberan estar documentadas, con informes que se presentaran al supervisor del
contrato.

6. Elaborar y cumplir con un Plan de Manejo Ambiental, PMA, durante las distintas etapas
del Proyecto (construccién, operacién y cierre de obra), de acuerdo a lo establecido en el
numeral 2.11.1,

7. Llevar registro de un libro desde el dia que se inicien las actividades de obra, en el cual
quedaran consignadas todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas,
cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los
materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones e instrucciones que el
interventor de la Obra considere necesarias para el normal funcionamiento de las
operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, debera firmar y colocar la fecha tanto
de la anotacién como de lo ocurrido. El responsable de llevar al dia este diario sera el
residente de obra o en su defecto la persona que el contratista designe para tal fin, quien
esta en la obligacion de presentarlo al supervisor del contrato. Una vez terminada la obra
eéste se debe entregar a la Entidad.

8. Elaborar un acta y registro fotografico antes, durante y después de terminar la obra,
donde se establecera el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso de la
misma. Dicho registro servird de base para comparar y evaluar el estado al final de los
trabajos, el que debera presentar condiciones ambientales adecuadas,

9. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecucion de
cada uno de los items del contrato, los cuales deberan ser nuevos y de primera calidad,
libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.
10. Presentar al supervisor un informe con el analisis detallado de la modificacién,
supresion o aclaracion de items de obra u otro aspecto del contrato, en caso de ser
necesario, e incluyendo el analisis detallado de ello teniendo en cuenta las condiciones de
la obra. En todo caso se requerird de la aprobacion del Secretario de Aguas e
Infraestructura del Departamento y la suscripcion del respectivo documento por ambas
partes del contrato en la cual conste de manera especifica tal situacién.,

11. Consultar a la persona encargada de ejercer la vigilancia y control a la obra y al
Departamento del Quindio, las inquietudes que se presenten con relacion a la ejecucion del
contrato.

12. Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final.
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13. Asumir bajo su costo las reparaciones, construcciones o cambios de los elementos de
obra que por falta de proteccién hayan sufrido dafios, incluso después del recibido a
satisfaccion por parte del supervisor,

14. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad y salud en el
trabajo de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o
temporal.

15, Mantener al dfa una relacién de los trabajadores de la obra, realizando el seguimiento
y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos de seguridad
industrial. En los mismos términos, realizara el seguimiento y control de los subcontratos
por actividades especializadas que deban suscribirse para el desarrollo de la obra, en caso
de ser necesarios. En todo caso empleara el personal técnico capacitado e idéneo para la
ejecucion de la obra.

16. Solicitar, cuando se requiera en el desarrollo del contrato: suspension, adicion y/o
prorroga del mismo, el contratista debera radicar la respectiva solicitud debidamente
justificada a la entidad contratante, con diez (10) dias de anticipacion a la fecha de
terminacion del contrato, para su estudio y considerar la aprobacion.

17. Cumplir con lo establecido en la Resolucion 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio
del Medio Ambiente, referente al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de
construccién y de demolicién. Para ello, debera presentar a la supervision del contrato,
certificados que constaten el buen manejo y disposicion de los materiales y escombros que
resulten de las actividades de obra.

18. Informar por escrito, en el menor tiempo posible, la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier situacion que pueda presentarse
en la ejecucion del contrato que afecte el normal desarrollo de esta, al supervisor de la obra,
recomendando las acciones que se deben tomar para solucionar el problema, siempre que
afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

19. Brindar apoyo a la entidad contratante para corregir en el menor tiempo posible, los
desajustes que se puedan presentar y determinar los mecanismos y procedimientos
pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que liegaran a
surgir durante la ejecucién de la obra, buscando en todo caso mantener el equilibrio
economico entre las partes.

20. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar
la seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

21, Elaborar informes periédicos semanales, que contengan la descripcion detallada de las
actividades realizadas en el desarrollo de la obra.

22, Elaborar, bajo su responsabilidad y previa refrendacion del supervisor del contrato, las
actas de obra, verificando que la informacion financiera acumulada, las modificaciones a
las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la informacion
adicional estén correctas, para lo cual anexara un balance general de lo ejecutado hasta el
momento,

23. Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del funcionario designado
para ejercer la vigilancia y control del contrato con el fin de lograr una adecuada ejecucién
del objeto contractual y sus obligaciones.

24, Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos
y en todo caso cuando asi lo requiera la persona encargada de ejercer la vigilancia y control
al contrato. Se debe incluir registro fotografico del desarrollo de la obra.

25. Apoyar en la proyeccion de respuestas de los P.Q.R (Peticiones, Quejas y Reclamos)
a las entidades involucradas y comunidad en general que se generen durante el desarrollo
de la obra.

26. Entregar la informacién necesaria en caso de ser requerida por el supervisor del
contrato, para la presentacion de informes de seguridad, calidad, costo o plazo de la obra,
a la comunidad de manera que las entidades involucradas y la comunidad en general,
encuentre la informacion del proyecto de forma clara y precisa.

27. Cumplir durante la ejecucion lo establecido en la Norma Colombiana de Construccion
Sismo Resistente NSR 10 y sus Decretos complementarios y modificatorios.

28. Cumplir durante la ejecucion lo establecido en el capitulo 3 de la Resolucion 330 de
2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

29, El contratista debera entregar toda la documentacion generada durante el desarrollo del
contrato, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ley 594 de 2000, Ley de
Archivo.
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30. Entregar al finalizar la obra, un informe de construccién que contenga como minimo: La
Bitacora de Obra; memoria de todas las obras ejecutadas (cantidades de obra); los
manuales, catalogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de [os
materiales, de los procedimientos constructivos y del funcionamiento de los equipos; los
planos récord de construccién debidamente firmados por el contratista; los manuales de
operacion y mantenimiento de las obras construidas, equipos y materiales implementados:
las garantias y especificaciones técnicas de los equipos instalados; certificados de calidad
de los materiales, ensayos de laboratorio, cantidades de obra, manejo de imprevistos:
registro de capacitaciones, inducciones, entre otras actividades que se realicen durante la
ejecucion de la obra.
Los planos récord de construccion entregados deben estar amarrados al sistema de
coordenadas y cotas oficiales del IGAC debidamente georreferenciados y certificados,
cumpliendo con la Resolucion 068 de 2005-MAGNA- SIRGAS, “por la cual se adopta como
unico datum oficial de Colombia, el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, MAGNA —
SIRGAS y Resolucion 471 de 2020 “Por medio de la cual se establecen las especificaciones
técnicas minimas que deben tener los productos de la cartografia basica oficial en
Colombia”
31. Suministrar al finalizar la obra la informacién necesaria para proyectar y suscribir el acta
final, como requisito previo al pago final.
32. Entregar, al Departamento del Quindio y al supervisor las obras con las caracteristicas
técnicas y las cantidades pactadas una vez esta sea finalizada.

C. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1. Ejecutar cumplidamente los pagos senalados en el contrato para cubrir el valor del
mismo.

2, Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario
designado para ejercer vigilancia y control.

3. Exigir y verificar por intermedio del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control,
el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema
de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales, asi como de los aportes
parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

4. Liquidar el contrato de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y/o demas
normatividad aplicable.

TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor estimado del presente contrato asciende
a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS
($252.132.293,15.00) M/CTE incluido IVA, impuestos y demas gastos, costos y descuentos
inherentes a la celebracion del contrato, respaldados en los certificados de disponibilidad
presupuestal respectivos, con los cuales se garantiza la existencia de apropiacion
presupuestal disponible y libre de afectacion para la asuncién de compromisos y la atencién
de los gastos derivados del presente proceso.

El Departamento del Quindio cancelars al contratista el valor total del contrato, a precios
unitarios fijos y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por
ciento (100%), asi:

a). Pagos parciales hasta llegar al Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, de
acuerdo con la cantidad o avance de obra ejecutada y con los items de obra desarrollados,
los cuales deberdn estar debidamente revisados y aprobados por la supervision del
confrato.

b). Un ultimo pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del
balance final del contrato, que sera cancelado al coniratista, posterior a la entrega de los
documentos y demas requisitos exigidos para la liquidacion del contrato, ademas de la
entrega y recibido final a satisfaccion de las actividades del objeto contratado.
PARAGRAFO 1: En todo caso, los pagos parciales se realizaran de acuerdo al presupuesto
disponible, realizando los descuentos, retenciones demas deducciones de ley aplicables.
PARAGRAFO 2: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el
contratista acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y
parafiscales a los que haya lugar en los términos de ley de conformidad con lo sefialado en
el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Las actas de obra deberan ser suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor
del contrato, debiendo ademas ir acompariadas por los siguientes documentos:

1. Memorias de calculo de cantidades.
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Balance de la ejecucién de actividades.
Copia de bitacora del periodo a cancelar.
Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pension, Riesgos
aborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.
Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.
Certificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato
ue se suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.
Copia de la pactacion de precios (En caso de suscribirse).
Certificado Ambiental y de calidad requeridos por la Interventoria, con el cual se
certifica el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, durante cada etapa de la
ejecucion de obra (Siempre que aplique).
9. Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).
10. Para el pago de la Gltima acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las
obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.
PARAGRAFO 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.
CUARTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera de CUARENTA
Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
del contrato, término en el cual el CONTRATISTA debera ejecutar a entera satisfaccion del
CONTRATANTE el objeto del contrato que se suscriba, sin superar la vigencia 2024.
PARAGRAFO: El plazo para la liquidacién del contrato sera el establecido en el articulo 11
de la Ley 1150 de 2017.
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QUINTA. CAPACIDAD TECNICA Y CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA declara que
tiene la capacidad legal para contratar con EL DEPARTAMENTO, de conformidad con el
articulo 6° de la Ley 80 de 1993. Asi mismo, que tiene la idoneidad y/o la experiencia
suficiente para cumplir las obligaciones contempladas en el presente contrato. Se anexa al
presente contrato la propuesta de servicios de ejecucién de obra del contratista, en la cual
se acredita su capacidad para la prestacion del servicio.

SEXTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES: En el
presente contrato se entienden incluidos los principios de terminacion, modificacion e
interpretacién unilaterales en los términos de los articulos 15, 16y 17 de la Ley 80 de 1993.

SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo
la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad de las sefialadas en los articulos 8, 9 y concordantes de la Ley 80/93, asi
como en la contemplada en el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y articulos 1 a 4 de la Ley
1474 de 2011.

OCTAVA. PRESTACIONES SOCIALES: El presente contrato no causa prestaciones
sociales a cargo de la entidad contratante, de conformidad con el articulo 32 numeral 3 de
la ley 80/93.

NOVENA. CESION Y SUBCONTRATACION: El contratista no podra ceder ni subcontratar
sin previa autorizacién escrita del Contratante (articulo 41 Ley 80/93). El contratista
necesitara aprobacion previa escrita de DEPARTAMENTO DEL QUINDIO para
subcontratar, El valor total de los subcontratos no podra exceder el diez por ciento (10%)
del valor total del contrato. El contratista sera en todo caso responsable de los errores y
omisiones de los subcontratistas, quienes careceran de toda accion y derecho contra
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

DECIMA. MULTAS: El Departamento podra imponer al contratista multas sucesivas diarias
en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefaladas en el
contrato por tanto se causaré a favor de la entidad contratante una multa equivalente al uno
por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus
obligaciones, previa realizacion del procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato. Los montos correspondientes, se compensaran directamente,
descontando el valor de las multas de los pagos que la entidad contratante deba efectuar
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al contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantia tinica con cargo al amparo
de cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. En caso que la entidad contratante opte
por el cobro ejecutivo, éste se realizara a través de la Jurisdiccién coactiva y se llevard a
cabo sin necesidad de requerimiento alguno, ni constitucion en mora.

PARAGRAFO: El pago de la multa, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
CONTRATISTA, no exonerara al CONTRATISTA de continuar con la ejecucién del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

DECIMO PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION: EI
presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito Yy queda legalizado una vez
se aprueben las garantias y se realice su registro en el presupuesto.

DECIMA SEGUNDA CONTROL Y VIGILANCIA Y/O SUPERVISION: La vigilancia y control
sera ejercida por el Director de Aguas y Saneamiento Basico de la Secretaria de Aguas e
Infraestructura del Departamento del Quindio, o quien haga sus veces, el cual ejercera la
supervision en la ejecucion del objeto contratado, la cual sera ejercida de conformidad con
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y
demas normas que reglamenten esta materia,

DECIMOTERCERA. DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos legales el domicilio es
la ciudad de Armenia Quindio. Este contrato se rige por las normas civiles, la ley 80 de 1993
asi como porla Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 o las normas que lo modifiquen,
El pliego de condiciones y la propuesta del contratista, hacen parte integral del presente
contrato.

DECIMOCUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. El presente contrato se cancelara
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1553 del 18 de marzo de 2024,
correspondiente al rubro 0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.4003025,01 4 - 82
“Implementacién del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de
agua y saneamiento basico en el Departamento del Quindio”, por valor de DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($272.637.292,20), expedido
por la Secretaria de Hacienda Departamental.

DECIMO QUINTA: CADUCIDAD: En caso de incumplimiento del contratista que pueda
afectar de manera grave vy directa la ejecucion del contrato y se evidencie que pueda
conducir a su paralizaciéon, EL DEPARTAMENTO podra declarar la caducidad del mismo,
de acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 18 de la ley 80 de 1993.

DECIMOSEXTA: AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA: EL CONTRATISTA actua
con autonomia administrativa y financiera en el cumplimiento de sus obligaciones y, en
consecuencia, no contrae relacién laboral alguna con EL DEPARTAMENTO.

DECIMO SEPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total,
parcial, tardio, defectuoso, o grave de las obligaciones a cargo del contratista, previas
garantias al debido proceso administrativo, el contratista debera pagar a favor del
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, a titulo de estimacion anticipada de perjuicios una suma
equivalente al veinte [20%] del valor total del contrato. No obstante, el DEPARTAMENTO
DEL QUINDIO, podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si superan el valor de la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: En consecuencia, la estipulacién y el pago de la clausula penal
pecuniaria dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de la clausula penal pecuniaria impuesta se descontara
de los pagos pendientes a favor del Contratista 0, en su defecto, se hara efectivo el amparo
de cumplimiento de la garantia Gnica en los eventos en que se expida a favor de la entidad
estatal,

PARAGRAFO TERCERO: EI pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron
lugar a la imposicién de la pena Pecuniaria en caso que se exija su cumplimiento a entera
satisfaccion,
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PARAGRAFO CUARTO: Lo anterior, no impide imponer las multas para apremiar el
cumplimiento contractual a que haya lugar conforme las estipulaciones del contrato,

DECIMOCTAVA: AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL. Sera responsabilidad del
contratista afiliarse, asi como a sus empleados a salud, pension y riesgos laborales, como
lo estipula la ley 789 de 2002 y sus Decretos Reglamentarios.

DECIMO NOVENA: LIQUIDACION. El presente contrato se liquidara una vez ejecutado y
dentro los cuatro (04) meses siguientes a su terminacion.

VIGESIMA: GARANTIAS CONTRACTUALES El contratista se obliga a constituir y
mantener vigentes las siguientes garantias:

A, CUMPLIMIENTO:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

ICaracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2 1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)
Patrimonio auténomo, (jii) Garantia Bancaria.
IAsegurado/ DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada con NIT.890.001.639-1
beneficiario
[Amparo Vigencia [Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato yiHasta la liquidacion dell 20% del valor lotal del
el pago de las multas y la clausulacontrato contrate
penal pecuniaria que se |e impongan [DD
Pago de salarios, prestacionesiPlazo del contrato y tres|15% del valor total del
Amparos, vigencialsociales legales e Indemnizacionesy(3) afos mas. icontrato.
ly valores laborales del personal que e
[asegurados niratista haya de utiizar en el
rritorio nacional para la ejecucion de
ontrato

stablliidad y calidad de las obras{Cinco (5) afios contados|Veinte (20%) del valor final
ecutadas entregadas a satisfaccion partir de la fecha deide las obras

uscripcion del Acta d

ecibo  Definitive 3|

tisfaccion de las obr,
or parte de la Entidad
10 Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion)
Legal expedida por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a noj
ser que en el referido documento se exprese que |a sociedad podra denomina
de esa manera,
11. No se aceplan garantias a nombre del representante legal o de alguno de |
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal

[reme Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
12. Para el Contratista conformade por una estructura plural (union temporal,
consorcio). la garantla deberd ser otorgada por todos Ios Integrantes dell
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificauion y puicenlaje de parlicipacion, guienes paia lodos lus efecius searn
l0s otorgantes de la misma.
1 Numero y afio del contrato
Informacian 2 Objeto del contrato
necesaria dentro (3. Firma del representante legal del Cantratista
de la pdliza = En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14 980 420,20 aproximar a §14 980.421
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se dar4 inicio a los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

NOTA 1. La garantia se entendera vigente hasta la liquidacién del contrato garantizado y la
prolongacion de sus efectos no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral.

NOTA 2. En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro
evento en que fuere necesario, el futuro contratista se obliga a modificar las garantias de
acuerdo con las normas vigentes.

NOTA 3. Para la liquidacion del contrato si fuere necesario, se exigira al futuro contratista
la extension o ampliacion de los amparos, asi como el cumplimiento de aquellas
obligaciones que deba atender con posterioridad a la terminacién del contrato. El futuro
contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que
demande la ejecucion del contrato so pena de que el Departamento haga efectiva la
clausula penal compensatoria de este contrato.

NOTA 4. El futuro contratista deberé constituir la garantia pactada dentro de los tres (03)
dias habiles siguientes a la entrega de la copia del contrato. Si al vencimiento de dicho
término el futuro contratista no ha presentado la garantia pertinente al Departamento, este
ultimo debera dejar constancia que el contrato no inicié su ejecucion.,

NOTA 5. Al Departamento le seran oponibles por parte del asegurador las excepciones o
defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de
las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasion de la contratacion
del seguro ni en general, cualquier otra excepcién que posea el asegurador en contra del
contratista.

B. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

C. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberad contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada con NIT.890.001.639-
1y el Contratista

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razoén social y tipo societario que figura en el Certificado

Asegurados

Tomador
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de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT vy
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

3. Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea
Valor inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. En razén a que
el presupuesto oficial del presente proceso expresado en
SMMLYV asciende a la suma de 193,94 SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada
con NIT.890.001.639-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Beneficiarios

1. Numero y afo del contrato
: 2. Objeto del contrato
Ln;gerrg:rci“aégentro 3 Firma del representante legal del Contratista
de la péliza 4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual,

VIGESIMAPRIMERA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD. El contratista mantendra indemne y
defendera a su propio costo a La Entidad de cualquier pleito, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos
y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.

El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra La Entidad, con ocasién o por razdn de acciones u omisiones suyas,
relacionadas con la ejecucién del presente contrato.

Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra La Entidad, esta
entidad podra comunicar la situacion por escrito al contratista.

En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los
intereses de la Entidad, para lo cual contratara profesionales idéneos que representen a la
entidad y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la
hubiere., Si la Entidad estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente
defendidos, lo manifestara por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor
estrategia de defensa o, si La Entidad lo estima necesario, asumira directamente la misma.
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En este dltimo caso, La Entidad cobraré y descontara de los saldos a favor del contratista
todos los costos que implique esa defensa, méas un diez por ciento (10%) del valor de los
mismos, por concepto de gastos de administracién. Si no hubiere saldos pendientes de
pago a favor del contratista, La Entidad podra proceder, para el cobro de los valores a que
se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los
documentos en los que se consignen dichos valores, prestaran mérito ejecutivo.

VIGESIMA  SEGUNDA: SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. Las partes, en aras de solucionar en forma agil, rapida y directa las
diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucién del contrato, acudiran a los
mecanismos de solucién previstos en la ley, tales como la conciliacion, amigable
composicién y transaccion,

Aprobacién del contrato y Firma Electrénica: La Plataforma del SECOP || maneja para
los procesos de seleccién y los contratos celebrados la firma electronica. EI SECOP | se
rige por las normas que regulan y se aplican dentro del Sistema de Compras Publicas y por
aquellos que rigen el comercio electrénico. Asi las cosas, quien se inscribe en tal sistema,
obtiene una firma electrénica con su usuario y contrasefia, la cual es personal e
intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el presente contrato, o a la
persona a la que el firmante representa. La firma electrénica que manejan los usuarios del
SECOP Il cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electronicas exigidos en
el articulo 4° del Decreto 2364 de 2012, como que los datos de creacién de la firma
corresponden exclusivamente al firmante. En consecuencia, es posible detectar cualquier
alteracion no permitida posterior al momento de la firma o suscripcién electrénica, gracias
al sello y constancia de tiempo real que contiene el Sistema Electrénico de Contratacién
Publica Secop I1.2
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