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ESTUDIOS PREVIOS  

 

1.DATOS GENERALES 

Plan Anual de Adquisiciones Versión y fecha   V7 26/06/2024 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión 

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se 

incluyó en el Anual de Adquisiciones 

Compraventa e instalación de aires acondicionados 

en Taminango, Sotomayor y Villagarzón 

Código BPIN No. 202300000000027 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo 16 de julio de 2024 

Nombre del funcionario que diligencia el estudio 

previo 

Carlos Alberto Díaz López 

Unidad de Origen Coordinación Administrativa 

Marco Lógico Conforme al acuerdo de asignación de recursos de 

inversión. 

Acuerdo aprobación plan de inversiones No y 

fecha 

Acuerdo PCSJA24-12133 del 05 de enero de 2024 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO 

3.1. Descripción 

de la necesidad 

que se pretende 

satisfacer con el 

proceso de 

contratación 

El artículo 103 de la Ley 270 de 1996, entre otras funciones de las Direcciones 

Seccionales, define la siguientes: “1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas 

definidas para la Rama Judicial. 2. Administrar los bienes y recursos destinados para el 

funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o 

utilización”. 

 

Bajo ese entendido la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, tiene la 

obligación de atender los objetivos y metas propuestas en el Plan Sectorial de Desarrollo 

de la Rama Judicial 2023 – 2026, “hacia una justicia confiable digital e incluyente” en 

conjunto con los indicadores y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión de la 

Calidad y del Medio Ambiente. 

 

Dentro de los bienes de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura, se encuentran 

tres inmuebles donde funcionan los siguientes juzgados promiscuos municipales: 

 

 Los Andes- Sotomayor, inmueble registrado a folio de matrícula inmobiliaria 

No. No 250-0004545 y adquisición protocolizada mediante escritura pública 

No. 095 del 9 de julio de 1993 de la Notaria Única de esa Ciudad, matricula 

inmobiliaria. 

 Taminango: Inmueble registrado a folio de matrícula inmobiliaria No. 248-

0011.601  y adquisición protocolizada mediante escritura pública No. 303 del 

30 de junio de 1993 del circulo de Bogotá. 

 Villagarzón (Putumayo): Inmueble registrado a folio de matrícula inmobiliaria 

440-1501 y adquisición protocolizada mediante escritura pública No 217 del 2 

de junio de 1999 del circulo de Bogotá.  
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El Municipio de Villagarzón se ubica en la zona de la Amazonía, caracterizándose por 

tener un clima cálido y húmedo con una temperatura promedio de 29°; por su parte el 

Municipio de Sotomayor cuenta con una temperatura promedio de 24° y el municuipio 

de Taminango de 27°.  Teniendo en cuenta las condiciones climáticas, se hace necesario 

que dentro de los despachos judiciales ubicados en estos municipios se disponga de aires 

acondicionados para estabilizar la temperatura en las oficinas, recircular el aire y 

controlar la humedad, garantizando un ambiente térmico confortable para los servidores 

judiciales y el público en general. 

 

En reporte presentado por la arquitecta Laura Sofia Noguera, se informa que en las tres 

sedes judiciales o bien no se cuenta con instalación de aires acondicionados - caso 

particular del inmueble donde funciona el Juzgado Promiscuo Municipal de Taminango; 

o los instalados son insuficientes. Así, la sede de Sotomayor cuenta con solo un (1) aire 

acondicionado en la sala de audiencias, siendo este un espacio es cerrado y aislado de 

los puestos de trabajo, y en Villagarzon hay un  (1) aire acondicionado en la oficina del 

Juez, también aislado de las demás áreas del despacho judicial.  

 

Por lo anterior, es necesario adquirir e instalar aires acondicionados suficientes, que 

garanticen condiciones de trabajo apropiadas para los servidores judiciales y para los 

usuarios del servicio. Teniendo en cuenta las características de cada inmueble se prevé 

suplir la necesidad con la instalación de 11 equipos discriminados así: 3 para 

Taminango, 3 para los Andes – Sotomayor y 5 para Villagarzón. 

 

3.2.1. Objeto 

contractual 

Compraventa e instalación de aires acondicionados para las sedes judiciales ubicadas en 

los Municipios de Sotomayor (Nariño), Taminango (Nariño) y Villagarzón (Putumayo), 

de acuerdo con las características y especificaciones requeridas por la Entidad.  

3.2.2   UNSPSC La clasificación de los bienes objeto del presente proceso contractual, son los siguientes: 

 

ÍTEM 
CÓDIGO 

UNSPSC 
PRODUCTO 

1 40101701 Aires acondicionados  

2 72101511 
Instalación, mantenimiento o reparación de aires 

acondicionados  
 

3.2.3 

Especificaciones 

del Objeto 

Contractual 

El contratista seleccionado deberá, entregar e instalar los siguientes aires 

acondicionados en las sedes judiciales determinadas, cumpliendo con las siguientes 

especificaciones técnicas:  
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Suministro e instalación aires acondicionados TAMINANGO (NARIÑO) 
Ítem Descripción Tipo Cap. Cant. 

1 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, 

Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo 

acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

9000 

BTU 
1 

2 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, 

Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo 

acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

12000 

BTU 
1 

3 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, 

Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo 

acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

24000 

BTU 
1 

     

Suministro e instalación aires acondicionados SOTOMAYOR (NARIÑO) 
ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CAP. CANT. 

1 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, 

Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo 

acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

9000 

BTU 
1 

2 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, 

Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo 

acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

12000 

BTU 
1 

3 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, 

Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo 

acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

24000 

BTU 
1 

     



                Consejo Superior de la Judicatura 
                      Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto 

                Area Administrativa 

 
  

       
 

 

 

Pág. 4 de 25 

Suministro e instalación aires acondicionados VILLAGARZÓN (PUTUMAYO) 
ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CAP. CANT. 

1 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, 

Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo 

acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

9000 

BTU 
2 

2 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, 

Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo 

acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

18000 

BTU 
2 

3 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, 

Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo 

acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

36000 

BTU 
1 

 

• Parra todos los aires acondicionados, el servicio debe incluir instalación completa, acometida eléctrica, 

hidráulica, material, accesorios necesarios para la instalación y funcionamiento, resane y pintura en 

pared y 3 rutinas de mantenimiento por un año post venta.  

• Los productos deben ser nuevos y no remanufacturados.  

3.2.4 

Autorizaciones, 

permisos y 

Licencias 

Requeridos 

para la 

Ejecución del 

Objeto 

Contractual   

N.A. 

3.2.5 

Documentos 

técnicos para el 

desarrollo del 

proyecto 

 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA 
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3.3.1 

Obligaciones 

del Contratista 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1. Ejecutar el objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas 

por la Entidad contratante. 

2. Contar con la disponibilidad de personal y bienes que garanticen la correcta 

ejecución del objeto contractual, atendiendo oportunamente los requerimientos 

elevados por la Entidad. 

3. Cumplir a cabalidad con las condiciones consignadas en la propuesta, invitación 

pública y en los documentos previos que darán origen al contrato.  

4. El oferente debe asumir los gastos y costos que demande para el cumplimiento del 

objeto contractual y en general, cualquier otra erogación necesaria para el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.  

5. Garantizar la calidad de los bienes suministrados y responder por ello, atendiendo 

lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

6. Coordinar con el supervisor del contrato el ingreso de la totalidad de los equipos 

al almacén de la Entidad.  

7. Instalar los equipos en las condiciones establecidas por la Dirección Seccional, 

disponiendo de las acciones y elementos necesarios para que se reciban en pleno 

funcionamiento.  

8. Responder por cualquier daño que ocurra durante la ejecución del contrato que 

afecte las condiciones normales de las instalaciones o a terceros, por causa 

imputable al contratista o a cualquiera de sus empleados.  

9. Retirar permanentemente de las instalaciones de las sedes judiciales los sobrantes, 

escombros y desperdicios resultantes, manteniendo siempre en perfecto estado de 

limpieza las áreas intervenidas. El mobiliario, equipos y archivos que puedan ser 

afectados por el polvo generado por la intervención deberán ser protegidos y con 

posterioridad serán objeto de una adecuada limpieza total. Lo anterior correrá a 

expensas del contratista.  

10. Una vez instalados los equipos, el oferente debe entregar una certificación al 

supervisor del contrato, donde se deje constancia de la entrega en funcionamiento 

de cada uno de los aires acondicionados.  

11. Entregar los soportes de garantía del fabricante de los equipos que se instalen en 

cada Sede Judicial y que incluya además tres (3) rutinas de mantenimiento durante 

un año (post venta).  

12. Reemplazar los equipos defectuosos o que no cumplan las especificaciones 

técnicas solicitadas por la Entidad, a más tardar dentro de los diez (10) días 

calendario, siguientes al requerimiento efectuado por el supervisor del contrato. 

13. Permitir al supervisor delegado realizar la revisión y supervisión de los trabajos 

cuando así lo considere. 

14. Realizar las actividades programadas sin entorpecer las labores que desarrolla el 

despacho judicial. 

15. Constituir las garantías requeridas por la Dirección Seccional, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el contrato y en los documentos previos. 

16. Asumir el pago total y definitivo de nómina, obligaciones laborales, prestaciones 

sociales de ley, aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, aportes 

parafiscales, aportes pensionales, riesgos profesionales, dotaciones de ley, cajas de 



                Consejo Superior de la Judicatura 
                      Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto 

                Area Administrativa 

 
  

       
 

 

 

Pág. 6 de 25 

compensación familiar, subsidios de transporte, subsidios de alimentación y demás 

acreencias laborales que estén fijadas y que en el futuro sean establecidas por la 

ley, de todo el personal y recurso humano que el contratista utilice y requiera para 

ejecutar en debida y legal forma el objeto contractual. Así mismo, corre por cuenta 

del contratista, la logística, gastos administrativos y demás erogaciones fiscales e 

impuestos que la ley exija para esta clase y modalidad de contratación. 

17. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier novedad, 

anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del mismo, 

con el objeto de tomar las acciones pertinentes. 

18. Atender las recomendaciones y responder las solicitudes, consultas y/o reclamos 

presentados por la Entidad Contratante, de forma oportuna y eficaz, en torno a la 

ejecución del contrato.  

19. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad para fines distintos 

a la ejecución del contrato. 

20. Presentar factura y/o cuenta de cobro, según el régimen tributario al que pertenezca 

el oferente seleccionado, anexando los documentos requeridos para su pago.   

21. Cumplir con las obligaciones derivadas del compromiso anticorrupción.  

 

OBLIGACIONES RESPECTO AL SGSST.  

 

22. Mantener durante la ejecución contractual el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a las etapas y cronograma de la 

Resolución 0312 de 2019 emitida por el Ministerio del Trabajo.  

23. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial, 

ocupacional y salud en el trabajo del personal a cargo o servicio, de acuerdo con 

las reglamentaciones vigentes. El personal que realice trabajos específicos, como, 

por ejemplo, el trabajo en alturas, debe contar con las capacitaciones y/o 

certificaciones que lo acrediten como apto para desempeñar la labor requerida.  

24. Adoptar los protocolos de bioseguridad que se disponga por el Gobierno Nacional, 

las entidades territoriales y el Consejo Superior de la Judicatura si fuere del caso.   

25. Aportar certificación de la ARL o del profesional responsable del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con relación al cumplimiento de lo dispuesto en 

el Decreto 1072 de 2015 expedido por el Ministerio del Trabajo. 

26. Aportar la autoevaluación de estándares mínimos vigente, según lo establecido en 

la resolución 0312 del 13 de febrero del 2019.   

27. Articular el Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo del contratista 

al de la entidad y, en consecuencia:  

a) Hacer entrega de la documentación que solicite la Coordinación de 

Asuntos Laborales y SGSST de la Dirección Seccional, con relación al 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo del contratista, en un plazo no 

mayor a (3) tres días hábiles a partir del día de la solicitud.  

b) Aplicar todos los formatos entregados por la Entidad relacionados con el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

OBLIGACIONES AMBIENTALES. 
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28. El proveedor deberá suministrar los siguientes documentos: Hojas de 

mantenimiento y/o ficha técnica que haga mención explícita del gas utilizado, 

manual de operación, catálogo y otra documentación técnica de los componentes 

del sistema de eficiencia ambiental. 

29. Adjuntar las hojas de seguridad del gas empleado para el funcionamiento del aire 

acondicionado.  

30. Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial 

(Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 - CSJ) en lo pertinente. 

31. Presentar informes en medio magnético cuando sea necesario y en caso de 

requerirse impresión, estos deben ser preferiblemente a doble cara, en papel de 

bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra máximo Arial 11 y a espacio sencillo.    

 

32. Las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.  

 

3.3.2. 

Obligaciones 

del Consejo 

Superior de la 

Judicatura- 

Dirección 

Ejecutiva 

Seccional de 

Administración 

Judicial Pasto 

1. Cancelar oportunamente los valores pactados en el contrato, en las condiciones 

establecidas por las partes. 

2. Apoyar al contratista en el desarrollo y ejecución del contrato. 

3. Supervisar la ejecución del contrato, dentro los términos pactados, emitiendo, 

además, las recomendaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del 

objeto contractual. 

4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista, del pago a los sistemas de 

seguridad social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, y parafiscales en los 

términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

5. Las demás que, siendo inherentes a la naturaleza del contrato, surjan para la Entidad 

contratante. 

 

3.4 Modalidad 

de selección, 

justificación y 

fundamentos 

jurídicos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 

2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, dada la cuantía del presupuesto oficial estimado, 

el proceso de contratación se enmarca en la modalidad de Mínima Cuantía, por ser 

inferior al 10% de la menor cuantía establecida para la contratación de la Entidad.  

 

Es de advertir que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 0142 

de 2023, no existe a la fecha un instrumento de agregación de demanda específico con 

MiPymes, para celebrar contratos hasta por el monto de mínima cuantía, es decir donde 

se encuentren definidas las reglas de utilización de los catálogos de los bienes y 

condiciones especiales como:  factores sociales, ambientales o aquellos que se 

relacionan con la participación de la población vulnerable, tal como lo regula el precepto 

legal en cita; bajo este panorama resulta necesario aplicar la normatividad general, pues 

por ahora no está abierta la posibilidad de contratar a través de la TVEC de acuerdo a 

las condiciones antes relacionadas.  
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Finalmente, tampoco es posible contratar bajo la modalidad de mínima cuantía con 

grandes almacenes, debido a que en la venta de los equipos no  contempla la instalación 

y puesta en marcha en sitio. 

3.4.1 Limitación 

a Mipymes 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 

2015, la presente convocatoria se podrá limitar a Mipymes colombianas, para lo cual se 

deberá acreditar los requisitos definidos en los numerales 1 y 2 del citado artículo, como 

también aquellos contenidos en el art. 2.2.1.2.4.2.4 de la norma referida.  

 

Adicionalmente, la Entidad en uso de las prerrogativas del artículo 2.2.1.2.4.2.3 del 

Decreto 1082 de 2015, podrá limitar el proceso selectivo a Mipymes colombianas que 

tengan domicilio en los departamentos de Nariño o Putumayo. 

3.4.2. Fomento 

a la ejecución 

de contratos 

estatales por 

parte de 

población en 

pobreza 

extrema, por la 

violencia, 

personas en 

proceso de 

reintegración o 

reincorporación 

y sujetos de 

especial 

protección 

constitucional. 

El artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, establece que previo análisis de 

oportunidad y conveniencia de la Entidad, los contratistas destinarán al cumplimiento 

del objeto contractual, la provisión de bienes o servicios por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. Esta provisión se 

establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al 

cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato. 

 

Se prevé que en las labores definidas para la prestación del servicio de instalación y 

mantenimiento de aires acondicionados intervengan como máximo tres (3) personas, 

con lo cual no son aplicables los lineamientos del artículo 2.2.1.2.4.2.16 ibidem, toda 

vez que cada persona representa un treinta y tres por ciento (33%) del equipo, porcentaje 

que evidentemente es superior al definido en la norma. 

3.5 Valor 

Estimado del 

Contrato y 

Justificación del 

Mismo 

El valor estimado del contrato es OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

M/CTE ($87.689.464,00), incluido el IVA y todos los tributos que se generen con 

ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

 

La suma anterior, corresponde a la disponibilidad de recursos dispuestos por la 

Dirección Ejecutiva Seccional, las necesidades de la Entidad y el estudio de mercado 

adelantado por la Entidad. 

 

En el Anexo EP1. se detallan los valores de referencia según los datos aportados del 

análisis del sector.   

Type your text
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3.5.1 

Certificado de 

disponibilidad 

Presupuestal 

La contratación cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Número  

Valor $ 87.689.464 

Autorizado 

por 
Jefe de Prepuesto – Dirección Seccional Pasto 

 

3.5.2 Variables 

consideradas 

para 

calcular el 

presupuesto 

oficial 

El cálculo del presupuesto disponible para esta contratación, se definió teniendo en 

cuenta el análisis de las siguientes variables:  

 

 El análisis de los precios en el mercado y el comportamiento del sector que 

constan en el análisis del mercado anexo a este estudio previo.  

 El proyecto de instalación de aires acondicionados para los juzgados ubicados en 

Sotomayor, Taminango y Villagarzón, presentado por la Arquitecta Laura Sofia 

Noguera, que hace parte del presente documento.  

 Cotizaciones que consideraron las especificaciones técnicas de los equipos y los 

datos de ubicación y conexiones de los mismos en cada sede judicial.   

3.5.3 Forma de 

Pago del 

Contrato 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, realizará el pago 

total de lo contratado, una vez se verifique el cumplimiento cabal de las obligaciones a 

cargo del contratista, previa presentación de los siguientes documentos:  

 

a) La factura o cuenta de cobro según corresponda, donde deberá discriminar el costo 

por instalación y el costo por los equipos.  

b) Certificación emitida por el supervisor del contrato de haberse cumplido con el objeto 

contractual. 

c) Certificación expedida por el Revisor Fiscal, por el Representante Legal o contratista 

persona natural según corresponda, de conformidad con el Art. 50 de la ley 789 de 2002, 

que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral 

de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de 

Compensación Familiar y Sena, cuando a ello hubiere lugar), allegando la planilla de 

pago por estos conceptos. 

 

PARÁGRAFO 1: El pago se realizará dentro de los 45 días siguientes a la radicación 

de la factura y/o cuenta de cobro, conforme los recursos que la Dirección General del 

Tesoro-Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a la Entidad. En caso de no 

cumplir con los requisitos de pago, se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la ley 

2024 de 2020.  

 

PARÁGRAFO 2: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el contratista 

deberá presentar factura conforme a la financiación de cada rubro y PCI que 

corresponda, acatando las directrices de la DIAN y SIIF Nación. 

 

6124 del 20/06/2024 Unidad: 02 PCI: 27-01-02-016
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PARÁGRAFO 3: La Entidad descontará de cada pago el valor correspondiente a los 

impuestos, tasas, contribuciones o retenciones que apliquen, según los parámetros 

legalmente establecidos y conforme a los lineamientos del SIIF Nación.   

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

3.6.1.1 

Capacidad 

Jurídica 

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Documento firmado por la persona natural si actúa en esta calidad, por el representante 

legal si se trata de una persona jurídica o de consorcio o unión temporal si se presenta 

propuesta bajo estas figuras asociativas, el documento debe ser diligenciado en la forma 

y términos establecidos en el correspondiente anexo. 

 

El Proponente a través de la carta de presentación de la propuesta acredita que cuenta 

con la capacidad para cumplir con el futuro contrato y acepta las especificaciones 

técnicas definidas en la invitación y estudios previos. 

 

B. CUENTA SECOP DEL PROPONENTE 

 

El proponente debe contar con una cuenta en la plataforma Secop II, que corresponda 

a su identificación sea como persona natural, persona jurídica o proponente plural y 

presentar su propuesta desde dicha cuenta. 

 

C. CARTA DE CONFORMACIÓN CONSORCIAL O UNION TEMPORAL 

 

Si la propuesta se presenta bajo la figura asociativa de consorcio o unión temporal, el 

proponente debe allegar el documento de constitución respectivo. Para el efecto, podrá 

diligenciar el anexo suministrado por la Entidad. 

 

D. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA 

PERSONAS JURÍDICAS 

 

Los proponentes o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que 

sean personas jurídicas, presentarán el Certificado de Existencia y Representación Legal 

vigente, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por autoridad 

competente. Con éste se acreditará que la sociedad está constituida por lo menos un año 

antes de la fecha de apertura del presente proceso y que la duración de la misma no será 

inferior a la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

 

El objeto social debe estar relacionado con el servicio a contratar con el presente proceso 

de selección. 

 



                Consejo Superior de la Judicatura 
                      Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto 

                Area Administrativa 

 
  

       
 

 

 

Pág. 11 de 25 

Las personas extranjeras anexarán los documentos que exige la ley para acreditar su 

existencia y representación.  

 

E. REGISTRO MERCANTIL EN CASO DE QUE EL PROPONENTE SEA 

PERSONA NATURAL.  

 

En caso de que el proponente persona natural ejerza la actividad comercial dentro de los 

términos establecidos en el Código de Comercio, deberá estar inscrito(a) en el Registro 

Mercantil. Lo anterior se acredita con la presentación del certificado de matrícula 

mercantil emitido por la Cámara de Comercio del domicilio comercial del oferente, 

vigente.  

 

Si el proponente persona natural no es comerciante obligado a realizar inscripción en el 

registro mercantil deberá aportar manifestación escrita en tal sentido.  

 

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, este requisito debe ser acreditado por 

todos sus integrantes cuando se trate de personas naturales inscritas en el registro 

mercantil 

 

F. PERSONAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN 

COLOMBIA 

 

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como 

interesados individuales o integrantes de consorcio o unión temporal, acreditarán su 

existencia y representación legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las 

cámaras de comercio colombianas, emitido por organismo o autoridad competente del 

país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de expedición no superior 

a sesenta (60)  días calendario de antelación a la fecha del cierre del presente proceso de 

selección. Así mismo, presentarán sus propuestas a través de apoderado facultado para 

tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia. 

 

G. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL  

 

En caso que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la 

naturaleza o la cuantía del negocio jurídico, el proponente presentará junto con la 

propuesta el acta o documento correspondiente en la cual se autoriza al representante 

legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en el evento que 

le sea adjudicado y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere 

lugar. 

 

Este requisito debe ser acreditado por la proponente persona jurídica y por cada uno de 

los miembros de consorcio o unión temporal que sean personas jurídicas y tengan 

alguna limitación para contraer obligaciones. 

 

H. CÉDULA DE CIUDADANÍA 
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Deberá aportarse copia del documento de identidad del proponente persona natural o 

del representante legal si es persona jurídica; en el caso de consorcio o unión temporal 

deberá aportarse el documento del representante legal del consorcio o unión temporal, 

así como cada uno de sus integrantes. En caso de la persona jurídica extranjera, su 

representante legal adjuntará copia de su cédula de ciudadanía si es colombiano y copia 

de su cédula de extranjería o su pasaporte, si tiene otra nacionalidad. 

 

I. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

El proponente debe acreditar encontrarse al día en el cumplimiento de obligaciones con 

los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales, adjuntando 

certificación expedida por representante legal y/o revisor fiscal, según sea el caso, en 

la que se haga constar que se encuentra al día con el pago de los referidos aportes, 

dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. 

 

En el evento de que el oferente sea persona natural, se allegará la última planilla de 

pago por los conceptos antes referidos.  

 

Si el proponente es un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá 

adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de este requisito en la forma y 

términos arriba mencionados.   

 

J. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

 

Los Oferentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el anexo 

respectivo en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 

colombiano contra la corrupción. 

 

En el evento de presentar propuestas bajo las figuras de consorcio o unión temporal, el 

compromiso anticorrupción debe ser diligenciado por cada uno de sus integrantes. 

  

K. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES Y DE 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

La Entidad consultará en las páginas Web de la Contraloría General de la República, 

la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, los antecedentes fiscales, 

disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas de la persona que presente la 

propuesta o del representante legal de la persona jurídica que la presente. En el caso de 

consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones, para cada 

uno de sus integrantes. 

 

Los certificados de antecedentes pueden ser aportados por el proponente con su oferta, 

y los mismos no deben evidenciar sanciones, reportes, o antecedentes en tal sentido. 



                Consejo Superior de la Judicatura 
                      Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto 

                Area Administrativa 

 
  

       
 

 

 

Pág. 13 de 25 

 

Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o deshabilitará la propuesta para 

continuar en el proceso. Se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE. 

 

L. ACREDITACION DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE 

DEUDORES MOROSOS ALIMENTARIOS MOROSOS. 

 

El proponente persona natural o el representante legal del proponente persona jurídica, 

deberá llegar con su propuesta certificado del “Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos- REDAM” del Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Se entenderá habilitado quien NO se encuentre reportado en dicho 

registro.  

 

El certificado se puede expedir a través de la carpeta ciudadana Digital en el Link: 

https://redam.gov.co/ 

 

En el evento de presentar propuestas bajo figuras asociativas, este documento debe ser 

aportado por cada uno de sus integrantes y por el representante del consorcio o unión 

temporal. 

3.6.1.2 

Experiencia 

Se acreditará mediante el anexo de hasta dos (2) certificaciones de contratos cuyo 

objeto o ejecución contemple el suministro o mantenimiento de aires acondicionados, 

ejecutados y terminados por el proponente, y cuya sumatoria de los valores sea igual o 

superior al 100% del presupuesto oficial estimado, que corresponde a 67.4 SMLMV.  

 

Las certificaciones podrán ser expedidas por entidades del Estado o particulares y 

contendrán, como mínimo, la siguiente información:  

 

Nombre del contratante 

Objeto del contrato 

Fecha de inicio y terminación del contrato. 

Valor del contrato. 

 

También podrá aportarse el acta de liquidación de los contratos, siempre y cuando las 

mismas contengan la información mínima requerida de que trata este numeral, es 

decir, el nombre del contratante, el objeto del contrato, incluyendo la fecha de inicio 

y terminación de las actividades, así como el valor del mismo. 

 

No se tendrán en cuenta certificaciones parciales de cumplimiento. 

 

La experiencia para consorcios o uniones temporales proponentes, será la sumatoria 

de las certificaciones de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de 

participación establecido en el documento de constitución que se presentó con la 

propuesta. 

 

https://redam.gov.co/
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Cuando el proponente pretenda certificar experiencia, a través de las figuras de 

consorcio, unión temporal, estas especificarán claramente el porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes, a fin de obtener el valor correspondiente. 

 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, se reserva el derecho de 

verificar y solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, las aclaraciones, 

información y soportes que considere necesarios para verificar la información 

presentada. 

 

Cuando las certificaciones o documentos con los que se pretende acreditar la 

experiencia no se ajusten a los requisitos establecidos, la evaluación por experiencia 

será “NO CUMPLE”. 

 

Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o deshabilitará la propuesta para 

continuar en el proceso. Se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE 

3.6.1.3 

Capacidad 

Financiera 

No aplica.  

3.6.1.4. 

Capacidad 

Organizacional 

No aplica. 

3.6.1.5. 

Capacidad 

Técnica 

Con la presentación de la oferta el proponente deberá aportar ficha técnica del 

fabricante de cada una de las presentaciones de aires acondicionados ofrecidos, 

incluyendo detalles técnicos, materiales, dimensiones, certificaciones y cualquier otra 

información relevante para el cumplimiento del futuro contrato.   

 

Este aspecto no otorgará puntaje, pero habilitará o deshabilitará la propuesta para 

continuar en el proceso. Se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE 

3.6.2. Factores 

de Evaluación 

El factor de selección que primará en el presente proceso de selección, será el menor 

precio, de conformidad con lo reglado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 

2015. Para el efecto se aplicarán las siguientes reglas: 

 

a) El menor precio se tomará con base al valor total resultante en el formulario de 

bienes y servicios del SECOP II.   

b) Los precios unitarios preferentemente deben presentarse en números enteros. 

c) La Entidad no aceptará la presentación de ofertas parciales. 

 

3.6.3 Reglas de 

desempate de 

Ofertas 

En caso de empate se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el artículo 35 

de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 
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2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 

de 2021) o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

El método aleatorio en caso de agotar los criterios de desempate definidos en el citado 

artículo es el siguiente: 

 

A cada oferente se le asignará un número empezando por el número 1, de conformidad 

con el orden de entrega de las ofertas y de acuerdo con la información reportada en el 

SECOP II. En tal sentido, el número 1 será asignado al primer oferente que presentó su 

oferta; el número dos al segundo en presentarla, y así sucesivamente. 

Una vez asignado el número a cada oferente se procederá a escoger de manera aleatoria 

el número ganador utilizando el programa Excel mediante la función 

ALEATORIO.ENTRE. 

 

Los documentos para acreditar el cumplimiento de alguno(s) de los criterios de 
desempate, deberán ser aportados con la propuesta hasta la fecha de cierre del proceso. 

3.6.4 Causales 

para Rechazar 

la Oferta. 

 

Una oferta será admisible cuando haya sido presentada dentro del término establecido 

en la invitación pública y estudios previos; se halle ajustada a las condiciones señaladas 

en el mismo y no se encuentre incursa en ninguna de las siguientes causales que 

conllevan al rechazo de la misma: 

 

1. Cuando se realice entrega extemporánea o fuera de la plataforma de contratación 

pública SECOP II. 

2. Cuando el proponente no acepte, incumpla o condicione las especificaciones 

técnicas obligatorias. 

3. Cuando en el ofrecimiento el proponente condicione las obligaciones del futuro 

contrato o los términos establecidos en la invitación publica y estudios previos.  

4. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo oferente, bajo el mismo 

nombre. 

5. Cuando el oferente cargue más de una oferta con valores diferentes.  

6. Cuando no se presente la oferta económica o ésta supere el presupuesto oficial. 

7. Cuando el oferente suministre documentos o información inexacta, no susceptible 

de corroborarse o desvirtuarse por parte de la Entidad en ejercicio de las potestades 

que le asisten por virtud de lo regulado en el Estatuto General de Contratación.  

8. Cuando el oferente esté incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades 

establecidas en la legislación nacional. 

9. Cuando no se subsane o justifique el ofrecimiento en el término concedido para tal 

fin. 

10. Cuando no justifique el precio ofertado o no presente las aclaraciones solicitadas 

por la Entidad.  

11. Cuando se presente oferta en el SECOP II utilizando un usuario diferente al del 

proponente, verificación que realizará el área de asistencia legal.  
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12. Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal y su propuesta en el 

SECOP II no se realice a su nombre; o realice a nombre de un tercero o de uno de 

sus miembros, verificación que realizará el área de asistencia legal.  

13. Las demás que establezca la Ley. 

3.7 Análisis de 

riesgos y forma 

de mitigarlo. 

La Dirección Seccional, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 

de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del 

artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015, y con base en la Metodología para 

identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procedió a 

tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación, y para tal efecto se anexa las 

correspondientes matrices de riesgos. Anexo EP2 y Anexo EP3.  

 

3.8 Garantías: 

Garantía 

P
re

 -
 

C
on

tr
ac

tu
al

 

C
on

tr
ac

tu
al

 

P
os

- 

C
on

tr
ac

tu
al

 

A
p

li
ca

 

P
or

ce
n

ta
je

 d
el

 

to
ta

l d
el

 

co
nt

ra
to

 (
%

) 

P
L

A
Z

O
 

Seriedad de la oferta       

Cumplimiento  X   20% 
Duración del Contrato y 

6 meses más. 

Buen manejo del anticipo       

Devolución del pago 

anticipado 
      

Pago de salarios y 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales. 

 X   
20% 

 

Duración del Contrato y 3 

años más.  

 

Calidad del Servicio  X   20% 
Duración del Contrato y 

12 meses más. 

Calidad de los bienes  X   20% 
Duración del Contrato y 

12 meses más. 

Seguro de responsabilidad 

civil. 
 X   

200 

smlmv 
Duración del Contrato 

 

La póliza se deberá expedir a favor de: Nación – Consejo Superior de la Judicatura –

Dirección Seccional de Administración Judicial Pasto, NIT 800.165.872-6. 

 

3.9. 

Interventoría o 

Supervisión 

El supervisor del contrato será:  

 

 

 

 

 

La Entidad se reserva el derecho de designar un nuevo supervisor, ante la ausencia 

temporal o definitiva del inicialmente designado, lo cual será comunicado al contratista, 

sin necesidad de acudir a modificaciones del clausulado contractual. 

 

Nombre: Laura Sofia Noguera Lopez  

Identificación: 1.026.304.524  

Cargo: Coordinador 

Dependencia: Coordinación Administrativa 
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3.9.1 Necesidad 

de contar con  

Interventoría. 

No aplica. 

3.10 Plazo y 

lugar de 

Ejecución del 

Contrato 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de un (1) mes, contado a partir del 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993.  

 

En todo caso, el contrato será legalizado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

su suscripción. 

 

El contrato se ejecutará en los municipios de Sotomayor (N), Taminango (N) y 

Villagarzón (P) y como domicilio contractual se establece Pasto (N).  

 

3.10.1 

Legalización del 

contrato 

Para la legalización del contrato el contratista deberá allegar: 

 

a. Registro Único Tributario de la DIAN (RUT), vigente. 

b. Formato beneficiario cuenta, adjunto, diligenciado y firmado, junto con la 

correspondiente certificación bancaria de tener cuenta activa.  

c. Estampilla pro desarrollo Universidad de Nariño, en cumplimiento de la Ley 542 

de 1999 y la Ordenanza No. 002 de febrero 8 de 2000. El contratista deberá 

consignar a órdenes de la Universidad de Nariño el CERO PUNTO CINCO POR 

CIENTO (0.5%) del valor del contrato, siguiendo para ello el tramite previsto por 

la Institución Educativa, o allegar en estampillas físicas el citado valor. 

 

NOTA: Los documentos de los literales a y b deben ser aportados por todos los 

proponentes al momento de la presentación de la propuesta.  

 

3.10.2 Cesión 

del contrato 

El contratista no podrá ceder el contrato que resulte de este proceso a personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras sin el consentimiento previo y escrito de la 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, quien se reserva el derecho 

de aceptar o no la cesión. 

 

3.11 

Liquidación del 

Contrato 

La liquidación bilateral del contrato se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes 

a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del 

acto administrativo que ordene la terminación. 

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación 

o convocatoria que le haga la entidad; o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 

contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar el acuerdo en forma unilateral dentro 

de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Ley 1150 de 2007. 

 

3.12 

Sometimiento a 

No aplica. 
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un acuerdo 

comercial. 

3.13 Constancia 

del 

cumplimiento 

del deber de 

análisis del 

sector por parte 

de las entidades 

estatales. 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pasto, de acuerdo con las 

disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con base a la 

metodología descrita en la guía elaborada por Colombia Compra Eficiente, deja 

constancia que ha revisado otros procesos de Contratación similares adelantados por 

esta Entidad, así como los valores descritos en el análisis del sector, con el fin de 

establecer las condiciones del mercado.  

 

FIRMA  

NOMBRE CARLOS ALBERTO DIAZ LÓPEZ 

CARGO Coordinador Administrativo.  

PROYECTÓ Mónica Molina – Angela María Caviedes. 

 

Aprobación Comité Estructurador y Evaluador Fecha Aprobación: 30 de julio de 2024 

HÉCTOR HUGO CORAL ROSALES 

Jefe Presupuesto 

 

MARIA FERNANDA BOLAÑOS  

Profesional Universitario 

N.A 

DIANA MARIA ROSERO MARTINEZ  

Jefe Oficina Judicial 
 

CARLOS ALBERTO DÍAZ LÓPEZ 

Coordinador Administrativa  
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Anexo EP 1. VALOR DE REFERENCIA. 
 

Suministro e instalación aires acondicionados TAMINANGO (NARIÑO) 

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CAP. CANT. 
 VALOR REFERENCIA 

TOTAL IVA INCLUIDO  

1 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

9000 

BTU 
1  $     5.887.960,00  

2 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

12000 

BTU 
1  $     7.117.280,00  

3 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

24000 

BTU 
1  $     9.242.912,00  

SUB TOTAL TAMINANGO  $   22.248.152,00  

      

Suministro e instalación aires acondicionados SOTOMAYOR (NARIÑO) 

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CAP. CANT. 
 VALOR REFERENCIA 

TOTAL IVA INCLUIDO  

1 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

9000 

BTU 
1  $     5.887.960,00  

2 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

12000 

BTU 
1  $     7.117.280,00  

3 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

24000 

BTU 
1  $     9.242.912,00  

SUB TOTAL SOTOMAYOR   $   22.248.152,00  

      

Suministro e instalación aires acondicionados VILLAGARZÓN (PUTUMAYO) 

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CAP. CANT. 
 VALOR REFERENCIA 

TOTAL IVA INCLUIDO  

1 
Aire acondicionado 

Minisplit.  

Mini Split 

Pared  

9000 

BTU 
2  $   11.775.920,00  

2 
Aire acondicionado 

Minisplit.  

Mini Split 

Pared  

18000 

BTU 
2  $   16.782.160,00  

3 
Aire acondicionado 

Minisplit.  

Mini Split 

Pared  

36000 

BTU 
1  $   14.635.080,00  

SUB TOTAL VILLAGARZÓN  $   43.193.160,00  

      

VALOR PRESUPUESTO  $   87.689.464,00  
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Anexo EP 2. MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO. 

 

N° 

C
la

se
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a
lo

ra
ci

ó
n

 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e
 l
e
 a

si
g

n
a
? 

Tratamiento/Control a ser 

implementado 

Impacto después 

del tratamiento 

¿A
fe

ct
a
 l
a
 e

je
cu

ci
ó

n
 

d
e
l 
co

n
tr

a
to

? 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
ch

a
 e

st
im

a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 i
n

ic
ia

 e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 
F
e
ch

a
 e

st
im

a
d

a
 e

n
 

q
u

e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y Revisión  

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

. 

Im
p

a
ct

o
. 

V
a
lo

ra
ci

ó
n

 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Perio

dicida

d  

1 

E
sp

e
cí

fi
co

 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

R
e
g

u
la

to
ri

o
s 

Perjuicios que se 

puedan ocasionar al 

contratista por la 

ocurrencia de hechos 

de fuerza mayor o 

caso fortuito en los 

términos del contrato 

y de la legislación 

existente 

1. Retrasos en 

ejecución contractual.  

2. Imposibilidad de 

ejecución contractual. 

2 2 4 

B
a
jo

 

C
o

n
tr

a
ti

st
a
 y

 E
n

ti
d

a
d

 

Suspensión o 

modificación del contrato. 

Terminación bilateral o 

unilateral del contrato, 

manteniendo equilibrio 

económico hasta lo 

ejecutado. 

2 2 4 

B
a
jo

 

SI 

C
o

n
tr

a
ti

st
a
 y

 E
n

ti
d

a
d

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

T
e
rm

in
a
ci

ó
n

 d
e
l 

co
n

tr
a
to

. 

Revisión por 

parte del 

Contratista y 

Supervisor del 

contrato  

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

2 

G
e
n

e
ra

l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

S
o

ci
a
le

s 
o

 P
o

lí
ti

co
s 

Efectos causados por 

actos de orden 

público que afecten 

la ejecución del 

contrato. 

1.Retrasos en la 

ejecución del 

contrato. 

2. Necesidades de la 

entidad insatisfechas. 

2 2 4 

B
a
jo

 

C
o

n
tr

a
ti

st
a
 y

 E
n

ti
d

a
d

 

Suspensión o 

modificación del contrato. 

Terminación bilateral o 

unilateral del contrato, 

manteniendo equilibrio 

económico hasta lo 

ejecutado. 

Las partes de mutuo 

acuerdo determinarán la 

forma de retomar el 

equilibrio contractual a 

fin de no generarse 

perjuicio entre estas. 

2 1 3 

B
a
jo

 

SI 

E
n

ti
d

a
d

 y
 C

o
n

tr
a
ti

st
a
 

F
e
ch

a
 i
n

ic
io

 E
je

cu
ci

ó
n

 

T
e
rm

in
a
ci

ó
n

 d
e
l 
co

n
tr

a
to

. Adecuada 

supervisión y 

verificación de 

las condiciones 

de ejecución 

del contrato. 

D
u

ra
n

te
 l
a
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

e
l 
co

n
tr

a
to
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3 

G
e
n

e
ra

l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

e
ra

ci
o

n
a
l 

Enfermedad General, 

laboral, accidentes   

laborales que puedan 

generar incapacidad, 

discapacidad, muerte 

de empleados, en el 

momento de 

instalación en sitio. 

1. Retraso en el 

servicio.  

2. Imposibilidad de la 

ejecución contractual.  

3. Acciones judiciales. 

3 2 5 

M
e
d

io
  

C
o

n
tr

a
ti

st
a
 

Reducción de la 

probabilidad de 

ocurrencia del evento con 

actividades y programas 

de prevención en 

seguridad industrial y 

ocupacional.  

Certificación vigente para 

trabajos en altura.  

3 2 5 

M
e
d

io
 

SI 

C
o

n
tr

a
ti

st
a
 

F
e
ch

a
 i
n

ic
io

 e
je

cu
ci

ó
n

. 

L
iq

u
id

a
ci

ó
n

 

Revisión por 

parte del 

Contratista y 

Supervisor del 

contrato.  

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

4 

G
e
n

e
ra

l 

E
xt

e
rn

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

e
ra

ci
o

n
a
l 

Incremento de 

precios de los bienes, 

por causas externas al 

contratista. 

1.Imposibilidad de 

ejecución del 

contrato. 

 2. Retrasos en la 

ejecución del 

contrato. 

3. Sobrecostos de los 

bienes 

2 3 5 

M
e
d

io
 

C
o

n
tr

a
ti

st
a
 y

 E
n

ti
d

a
d

 

El mayor valor será 

asumido por el 

Contratista hasta un 20% 

del valor inicialmente 

contratado.  

Suspensión del contrato. 

Terminación bilateral o 

unilateral del contrato, 

manteniendo equilibrio 

económico hasta lo 

ejecutado. 

2 2 4 

B
a
jo

 

Si 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a
ti

st
a
 

F
e
ch

a
 i
n

ic
io

 e
je

cu
ci

ó
n

 

L
iq

u
id

a
ci

ó
n

 

Permanente 

consulta y 

actualización de 

la situación 

nacional e 

internacional. 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

5 

G
e
n

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

e
ra

ci
o

n
a
l 

Retrasos en la 

entrega de los bienes 

a suministrar por 

causas atribuibles al 

contratista. 

Demoras en los 

tiempos de entrega 

de los bienes por 

parte del proveedor a 

la Entidad 

3 3 6 

B
a
jo

 

C
o

n
tr

a
ti

st
a
 

 

Solicitar la constitución 

de la póliza de 

cumplimiento. 

Inicio del proceso de 

incumplimiento 

contractual. 

2 3 5 

B
a
jo

 

Si 

C
o

n
tr

a
ti

st
a
 

F
e
ch

a
 i
n

ic
io

 

e
je

cu
ci

ó
n

 

T
e
rm

in
a
ci

ó
n

 d
e
l 

co
n

tr
a
to

. 

Seguimiento de 

pedidos por 

parte del 

Supervisor. 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

6 

E
sp

e
cí

fi
co

 

E
xt

e
rn

o
  

E
je

cu
ci

ó
n

  

O
p

e
ra

ti
v
o

 

No entrega los bienes 

de acuerdo con las 

especificaciones 

técnicas 

solicitadas por la 

Entidad.  

 

1. Retrasos en la 

ejecución del 

contrato. 

2. Necesidades de la 

entidad insatisfechas. 

3. Solicitudes por 

cambios por talla o 

colores.  

3 3 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

a
ti

st
a
  

Cambios de prendas. 

Solicitar la constitución 

de la póliza de 

cumplimiento. 

Inicio del proceso de 

incumplimiento 

contractual. 

2 2 4 

B
a
jo

  

Si 

E
n

ti
d

a
d

 /
 C

o
n

tr
a
ti

st
a
  

E
je

cu
ci

ó
n

  

T
e
rm

in
a
ci

ó
n

 c
o

n
tr

a
to

  
 

Verificación por 

las partes las 

características 

de los bienes 

solicitados 

D
u

ra
n

te
 l
a
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

e
l 

co
n

tr
a
to

. 
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Anexo EP 3. MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO  

 

N° 

C
la

se
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Descripción 
Consecuencia de la ocurrencia 

del evento 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a
lo

ra
ci

ó
n

 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e
 l
e
 a

si
g

n
a
? 

Tratamiento/Control a ser 

implementado 

Impacto después 

del tratamiento 

¿A
fe

ct
a
 l
a
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

e
l 

co
n

tr
a
to

? 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 
F
e
ch

a
 e

st
im

a
d

a
 e

n
 q

u
e
 

se
 i
n

ic
ia

 e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

F
e
ch

a
 e

st
im

a
d

a
 e

n
 q

u
e
 

se
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

Revisión  

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

. 

Im
p

a
ct

o
. 

V
a
lo

ra
ci

ó
n

 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿C
ó

m
o

 s
e
 

re
a
li
za

 e
l 

m
o

n
it

o
re

o
? 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

  

1 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

P
la

n
e
a
ci

ó
n

 

O
p

e
ra

ci
o

n
a
l 

Inadecuada elaboración 

de estudios previos  

y diseño de la 

futura contratación. 

 

1. Dilación en el proceso de 

selección a causa de 

observaciones y 

modificaciones del proceso. 

2. Cancelación del proceso o 

declaratoria de desierto. 

3. Necesidades insatisfechas 

de la Entidad. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

E
n

ti
d

a
d

 

Definición clara de 

necesidades de la 

entidad. 

Apoyo interdisciplinar en 

la elaboración de 

estudios previos. 

Análisis del Comité 

Evaluador y Estructurador. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

 

 

 

SÍ 

E
n

ti
d

a
d

 

E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 d
e
 e

st
u

d
io

s 

p
re

v
io

s.
 

P
u

b
li
ca

ci
ó

n
 d

e
l 

p
ro

ce
so

. 

En cada 

punto de 

control del 

proceso. 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

2 

G
E
N

E
R

A
L 

E
X

T
E
R

N
O

 

P
la

n
e
a
ci

ó
n

 -
S
e
le

cc
ió

n
 –

 C
o

n
tr

a
ta

ci
ó

n
 –

 

E
je

cu
ci

ó
n

. 

O
p

e
ra

ci
o

n
a
l 

Indisponibilidad o fallas 

en la plataforma Secop 

II y dificultades de 

conexión de internet. 

1. Incumplimiento en la 

gestión y la publicación 

oportuna de documentos de 

cada etapa del proceso en el 

SECOP II. 

2. Modificaciones al proceso.  

3. Dilación en los tiempos 

establecidos en los 

cronogramas. 

4. Tramites adicionales ante el 

Secop II y publicación de 

documentos explicando la 

situación presentada.  

5. Desgaste administrativo. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

E
n

ti
d

a
d

 

Seguimiento por el líder 

del proceso y/o 

supervisor del contrato 

para aplicación de las 

medidas dispuestas por el 

Colombia Compra 

Eficiente.  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

 

 

 

SÍ 

E
n

ti
d

a
d

 

C
re

a
ci

ó
n

 d
e
l 
p

ro
ce

so
 e

n
 e

l 
S
e
co

p
 I
I.
  

C
ie

rr
e
 d

e
l 
p

ro
ce

so
. 
 

En cada 

punto de 

control del 

proceso. 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

3 

G
E
N

E
R

A
L
  
 

E
X

T
E
R

N
O

 

S
e
le

cc
ió

n
  

O
p

e
ra

ci
o

n
a
l Incumplimiento de los 

requisitos habilitantes 

de parte de los 

proponentes. 

 

1. Necesidades insatisfechas 

de la Entidad. 

2. Declaratoria del proceso de 

selección y dilación del 

proceso de selección. 

 

3 2 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

E
n

ti
d

a
d

 -
 

P
ro

p
o

n
e
n

te
 

Análisis de los estudios 

previos por parte de 

Comité Evaluador y 

Estructurador. 

1 2 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

SI 

E
n

ti
d

a
d

 

A
 p

a
rt

ir
 d

e
l 

in
ic

io
 d

e
 l
a
 

co
n

v
o

ca
to

ri
a
. 
 

A
ce

p
ta

ci
ó

n
 d

e
 

la
 o

fe
rt

a
. 

Elaboración 

del informe 

de 

evaluación. 

P
e
rm

a
n

e
n

te
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4 

G
E
N

E
R

A
L
  
 

E
X

T
E
R

N
O

 

S
e
le

cc
ió

n
  

Ju
rí

d
ic

o
 

 

 

 

Riesgo derivado de la 

declaratoria de 

desierto. 

 

 

 

 

 

1. Retrasa la adjudicación 

del contrato objeto de 

selección.  

2. Se hace 

necesario modificar en 

algunos aspectos la 

modalidad de selección. 

3. Se retrasa la satisfacción 

de la necesidad. 

1 2 3 

B
a
jo

 

E
n

ti
d

a
d

 

Revisión jurídica y técnica 

en 

la etapa de planeación de 

tal 

forma que los requisitos 

de 

participación del proceso 

de 

selección, permitan una 

mayor participación 

respetando los principios 

que 

gobiernan la actividad 

contractual. 

1 1 2 

B
a
jo

 

Si 

E
n

ti
d

a
d

 

E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 d
e
 E

st
u

d
io

s 
P

re
v
io

s 
 

P
ub

lic
ac

ió
n 

de
 e

st
ud

io
s 

pr
ev

io
s 

e 
in

vi
ta

ci
ón

 

En 
verificación de 
requisitos del 
contrato 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

5 

 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

S
e
le

cc
ió

n
. 

O
p

e
ra

ci
o

n
a
l 

Riesgo de ofertas 

artificialmente bajas. 

1. Rompimiento del principio 

de selección objetiva. 

2. Posible deficiencia en 

calidad de productos.  

3. Afectación de imagen de la 

Entidad. 

 

2 3 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

E
n

ti
d

a
d

 

Estudio del mercado 

ajustado las condiciones 

en las que se adquieren 

los bienes. 

Solicitud de justificación 

de precios cuando hay 

una mejora superior al 

20% del presupuesto 

oficial. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

 

 

SÍ 

E
n

ti
d

a
d

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 d
e
 

p
ro

p
u

e
st

a
 

A
d

ju
d

ic
a
ci

ó
n

 d
e
l 

co
n

tr
a
to

. 

Elaboración 

de informe 

de 

evaluación.  

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

6 

 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

S
e
le

cc
ió

n
. 

O
p

e
ra

ci
o

n
a
l 

Fallas en evaluación de 

oferentes, por 

congestión de labores 

de los miembros del 

Comité de Evaluación.  

1. Dilación en el proceso de 

selección. 

2. Modificación de las 

evaluaciones inicialmente 

realizadas.   

3. Afectación de imagen de la 

Entidad. 

 

2 

 

2 

 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

E
n

ti
d

a
d

 

Evaluación conjunta a 

través de Comité. 

Publicación de ofertas e 

informe de evaluación a 

fin de que los interesados 

presenten sus 

observaciones.  

 

2 

 

2 

 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

 

SÍ 

E
n

ti
d

a
d

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 d
e
 

p
ro

p
u

e
st

a
 

A
d

ju
d

ic
a
ci

ó
n

 d
e
l 

co
n

tr
a
to

. 

Observacio

nes al 

informe de 

evaluación.  

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

7 

 

G
E
N

E
R

A
L 

IN
T
E
R

N
O

 

C
o

n
tr

a
ta

ci
ó

n
. 

O
p

e
ra

ci
o

n
a
l 

Demora en los 

requisitos de ejecución 

del contrato por causas 

imputables al 

contratista. 

1. Retraso en el inicio de la 

ejecución contractual. 

2. Inicio de ejecución de 

contrato sin las formalidades 

de ley. 

3. Dilación en la satisfacción de 

las necesidades de la Entidad.   

 

2 

 

2 

 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

C
o

n
tr

a
ti
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O
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Falta o demora en 

expedición del registro 

presupuestal del 

contrato. 

1. Retraso en el inicio de la 

ejecución contractual. 

2. Inicio de ejecución de 

contrato sin las formalidades 

de ley. 

3. Dilación en la satisfacción de 

las necesidades de la Entidad.    

 

2 

 

2 

 

4 
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G

O
 B

A
JO

 

E
n

ti
d

a
d

 

Seguimiento de solicitud 

de registro presupuestal 

por líder de proceso y 

Jefe de Presupuesto.   

No reconocer por parte 

de la entidad hechos 

cumplidos por causa del 

contratista. 

 

2 

 

2 
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contrato.  
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a
l Incumplimiento del 

contratista en las 

obligaciones derivadas 

del contrato. 

1. Necesidades insatisfechas 

de la entidad.  

2. Desgaste administrativo.  

3. Paralización en la ejecución 

del contrato 

4 3 5 
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Constitución y efectividad 

de garantías en favor de 

la entidad. 

Inicio del proceso de 

incumplimiento.  
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Al 

momento 

de 

aprobación 

de pólizas. 

P
e
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a
n

e
n
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ci
o

n
a
l 

Entrega de bienes y/o 

servicios que no 

cumplan con las 

especificaciones 

técnicas exigidas por la 

entidad. 

1. Inadecuada ejecución 

contractual.  

2. Desgaste administrativo.  

3. Necesidades insatisfechas 

de la contratante. 

 

2 

 

3 

 

5 

R
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S
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 M

E
D

IO
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o
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Seguimiento al objeto 

contractual por parte del 

supervisor. 

Constitución y efectividad 

de garantías en favor de 

la entidad. 

 

1 

 

2 

 

3 
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En la 

supervisión 

y en la 

evaluación 

de las 

propuestas. 

P
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n
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n
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Inadecuada supervisión 

del contrato generado 

por planta de personal 

insuficiente y sin los 

conocimientos idóneos. 

Recepción de elementos sin 

las condiciones técnicas 

requeridas. 

No percatarse del 

cumplimiento de algunas 

obligaciones contractuales. 
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Apoyo con el equipo de 

trabajo. 
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Atraso en la entrega de 

documentación soporte 

para facturación.  

 

Incumplimiento de las 

Políticas de ejecución 

presupuestal.  

Incumplimiento de pago en las 

fechas establecidas.  

1 1 2 
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Requerimiento por parte 

del supervisor 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) 
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ANÁLISIS DEL SECTOR  

COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

Compraventa e instalación de aires acondicionados para las sedes judiciales ubicadas en Sotomayor 

(Nariño), Taminango (Nariño) y Villagarzón (Putumayo), de acuerdo con las características y 

especificaciones requeridas por la Entidad. 

 

 

PRIMERA SECCIÓN 

 

1.  ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO QUE SE PRETENDE CONTRATAR 

 

El artículo 103 de la Ley 270 de 1996, entre otras funciones de las Direcciones Seccionales, define la 

siguientes: “1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama Judicial. 2. 

Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por 

su correcta aplicación o utilización”. 

Bajo ese entendido la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, tiene la obligación de 

atender los objetivos y metas propuestas en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2023 – 

2026, “hacia una justicia confiable digital e incluyente” en conjunto con los indicadores y procedimientos 

definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente. 

 

Dentro de los bienes de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura, se encuentran tres inmuebles 

donde funcionan los juzgados promiscuos municipales ubicados en Sotomayor con escritura pública No 

095, matricula inmobiliaria No 250-0004545, Taminango con escritura pública No 303 y la matricula 

inmobiliaria No 248-0011.601 y Villagarzón (Putumayo) con escritura pública No 217 y la matrícula 

inmobiliaria 440-1501. 

 

El Municipio de Villagarzón se ubican en la zona de la Amazonía, que se caracteriza por tener un clima 

cálido y húmedo, Sotomayor cuenta con una temperatura promedio de 24° y Taminango de 27°; por ello, 

se hace necesario que dentro de los despachos judiciales ubicados en estos municipios se disponga de 

aires acondicionados para estabilizar la temperatura en las oficinas, recircular el aire y controlar la 

humedad, garantizando un ambiente térmico confortable para los servidores judiciales y el público en 

general. 

 

En reporte presentado por la arquitecta Laura Sofia Noguera, informa que las sedes en mención no cuentan 

con aires acondicionados; por lo tanto, es necesario realizar la instalación.  

 

 

 

mailto:adminpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co
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2.  ECONOMÍA NACIONAL1 

  

“Colombia tiene un gran potencial para mejorar su contribución al crecimiento del PIB a través de un 

aumento en la productividad y una mayor diversificación y expansión de sus exportaciones. Abordar las 

brechas de infraestructura, mejorar los resultados educativos y fortalecer las instituciones son pasos clave 

para impulsar aún más el desarrollo económico del país.  

 

La economía creció un 0,6 % en 2023, ya que la necesidad de desmonte de las medidas de estímulo y el 

aumento de la incertidumbre alrededor de la dirección de la política afectaron la inversión fija. Se estima 

que la tasa de pobreza se mantuvo estancada en 2023, en tanto los mercados laborales mostraron mejoras 

limitadas. Se prevé que la economía se expandirá un 1,3 % en 2024”. 

 

 

2.1. COMPORTAMIENTO DEL PIB2: 

 

“Si bien los recientes resultados del Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) anticipan un ligero 

repunte en el tercer trimestre del 2023, después del bajo crecimiento anual de 0,3% del segundo trimestre 

de 2023, se prevé que el PIB mantenga tasas de crecimiento muy por debajo de su capacidad potencial 

hasta la mitad del 2024. 

 

Además de esto, se añade el lento descenso de la inflación, el deterioro acumulado en sectores económicos 

clave y las menores perspectivas desde nuestros principales socios comerciales. Los recientes resultados 

en materia de precios señalan que el reto inflacionario no se encuentra del todo resuelto, lo que motivaría 

una disminución cautelosa en la tasa de interés por parte del Emisor. Así mismo, continuarían pesando 

sobre la economía los efectos adversos que conlleva la incertidumbre relacionada con la agenda de 

reformas y cambios regulatorios que pretendería adelantar el Gobierno. 

 

En suma, la economía crecería por debajo de las capacidades potenciales durante 2024. El lento descenso 

en la inflación, la reducción cautelosa en los tipos de interés y los rezagos en la política monetaria serían 

las claves en nuestro pronóstico de crecimiento del PIB de solo1,2%para el 2023 y 0,9%para el 2024”. 

 

 

 

 
1 Banco Mundial: Colombia panorama general, publicado y revisado abril 2024: 

https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#1  
2 Guía Bancolombia 2024: Perspectivas económicas. Publicado en noviembre de 2023. Revisado en enero de 2024, enlace: 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bancolombia.com/wcm/connect/www.bancolombia.com-
26918/8d0aa897-501d-466a-92be-f09cca083eec/Gu%C3%ADa+Bancolombia+2024.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oMCUB6M   

https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#1
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Como lo mencionaba anteriormente y se puede evidenciar en la gráfica anterior, los acontecimientos de 

años pasados como la pandemia, recesión económica, los cambios e incertidumbre en el gobierno, se ven 

reflejados en la disminución del PIB. Ahora en este año, según los datos suministrados por el DANE, se 

espera una estabilización de la economía, que se verá reflejada en el incremento de oportunidades de 

trabajo para los colombianos, estimular el gasto y la inversión en el país.  

3. CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DATOS ESTADÍSTICOS DE LA 

ACTIVIDAD. 

 

Con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la manera más 

precisa, las cámaras de comercio del territorio nacional a partir del año 2000, se rigen por la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CllU) de todas las actividades económicas. El Código CllU fue 

elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión 4 es una adaptación para Colombia hecha 

y revisada por el DANE3. 

 

Las empresas prestadoras del servicio objeto del presente estudio se clasifican así: 

 
SECCIÓN CIIU F- Construcción  
DIVISIÓN CIIU 43- Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras 

de ingeniería 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
CIIU 

4322 –Instalaciones de fontanería, calefacción y aire 
acondicionado 

 

Esta clasificación comprende la instalación de sistemas de fontanería, calefacción y aire acondicionado, 

 
3 Cámara de Comercio de Bogotá. (2018). 1. ¿Qué es el Código CIIU? Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado de 
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/acerca_CIIU/01.html 
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incluidas adiciones y modificaciones, y su mantenimiento y reparación. Incluye: La instalación en 

edificios y otros proyectos de construcción de: - Sistemas de calefacción (eléctricos, de gas y de gasóleo). 

- Calderas, torres de refrigeración, colectores de energía solar no eléctricos, equipo de fontanería y 

sanitario, equipo y conductos de ventilación, refrigeración o aire acondicionado, instalaciones de gas, 

tuberías de vapor, sistemas de aspersores contra incendios, sistemas de riego por aspersión para el césped 

y la instalación de conductos. Excluye: La instalación de sistemas de calefacción radiante4. 

 

Además, esta sección pertenece al sector terciario o sector de servicios. En este sector se agrupan todas 

aquellas empresas que no integran dentro de su proceso económico la fabricación del bien como tal, pero 

que son necesarios para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ellos tenemos empresas 

dedicadas a la comercialización, los servicios profesionales, servicio de instalación o mantenimiento o 

reparación de aires acondicionados etc. Este sector no produce bienes tangibles, pero contribuye a la 

formación del PIB. 

  

3.1 Datos Estadísticos de la actividad económica5 

 

En el primer trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7% respecto al 

mismo periodo de 2023. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son:  

✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,3% (contribuye 0,7 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

✓ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

✓ Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 

4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

3.1.1. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado6 

 

En el primer trimestre de 2024, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 4,5% en su serie original, respecto al mismo 

periodo de 2023.  

Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  

✓ Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 6,0%.  

✓ Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 

de saneamiento ambiental crece 0,6%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 

valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución 

 
4Sistema Estadístico Nacional SEN- Sistema de consulta de conceptos estandarizados, 

https://conceptos.dane.gov.co/conceptos/conceptos/3269/ficha/  
5 DANE: Boletín técnico Producto Interno Bruto I Trimestre 2024, revisado en abril de 2024 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-

Itrim2024-v2.pdf  
6 DANE: Boletín técnico PPIB I Trimestre 2024, revisado en julio de 2024, enlace: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf  

https://conceptos.dane.gov.co/conceptos/conceptos/3269/ficha/
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2024-v2.pdf
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de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

ambiental crece en 1,9%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 

relacionadas:  

✓ Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 3,0%.  

✓ Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental crece 0,5% 

 

 
 

3.1.2. Variables económicas que afectan el sector  

 

Las variables económicas que afectan el sector son la Inflación, la TRM y el valor del SMMLV, teniendo 

en cuenta el alto impacto que tiene la adquisición de insumos, los gastos de transporte aéreo y terrestre, 

la contratación del personal y los factores prestacionales7. 

 

Inflación: Es el aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del 

tiempo. La incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes 

económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de alzas y que al negociar busquen incrementos 

en los precios de los bienes y servicios que ofrecen.  

 

Por tanto, protegen sus ingresos al pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que 

elaboran, induciendo una oleada alcista en estos costos y, en general, en los precios de una economía. 

 

AÑO IPC % 

2022 13.12% 

2023 9.28% 

2024 8.88% 

Fuente: Banco de la Republica 

 

 
7 Mariana, R. T. (s/f). DANE - IPC información técnica. Gov.co. Recuperado el 3 de enero de 2024, de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-
tecnica 
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La inflación para el año 2023 se situó en el 9.28%, lo anterior fue la cifra oficial entregada por el DANE 

para la variación entre 2023 y 2024.  
Fuente: DANE  

De acuerdo a la anterior tabla, se espera que el comportamiento de la inflación en Colombia sea similar a 

la que se tuvo en el 2023, toda vez que la variación mensual entre el mes de mayo de 2023 y 2024 es el 

mismo.  
 

La variación anual del Salario Mínimo: De manera sistemática, al finalizar cada año, se realiza en 

Colombia la discusión sobre el incremento del salario mínimo. El arreglo institucional en Colombia hace 

que tres jugadores, líderes de sindicatos de trabajadores, representantes de los gremios de la producción 

y gobierno, se sienten a negociar un incremento del Salario mínimo de los trabajadores. La variación del 

salario mínimo está supeditada al comportamiento del IPC. En este contexto, se observa el siguiente 

comportamiento: 

 
TRM8: La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar 

de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 

 
8 Banco de la República: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm 
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intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 

cuando se realiza la negociación de las divisas.  

 

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TMR con 

base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior.  

 

La tasa de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso colombiano (TRM) experimenta fluctuaciones 

que están sujetas a una serie de factores económicos, políticos y financieros, tanto en Colombia como a nivel 

internacional. 

 

Dichas variaciones son de atención para los costos y la rentabilidad de las empresas que contemplan 

importaciones y exportaciones en su modelo de negocio.  En este sentido, una empresa puede utilizar estrategias 

de mitigación de riesgos, como contratos de futuros, opciones o coberturas cambiarias, para protegerse de las 

variaciones de la tasa de cambio. La percepción de riesgo puede depender de si la empresa ha implementado 

medidas de gestión de riesgos efectivas. 

  

En el último año, la TRM ha presentado el siguiente comportamiento, según datos del Banco de la Republica, 

oscilando según el YTD entre los $3.895 y los $4.175. Lejos de los $ 4.900 a los que llegó a cotizarse a inicios 

del gobierno actual pero que no deja de impactar en la economía nacional.  

 

 
                   Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

 

Como es bien sabido, la importación de insumos y productos terminados, se ve afectada de manera directa 

por el valor del dólar. Naturalmente, un dólar alto tiene un impacto significativo en cualquier sector, 

incluyendo el del comercio de productos terminados. 
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Al mes actual la TMR con fuente del Banco de la Republica presenta muchas variaciones las cuales se 

resaltan a continuación, esto con el fin de tener una idea de las posibles afectaciones que puedan ser de 

relevancia para el presente proceso: 

 
Año 2024 

MES TMR 

Enero $3.822 

Febrero $3.889 
Marzo $ 3.935 

Abril $ 3.842  

Mayo $ 3.873  

Junio $ 4.176 

 

Así como el dólar influye en el costo de las materias primas, también lo hace en el costo del combustible, 

los cuales han sufrido un alza considerable a nivel nacional, debido al desmonte progresivo de los 

subsidios. En Pasto, según datos de CREG, el valor de la gasolina es de aproximadamente $ 13.601 y el 

galón del Diesel es de $ 8.613. En el caso del departamento de Nariño, la economía y los costos de algunos 

bienes y servicios, se condicionan también por los incrementos en los fletes o costos de transporte debido 

al alza del combustible.   

 
4. ANÁLISIS SECTOR COMERCIO9  

 

Mercado de aires acondicionado en Colombia 

 

Si bien es cierto el comercio de aires acondicionados ha incrementado a raíz de la mejora en el sector 

construcción en el país, también es cierto que la realidad ambiental, reflejada en los niveles de temperatura 

y humedad en todo el mundo, junto con la creciente aceptación de los aires acondicionados, como un 

producto utilitario en lugar de un producto de lujo, han logrado estabilizar el mercado global. 

 

Ahora bien, las regulaciones gubernamentales sobre refrigerantes están obligando a los fabricantes a 

desarrollar productos ecológicos y de bajo consumo. Se han observado muchos desarrollos tecnológicos 

en el mercado debido a la eliminación gradual de refrigerantes clave. Una vez que los refrigerantes más 

preferidos, los CFC, es probable que sean reemplazados por completo por otros refrigerantes en los 

próximos años. 10 Regulaciones que se ajustan completamente a las especificaciones técnicas 

contempladas por la seccional para la adquisición de aires acondicionados para la sede ubicada en 

Tumaco.  

 

Se considera importante para este estudio, conocer más el funcionamiento, los tipos de aires 

acondicionados, especificaciones etc:  

 

 
9 DANE: Encuesta mensual de comercio, junio 2024, enlace: file:///D:/Documentos/Downloads/bol-EMC-abr2024%20(3).pdf  
10Mordor intelligence: mercado de aire acondicionado: crecimiento, tendencias, impacto de covid-19 y pronósticos (2023 - 2028); 

HTTPS://WWW.MORDORINTELLIGENCE.COM/ES/INDUSTRY-REPORTS/AIR-CONDITIONER-MARKET  
 

file:///D:/Documentos/Downloads/bol-EMC-abr2024%20(3).pdf
https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/air-conditioner-market
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Aires Acondicionados11 

 

Como funcionan 

 

Los sistemas de aire acondicionado no introducen aire frío en la oficina, sino que extraen el calor del aire 

de la estancia y lo expulsan al exterior gracias a una bomba de calor. Este proceso de expulsión del calor 

se conoce como ciclo frigorífico y funciona de la siguiente forma: 

 

 
Entre la unidad interior y la exterior hay un circuito de cobre con un gas refrigerante que pasa por 

diferentes estados (líquido y gaseoso) absorbiendo o cediendo el calor al aire. Actualmente, el refrigerante 

más utilizado es el gas R32. 

 

Evaporador: la unidad interior recoge el aire caliente de la estancia. Este aire entra en contacto con 

el evaporador del aire acondicionado, que contiene el líquido refrigerante a baja temperatura. Al entrar en 

contacto, el aire caliente cede el calor al fluido refrigerante. 

El aire se enfría y es devuelto a la estancia mediante un ventilador. El fluido se calienta, se evapora (se 

convierte en gas) y es dirigido a otra parte del circuito para poder ser enfriado de nuevo y volver a hacer 

el mismo proceso. 

 

Compresor: el gas caliente llega al compresor, donde se le aumenta la presión para que eleve mucho más 

su temperatura. 

 

Condensador: el gas sale muy caliente del compresor y llega a esta zona, que es donde se produce un 

intercambio de calor con el aire del exterior. El gas cede el calor al aire del exterior, por lo que el gas se 

enfría y pasa a estado líquido. 

 

Válvula de expansión: el refrigerante llega a una temperatura baja, pero aún no lo suficiente para llegar 

a la unidad interior y absorber el calor del aire de la estancia. Es por ello que la válvula de expansión 

disminuye drásticamente su presión y con ello su temperatura. De esta forma el refrigerante está a la 

temperatura perfecta para volver al inicio del proceso. 

 
11Precios Gas By Selectra: Aire acondicionado: funcionamiento y tipos, actualizado junio de 2023:  

https://preciogas.com/instalaciones/equipamiento/aire-acondicionado 

https://preciogas.com/instalaciones/equipamiento/aire-acondicionado/gas-r32
https://preciogas.com/instalaciones/equipamiento/aire-acondicionado/evaporador
https://preciogas.com/instalaciones/equipamiento/aire-acondicionado/compresor


 

Consejo Superior de la Judicatura 

                      Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto 

                   Área Administrativa  
 

                
 

Pág. 10 de 20 

Para que todo esto sea posible, es necesario un termostato que mida 

la temperatura y de las órdenes a la placa electrónica que contiene la 

unidad interior o split del aire acondicionado. 

 

Tipos de aire acondicionado: 

Antes de instalar un aire acondicionado es necesario saber qué tipos 

existen y cuál es el más adecuado para el espacio dispuesto (oficina).  

 

Para el objeto de este análisis es importante enfatizar en el tipo de 

aire acondicionado tipo Split, seleccionado para la instalación en la 

sede de Tumaco, para este caso teniendo en cuenta tamaño de las 

oficinas donde será instalado, funcionalidad, instalación, y precios.  

 

Aire acondicionado Split 

 

Es el tipo de aire acondicionado más básico con una instalación sencilla. Por ello, es el más utilizado en 

la actualidad. 

El aire acondicionado Split coge su nombre del inglés (split = dividir), ya que se trata de un sistema 

dividido en dos partes: una unidad que se coloca en el interior de la vivienda y una exterior que se suele 

instalar en la fachada. 

La parte inferior es la que absorbe el aire caliente de la estancia para enfriarlo, mientras la unidad exterior 

es la que expulsa aire caliente a la calle. 

Dentro de los splits, podemos hablar de dos tipos según su tamaño: aparatos de longitud normal y modelos 

de aire acondicionado pequeño para estancias de tamaño reducido.   

 

Finalmente, de acuerdo a las siguientes variables, se definió las potencias de aires acondicionados que 

necesita la seccional:  

 

✓ La temperatura y el grado de humedad presentes en el exterior de la vivienda. 

✓ Para la adquisición de los nuevos aires, se toma como referencia los metros cuadrados de los juzgados, 

para determinar la capacidad de los equipos, que en este caso corresponde a 9000 BTU para un 

promedio de 13.59 metros cuadrados por oficina. 

 

5. MARCO LEGAL: 

 

La normatividad que rige el proyecto son las siguientes, sin perjuicio de la demás normatividad vigente y 

aplicable al objeto contractual: 

 

• Ley 80 28 de octubre de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública.  

• Ley 816 07 de julio de 2003, por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 

contratación pública.  

• Ley 1150 16 de julio de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 

con Recursos Públicos.  

• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

https://preciogas.com/instalaciones/equipamiento/aire-acondicionado/split
https://preciogas.com/instalaciones/equipamiento/aire-acondicionado/pequeno
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prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública.  

• Constitución Política de Colombia: artículos 2, 11, 49, 80 y 339, entre otros.  

• Ley 2069 de 2020, por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. Decreto 

1860 2021 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 

Y 35 de la Ley 2069 de 2020. 

 

6. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR 

 

El contratista seleccionado deberá, entregar e instalar los siguientes aires acondicionados en las sedes 

judiciales determinadas, cumpliendo con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

Suministro e instalación aires acondicionados TAMINANGO (NARIÑO) 

Ítem Descripción Tipo Cap. Cant. 

1 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy 

Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por 

organismo acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

24000 

BTU 
1 

2 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy 

Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por 

organismo acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

9000 

BTU 
1 

3 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy 

Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por 

organismo acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

12000 

BTU 
1 

     

Suministro e instalación aires acondicionados SOTOMAYOR (NARIÑO) 
ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CAP. CANT. 

1 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy 

Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por 

organismo acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

24000 

BTU 
1 

2 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

Mini 

Split 

Pared  

9000 

BTU 
1 
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etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy 

Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por 

organismo acreditado.  

3 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy 

Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por 

organismo acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

12000 

BTU 
1 

     

Suministro e instalación aires acondicionados VILLAGARZÓN (PUTUMAYO) 

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CAP. CANT. 

1 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy 

Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por 

organismo acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

9000 

BTU 
2 

2 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy 

Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por 

organismo acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

18000 

BTU 
2 

3 

Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V 

Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto 

rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de 

etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su 

proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy 

Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por 

organismo acreditado.  

Mini 

Split 

Pared  

36000 

BTU 
1 

 

• Parra todos los aires acondicionados, el servicio debe incluir instalación completa, acometida 

eléctrica, hidráulica, material, accesorios necesarios para la instalación y funcionamiento, resane y 

pintura en pared y 3 rutinas de mantenimiento por un año post venta.  

• Los productos deben ser nuevos y no remanufacturados. 

 

SEGUNDA SECCIÓN 

 

1. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 

El siguiente análisis busca definir y estimar las condiciones de la oferta en el mercado organización, 

producción y ejecución de servicios de producción de aires acondicionados:  

 

1.1. Análisis del mercado  
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Con el fin de identificar los posibles proveedores que se pueden presentar al proceso de contratación, la 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto realizó la búsqueda de procesos de 

contratación del sector público en años anteriores. De la revisión del sector comercio en Colombia, y 

particularmente el segmento de la comercialización de aires acondicionados. El análisis del nicho de 

mercado permite evidenciar que esta actividad puede ser ejecutada por personas naturales, organizaciones 

públicas o privadas y/o empresas especializadas en los servicios y elementos arriba mencionados. 

 

PROVEEDORES  

 

La Rama Judicial identificó mediante la herramienta de Modelo estratégico de Abastecimiento12 en 

SECOP I y SECOP II los proveedores que han contratado, durante los años 2022-2024 el suministro de 

aires acondicionados, en el departamento de Nariño y Putumayo. En el código UNSPC 40101701 Aires 

Acondicionados y 72101511 Instalación, mantenimiento o reparación de aires acondicionados, del cual 

esta evidenciado en los siguientes gráficos: 

 

 

 
 

 

 
12 Colombia Compra Eficiente. Modelo de Abastecimiento Estratégico. 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI

0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667  

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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Los meses donde se concentró los mayores montos de contratación fueron mayo para el 2022 y diciembre 

para 2023.  

 

En la siguiente gráfica se puede evidenciar el comportamiento en las plataformas de contratación de 

Colombia Compra Eficiente, donde se estipula que, para la clasificación de aires acondicionados y 

mantenimiento, se adjudicaron durante los años 2022, 2023 y 2024 con corte al 12 de julio un total de 

1481 contratos por más de cuatro billones de pesos, como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 

Año  2022 2023 2024 (corte al 12 de julio) 

Clasificador de Bienes y 

Servicios - Familia  

C
o

n
tr

a
to

s 

Valor 

P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
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o

n
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a
to

s 

Valor 

P
a
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ic
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a
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C
o
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a
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s 

Valor 

P
a
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ic
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a
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ó

n
 

4010- Calefacción, ventilación y 

circulación de aire  
10 $ 4.693.417.262 0,03% 15 $ 10.475.898.487 0,07% 2 $ 1.370.100.000 0,01% 

7210 - Servicio de 

mantenimiento y reparaciones 

de construcciones e instalaciones  

615 $ 2.180.913.222.068 14,25% 724 $ 1.997.461.429.776 13,05% 115 $ 292.332.613.090 1,91% 

 

Una vez consultada la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, en las actividades de 

calefacción, ventilación y circulación de aire y mantenimiento que pueden llegar a satisfacer la necesidad 

planteada, a continuación, se presentan la adjudicación según la cantidad de contratos y valores 

adjudicados en Nariño y Putumayo durante el 2022, 2023 y 2024:   
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Con estas imágenes podemos dilucidar los proveedores más representativos para los años 2022, 2023 y 

2024 tanto por números de contratos como en montos.  

 

De esta manera, con la información extraída de la herramienta de Modelo estratégico de Abastecimiento 

(Colombia Compra Eficiente) se puede justificar la opción de limitar el proceso a MiPymes Territoriales 

en el Departamento de Nariño y Putumayo.   
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1.2. Estudio de la demanda  

 

En este contexto, de acuerdo con procesos con objeto similar, es decir de tipo suministro y mantenimiento 

de aires acondicionados, realizados con organismos estatales, consultados en la plataforma de Colombia 

compra Eficiente en las herramientas de análisis de la demanda, se logró evidenciar la modalidad de 

contratación: 

 

 

 
 

 

Ahora bien, en cuanto al histórico de la contratación realizada por la Rama Judicial referentes a proyectos 

que involucran un objeto similar, encontramos la siguiente información para los 3 últimos años: 

 
OBJETO DEL 

CONTRATO 
Compraventa e instalación de aires acondicionados  

FIRMA 

ADJUDICADA 

SERVICIOS BIOMEDICOS 

DE NARIÑO 
EGEOSUR SAS MARINO DUARTE SILVA 

Tipo de contrato  Compraventa Compraventa Suministro 

No. Proceso  MC012_2023 MC023_2023 SI003_2023 

No. CONTRATO CO1.PCCNTR.5239622 CO1.PCCNTR.5481415 CO1.PCCNTR.5633108 

Duración contrato 30 días 45 días 30 días 

AÑO 

ADJUDICADO 
2023 2023 2023 

VALOR 

ADJUDICADO 
$ 105.000.000,00 $ 61.540.581 $ 315.750.000,00 

 

1.3. VALORES MONETARIOS HISTÓRICOS 

 

La inflación de los últimos años en Colombia ha presentado el siguiente comportamiento: 
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Inflación  

Inflación  

Valor 

contratación 

Contrato 1 

Valor 

contratación 

Contrato 2 

Valor contratado 1 en 

valores monetarios del año 

en curso  

Valor contratado 2 en 

valores monetarios del 

año en curso  

9,28% $ 105.000.000 $ 61.540.581 $ 114.744.000 $ 67.251.547 

Promedio  $ 90.997.773 

 

Es importante tener en cuenta que la inflación es un reflejo aproximado del valor del dinero en el tiempo 

y que realizar equivalencias por medio de la inflación nos permite comparar cifras monetarias históricas. 

Sin embargo, factores como el cambio de la cantidad de proveedores en el sector, el nivel de abundancia 

o escasez en la producción o condiciones macroeconómicas coyunturales podría generar que en el 

mercado existan precios distintos a los encontrados13. 

 

Para este caso, se toma como medida estadística el promedio. En consecuencia, el resultado de calcular 

la variación del valor de los contratos de mínima cuantía del 2023 a las tasas validadas en la anterior tabla, 

nos permite obtener un promedio de $ 90.997.773 equivalente a valores monetarios del año en curso. Es 

decir, en condiciones normales, este se acercaría al valor normal de un proceso de suministro y 

mantenimiento de aires acondicionados.  

 

Cabe aclarar que el valor de cada uno de los contratos depende de la cantidad de aires según su capacidad, 

además del municipio donde se realizará la instalación. Por esta razón los contratos referidos 

anteriormente solamente se constituyen en un referente para conocer el mercado. 

 

 

2. CALCULO DE LOS VALORES DE REFERENCIA  

 

Para definir el presupuesto oficial para el suministro y mantenimiento de aires acondicionados, se cuenta 

con dos cotizaciones emitidas por Georgy Paolo Russi Ladino y Marino Duarte Silva. Cabe mencionarse 

que, en cada uno de los ítems cotizados, se incluyó el valor de transporte además de la instalación y los 

tres mantenimientos. 

 

 

 

 
13 Guía de elaboración de estudios del sector -GEES, versión 2022. Colombia Compra Eficiente.  
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Suministro e instalación aires acondicionados TAMINANGO (NARIÑO 

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CAP. CANT. 
 Valor unitario 

cotización Russi   

 Valor total 

Cotización Russi   

 Valor unitario 

cotización 

marino duarte  

 Valor total 

Cotización 

Marino Duarte  

 VALOR 

REFERENCIA 

TOTAL IVA 

INCLUIDO  

1 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

9000 

BTU 
1  $     5.995.920,00   $     5.995.920,00   $     5.780.000,00   $     5.780.000,00   $     5.887.960,00  

2 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

12000 

BTU 
1  $     7.644.560,00   $     7.644.560,00   $     6.590.000,00   $     6.590.000,00   $     7.117.280,00  

3 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

24000 

BTU 
1  $     9.725.824,00   $     9.725.824,00   $     8.760.000,00   $     8.760.000,00   $     9.242.912,00  

SUB TOTAL TAMINANGO  $   23.366.304,00   $   23.366.304,00   $   21.130.000,00   $   21.130.000,00   $   22.248.152,00  
          

Suministro e instalación aires acondicionados SOTOMAYOR (NARIÑO) 

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CAP. CANT. 

 Valor unitario 

IVA incluido sin 

decimales   

 Valor total 

Cotización Russi   

 Valor unitario 

cotización 

marino duarte  

 Valor total 

Cotización 

Marino Duarte  

 VALOR 

REFERENCIA 

TOTAL IVA 

INCLUIDO  

1 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

9000 

BTU 
1  $     5.995.920,00   $     5.995.920,00   $     5.780.000,00   $     5.780.000,00   $     5.887.960,00  

2 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

12000 

BTU 
1  $     7.644.560,00   $     7.644.560,00   $     6.590.000,00   $     6.590.000,00   $     7.117.280,00  

3 
Aire acondicionado 

Minisplit  

Mini Split 

Pared  

24000 

BTU 
1  $     9.725.824,00   $     9.725.824,00   $     8.760.000,00   $     8.760.000,00   $     9.242.912,00  

SUB TOTAL SOTOMAYOR   $   23.366.304,00   $   23.366.304,00   $   21.130.000,00   $   21.130.000,00   $   22.248.152,00  
          

Suministro e instalación aires acondicionados VILLAGARZÓN (PUTUMAYO 

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO CAP. CANT. 

 Valor unitario 

IVA incluido sin 

decimales   

 Valor total 

Cotización Russi   

 Valor unitario 

cotización 

marino duarte  

 Valor total 

Cotización 

Marino Duarte  

 VALOR 

REFERENCIA 

TOTAL IVA 

INCLUIDO  

1 
Aire acondicionado 

Minisplit.  

Mini Split 

Pared  

9000 

BTU 
2  $     5.995.920,00   $   11.991.840,00   $     5.780.000,00   $   11.560.000,00   $   11.775.920,00  
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2 
Aire acondicionado 

Minisplit.  

Mini Split 

Pared  

18000 

BTU 
2  $     8.822.160,00   $   17.644.320,00   $     7.960.000,00   $   15.920.000,00   $   16.782.160,00  

3 
Aire acondicionado 

Minisplit.  

Mini Split 

Pared  

36000 

BTU 
1  $   15.010.160,00   $   15.010.160,00   $   14.260.000,00   $   14.260.000,00   $   14.635.080,00  

SUB TOTAL VILLAGARZÓN  $   29.828.240,00   $   44.646.320,00   $   28.000.000,00   $   41.740.000,00   $   43.193.160,00  
          

VALOR TOTAL PRESUPUESTO  $   87.689.464,00  

 

 

En aras de estimar los valores de referencia, se usó el promedio como medida de tendencia central, para tener estabilidad frente a los 

precios cotizados.  

 

Las ofertas a presentar no podrán superar este valor estimado de $87.689.464,00  

 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

En consonancia con lo expuesto, y teniendo en cuenta el presupuesto con que cuenta esta Dirección Ejecutiva para satisfacer la necesidad 

que en esta materia se presenta, el presupuesto estimado para la presente contratación se tasa en la suma propuesta de OCHENTA Y 

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($87.689.464,00), incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato 

que se celebrará.  

 

Atentamente,  

 

 

 
LAURA SOFÍA NOGUERA LOPEZ 
Profesional Universitario  

 

Proyectó: Angela María Caviedes 
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CONCEPTO DE VIABILIDAD JURIDICA  

 COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN TAMINANGO, 

SOTOMAYOR Y VILLAGARZÓN 

 
En atención a lo establecido en el Capítulo 7 Articulo 7.1 CONTROL DE LEGALIDAD; de la 
Resolución 7025 del 31 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se adopta el Manual de 
Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”, y conforme a la documentación 
enviada por la Coordinación Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Pasto, se procede a emitir concepto de viabilidad para la contratación que se describe a continuación:   
 
OBJETO:  Compraventa e instalación de aires acondicionados para las sedes 

judiciales ubicadas en los Municipios de Sotomayor (Nariño), 
Taminango (Nariño) y Villagarzón (Putumayo), de acuerdo con las 
características y especificaciones requeridas por la Entidad.  
  

PLAZO: El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de un (1) mes, 
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993.  En todo caso, el contrato será legalizado dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción. 

 
PRESUPUESTO  
OFICIAL ESTIMADO:  OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
($87.689.464.oo) M/CTE., incluido el IVA y todos los tributos que 
se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 

 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL:  
 

Número 6124 del 20/06/2024 Unidad: 08 PCI: 27-01-02-016 

Valor $ 87.689.464 

Autorizado 

por 
Jefe de Prepuesto – Dirección Seccional Pasto 

 
 
ARGUMENTOS DEL CONCEPTO:  

 
Revisada la documentación precontractual remitida por la Coordinación del Área Administrativa el 
31 de julio de 2.024 y teniendo en cuenta que:  
 
1.1 De conformidad con lo dispuesto por los numerales 7 y 12 del art. 25 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, fueron elaborados los estudios 
previos y el análisis del sector objeto de contratación, por la Coordinación Administrativa de la 
Dirección Seccional de Administración Judicial, con fecha del 16 de julio de 2.024. 
 
1.2 Acorde con la información suministrada por las Áreas Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional, se verificó la existencia de disponibilidad presupuestal para atender el gasto según 
certificado expedido por el Área Financiera de la Dirección Seccional de Administración Judicial. 
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1.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, dada la cuantía del presupuesto oficial estimado, el proceso 
de contratación se enmarca en la modalidad de Mínima Cuantía, por ser inferior al 10% de la menor 
cuantía establecida para la contratación de la Entidad.  Es de advertir que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 del Decreto 0142 de 2023, no existe a la fecha un instrumento de 
agregación de demanda específico con MiPymes, para celebrar contratos hasta por el monto de 
mínima cuantía, es decir donde se encuentren definidas las reglas de utilización de los catálogos de 
los bienes y condiciones especiales como:  factores sociales, ambientales o aquellos que se relacionan 
con la participación de la población vulnerable, tal como lo regula el precepto legal en cita; bajo este 
panorama resulta necesario aplicar la normatividad general, pues por ahora no está abierta la 
posibilidad de contratar a través de la TVEC de acuerdo a las condiciones antes relacionadas. 

 
1.4 Previo al inicio del proceso contractual, el Área Administrativa de la Dirección Seccional, deberá 
verificar y validar la inclusión y publicación en el plan anual de adquisiciones del correspondiente 
proceso contractual, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 del manual de contratación 
de la Entidad. 
 
1.5 La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, tiene la obligación de atender los 
objetivos y metas propuestas en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2023 – 2026, 
“hacia una justicia confiable digital e incluyente” en conjunto con los indicadores y procedimientos 
definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente. 
 
Dentro de los bienes de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura, se encuentran tres inmuebles 
donde funcionan los siguientes juzgados promiscuos municipales: 
 

• Los Andes- Sotomayor, inmueble registrado a folio de matrícula inmobiliaria No. No 250-
0004545 y adquisición protocolizada mediante escritura pública No. 095 del 9 de julio de 
1993 de la Notaria Única de esa Ciudad, matricula inmobiliaria. 

• Taminango: Inmueble registrado a folio de matrícula inmobiliaria No. 248-0011.601 y 
adquisición protocolizada mediante escritura pública No. 303 del 30 de junio de 1993 del 
circulo de Bogotá. 

• Villagarzón (Putumayo): Inmueble registrado a folio de matrícula inmobiliaria 440-1501 y 
adquisición protocolizada mediante escritura pública No 217 del 2 de junio de 1999 del 
circulo de Bogotá.  

 
El Municipio de Villagarzón se ubica en la zona de la Amazonía, caracterizándose por tener un clima 
cálido y húmedo con una temperatura promedio de 29°; por su parte el Municipio de Sotomayor 
cuenta con una temperatura promedio de 24° y el municipio de Taminango de 27°.  Teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas, se hace necesario que dentro de los despachos judiciales ubicados 
en estos municipios se disponga de aires acondicionados para estabilizar la temperatura en las 
oficinas, recircular el aire y controlar la humedad, garantizando un ambiente térmico confortable para 
los servidores judiciales y el público en general. 
 
En reporte presentado por la arquitecta Laura Sofia Noguera, se informa que en las tres sedes 
judiciales o bien no se cuenta con instalación de aires acondicionados - caso particular del inmueble 
donde funciona el Juzgado Promiscuo Municipal de Taminango; o los instalados son insuficientes. 
Así, la sede de Sotomayor cuenta con solo un (1) aire acondicionado en la sala de audiencias, siendo 
este un espacio es cerrado y aislado de los puestos de trabajo, y en Villagarzón hay un (1) aire 
acondicionado en la oficina del Juez, también aislado de las demás áreas del despacho judicial.  
 
Por lo anterior, es necesario adquirir e instalar aires acondicionados suficientes, que garanticen 
condiciones de trabajo apropiadas para los servidores judiciales y para los usuarios del servicio. 
Teniendo en cuenta las características de cada inmueble se prevé suplir la necesidad con la instalación 
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de 11 equipos discriminados así: 3 para Taminango, 3 para los Andes – Sotomayor y 5 para 
Villagarzón. 
 
1.6 Por la cuantía del presupuesto oficial estimado, no se requiere autorización para la contratación 
por parte del Consejo Seccional de la Judicatura. 
 

2. CONCEPTO JURIDICO.  

 
De la revisión de la documentación antes referida, se verifica la necesidad de la Entidad de contratar 
la compraventa e instalación de aires acondicionados para las sedes judiciales ubicadas en los 
Municipios de Sotomayor (Nariño), Taminango (Nariño) y Villagarzón (Putumayo), de acuerdo con 
las características y especificaciones requeridas por la Entidad. 
 
El Área de Asistencia Legal de la Dirección Seccional de Pasto, encuentra que es administrativamente 
pertinente y jurídicamente viable llevar a cabo el proceso selectivo de contratistas tendiente a atender 
la necesidad antes referida, que dada la naturaleza del objeto contractual  y el monto del presupuesto 
oficial estimado (inferior al 10% de la menor cuantía de la Entidad) debe  adelantarse mediante bajo 
la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, siguiendo para el efecto las disposiciones 
normativas contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Por encontrarse justificado el inicio del proceso contractual antes referido, mismo que se encuentra 
avalado por el Área Administrativa, SE APRUEBA el mismo para la cabal prestación de los servicios 
de administración de justicia conforme al artículo 103 numeral 3° de la Ley 270 de 1996.  
 
San Juan de Pasto, 1 de agosto de 2.024. 
 
 
 
 
 
DARIO FERNANDO PAGUAY 

Coordinador Área Asistencia Legal DESAJ Pasto - Mocoa 
 
 
Proyectó:  
María Fernanda Bolaños Solarte/Prof. Univ G9/AAL. 
  


