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4000117275 489.562.204 0 52219

4000117277 716.250.000 0 52219

1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: #DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (#)”.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y fundamental, ha
establecido en su artículo 2 #Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto 883 de
2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito para el
cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de Suministros y Servicios
como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas responsabilidades principales son (I) gerencia
la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el
seguimiento, vigilancia y control al proceso contractual y (III) asegurar la administración y
mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones, estipuladas en el
numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; #Coordinar con la Secretaría de Suministros y
Servicios, la realización de los contratos necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y
ejercer la supervisión técnica de los mismos”, en atención a esta disposición y atendiendo la
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delegación conferida a la Secretaría de Suministros y Servicios, los procesos contractuales por
licitación pública de la Secretaría de Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de
Suministros y Servicios. Esto se ratifica en el Decreto 361 de mayo de 2024, el cual consagró
ciertas delegaciones en los subsecretarios de despacho de la Secretaría de Suministros y Servicios,
por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones públicas, los concursos de méritos, las
subastas inversas con valores mayores a la menor cuantía y la menor cuantía excepto el literal h,
siguen siendo de competencia residual del Secretario de Suministros y Servicios, en los que se
otorga expresamente la competencia general en materia de contratación en las etapas de
planeación, selección y ejecución en sus componentes logística, jurídica, administrativa y financiera
y contable.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 se establece la visión, misión y competencias
de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que; #tendrá como
responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura física de uso público, así
como realizar la gestión del diseño, la construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la
conservación de la infraestructura física de uso público que demande el progreso del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, propendiendo por la protección del
ambiente y el desarrollo sostenible”. De igual forma en el artículo 297 se establecen las funciones
de la Subsecretaria de Construcción y Mantenimiento de la infraestructura física, dentro de las que
se destaca #Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del Plan de
Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo y Plan de Acción Distrital y demás planes y políticas
sectoriales” y dentro de estos proyectos se encuentra movilidad peatonal y movilidad vehicular, que
está asociado o vinculado con la infraestructura de transporte y de uso público del Distrito.

El proyecto está divido en dos zonas, la ZONA1, con las comunas 1,4 y 16, en las cuales se
pretende realizar la construcción o rehabilitación o mejoramiento o conservación de espacio público
y la ZONA 2 con los corregimientos, ( comunas 80,50 y 90,) donde se presenta la construcción o
mejoramiento o reconstrucción o rehabilitación o pavimentación o repavimentación o conservación
en pavimento asfaltico o concreto hidráulico, con este proceso se busca garantizar las condiciones
de seguridad, movilidad, acceso y aprovechamiento de este tipo de infraestructura por parte de la
comunidad, ofreciendo condiciones de uso y seguridad aceptable y conservar o extender su período
de vida útil, de tal forma que se puedan propiciar condiciones de equidad y desarrollo territorial que
mejoren la calidad de vida de la población y permitan transformar al Distrito y sus corregimientos en
una ciudad más equitativa que genere para los habitantes el acceso y disfrute de servicios públicos
esenciales y que promueva los derechos de su población y potencie sus capacidades en igualdad
de oportunidades.

La Secretaria de Participación Ciudadana y La Secretaría Infraestructura Física, trabajan en la
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articulación de estrategias que permitan la participación de la comunidad en el desarrollo de
intervenciones para el mejoramiento de la infraestructura física y en cumplimiento del Acuerdo
Municipal N°28 de 2017, y su decreto reglamentario 0697 de 2017, donde se establecen los
lineamientos generales sobre los acuerdos participativos para la planeación del Desarrollo local y
las fases para el ejercicio del presupuesto participativo en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología
e Innovación de Medellín.

Para darle continuidad al Programa se harán intervenciones priorizadas por los representantes del
Consejo Comunal o Corregimental de Planeación CCCP de las comunas 1, 4, 16, 50, 80 y 90, a fin
de mejorar y mitigar la movilidad peatonal y vehicular en los sectores a intervenir. Para cumplir con
dichos objetivos se regirá bajo los parámetros del Manual del Espacio Público (MEP)
contextualizado a las características físico-sociales de la zona.

Ahora bien en atención a todo lo indicado, con el fin de desarrollar el proyecto de Mejoramiento de
la malla vial, peatonal y sus obras complementarias, tomando en cuenta que la Secretaria de
Infraestructura Física no cuenta con capacidad operativa en recurso humano, equipo y maquinaria
para la satisfacción de las necesidades expuestas por administración directa, se hace necesario
contratar el MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PP, para brindar a la
población una movilidad ágil y efectiva en condiciones de seguridad apropiadas, a través de una
infraestructura con especificaciones optimas de calidad y funcionabilidad.

El objetivo que se pretende alcanzar consiste en lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, a través del mejoramiento de las condiciones de movilidad, de las condiciones de
seguridad tanto en ZONA 1 que corresponde a las comunas 1, 4 y 16 se y la ZONA 2 con las
comunas 50, 80 y 90, donde se realizará mejoramiento o rehabilitación de las vías y del espacio
público para el disfrute de la comunidad.

En el marco anteriormente descrito, para satisfacer la necesidad, la Secretaría de Infraestructura
Física tiene proyectado el MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
según prioridades, viabilidad y disponibilidad presupuestal, esto enmarcado en el plan de desarrollo
del alcalde electo para el periodo 2024-2027 que organiza "los temas de ciudad prioritarios en cinco
pilares estratégicos que tienen como fin primordial el mejoramiento de la calidad de vida de todos
los habitantes de Medellín: niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, adultos mayores, empresarios,
migrantes, indígenas y toda la diversidad de grupos poblacionales de Medellín que anhelan mejores
condiciones de vida que las actuales." dentro de estos pilares, se encuentra el pilar "CREEMOS en
la infraestructura para el desarrollo", el cual declara qué "CREEMOS en la transformación integral
de Medellín, donde la infraestructura física juega un papel fundamental. Nuestra visión es construir
una ciudad sostenible y equitativa, promoviendo una movilidad inteligente, revitalizando áreas
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urbanas, fortaleciendo la resiliencia y fomentando la participación ciudadana"

Ahora bien, tomando en cuenta que la obra será contratada bajo la modalidad de Licitación Pública,
en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades pública, se debe contrar una
interventoría externa bajo la modalidad de concurso de méritos, con una persona natural, jurídica, o
alguna forma asociativa permitida por la ley independiente de la Secretaria de Infraestructura Física
y del Contratista de obra, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables, lo
anterior de conformidad al de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y
del artículo 83 ley 1474 de 2011.

Esta interventoría permitirá realizar un control más riguroso y permanente sobre los aspectos
técnico, administrativo, financiero, contables, jurídico, socio-ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo de las obras ejecutadas, a través de contratistas particulares, utilizando el personal idóneo y
la tecnología adecuada, lo que le permitirá al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación
de Medellín, ampliar la cobertura logística, técnica y operativa con personal externo contratado, en
cumplimiento de las leyes de Contratación Estatal.

Adicionalmente, a través de la interventoría, también se garantizará que durante el tiempo de
vigencia del contrato de obra, se hagan los correctivos necesarios para que al momento del
vencimiento del mismo, el Distrito tenga la seguridad de que el contratista haya cumplido con el
objeto del contrato.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

De acuerdo con todo lo anterior, para satisfacer la necesidad se adelantará un proceso de concurso
de méritos de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a través del
cual se contrate la INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VIAS Y DEMÁS
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO PP que vigile el contrato resultante del proceso de licitación pública No. 70007621,
donde se van a contratar las obras de infraestructura de transporte para el mantenimiento que
permita la construcción o rehabilitación o mejoramiento o conservación de espacio público y la
construcción o mejoramiento o reconstrucción o rehabilitación o pavimentación o repavimentación o
conservación en pavimento asfaltico o concreto hidráulico en la infraestructura de transporte del
Distrito.

Ahora bien, de acuerdo con la actividades objeto de interventoría y teniendo en cuenta la directriz
legal contenida en el Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a una interventoría de
obra pública de infraestructura de transporte y en tal sentido se da aplicación a lo en el pliego y
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documentos tipo para los procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura
de transporte, expedidos por Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito Especial
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con las viabilidades social, ambiental y
económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos los cuales han sido
revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el siguiente
Proyecto:

- Código BPIN: 2023050010037 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
MOVILIDAD PEATONAL”

- 2023050010031 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD
VEHICULAR

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la identificación del
contrato a celebrar:

Objeto:
PP - Interventoría al mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras
complementarias de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo PDL#PP

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 81101510 INGENIERÍA DE CARRETERAS

Producto 81101515 INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES
O FÁBRICAS

Clase C14 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Origen de los Recursos:

Código Descripción

008 PP - RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto:
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Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, social, SST, financiera, contable y
jurídica del contrato de obra, de tal forma que se entregue al Distrito productos de excelente calidad
en el plazo establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011).

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas exigidas en el contrato.

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro
de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones
sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de
su liquidación.

Seguimiento Socio-Ambiental y SST: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas
en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las
actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto sociales y ambientales,
planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo
socio-ambiental, requerimientos ambientales y programas de seguridad y salud en el trabajo, entre
otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales, sociales y de seguridad
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones, de
acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica
tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u actividades que en el
desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.

Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y
retenciones aplicables con el objeto contractual.

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro
del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen los
plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo Técnico

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Interventorías
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Especificaciones esenciales:

Las Especificaciones Esenciales, Técnicas y Condiciones de Ejecución del proceso se presentan en
el ANEXO 1# ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA adjunto, así mismo, la Interventoría deberá
consultar y conocer las especificaciones del contrato de obra objeto de interventoría establecidas en
el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

FORMA COMO SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y LA
FORMA COMO SE DEBEN PRESENTAR LOS INFORMES PERIÓDICOS:

El desarrollo del contrato de interventoría será vigilado por el supervisor en todos los aspectos,
técnicos, legales, financieros, contables, socio-ambientales y administrativos, quien exigirá el
cumplimiento de las actividades del contrato y la forma como se deben presentar los informes
periódicos, conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones.

Periodicidad de los informes:

Se presentarán informes mensuales y un informe final, no obstante el supervisor del contrato podrá
solicitar informes en cualquier momento.

Comités o reuniones que se realizaran en la ejecución del contrato:

Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Secretaría de Infraestructura
Física, la interventoría y el contratista de obra

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el
representante del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de
Infraestructura Física, denominado supervisor de la Interventoría, podrán realizarse semanalmente
o según se requiera.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin
limitarse a ellas:

# Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.
# Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración del
Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura
Física.
# Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución del
contrato.
# Analizar los avances y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas,
efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del
programa general de la ejecución del contrato.
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# Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y del suministro de
material.
# Las demás funciones propias de este tipo de Comités.

Productos a entregar

El interventor deberá presentar al supervisor del contrato designado por el Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes o cuando este lo requiera, un informe mensual para constatar las gestiones realizadas en cada
uno de sus componentes de la interventoría que como mínimo contengan la información que se
detalla en el anexo Técnico en lo que respecta a la presentación de los informes. De igual forma
deberá presentar un informe final en el que se detallen los mismos aspectos.

Toda la información de los informes deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo con las
normas del Archivo General del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín,
las cuales serán suministradas oportunamente por el Coordinador o Supervisor del contrato de
Interventoría.

ASESORÍA ESPECIALIZADA Y/O ENSAYOS DE LABORATORIO.

Mediante la Actividad Asesorías Especializadas, con el respectivo aval de la Secretaria de
Infraestructura Física, se contratarán las asesorías y ensayos que se requieran para dar
cumplimiento a necesidades directas del contrato que se vigila, y a exigencias de las Autoridades
Ambientales, Empresa de Servicios Públicos, Entes de Control y otros.

Los ítems de Asesoría Especializada, Ensayos de Laboratorio, Papelería para el Proyecto y
Comunicaciones, serán utilizados bajo la supervisión y previa aprobación de la supervisión de
acuerdo a los requerimientos. El pago de estos ítems se realizará contra factura, previa verificación
de precios de mercado.

Los honorarios por esta actividad deben ser incluidos en el Factor Multiplicador de la propuesta.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato,
el Contratista se obliga a:

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
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definidas en el contrato, incluyendo sus anexos.

2. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.

3. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente
para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de
construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de condiciones,
anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante.

5. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de
inicio al contratista de obra.

6. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en el
contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles
seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.

7. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la
ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios,
cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.

8. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones.

9. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente
contrato.

10. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos
de obra o interventoría.

12. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a
presentar en el desarrollo del Contrato de obra.
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13. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

14. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios,
cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas,
condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con
lo requerido

15. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.

16. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y
cantidades definidas contractualmente.

17. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de
pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.

18. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información
necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que
defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad
de la misma en el expediente contractual.

19. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la
interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión.

20. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, ambiental,
presupuestal o jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si
deben o no iniciarse trámites sancionatorios

21. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

22. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las
solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya
lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificada, para ser aprobadas por la
Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios.

23. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o
uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad
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Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

24. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el
avance de los contratos de obra e interventoría.

25. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal
cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde
conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y
cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de
la Ley 828 de 2003.

26. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del
contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso

27. Revisar mensualmente la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de
incumplimiento exigir los correctivos.

28. Cumplir con el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales, así como los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley
789 de 2002 y normas reglamentarias. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá vinculación
alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o con cualquiera de
sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será
exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no será llamado a responder por ninguna de
las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

29. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

30. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

31. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

32. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución
que corresponda.

33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a
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cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté
relacionado con el objeto del contrato.

34. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

35. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y
asumir los costos de éstas.

36. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o
potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro
hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de
sus bienes.

37. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

38. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las
normas nacionales y municipales en materia de archivo.

39. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano.

40. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

41. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para elos riesgos de Anticipo
(cuando aplique) y Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo
11° de la Ley 1150 de 2007.

42. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Esta obligación será verificada con los siguientes documentos:
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- La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los
resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están
expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor
según sea el caso.
- Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.
- En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el
supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de
los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus
servicios en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas las
evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.

Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes
disposiciones

43. El contratista deberá presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de
estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de
cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

44. Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según
la resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los
profesionales, tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Y verificar que
el contratista de obra de cumplimiento a estas obligaciones.

45. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos
técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los
informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaria de Evaluación y Control, el
ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos
de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.

46. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación
de la oferta.

47. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de
acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. Y verificar que el contratista de
obra de cumplimiento a tal obligación.
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Obligaciones Específicas del Contratista

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al
contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de
precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional,
garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la
característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y
sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción
socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando
aplique.

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de
acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra.

3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista
de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para
aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el
contratista de obra.

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de
actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de
administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos
establecidos en los documentos del proceso.

5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de
mantenimiento y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de
Infraestructura Física como prerrequisito para liquidar el contrato de obra.

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros
cinco días calendario después de dada la orden.

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita
el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y
recomendaciones de la Supervisión.

9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a
las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar
relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.
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10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las
especificaciones técnicas del contrato de obra.

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar
su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de
Inversión Ambiental del Proyecto.

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la
obra.

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de
Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de
acción socio ambiental de obra)

16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.

17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.

18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que
el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes
para la ejecución del contrato.

19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes
de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que
hubieren sido afectados con la construcción de las obras.

20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones
de atenuación correspondientes.

21. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución
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del contrato.

22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida
deberá revisar previo a someterse a la aprobación.

23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su
mando, la cual será de su acatamiento.

24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el #Anexo 1 # Anexo Técnico”, en los plazos definidos el
pliego y el Anexo Técnico.

25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local
durante la ejecución del contrato.

26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá la potestad de
alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad y el avance del
contrato, con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas correspondientes.

27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en
cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera
suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión.

28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión.

29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto
para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen
durante la ejecución del contrato.

30. Conceptuar sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el
contratista de obra en la ejecución de la misma.

31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del
contrato.

32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 37837

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 16 de 46



convocado.

33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección,
siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los
criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.

35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los
residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o
de otras actividades conexas.

36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.

37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la
interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años
promoción del primer empleo).

Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas practicas identificadas,
que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque
diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social,
como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género, población
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se
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aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único
de Víctimas # RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

38. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del
profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a dos
(2) días hábiles . La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la #Matriz 4- Información del personal clave
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el
cual se asignó puntaje.

39. Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el #Formato 7A #
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, para el cumplimiento del contrato.

40. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90
%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato. cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B # Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual

DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos
pactados en la Cláusula 8 del contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones.
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4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

En la ejecución del contrato el DISTRITO, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la
Cláusula 8 del contrato.

3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.

4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto
cumplimiento de su objeto.

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e
interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad
contractual vigente.

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50
de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo
del contrato.

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado,
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.
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12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a
ampliaciones de plazo.

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.

16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización
por la Supervisión.

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho
concepto.

18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que
vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

19. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.

20. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

21. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de
personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del
proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

22. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con
ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA
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De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la modalidad de
selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en el pliego y
documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte expedidos por
Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, los requisitos habilitantes y de
evaluación de orden técnico serán los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES:

I. La Experiencia Del Proponente

II. La Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable),

Para determinar y justificar las condiciones mínimas de Experiencia del Proponente y la Experiencia
y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable), la Entidad tomo en
consideración los siguientes aspectos:

1. Las condiciones definidas en el pliego y documentos tipo de interventoría de obra pública de
infraestructura de transporte definidos en la "Matriz 1 # Experiencia" y "Matriz 4 # lineamiento del
personal".

2. La proporcionalidad y lo adecuado de la experiencia del proponente y experiencia y formación
académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable), según el objeto y alcance del contrato
de interventoría, así como las principales actividades y especificaciones establecidas en el
presupuesto oficial de la obra objeto de interventoría.

3. La información del estudio del sector donde se realiza un análisis de los procesos similares
adelantados por la Entidad y las particularidades de la oferta y la demanda.

1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones definidas en la
Matriz 1 # Experiencia, de los documentos tipo de interventoría de obra pública de Infraestructura de
transporte.

Justificación De La Complejidad Técnica:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la #Matriz 1 # Experiencia”:

Para determinar la valoración de la complejidad técnica de la interventoría se toma en cuenta la
complejidad técnica del proyecto objeto de interventoría, para ello la Entidad realizó un análisis
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multicriterio basado en la Matriz de Categorización Técnica que se adjunta a los estudios previos, en
la que se evaluaron los siguientes criterios: Presupuesto Oficial, Tipo de Obra, Afectación a la
movilidad, Intervención a redes de servicios públicos, Numero de frentes de obra simultáneos,
Calificación del Riesgo Social y Calificación ambiental del proyecto.

A estos criterios se le asigna una valoración la cual dependerá de la incidencia del proyecto en cada
aspecto.

Finalmente, si la sumatoria de tal valoración es inferior o igual a 60, el proyecto se considera de
Complejidad Baja; si este es superior, se entenderá como de Alta Complejidad.

Para el caso del proyecto asociado al presente proceso de selección, se obtuvo una valoración de:
Alta Complejidad.

Ver Anexo - Matriz de Categorización Técnica

Para el presente proceso de contratación se evaluará experiencia relacionada con el objeto, alcance
y valor del presupuesto Oficial, en atención a estas variables se tomaron en cuenta las
consideraciones de pliegos tipo de infraestructura de transporte definidos en la "Matriz 1 #
Experiencia".

1.1.1.ZONA 1

1.1.2.Alcance:

Para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta, la complejidad técnica, el alcance del
contrato y principales actividades por ejecutar, que están relacionadas con la interventoría a obras
relacionadas movilidad peatonal y movilidad vehicular, que está asociado o vinculado con la
infraestructura de transporte y de uso público del Distrito, de igual forma se identificó la
correspondencia de estas actividades con las actividades a contratar definidas en la Matriz 1 #
Experiencia para el tipo de interventoría requerida la cual corresponde a "6.4 INTERVENTORÍA A
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO
PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” y se analizó la cuantía del
proceso de contratación que se encuentra Entre 100 y 1.000 SMMLV.

Que hayan contenido la ejecución de:

Experiencia General:

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO
A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA
PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.
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Nota 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá
demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos de interventoría aportados como experiencia general
debe acreditar el 70% del Presupuesto Oficial estimado para este Proceso de Contratación.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia Zona 1

1.1.3.ZONA 2

De acuerdo con las actividades del contrato que se establecen en el formulario 1 # Formulario de
presupuesto oficial Zona 2, relacionadas principalmente con obras para el mantenimiento y
mejoramiento de vías en los corregimientos del Municipio de Medellín, el valor del contrato que se
encuentra entre 100 y 1.000 SMMLV y el análisis multicriterio que se presenta en el Anexo EP
#Matriz Nivel de Complejidad Técnica” adjunta al estudio previo, donde se determinó que el nivel de
complejidad técnica del proyecto es ALTO, los proponentes que pretendan participará deberán
acreditar experiencia en el desarrollo de las actividades indicadas en la matriz 1 # Experiencia, para
la actividad a contratar 1.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE REHABILITACION O
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS” de la matriz 1 # Experiencia, esto es:

Que hayan contenido la ejecución de:

Experiencia General:

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O
RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O
CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

Experiencia Específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar
la interventoría a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor
del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratación .

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia Zona 2.

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar
clasificados en el RUP en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción
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81101500 Ingeniería civil y Arquitectura
81102200 Ingeniería de transporte

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 # Experiencia y (iii)
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el pliego
cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de
Contratación.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o entidades estatales.

Por regla general el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5)
contratos.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
máximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

El Proponente para habilitarse en el Proceso de Contratación acreditará que la experiencia es
mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial expresado
en SMMLV del lote o grupo al cual presenta la oferta.

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso
de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual
que la experiencia en las actividades secundarias.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos
párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del
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Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en
el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del
puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos
allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente.

Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no
demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia están
definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

1.2. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave
evaluable)

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles

LOTE 1:

# Un (1) Director de interventoría.
# Un (1) Residente de Interventoría.
# Un (1) Especialista en Vías y Transporte

LOTE 2:

# Un (1) Director de interventoría.
# Un (1) Residente de Interventoría.
# Un (1) Especialista en Vías y Transporte

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el #Anexo 1 # Anexo
Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales deben ser acreditadas y serán verificadas de
conformidad con las consideraciones y especificaciones particulares definidas en el pliego y
documentos tipo del presente proceso de selección.

OFERTA ECONÓMICA

Los proponentes deberán formular la oferta económica de acuerdo con las condiciones establecidas
en el pliego y documentos tipo, así como las definidas por la Entidad en el Formulario de oferta
económica.
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La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la
corrección aritmética.

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra
del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Concepto Puntaje máximo
Experiencia del proponente 67.5
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

Nota: En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor
de evaluación de experiencia

Reducción de puntaje:

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa
en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los
criterios de evaluación.

Asimismo, Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio
de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación
anterior.
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además,
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

A partir del promedio de los contratos válidos aportados para acreditar la experiencia habilitante,
expresados en SMMLV, se asignará un puntaje máximo de SESENTA Y SIETE PUNTO CINCO
(67,5) puntos, de acuerdo con uno de los siguientes métodos, escogido en forma aleatoria para la
ponderación de la experiencia del proponente:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética alta

El otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no
fueron objeto de subsanación por parte del Proponente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La asignación de puntaje relacionada con el #Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se
realizará de la siguiente manera:

Criterio de evaluación Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable 5
Total 10

Experiencia Específica Adicional

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a
acreditar que, cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable tienen un (1)
año de experiencia específica adicional a la definida en la #Matriz 4 # Lineamientos de requisitos del
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personal.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar la experiencia están
definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección

Formación Académica Adicional

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 9 # Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a
acreditar que, cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable tienen una
formación académica adicional a la definida en la #Matriz 4 # Lineamientos de requisitos del
Personal” Es decir, si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título
profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue a presentar un título de posgrado, o si el
requisito mínimo de formación académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el
puntaje a quien acredite un título de posgrado adicional.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por EQUIPO DE TRABAJO están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 12 # Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes,
memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a
doble cara, asimismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado en el Sello Ambiental
Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre
de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya
usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.

Adicionalmente, el Proponente deberá contar con una política de reciclaje y/o reutilización de
residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los
informes de seguimiento establecidos por la Entidad, se deberá hacer alusión a los programas o
estrategias de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios
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extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes máximos para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto Puntaje

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Debido a la especialidad y alcance del contrato, en este Proceso de Contratación para el
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes por tratarse de servicios de
interventoría, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a
los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el
cuarenta por ciento (40%).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignará un puntaje de un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
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La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.
El numeral 3° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 <Numeral modificado por el artículo 219 del
Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> establece: Corresponde a la modalidad
prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de
concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de
precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de
oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados,
en la audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de
experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de
selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante
un jurado plural, impar deliberante y calificado <sic>

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de
selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante
un jurado plural, impar deliberante y calificado

Para el presente proceso de contratación, dada la naturaleza del bien y/o servicio requerido, se
debe acudir a la modalidad de concurso de mérito, reglada por el Decreto 399 de 2021 artículo 2
que Modificó del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional y artículo 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y
responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función
administrativa, así mismo se dará aplicación al contenido de la Ley 2022 del 22 de julio de 2020 que
modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y la resolución 326 de 2022 por la cual #Por la cual se
actualizan los documentos tipo para los procesos de contratación de concurso de méritos para
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte y se deroga la
Resolución 256 de 2020”.

LIMITACION A MIPYMES.
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LOTE 1

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Articulo 5 que modifico los artículos
2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 el presente proceso es
susceptible de ser limitado a Mipyme, toda vez que el presupuesto oficial establecido para el lote
NO supera el umbral fijado de US $125.000 de acuerdo con el decreto citado, y que según la tasa
declarada por MinCIT para la vigencia 2024 en Colombia se fija en la suma de $532.338.092

LOTE 2

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Articulo 5 que modifico los artículos
2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 el presente proceso NO es
susceptible de ser limitado a Mipyme, toda vez que el presupuesto oficial establecido para el lote
supera el umbral fijado de US $125.000 de acuerdo con el decreto citado, y que según la tasa
declarada por MinCIT para la vigencia 2024 en Colombia se fija en la suma de $532.338.092

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función
administrativa.

ACUERDOS COMERCIALES

El Artículo 2.2.1.2.4.1.1. del Decreto 1082 de 2015 establece, cuando un proceso de contratación
está cobijado por uno o varios Acuerdos o Tratados Internacionales en materia comercial, que se
debe ajustar el cronograma a los plazos establecidos en ellos.

Para establecer si el presente proceso de contratación se encuentra cubierto por un Acuerdo o
Tratado Internacional en materia comercial, se acudió al Manual para el Manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Agencia Nacional para la Contratación
Pública Colombia Compra Eficiente; se halló que para el presente proceso de contratación aplica los
Acuerdos suscritos entre Chile, Alianza del Pacifico (únicamente con Chile y Perú), Costa Rica,
Estados AELC, Triángulo del Norte (únicamente con Guatemala) y la Decisión 439 de 1998 de la
Comisión de la CAN.

Integrantes del Comité Estructurador Evaluador Contractual (CEEC)

ROL JURIDICO: Katherine Arias Vélez
ROL LOGISTICO: Carolina Pabón Gomez
ROL TÉCNICO: Catalina Molina Sanin

Necesidad No. 52219 aprobada mediante acta 19 del 11 de abril de 2024
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4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con
precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de
selección y a la ejecución del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL:

MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUATRO
PESOS ($1.205.812.204) INCLUIDO IVA, distribuido en dos lotes, así:

Lote 1 $489.562.204
Lote 2 $716.250.000

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Y VARIABLES UTILIZADAS:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORÍA para interventoría de obra
pública, la Secretaria de Infraestructura Física de Distrito se acoge a lo descrito en la "Guía
metodológica y modelo para el cálculo del factor Multiplicador” establecida mediante resolución No.
SSS201950067862 del 26 de julio de 2019, en la cual se estable la forma como debe calcularse los
costos directos e indirectos que permita determinar el presupuesto oficial del contrato.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el presupuesto oficial son los que se
mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en cuenta dependiendo del
alcance, plazo y condiciones de ejecución del contrato:

Costos Directos: Corresponde al Equipo de trabajo del consultor o Interventor

Otros Costos Directos: Son los originados como producto de la ejecución del contrato, distintos a los
costos indirectos, administrativos, operativos, financieros y de otra índole que tiene la organización
del consultor para poder ofrecer sus servicios

En estos costos dependiendo de la interventoría se encuentran los siguientes auxilios:

· Transporte
· Papelería, fotocopias y otros
· Asesorías Especializadas
· Ensayos, pruebas o inspecciones
· Asesorías Especializadas (jurídicas, contables, técnicas etc.)
· Auxilio por celulares
· Computadores licenciados, impresoras y conexión a internet
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Pólizas: Valor de las garantías exigidas para el contrato.

IVA: Tarifa del 19%

Factor Multiplicador: Factor que se obtiene a partir de la sumatoria de la estimación de los costos
indirectos que se mencionan a continuación, el cual es aplicado al Costo Directo del contrato
correspondiente al equipo de trabajo.

· Prestaciones sociales
· Costos indirectos
· Honorarios
· Impuestos y otras contribuciones

En documentos anexos se presenta, #Presupuesto Oficial” y #Análisis del Factor Multiplicador”

La Metodología consiste en afectar el sueldo de los profesionales por un FACTOR
MULTIPLICADOR; al costo obtenido anteriormente se suma a los "Otros Costos Directos" definidos
y se afecta por el Impuesto al Valor Agregado, IVA; finalmente, a este último se adiciona el costo
estimado para las pólizas, obteniendo así el valor total del contrato.

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el análisis
respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario. Así, según el
histórico de los procesos de este tipo para la entidad, el número de integrantes del equipo de trabajo
del proyecto objeto de estudio y la condición de las empresas que participan regularmente en estos
procesos, para el cálculo del factor multiplicador del proceso objeto de estudio no se incluye el
aporte a la seguridad social en SALUD y los aportes parafiscales al SENA e ICBF, dad la
exoneración contemplada en el mencionado artículo.

Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo responden a una valoración de los costos
en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su formación y
experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación del IPC.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden alterar en
forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son razonablemente
previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de Reclamaciones
Contractuales.

Para los costos indirectos se toma en cuenta los valores establecidos en el instructivo del factor
multiplicador que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado y la
variación del IPC.

Los costos que no se encuentran definidos son objeto de un estudio del mercado para definir su
valor en el presupuesto oficial y en general responden a auxilios o valores estimados cuyo pago
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pueden corresponder a alguna de las siguientes formas:

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará
de acuerdo a los valores ofertados en la propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo a la factura o documento presentado, sin
superar lo ofertado en la propuesta económica.

En todo caso los otros costos directos siempre están ajustados a los precios de mercado.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales,
distritales y municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato
y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a
manera de enunciado, están los siguientes:

- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del
contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto
Tributario.

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa
corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093
de 2023.

- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente al
1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.
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- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan
de conformidad con la normatividad vigente.

ANTICIPO:

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la
entrega o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice
de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso,
la Secretaria de Infraestructura Física SE ABSTIENE de conceder anticipo, toda vez que considera
que el proponente debe poseer la capacidad financiera para incurrir en los gastos administrativos y
operativos hasta el primer pago; lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos; de igual manera
el contrato a celebrar se proyecta para ejecutar en su totalidad en la presente vigencia.

FORMA DE PAGO:

El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos ofertados del personal
autorizado y efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR
MULTIPLICADOR ofertado, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados,
previa presentación de la respectiva acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión
designada.

Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del supervisor.

La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas,
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
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como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.).

El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá
diligenciar el formato #Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención
a Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.

EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe tener en
cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de
conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial.

- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista.
Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la
ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su
pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica.

- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado,
sin superar lo ofertado en la propuesta económica.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente
información:

1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante el
periodo de cobro.
2. Informe de interventoría.
3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro.
4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de
Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica de la
entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista.
5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos
de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la ejecución
del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago.

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del
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contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín:

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
c. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría de
Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor.
d. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte.
e. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de
pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.
f. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría.
g. El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia,
tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio digital.
(cuando aplique)
h. El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de las
obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando ello aplique.
i. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría
j. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación.

DISTRIBUCIÓN DEL PAC:

De acuerdo con la distribución en el proyecto BPIN que origina los recursos se proyecta la siguiente
distribución del Plan Anualizado de Caja (PAC) para el contrato, el cual se determinó mediante una
distribución proporcional durante el plazo de ejecución del contrato:

DISTRIBUCIÓN DEL PAC ZONA 1

PAGO DESCRIPCIÓN VALOR
1 Pago 1 $ 116.271.023,0
2 Pago 2 $ 116.271.023,0
3 Pago 3 $ 116.271.023,0
4 Pago 4 $ 116.271.023,0
5 Pago 5 $ 24.478.112,0

TOTAL $ 489.562.204,0

DISTRIBUCIÓN DEL PAC ZONA 2

PAGO DESCRIPCIÓN VALOR
1 Pago 1 $ 170.109.375,0
2 Pago 2 $ 170.109.375,0
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3 Pago 3 $ 170.109.375,0
4 Pago 4 $ 170.109.375,0
5 Pago 5 $ 35.812.500,0

TOTAL $ 716.250.000,0

Notas:

- El Mes 1 será el correspondiente al primer mes después del inicio de ejecución del contrato y a
partir de este se contabilizaran los demás.
- La distribución del PAC, es aproximada distribuida de manera proporcional y está sujeta a la
efectiva ejecución mensual en el mes de pago correspondiente.
- Los recursos que no se ejecuten en un mes se trasladaran al mes siguiente, y en todo caso el
valor máximo a facturar estará sujeto a la disponibilidad de recursos del proyecto para el mes de
facturación.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la propuesta FORMATO
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

APORTAR
DOCUMENTO SI
HAY LUGAR A
ELLO

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea de
socios

APORTAR
DOCUMENTO SI
HAY LUGAR A
ELLO

JURIDICA 0004 Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguri

FORMATO
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
POR EL
REVISOR
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

FISCAL O
REPRESENTAN
TE LEGAL
SEGÚN SEA EL
CASO

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

CERTIFICADO
VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta 10%
PRESUPUESTO
OFICIAL

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta EN CARTA DE
PRESENTACIÓN
DE LA OFERTA

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

COPIA LEGIBLE

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

CERTIFICADO
VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de Medidas A VERIFICAR
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

Correctivas RNMC POR EL
DISTRITO

TECNICA 0006 Profesional PERSONAL
CLAVE
EVALUABLE

TECNICA 0007 Propuesta económica DILIGENCIAR
FORMULARIO

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 1.21.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 1.11

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

GENERAL:
MENOR O
IGUAL A 0.70.
DIFERENCIAL:
MENOR O
IGUAL A 0.75

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 1.00.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.00

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.04.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.00

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.02.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.00
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo igual o superior a MAYOR O
IGUAL A 10%
P.O

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0003 Experiencia especifica del
proponente

67,5

CALIDAD 0005 Formación y experiencia de los
profesionales

PERSONAL
CLAVE
EVALUABLE

10

CALIDAD 0076 Ecociudad FACTOR DE
SOSTENIBILI
DAD

1

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria nacional
colombiana

20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto 392_2018)

1

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas de
mujeres

0,25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes 0,25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

0099 Véase análisis de riesgos adjunto

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

AMPARO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DUR.ADIC. PERIODO

0002 CALIDAD DEL SERVICIO 10,00 60 MESES

0005 CUMPLIMIENTO 10,00 6 MESES
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0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

5,00 3 AÑOS

8. Elementos descriptivos del Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

PP - Interventoría al mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras
complementarias de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo PDL#PP

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 1.205.812.204

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría:
El seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de este proceso se realizará según
lo estipulado en el plan, así:

Clase : Supervisión
Tipo : B

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Supervisor TODOS 70879163 Juan Pablo Montoya Gil juan.montoya@medellin.gov.co

Apoyo SUPLENTE 71686518 CARDONA LONDONO GABRIEL

JAIME

gabriel.cardona@medellin.gov.co

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

5.0 Meses
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Multas:

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del #Formato 7A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del
contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar
uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día
de incumplimiento.
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato,
causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.

3. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará
una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del
contrato en la fecha acordada.

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el #Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
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5. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al
0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

7. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 0.5
salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del
Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligación incumplida.

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente,
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podrá ser superior al 5% del valor del contrato.

Cláusula Penal Pecuniaria:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 3 días hábiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 10% del valor del contrato a título de
tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen
a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Interventor.

Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Plan de Desarrollo:

2004 ***

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________
Katherine Arias Velez
Contratista - Jurídico
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_________________________________
Carolina Pabon Gomez
Profesional Universitario - Logístico

_________________________________
Catalina Molina Sanin
Técnico
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