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DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

FECHA AGOSTO 1 DE 2024 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

 

1. MARCO LEGAL 

 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS ASPECTOS LEGALES: 
 

Que el artículo 311 de la Carta Política consagra: “Al Municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del 
estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,  ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus asociados y cumplir las demás 
funciones que le asignen la constitución y las leyes de la república.” 

 

El ejercicio de la función administrativa implica el desarrollo y realización de las más variadas actividades de conformidad con las 
competencias asignadas al sujeto administrativo correspondiente, según el área de la administración a su cargo. Así las cosas, el 
ejercicio de la función administrativa permite distinguir dentro de la dinámica de la administración el cumplimiento de unas funciones 
básicas cuyo contenido se determina en cada caso por la materia de la cual debe ocuparse la institución administrativa de que se trate 
y por las formas de actuación que aquella debe adelantar para el logro de sus cometidos, no siendo ajenas a estas al ente ter ritorial 
municipal. 

 

La entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución Política Nacional 
de Colombia: 

 

“Artículo 2º C.P.: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

 

EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA presenta el análisis de conveniencia y oportunidad que prevé el numeral 7 y 12 del artículo 25 
de la ley 80 de 1993, artículo 4° de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4., del Decreto 1082 de 2015, que 
tiene como finalidad cumplir con el principio de planeación en material contractual, para estudiar la posibilidad de celebrar un Convenio 
Interadministrativo con fundamento en los Art. 209 C.P. Art 95 Ley 489 de 1998. 

 

Que el Municipio de Floridablanca, en el ejercicio de su objeto misional, debe propender a su vez, por el desarrollo de sus habitantes, 
por el progreso económico en su jurisdicción, por un crecimiento ordenado, equitativo y armónico de sus instituciones, donde se dé 
prelación a la familia como núcleo de la sociedad, respetando y mejorando el medio ambiente, así como incentivando la promoción de 
distintos sectores de la economía, contribuyendo a la generación de nuevos empleos, nuevos ingresos, contribuciones, que conlleven 
indefectiblemente a una mejora en calidad de vida de sus habitantes. 

 

Que el Municipio de Floridablanca (Santander) identificado con NIT: 890205176-8, mediante Decreto No. 0039 de 2024, Delego el 
ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación del gasto y otras disposiciones de fecha enero 10 de 2024, en la oficina 
gestora denominada SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, por lo cual, será esta dependencia la encargada de apoyar todas las 
fases del proceso que se pretende, sin que esto implique, que de manera directa, el señor Alcalde ejerza las potestades que le 
corresponden como ordenador de las políticas Municipales y ordenación del gasto. En similar sentido el Decreto No. 0063 de 2024, 
Delego en la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA competencias contractuales relativas a procesos de contratación directa, etapas 
precontractual, contractual y post contractual, así como todos los actos administrativos en cumplimiento de las metas del Pla de 
Desarrollo asignadas. 

 

La tipología del contrato o convenio interadministrativo fue creada en la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015 la califica como 
aquella contratación entre Entidades Estatales1. De acuerdo con lo anterior, el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo 
donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir, en el marco de sus 
objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir, los contratos o convenios interadministrativos están 
determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean Entidades Estatales . […] 
[…]si bien tanto los contratos como convenios comparten características comunes explicadas en los párrafos precedentes, difieren en 
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cuanto a ciertos aspectos esenciales. Así, mientras que el contrato interadministrativo se caracteriza por su naturaleza onerosa, 
patrimonial y se conforma por intereses básicamente contrapuestos, los convenios interadministrativos, por su parte, tienen una 
finalidad asociativa perseguida por las partes suscriptoras cuyos intereses se encaminan en la misma dirección y persiguen los mismos 
objetivos, de conformidad con el ejercicio de las funciones y competencias que les son propias y propendiendo por la cooperación 
interinstitucional. ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación 
entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 
Decreto 1082 de 2015. 

2. NECESIDAD QUE SATISFACE LA CONTRATACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES QUE SE PRETENDEN SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 

En el marco de sus competencias otorgadas por la Constitución Política y la Ley 99 de 1993, en su calidad de autoridad ambiental en el 
área de su jurisdicción, con el apoyo del Municipio de Floridablanca, formuló a través de la Subdirección de Gestión del Riesgo y 
Seguridad Territorial el proyecto denominado “MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y 
PRIORIZADOS POR LA CDMB”, encaminado a la protección del recurso hídrico en el Municipio de Floridablanca, a través del 
mantenimiento de un área estratégica de interés para el abastecimiento del consumo humano, como es la Microcuenca y/o Unidad 
Hidrográfica Río Frío. 

 

En este orden de ideas, en el marco del principio de coordinación armónica entre entidades integrantes del Sistema Nacional 
Ambiental, dicho proyecto, debidamente inscrito en el Banco de Proyectos de la CDMB, con el radicado No 2024-068-04-05-12, fue 
presentado a la Alcaldía Municipal de Floridablanca, específicamente en el marco de los recursos contemplados por el artículo 111 de 
la Ley 99 de 1993, modificada por el Artículo 3 de la Ley 2320, que contempla la inversión de recursos por parte de las entid ades 
territoriales para la adquisición o mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que 
surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales, y de la posibilidad de realizar modelos de cofinanciació n entre 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental y con el apoyo técnico de la autoridad ambiental para garantizar el cumplimiento 
de los propósito de tales inversiones. 

 

En este sentido, el proyecto de mantenimiento enfocado en el área estratégica de la microcuenca Rio Frío, se formuló con enfoque en 
adaptación al cambio climático así como de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, a partir de la ejecución de obras de 
intervención de zonas consideradas críticas dentro de la microcuenca o unidad hidrográfica identificada como estratégica, con el fin de 
mantener su integridad y con ello la regulación del ciclo del agua, manteniendo una estructura ecológica que logre cumplir su función 
ecosistémica. 

 

La oficina de Gestión Ambiental y mitigación del riesgo, dentro de sus competencias, avaló técnicamente, financieramente y 
jurídicamente el proyecto presentado por parte de la CDMB, por tal razón la Secretaría de Infraestructura como competente para 
suscribir convenios relacionados con la ejecución de obras públicas de cualquier índole, procedió a Inscribirlo el mismo Banco de 
Programas y proyectos del Municipio el cual cuenta con numero BPIN 2024682760053, soportado en el aval de la CDMB como 
autoridad ambiental y el aval de la oficina de Gestión Ambiental y mitigación del riesgo como competente en el cumplimiento de las 
metas y la destinación de los recursos establecidos en el Artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 

 
 

2. REQUERIMIENTO TÉCNICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Una vez viabilizado el proyecto por parte del Municipio de Floridablanca y de la CDMB, en torno al mantenimiento del área estratégica 
de la microcuenca Río Frío, por tratarse de una unidad hidrográfica que surte o abastece acueductos para el consumo de la población 
de este Municipio y con el aval de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del riesgo, se plasman, entre otras, las siguientes 
justificaciones técnicas: 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad Hidrográfica Subsiguiente (UHS) rio Frio es una fuente que hoy tiene 198 concesiones de agua y otro tanto en 
vertimientos, por lo tanto, es un sistema hidrográfico que requiere por parte de las entidades territoriales y la autoridad ambiental, 
desarrollar acciones de corto, mediano y largo plazo, que mejoren y mantenga los ciclos del agua los suficientemente regulado s, 
que se garantice la seguridad hídrica de su territorio. 

 
El nuevo marco normativo institucional con que cuenta el País, permite ver, planificar, ordenar, gestionar y actuar de forma 
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sistémica y sistemática el territorio UHS, en la medida que involucra nuevos conceptos como las Soluciones Basadas en la 
Naturaleza, la restauración en sus diferentes estados, y por supuesto como nos adaptamos a las nuevas condiciones de un clima 
planetario que cambia y los transforma de formas que aún desconocemos. 

 

Lo anterior significa que se hace necesario, sino, fundamental mantener la visión integrada de la UHS rio Frio, para garantiz ar que 
las acciones que se realicen sobre este territorio, y especialmente las que tienen que ver con el centro urbano o sus centros 
poblados, logren mejorar en el corto y mediano plazo, una relación mucho más sostenible con respecto a los usos que hacemos de 
las corrientes, sus rondas hídricas, áreas en buen estado de conservación, las transformaciones de los sistemas sostenibles de 
producción o Sbn, que además hoy poseen unas figuras de protección o predios públicos que pretenden mantener la estructura 
ecológica principal de este territorio, llamado Unidad Hidrográfica Subsiguiente nivel III, rio Frio. 

 

Una tarea en la que está comprometido el Municipio de Floridablanca con el apoyo de la autoridad ambiental es la responsabilidad 
constitucional de garantizar la sostenibilidad del territorio. 

 

Comprender la importancia de este ejercicio, hace necesario retomar algunos marcos normativos que nos permita tener un sustento 
legal, que deberá ser enlazado con el desarrollo que ha tenido la ciencia, en lo concerniente a los ciclos del agua a escalas 
microlocales y su importancia en la garantía de la seguridad hídrica de los territorios de las UHS. 

 

Por otro lado de acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Alto Lebrija (2319-01) - POMCA 
Alto Lebrija, aprobado mediante Resolución Nº 0392 de 17 de julio de 2020 de la CDMB y conforme la certificación presentada por 
esta misma entidad en el mes de julio de la presente anualidad, las quebradas Zapamanga en el sector Cañaveral, Suratoque en el 
sector Bucarica, Suratoque en el sector Lagos, y la Calavera en el sector Molinos, se encuentran en la zona de recarga de la 
microcuenca Del Rio Frio (Ver Mapa 1) y hacen parte de la microcuenca que abastece al Acueducto metropolitano de 
Bucaramanga mediante la Planta de tratamiento de agua potable localizada en los barrios Bucarica y Caracolíes. 

 
Tabla 1 Fuentes abastecedores de acueducto sector objeto del proyecto 

 
Fuente: UT POMCA ALTO LEBRIJA 2015 -CDMB 
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Mapa 1: Zona de recarga de la microcuenca Del Rio Frio - UT Fuente: POMCA ALTO LEBRIJA 2015 -CDMB 
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Drenajes de la UHS Microcuenca Rio Frio. 
 

En el Mapa 2 se Presenta las líneas de Drenaje que conforma la UHS Microcuenca Rio Frio de acuerdo con el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Alto Lebrija (2319-01) - POMCA Alto Lebrija, aprobado mediante 
Resolución Nº 0392 de 17 de julio de 2020 Emanada de la CDMB, en la tabla se siguiente se detalla las principales fuentes 
hídricas de la microcuenca del Rio Frio quedando resaltadas, conforme el Aval de la CDMB y de la oficina de Gestión Ambiental 
y mitigación del riesgo, las que se proponen sean intervenidas con este proyecto: 

 
 

Tabla 2 Líneas de Drenaje Principales – UHS Microcuenca Rio Frio 

  

CÓDIGO 
FUENTE 

 
FUENTE 

 

LONGITUD 
Mtr 

PUNTO INICIAL PUNTO FINAL  
CÓDIGO FINAL 

 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

 
00 Río Frío 31,84 1116862,786 1276800,209 1100663,228 1273275,129 231901020500 Río Frío 

 

 
103 Quebrada La Judía 2,25 1114079,843 1273729,935 1112011,394 1274412,28 

2319010205103 Quebrada La 
Judía 

 

 
113 Quebrada La Carbonada 2,87 1113800,855 1273505,754 1111110,898 1273583,741 

2319010205113 Quebrada La 
Carbonada 

 

 
121 

Quebrada La Estancia 
Quebrada Mensulí 

18,41 1115292,511 1273143,523 1104158,11 1272585,108 
2319010205121 Quebrada La 
Estancia Quebrada Mensulí 

 

 
12138 Quebrada Mediagua 2,09 1112867,442 1270277,979 1111195,845 1269879,757 

231901020512138 Quebrada 
Mediagua 

 

 
1214113 Quebrada Paramillo 1,31 1110364,825 1268441,027 1111293,644 1269266,669 

23190102051214113 Quebrada 
Paramillo 

 

 
12147 Quebrada El Gaque 0,93 1109882,169 1270235,947 1110722,28 1270472,638 

231901020512147 Quebrada El 
Gaque 

 

 
12148 Quebrada Guayana 6,34 1114777,027 1272980,552 1110156,908 1271459,887 

231901020512148 Quebrada 
Guayana 

 

 
1214831 Quebrada La Tarrarra 1,62 1113756,78 1271747,076 1112190,454 1271723,344 

23190102051214831 Quebrada 
La Tarrarra 

 

 
12150 Quebrada Las Viñas 2,46 1112072,208 1272588,196 1110032,578 1271939,585 

231901020512150 Quebrada Las 
Viñas 

 

 
12152 Quebrada La Cascada 1,88 1111618,779 1272710,486 1110024,832 1272029,875 

231901020512152 Quebrada La 
Cascada 

 

 
12160 Quebrada La Ronda ó Rota 2,51 1111456,274 1272841,569 1109436,34 1272414,168 

231901020512160 Quebrada La 
Ronda ó Rota 

 

 
123 Quebrada de La Laja 3,11 1104666,467 1270758,484 1102614,874 1272479,231 

2319010205123 Quebrada de La 
Laja 

 

 
126 Quebrada Suratoque 3,79 1110895,112 1274713,296 1107795,234 1273184,294 

2319010205126 Quebrada 
Suratoque 

 

 
130 Quebrada Zapamanga 11,07 1112221,145 1278606,572 1105789,777 1273117,822 

2319010205130 Quebrada 
Zapamanga 

 

 
1302406 Quebrada El Penitente 1,32 1109402,552 1277482,112 1108700,323 1276482,196 

23190102051302406 Quebrada 
El Penitente 

 

 
13026 Quebrada Mojarras 1,98 1108435,336 1277320,959 1108136,633 1275505,686 

231901020513026 Quebrada 
Mojarras 

 

 
13033 Quebrada Batatas 1,54 1108913,354 1274368,669 1108003,568 1275428,311 

231901020513033 Quebrada 

Batatas 

 

 
13035 Quebrada Calavera 1,49 1108665,879 1274397,363 1107310,177 1274005,259 

231901020513035 Quebrada 
Calavera 

 

 
134 Quebrada La Cuellar 3,40 1107297,15 1275859,442 1105457,045 1273389,563 

2319010205134 Quebrada La 
Cuellar 

 

 
13414 Quebrada Chiquita 1,91 1106039,932 1275262,724 1105328,176 1273678,369 

231901020513414 Quebrada 
Chiquita 

 

 
13617 Quebrada El Mamon 0,89 1104816,98 1273662,708 1104074,699 1273225,58 

231901020513617 Quebrada El 
Mamon 

 

 
144 Cañada Seca El Fiscal 3,13 1103874,39 1274463,327 1102214,053 1272483,343 

2319010205144 Cañada Seca El 
Fiscal 

 

 
18 Quebrada Dos Aguas 3,51 1118778,411 1277271,28 1116952,224 1279510,66 

231901020518 Quebrada Dos 
Aguas 

 

 
30 Quebrada La Batea 1,89 1118399,911 1280478,294 1116691,124 1280826,173 

231901020530 Quebrada La 
Batea 

 

 
79 Quebrada Agua Blanca 4,28 1115968,142 1276465,715 1113301,766 1278007,895 

231901020579 Quebrada Agua 
Blanca 

 

 
8510 Quebrada Judía Chiquita 1,37 1114634,149 1277437,351 1113538,327 1276858,156 

23190102058510 Quebrada 
Judía Chiquita 

 

 
95 Quebrada Judía Grande 4,66 1115836,454 1276426,921 1112262,042 1275034,831 

231901020595 Quebrada Judía 
Grande 
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9519 Quebrada Casiano 3,05 1115816,103 1273843,436 1113605,005 1274957,917 

23190102059519 Quebrada 
Casiano 

 

 
Fuente: POMCA ALTO LEBRIJA 2015 - CDMB 

 

 

Tabla 3 Drenaje Principales Objeto del Proyecto – UHS Microcuenca Rio Frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: POMCA ALTO LEBRIJA 2015 

 

 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RONDAS HÍDRICAS EN RIO FRIO 
 

La integridad de una Unidad Hidrográfica independiente del Nivel subsiguiente, está basada en lograr regular el ciclo del agua, 
manteniendo una Estructura Ecológica que logre cumplir su función ecosistémica, mejorando los fenómenos climáticos de 
infiltración, evapotranspiración y escorrentía, tanto superficial como subterránea, de tal manera, que los cambios climáticos a los 
que hoy está sometido el Planeta, impacten los menos posible, logrando una mejor adaptación y así estar preparados para las 
avalanchas, las avenidas torrenciales, los deslizamientos, etc., por lo tanto, El Municipio considera, conforme lo planteado por la 
CDMB en el estudio presentado como autoridad ambiental y el aval de la oficina de Gestión Ambiental y mitigación del riesgo, que 
la única forma de mantener la integridad de una UHS y que se garantice el abastecimiento de agua a centros poblados, cabeceras 
municipales, sistemas de riego, así como mantener el caudal ambiental, es realizando las intervenciones a nivel de toda el área de 
la cuenca aferente de las Unidades Hidrográficas, en las actividades que hoy señala el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 
modificado por el Artículo 3 de la Ley 2320 de 2023. 

CÓDIGO ÁREA 
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Río Frío 

00 Río Frío 31,84 1116862,786 1276800,209 1100663,228 1273275,129 
231901020500 

Río Frío 
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Quebrada 
Suratoque 

 
3,79 

 
1110895,112 

 
1274713,296 

 
1107795,234 

 
1273184,294 

2319010205126 
Quebrada 
Suratoque 

 
130 

Quebrada 
Zapamanga 

 
11,07 

 
1112221,145 

 
1278606,572 

 
1105789,777 

 
1273117,822 

2319010205130 
Quebrada 

Zapamanga 

 
13035 

Quebrada 
Calavera 

 
1,49 

 
1108665,879 

 
1274397,363 

 
1107310,177 

 
1274005,259 

231901020513035 
Quebrada 
Calavera 
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Mapa 2: Drenajes Unidad microcuenca Del Rio Frio - UT Fuente: POMCA ALTO LEBRIJA 2015 - CDMB 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA NECESIDAD 
 

➢ La Unidad Hidrográfica Subsiguiente (UHS) rio Frio es una fuente que hoy tiene 198 concesiones de agua y otro tanto en 
vertimientos, por lo tanto, es un sistema hidrográfico que requiere por parte del Municipio de Floridablanca y de la autoridad 
ambiental, desarrollar acciones de corto, mediano y largo plazo, que mejoren y mantenga los ciclos del agua lo 
suficientemente regulados y de esta manera garantizar la seguridad hídrica del municipio. 

 

➢ De conformidad al Actualización de las Zonas de Importancia Estratégica para la Regulación y Calidad Hídrica o la 
Implementación de Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales por parte de la Entidades Territoriales del Área de 
jurisdicción de la CDMB, en el marco de la Ley 99 de 1993, lo dispuesto en Decreto Nacional 1076 de 2015, Decreto Ley 
870 de 2017 y Decreto Nacional 1007 de 2018, la microcuenca Río Frío, constituye área de especial importancia ambiental 
en la categoría Área de Importancia Estratégica Alta para el municipio de Floridablanca. 

 

➢ De acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Alto Lebrija (2319-01) - POMCA Alto 
Lebrija, aprobado mediante Resolución Nº 0392 de 17 de julio de 2020 de la CDMB, las quebradas Zapamanga, Calavera y 
Suratoque, hacen parte de la microcuenca Río Frío (2319 – 01 – 02 – 05). 

 

➢ De acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Alto Lebrija (2319-01) - POMCA Alto 
Lebrija, aprobado mediante Resolución Nº 0392 de 17 de julio de 2020 de la CDMB, las quebradas Zapamanga en el sector 
Cañaveral, Suratoque en el sector Bucarica, Suratoque en el sector Lagos, y la Calavera en el sector Molinos, se 
encuentran en la zona de recarga de la microcuenca Del Rio Frio, por lo que son sectores de importancia estratégica para la 
conservación del recursos hídrico de la microcuenca del rio Frio. 

 

➢ De acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Alto Lebrija (2319-01) - POMCA Alto 
Lebrija, aprobado mediante Resolución Nº 0392 de 17 de julio de 2020 de la CDMB, las quebradas Zapamanga en el sector 
Cañaveral, Suratoque en el sector Bucarica, Suratoque en el sector Lagos, y la Calavera en el sector Molinos, presentan las 
siguientes categorías de Amenaza por Inundación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ De acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Alto Lebrija (2319-01) - POMCA Alto 

Lebrija, aprobado mediante Resolución Nº 0392 de 17 de julio de 2020 de la CDMB, las quebradas Zapamanga en el sector 
Cañaveral, Suratoque en el sector Bucarica, Suratoque en el sector Lagos, y la Calavera en el sector Molinos, presentan las 
siguientes categorías de Torrencialidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ De Acuerdo a la revisión de diferentes cuerpos hídricos, realizada por la CDMB y la oficina de Gestión Ambiental y 

mitigación del riesgo y conforme el proyecto radicado en la Secretaria de Planeación, se priorizan la Quebrada Suratoque en 
el sector Bucarica, la Quebrada Suratoque en el sector Lagos, la Quebrada La Calavera en el sector Molinos y la Quebrada 
Zapamanga en el sector Cañaveral, los cuales requieren de actividades de restauración pasiva de las rondas hídricas 
mediante la consolidación y/o mantenimiento de aislamientos, así como medidas a corto plazo de adaptación al cambio 

 
Quebrada 

Categoría de Amenaza por Inundación 
(POMCA Alto Lebrija) 

(Estimada – aproximada – teniendo en cuenta los puntos objeto de 
consulta suministrados por el solicitante) 

Zapamanga - sector Cañaveral Alta y Media 

Suratoque – sector Bucarica Alta 

Suratoque – sector Lagos Alta 

Calavera – sector Molinos Media 

 

Quebrada Categoría de Torrencialidad 
(POMCA Alto Lebrija) 
(Estimada – aproximada – teniendo en cuenta los puntos 
objeto de consulta suministrados por el solicitante) 

Zapamanga - sector Cañaveral Alta y Media 

Suratoque – sector Bucarica Alta – Media - Baja 

Suratoque – sector Lagos Alta – Media - Baja 

Calavera – sector Molinos Alta – Media - Baja 
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climático. 
 

➢ La intervención de los cuerpos hídricos permite salvaguardar el recurso hídrico del municipio de Floridablanca, permitiendo 
un flujo estable del cauce, una recarga de acuíferos con menor material contaminante, un fenómeno de evaporación sin 
interferencias ajenas a las condiciones propias de los cuerpos hídricos, precipitaciones con agua cruda apta para la 
captación de acueductos, uso en cultivos y la continuidad misma del ciclo natural del agua. 

 

 

3. CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE MICROCUENCIA RIO FRIO COMO AREA ESTRATÉGICA PARA EL 
CUIDADO DEL RECURSO HÍDRICO 

 

Cabe señalar que la CDMB, en calidad de autoridad ambiental, emitió certificado en el que se indica lo siguiente: 
 

1- De conformidad al Actualización de las Zonas de Importancia Estratégica para la Regulación y Calidad Hídrica o la 
Implementación de Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales por parte de la Entidades Territoriales del área de 
jurisdicción de la CDMB, en el marco de la Ley 99 de 1993, lo dispuesto en Decreto Nacional 1076 de 2015, Decreto Ley 870 
de 2017 y Decreto Nacional 1007 de 2018, la microcuenca Río Frío, constituye área de especial importancia ambiental en la 
categoría Área de Importancia Estratégica Alta para el municipio de Floridablanca. 

2- La Microcuenca Río Frío, de manera parcial, hace parte del parque natural regional – PNR Cerro La Judía. 
3- La Microcuenca Río Frio (2319-01 - 02- 05), de manera parcial, hace parte del área protegida: Distrito Regional de Manejo 

Integrado de Bucaramanga - DRMI Bucaramanga (Acuerdo CDMB No. 1416 de 2021). 
4- De acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Alto Lebrija (2319-01) - POMCA Alto 

Lebrija, aprobado mediant® Resolución N° 0392 de 17 de julio de 2020, las quebradas Zapamanga, Calavera y Suratoque, 
hacen parte de la microcuenca Rio Frio (2319-01 - 02 - 05). 

 

4. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 

La Oficina de Contratación de la CDMB, a partir de los argumentos técnicos plasmados tanto en la ficha ejecutiva del proyecto, como 
en el requerimiento técnico remitido por la oficina gestora, y teniendo en cuenta la viabilización del mismo por parte del Municipio de 
Floridablanca, considera necesario, viable y conveniente proceder a suscribir un Convenio Interadministrativo con el Municipio de 
Floridablanca, para que, en plena aplicación del principio de coordinación armónica entre entidades, así como de las atribuciones 
legales y constitucionales de los Municipios y las Corporaciones Autónomas Regionales en materia ambiental, y específicamente en 
cuanto al cuidado del recurso hídrico, se puedan adelantar obras para el mantenimiento en un área considerada estratégica por esta 
autoridad ambiental, como es la microcuenca de Río Frío, que además de su importancia ecosistémica, abastece de agua para el 
consumo humano al Municipio de Floridablanca, propendiendo así por la integridad de esta Unidad Hidrográfica, a partir de acciones 
enfocadas en la adaptación al cambio climático, las Soluciones basadas en naturaleza y restauración, rehabilitación y recuperación 
ecológica, en el marco del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, recientemente modificado por la Ley 2320 de 2023. 

 

Cabe señalar que, para los fines anteriores, las dos partes del convenio dispondrán de recursos para financiar el proyecto (Obra e 
Interventoría), y la CDMB en su calidad de autoridad ambiental, será la encargada de recibir, administrar y ejecutar tales recursos, 
adelantando los procesos contractuales correspondientes y garantizando la efectividad en el proyecto de inversión correspondiente. 

 

JUSTIFICACIÓN PARTICULAR DE LA NECESIDAD 
 

Con base en lo expuesto anteriormente y a partir de los argumentos técnicos plasmados tanto en la ficha ejecutiva del proyecto, como 
en el requerimiento técnico de la Oficina de Gestión Ambiental y mitigación del riesgo, así como, el aporte técnico de la CDMB, se 
advierte la necesidad para las entidades MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, y CDMB - Corporación Autónoma Regional Para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, de aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, que permitan, en plena aplicación 
del principio de coordinación armónica entre entidades, así como de las atribuciones legales y constitucionales de los Municipios y las 
Corporaciones Autónomas Regionales en materia ambiental, y específicamente en cuanto al cuidado del recurso hídrico, se puedan 
adelantar obras para el mantenimiento en un área considerada estratégica por esta autoridad ambiental, como es la microcuenca de 
Río Frío, que además de su importancia ecosistémica, abastece de agua para el consumo humano al Municipio de Floridablanca, 
propendiendo así por la integridad de esta Unidad Hidrográfica, a partir de acciones enfocadas en la adaptación al cambio climático, las 
Soluciones basadas en naturaleza y restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, en el marco del artículo 111 de la Ley 99 de 
1993, recientemente modificado por la Ley 2320 de 2023, de tal manera que se PONGA EN ORDEN AL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA. 
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La necesidad planteada esta soportada en el proyecto presentado por la CDMB, así como el Aval y los aportes técnicos de la Oficina 
de Gestión Ambiental y mitigación del riesgo. 

3. POBLACIÓN BENEFICIADA: 

El proyecto propende por un beneficio directo para las familias y habitantes del Municipio de Floridablanca (Santander), como también 
del Área de Influencia de la Microcuenca del Rio Frio, mejorando la calidad del Medio Ambiente y la calidad de vida de los habitantes. 

 

En ese sentido, la población beneficiada es todos los habitantes del Municipio de Floridablanca, dado que el proyecto impacta el medio 
ambiente del municipio y de la región, tanto los drenajes como las zonas recarga hídrica de la Microcuenca. 

4. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 

Entre las consideraciones generales, acciones y actividades a tener en cuenta dentro del alcance de este tipo de Convenios y/o 
Contratos están: 

 

➢ Ejecutar el objeto del convenio de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos en el Municipio. 
➢ Presentar informes bimensuales de ejecución de convenio, o según requerimiento del supervisor. En los informes deberá 

presentarse todos los soportes que muestren la ejecución del convenio, así como, soportes de seguridad social, memorias de 
cálculo de cantidades de obra, registro fotográfico, relación de correspondencia, comparativo del cronograma inicial vs 
ejecución de los trabajos, permisos solicitados, informe HSQ, informe del estado del tiempo, entre otros. 

➢ Presentar los soportes de los procesos precontractuales y contractuales que se llegasen a realizar en cumplimiento del objeto 
del convenio. 

➢ Hacer la entrega de los trabajos a satisfacción del supervisor en representación del Municipio. 
➢ Presentar Cronograma de Actividades y hacer seguimiento mediante informes. 
➢ Iniciar las actividades del convenio, una vez firmada el acta de inicio. 
➢ Realizar los trámites, permisos, requisitos y cumplir con las disposiciones legales, técnicas, jurídicas necesarias para la 

iniciación, ejecución y liquidación del Convenio. 
➢ El ente ejecutor de Convenio durante la ejecución del mismo, se debe ceñir a los plazos, términos, y demás condiciones 

contractuales, garantizando la ejecución del convenio en cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, 
especialmente de planeación administrativa, economía, transparencia, celeridad, igualdad entre otros. 

➢ Apoyar los procesos que viene desarrollando la Secretaría de Infraestructura en la implementación del Método Estándar de 
Control Interno – MECI. 

 

OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

Obligaciones Conjuntas de las partes: 
 

1. Garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades del convenio. 
2. Designar Dos (2) representantes de cada entidad para realizar seguimiento al desarrollo del objeto del convenio a través de la 
conformación de un comité técnico. 
3. Realizar reuniones periódicas con el personal que se considere necesario dentro de los proyectos a ejecutar, para el desarrollo del 
convenio acorde con las principales necesidades identificadas. 
4. Las demás que se acuerden entre las partes derivadas del Comité Técnico. 

5. Liquidar el Convenio dentro de los plazos legalmente establecidos. 
 

Obligaciones del Municipio de Floridablanca: 
 

1. Realizar el desembolso de la totalidad de los recursos y/o aportes en dinero correspondientes, establecidos y viabilizados para la 
ejecución del proyecto, dentro del plazo establecido. 
2. Disponer de los recursos administrativos y de personal que puedan ser necesarios para apoyar la ejecución, acompañamiento y 
seguimiento de las diferentes actividades y proyectos, dentro del ámbito de sus competencias y posibilidades. 
3. Designar un supervisor al convenio interadministrativo para realizar el seguimiento de las actividades y para realizar los aportes y 
sugerencias que se consideren necesarios. 
4. Brindar la información requerida y la asesoría para el desarrollo del componente social en la ejecución de los proyectos y realizar 
seguimiento a su implementación. 
5. Informar oportunamente a la CDMB a través de su Supervisor, cuando se evidencie cualquier situación que pueda afectar el 
desarrollo del presente Convenio Interadministrativo, para que la CDMB, en el ejercicio de sus deberes contractuales y legales inicie los 
trámites administrativos respectivos con el fin de evitar el retardo, incumplimiento o paralización del proyecto contratado. Si se 
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evidencian actos fraudulentos y de corrupción relacionados con el proceso de selección del contratista y/o la ejecución del contrato de 
obra e interventoría, las partes deberán poner en conocimiento de las autoridades competentes y de los organismos de vigilancia y 
control las presuntas irregularidades. 
6. Informar a través del supervisor designado, el número de cuenta (s) bancaria (s) que las partes hayan señalado por escrito para 
efectos de la consignación de los rendimientos financieros que se generen con ocasión de los recursos que aportan dentro del presente 
Convenio. 
7. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio, que sean indispensables para cumplir su objeto 

 

Obligaciones de la CDMB: 
 

1. Cumplir con el objeto del presente Convenio conforme al anexo técnico del mismo, estudios previos y ficha del proyecto 
correspondiente. 
2. Manejar adecuadamente los recursos del Convenio, únicamente para el objeto convenido. 

3. Adelantar los procesos precontractuales, contractuales y post-contractuales para la celebración y ejecución, del contrato de obra e 
interventoría y adicionales que se requieran para la ejecución del convenio, mediante lo previsto y regulado, por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias, para la ejecución del (los) proyecto (s) objeto del prese nte 
Convenio. 
4. Realizar las gestiones necesarias para incorporar en su presupuesto, en la vigencia presupuestal respectiva, los recursos 
correspondientes al compromiso de cofinanciación que adquiere en virtud del presente Convenio, en los casos en que corresponda, de 
manera previa a la apertura del proceso de selección. 
5. Designar un supervisor para el seguimiento funcional y operativo del convenio y de los contratos que se celebre en ejecución del 
objeto del presente Convenio. 
6. Atender las instrucciones y lineamientos que durante la ejecución del contrato que se celebre para la ejecución del (los) proyecto (s), 
imparta la supervisión por parte del MUNICIPIO. 
7. Mantener los recursos desembolsados por las partes en una cuenta exclusiva del (los) proyecto(s), de manera que asegure una 
liquidez suficiente y apropiada para atender los pagos del contrato que se celebre en ejecución del objeto del presente Convenio, para 
lo cual deberá garantizar la apertura de una cuenta ante una entidad financiera debidamente autorizada por la Superintendencia 
Financiera, a nombre del proyecto. 
8. Informar oportunamente al MUNICIPIO, a través de su Supervisor, cuando se evidencie cualquier situación de incumplimiento que 
pueda presentarse en la ejecución de los contratos derivados que se suscriban y que puedan afectar el desarrollo del presente 
Convenio Interadministrativo, para que se puedan tomar las medidas pertinentes. Si se evidencian actos fraudulentos y de corrupción 
relacionados con el proceso de selección del contratista y/o la ejecución del contrato de obra e interventoría, las partes deberán poner 
en conocimiento de las autoridades competentes y de los organismos de vigilancia y control las presuntas irregularidades. 
9. Reintegrar a las partes los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos, de conformidad a la cláusula 
"RENDIMIENTOS FINANCIEROS" del presente Convenio, a la cuenta que le informe por escrito el supervisor del presente Convenio. 
10. Hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, en caso de 
ser necesario, en el (los) contrato (s) que se celebren en desarrollo del objeto del presente Convenio, así como iniciar las acciones 
contractual y legalmente establecidas de manera oportuna a los contratistas por incumplimiento parcial o total de los contrat os que 
suscriba para la ejecución del proyecto. 
11. Llevar el control administrativo y financiero de los recursos destinados, para los efectos del presente Convenio. 
12. Presentar al MUNICIPIO un informe trimestral de ejecución donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del 
Convenio, con el fin de que se realice el reconocimiento contable de los hechos financieros, económicos y sociales que correspondan. 
13. Realizar las visitas de campo en las zonas donde se ejecuten los proyectos para la revisión y supervisión de los mismos. 
14. Recibir a satisfacción los proyectos desarrollados en virtud del presente Convenio. 
15. Entregar al MUNICIPIO un informe final en el que se detalle la totalidad de las actividades realizadas, de conformidad con los 
parámetros y requisitos que para estos efectos le señale el supervisor del Convenio por parte de las partes, el cual se deberá presentar 
dentro del mes siguiente a la fecha de terminación del plazo de ejecución del Convenio. Asi como también, presentar informes 
bimensuales de ejecución de convenio, o según requerimiento del supervisor. En los informes deberá presentarse todos los soportes 
que muestren la ejecución del convenio, así como, soportes de seguridad social, memorias de cálculo de cantidades de obra, re gistro 
fotográfico, relación de correspondencia, comparativo del cronograma inicial vs ejecución de los trabajos, permisos solicitados, informe 
HSQ, informe del estado del tiempo, entre otros. 
16. Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo para el cumplimiento y ejecución del objeto del Convenio. 
17. Conservar de manera independiente, centralizada y segura, todos los documentos relacionados con los aspectos jurídicos. 
contables y administrativos que se generen en desarrollo del presente convenio, sujetándose en lo pertinente a las normas vigentes 
aplicables. 
18. Presentar las solicitudes de desembolso de los recursos al MUNICIPIO, de conformidad con lo establecido en la Cláusula FORMA 
DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS APORTADOS del presente convenio. 
19. Establecer en los contratos que se celebren para la ejecución del presente convenio, que el contratista seleccionado cumpla con la 
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normativa vigente relacionada con la seguridad industrial y la salud ocupacional. 

20. Cumplir con los trámites, permisos, requisitos y disposiciones legales, técnicas, jurídicas y demás que sean necesarias para la 
iniciación y ejecución total del proyecto. 
21. Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011, especialmente en lo referente a anticipos, si a ello hubiere lugar 
22. La CDMB a través de un funcionario ejercerá la supervisión del contrato de obra e interventoría resultante de los aportes del 
presente convenio, para lo cual se le asignará un equipo profesional de apoyo técnico a la supervisión. 
23. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio que sean indispensables para cumplir su objeto 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La Alcaldía Municipal de Floridablanca, está comprometida en adelantar procesos administrativos claros, expeditos y transparentes 
ajustados a las normas legales con principios éticos y morales que garanticen la efectividad de los derechos de los ciudadanos, 
respaldados por las comunidades para lograr una mayor legitimidad en la toma de decisiones y que la inversión social responda a las 
verdaderas necesidades de la población más vulnerable y desfavorecida en procura del mejoramiento en la calidad de vida de 
nuestros conciudadanos. 

 

Por lo expuesto, se llevará a cabo la conformación de un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, entre el MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA, y la CDMB - Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, cuyo objeto es: 
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACION AUTOMONA REGIONAL PARA LE DEFENSA DE MESETA DE 
BUCARAMANGA “CDMB” Y EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA.”. El cual incluye las siguientes actividades: 

 
 

Alcance: 
 

Mediante la suscripción del presente convenio las partes aúnan esfuerzos para realizar el mantenimiento de áreas de importanc ia 
estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del Municipio de Floridablanca, que abastece o surte de agua a 
los habitantes del Municipio, definidas y priorizadas por la CDMB en el marco de sus competencias como autoridad ambiental y que 
fueron avaladas por la oficina de Gestión Ambiental y mitigación del Riesgo, de conformidad con el proyecto debidamente formulado e 
inscrito en los Bancos de Programas y proyectos de cada una de las entidades, para adelantar obras de intervención en el área 
estratégica de la microcuenca Rio Frío, con enfoque en adaptación al cambio climático así como de restauración, rehabilitació n y 
recuperación ecológica, en zonas consideradas críticas dentro de la microcuenca o unidad hidrográfica identificada como estratégica, 
con el fin de mantener su integridad y con ello la regulación del ciclo del agua, manteniendo una estructura ecológica que logre cumplir 
su función ecosistémica. 

 

En este orden de ideas, de conformidad la información detallada establecida en los documentos FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO y 
REQUERIMIENTO TÉCNICO, así como todos sus anexos, el alcance del objeto se encuentra orientado a: 

 

 

1. FUENTES HÍDRICAS O CAUCES A INTERVENIR DENTRO DE LA MICROCUENCA RÍO FRÍO: 
 

Se pretende realizar la intervención de los siguientes cuerpos hídricos de conformidad con las especificaciones técnicas descritas, para 
el mantenimiento de estas áreas consideradas estratégicas 

 
1.1 Quebrada Suratoque – Bucarica 
1.2 Quebrada Suratoque – Lagos 
1.3 Quebrada La Calavera – Molinos 
1.4 Quebrada Zapamanga – Cañaveral 

 

2. ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES DEL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES HÍDRICAS: 
 

La CDMB como autoridad ambiental y el Municipio de Floridablanca como ente territorial, y teniendo en cuenta que es deber velar por 

la seguridad hídrica de la microcuenca del Rio Frio, fuente abastecedora del Acueducto del Municipio de Floridablanca, ve la necesidad 
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de realizar mantenimiento en área de Interés Público y que son de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en 
el municipio de Floridablanca, por lo que se proyectan una serie de actividades que se enfocan a la Restauración Pasiva de la ronda 
hídrica y soluciones de corto plazo enmarcadas a la adaptación al cambio climático, de conformidad con el proyecto debidamente 
formulado e inscrito en los Bancos de Programas y proyectos de cada una de las entidades. 

 

2.1 Restauración pasiva de la ronda hídrica 
 

La ronda hídrica es una franja paralela a la línea del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho de acuerdo 
con el Decreto ley 2811 de 1974 y en concordancia con la resolución CDMB 1294 de 2009 en su Capítulo 7, para el caso de las fuentes 
hídricas Quebrada Suratoque en el sector Bucarica, Quebrada Suratoque en el sector Lagos, Quebrada La Calavera en el sector 
Molinos y Quebrada Zapamanga en el sector Cañaveral, la ronda hídrica está limitada a la franja paralela de 15 m de los taludes del 
cauce activo actual por tratase de fuentes hídricas con caudales inferiores a 100 metros cúbicos por segundo (Cauces Secundarios) 

 

Por otro lado, la restauración pasiva es el proceso mediante el cual los ecosistemas se recuperan por sí solos cuando no exis ten 
tensionantes o se eliminan las barreras que impiden su regeneración. Por ello, una de las primeras acciones para recuperar un 
ecosistema es retirar esos factores que le impiden o dificultan su regeneración natural. 

 

Para cumplir lo anterior la CDMB plasma cuatro (4) actividades que permiten la recuperación pasiva del ecosistema y que están 
orientadas al aislamiento de la fuente hídrica y la eliminación de los agentes (Basuras y Escombros) antrópicos. 

 
 

2.1.1 Recuperación de la capacidad hidráulica de los lechos de las quebradas mediante actividades de recolección de residuos 
sólidos los cuales deben ser clasificados y dispuestos de manera adecuada asegurando la recuperación y el normal flujo del 
cauce del área y sus rondas hídrica 

2.1.2 Aislamiento de rondas hídricas promoviendo la restauración pasiva en las quebradas propensas a la disposición de residuos o 
intervención humana (Malla eslabonada y postes en concreto pintados). 

2.1.3 Mantenimiento del aislamiento existente en rondas hídricas promoviendo la restauración pasiva en las quebradas propensas a 
la disposición de residuos o intervención antrópica (Incluye Desmonte de malla existente, instalación de malla eslabonada y 
mantenimiento de postes). 

2.1.4 Aislamiento de protección de ronda hídrica promoviendo la restauración pasiva (en tubería galvanizada y viga de Concreto) 

 
 

2.2 Medidas de adaptación al cambio climático 

 
La microcuenca del Rio Frio presenta susceptibilidad a presentan fenómenos torrenciales tanto por las condiciones de sus afluentes 
que nacen en zonas de pendientes fuertes cuya geología esta influenciada por la falla Bucaramanga Santa Marta, así como por la 
dinámica en el uso de los suelos, en donde se retira las especies protectoras y se remplazan por actividades agrícolas o pastoriles que 
inciden directamente en el comportamiento de la cuenca. 

 

Aunado a lo anterior, se presenta la variabilidad climática con los Fenómenos de “EL NIÑO” Y “LA NIÑA”, que influyen en el 
comportamiento de la microcuenca, aumentando las precipitaciones o disminuyendo su caudal base, que en conjunto con eventos 
extremos, en los últimos años ha aumentado las afectaciones por avenidas torrenciales e inundación que ha causado catástrofes en el 
municipio de Floridablanca, tomamos como referencia las afectaciones presentadas en enero de 2020 en donde los Barrios Piedra del 
sol y Santa Coloma quedaron bajo el lodo por el represamiento del rio frio en donde se afectaron 200 vehículos y 44 viviendas. 

 

Con esta variabilidad climática en la cual pueden ocurrir eventos de precipitación intensos que generen inundaciones y caída de 
especies vegetales dentro del cauce y la ronda hídrica, que trae como consecuencia obstrucciones dentro de los mismos, para este 
proyecto se han planteados medidas que ayuden a la adaptación del territorio en el corto plazo, estas actividades están enfocadas a la 
Interviniendo de los cuerpos hídricos indicados anteriormente mediante una reconformación geomorfológica del fondo y los taludes que 
componen las márgenes, de manera tal que se cuente con secciones transversales con capacidad de transporte de los caudales 
promedio diarios y el transporte de volúmenes de agua causados por eventos pico de precipitación, lo cual permite el normal 
comportamiento de los afluentes en el trazado intervenido, así como adecuaciones perimetrales puntuales mediante muros en 
mampostería maciza y adecuación de diferentes elementos en concreto que se encuentran afectados. 

 

Igualmente se prevé actividades enmarcadas en el mantenimiento de las especies vegetales que se encuentran en las márgenes del 
cauce y que presentan riesgo de caída que contribuyen con el aumento de las precipitaciones pico o intensas a que se generen 
obstrucciones y posibles represamientos. 
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Las medidas a desarrollar son: 
 

2.2.1 Intervención de los cauces ante eventos extremos en la microcuenca del rio frio (incluye movimiento y retiro de sedimento de 
fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, reconformación geomorfológica y recuperación de los cuerpos 
hídricos), como medidas de contingencia frente a avalanchas o avenidas torrenciales. 

2.2.2 Mantenimiento de Especies arbóreas con altura superior a 3,00m, como medidas de contingencia para eventos extremos que 
generen amenaza de obstrucción de la sección hídrica en la microcuenca del rio frio (incluye cargue y disposición final). 

2.2.3 Mantenimiento perimetral y en altura para grupos de guaduas que representen amenaza de obstrucción de la sección hídrica 
durante eventos extremos en la microcuenca del rio frio (incluye cargue y disposición final). 

 

SOPORTE TÉCNICO (BANCO DE PROYECTOS) 
El Convenio a ejecutar corresponde al proyecto radicado en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Floridablanca así: 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN: MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO EN LAJURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Bajo el No. 2024682760053 de Fecha de 01 de 
agosto de 2024 por valor de CUATRO MIL OCHOCINETOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TRINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($4.826.936.554,48). 

 

• El Proyecto se encuentra enmarcado así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto denominado: MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN 

LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA fue radicado, viabilizado y registrado en el Banco de Proyectos del Municipio, y 
cuenta entre otros con los siguientes anexos, estudios y detalles: 

 
Nombre del proyecto: 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA 

Código BPIN (Si aplica): N/A 

ID MGA WEB: 1017527 

Sector de inversión: 32. AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Línea estratégica: 

LINEA ESTRATÉGICA 4: FLORIDABLANCA UN TERRITORIO SOSTENIBLE Y 

ORDENADO 

Componente: COMPONENTE 1: BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMA 

Programa: Gestión integral del recurso hídrico 

 
Meta(s) producto PDM: 

312. Servicio de protección del recurso hídrico, con la inversión de recursos económicos de acuerdo 

con lo establecido en la ley 99/93 para la gestión hídrica (1% de ICLD) 

Producto(s) según catálogo: 3203050. Servicio de protección del recurso hídrico 

Indicador(es) de producto: Áreas protegidas (320305000) 

Valor total del proyecto (Todas las vigencias): $ 25.836.869.325,62 

valor vigencia actual 2024: $ 4.826.936.554,48 

Valor solicitado en el presente proyecto: $ 4.826.936.554,48 
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• Diagnóstico de la situación. 

• Metodología MGA 

• Ficha E.B.I. 

• Guía Ejecutiva 

• Estudios Técnicos, Sociales, Comunitarios, Financieros, Económicos y Ambientales. 

• Acta de Concertación con la Comunidad. 

• Planos de Localización. 

• El presupuesto oficial elaborado por la CDMB y avalado por la oficina de Gestión Ambiental y mitigación del riesgo. 

• Especificaciones Técnicas de las actividades a contratar. 

• Registro Fotográfico de los sitios y áreas a intervenir. 

• Cronograma de actividades. 

• Certificados de Banco de Proyectos y Programas 

• Certificación CDMB sobre área estratégica cuenta Rio Frío 

• Certificación CDMB Precios Proyecto 

• Cartografía 

• Categorías Zonificación Ambiental POMCA Alto Lebrija 

• Certificado de plan anual de adquisiciones 

• Certificados de Disponibilidad Presupuestal de CDMB y MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

• Análisis del Sector 

6. CONDICIONES DEL CONVENIO: OBJETO, PLAZO, SUPERVISIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

 MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  

 
PARTES APORTANTES: 

 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

 
PARTES APORTANTES: 

 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, y la CDMB - Corporación Autónoma 
Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

 

 

 
OBJETO: 

 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACION AUTOMONA 
REGIONAL PARA LE DEFENSA DE MESETA DE BUCARAMANGA 
“CDMB” Y EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA 
LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

CUATRO (4) MESES, Y VEINTICINCO DIAS (25) CONTADOS DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO TIEMPO EN EL QUE SE DEBE 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS, SIN SUPERAR 
VIGENCIA FISCAL 2024. 

 

 

 

VALOR CONVENIO 

El valor del presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO asciende a la 
suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS COP 
($4.826.936.554,48) discriminado según el siguiente cuadro de aportes: 

 

APORTES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA: El aporte del Municipio 
de Floridablanca asciende a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS 
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  SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CUARENTA Y 
OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 4.567.249.994,48) 

 

APORTES DE CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA L 
DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA: El aporte de la CDM 
asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONE 
SEISCENTOS COHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESO 
M/CTE ($ 259.686.560,00) 

 

VALOR CDP 
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE 4.567.249.994,48) 

 El aporte del Municipio de Floridablanca, será entregado de la siguiente 
manera: 

 
UN PRIMER DESEMBOLSO por un monto equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) a la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los 
requisitos de legalización y ejecución del convenio a una cuenta destinada 
exclusivamente para el manejo de los aportes del presente Convenio 
Interadministrativo, previa presentación de cuenta de cobro. 

 
UN SEGUNDO DESEMBOLSO por un monto equivalente del treinta por 
ciento (30%) del valor del aporte del municipio transcurrido el primer mes de 
ejecución del contrato, a una cuenta destinada exclusivamente para el 
manejo de los aportes del presente Convenio Interadministrativo, previa 
presentación de cuenta de cobro. 

FORMA DE DESEMBOLSO UN TERCER DESEMBOLSO por un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del aporte del municipio transcurrido el segundo mes de 
ejecución del contrato, a una cuenta destinada exclusivamente para el 
manejo de los aportes del presente Convenio Interadministrativo, previa 
presentación de cuenta de cobro 

 
UN ULTIMO DESEMBOLSO, equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del aporte del municipio, a la firma del acta de liquidación con la precedente 
acta de recibo final, la cual se realizará cuando la CDMB allegue los 
documentos necesarios, anexando el informe de cumplimiento a 
satisfacción del objeto convenido, dado por el supervisor designado por el 
Municipio y quien deberá dejar constancia expresa del idóneo cumplimiento 
del mismo, al igual que el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 
cuando corresponda, de conformidad con el Art.23 parágrafo 1 de la Ley 
1150 de 2007. 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN: 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (SANTANDER), MICRO CUENCA DEL 
RIO FRIO 

 
CÓDIGO PRESUPUESTAL: 

 
2.3.2.02.02.009.32.3203.3203050.312 

 

CODIGO UNSPSC 77111602 

77121702 

 

 

LINEA PAA 188 
 

  7. APORTES DE LAS PARTES  

APORTES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA: El aporte del Municipio de Floridablanca asciende a la suma de CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 4.567.249.994,48). 

 
APORTES DE CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA: El aporte de 
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CDMB asciende a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCENTOS COHENTA Y SEIS MIL QUINIENTO 
SESENTA PESOS M/CTE ($ 259.686.560,00). 

 

Cabe señalar que la CDMB, a través de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial, elaboró el proyecto 
correspondiente junto con el presupuesto unitario de cada uno de los ítems de obra que lo componen, de conformidad con listado de 
precios que maneja la entidad, aportando igualmente como anexo al presente documento, certificado que indica que los mismos 
corresponden al mercado. Sin embargo, el mismo fue avalado por la oficina de Gestión Ambiental y mitigación del riesgo y ajustados a 
los precios de le región. 

 

A continuación, se plasma el presupuesto detallado del convenio: 

EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN 

DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

 

Ítem Descripción Und Cantidad Vr. Unitario Vr. Parcial 

1 RESTAURACION PASIVA DE LA RONDA HIDRICA     

 

 
1,1 

Recuperación del área de ronda hidrica mediante actividades de 

recolección de residuos sólidos los cuales deben ser clasificados y 

dispuestos de manera adecuada asegurando la recuperación y el 

normal flujo del cauce 

 

 
m2 

 

 
14.541,00 

 

 
$ 20.735,80 

 

 
$ 301.519.267,80 

 

1.2 

Aislamiento de rondas hídricas propensas a la disposición de 

residuos o intervención humana (Malla eslabonada y postes en 

concreto pintados) 

 

m 

 

2.375,00 

 

$ 332.868,21 

 

$ 790.561.998,75 

 

 
1.3 

Mantenimiento del aislamiento existente en rondas hídricas 

propensas a la disposición de residuos o intervención antropica 

(Incluye Desmonte de malla existente, instalación de malla 

eslabonada y mantenimiento de postes) 

 

 
m 

 

 
292,50 

 

 
$ 165.961,02 

 

 
$ 48.543.598,35 

 

1,4 
Aislamiento de protección de ronda hídrica (en tuberia galvanizada 

y viga de Concreto) 

 

m 
 

78,00 
 

$ 2.158.445,17 
 

$ 168.358.723,26 

Subtotal RESTAURACION PASIVA DE LA RONDA HIDRICA $1.308.983.588,16 
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2 MEDIDAS DE ADAPTACION A CAMBIO CLIMATICO  

 
 

 

2.1 

 
Intervención de cauces como medida de contingencia ante 

eventos extremos en la microcuenca del rio frio (incluye 

movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de 

rocas de arrastre, dragado lateral, reconformación geomorfológica 

y recuperación de los cuerpos hídricos) 

 
 

 

m3 

 
 

 

29.635,00 

 
 

 

$ 66.985,71 

 
 

 

$ 1.985.121.515,85 

 

 
2.2 

Mantenimiento de Especies arboreas con altura superior a 3,00m, 

como medidas de contigencia para eventos extremos que generen 

amenaza de obstrucción de la sección hídrica en la microcuenca del 

rio frio (incluye cargue y disposición final) 

 

 
und 

 

 
63,00 

 

 
$ 605.824,32 

 

 
$ 38.166.932,16 

 

 
2.3 

Mantenimiento perimetral y en altura para grupos de guaduas que 

representen amenaza de obstrucción de la sección hídrica durante 

eventos extremos en la microcuenca del rio frio (incluye cargue y 

disposición final) 

 

 
m2 

 

 
1.979,20 

 

 
$ 25.705,39 

 

 
$ 50.876.107,89 

Subtotal MEDIDAS DE ADAPTACION A CAMBIO CLIMATICO $2.074.164.555,90 

Valor total costo directo Obra $3.383.148.144,06 

Administración A 29% $ 981.112.961,78 

Imprevistos I 1% $ 33.831.481,44 

Utilidad U 5% $ 169.157.407,20 

Valor total obra $4.567.249.994,48 

Interventoría 5,69% $ 259.686.560,00 

Valor total del proyecto $4.826.936.554,48 

 

8. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, en aras de satisfacer la necesidad planteada en el inicio del presente estudio y contando con la 
viabilidad presupuestal necesaria para llevar a cabo la contratación del objeto previsto, adelantará lo pertinente por la modalidad de 
contratación directa para la celebración de un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO conforme lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.4., 
del Decreto 1082 de 2015, y el artículo 95° de la ley 489 de 1998; las demás disposiciones que la modifiquen aclaren o deroguen, al 
igual que las leyes civiles y comerciales y demás normas que adicionen complemente o regulen la contratación estatal, atendiendo el 
objeto del Convenio. 

SOPORTE ECONÓMICO 
Los recursos destinados para la celebración del convenio y aporte al mismo provienen de recursos del presupuesto del Municipio de 
Floridablanca, así: 

 CÓDIGO PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.009.32.3203.3203050.312  

 
NOMBRE DEL CÓDIGO 

Servicio de protección del recurso hídrico, con la inversión de recursos 
económicos de acuerdo con lo establecido en la ley 99/93 para la gestión hídrica 
(1% de ICLD) 

 
 

VALOR 

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CUARENTA Y OCHO 
CENTAVOS M/CTE 4.567.249.994,48) 

 

 
 

OBJETO DE GASTO 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACION 
AUTOMONA REGIONAL PARA LE DEFENSA DE MESETA DE 
BUCARAMANGA “CDMB” Y EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS 
DE        IMPORTANCIA        ESTRATÉGICA        PARA        LA 
CONSERVACIÓN    DEL    RECURSO    HÍDRICO    EN     LA 
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  JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  
  

Nº. SSEPI 
Sólo para inversión. 

2024682760053 

 
META 

Servicio de protección del recurso hídrico, con la inversión de recursos 
económicos de acuerdo con lo establecido en la ley 99/93 para la gestión hídrica 
(1% de ICLD) 

En el actual presupuesto de ingresos y gastos del municipio, existe las partidas presupuestales para apalancar la ejecución del 

Proyecto, y se cuenta con CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 24-01994 expedido el día 01de 
AGOSTO DE 2024. 

9. CONDICIONES DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

 
 

Los Convenios Interadministrativos, definidos en el ARTICULO 95. ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS. <Artículo 
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

 
Por su parte, la Corte Constitucional mediante sentencia C-671/99, Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra, del (9) de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo, expresó: 

 
«4.1. En cuanto el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en su primer inciso, autoriza a las entidades públicas su asociación entre sí con el 
propósito de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se encuentren a su 
cargo, encuentra la Corte que la disposición acusada tiene como soporte constitucional el precepto contenido en el artículo 209, inciso 
segundo de la Carta, que impone como un deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el 
cumplimiento de los fines del Estado.» 

 
Conforme a lo expresado, los Convenios Interadministrativos al tenor del artículo 95 de la ley 489 de 1998, son aquellos susc ritos entre 
entidades públicas con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se 
hallen a su cargo. De igual forma los convenios interadministrativos tienen su fundamento en la norma constitucional contenida en el 
artículo 209 de la Carta Política, que enumera los principios de la función administrativa y prescribe la colaboración armónica que 
deben prestarse las entidades públicas de todos los órdenes y niveles 

 
En este orden de ideas, debemos determinar que el convenio interadministrativo conlleva en sí mismo prestaciones que implican dar 
una colaboración o servicios que hacen parte de la misión u objetivos de la entidad que los va a prestar, en otras palabras, se busca 
aunar esfuerzos en la consecución de un objetivo que sirva o coadyuve al cumplimiento de sus objetivos constitucionales o legales. 

 
De igual forma, es procedente que el alcalde o gobernador recurra a la contratación directa con fundamento en la Ley 1150 de 2007, 
por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos, artículo 2, numeral 4, modificado por la Ley 1474 de 2011. 

 
Dentro de los principios generales en materia ambiental de conformidad con la Ley 99 de 1993, se encuentra los dispuesto en el 
numeral 10 y 12 del artículo 1°, señala lo siguiente: 

 

"10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 
comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de 
organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 

 

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo". 

 
 

Por otro lado, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 consagra que las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 entre otras 
las siguientes: 

 

1. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan 
sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. 
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente; 
3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible 
y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; 
4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los 
diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, 
asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo 
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de 
manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; 
5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; 
6. Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo 
de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de 
mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas; 
8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de 
educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional; 
18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su 
jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales; 
20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo 
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; 
23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades 
competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar 
con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como 
control de erosión, manejo de cauces y reforestación; 

 

 
De conformidad con el objeto del convenio a celebrar, y la naturaleza de las entidades que intervienen en la celebración 
del mismo, se concluye que se trata de un convenio interadministrativo cuya modalidad de selección aplicable es la 
contratación directa. 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
 

La entidad manejara en este proceso contractual la MATRIZ DE RIESGOS según la Guía que para su elaboración implementó 
Colombia compra Eficiente, la cual será se encuentra en anexo, formando parte integral de los estudios y documentos previos. 
Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del estado, y lograr, que las partes del 
contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y 
cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal. 

 

LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados y que 
teniendo en cuenta su materialización, requieren una valoración. 
ESTIMACIÓN CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una estimación cualitativa mediante rangos 
que permitan al servidor público calificar los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto. 
LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen acerca de la ocurrencia futura o 
pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento 
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aleatorio. 

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento generador de riesgo sobre el 
objeto del contrato. 
ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando los criterios evaluados en la etapa cualitativa 
y realizando una aproximación numérica de dichos criterios. 

 

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales aplicables a toda contr atación 
con recursos públicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia; en el 
Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 se contempla La Distribución del Riesgo en los Contratos Estatales. 

 

De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL a 
través del documento CONPES 3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA 
POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” y se señalaran los riesgos de conformidad con lo señalado en el mismo así: 

 
 

1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la 
ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la 
moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o 
prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del 
mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo. 
2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y 
previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto 
en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la 
población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su 
previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes 
oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 
3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También 
se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por 
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del cont rato como 
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. 
Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen duran te la 
ejecución del contrato. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el 
embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los 
bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias 
o permisos, entre otros. 
Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuración de los contratos con los 
estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones de 
los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden 
sobre el contrato. 
4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el 
riesgo de las condiciones financieras. 
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para 
lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos 
plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 
5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio 
contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), 
designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 
6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que, aunque 
pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o 
previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes 
oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.) 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del 
contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 
7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, 
de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando 
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durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el  plan de 
manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes. 
8. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de 
nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la 
obsolescencia tecnológica. 
Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una definición concreta de cada uno de los riesgos que se 
incluyan, conforme al lenguaje común de los mismos” 

 
 

EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA SIGUIENTE ASIGNACIÓN: 
 

1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente y con las 
condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el 
manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, ello no podrá hacerse en relación con riesgos 
que el mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la 
órbita de aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 
2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad 
contratante que, en atención a su condición, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo. 
De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado. 
3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los riesgos operacionales se 
transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de 
la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de 
complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el 
Otorgamiento de garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada. 
4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y bajo la premisa de contar con 
información suficiente. En atención a su experticia en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que 
cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros. 
5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que, por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de 
administración efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación. 
6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza 
deben ser trasladados al mismo. 
7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada proceso, por ejemplo: 

• El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de las obras, se configuren pasivos ambientales 
causados por el incumplimiento o la mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será asumido por el 
contratista. 

• Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para realizar un adecuado manejo 
ambiental se deben estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la 
entidad estatal podrá asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un plan de 
manejo posterior al cierre de la licitación, sólo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto. 

8. Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, el riesgo se 
traslade al contratista que, en atención a su experticia en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta con un manejo y 
posibilidad de administración efectiva de los riesgos tecnológicos.” 

 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 Riesgo y etapa Clase Categoría e impacto Fuente Asignación Calificación final 

 Fluctuación de precios 
(etapa contractual) 

General Probable/Mayor Externo LA ENTIDAD Riesgo Alto 

 Desabastecimiento de 
producto (etapa contractual) 

General Posible / Mayor Externo El contratista Riesgo Alto 

 Riesgos sociales o políticos 
(contractual y pos 
contractual) 

General Posible /Moderado Externo LA ENTIDAD Riesgo bajo 

 Riesgos operacionales 
(contractual) 

General Probable/ Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

 Riesgos financieros (etapa 
contractual) 

General Probable / Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

 Riesgos Regulatorios 
(contractuales  y post 

General Probable / Moderado Externo El contratista Riesgo medio 
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 contractuales)       

 Riesgos de la Naturaleza 
(contractual) 

General Probable / Mayor Externo El contratista Riesgo alto 

 Riesgo tecnológico 
(contractual) 

General Posible /Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del anterior análisis la entidad manejara en este proceso contractual la siguiente MATRIZ DE RIESGOS según la Guía que para su elaboración 
implementó Colombia compra Eficiente. 
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TIPIFICACIÓN 
 

Estimación 
TIPO DE 

RIESGOS Y 
FUENTE 

CATEGORÍA E 
IMPACTO 

 

ASIGNACIÓN 
Calificación 

Definitiva 

RIESGO EN PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

     

Información errónea o desactualizada 
suministrada por la entidad 
(precontractual y contractual) 

 

10% 
General 
interno 

e Posible 
/Moderado 

 

Entidad contratante 
Riesgo medio 

 

Uso o recolección de información 
errada (precontractual y contractual) 

 
15% 

General 
interno 

e Posible 
/Moderado 

Ejecutor, salvo 
información 
provenga de 
entidad 

 
 

la 

que la 
errada 
misma 

Riesgo medio 

Estimación inadecuada de los costos 
(precontractual) 

5% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado Contratista 

Riesgo medio 

Negligencia, imprudencia o temeridad 
en los mandatos (contractual) 

20% 
General e 
interno 

Posible / Mayor 
Contratista 

Riesgo alto 

Uso indebido 
(Contractual) 

de información 
10% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado Contratista 

Riesgo medio 

Accidentes de 
enfermedades 
(contractual) 

trabajo y 
profesionales 

 
5% 

General e 
interno 

Probable 
/Moderado 

Contratista, quien debe 
cubrir el riesgo conforme a 
las normas que regulan el 
sistema ARP 

Riesgo medio 

Falta de calidad 
prestado (post 
contractual) 

en el servicio 
contractual y 

 
10% 

General e 
interno 

Posible 
Moderado 

/ El Supervisor del 
CONVENIO debe vigilar su 
ejecución, so pena de no 
certificarla 

Riesgo medio 

EVENTOS DERIVADOS DE 
CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS 
O LEGALES 

     

Financiamiento del CONVENIO 
(contractual) 

100% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado Contratista 

Riesgo medio 

 

Incremento en impuestos que afectan 
a todos los contribuyentes y a todas 
las actividades (contractual) 

 

 

5% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista, a quien la 
entidad podrá llevar a un 
punto de no pérdida, 
siempre y cuando acredite 
que el incremento es de tal 
magnitud que le ha 
conducido a pérdida. 

Riesgo medio 

 
Incremento en impuestos que afectan 
la actividad del contratante, siendo tal 
actividad objeto del CONVENIO 
(contractual) 

 

 

5% 

General y 
externo 

Posible 
/Moderado 

Contratista, a quien la 
entidad podrá llevar a un 
punto de no pérdida, 
siempre y cuando acredite 
que el incremento es de tal 
magnitud que le ha 
conducido a pérdida. 

Riesgo medio 

 

Calle 5 No. 8-25 Casco Antiguo Floridablanca 
Tels. (5) (7) 6497777 – 6497603 FAX 6497583 

E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co 

Atención: 
Lunes a Viernes 

8: 00 a.m. a 12:00 y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Atención en línea: 
Lunes a Viernes 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
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General General General General General General General 
 

interno externo Interno Interno Interno interno Interno 
 

planeación ejecución ejecución ejecución ejecución planeación ejecución 
 

Económico Operacional Operacional Operacional Operacional Económico Operacional 
 

 

Financiamiento del 

CONVENIO 

 

Falta de calidad en el 

servicio prestado 

Accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales 

 

Uso indebido de 

información 

 

Negligencia, imprudencia o 

temeridad en los mandatos 

Estimación 
inadecuada de los 

costos 

Información errónea o 
desactualizada suministrada por 

la entidad 

 

 

Desequilibrio 

económico 

 
Incumplimiento de las 

obligaciones 

contractuales 

 
Disminución de la 

capacidad laboral del 

contratista 

 
Incumplimiento a la 

cláusula de 

confidencialidad 

 

Demora y/o incumplimiento de 

obligaciones contractuales. 

 

Desequilibrio 

económico 

 

 

Demora y/o incumplimiento de 
obligaciones contractuales. 

 

raro posible posible raro posible improbable posible 
 

Insignificante Menor Menor Insignificante Moderado Menor Moderado 
 

1 2 2 1 3 2 3 
 

bajo bajo bajo bajo bajo bajo bajo 
 

Contratista Entidad contratante Contratista Contratista Contratista Contratista Entidad contratante 
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1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

 

insignificante 
 

insignificante 
 

insignificante 
 

insignificante 
 

menor 
 

insignificante 
 

Menor 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 

 

Bajo 
 

Bajo 
 

Bajo 
 

Bajo 
 

Bajo 
 

Bajo 
 

Bajo 
 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 

 

Contratista 

 
Entidad contratante 

(secretaria gestora) 

 

Contratista 

 

Contratista 

 

Contratista 

 

Contratista 

 
Entidad contratante (secretaria 

gestora) 

 

 
05-08-2024 

 
05-08-2024 

 
05-08-2024 

 
05-08-2024 

 
05-08-2024 

 
05-08-2024 

 
05-08-2024 

 

 
31-12-2024 

 
31-12-2024 

 
31-12-2024 

 
31-12-2024 

 
31-12-2024 

 
31-12-2024 

 
31-12-2024 

 

 

 

E
L

A
B

O
R

O
 

E
Q

U
IP

O
 M

E
C

I 
F

E
C

H
A

 
M

A
R

Z
O

 2
0
1

6
 

R
E

V
IS

O
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 P

R
O

C
E

S
O

 
F

E
C

H
A

 
M

A
R

Z
O

 2
0
1

6
 

A
P

R
O

B
Ó

 
E

Q
U

IP
O

 D
IR

E
C

T
IV

O
 M

E
C

I 
F

E
C

H
A

 
0

7
-E

N
E

R
O

-2
0

1
6
 

 

C
a
lle

 5
 N

o
. 8

-2
5

 C
a

s
c
o

 A
n

tig
u
o

 F
lo

rid
a

b
la

n
c
a

 
T

e
ls

. (5
) (7

) 6
4

9
7

7
7
7

 –
 6

4
9

7
6

0
3

 F
A

X
 6

4
9

7
5

8
3

 
E

-m
a

il: c
o

n
ta

c
te

n
o

s
@

flo
rid

a
b

la
n

c
a

.g
o

v
.c

o
 

A
te

n
c

ió
n

: 
L

u
n

e
s
 a

 V
ie

rn
e

s
 

8
: 0

0
 a

.m
. a

 1
2

:0
0

 y
 2

:0
0

 p
.m

. a
 6

:0
0
 p

.m
. 

A
te

n
c

ió
n

 e
n

 lín
e

a
: 

L
u

n
e

s
 a

 V
ie

rn
e

s
 

9
:0

0
 a

.m
. a

 1
0

:0
0

 a
.m

. 

 

E
S

T
U

D
IO

S
 Y

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 P
R

E
V

IO
S

 –
 C

O
N

V
E

N
IO

 IN
T

E
R

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 M

A
R

C
O

 D
E

 C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

P
A

R
A

 A
T

E
N

D
E

R
 A

S
U

N
T

O
S

 D
E

 IN
T

E
R

E
S

 G
E

N
E

R
A

L
. 

(E
L

 M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 F
L

O
R

ID
A

B
L
A

N
C

A
 p

re
s
e
n

ta
 e

l a
n

á
lis

is
 d

e
 c

o
n

v
e

n
ie

n
c
ia

 y
 o

p
o

rtu
n
id

a
d
 q

u
e

 p
re

v
é

 e
l n

u
m

e
ra

l 7
 y

 

1
2

 d
e

l a
rtíc

u
lo

 2
5
 d

e
 la

 le
y
 8

0
 d

e
 1

9
9

3
, e

l p
a

rá
g

ra
fo

 1
° d

e
l a

rtíc
u

lo
 2

° d
e

 la
 le

y
 1

1
5

0
 d

e
 2

0
0
7

, e
n

 c
o

n
c
o

rd
a

n
c
ia

 c
o
n

 e
l 

a
rtíc

u
lo

 2
.2

.1
.2

.1
.4

.4
., d

e
l D

e
c
re

to
 1

0
8

2
 d

e
 2

0
1

5
, A

rt 2
0

9
 C

.P
., A

rt 9
5

 L
e
y
 4

8
9

 d
e

 1
9

9
8

. 

mailto:contactenos@floridablanca.gov.co


 

 

 
Alcaldía Municipal de Floridablanca 

 

 

MARCO LOGICO DEL PROYECTO 

CÓDIGO: 

GD-F-TRD 

VERSIÓN 01 

FECHA ELAB Julio-2020 

FECHA APROB Julio-30-2020 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE COOPERACIÓN 
PARA ATENDER ASUNTOS DE INTERES GENERAL. 

(EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA presenta el análisis de conveniencia y oportunidad que prevé el numeral 7 y 
12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, el parágrafo 1° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el 

artículo 2.2.1.2.1.4.4., del Decreto 1082 de 2015, Art 209 C.P., Art 95 Ley 489 de 1998. 
 

  
 
 
 
 

 
8 

G
e
n

e
ra

l 

e
x
te

rn
o

 

p
la

n
e
a
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

In
c
re

m
e
n
to

 e
n

 im
p
u

e
s
to

s
 q

u
e
 a

fe
c
ta

n
 a

 

to
d

o
s
 l
o
s
 c

o
n
tr

ib
u
y
e
n

te
s
 y

 a
 t

o
d

a
s
 l
a
s
 

a
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

  
D

e
s
e

q
u
ili

b
ri
o

 e
c
o
n

ó
m

ic
o

 

p
o
s
ib

le
 

 

M
o
d

e
ra

d
o

 

3
 

b
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

e
v
it
a

r 
e
l 
ri

e
s
g

o
 

 

2
 

 

m
e
n

o
r 

 
2
 

B
a
jo

 

 
S

i 

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
0
5
-0

8
-2

0
2
4

 

 
3
1
-1

2
-2

0
2
4

 

 

 

 
 

11. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 

NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O 

DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLAS, DE ACUERDO CON 

LA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL PARTICULAR. 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.1., a 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 el cual señala que: En la contratación directa no 
será obligatoria la exigencia de garantías, atendiendo la naturaleza y la modalidad respectiva. Aunado a lo anteriormente expuesto, el 
presente Convenio Interadministrativos, no dispone la ejecución de recursos económicos de manera directa, por lo cual, los riesgos de 
su ejecución, resultan completamente mínimos. 

 
 

RESPONSABLE: 

 
OFICINA GESTORA: 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (Según lo 

señalado POR EL CUAL SE ESTABLECE EL 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS 
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA). 

 
ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
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Revisó:    

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para firma. 
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