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1. INFORMACION GENERAL 
 
REGISTRO BP y P No.: 2024 00415 0149 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. 
 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. 
 
DOCUMENTO: ESTUDIO PREVIO.  
 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA Y EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN 
CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.  
 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ING. JOSE LEONARDO ALVAREZ 
FONSECA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.  
 
CIUDAD Y FECHA: TUNJA, AGOSTO DE 2024. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.  
 
La deficiente intercomunicación terrestre de las vías urbanas de los municipios en el 
Departamento de Boyacá, genera efectos negativos en la productividad y competitividad 
del mismo, presentando congestión en las vías por los pasos restringidos, aumento de los 
tiempos de viaje y un efecto directo en el incremento de los costos de operación.  

Estas deficiencias también pueden afectar la movilidad de personas hacia equipamientos 
municipales, colegios y hospitales, pérdida o sobrecostos de los productos que se 
comercializan, así como baja afluencia de turistas y una afectación a la imagen favorable 
del Municipio; Por lo tanto es necesario que la comunidad cuente con vías habilitadas para 
desplazarse en las diferentes zonas del mismo, con lo cual se genera ahorro en transporte, 
poder comercializar sus productos y acceder a servicios como salud y educación; Lo que 
se quiere, con el presente proyecto es comunicar en condiciones económicas y 
competitivas a una población en donde la actividad del transporte es básica para su 
desarrollo; Siendo conscientes que se requiere de un transporte cada vez más económico, 
rápido y seguro.  

Por tanto, el suministro de material de asfalto, permitirá realizar el mantenimiento en 11,54 
km de vías urbanas en diferentes Municipios del departamento, mediante un plan de 
mantenimiento de vías en la zona urbana de los municipios caracterizados y priorizados; 
en el que se incluyen vías en pavimento flexible; dicho pavimento es el más predominante 
en cada uno de estos Municipios tomados de la muestra aleatoria de los 123 Municipios 
del Departamento de Boyacá; el aporte realizado por parte de la Gobernación de Boyacá 
a cada uno de los municipios caracterizados y priorizados, permite mejorar el estado de 
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sus vías, reduciendo así el deterioro de los vehículos, costos de mantenimiento, consumo 
de combustible, accidentes y el tráfico vehicular. El mantenimiento de estas vías ofrecerá 
mejores condiciones de transitabilidad y seguridad permanente, garantizando la 
conectividad de la red vial urbana de cada municipio, generando que aumente el turismo 
y con esto la imagen favorable del mismo. 

La deficiente intercomunicación terrestre de las vías urbanas de cada uno de estos 
Municipios genera efectos negativos en la productividad y competitividad de los mismos, 
presentando congestión en las vías por los pasos restringidos, aumento de los tiempos de 
viaje y un efecto directo en el incremento de los costos de operación.  

Estas deficiencias también pueden afectar la movilidad de personas hacia equipamientos 
municipales, colegios y hospitales, pérdida o sobrecostos de los productos que se 
comercializan, así como baja afluencia de turistas y una afectación a la imagen favorable 
del Municipio; Por lo tanto es necesario que la comunidad cuente con vías habilitadas para 
desplazarse en las diferentes zonas del mismo, con lo cual se genera ahorros en 
transporte, comercialización de cada uno de sus productos y acceso a servicios como 
salud y educación; Lo que se quiere, con el presente es comunicar en condiciones 
económicas y competitivas a una población en donde la actividad del transporte es básica 
para su desarrollo; Siendo conscientes que se requiere de un transporte cada vez más 
económico, rápido y seguro.  

Por tanto, el suministro de material de asfalto, permitirá realizar el mantenimiento en 11,54 
km de vías urbanas en diferentes Municipios del departamento, mediante un plan de 
mantenimiento de vías en la zona urbana de los municipios caracterizados y priorizados; 
en el que se incluyen vías en pavimento flexible 

Dicho pavimento es el más predominante en cada uno de estos Municipios; lo cual se 
estableció luego de tomar una muestra aleatoria dentro de los 123 Municipios del 
Departamento, verificando en cada uno de sus planes de desarrollo (Documentos anexos) 
el tipo de vía y el estado de las mismas lo cual se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Muestra estado vial urbano dentro de los 123 Municipio del Departamento de Boyacá 
ITE

M 
REGION MUNICIPIO 

CLASE DE 

PAVIMENTO 

PORCENTAJE TOTAL 

VIAS (%) 
LONGITUD (KM) ESTADO 

1 LENGUPA PAEZ 

RIGIDO 58 4,34 BUENO 

FLEXIBLE 4 0,27 BUENO 

ARTICULADO 2 0,14 BUENO 

AFIRMADO 36 2,61 REGULAR 

2 MARQUEZ RAMIRIQUI 

RIGIDO 7,8 8,74 BUENO 

FLEXIBLE 33,6 16,49 BUENO 

ARTICULADO 0 0,00  MAL 

AFIRMADO 48,5 23,76 REGULAR 

3 CENTRO CHIVATA 

RIGIDO 4 0,17 REGULAR 

FLEXIBLE 21 0,91 BUENO 

ARTICULADO 15 0,65 BUENO 
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AFIRMADO 60 2,55 REGULAR 

4 RICAURTE CHITARAQUE 

RIGIDO 55 1,77 BUENO 

FLEXIBLE 12 0,37 BUENO 

ARTICULADO 2 0,07 REGULAR 

AFIRMADO 31 1,02 REGULAR 

5 LIBERTAD  
LABRANZA 

GRANDE  

RIGIDO 57,60 3,12 REGULAR 

FLEXIBLE 32,40 2,30 REGULAR 

6 TUNDAMA  DUITAMA  

RIGIDO 10,50 24,78 REGULAR 

FLEXIBLE 76,40 179,06 REGULAR 

ARTICULADO 2,25 5,29  MAL 

AFIRMADO 10,70 25,11 MAL  

7 VALDERRAMA  SOCHA  
RIGIDO 68,80 7,50 REGULAR 

FLEXIBLE 31,20 3,40 REGULAR 

8 ORIENTE  TENZA 

RIGIDO 4,17 0,27 BUENO 

FLEXIBLE 3,62 0,23 REGULAR 

ARTICULADO 0,00 0,00  MAL 

AFIRMADO 11,20 0,71 REGULAR 

9 NEIRA MACANAL 

RIGIDO 50,60 2,99 BUENO 

FLEXIBLE 27,50 1,63 BUENO 

ARTICULADO 0,00 0,00 MAL  

AFIRMADO 21,90 1,30 REGULAR 

10 GUTIERREZ EL ESPINO 

RIGIDO 77,48 3,94 REGULAR 

FLEXIBLE 2,05 0,10 REGULAR 

ARTICULADO 0,00 0,00  MAL 

AFIRMADO 28,55 1,45 REGULAR 

12 SUGAMUXI SOGAMOSO 

RIGIDO 1,01 2,47 MAL  

FLEXIBLE 2194,26 149,10 BUENO 

ARTICULADO 0,00 14,32  MAL 

AFIRMADO 46,51 113,50  MAL 

13 CENTRO TUNJA 

RIGIDO 17,00 49,60 BUENO 

FLEXIBLE 70 216,00 REGULAR 

ARTICULADO 5 18,00 REGULAR 

AFIRMADO 8 25,00 REGULAR 

14 OCCIDENTE CHIQUINQUIRA 

RIGIDO 3 2,87 REGULAR 

FLEXIBLE 59 56,94 REGULAR 

ARTICULADO 10,7 10,33 REGULAR 

AFIRMADO 27,3 26,38 MAL  

Fuente: PDM Municipios de Referencia 

 

 Luego de verificar cada uno de los datos mostrados en la tabla anterior se puede resumir lo siguiente: 
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Tabla 2 Resultados de la muestra realizada en los 123 Municipios del Departamento 

 
Fuente: PDM Municipios de Referencia 

Dentro de esta muestra se encontró que el 62% de estas vías se encuentran en pavimento 
flexible, el 11,1% en pavimento rígido, el 22,1% en afirmado y el 4,8 % en pavimentos 
articulados, además que el 50% de estas se encuentran en estado regular; dado lo anterior 
y atendiendo a que los municipios no cuentan con los recursos necesarios para el 
mantenimiento de cada una de estas vías urbanas, lo que ha llevado al deterioro de las 
mismas, repercutiendo en el deterioro de los vehículos, mayores costos de mantenimiento, 
mayor consumo de combustible, accidentes y aumento del tráfico.  

Es de mencionar que el mantenimiento de estas vías ofrecerá mejores condiciones de 
transitabilidad y seguridad permanente, garantizando la conectividad de la red vial urbana 
de cada municipio, generando que aumente el turismo y con esto la imagen favorable del 
mismo. 

El suministro de mezcla asfáltica en caliente para el mantenimiento vial urbano en el 
departamento de Boyacá, nace de la necesidad de realizar en cooperación con los 
Municipios el mantenimiento periódico de aproximadamente 11,54 km de vías urbanas en 
diferentes Municipios del departamento, mediante un plan de mantenimiento en las vías 
de los municipios caracterizados y priorizados; en el que se incluyen vías en pavimento 
flexible; Para esto fue necesario identificar mediante una muestra aleatoria en el 
departamento el tipo de pavimento predominante y el estado de las mismas, por tanto el 
resultado del proceso realizado es que tal como se mencionó anteriormente los 
pavimentos que predominan son el flexible, en estado regular y bueno respectivamente, 
para lo cual se presentan dos actores, que en este proyecto será la Gobernación de 
Boyacá y cada uno de los municipios que hallan surtido el proceso de caracterización y 
priorización tal como se mencionó anteriormente; encontrando que los problemas que más 
se presentan en estos pavimentos son los siguientes:                                                                                  
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Dentro de la muestra tomada al conjunto de los 123 Municipios del Departamento de 
Boyacá se encontró que el 50% de las vías urbanas se encuentran en estado regular el 
29 % en mal estado, y el 21% en estado bueno, esto dado a que los Municipios no cuentan 
con los recursos disponibles a fin de realizar el mantenimiento periódico a estas vías o en 
su defecto las mismas ya cumplieron su tiempo de vida útil, causando con esto una serie 
de problemas dentro de los cuales se presentan deterioro de los vehículos, mayores 
costos de mantenimiento, mayor consumo de combustible, accidentes y aumento del 
tráfico; a la vez es importante mencionar que el porcentaje de la malla vial en malas 
condiciones es muy alto y que dichos municipios no cuentan con los recursos necesarios 
para la atención oportuna de cada una de estas vías. 

 

ANTECEDENTES  

Dentro de esta muestra realizada a las vías urbanas de los 123 Municipios del 
Departamento de Boyacá, se encontró que el 62% de estas vías se encuentran en 
pavimento flexible, el 11,1% en pavimento rígido, el 22,1% en afirmado y el 4,8 % en 
pavimentos articulados, además que el 50% de estas se encuentran en estado regular; 
dado lo anterior y atendiendo a que los municipios no cuentan con los recursos necesarios 
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para el mantenimiento de cada una de estas vías, se ha venido incremento el deterioro de 
las mismas, repercutiendo en el desgaste de los vehículos; lo que conlleva a mayores 
costos de mantenimiento, mayor consumo de combustible, accidentes y aumento del 
tráfico vehicular. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
El suministro de material de asfalto como apoyo al mantenimiento vial periódico en vías 
urbanas de los Municipios del Departamento de Boyacá, permitirá realizar la intervención 
en aproximadamente 11.54 km (Espesor 10 cm), de vías urbanas, mediante un plan de 
mantenimiento de vías en la zona urbana de los municipios caracterizados y priorizados; 
en el que se incluyen vías en pavimento flexible; coadyuvando a los municipios a mejorar 
el estado de sus vías, reduciendo así el deterioro de los vehículos, costos de 
mantenimiento, consumo de combustible, accidentes y el tráfico vehicular.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior la Gobernación de Boyacá a través de la secretaria de 
infraestructura, decide iniciar el proceso de formulación del proyecto denominado: 
“SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL 
URBANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, esto de acuerdo a lo anteriormente 
mencionado y al deterioro constante de cada una de estas vías; generando malestar en 
cada una de las comunidades de estos municipios. 
 
 
LOCALIZACION DEL PROYECTO.  
 
El suministro de mezcla asfaltica se hará en el municipio de Firavitoba en el departamento 
de Boyacá, en las vias donde se cumpla con condiciones óptimas y actualizadas de las 
redes de alcantarillado, saneamiento y demás que se encuentren bajo los puntos a 
intervenir producto de la rehabilitación objeto del proyecto SUMINISTRO DE MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, junto a la normativa actualizada de la entidad prestadora 
de los servicios públicos de cada municipio, esto dando constancia de la permanencia a la 
estructura de pavimento la cual no será intervenida a futuro por remplazos de redes ni otros 
factores que afecten el punto de intervención. 
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Figura 5. Mapa Municipio de Firavitoba 

 
 
De acuerdo con lo anterior, el Departamento en virtud de los principios de subsidiaridad, 
coordinación y concurrencia desea celebrar convenio Interadministrativo con el municipio 
de Firavitoba, con el fin de otorgar recursos para uso exclusivo de suministro de mezcla 
asfáltica donde el municipio será la encargada de realizar el proceso constructivo a que 
haya lugar para la posterior instalación de la mezcla cumpliendo con la normativa vigente.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 

3.1. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA Y EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN 
CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.  

 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - 
CODIGO UNSPSC: N/A  
 
3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Convenio 
interadministrativo.  
 
3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (APLICA PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 
la celebración del convenio se realizará entre el municipio de Firavitoba NIT 891.856.288-0 
y la Gobernación de Boyacá NIT 891.800.498-1 
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3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR:  
 
3.5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO 
 
1. Brindar la colaboración necesaria para el cumplimiento del objeto del convenio poniendo 
a su disposición, bajo su autonomía, toda su infraestructura física, administrativa, técnica 
y logística que se requiera para el desarrollo de todas las actividades necesarias. 
2. Organizar los trabajos y adoptar las precauciones suficientes.  
3. Instalar los desvíos requeridos durante la ejecución de las obras para asegurar la 
protección del público y de los trabajadores de la obra reduciendo los riesgos y peligros a 
que ellos puedan estar expuestos. 
4.  Garantizar la existencia de señales apropiadas y medidas de seguridad en la utilización 
de equipos y vehículos, o de los derivados de obra mal ejecutada se causen daños o 
accidentes a trabajadores o a terceros. 
5. Presentar informes mensuales por escrito sobre la ejecución de la intervención de 
conformidad al SIG de la Gobernación de Boyacá. 
6. Designar un funcionario para ejercer directamente la supervisión tanto de la obra a 
ejecutar como de este convenio quien deberá ceñir su actividad de acuerdo con el Manual 
de interventoría y supervisión de la Gobernación de Boyacá. 
7. CONFIDENCIALIDAD. El municipio debe guardar y mantener reserva de toda la 
información que sea de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ o conozca en 
desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de información sujeta a reserva legal. 
Igualmente, el municipio está obligado a entregar todos los documentos, correspondencia, 
publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
relacionados con el objeto del presente convenio y aquellos que contengan información 
confidencial. En consecuencia EL Municipio se obliga a: 1. Proteger la información 
confidencial que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ comparta o suministre; 2. Seguir los 
procedimientos establecidos en el manual de políticas de seguridad de la información el 
cual se encuentra en el sistema integrado de gestión; 3. No dar a conocer a terceros la 
información confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda 
perjudicar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 4. No dar a la información confidencial un 
uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa autorización por escrito 
del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 5. Devolver y entregar toda la información archivada, 
utilizando la nemotecnia de las tablas de retención documental; 6. Cumplir con el plan de 
continuidad del negocio el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión; 7. No podrá 
realizar la interceptación de la red de transmisión de datos en concordancia con la ley 1273 
de 2009. 8. Indemnización: EL Municipio se obliga a resarcir los perjuicios, por daño 
emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelación, divulgación o utilización de 
la información de manera distinta al objeto del presente contrato, ya sea por mera 
negligencia o de forma dolosa. 
 
 
3.5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO 
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1. Garantizar que la mezcla asfáltica suministrada para las labores a realizar cumpla con las 
especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS.( se 
comprometen a instalar el material recibido, bajo los lineamientos establecidos en el 
manual de mantenimiento de carreteras del “INVIAS”, esto de acuerdo a la actividad 
requerida en campo; por tanto, los mismos serán responsables de su correcta instalación; 
así mismo la Secretaria de Infraestructura dispone de un anexo técnico en donde se podrá 
consultar especificaciones técnicas y proceso constructivo de las siguientes actividades: 
parcheo en calzada y bermas pavimentadas,  parcheo temporal en calzada y bermas 
pavimentadas y Bacheo de Pavimento asfaltico; documento tomado del manual de 
mantenimiento de carreteras del “INVIAS). 
 
2. Garantizar que las vías objeto de intervención cumplan con los siguientes requisitos:  
 

• Vías urbanas cuya construcción sea mayor a Cinco (05) años. 

• Vías urbanas que cuenten con todas las redes de servicios públicos INSTALADAS 
y en buen estado, acorde a lo establecido en el RAS 2000. 

• Vías urbanas de uso público. 

• Vías urbanas con nomenclatura establecida dentro del EOT. 

• Vías urbanas que no se encuentren bajo alguna supervisión por parte de entidades 
como: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. 

• Vías urbanas que no se encuentren dentro de intervenciones próximas por parte de 
la alcaldía municipal.  
 

3. El municipio se compromete a:  

 
1. Hacer buen uso del material del material de asfalto MDC 19 
2. Cumplir con los plazos establecidos en el cronograma.  
3. Presentar oportunamente los informes de inicio y cierre de las actividades realizadas con 
el suministro del material de asfalto con recursos por parte de la Gobernación de Boyacá.  
4. Responder por los inconvenientes que se llegasen a presentar por el mal uso del material 
del asfalto objeto del presente estudio.  
5. Optimizar las cantidades y priorizar los sectores establecidos dentro del informe inicial.  
6. No dejar ningún tipo de desperdicio o material inservible que pueda perjudicar o causar 
algún tipo de daño a un tercero o en el sector o comunidad aledaña  
7. Realizar oportunamente el mantenimiento a que haya lugar y no permitir el deterioro de 
la superficie.  
8. Permitir las visitas de seguimiento que realice el personal de la Gobernación de Boyacá. 
9. El material de asfalto se deberá instalar de acuerdo a las cantidades presentadas en el 
informe inicial por parte de los Municipios y validadas por la secretaria de Infraestructura, y 
solo debe ser utilizado en la adecuación de vías urbanas que cumplan con los requisitos 
técnicos establecidos dentro del documento técnico del proyecto. La entidad solicitante hará 
seguimiento y será la única responsable que el material no se comercialice ni llegue a 
entregarse en predios privados, toda vez que será responsabilidad del solicitante el 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO y DISPOSICIÓN FINAL del material de asfalto desde el 
sitio de suministro y llevarlo hasta las vías a intervenir. 



 

    

FORMATO 

VERSIÓN: 1 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 21/May/2024 

 

10. En caso de requerirse permisos, tramites o autorizaciones ambientales, sociales, 
prediales, la administración municipal será la encargada de obtenerlos.  
11. La administración municipal mantendrá indemne a la Gobernación de Boyacá; frente a 
cualquier reclamación que surja durante el transporte, cargue, descargue, extensión y 
compactación del material suministrado.  
12. El solicitante será el único responsable por el personal que disponga y/o autorice para 
el retiro, cargue, transporte y disposición del material de asfalto, en términos del Decreto 
Único reglamentario del sector del Trabajo 1072 de 2015, Decreto 1076 de 2015 referente 
al sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Resolución 20223040045295 de 2022 por 
el cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial.  
13. El personal que autorice el solicitante (conductores, ayudantes, operadores de 
maquinaria, etc.) deberá acatar las recomendaciones y disposiciones que al interior de las 
áreas de entrega del material realice el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo SST.  
14. NO podrá ingresar ningún tipo de personal sin los elementos de protección personal, 
los cuales serán verificables en el acceso a las áreas del suministro del material  
15. Deberá el solicitante entregar el listado de personal, equipos y maquinaria que disponga 
para el cargue, transporte y de disposición final del material de asfalto.  
16. Realizar el correcto diligenciamiento del formato “solicitud suministro de mezcla asfáltica 
MD 19 vías urbanas”. 
 
 
3.5.3 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 
 

1. Girar al municipio el valor correspondiente al aporte del convenio por parte del 
departamento, una vez legalizado y firmado el acta de inicio del presente convenio.   

2. Ejercer la supervisión para el desarrollo del convenio y solicitar al municipio los 
informes necesarios para el seguimiento de su ejecución. 

3. Brindar al municipio la colaboración técnica que resulte necesaria para el desarrollo 
del convenio. 

4. Elaborar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la 
ejecución del convenio, de acuerdo a los formatos de calidad de la Gobernación de 
Boyacá. 

5. Entregar los documentos necesarios para soportar la legalización y debida ejecución 
de los recursos girados por el Departamento. 
 

 
 
 
3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR:  
 
El Proyecto se diseñó para realizar la rehabilitación y mantenimiento de vías urbanas de los 
123 Municipios del Departamento de Boyacá, en pavimentos flexibles, de acuerdo a las 
siguientes intervenciones:  
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Pavimento Flexible  

• Parcheo en calzada y bermas pavimentadas  

• Parcheo temporal en calzada y bermas pavimentadas  

• Bacheo de Pavimento asfaltico  
 
Los trabajos consisten en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o 
más capas de mezcla asfáltica de gradación continua, preparada y colocada en caliente 
(concreto asfáltico), de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los 
alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o determinados por el 
personal a cargo.  
 
Nota: el municipio se compromete a instalar el material, bajo los lineamientos 
establecidos en el manual de mantenimiento de carreteras del INVIAS 
 
Se recomienda realizar las actividades como se menciona en el Manual de mantenimiento 
de carreteras del 2016, Volumen 2, Especificaciones Generales de Mantenimiento de 
carreteras con las siguientes actividades:  
ELEMENTO PAVIMENTOS (1200)  
INTERVENCIÓN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (1210)  
ACTIVIDAD PARCHEO EN CALZADA Y BERMAS PAVIMENTADAS (1212)  
 

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT 

1 SUMINISTRAR MATERIAL ASFALTICO 

1,01 
SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN 

CALIENTE TIPO MDC19  NORMA INVIAS 
Cotización Metro Cúbico 7212,82 

 
Se anexa documento técnico – Instalación de Material de Asfalto  
 
3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) meses contados a partir de la firma del acta de 
inicio y/o hasta el 100% de ejecución del objeto del presente convenio.  
 
3.8. LUGAR: El suministro de mezcla asfaltica se hará en el municipio de Firavitoba en el 
departamento de Boyacá, en las vias donde se cumpla con condiciones óptimas y 
actualizadas de las redes de alcantarillado, saneamiento y demás que se encuentren bajo 
los puntos a intervenir producto de la rehabilitación objeto del proyecto SUMINISTRO DE 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, junto a la normativa actualizada de la entidad prestadora 
de los servicios públicos de cada municipio, esto dando constancia de la permanencia a la 
estructura de pavimento la cual no será intervenida a futuro por remplazos de redes ni otros 
factores que afecten el punto de intervención. 

 



 

    

FORMATO 

VERSIÓN: 1 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 21/May/2024 

 

3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: N/A 
 
3.10. VALOR: SETENTA Y CINCO ($75.000.000,00) MILLONES DE PESOS M/CTE 
 
3.11. APORTES:  
 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 
 
El departamento de Boyacá hará un aporte por el valor de SETENTA Y CINCO 
($75.000.000,00) MILLONES DE PESOS M/CTE para uso exclusivo de compra de mezcla 
asfáltica.  
 
El municipio de Firavitoba se hará cargo de definir las vías donde se instalará la mezcla 
asfáltica y se compromete al transporte, suministro e instalación de la misma, en vías que 
cumplan con las condiciones descritas y cumpliendo las especificaciones técnicas de 
INVIAS – Capitulo 4 Pavimentos Asfalticos.  
 
3.12. FORMA DE PAGO:  
 
El departamento Girará Al municipio de Firavitoba la suma de SETENTA Y CINCO 
($75.000.000,00) MILLONES DE PESOS M/CTE para el suministro de mezcla asfáltica, de 
la siguiente forma:   
 
El 90% de los aportes del Departamento, que corresponden a SESENTA Y SIETE 
($67.500.000) MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE, serán girados a la cuenta 
bancaria establecida previa firma del acta de inicio.  
 
El 10% restante de los aportes del Departamento, que corresponden a SIETE ($7.500.000) 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE, serán girados a la cuenta bancaria 
establecida previa entrega del informe final y la correspondiente acta de liquidación, y 
demás soportes necesarios.  
 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 

 

Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección, están previstos en el 
artículo 288 y 355 de la constitución política de Colombia, los contratos y convenios 
interadministrativos están previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el 
Decreto en el 1082 de 2015 y en la ley 489 de 1998 en su artículo 95, ya que es viable para 
las entidades públicas la celebración de convenios en virtud de los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiaridad, de tal forma que se propenda por el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
Los convenios interadministrativos son herramientas del derecho público, especialmente 
de la rama del derecho administrativo, cuya finalidad ulterior consiste en facilitar y 
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convertirse, en un medio idóneo para agilizar y hacer mucho más viable y expedita la 
contratación entre entidades públicas, de una forma excepcional, si puede llamársele de 
esta forma, a la regla general que existe paralas demás modalidades de contratación, que 
se encuentran en la Ley 80 de 1993,Estatuto General de la Contratación Estatal. Los 
convenios interadministrativos permiten, acorde al espíritu de la Ley 489, que se dé una 
transferencia de competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines de la 
actividad pública, y por ende con los fines del Estado, que se encuentran en el artículo 2º 
de la Constitución Política. 

 
5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 
MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA). 
 
5.1 Generalidades  
 
 

 
 
En mayo de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, el resultado de la variación 
negativa de la producción de mezcla asfáltica se explica según tipo de mezcla, por la 
disminución de las mezclas asfálticas de categoría Otros* que registraron una variación 
negativa de 76,5 restando 3,6 puntos porcentuales a la variación total, así mismo, la mezcla 
densa registró una variación negativa de 34,1% restando 24,8 puntos porcentuales a la 
variación total (-27,3%). Por su parte, la mezcla asfáltica semidensa registra una variación 
positiva de 4,9% sumando 1,1 puntos porcentuales a la variación total anual de la 
producción total (-27,3%) 
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En mayo de 2024, la producción de mezcla asfáltica a nivel nacional fue de 200.729 metros 
cúbicos, lo que representó una variación negativa de 27,3% con relación al mismo mes de 
2023. 
 

 
 
En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 200.729 metros cúbicos de 
mezcla asfáltica, lo que representó una disminución de 27,3% frente a mayo de 2023. 

 
 

 
 
 
Producción de mezcla asfáltica, según tipo de mezcla  
 
En mayo de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, el resultado de la variación 
negativa de la producción de mezcla asfáltica se explica según tipo de mezcla, por la 
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disminución de las mezclas asfálticas de categoría Otras1 que registraron una variación 
negativa de 76,5 restando 3,6 puntos porcentuales a la variación total, así mismo, la mezcla 
densa registró una variación negativa de 34,1% restando 24,8 puntos porcentuales a la 
variación total (-27,3%). Por su parte, la mezcla asfáltica semidensa registra una variación 
positiva de 4,9% sumando 1,1 puntos porcentuales a la variación total anual de la 
producción total (-27,3%). 
 

 

 
 
 
Variación año corrido (enero – mayo 2024 Pr/ enero- mayo 2023) En lo corrido del año, la 
producción de mezcla asfáltica alcanzó los 1.056.914 metros cúbicos con una variación 
negativa de 15,7% en comparación con lo registrado en el período enero-mayo de 2023, en 
el que se produjeron 1.253.234 metros cúbicos. La disminución de la producción de mezcla 
asfáltica se explica según tipo de mezcla por la reducción de las mezclas densas, que 
registraron una variación de - 18,0% y aportaron 12,6 puntos porcentuales negativos a la 
variación año corrido. Por su parte, la producción de mezcla asfáltica semidensa registró 
una variación de 4,6% aportando 1,1 puntos positivos a la variación año corrido. Las 
mezclas asfálticas de categoría otras registraron una variación negativa de 72,7% restando 
4,1 puntos porcentuales negativos a la variación año corrido de la producción total (-15,7%). 
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DESPACHOS NACIONALES DE MEZCLA ASFALTICA 
 
En mayo de 2024 frente al mismo mes de 2023, los despachos nacionales de mezcla 
asfáltica registraron una variación negativa de 27,3%, este resultado se explica 
principalmente por la disminución en los despachos de infraestructura vial interurbana, que 
registraron una variación de -33,9% restando 21,6 puntos porcentuales a la variación total. 
Los despachos de infraestructura vial urbana registraron una variación de -13,5% restando 
4,5 puntos porcentuales a la variación total. Por último, los diferentes destinos de uso 
agrupados en la categoría Otros2 presentaron menores despachos con relación al mismo 
mes de 2023 con una variación negativa de 40,2% restando 1,2 puntos porcentuales 
negativos a la variación anual de los despachos nacionales (-27,3%). 
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SEGÚN DEPARTAMENTO DE DESTINO DE LOS DESPACHOS 
 
Al comparar mayo de 2024 frente al mismo mes de 2023, la disminución en los despachos 
de mezcla asfáltica en 27,3%, se explica principalmente por la disminución en los 
despachos hacia el grupo de los departamentos que hacen parte de la categoría de Resto 
con una variación -19,0% y una contribución negativa de 6,8 puntos negativos a la variación 
nacional. 
Le sigue el departamento de Santander con una variación de -75,8% y una contribución de 
4,8 puntos porcentuales negativos. Las disminuciones en los despachos hacia los 
departamentos de Tolima con - 68,8%, Cundinamarca con -31,0% y Antioquia con -22,0% 
restaron en conjunto 11,1 puntos porcentuales a la variación total (-27,3%). 
 

 
 
VARIACIÓN AÑO CORRIDO SEGÚN DEPARTAMENTO DE DESTINO DE LOS 
DESPACHOS  
 
En lo corrido del año, los despachos de mezcla presentan una variación negativa de 15,7% 
en comparación con lo registrado en el período enero-mayo de 2023. Esta disminución se 
explica principalmente por la reducción en los despachos hacia el departamento de 
Antioquia que presentó una variación de -25,7% y una contribución de 4,3 puntos negativos 
a la variación total. Le sigue el departamento de Cundinamarca con una variación de -30,9% 
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y una contribución de 4,1 puntos porcentuales negativos. Las disminuciones en los 
despachos hacia los departamentos de Tolima con 57,5% Santander con -64,7% y Boyacá 
con -55,3% restaron en conjunto 8,3 puntos porcentuales a la variación total (-15,7%).  
 
En contraste, se registró un aumento de los despachos de mezcla asfáltica hacia Bogotá 
que presentó una variación de 3,7% y una contribución de 0,6 puntos positivos a la variación 
total, así mismo, se presentaron aumento en el departamento del Valle del Cauca con una 
variación de 19,0% aportando 1,1 puntos positivos a la variación año corrido. 
 

 
 
5.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
Con el fin de hacer seguimiento y mejorar la estructuración de las  prácticas institucionales, 
se tuvo en cuenta algunos procesos locales, de condiciones similares, haciendo uso del 
Modelo Estratégico de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, en el cual, para el 
periodo de análisis 2017-2024 de acuerdo a su última actualización, segmento 72-servicios 
de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento, familia/Clase 1015- servicios 
de apoyo para la construcción, valor máximo de CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($5.000.0000.000) valor establecido de acuerdo al presupuesto general del cual se deriva 
el presente estudio y modalidad de selección directa. 
 
Adicional a esto se tuvo en cuenta contratación directa celebrada en el departamento, no 
solo con empresas de servicios públicos para permitir un mayor análisis y aunado a que el 
proyecto pretende contratación de igual forma con municipios, dicho lo anterior, se 
evidenció: 
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Para el periodo de análisis referido (2017-2024) el departamento suscribió, ochenta y ocho 
(88) contratos bajo la modalidad de contratación directa, como puede evidenciarse en la 
gráfica 1. 

 
Gráfico 1. Cantidad de contratos suscritos por el departamento, de condiciones similares a la del presente 

proceso contratación. 
Fuente: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkw
NDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667 

 
Los contratos celebrados, representaron una inversión de OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($87.866.232.499). 
 

 
Gráfico 2.Gasto mensual según contratos suscritos por el departamento, de condiciones similares a la del 

presente proceso contratación. 
Fuente 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkw

NDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667 
 
 
Los contratos identificados y citados anteriormente, poseen las siguientes características: 
 

MODALIDAD 
No. 

PROCESO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR TOTAL TIEMPO TOTAL 

DIRECTA 
CD-2238-

2020 
3607/2020 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA 
DESARROLLAR EL PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE 
RED CIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA AÑO 
2020 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 $        1.199.999.518,50  
UN (1) MES Y 

DIECINUEVE (19) 
DÍAS 

LINK 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1534629&isFromPubl

icArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

DIRECTA 
CD-2445-

2022 
2813/2022 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE 

TUNJA PARA LA "CONSTRUCCIÓN 
CENTRO COMERCIAL PARA 

REUBICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y 
LIBERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, DE 

VENDEDORES INFORMALES DE LA 
COOPERATIVA COVENAME EN LA 

CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

 $ 1.046.588.230,03  
DIECISEIS (16) 

MESES 

LINK https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.3195636 

 
 5.1.2 ANÁLISIS DE COSTOS 
 
El costo del ítem contemplado para el presente convenio fue tomado del análisis de 
mercado realizado por cotizaciones.  Se solicito dos (2) cotizaciones a empresas 
encargadas de la fabricación de este tipo de mezcla asfáltica en la región, de la cual 
allegaron cotización las empresas SOFÁN INGENIERÍA S.AS y PAVITEC RL LTDA, de 
fecha 26 de junio del 2024 y 18 de junio del 2024, respectivamente. 
 
Es de aclarar que se realizó el análisis del sector teniendo en cuenta que el material a 
utilizar es Mezcla asfáltica MDC 19, dado que la misma permite un mejor manejo para su 
instalación dado el tamaño del agregado, así como es la mezcla que más se utiliza como 
capa de rodadura asfáltica; y luego de verificar si la misma se encontraba dentro de los 
precios unitarios establecidos en el "listado de precios de la Gobernación de Boyacá" se 
observa que la mezcla asfáltica que se encuentra es "Mezcla asfáltica MDC 25", siendo 
necesario realizar el presente estudio del sector.  
 

 
 
 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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PRESUPUESTO GENERAL 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL 
MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

 AÑO BASE DE LOS 
PRECIOS  

2024 

 1er AÑO DE LOS 
RECURSOS  

2024 

         

 
 

Para el presente proceso la inversión será de setenta y cinco millones de pesos 
($75.000.000) M/CTE.  
 
NOTA: El aporte del departamento brindara cobertura a los municipios con los cuales se 
suscriba convenio a fin de brindar cumplimiento con la ejecución del objeto señalado en el 
presupuesto general, teniendo en cuenta la cantidad requerida por los municipios se 
realizará el desembolso del valor total aportado por el departamento. 
 
POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS  
 
Conforme lo regulado en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 asigna la condición de 
sujetos obligados a: 
 
 “a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios 
o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.”  

 
La importancia y el alcance de ”Open Data” o “datos abiertos” son catalogados como 
información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia 
abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento, que permiten y facilitan el 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece la obligatoriedad de las 
entidades públicas de aperturar datos y define los datos abiertos en el numeral sexto como 
"todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e 
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interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de 
las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos 
a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que 
terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos".  
 
Frente a ello y para consulta en general del Departamento de Boyacá garantiza el acceso 
a la Información pública y por ello tiene su disposición la consulta de sus datos abierto es 
en la página web https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/.  
 
De igual manera, el Gobierno Nacional, tiene a su disposición la plataforma de consulta, a 
la cual, se puede acceder mediante enlace WWW.DATOS.GOV.CO , dando click en 
“DESCUBRE”, indicando como palabra clave “vías” y filtrando por departamento, la cual, 
nos permitirá tener acceso a los datos abiertos relacionados con nuestros filtros de 
búsqueda, propios del presente proceso. Realizado lo anterior, la plataforma, nos permite 
visualizar lo siguiente: 

  
Gráfico 9. Datos Abiertos, según filtro de búsqueda, relacionado con el proceso a adelantar. 

Fuente: https://www.datos.gov.co/Transporte/RED-VIAL-ADMINISTRADA-POR-EL-DEPARTAMENTO-DE-
BOYAC/vt4x-45qi 

 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados, y el objeto a contratar, se prestará atención 
al conjunto de datos “RED VIAL ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”, conjunto que Incluye únicamente la Red vial administrada por el Departamento 
de Boyacá (no incluye la red vial en el departamento administrada por la nación y por los 
municipios).  
 
NOTA: LA INFORMACIÓN ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN CON LOS MUNICIPIOS POR LO CUAL PUEDE SER MODIFICADA. EL 

https://www.boyaca.gov.co/portal-de-datosabiertos-2/
http://www.datos.gov.co/


 

    

FORMATO 

VERSIÓN: 1 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 21/May/2024 

 

DOCUMENTO OFICIAL QUE DETERMINA LA RED VIAL A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO ES EL DECRETO 1895 DE 2008 
 
Como puede observarse, en los enlaces citados anteriormente, se pone a disposición y 
participación ciudadana los datos la Gobernación de Boyacá en aras de evolucionar en la 
iniciativa global de un gobierno abierto, pretende avanzar en la disposición de datos 
públicos de libre acceso y de interés común a través del portal de datos abiertos colombiano 
www.datos.gov.co, sin embargo quiere contar con la participación de la sociedad 
boyacense para que de cualquier forma contribuyan con la identificación de datos 
estratégicos, a fin de enfocar los esfuerzos del proceso de apertura en aquellos que 
redunden en la construcción de servicios o aplicaciones innovadoras que solucionen 
problemáticas comunes y de impacto en el departamento.  
 
Por lo anterior, la Gobernación de Boyacá dio a conocer su inventario del Registro de 
Activos de Información, instrumento que servirá como uno de los mecanismos para 
identificar todos aquellos datos prioritarios o de alto impacto a publicar en el portal de datos 
abiertos colombiano.  
 
Dicho inventario contiene la descripción del activo de información discriminado por 
secretaría y unidad administrativa, además de identificar su disponibilidad y reserva de la 
misma.  
 
A continuación de deja los medios de participación de datos de la Gobernación de Boyacá: 
 
Participe aquí en la apertura de datos de la gobernación de Boyacá:  
 
https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/  
 
Consulte aquí el Registro de Activos de Información: 
 
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-
N-DE-/rudr-rn4w 
 
6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 
Atendiendo la finalidad de los convenios del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, es decir la 
asociación entre entidades públicas para cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo y teniendo en 
cuenta que estos convenios se deben suscribir y ejecutar con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, la 
justificación de los factores de selección está determinada  y respaldada por el principio de 
coordinación contenido en el inciso 2° del artículo 209 constitucional y el citado artículo 95 
de la ley 489 de 1998 que señala: 

https://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-N-DE-/rudr-rn4w
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Informaci-nGOBERNACI-N-DE-/rudr-rn4w
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Artículo 95.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración 
de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro. (…)" (Negrilla fuera del texto). 
 
7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES. 
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS. 
 
Las garantías no son precedentes ya que según lo establecido en el artículo 7 de la ley 
1150 de 2007, las garantías no serán obligatorias en los convenios interadministrativos. Sin 
embargo, se sugiere al Municipio en caso de que este celebre contratos solicitar a los 
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posibles contratistas ampliar la cobertura de las pólizas que amparan la ejecución de las 
obras, tanto el Municipio como el Departamento. 
 
9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR. 
 
La supervisión, para el presente convenio será ejercida por: 
Nombre del funcionario: ING. EVIDALIA COLMENARES CAÑON 
Cédula de Ciudadanía:    24.212.156         
Cargo: Profesional Universitario Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial 
Dependencia: secretaria de Infraestructura Pública 
 
La Supervisión se regirá por el manual de interventoría y supervisiones establecido por la 
Gobernación de Boyacá, mediante la implementación del Sistema Integrado de Gestión en 
la Entidad. 
 
10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO.  
 
N/A  
 
11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
 
En el plan de adquisiciones de la secretaria de Infraestructura Pública para la vigencia 2024 está 

incluido el código 72101500 cuyo objeto corresponde a: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL 
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL 
URBANO EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. 
 
 
12.  DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN. 
 

- Certificado de Viabilidad y Registro en Banco 
- Certificación del Plan Anual de Adquisiciones 
- Presupuesto y APUS (Si aplica) 
- Documento Técnico 
- Documentos municipio 

 
 
 
 
       
ELABORÓ PROFESIONAL EXTERNA SIP Vo Bo SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
            PILAR TORRES CELY          JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA 

 
* Adicionar firmas si se requiere 


