Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6466786
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/06/2024 10:06:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2407260903
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS (FASE 3) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INTERSECCIÓN PARA EL INGRESO A LOS BARRIOS LA FRANCIA Y ALZARES EN EL SECTOR DEL PARQUE DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MANIZALES CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 DEL PROCESO CM-004-2024
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(5/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MANIZALES

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ECG-SAICON

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ECG-SAICON			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/07/2024 7:54:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Manuel Garcia Montes* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2024 5:39:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6466786_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 27/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(2/08/2024 8:23:48 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción	
1713813103638_1713730858846_1713396961714_1-INTERSECCIONES-Documento-base-D.T-Consultoria--CCE-EICP-GI-13 (1) (1) (1).pdf	-	1713813103638_1713730858846_1713396961714_1-INTERSECCIONES-Documento-base-D.T-Consultoria--CCE-EICP-GI-13 (1) (1) (1).pdf	Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14874422	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	648.392.622,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.14609701	Seriedad de la oferta	-	217.628.390,00 COP	-	27/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6466786
Proveedor CONSORCIO ECG-SAICON
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 21-44
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección Calle 19 21-44
Código postal 170001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Manizales	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.6466786

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							926.275.175,00	926.275.175,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101500	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS (FASE 3) PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INTERSECCION PARA EL INGRESO A LOS BARRIOS LA FRANCIA Y ALCAZARES EN EL SECTOR DEL	1,00	UN	926.275.175,00	926.275.175,00	926.275.175,00	926.275.175,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO N° 2407260903.pdf	CONTRATO N° 2407260903.pdf	(detalle)
CDP CONTRATO N° 2407260903.pdf	CDP CONTRATO N° 2407260903.pdf	(detalle)
RP CONTRATO N° 2407260903.pdf	RP CONTRATO N° 2407260903.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Manuel	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10270801	Guardar y notificar
Supervisor	Johnatan Estik Barrios R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16079852	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Johnatan Estik Barrios R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16079852	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jorge Manuel	4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 8:32:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Manuel
Supervisor	Johnatan Estik Barrios Robledo	4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 8:32:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Manuel
Ordenador del pago	Johnatan Estik Barrios Robledo	4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 8:32:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Manuel

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	926.275.175
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	926.275.175

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020170010020	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020170010020	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 268035	CDP	No validado	1.208.000.000 COP	926.275.175 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.208.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 926.275.175 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 268068	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.275.175 COP	18.275.175 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.275.175 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.275.175 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -