Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6549187
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 5:01:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0031-ARC-CBCAI4-2024
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO (NARIÑO)
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	25/08/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19 días para terminar *(25/08/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARMADA NACIONAL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No 4

COLOMBIA, Tumaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DAICONC SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900433691

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DAICONC SAS	colpatria	Corriente	2801005686

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ERYET MARIA DAZA REDONDO* ***Fecha de aprobación:*** *6/08/2024 4:30:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Adolfo Ricaurte Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *6/08/2024 4:36:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	14 días para terminar *(20/08/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	28/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(25/07/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	28/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/06/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
☑No. de SMMLV		200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(8/08/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6549187
Proveedor DAICONC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Puesto avanzado de infanteria de marina El Charco
Ubicación CO-NAR-52250 - El Charco
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio El Charco
Dirección Puesto avanzado de infanteria de marina El Charco
Código postal 527527

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Puesto avanzado de infanteria de marina El Charco	COLOMBIA > Nariño > El Charco

1	CO1.PCCNTR.6549187		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		116.460.000,00	116.460.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINA Y COMEDOR DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO (NARIÑO)	1,00	UN	116.460.000,00	116.460.000,00	116.460.000,00	116.460.000,00
1	72101500	Demolición de piso en cerámica existente piso, incluye plantilla de nivelación (Incluye retiro de escombros hasta lugar autorizado)	0,00	M2		8.099,36	0,00	0,00
2	72101500	Desmonte de lámparas existentes, incluye retiro de punto eléctrico y traslado hasta lugar autorizado	0,00	UN		6.373,51	0,00	0,00
3	72101500	Desmonte de cielorraso existente (Incluye estructura de soporte y retiro hasta lugar autorizado)	0,00	M2		10.710,11	0,00	0,00
4	72101500	Desmonte muro prefabricado existente, incluye retiro de soporte, retiro de elementos y disposición final en lugar autorizado.	0,00	M2		10.615,72	0,00	0,00
5	72101500	Retiro de cubierta existente en mal estado, incluye material, andamiaje, retiro y dispocion final.	0,00	M2		10.615,72	0,00	0,00
6	72101500	Retiro de puerta existente metálica, incluye retiro de marco, bisagra, demás elementos, retiro y disposición final.	0,00	UN		6.273,76	0,00	0,00
7	72101500	Desmonte de ventaneria en cualquier material, incluye marcos, persinas y demás elementos que conforman la ventana asi como desmonte, almacenamiento y retiro de la unidad	0,00	M2		14.648,24	0,00	0,00
8	72101500	Reposición e instalación de caballete articulado para teja UPVC	0,00	ML		57.992,27	0,00	0,00
9	72101500	Suministro e instalación cielorraso en PVC Incluye estructura de soporte y cenefa de borde contra muro.	0,00	M2		66.516,75	0,00	0,00
10	72101500	Suministro e instalación de teja en UPVC de 2.0 mm de espesor, color por definir, incluye elementos de amarre acuerdo fabricante.	0,00	M2		56.860,66	0,00	0,00
11	72101500	Suministro e instalación vigas metálicas tipo C sencilla, ref.. 150 x 50 x e:1.5 mm. Incluye uniones, platinas, pernos soldadura, esmalte anticorrosivo y pintura de acabado en color por define, suministro de andamio H= 12 metros) y limpieza de las mismas	0,00	ML		64.529,36	0,00	0,00
12	72101500	Construcción de caja de registro sanitario en concreto de 80 cm x 80 cm, muros de 10 cm de espesor, malla electrosoldada, tapa con marco metálico y agarre.	0,00	UN		357.446,33	0,00	0,00
13	72101500	Suministro e instalación de Punto hidráulico de 1/2", incluye accesorios, uniones y conexión a red principal.	0,00	UN		36.355,92	0,00	0,00
14	72101500	Suministro e instalación de Tubería P-PVC ø 1/2" incluye accesorios, metros lineales.	0,00	ML		10.950,92	0,00	0,00
15	72101500	Suministro e instalación de punto sanitario de 2", , accesorios, uniones y conexión a red principal.	0,00	UN		29.076,05	0,00	0,00
16	72101500	Suministro e instalación de punto sanitario de 2", incluye sifon de piso ø 2" rejilla metálicos, accesorios, uniones y conexión a red principal.	0,00	UN		31.127,43	0,00	0,00
17	72101500	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria pesada de ø 3", incluye accesorios, elementos de soporte, herramientas, y demás elementos necesarios para su instalación.	0,00	ML		38.560,15	0,00	0,00
18	72101500	Suministro e instalación Reg. R/W. ø 3/4", incluye armado de caja en pared y tapa plástica.	0,00	UN		65.183,66	0,00	0,00
19	72101500	Afinado pisos impermeabilizado 1:4 e: 4cm	0,00	M2		28.022,20	0,00	0,00
20	72101500	Suministro e instalación de cerámica trafico 5 formato 61x61 o similar, incluye todos los elementos para su correcta instalación	0,00	M2		36.557,57	0,00	0,00
21	72101500	suministro e instalación de guarda escoba En cerámica	0,00	ML		36.226,13	0,00	0,00
22	72101500	Suministro e instalación de muro doble cara en superboard E: 8mm, resistente a la humedad, incluye estructura tipo drywall cada 40 cm de espesor, incluye estuco, masilla de sellado y pintura	0,00	M2		82.935,52	0,00	0,00
23	72101500	Suministro e instalación Win de aluminio	0,00	ML		11.102,15	0,00	0,00
24	72101500	Suministro e instalación de Puertas en Aluminio, incluye bisagras, chapa de seguridad, transporte, material y demás elementos necesarios para su instalación.	0,00	M2		311.671,73	0,00	0,00
25	72101500	Suministro e instalación de Ventanas en aluminio tipo pesado, corrediza, incluye material y demás elementos necesarios para su instalación.	0,00	M2		176.569,88	0,00	0,00
26	72101500	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de equipotencializacion de tierras mediante cinta en acero 304, austenitica de 3/4", incluye excavación, relleno, conectores y accesorios requeridos.	0,00	ML		37.155,02	0,00	0,00
27	72101500	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor conmutable Incluye: Interruptor, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	0,00	UN		96.868,85	0,00	0,00
28	72101500	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor doble Incluye Interruptor, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No 12 + 1 No 12 T AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	0,00	UN		72.983,21	0,00	0,00
29	72101500	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo Incluye: Interruptor sencillo, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas y accesorios para su correcto funcionamiento	0,00	UN		63.694,32	0,00	0,00
30	72101500	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda de 170 mm de diametro 12 W, 120V, 60Hz, Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz. Incluye: Luminaria Lpanel LED redonda de 170 mm de diametro 12 W, tubería Conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	0,00	UN		113.588,32	0,00	0,00
		Suministro, instalación, pruebas y puesta en						

31	72101500	funcionamiento de salida para tomacorriente doble de 15 A nema 5, Incluye: tomacorriente doble de 15 A nema 5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	0,00	UN	79.617,90	0,00	0,00
32	72101500	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente doble GFCI de 15 A nema 5, Incluye: tomacorriente doble GFCI de 15 A nema 5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.ión de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento	0,00	UN	92.887,82	0,00	0,00
33	72101500	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para tomacorriente monofasico trifilar de 50 A 250 V, Incluye: tomacorriente monofasico trifilar de 50 A 250 V5, tubería conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 8 + 1 No. 8 + 1 No. 8 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	0,00	UN	130.042,84	0,00	0,00
34	72101500	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de acometida en conductor 3 No 10 + 1 No 10 (N)+ 1 No 10 (T) AWG THHN, Cobre, 600 V, 75°C, incluye tuberia Conduit 3/4", regata, recueracion de areas afectadas, terminales, cajas rawelt, terminales, anclajes y accesorios para correcto funcionamiento	0,00	ML	17.913,83	0,00	0,00
35	72101500	Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de puesta a tierra mediante varilla de cobre coperweel maciza de 5/8" x 2,4 m, incluye excavación, mejoramiento de tierras con geles aprobadas para tal uso suministro e instalación de la varilla de referencia, relleno, conector bimetálico Al-Cu, soldadura exotérmica, cola en cobre 2/0 AWG, conector para cinta en acero de 1/2", pozo de inspección circular de 26 cm de diámetro, altura 25 cm, con tapa roscada, tipo Erico T416B	0,00	UN	595.145,35	0,00	0,00
36	72101500	Suministro e instalación de tablero eléctrico para 12 puestos trifasico, incluye demoliciones y reconstrucciones, así como conexiones y breaker acuerdo requerimiento.	0,00	UN	1.023.750,00	0,00	0,00
37	72101500	Suministro e instalación de bajantes tipo amazonas incluye soporte accesorios, material, mano de obra y demás elementos necesarios para su instalación.	0,00	ML	30.059,64	0,00	0,00
38	72101500	Suministro e instalación de canaleta tipo amazona, incluye material, herramienta, andamios, anclajes, accesorios, mano de obra y demás elementos necesarios para su instalación.	0,00	ML	42.960,64	0,00	0,00
39	72101500	Acometida de gas en tubería galvanizada 1/2"	0,00	ML	97.534,17	0,00	0,00
40	72101500	Punto de gas en tubería galvanizada 1/2", incluye registro de cierre.	0,00	UN	48.674,48	0,00	0,00
41	72101500	Suministro e instalación de Filtro de agua ósmosis inversa 1200 Galones por día 5 etapas PuriPlus UV 25W o similar, Producción Aproximada 4.560 Litros en 24 horas 190 litros por hora Gran Flujo sin Tanque de Presión Función de auto-limpieza Bombas de presión para las membranas de osmosis Sistema micro-controlado con auto-flush y medidor de flujo Display digital y medidor de presión Contenedor o carcasa de Membrana RO: 122-20 Membranas RO NSF Certificated RO Membrane	0,00	UN	8.009.268,44	0,00	0,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CARTA DE ACEPTACIÓN No. 031-ARC-CBCAI4-2024.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN No. 031-ARC-CBCAI4-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	116.460.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *
Total	116.460.000
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-04-016

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5124	CDP	Generado	116.460.000 COP	116.460.000 COP	15-01-04-016	Editar

Saldo de CDP	116.460.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	116.460.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	11/06/2024 8:56 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-