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Entre los suscritos a saber JORGE MANUEL GARCIA MONTES, mayor de edad, vecino de Mamzales Tdentificado ~ -
con la cédula de ciudadania numero 10.270.801, actuando en su calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria
de Infraestructura , cargo para el que fue nombrado mediante el Decreto Municipal No. 002 del 1 de Enero de 2024,
posesionado el primero 1° de Enero de 2024, facultado para la suscripcion del presente contrato de conformidad con
el decreto municipal 0482 de 2020 modificado por el Decreto Municipal 031 de 2021, quien en adelante se denominara
EL MUNICIPIO, de una parte, y de la otra, LITORAL CONSULTING S.A.S identificado con Nit. 901.499.397-9,
representado legalmente por el sefior JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA identificado con C. C. No.1.107.104.544,
quien para los efectos del presente Contrato se denominara EL CONTRATISTA, aceptamos el siguiente clausulado
anexo, el cual hace parte del contrato suscrito electronicamente a través de la Plataforma SECOP |l: CLAUSULA
PRIMERA - OBJETO: “ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS (FASE 3) PARA LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA INTERSECCION CALLE 67 CON CRA 25 SECTOR PARQUE DE LAS GARZAS DE LA
CIUDAD DE MANIZALES" correspondiente al lote No.2 del proceso adelantado bajo la modalidad de concurso de

. méritos abierto CM-004-2024 CLAUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: El tipo de contrato
acelebrar es de CONSULTORIA y el alcance de su objeto comprendera todos y cada uno de los componentes y actividades
descritas en el ANEXO 1 - ANEXO TECNICO del Pliego de Condiciones del proceso CM-004-2024 identificado en SECOP
Il como CO1.BDOS.6044724, el cual hace parte integral del presente contrato. CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se compromete a:

A. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

El Consultor seleccionado, debera llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar al Municipio de
Manizales los estudios y disefios requeridos, que posibiliten una solucion ingenieril construible y viable, en
concordancia con las normas vigentes al momento de desarrollar la consultoria y los estandares actuales de disefio
en todas las especialidades de Ingenieria relacionadas con el estudio.

Las principales actividades para desarrollar en el proyecto como resultado del contrato que se derive del presente
Concurso de Méritos se encuentran descritas en el numeral 1.1. del presente documento, en los Estudios y
Documentos Previos y Andlisis del Sector y Requerimientos Técnicos.

En todos los casos, el alcance y los productos definitivos se determinaran en coordinacion con el Consultor del
. Estudios, el Gestor Técnico del Contrato y el Supervisor del contrato de la secretaria de infraestructura.

Todas las actividades realmente ejecutadas en la Consultoria del estudio deben ser previamente aprobadas, y son
de exclusiva responsabilidad del Consultor del estudio. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y
serviran como soporte a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serén revisadas y aprobadas
por la interventoria.

El Informe Final de los estudios comprende los alcances, metodologia, resultados, calculos, planos, conclusiones
y recomendaciones de cada una de las &reas que lo conforman, cuyo contenido y alcances se describen en el
presente Anexo Técnico y en los Requerimientos Técnicos del presente proceso.

El Consultor debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiese, recopilara y analizara
toda la informacién que represente alguna utilidad para el proyecto. También deberan consultar los archivos d
otras entidades descentralizadas, empresas de servicios publicos y cualquier entidad que pudiese ter@\
infraestructura en el area de intervencién de cada interseccion.
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El Consultor debera desarrollar los volimenes y capitulos conforme al alcance definido en el presente documento
y de conformidad con lo descrito en los Requerimientos Técnicos, los cuales hacen parte de los documentos del
presente proceso y hara parte de los documentos contractuales, cumpliendo con el objeto y alcance del presente
concurso méritos. Independientemente de lo relacionado en los Requerimientos Técnicos, el Consultor
debera aplicar siempre los Manuales de disefio, Normas de ensayo y auscultacion, Especificaciones
técnicas y normatividad vigente al momento del cierre de Concurso de Méritos.

Las actividades que debera realizar el Consultor para cada uno de los grupos o lotes objeto del presente proceso son
las siguientes:

1.1. Levantamientos topograficos.

Los levantamientos topogréﬂcos‘éoﬁ una representacion grafica de un terreno lo mas fielmente posible. Para
ello, hay que establecer cuéles son las posiciones relativas de varios puntos tanto en el plano horizontal, como
la altura entre varios puntos tomando-como referencia el pano-horizontal.

Los levantamientos deben realizarse a partir de puntos-geodésicas establecidos y aprobados por el Instituto
Geografico Agustln Codazzi (IGAC) o a partir de puntos levantados con equipos GPS de alta precision, cuya
especificacion sea la adecuada para aplicaciones de topografia y gbode5|a y que incluya, en el sitio del estudio
la localizacion de las vias, andenes, redes, paramentos, muros, canales, cunetas, etc. Esta topografia sera
realizada en campo, con Estacion TotaI y mvel de precslon

Para cada uno de los grupos o Iotes es nece“sano reahzar un levantamiento topografico detallado del area de
influencia de cada interseccion de manera prec15a yque perrmta Ia implantacion de las diferentes alternativas
de infraestructura que proponga eI cnnsultor

La topografia deberé incluir el levantamiento-de taludes para el'caso en que estos deban ser intervenidos, se
tenga el insumo para el estudio detallado-dt /
En este aparte es importante realizar un inventario de toda la infraestructura existente en el area de
intervencion, tales como las redes de las empresas de servicio publico, ya que esta infraestructura debe ser
tenida en cuenta al momento de plantear las alternativas y el disefio definitivo de la interseccion.

1.2. Estudio de transito.

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Toma de datos de campo en época tipica, para fase 3, 24 horas durante 7 dias segun normativa nacional. Los
estudios de transito deben tener en cuenta composicion vehicular, variabilidad horaria, calculo del FHP, anélisis
de carga por acceso.

Estudio de modelo de oferta de transporte en base a un analisis de accesibilidad territorial estableciendo el
impacto que produce la intervencién en cada uno de los estratos socioeconémicos de la ciudad. Se debe
realizar la comparacion entre los escenarios actual y futuro.
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Estudio de modelacion de la demanda, estableciendo la carga que tendria los diferentes corredores de
movilidad de la ciudad. A partir de la informacion incluida en la matriz origen — destino de la ciudad. Se debe
realizar la comparacion entre los escenarios actual y futuro.

Analisis de micro simulacion del transito. Este estudio se debe realizar para todos y cada uno de los
movimientos que se verian afectados dada la construccion del intercambiador.; la micro simulacion debe tomar
los volumenes calculados para la hora pico y establecer las condiciones de servicio del intercambiador para
cada movimiento.

Calculo del numero de ejes equivalentes con fines de dimensionamiento de la estructura de pavimento.

‘ Resultados de la Modelacion por Micro simulacién con software de comn utilizacion en Ingenieria de Transito,
para los siguientes componentes:

Planteamiento de Alternativas: El consultor debera presentar las diferentes alternativas de solucién para cada
componente del proyecto, para ser analizadas por el INVAMA y escoger las mas Optimas.

1.3. Estudio de trazados y disefio geométrico.

El consultor debera realizar el planteamiento de diferentes alternativas que brinden solucion a la problematica
de movilidad, evaluarlas y recomendar la solucién que considere mas viable técnica y econémicamente, con
el fin de obtener la aprobacion de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Manizales para proceder
con los disefios a detalle de la alternativa seleccionada por la secretaria de Infraestructura.

El disefio Geométrico se refiere a todos a los disefios geométricos y de localizacion de estructuras viales que
incluye la definicion de las secciones viales con sus respectivos elementos, los perfiles, el calculo de la rasante
y de los peraltes, empalmes con las vias aledafias y disefios geométricos de las estructuras viales.

El consultor debera investigar la localizacion de las redes de servicios publicos existentes, que se encuentren
‘ o interfieran en las zonas del proyecto, para lo cual se debera apoyar en la informacion existente de las distintas
entidades prestadoras de servicios como: acueducto, alcantarillado, energia, teléfono, gas, alumbrado.

Con la informacién recopilada el Consultor debera realizar el disefio geométrico vial, que debera incluir los
siguientes aspectos:

e Parametros y variables del disefio geométrico de acuerdo con las caracteristicas del tramo de via
(velocidad, peraltes, bombeo, etc.).
Disefio geométrico en planta.

e Disefio geométrico en perfil.
Disefio de secciones transversales.

Los planos del disefio geométrico (planta, perfil y secciones) deberan contener toda la informacion necesari
y suficiente para la construccion del proyecto.

Pagina 3 de 21



ALCALDIA DE
MANIZALES

1.4. Estudios de suelos para disefos de funjdﬁ;;ton'es de puente

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

CLAUSULADO ANEXO AL SECOP Il DEL CONTRATO No. 2 £ 4 07260 90 4

El Disefio de la estructura de los pavimentos nuevos y de rehabilitacion de los pavimentos eX|stentes sise”
requiere, de acuerdo a la informacion suministrada del Estudio de Transito y de los estudios Geotécnicos.

El informe final de Disefio Geométrico de Vias, debera contener:

. Descripcion del estudio.

. Disefio geométrico de vias, intersecciones, puentes, estructuras viales.

. Cuadro de elementos horizontales y verticales de los ejes del proyecto, incluidos los puntos especiales
como Pls, PCs, PTs, y otros que el Consultor considere necesarios.

. Célculo de los peraltes.

. Memoria de célculo de las curvas verticales, que debera incluir cota rasante, cota roja y correccion por
curva vertical, entre otras.

. Plano de la planta general

. Planos de planta — perfil, de las curvas honzontales y verticales, las

g
cotas del terreno, y las cotas rojas cada 10 m. Ademé§ deberan incluir la localizacion de las redes y
demas elementos de lossistemas de servicios piblicos tanto existentes como proyectados; las obras
hidraulicas, los cauces y [os canales tanto existentes como proyectados y las demas redes existentes
0 proyectadas. *

. Plano de las secciones transversales existentes con Ia seccion tipica. Dichas secciones deberan
incluir: la localizacion de las redes y deméas elementos: de los sistemas de servicios publicos tanto
existentes como proyectados las obras hidraulicas, los cauces los y canales tanto existentes como
proyectados; los elementos del snstemablotlco y las demas redes existentes o proyectadas.

. Planos de localizacion de redes de semcuos publlcos exrstentes

. Observaciones y recomendamones

. Memorias de disefio.

. Archivos digitales de todos Eos planos, carteras y cuadros generados

; ;mujros y estabilidades de taludes.

Los Estudios geotécnicos para el Disefio de Fundacrones en esta Fase, incluye particularmente los aspectos
referentes a la exploracion, instrumentacion y caracterizacion de los suelos y rocas en los sitios en donde se
ubicaran obras a lo largo del corredor, anélisis geotécnico para la cimentacion de puentes y otras estructuras
y estabilidad de las estructuras de contencion.

Dentro de las actividades a realizar en la Fase Ill del proyecto se resalta el disefio de cimentaciones especiales,
determinar métodos constructivos de las estructuras requeridas y condiciones de monitoreo geotécnico.

Para cada interseccion el consultor sera responsable de disefiar una camparia de prospeccion basados en el
dimensionamiento de las estructuras propuestas como solucion para la interseccion. Esta campafia debe
contener la cantidad, localizacion y la profundidad de sondeos propuestos para cada interseccion a demas de
la relacion de ensayos requeridos. Esta camparia debera ser aprobada por la supervision del proyecto previo
al inicio de la misma.

Para el caso del estudio de suelos para puentes, el consultor debera realizar ensayos con la técnica de
refraccion sismica, con el fin de obtener parametros de correlacion para determinar la calidad del suelo. A partir
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de la velocidad de la onda P se puede correlacionar la velocidad de la onda secundaria (Vs) causante de los
dafios en las estructuras durante la ocurrencia de un sismo; con estos datos se obtiene el coeficiente de sitio
segn el capitulo A.2 del codigo colombiano de puentes CCP-14 y que permite la clasificacion del perfil de
suelo.

Se elaborara un informe en el que se consignara la campaiia de prospeccion, la informacion recopilada, los
resultados y las recomendaciones generales, de cimentacion (tipo de cimentacion, capacidad portante,
profundidad de desplante, etc.) de los elementos que se requieran para la construccion de la via y para la
construccion de los puentes y de los muros.

En este aparte se deberan identificar la totalidad de taludes que se deben intervenir y realizar los respectivos
andlisis de estabilidad, y en el caso de resultar con vulnerabilidad se beberan disefiar las obras de estabilidad
. de los mismos.

1.5. Estudio Geologicos y geomorfolégicos, estabilidad de taludes, terraplenes y puntos criticos, zonas de
disposicion de sobrantes y fuentes de materiales.

Los Estudios de Estabilidad y Estabilizacion de la Fase Il deben concluir con el disefio detallado de las obras
requeridas para la estabilizacion de taludes, terraplenes, puntos criticos en el area de influencia de cada una
de las intersecciones.

En caso de requerirse zonas de disposicion de materiales de excavacion y sobrantes (ZODMES) y fuentes de
materiales, el consultor debera realizar el analisis de cimentacion y estabilidad de las zonas propuestas para
este fin, informando las especificaciones y procedimientos para implementar estas zonas de retiro de
sobrantes.

Este volumen tiene por objeto investigar detalladamente el comportamiento geomecanico de las formaciones
rocosas, macizos Y las propiedades fisico-mecanicas de los suelos a lo largo del corredor vial, y en mas detalle
en los puntos criticos, con el fin de obtener los parametros necesarios para la realizacion de los analisis de
estabilidad: en los tramos de terraplén se requiere definir la condicion del subsuelo para el disefio de su

' cimentacion; para las zonas de disposicion de materiales de excavacion y sobrantes (ZODMES) y fuentes de
materiales, se deberan realizar los analisis de estabilidad correspondientes y calcular la capacidad portante y
deformaciones para dichas zonas.

Se realizara una caracterizacion geotécnica de la zona de estudio mediante la utilizacion de los resultados de
las campafias de prospeccion y de los resultados de la sismica propuestos en este estudio.

Se realizaran los andlisis de estabilidad de laderas en los sitios criticos y el disefio geotécnico de las obras
requeridas, como se dijo, con los parametros de comportamiento mecanico y datos topograficos existentes y
complementados con la informacion de campo propuesta en este estudio. Se determinaran los diagramas d
empuje que se generan sobre las estructuras mediante software especializado y los analisis de estabilidad de
laderas bajo varias hipotesis con el programa Slope W.
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El anélisis de estabilidad se realizar para el talud actual y para el talud proyectado, una vez se disefie el ~

intercambio y se tenga la ubicacion de las estructuras principales de las vias, viaducto, puente y muros de
contencion.

Una vez se defina la posicion final de las estructuras principales, se realizara el estudio de suelos, y se
entregaran las recomendaciones finales de cimentacion para las principales estructuras en la via y para los
puentes, teniendo en cuenta los elementos que queden en zona de corte y en zona de lleno proyectado.

El estudio de suelos nos permitira definir la posicion del Nivel de Aguas Freéticas, y las recomendaciones para
su abatimiento en caso de llegar a requerirse.

En el capitulo de geotecnia se incluiran las
terraplenes proyectados en caso de egarar
especiales en los elementos de contencién p opuestos.

recomendaciones para el sistema de drenaje y apoyo de los
¢ ndaciones de drenes horizontales y obras

Una vez se tenga el proyecto de movimiento de tierras; disefiode farvia y ubicacion de los elementos de la via,
se procedera a determinar mediante los analisis de estabilidad 'y calculo de los empujes, los elementos que
puedan llegar a requerir de anclajes o pantallas especiales para garantizar los factores de seguridad en
condiciones estaticas y dinamicas. 18

Todos los disefios y recomendachhes se realizafan cumpliendd }a%normatividad vigente, en especial el CCP-
14, para los puentes y la NSR-2010 para el resto de elementos. 1R

Los informes incluirén los registros de los sondeos'y los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a
las muestras obtenidas. Il _~E i B

Los ensayos de sismica nos ayéda“fé’h“ a determinar las Caracteristicas de los materiales a profundidades
mayores a las auscultadas en los sondeos, y determin: r el perfil del suelo y los valores de Fa y Fv para el
disefio de las estructuras y sus respectivas.cimentaciones, siguiendo los lineamientos del CCP-14 yde laNSR-
2010. NG

Basados en los resultados de los ensayos de laboratorio, y de la prospeccion geotécnica descrita en los
parrafos anteriores, se entregaran tanto para los puentes como para los muros y demés elementos de
contencion del proyecto, los niveles de cimentacion, las presiones maximas de trabajo y asentamiento, y las
recomendaciones para la ejecucion de las excavaciones y construccion de los apoyos de la estructura, asi
como el calculo de los empuijes y las recomendaciones del sistema de drenaije.

1.6. Estudio hidraulico e hidrologia, manejo de aguas lluvias.

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Los estudios y disefios de hidraulica, hidrologia y socavacion, deben permitir establecer el funcionamiento
hidraulico tal que se disefien obras de drenaje que permitan controlar y eliminar el exceso de agua superficial
y subterranea que discurre sobre y bajo la infraestructura vial, a fin de que no puedan comprometer su
estabilidad, de acuerdo a las exigencias hidrologicas y geomorfologicas del area de estudio, sin afectar el
drenaje natural de la zona, ni a la propiedad adyacente.
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para el caso del grupo o lote 3 es indispensable advertir que se encuentra adyacente auna quebrada por'lo”
cual se deberan realizar los estudios hidrolgicos (areas aferentes, manchas de inundacion, socavacion y
cualquiera que resulte necesario para definir la infraestructura requerida para la solucion vial).

1.7. Disefo de pavimentos.

El objetivo es disefiar las estructuras de pavimento més adecuadas para cada uno de los tramos homogéneos

del proyecto, teniendo en cuenta criterios técnicos, funcionales, econémicos, ambientales y de sostenibilidad.

En este volumen se presenta recomendaciones técnicas relacionadas con la construccion que contribuyan

durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas de

ingenieria que disminuyen la vida util del pavimento. También tiene por alcance analizar varias alternativas de

estructura de pavimento que resulten factibles para las condiciones del proyecto, haciendo énfasis en el mejor
. aprovechamiento de los materiales disponibles.

Informe final de pavimentos, que debera contener lo siguiente:

Descripcion del estudio.

Disefio para el pavimento de las vias nuevas.

Medidas de rehabilitacion para el pavimento de los tramos existentes que se vayan a utilizar.
Planos para construccion.

Observaciones y recomendaciones.

Documentacion gréfica y fotografica.

Memorias de disefio.

1.8. Disefio estructural de puentes, muros y pantallas e.t.c.

El presente volumen consiste en realizar los disefios estructurales definitivos para iniciar la construccion para

cada una de las estructuras previstas como necesarias en el corredor, tales como puentes, pontones,

viaductos, estructuras para falsos tlineles, muros o estructuras de contencion de tierras, estructuras de drenaje,

como box-culverts, o cualquier estructura vial complementarias, que atraviese el eje definitivo del proyecto y/o
. esté dentro del area de influencia del mismo.

Se elaborara y presentara los disefios detallados de las estructuras que sean requeridas, los documentos
presentados deberan contener toda la informacion necesaria y completa para que el constructor pueda
materializar en campo las estructuras requeridas.

El consultor tendra en cuenta toda la normatividad vigente y la dispuesta en los siguientes:

Norma sismorresistente.

Cadigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes.
Estudios geotécnicos.

Disefio Geométrico del Proyecto.

La solucion estructural se debera concebir teniendo en cuenta consideraciones de disefio relacionadas co@
economia, la seguridad y la integracion de las estructuras proyectadas con el disefio urbanistico. -«
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Para el disefio estructural debera tener en cuenta las condiciones geotécnicas y geométricas de cada sitio, y
el disefio hidraulico cuando las estructuras proyectadas interfieran o atraviesen cauces o conducciones de
agua.

El consultor debera entregar

Concepcion estructural.

Memorias de calculo estructural, que deberan contener como minimo.

Descripcion estructural.

Parametros de disefio.

Analisis de cargas de los disefios, combinaciones de cargas y consideraciones sismicas,
Dimensionamiento de las estructuras, calculos y cuantlﬁcaclon de los elementos de refuerzo.
Modelaciones y calculos estructura :
Conclusiones y recomendaciones.
Planos de construccion, para cada una de las estructuras que se vayan a construir, que deberan contener lo
siguiente: ]

Geometria de la estructura y dlmensnonamlento *
Despieces de refuerzos estructurales y cuadros de hierros y de concretos

Detalle del tratamiento de los puntos 0 tramos-en los que las estructuras presenten interferencias,
acercamientos o cruces con los sistemas de servicios pliblicos y demas sistemas existentes en el sitio.
Planos de detalles generales (Juntas de dilatacion, apoyos, soldaduras, anclajes, pemnos, articulaciones, etc.)
Recomendaciones para el desarrolio de los trabajos de construcaion.

Archivos digitales de todos los planos memonas y documentos que se generen.

1.9. Inventario de redes de servicio pubilcos enstentes y determlnacmn del impacto de las mismas en el disefio

definitivo.

El consultor seleccionado para cada. Ung_de- 0s grupos 6 lotes debera realizar un levantamiento de la
informacion cartografica y en sitio de todas }je es de sefvicios publicos que se encuentren en el area de
influencia de la interseccion, para lo cual debera ademas de realizar el levantamiento en sitio, consultar a cada
una de las empresas de servicios piblicos la existencia de redes. El consultor debera implementar un trabajo
de campo que permita establecer con precision la localizacion de infraestructura y redes que pueden ser
intervenidas con la implementacion de la solucion vial y en caso de requerirse alguna modificacion a las redes
Deberé informar a la supervision con el fin de evaluar la viabilidad de estas modificaciones.

1.10. Diserio de urbanismo y paisajismo, sefializacion vial y la iluminacion.

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

El presente volumen tiene el objetivo permitir la correcta articulacion de los proyectos viales, cobijados por
estos requerimientos, con el espacio natural y el espacio construido dentro del cual se implementaran. En la
etapa Ill, Estudios y disefio definitivos, se busca producir un proyecto Urbano-Paisajistico completamente
construible y debidamente coordinado con las demas especialidades que conforman la consultoria. Y
contempla realizar los disefios definitivos del proyecto de Urbanismo y Paisajismo a partir del desarrollo del
anteproyecto arquitectonico ajustado producido en la etapa Ill - contratacion -, el disefio geométrico definitivo,
disefio de redes hiimedas y secas y demas componentes de la consultoria.
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formular un proyecto urbano integral, que tenga como finalidad satisfacer las necesidades de los ciudadanos
en términos de movilidad y espacio publico, de acuerdo con las normas vigentes. El alcance del proyecto estara
delimitado por las franjas de espacio publico que adquirira el municipio. El proyecto debera incluir los siguientes
aspectos:

+ Disefio de cruces peatonales.

« Continuidad del espacio publico peatonal a lo largo de la calzada.

+ Paisajismo, arborizacion, jardines y coberturas manejados.

¢ lluminacion urbana.

« Amoblamiento urbano (paraderos de transporte publico, bancas, basureras, bolardos, teléfonos, etc.).
+ Sefializacion.

' El punto de partida de la concepcion es el desarrollo integral del proyecto, donde se tiene en cuenta el disefio
del espacio publico como parte constitutiva del mismo, de manera que cuando se desarrolle el proyecto vial
éste genere impactos ambientales positivos una vez se entregue a la comunidad. Lo anterior implica que se
deberan integrar al proyecto vial disefios de paisaje y espacio piblico con criterio universal y complementario
que permitan la accesibilidad de peatones y personas discapacitadas, segin las normativa vigente para la
ciudad, asi como el manejo del transporte publico y del vehiculo particular sin dejar a un lado los criterios y
requerimientos de movilidad.

El disefio de la via debera contribuir a la consolidacion de la malla vial y al mejoramiento de su fluidez y
conexion con el resto de la ciudad, y debera generar alternativas que minimicen el impacto negativo sobre los
predios afectados por el paso de la obra, garantizando siempre la accesibilidad a los que dan frente a ella.

En los disefios, las obras como puentes, taludes, muros de contencion, etc., deberan tratarse adecuadamente
desde los aspectos paisajisticos, incorporandolos al paisaje con una propuesta integral de intervencion.

Las disposiciones que el Consultor debera tener en cuenta para el desarrollo de los disefios definitivos propios
para la construccion de la obra son las siguientes:

‘ * Los disefios arquitectonicos, urbanistico-paisajisticos y de tratamientos de vias en los distintos tramos del
proyecto, incluiran circulaciones, andenes, separadores, pasos peatonales debidamente demarcados, y todos
los recorridos urbanos necesarios, asi como la adecuacion de zonas adyacentes (zonas verdes, plazoletas,
etc.).

« Todas las consideraciones técnicas para los disefios generales y de detalles constructivos, como andenes,
bordillos, instalacion del mobiliario, etc., necesarios para la construccion.

« Los materiales que se usaran en la construccion de las obras de urbanismo deberan ser los mejores en
cuanto a condiciones de uso, seguridad, calidad y mantenimiento.

El tratamiento del urbanismo, debera manejar el tratamiento integral a un nivel de alcance constructivo, >\
incluya definiciones basicas para una lectura en construccién como son las siguientes: @ \
* Cotas.

* Niveles topograficos y de rasantes.
« Sistema de coordenadas de la red geodésica para amarrar los disefios.
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+ Angulos referenciados a los ejes y coordenadas geodésicas.
* Modulacién y nomenclatura de ejes.

* Abscisas.

* Sentidos de circulacion.

* Nomenclatura de vias.

* Ubicacién sobre la horizontal de la sefializacion.

* Definicion de cruces viales.

El Consultor debera elaborar renders para proyectar anticipadamente Ia i imagen del proyecto terminado en
algunos sitios, y mostrar el cambio que generaran las obras que se van a construir.

Para la elaboracion de los renders, se debers seleccionar primero, y de coman acuerdo con la secretaria de
infraestructura, los sitios que se qt ¥ los puntos desde los cuales se quiere simular la imagen.
Desde estos puntos seleccwnado‘s se d‘ebera‘n tomar Ias fotograflas necesarias para realizar el montaje.

El montaje de los renders en 3D 3 hara con- base en- Iag fotograflas del sitio, los planos de la obra y las
especificaciones de los materiales. Finalmente, se hara una ambientacion mediante un trabajo de correccion
de detalles para tener en cuenta aspectos como hora del dia, cantldad de personas, vehiculos, luces, sombras,

entre otros.

Antes de la entrega, se debera hacer una presentagzon ala secretana de infraestructura, después de la cual el
Consultor debera realizar las correccaones que se le lndlquen

Como producto final, se debera entregar un archwo dlgatal con toda la informacién obtenida.

Localizacion

* Localizacion general. 3
* Planta general del proyecto que muestre rat
* Detalles en planta. ;

urbanistico y paisajistico a lo largo del trazado vial.

Disefio urbanistico, paisajistico del espacio publico

* Planteamiento de jardines y coberturas.

« Secciones y perfiles transversales y longitudinales de cada tramo.

* Planos completos de detalles constructivos de andenes, separadores, instalacion de mobiliario, cruces, pasos
peatonales, etc., necesarios para la construccion, en escalas adecuadas.

Detalles de pisos

Detalles de pisos en andenes (mddulos en planta y alzado, cambio de direccion en tratamiento de pisos).
Detalles de andenes.

Detalles de modulacion de pisos, que especifiquen la implantacion de los elementos del amoblamiento urbano.
Detalles del tratamiento de esquinas y cruces peatonales.

Detalles de accesos a predios, con niveles de andén y de piso acabado del predio.

Detalle de cruce vehicular restringido.
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Detalles del contenedor de raices.

Amoblamiento urbano

Paraderos de transporte publico.

Luminarias vehiculares y peatonales.

Bancas y sillas urbanas.

Bolardos.

Basureros.

Otros

Renders en los sitios que solicite la entidad contratante.

Archivos digitales de todos los planos y documentos que se generen.

. Disefio de lluminacion.

Se debera entregar el disefio de la lluminacion de cada uno de los proyectos en forma integral, que contemple
la construccion de obras nuevas y el uso y/o rehabilitacion de las vias existentes. El consultor debera disefiar
las redes eléctricas necesarias determinar los puntos de conexion y si requiere transformador o se puede
conectar un circuito existente, también debe hacer el disefio de iluminacién de acuerdo a la normatividad
vigente cumpliendo con las normas retie y retilap. Para este aparte el consultor debera consultar con el INVAMA
(entidad responsable del alumbrado publico) los requisitos y procedimientos para este disefio.

Disefio de sefializacion

El consultar debera entregar un plano con la localizacion y especificaciones de toda la sefializacion requerida
en el area de influencia del proyecto, especificamente lo concerniente con sefializacion vertical, demarcacion
de vias, zonas de parque, cruces peatonales y en general todo lo correspondiente a la sefialética del proyecto.

1.11. Elaboracién de presupuesto y cronograma de obra, calculo de cantidades de obra, costos y presupuesto
del proyecto.

‘ El Consultor debera definir las especificaciones generales y particulares que se requieran para la construccion
de las obras disefiadas.

Los documentos de referencia que el Consultor deberéa tener en cuenta son los siguientes:
« Especificaciones técnicas de Construccion del INVAMA.

» Normas y Especificaciones Generales de Construccion de la Alcaldia de Manizales.

« Especificaciones del INVIAS.

« Especificaciones del proyecto inicial.

El Consultor elaborara un anexo técnico que hara parte integral del posterior contrato de obra, que contendra
las especificaciones técnicas y de construccion, de acuerdo con las cuales el contratista de obra debera realiza
su trabajo. Las especificaciones técnicas deberan cubrir todos los items incluidos en el presupuesto
cantidades de obra.

Especificaciones generales y particulares de construccion.
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Archivos digitales de todos los documentos generados.

El Consultor debera determinar los analisis de los precios unitarios, calcular las cantidades de obra, elaborar
el presupuesto y programar la construccion de la obra disefiada mediante PERT y CPM.

Se tendran como documentos de referencia los analisis de precios unitarios unificados de la Alcaldia de
Manizales.

Administracion, Imprevistos y Utilidades (AIU). EI Consultor debera definir los porcentajes de administracion,
imprevistos y utilidades. En general, los costos de administracion deberan corresponder a los siguientes rubros:

Personal técnico (ingenieros, arqwt‘ectos tecnélogos, maestros de obra, inspectores, etc.).

Personal administrativo no incluido ¢ j‘ ' ﬁetana almacenista, conductor, celador, etc.)
Instalaciones provisionales, con dotaméh y erwcuos pubhcos“ g

Vehiculos. | : .
Servicios y arrendamientos.

Papeleria.

Ensayos de laboratorio. ” : i
Gastos de legalizacion del contrato (pollzas publicacion, etc.). || |
Impuestos y contribuciones de todo fipo. o
Costos de mitigacion de |mpactos durante la construcmén

Valla contractual. . 7 ,

Los costos de personal deben inc]uif los valores de Ségwidad social y prestaciones sociales.

Precios unitarios. El Consultor deﬁmra los precnos unrtanos medlante un analisis detallado de los componentes
del precio (mano de obra, materiales 'y eqmpos) y de1 AIU (adm;mstrac:on imprevistos y utilidades). En el
analisis de precios unitarios se procedera I € ;

Se deberan tener en cuenta las condiciones ‘xf‘e la‘region en cuanto a la disponibilidad de mano de obra,
materiales de construccion y demas aspectos que'puedan influir en el monto final de los precios unitarios.

La unidad de medida deber estar de acuerdo con la especificacion correspondiente.

Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en cuenta los costos de alquiler o
propiedad y de operacion.

Los precios de los materiales deberan corresponder a valores actualizados que incluyan los fletes hasta el sitio
de la obra. Para los materiales que se incorporen a la obra, se deberan incluir los desperdicios.

En la mano de obra se deberan considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado
teniendo en cuenta el jornal basico, afectado del porcentaje de seguridad social y prestaciones sociales de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
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En la determinacion de los costos indirectos, para cada uno de los rubros de administracion, imprevistos y
utilidades se debera determinar su porcentaje teniendo en cuenta las condiciones de la zona y la localizacion

de la obra con respecto a los centros de produccion y abastecimiento.

Cantidades de obra y Presupuesto. El Consultor debera calcular todas las cantidades de obra con base en los
disefios aprobados y debera preparar un presupuesto de la obra con base en las cantidades de obra calculadas
y los precios unitarios definidos. El presupuesto debera contener lo siguiente: nimero y nombre del item,
unidad de medida, cantidad de obra, precio unitario y valor total.

Programacion de Obra e inversiones. EI Consultor debera preparar un programa de construccion de la obra
disefiada para lo cual utilizara la Hoja de Calculo Excel o el programa Project. Las actividades del programa
deberan tener una relacion clara con los items de la lista de Presupuesto con cantidades de Obra; en esta

. programacion se debera visualizar las inversiones realizadas por item y por periodo, mostrando ademés el
flujo de inversiones acumulado por periodo. El tiempo de ejecucion de obra se realizara utilizando PERT y
CPM.

El Consultor debera entregar lo siguiente:

Memorias del calculo de las cantidades de obra.

Memorias del calculo del AlU.

Anélisis de precios unitarios para todos los items de la lista de cantidades de obra.
Presupuesto con cantidades de obra.

Programacion de obra e inversiones y duraciones empleados.

Archivos digitales de todos los documentos generados.

EN NINGUN CASO SE ACEPTARAN Y/O RECIBIRAN DEL CONSULTOR PRECIOS UNITARIOS Y/O CANTIDADES
DE LOS MISMOS CUYA UNIDAD CORRESPONDA A CALCULOS GLOBALES (GL, GB, GLB) DENTRO DEL
PRESPUESTO. ELLO CONSTITUYE UNA NEGACION AL CARACTER MISMO, RAZON DE SER Y LOGICA DE LA
ACTIVIDAD DE CONSULTORIA, ESTUDIOS Y DISENOS, BAJO EL ENTENDIDO DE SER ESTE EL MOMENTO
IDEAL, OPORTUNO Y CIERTO DE LA PLANEACION DE UN PROYECTO, EN EL CUAL SE DETERMINAN TODOS

‘ Y CADA UNO DE LOS ATRIBUTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE LA INTEGRALIDAD DE LAS
ACTIVIDADES A REALIZAR Y A PAGAR EN LA FASE CONSTRUCTIVA DEL MISMO. EN DICHA FASE ES DE
SUMA IMPORTANCIA PARA EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA UN DETALLE ESPECIFICO DE
TALES ATRIBUTOS EN ARAS DEL PAGO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN FORMA EXACTA, REAL,
JUSTAY CARENTE DE DETRIMENTO.

i. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONSULTOR.

a. Informe QUINCENAL de Avance de los Trabajos:

Debe presentar un Informe QUINCENAL de Avance de los trabajos, en original y una copia, dentro de los dosc%
primeros dias calendario de la semana siguiente y debe contemplar entre otros los siguientes aspectos: %
¢ Descripcion general del contrato de Consultoria

e Descripcion de las actividades desarrolladas.

e Descripcion del estado técnico y administrativo (econémico, financiero y legal) de los trabajos.
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e Descripcion de los atrasos con su respectiva justificacion, en relacion con el desarrollo de los trabajos conforme al’
programa aprobado por la Supervision y Secretaria de Infraestructura. Descripcion de las medidas correctivas en
los aspectos técnicos, administrativos y legales, y de las medidas preventivas que deben implementarse para evitar
futuros atrasos.

ii.  REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El consultor y el Ingeniero de Vias Urbanas y/o el supervisor o Coordinador del contrato, sin perjuicio de que participen
otros funcionarios de las diferentes areas de la Alcaldia, estableceran reuniones periddicas, con el fin de analizar los
diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo,
ejecucion y cumplimiento del contrato. Se evalu%ran prevnamente los mformes y las actividades que se vayan realizando
y los demas aspectos a que haya lugar, liones se levantara un acta firmada por los
participantes, la cual sera mantenida en CUStod|a por Superwsor y Coordlnador

e1
B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1) Realizar los disefios acorde a los parametros‘establecidos enunciados en las especificaciones técnicas.

2) Realizarinvestigacion geotécnica, Ias:pruebas ensayos, visitas de campo y demas actividades necesarias durante
la ejecucion de la consultoria. :

3) Verificar los conceptos de disefio basicos relacionados con el tipo de obra los materiales a utilizar, las condiciones
de servicio, los procedimientos constructivos y de demolicién, las condlmones locales del sitio.

4) Ejercer control sobre la aplicacion y. cumplimiento. de la normativa: técnica correspondiente a cada una de las
disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas; ‘que sean de caracter obligatorio en su acatamiento.

5)  Realizar tramite de aprobacion de intervencion en area circundante de monumento nacional, si a ello hubiere lugar.

6) Garantizar el personal propuesto para elinicio de la e;ecucnon de los. trabajos

7) Mantener durante la ejecucion del contrato e'

8) Contar con los profesionales o técnicos que*

9) Solicitar autorizacion expresa y escrita del super rato y la Secretaria para realizar camblo del personal
presentado en la propuesta. En todo caso el profesuona! que lo reemplazara debera ser de las mismas o mejores
calidades que las exigidas en el pliego de condiciones:”

10) Mantener la confidencialidad sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

11) Inspeccionar el sitio donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes en el mismo y planear
los trabajos a realizar.

12) Prestar acompafiamiento técnico a la Secretaria de Infraestructura durante el proceso de seleccion del contratista
de obra y la ejecucion de la misma a través de los profesionales que participen en los estudios y disefios, con el
fin de solucionar eventuales dudas o inconsistencias que se presenten en el desarrollo del proceso y que se deriven
de los estudios y disefios, obligandose a hacer las aclaraciones pertinentes y ajustar los disefios y entregar los
planos y demés documentos modificados, en el tiempo que determine la Secretaria, de acuerdo con el cronograma
de dicho proceso.

13) Presentar al supervisor o interventor de contrato, al inicio de los trabajos un cronograma de ejecucion del mismo.

14) No interferir con el trabajo del supervisor o interventor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarles la
colaboracion que éstos requieran.

15) Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar los disefios y actividades con cuidado y diligencia, de manera
que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor
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o interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumplimiento
del contrato.

16) Permitir que los empleados e ingenieros designados por el Municipio inspeccionen en cualquier momento la
ejecucion de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y
sitios requeridos para cumplir con su labor de revision y control de los productos y materiales empleados o a
emplear, procesados o a procesar, segun sea el caso.

17) Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean
compatibles con el objeto del contrato y deméas contenidas en el mismo.

18) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como con todas las
normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion del objeto contractual.

19) Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier
agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

. 20) Mantener a el Municipio indemne y libre de todo reclamo, litigio o accion legal por accion u omision en la ejecucion
del objeto contratado.

21) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en
peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

22) Asistir a las reuniones programadas por la Supervision del contrato.

23) Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final de los
trabajos planteados.

CLAUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se compromete a cumplir con las
siguientes obligaciones: 1. Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato.2. Designar un supervisor que
se encargue de vigilar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas. 3.Certificar el cumplimiento
a satisfaccion del objeto y las obligaciones contractuales a través del supervisor designado. 4. Vigilar que EL
CONTRATISTA efectie el pago de los impuestos y estampillas que genere el presente contrato en los términos y cuantia
que sefale la ley, para que pueda predicarse el perfeccionamiento y la ejecucion del mismo contrato. 5. Suministrar la
informacion y documentos que se encuentren en sus archivos y que EL CONTRATISTA requiera para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato; 6. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal que ampare el contrato;7.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte;8. Promover
‘ la coordinacion en la ejecucion de actividades y suministrar en forma oportuna la informacion a cargo de la entidad, que
se requiera para la planeacion y ejecucion de cada uno de los componentes sefialados en el objeto y alcance del
presente contrato. CLAUSULA QUINTA-VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor
del presente contrato asciende a la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 566.686.925,00) IVA INCLUIDO, de conformidad con la
oferta econdmica presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente negocio juridico. PARAGRAFO. El
Municipio de Manizales pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal sefialado en la clausula octava del presente contrato. CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO: EL
MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante actas de pago parciales
conforme a la ejecucion. El valor de la presente consultoria se compone de la sumatoria de los costos determinados
para cada una de las actividades requeridas para adelantar la consultoria, el pago al consultor por cada una de las
actividades desarrolladas sera a precio global fijo, sin formula de reajuste a la entrega y aprobacion de la interventoria.
La sumatoria del costo de todas las actividades requeridas corresponde al valor total de la consultoria por cada grupo
o lote y los pagos se realizaran de acuerdo a las entregas parciales, al cronograma de trabajo y programa de inversione
presentados por el consultor y aprobados por la interventoria. Cada una de las actividades requeridas para la consultoria
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se establecen como un item de pago, el cual podra ser objeto de avances parciales en los términos y porcentajes =

establecidos como entregables en cada uno de los items de pago del formulario.es asi que para cada actividad o item
de pago se definieron tres entregas cada una con un peso porcentual sobre el valor del item o actividad y esta sera
objeto de pago al cumplimiento de la entrega con aprobacion de la interventoria.

Documentos soporte del Acta de pago:

Documentos soporte del pago de seguridad social del personal que ejecuta las actividades de la consultoria.

Informe de actividades y aprobacion de la interventoria.

Los documentos que considere la interventoria y/o la supervision del contrato para evidenciar el correcto cumplimiento
parcial o total del objeto contractual.

En todo caso, la tltima acta de pago no sera inferior al diez p , del valor total del contrato y se cancelara
una vez el CONTRATISTA entregue Al Muni d alidad de entregables recibidos y aprobados por la
interventoria y con el acta de liquidacion2. De conformidad con el articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993,
EL MUNICIPIO a través de las Secretarias de Hacienda e Infraestructura, se comprometen a hacer el registro y la
reserva presupuestal con la cual debe cubrirse-el-valor del presente-contrato en la actual vigencia fiscal. CLAUSULA
SEPTIMA - PLAZO: A partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion por cuatro (4) meses-y. sin superar-el 31 de diciembre del 2024. CLAUSULA OCTAVA -
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.: De conformidad con los articulos 25, numerales 6° y 13° de la ley 80 de 1993 y del
articulo 2.8.1.7.3 del Decreto 1068 de 2015, EL. MUNICIPIO, se compromete a hacer el registro presupuestal con la cual debe
cubrirse el valor del presente contrato, en la presente vigencia fiscal, con cargo a los siguientes certificados de disponibilidad
presupuestal: an S oy 18

or ciento (10%

CUIPO | MGA |CDP | REGISTRO RU@Q DENGMINACION Valor CDP

0 2402114 | 028 | 268028 | = 261382 AdeCt}acién dela $551.185.768
432000 | | infraestructura
0 |2402114 | 028 | 268028 322 decuacion de la $240.814.232
432000 infraestructura
: del espacio
publico
0 2402114 | 035 | 268035 26131 adecuacion de la $300.000.000
432002 infraestructura
del espacio
publico
0 2402114 | 035 | 268035 261311 adecuacion de la $794.691.232
432001 infraestructura
del espacio
publico
0 2402114 | 035 | 268035 261311 adecuacion de la $113.308.768
432000 infraestructura
del espacio
publico
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Por parte del Instituto de Valorizacion de Manizales- INVAMA

RUBRO APROPIACION DESCRIPCION VALOR
2320101001030200000 Obras, estudios y proyectos de $200.000.000
valorizacién

Una vez hecho el registro y la reserva, dicha partida presupuestal solo podra destinarse al cumplimiento del contrato para el
cual se efectud, a menos que quede libre del compromiso originado en el contrato. CLAUSULA NOVENA - REVISION DE
LA CONTRALORIA MUNICIPAL: - El presente contrato podra ser revisado por la Contraloria Municipal, entidad que de
conformidad con los articulos 65 de la Ley 80 de 1993 y 165 numeral 3 de la Ley 136 de 1994, podré exigir informe sobre su

. gestion fiscal a los servidores pblicos o a las persona juridicas o naturales privadas que administre bienes o fondos del
Municipio de Manizales. CLAUSULA DECIMA - GARANTIAS De conformidad con lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley
1150 de 2008 y Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.3.1.7, el proponente favorecido debera constituir garantia en favor de
EL MUNICIPIO, para amparar los siguientes riesgos:

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago | Hasta la vigencia del Contrato | Veinte por ciento (20%) del
de las multas y la clausula penal pecuniaria que | y seis (6) meses mas valor total del contrato.
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales Plazo del contrato y tres (3) Veinte por ciento (20%) del
legales e indemnizaciones laborales del anos mas. valor total del contrato.

personal que el Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la ejecucion del

contrato

Calidad del Servicio por los perjuicios Por de cinco (05) afos | Treinta por ciento (30%) del
derivados de la deficiente calidad del servicio contados a partir de la fecha | valor final de las obras.
prestado. del acta de recibo definitivo

. PARAGRAFO 1°. EL MUNICIPIO no acepta la imposicion de garantias, en los términos del articulo 1061 del Cédigo de
Comercio. Se entiende que la compafia de seguros renuncia a tales garantias con la expedicion de la respectiva garantia
exigida. PARAGRAFO 2°. EL CONTRATISTA debera otorgar las garantias exigidas y presentarlas para su aprobacion a EL
MUNICIPIO, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del negocio juridico so pena de poderse declarar el
incumplimiento del mismo por parte de la entidad contratante. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - REPOSICION O
AMPLIACION DE LA GARANTIA: De acuerdo con articulo 2.2.1.2.3.1.8 del decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA
repondra el monto de la garantia unica cada vez que en razén de sanciones impuestas o por otro hecho se disminuyere o
agotare, es decir, cuando por razon de siniestros se vea afectado su valor. De igual manera cuando se adicione el valor o se
prorogue el plazo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENAL PECUNIARIA. Las partes acuerdan que, en caso de
incumplimiento total, defectuoso o parcial, al final del término de ejecucién del contrato de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, éste pagara al MUNICIPIO a titulo de pena y estimacion anticipada de perjuicios, una suma equivalente al
diez (10%) del valor del contrato. En el evento en que los perjuicios superen el valor estimado en esta clausula, EL
MUNICIPIO adelantara las acciones pertinentes para lograr su cobro imputando el valor pagado a dichos perjuicios. Las
partes acuerdan que la cuantia de la clausula penal pecuniaria podra ser deducida de las sumas que por cualquier conceptd
se deban AL CONTRATISTA y si fuere necesario de la garantia de cumplimiento del contrato, llegandose en Gltima instan @
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al cobro por la via jurisdiccional para el saldo no cubierto. Lo dispuesto en la presente cIausuIa tamblen podra ser apllcado
en el evento en que en cualquier momento de ejecucion del contrato el monto de la totalidad de las multas sucesivas
impuestas por el MUNICIPIO, iguale o supere el diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARAGRAFO:

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL, LA
IMPOSICION DE MULTAS, Y DEMAS SANCIONES CONTRACTUALES. De conformidad con el articulo 17 de la Ley
1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion), EL MUNICIPIO tendra la facultad de i imponer
las multas, y/o aplicar la clausula y demés sanciones, mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso en el
desarrollo de la actuacion administrativa correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.
CLAUSULA DECIMA TERCERA - MULTAS: Las partes acuerdan que, en caso de mora o incumplimiento de las
obligaciones por parte de EL CONTRATISTA y previo requerimiento e informe del supervisor, EL MUNICIPIO podra imponer
y hacer exigibles las siguientes multas: Causales: 1. Por atraso o incumplimiento de las obligaciones contractuales se
causara una multa equivalente al [0,5%] del alor del,gontratokZ Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener
para la etapa siguiente, corregir o adicionar las ¢ , €n los plazos; por los montos establecidos en el presente
contrato, de acuerdo al contrato inicial 0 sus ' una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso'enel cumpﬁmmnto sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor
a otras sanciones mas gravosas. 3. Si el Contratista no entrega fa informacion completa que le solicite la supervision,

que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato.. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,

hasta cuando el Contratista demuestre que cornglo el incumplimiento respectlvo a satisfaccion del supervisor. 4. Por
atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara
una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara
en caso de que el Contratista no inicie efectivamente ¢ cona ejecucion del contrato en la fecha acordada. 5. Por incumplir
las ordenes dadas por la supervision, el Contratista se haré acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del
contrato, por cada orden incumplida. 6. Por incumplir el offecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion. 7. Por atrasoen.el. cumphmlento de las abligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, 0 pago de salarios o honorarios de alguno 0 algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista
se le impondra una multa equivalente a [0.4] salarios minimos mensuéles legales vigentes, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. PARA] g’ {as multas son apremios al Contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tiehen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo
Civil. PARAGRAFO 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude
al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO
3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las
demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. PARAGRAFO 4. En caso de que el Contratista
reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas. PARAGRAFO 5. Para
efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, seré aquel que rija para el momento
del incumplimiento del contrato. PARAGRAFO 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas. CLAUSULA DECIMA CUARTA - INGRESO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL: E
valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria ingresara al Tesoro de EL MUNICIPIO y se podré hacer uso de la figura
de compensacion de las sumas adeudadas al contratista, en los términos del paragrafo del articulo 17 de la ley 1150 de 2007.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podré ceder el contrato sm prewa
autorizacion escrita del Municipio, segun lo sefialado en el inciso 3 del articulo 41 de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO 1: Sia
EL CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente contrato previa
autorizacion escrita de EL MUNICIPIO, y si ésta no fuere posible, deberén renunciar a su ejecucion, de conformidad con lo
establecido en el articulo 9, inciso 1, de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMO SEXTA: En aras de asegurar la solvencia
econdmica EL CONTRATISTA durante el tiempo de ejecucion del contrato y su liquidacion, y el uso por parte de la entidad
de figuras tales como la compensacion, no se aceptara la cesion de los derechos econémicos derivados del presente contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - ESTAMPILLAS: Queda a cargo del contratista los impuestos que genere el presente
contrato. ESTAMPILLAS: Sera la entidad contratante quien debera descontar de cada pago, las tasas y contribuciones:
a) Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, la que de conformidad con la ley 687 de 2001 modificada por la ley
1276 de 2009, y el Acuerdo 1083 de 2021, la cual equivale al 2% del valor de cada pago realizado al contratista, antes
. de IVA. b) Estampilla Pro Universidad de Caldas y Nacional Sede Manizales Hacia el tercer Milenio, de
conformidad con lo estipulado en la ley 1869 de 2017, la Ordenanza numero 816 de 2017, el Acuerdo 1083 de 2021
modificado por el Acuerdo 1156 de 2024, la cual equivale al 2% del valor de cada pago realizado al contratista, antes
de IVA. c) Estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 1083 de 2021 modificado por el Acuerdo 1156 de
2024, correspondiente al 2% del valor de cada pago realizado al contratista, antes de IVA. d) Tasa Pro Deporte y
Recreacion, de conformidad con el Acuerdo 1083 de 2021, correspondiente al 0.5% del valor de cada pago realizado
al contratista, antes de IVA. e) Estampilla Pro-Justicia Familiar, de conformidad con el Acuerdo 1156 de 2024,
correspondiente al 2% del valor bruto de cada pago realizado al contratista, antes de IVA. DECIMA OCTAVA -
PROHIBICION A SUBCONTRATAR: EL CONTRATISTA no podra subcontratar ni total ni parcialmente el presente
contrato, sin previa autorizacion escrita del Municipio. CLAUSULA DECIMA NOVENA: De conformidad con lo
dispuesto en el inciso 2° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2008, para la realizacion del pago derivado de este contrato,
EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
CLAUSULA VIGESIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento, que se entendera prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los articulos 8 y 9 de la ley 80 de 1993, y demés normas concordantes.
Asi mismo manifiesta que no es deudor moroso de ninguna entidad del estado, que no se encuentra reportado en el boletin
de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica y estar al dia en el pago de las obligaciones parafiscales
. y alos Sistemas de salud y seguridad social, los cuales ha cancelado oportunamente durante los seis (6) meses anteriores a
la suscripcion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA- AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL: De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
y el articulo 244 de la Ley 1955 de 2019, EL CONTRATISTA deberéa acreditar durante la ejecucion del presente contrato,
tanto su afiliacion al Sistema Integral de Seguridad Social, en Salud, Pensiones y Administracion de Riesgos Laborales,
como el pago de aportes parafiscales si hubiere lugar a ellos. EL CONTRATISTA debe acreditar el pago de estas afiliaciones
ante el supervisor del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EL CONTRATISTA respondera por haber
ocultado al contratar, inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado informacién falsa, por la
buena calidad del objeto contratado, seguin lo indicado por el articulo 26, numerales 7y 8, de la ley 80 de 1993. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA - IMPUESTOS: EL CONTRATISTA debera cancelar los impuestos que se originen en la celebracion
del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO: El contrato se perfecciona con la
aceptacion en el SECOP Il del contrato y el presente clausulado por ambas partes. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA -
EJECUCION: Para la ejecucion del presente contrato, se requerir la aprobacion de la garantia exigida si a ello hubiere lugar,
la existencia de la disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal correspondiente y acreditar el estar al dia en el pz&
el

de aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con el inciso segundo del articulo 41 d
Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - INDEPENDEN
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DEL_CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es independiente del Municipio de Manlzales y en consecuenma EL
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones
0 compromisos en nombre del Municipio de Manizales, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a
su cargo. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - EXCLUSION LABORAL.: El presente contrato no genera relacion laboral con
EL CONTRATISTA y, en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningin tipo de emolumento distinto
al valor acordado. De igual manera, el personal utilizado por EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato no adquiere
ningtn tipo de vinculacion laboral con el Municipio, por tanto, los salarios o prestaciones sociales del personal utilizado para
el cumplimiento del presente contrato correran por cuenta de LA CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA -
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA debera mantener a EL MUNICIPIO indemne y libre de todo reclamo, litigio, accion legal
y reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o lesiones causados a personas o propiedades de terceros
por la accion u omision en la realizacion de presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - CASO FORTUITO Y
FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas, .de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demoraen la sahsfaccmh de afq ora de [hs presta ones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de ‘@cuerdo ‘con'la ley y-la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA TRIGESIMA-
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecucion del presente contrato resuttan estudios, investigaciones, descubrimientos,
invenciones, informacion, mejoras y/o disefios; éstos pertenecen a la Entidad Estatal contratante de conformidad con lo
establecido en el Articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Asi mismo, EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios
prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA
- PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En caso de que EL CONTRATISTA a causa de la ejecucion del contrato,
tenga acceso a datos personales de funcionarios de la Alcaldia de Manizales y/o de los terceros, debera cumplir con lo
consagrado en la Ley 1581 de 2012, con el fin de garantizar el tratamiento legal de la informacion y su proteccion. CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA - INTERVENTORIA: La Interventoria del presente contrato verificara el cumplimiento de las
obligaciones, de los informes entregados y su veracidad, teniendo las facultades establecidas en el articulo 84 de la Ley
1474 de 2011 y las obligaciones derivadas del contrato de interventoria suscrito por el Municipio; adicionalmente, desarrollara
las obligaciones contenidas en el Decreto 0181 del 01 de marzo del 2017 "Manual de Procedimiento para las supervisiones
e interventorias de los contratos y los convenios que celebfe la adrn;n?su'amon central del Municipio de Manizales” y en
especial ejercera las siguientes: 1. Supervisary contmlai‘elce umplimiento del objeto del presente contrato; 2. Expedir
las certificaciones correspondientes al cumplimiento del contrato que soporten los pagos previstos en el mismo, de acuerdo
con los tiempos; 3. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes
parafiscales; 4. Presentar informe mensual de supervision de contrato; 5. Informar oportunamente al ordenador del gasto,
cualquier anomalia en la ejecucion del contrato; 6. Proyectar el acta de liquidacion del presente contrato dentro de los cuatro
meses siguientes a su terminacion o cuando sea el caso, suscribirla en su calidad de Supervisor, hacerla suscribir por el
contratista y finalmente por parte del Ordenador del Gasto; 7. Presentar informe final de ejecucion del contrato. 8. Entregar
a la Secretaria Juridica — Area de Contratacion, a través de oficio remisorio, los documentos generados en la relacion
contractual para que sean incorporados en la carpeta respectiva. 9. Verificar que se realicen las publicaciones en el SECOP
e imprimir el pantallazo para ser incorporado al expediente contractual. PARAGRAFO. - En el caso de falta temporal o
absoluta del supervisor designado, se procedera a su reasignacion mediante comunicacion escrita. CLAUSULA
TRIGESIMA TERCERA - PERIODICIDAD DE LOS INFORMES: EL Supervisor debera presentar informes de recibo a
satisfaccion. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA - ADICION Y PRORROGA: Cuando haya necesidad de modificar el plazo
o el valor convenido en el presente contrato se podra suscribir una adicion y/o prorroga, en los términos establecidos en el
inciso final del articulo 40 de la Ley 80 de 1993. Para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar al ordenador del gasto su
solicitud, la cual debera estar acompafiada por la justificacion técnica del supervisor, quien debe presentar la Oficina del Area
Juridica dentro del plazo indicado en el Decreto 0181 de 2017. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA —~ SUSPENSION: Por
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razones de fuerza mayor o caso fortuito 0 de mutuo acuerdo se podra suspender temporalmente la ejecucion del contrato
mediante la suscripcion de un acta en la que conste tal hecho, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo
de la suspension. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - LIQUIDACION: La liquidacion del presente contrato se efectuara de
comun acuerdo dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiracion de su plazo. En caso de que EL CONTRATISTA
no se presente a la liquidacion o si no se llega a un acuerdo, EL MUNICIPIO podré liquidar unilateralmente el contrato.
CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: Las situaciones no previstas en el siguiente contrato serén resueltas por las partes a
través de los representantes de cada una de ellas, de comun acuerdo, teniendo en cuenta cualquier modificacion de la que
sea objeto, debe constar por escrito y ser suscrita por las partes intervinientes. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA -
DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para todos los efectos, son documentos del contrato y por lo tanto hacen parte
integral del mismo, todos los documentos previos que sirven como soporte para la elaboracion del mismo, asi como los
demas que se generen con ocasion de la ejecucion contractual, los cuales definen iguaimente las actividades, alcance
y obligaciones contractuales. PARAGRAFO: Cualquier discrepancia entre la propuesta del CONTRATISTA y lo
sefialado en el contrato, prevalecera lo acordado por Jas partes en este Gltimo. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA -
NOTIFICACION ELECTRONICA: EL CONTRATISTA‘aut 1a_notificacion electrénica de los actos que profiera el
Municipio en desarrollo de la gestion contractual.en étapas (contractual y postcontractual), de conformidad
con lo establecido en el articulo 56 del Codlgo ‘deProcedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
CPACA. Para fines de la notificacion eleciromca Ta'misma se efectuara al correo electronico registrado en el SECOP |I
por el contratista, el cual se compromete a mantenerio activo, vigente o a reportar cualquier modificacion sobre el correo
electronico para los fines de notificacion que autoriza al Municipio. CLAUSULA CUADRAGESIMA - PARA LOS
CONTRATISTAS QUE FACTURAN ELECTRONIC&ENTE El SUPERVISOR del presente contrato, elaborara y
enviara a EL CONTRATISTA, el Acta dg Pago y/o de qumdamon en el formato controlado correspondiente, en las
fechas establecidas para el pago. Postenormente y sélo.con el envio previo de dicho documento, EL CONTRATISTA
facturara y enviara factura electrénica a| correo facturaelectronlca@mamzales gov.co, unico correo autorizado para
recibir la facturacion, junto con la anteriormente referenciada Acta de Pago o de Liquidacion. Con el cumplimiento de
dichos lineamientos, se dara inicio al proced|m|ento correspondlente al Pago. CLAUSULA CUADRAGESIMA
PRIMERA- PUBLICACION EN EL SECOP IIl: EI' MUNICIPIO debera publicar el presente contrato en el SECOP II.
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA DOMICILIO: Para todos los efectos legales y contractuales se fija como
domicilio la ciudad de Manizales ublcado en eT Departamento de Caldas ‘

El presente documento es suscrito por I_ﬁa oS (Entidad Estatal'y. Pipveedor) de manera electronica a través de la
plataforma del Portal del Unico de Contratacion =-SECOP:II_de conformidad con las condiciones establecidas por la
Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente en su calidad de administrador del Sistema Electronico
de Contratacion Publica.

. SITVYZINVIN 30 VJA VIV - TVIDI40 0SN .

Aprobé: JORGE MANUEL GARCIA MONTES. Secretario de Despacho. Secretaria de Infraestructura. v W‘/’

Firma el Supervisor en sefal de conocimiento de las funciones que como tal asume:

JOHNATAN ESTIK BARRIOS ROBLEDO - Jefe de Oficina- Secretaria de Infraestructura. W

26 JuL 2024

Proyecto y reviso: Laura Vanessa Murillo Lozada. contratista — Secretaria Juridic&“’ ‘
Revisé y ajusto: Jorge Eduar Ocampo Suérez- Profesional Especializado- Secretaria Jurio(c%\
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