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DE: TN SÁNCHEZ GONZALEZ DAVID ESTEBAN FECHA: 09 DE AGOSTO 2024 
PARA: CBNL04 N°. Interno: 

 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 
de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007,  TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, Capitulo 1. 
“Sistema de Compras y Contratación Pública”, Sección 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación”, Subsección 1. 
“Planeación”, artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y Decreto 399 
del 13 de abril de 2021, el suscrito señor Teniente de Navío DAVID ESTEBAN SÁNCHEZ GONZALEZ, en calidad de 
Gerente de Proyecto, nombrado mediante resolución No. 094 de fecha 14 de noviembre de 2023, presenta a 
consideración los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad 
de realizar la contratación respectiva, así: 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
 
En desarrollo de su función Constitucional  la Armada de Colombia  tiene como misión: “Desarrollar operaciones 
navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo 
al desarrollo sostenible del Estado.”. 
 
El artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, señala que la Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas 
Militares que tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 
territorio nacional y del orden constitucional. La seguridad y defensa nacional, son elementos concebidos como 
primordiales dentro de la conformación de las naciones, puesto que los mismos conceden o dan cierto nivel de 
confiabilidad y protección a todas las personas que integran la nación. 
 
La Base Naval ARC “San Andrés” la cual es la encargada de ejercer las funciones y competencias relacionadas 
con la contratación de bienes y servicios, para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades 
misionales y operativas, dentro de los cuales se encuentran las actividades realizadas por la División de 
Abastecimiento, quien cumple la misión institucional de suministrar apoyo logístico a las unidades que componen 
el Comando Especifico de San Andrés y Providencia con el propósito de soportar el desarrollo de sus funciones y 
obtener así la máxima eficiencia operacional. Para esto las instalaciones de la unidad deben contar con la 
capacidad logística que permitan continuar desarrollando actividades propias de las funciones de las Bases 
Navales de manera eficaz y eficiente, garantizando las condiciones adecuadas de seguridad, almacenamiento y 
conservación de los bienes para el buen desarrollo de las operaciones navales  
 
Actualmente la Base Naval ARC "San Andrés" enfrenta una necesidad de un espacio de almacenamiento 
centralizado y adecuado para albergar y preservar los bienes de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional 
destinados a los diferentes componentes de la Armada de Colombia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, en este contexto, se requiere la restauración y mantenimiento de la carpa tipo hangar que 
actualmente es utilizada como almacén general provisional teniendo en cuenta que el Almacén General ubicado 
en las instalaciones de la Base Naval presenta afectaciones a nivel estructural debido a que las vigas transversales 
y longitudinales presentan fisuras, agrietamientos, perdida de recubrimiento y exposición del acero de refuerzo; de 
igual manera, su techo presenta fisuras, presentando grietas, y corrosión debido a la falta de mantenimientos 
preventivos periódicos, a las condiciones meteomarinas de la región y los diferentes fenómenos naturales 
presentados durante los tres últimos años a bordo de la Isla de San Andrés y Providencia entre los cuales se 
destaca el paso de los Huracanes: IOTA en noviembre del 2020 y Julia en octubre del 2022, ocasionando una 
afectación de más del 70% en daños en la infraestructura acuerdo a análisis visual realizado por la Oficina de 
Arquitectura e Ingeniería de la BNL04 donde intervino un Arquitecto, Ingeniero Civil y Topógrafo, dentro de los 
cuales sobresale las rupturas en el techo y fallas en la estabilidad de la estructura. 
 
Esta situación compromete la integridad de los suministros y aumenta el riesgo de pérdidas económicas 
significativas para la unidad, debido a la incapacidad de la carpa hangar para cumplir con su función de proteger 
el material almacenado. De esta manera, el departamento de Abastecimiento de la Base Naval ARC “San Andrés” 
se ha visto obligado a distribuir sus bienes en tres bodegas ubicadas en diversos puntos de las instalaciones. Esta 
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dispersión de los almacenes ha generado una serie de desafíos logísticos y operativos volviendo más complejo y 
menos eficiente el control de los inventarios, lo cual incrementa los riesgos de pérdidas, daños y desorganización. 
La falta de un único punto de almacenamiento centralizado dificulta la supervisión y gestión adecuada de los 
bienes, afectando negativamente la operatividad y la capacidad de respuesta de la Base Naval ARC “San Andrés”. 
 
La instalación de esta carpa servirá como el almacén general de la Base Naval, destinada a albergar una amplia 
gama de bienes, incluyendo vestuario, papelería, contratos de equipos de comunicaciones, implementos de aseo, 
entre otros. Este almacén es el punto central de suministro para diversas Unidades, tales como la Estación de 
Guardacostas, el Comando Específico de San Andrés, el Batallón de Infantería de Marina No.11 y también brinda 
apoyo logístico necesario a la Isla de Providencia. La centralización de estos bienes en un solo almacén facilita la 
gestión y distribución eficiente de los recursos, asegurando que todas las Unidades tengan acceso rápido y 
ordenado a los suministros necesarios para sus operaciones. 

 
Un almacén centralizado mejorará el control de inventarios, reducirá los riesgos asociados con la dispersión de 
bienes y aumentará la eficiencia operativa de la Base Naval. La implementación de este espacio tendrá un impacto 
positivo en las operaciones diarias de la Base Naval ARC "San Andrés". Al contar con unos espacios adecuados, 
se mejorará la gestión de los recursos, se reducirá el riesgo de pérdidas y daños, y se incrementará la eficiencia 
en la distribución de suministros, a su vez, fortalecerá la capacidad de respuesta y operatividad de las unidades 
que dependen de estos recursos, contribuyendo a la misión general de la Armada de Colombia en la región. 
 

 
 

Vista exterior Carpa actual 

  
Cubierta Zona Oficinas 

 
Esta necesidad significaría recuperar las capacidades de un adecuado almacenamiento y abastecimiento en la 
jurisdicción de la Armada de Colombia en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, sin embargo estas medidas 
brindarían una solución provisional a la necesidad con la que cuenta la Unidad debido a que un Almacén General 
construido en mampostería tradicional (estructura de concreto, refuerzo de acero, cubierta arquitectónica tipo UPVC, 
etc) ofrece una mejor protección debido que son estructuras permanentes diseñadas para resistir las inclemencias y 
condiciones meteorológicas, lo que reduce los costos de mantenimiento, brindan mayor seguridad para la protección 
de los activos estratégicos en comparación a las capacidades que brinda un almacén tipo hangar en lona que son más 
vulnerables, generando inconveniente con el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución 
del material proveniente de los diferentes procesos contractuales ejecutados por la Base Naval ARC “San Andrés”. 
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En concordancia y para lograr el óptimo desarrollo de su labor, es necesario SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LA CARPA HANGAR DEL ALMACÉN GENERAL EN LA BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” con el fin de 
garantizar la protección adecuada de los suministros y asegurar la continuidad operativa de la división de 
abastecimiento. 

 
 Vigencia 2024: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 8324 de fecha 30 de abril de 2024 hasta por la 

suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($480.000.000,00), así: 
 

UNIDADES RECURSO VALOR 

BNL04 10 $480.000.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO $ 480.000.000,00 
 

 
 Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras SI_____NO _X_ 

 
Relacionar:  
 

No. CDP VIGENCIAS 
FUTURAS FECHA VALOR 

N/A N/A N/A 
 
De no llevarse a cabo la presente contratación conllevaría a poner en riesgo las condiciones de almacenamiento de 
los diferentes bienes recibidos de los procesos contractuales para beneficio de las Unidades que componen el 
Comando Especifico de San Andrés y Providencia, por las siguientes razones:  
 
 La reducción a futuro de las capacidades logísticas de la Unidad representadas en falta de infraestructura para el 

almacenamiento y recepción de los diferentes bienes contratados para los componentes del Comando Específico 
de San Andrés y Providencia  

 Insuficiencia en las capacidades para la Base Naval ARC “San Andrés” para el ciclo logístico que desarrolla ya 
que un futuro cercano no se contaría con un área de Almacenamiento. 

 Riesgos en la infraestructura actual tales como: la carpa presenta averías, la misma estructura presenta 
corrosión debido a las condiciones de clima en la isla por lo que no es apta para el almacenamiento de ningún 
tipo de material.  

 Quebranto de la imagen institucional al no contar con una dependencia con óptimas condiciones para el 
almacenamiento de los bienes y conllevando a que el material almacenado se deteriore más rápido que su ciclo 
de vida normal. 

Por el contrario, el desarrollo del proceso promueve lo siguiente: 
 
 Garantiza un almacenamiento centralizado mejorando el control de inventarios y entrega de material a los 

componentes del CESYP. 
 Mantener las capacidades logísticas de la Unidad para el almacenamiento y recepción de los diferentes bienes 

contratados para los componentes del Comando Específico de San Andrés y Providencia. 

Por lo anterior, el objetivo de este suministro es el de garantizar la intervención oportuna e instalación del Almacén 
General provisional, garantizando la continuidad del desarrollo de las capacidades logísticas contribuyendo al 
mejoramiento de la imagen institucional ante la población civil, autoridades ambientales e instituciones 
gubernamentales de control y alineada a los objetivos estratégicos establecidos por la institución en el Plan Naval de 
Desarrollo 2042, contribuyendo significativamente a la misión de la Armada de Colombia y asegurando la eficiencia y 
efectividad de las operaciones logísticas y operativas en la región. 
 
En virtud de lo anterior se concluye que los recursos solo le permiten satisfacer su necesidad en un 51.97 %, así: 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD 

CANTIDAD 
NECESARIA 

CANTIDAD OBJETO 
DE ADQUISICIÓN 

ACORDE 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

CANTIDAD 
DIFERENCIA 
FALTANTE 

% SATISFACCIÓN 
NECESIDAD 

RECONSTRUCCIÓN 
ALMACÉN GENERAL 

TIPO HANGAR 
$630.000.000,00 $327.400.000,00 $302.600.000,00 51.97% 

Nota: En el evento que sobre presupuesto al momento de adjudicarse, se podrá adicionar cantidades hasta la 
necesidad real, teniendo en cuenta necesidad y presupuesto asignado para cada dependencia usuaria.  
 
Por lo anterior, el Jefe de la Oficina de Arquitectura e Ingeniería de la BNL04, solicita a la Base Naval ARC “San 
Andrés”, adelantar el proceso de selección que permita contratar el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CARPA 
HANGAR DEL ALMACÉN GENERAL EN LA BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATAR: 
2.1 OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CARPA HANGAR DEL ALMACÉN GENERAL EN LA BASE 

NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” 
 

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: El suministro e instalación de los elementos requeridos acuerdo anexo 
técnico deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista a través de un representante debidamente facultado, 
previa coordinación con el Supervisor del contrato.  

 
UNIDAD LUGAR EJECUCIÓN HORARIO 

Base Naval ARC San Andrés   Avenida Circunvalar , km 10 , 
sector “El Cove” 

DÍAS HÁBILES, FINES DE 
SEMANA Y FESTIVOS 

 
De 07:00am a 12:00 pm 
De 01:00pm a 05:00 pm 

 
NOTA 1: La Base Naval ARC San Andrés se encuentra ubicada en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, por lo tanto, se aclara que, el único medio de ingreso a la Isla es forma marítima y/o aérea, 
para lo cual el contratista deberá verificar las opciones para minimizar los costos asociados al transporte. 
 
NOTA 2: La Base Naval ARC San Andrés no cuenta con alojamiento para el personal del futuro contratista, el medio de 
transporte y los gastos asociados serán asumidos por el oferente al que le sea adjudicado el proceso, teniendo en cuenta 
que el ingreso del personal debe ser diario y los costos que ello conlleva. 

NOTA 3: El oferente dentro de la presentación de su oferta debe contemplar el valor del transporte y tener en cuenta las 
condiciones de acceso a la Isla. 
 
 
2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 29 de noviembre de 

2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio del vencimiento del plazo ejecución, la Base Naval ARC “San Andrés” podrá establecer un 
plazo para la entrega de los bienes, obras y servicios días anteriores al vencimiento plazo de ejecución, para efectos de 
verificación de la calidad de los mismos por parte del supervisor del contrato.    

 
2.3.1 FORMA DE EJECUCIÓN: El contratista seleccionado se comprometerá a realizar los trabajos de instalación y 
adecuación de la carpa dentro de los tiempos establecidos previo al inicio del contrato, una vez se reciba el suministro 
en la isla para la instalación de la carpa teniendo como mínimo una cuadrilla en sitio dando cumplimiento al cronograma 
de obra para el desmonte, retiro e instalación de la carpa, presentado por el contratista previo inicio de ejecución del 
contrato avalado por el supervisor. Así mismo, el contratista deberá prever los posibles riesgos que pueda tener el 
presente proceso de contratación (alteración del orden público, dificultades para el envío, transporte marítimo y/o aéreo 
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de los bienes, temporada de huracanes, entre otros) que puedan afectar los intereses de la Base Naval ARC “San 
Andrés”. 

El contratista seleccionado se compromete a realizar la entrega de los bienes y servicios dentro de los plazos establecidos 
para lo cual deberá efectuar la entrega del cronograma detallado de la ejecución de la obra dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la firma del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de ejecución para análisis y aprobación 
del gerente de proyecto y el supervisor, el cual hará parte integral del mismo.  

 
2.4 CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir se encuentra relacionadas en el anexo “A” 

Especificaciones Técnicas del presente estudio, llegado al caso que sobre presupuesto de algún frente especifico sin 
perjuicio que en atención al déficit presupuestal expuesto y en caso que la necesidad no se satisfaga totalmente y/o 
la oferta sea inferior al presupuesto oficial, se solicitará la adjudicación hasta la totalidad del presupuesto asignado. 

 
NOTA: Para efectos de aumentar cantidades solo se podrá aumentar con el presupuesto asignado a cada 
unidad beneficiaria, en el caso que sobren recursos de diferentes unidades que permita aumentar cantidades 
dentro del proceso para satisfacer la necesidad de otra unidad-dependencia, se deberá realizar respectivo 
trámite administrativo solicitar traslado presupuestal de los recursos ante la Jefatura de Planeación Naval, ya 
que no se puede afectar los recursos asignados a diferentes unidades con el fin de adquirir un mismo bien o 
servicio. 

 
2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El tipo de contrato a celebrar es de SUMINISTRO el cual se 

encuentra regulado en el Decreto 410 de 1971, DISPOSICIONES GENERALES: 
 
TÍTULO III. 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
 
ARTÍCULO 968. CONTRATO DE SUMINISTRO DEFINICIÓN, El suministro es el contrato por el cual una parte 
se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones 
periódicas o continuadas de cosas o servicios…” 

 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el presente 

documento señaladas en el anexo “A”.  
 

Teniendo en cuenta que el presente estudio previo tiene como objetivo el suministro de bienes, a continuación, se 
procede identificar la alineación entre el numero OTAN de catalogación-NOC de cada uno de los bienes a adquirir, 
su código SAP y el rubro presupuestal desagregado hasta el máximo nivel. Si de la consulta del sistema de 
catalogación para la defensa –SICAD, se encontró que el bien no está catalogado, en la columna NOC aparecerá 
“SIN -NOC”. Independiente si el bien tiene o no tiene NOC se exigirá al futuro contratista el cumplimiento de la 
cláusula de catalogación mencionada en el (ANEXO “H”).  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NOC SAP SIF 

Suministro de Carpa en Lona tipo Omega Plástica 800 gr/m2 con 
PVC flexible por ambas caras, 100% Impermeable, con 
protección biócida y a la acción de los rayos solares (filtros U.V 
de alta calidad), sellada y reforzada en sus uniones y terminales 
de 5cm de ancho para mayor resistencia y durabilidad, con alta 
adherencia (sellada) y retardante al fuego. 

5350 1030640 A-02-02-01-002-007 
A-02-02-02-008-007 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NOC SAP SIF 

Suministro de la Estructura de la carpa tipo hangar semicircular 
de 16 m de ancho x 32 m de fondo x 10 mde alta calidad), sellada 
y reforzada en sus uniones y terminales de 5cm de ancho para 
mayor resistencia y durabilidad, con alta adherencia (sellada) y 
retardante al fuego. 

5120 1730183 A-02-02-01-002-002 

 
2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  
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De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas. 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

11161800 
11 

Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal 
no Comestible 

16 
Tejidos y Materiales de Cuero 

18 
Tejidos Sintéticos 

30102300 

30. 
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

10.  
Componentes estructurales y formas 

básicas 

23.  
Perfiles 

30172100 

30.  
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

17.  
Puertas y Ventanas y Vidrio 

21.  
Puertas para garaje y operadores 

30103100 

30.  
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

10.  
Componentes estructurales y formas 

básicas 

31.  
Rieles 

30103600 

30.  
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

10.  
Componentes estructurales y formas 

básicas 

36.  
Productos Estructurales 

30191500 

30.  
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

19.  
Equipos de apoyo para construcción y 

mantenimiento 

15. 
Escaleras y andamios 

30191600 

30.  
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

19.  
Equipos de apoyo para construcción y 

mantenimiento 

16. 
Escaleras y accesorios de 

andamiaje 

72101500 
72.  

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

10.  
Servicios de mantenimiento y reparaciones 

de construcciones e instalaciones 

15.  
Servicios de apoyo para la 

construcción  

72103300 
72.  

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

10.  
Servicios de mantenimiento y reparaciones 

de construcciones e instalaciones 

33.  
Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

72152400 
72.  

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

15.  
Servicios de mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

24.  
Servicios de montaje e instalación 

de ventanas y puertas 

72153400 
72.  

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

15.  
Servicios de mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

34.  
Servicio de aparejamiento y 

andamiaje. 

95131700 95 
Terrenos, Edificios, Estructuras y vías 

13 
Estructuras y edificios móviles 

17 
Tiendas carpas y estructuras de 

membrana 
 
El contratista seleccionado deberá cumplir con un mínimo de (02) códigos de clasificación para acreditar la experiencia. 
 
2.8 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1.  “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende, la DEPENDENCIA 
USUARIA procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página www.colombiacompra.gov.co;  (Manual guía para 
determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso de Contratación. (Versión M-MACPC-12, la 
cual reemplaza la versión M-MACPC-11) teniéndose que el proceso a seguir SI/ NO se encuentra cubierto tratado ni 
acuerdo comercial de los actualmente suscritos por Colombia, es decir: 
 
El Gerente de Proyecto, con el fin de determinar los acuerdos/tratados aplicables debe efectuar verificación de las 
excepciones establecidas en el manual citado con antelación. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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ACUERDO COMERCIAL* 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACION 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE SI - - NO - NO - NO 

PERU SI - - NO - NO - NO 

MEXICO SI - - NO - NO - NO 

CANADÁ SI - - NO - NO - NO 

CHILE SI - - NO - NO- - NO 

COREA SI - - NO - NO - NO 

COSTA RICA SI - - NO - NO - NO 

ESTADOS UNIDOS SI - - NO - NO - NO 

ESTADOS AELC SI - - NO - NO - NO 

MÉXICO SI - - NO - NO - NO 

TRIANGULO 
NORTE 

EL 
SALVADOR SI - SI - SI - - NO 

GUATEMALA SI - SI - - NO SI - 

HONDURAS  NO SI - - NO - NO 

UNION EUROPEA SI - - NO - NO - NO 

COMUNIDAD ANDINA SI - SI - - NO SI - 
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2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

 
Normativamente existe obligación de las Entidades Estatales de acogerse a las herramientas de agregación de 
demanda que permiten a las mismas adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes, es decir a los Acuerdos Marco, de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley 1150 de 2007, 
artículo 2° “De las modalidades de selección”, numeral 2 “Selección abreviada”, literal a) “La adquisic ión o suministro 
de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, “ Para la adquisición de estos 
bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de 
subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios 
o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos;”. 
 
En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.7. 
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “…las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se adelantó verificación en la página 
www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los servicios a contratar, para la 
realización de los “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CARPA HANGAR DEL ALMACÉN GENERAL EN LA 
BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, no están incluidos en ningún acuerdo marco, en relación a los acuerdos 
actualmente suscritos que se encuentran vigentes.  
 
No obstante, lo anterior, el proceso que nos ocupa no se encuentra entre los que deben allanarse a la tipología citada 
con antelación, como quiera que los bienes y servicios a adquirir no tratan de aquellos denominados “Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes”, pues son exclusivos de los contratos de obra pública y se 
individualiza acuerdo necesidad institucional y frente al requerimiento de la misma. 
 

2.10 TIPO DE ADJUDICACIÓN 
 
La Base Naval ARC “San Andrés” de la Armada de Colombia, recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente 
estudio previo se adjudique en forma TOTAL, atendiendo lo establecido en el presente Estudio Previo y cuya oferta sea 
habilitada jurídica, técnica, económica y financieramente, obtenga el primer puesto en el orden de elegibilidad, sumados 
los puntajes de ponderación, y sea la más favorable para Base Naval ARC “San Andrés” de la Armada de Colombia, 
siempre que resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado, en los términos establecidos en 
el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto No. 1082 de 2015, dando especial aplicación a lo dispuesto sobre 
precios artificialmente bajos listado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015. 
 
El Acto Administrativo de Adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la Base Naval ARC “San Andrés” de la Armada de 
Colombia y al adjudicatario. Sin embargo, entre los lapsos comprendidos entre la adjudicación del proceso y la suscripción 
del contrato, si se demuestra que se adjudicó por medios ilegales o sobrevino alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad y en general circunstancias listadas de manera expresa en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, la 
Resolución de Adjudicación podrá ser revocada. Caso en el cual, se podrá adjudicar el contrato al proponente calificado 
en segundo lugar de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 80 de 1993 y en la norma citada.   
 
El presente proceso se adjudicará al proponente que habilitado, obtenga el mayor puntaje de ponderación. 
 
Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna cumpla con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el 
proceso será declarado desierto mediante acto administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

 
3.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
El proceso que se surtirá será el de Selección Abreviada de Menor Cuantía de conformidad con la Ley 80 de 1993 y 
el Literal b del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del 
Decreto 1082 de 2015.  
 

ARTICULO 2 LEY 1150 DE 2007. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN.  
 
La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de Licitación Pública, selección Abreviada, 
concurso de méritos, contratación Directa y Mínima Cuantía con base en las siguientes reglas:  
 
(…) 2. Selección Abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía 
o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de 
la gestión contractual”.  
 
(…) serán causales de selección abreviada las siguientes:  
 
(…) b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios 
mínimos legales mensuales.  
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales.  
 
Por lo anterior, el presente proceso de selección, se adelantará bajo la modalidad de “SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTÍA”, conforme lo contemplado en los artículos 11 y 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, artículo 
2 numeral 4 literal b) de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del 
cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”, TÍTULO 1 
“CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1. “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 
2. “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN”, SUBSECCIÓN 2. “SELECCIÓN 
ABREVIADA”, artículo 2.2.1.2.1.2.20 “Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía”. 

 
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO:  
 

En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guía para la elaboración de estudios de 
sector” de Colombia Compra Eficiente, el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, entre otros aspectos el mercado relativo al objeto del Proceso de 
Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.  

 
El resultado del análisis efectuado acuerdo aspectos relacionados ANEXO “D”. 

 
a. PERSPECTIVA LEGAL 

 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, establece las modalidades de selección, siendo una de ellas la Selección 
Abreviada, y en el literal a), del numeral 2 del mismo artículo, se establece lo siguiente: “La adquisición o suministro 
de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de 
sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Esta modalidad de selección objetiva está prevista para aquellos casos en los cuales por las características 
uniformes del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien o servicio, 
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Para efecto del 
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presente proceso la modalidad de contratación será selección abreviada menor cuantía ya que su objeto 
contractual y su cuantía se ajustan a esta. 
 
DECRETO 1082 de 2015 Artículo 15. “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe hacer 
durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y Análisis de Riesgo. La 
entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso” 
 
(…) Artículo 10, Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de comercio, con base en la 
información a la que hace referencia el artículo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos 
habilitantes: 
 
(…) Numeral 3: Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: (a) 
índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente. (b) índice de endeudamiento: pasivo total 
dividido por el activo total. (c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de 
intereses. 
 
(…) Numeral 4. Capacidad Organizacional. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y 
la eficiencia en el uso de activos del interesado: (a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por 
el patrimonio. (b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. 
 

b. PERSPECTIVA COMERCIAL 
 

La industria textil colombiana es un pilar esencial para la economía nacional, ya que ha contribuido  
significativamente al PIB con $14,34 billones en 2022 (representando el 9,4%) y generó empleo para más de 
600.000 personas. Es decir, que este sector destaca por impulsar un crecimiento económico sostenible. 
 
A pesar de los desafíos enfrentados al cierre de 2023, como la volatilidad en los precios de las materias primas, 
la industria textil colombiana se mantiene en pie al adaptarse mediante estrategias innovadoras, diversificar los 
productos y explorar nuevos mercados.  
 
En los últimos años, el sector ha presentado un crecimiento constante impulsado por la demanda local debido a 
la diversidad de climas en Colombia creando una necesidad de carpas para actividades al aire libre, eventos y 
usos industriales. Dicho incremento ha generado varias tendencias empleadas en la fabricación de carpas como 
lo son la implementación de productos sostenibles y ecológicos en la producción de materiales reciclados 
generando una ventaja competitiva en el mercado e incorporación de tecnología en el diseño de fabricación de 
carpas con materiales más ligeros y resistentes por lo que tiene un panorama prometedor en el país, pero es 
esencial adaptarse a las tendencias de los consumidores para aprovechar al máximo estas oportunidades. 

 
 
c. PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el Decreto 1082 Artículo 2.2.1.1.1.5.3 y que, en consecuencia, 
deben estar contenidos en el RUP son :(Indicadores financieros para proponentes singulares y plurales (aplica para 
consorcios, uniones temporales y promesa de sociedad futura)). 
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura 
de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad 
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
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d. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

 
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el Decreto 1082 Artículo 2.2.1.1.1.5.3 y que, en 
consecuencia, deben estar contenidos en el RUP son: (Indicadores Organizacionales para proponentes singulares y 
plurales (aplica para consorcios, uniones temporales y promesa de sociedad futura)) 
 
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A 
mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. 
 
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores de capacidad Organizacional que debe 
contener el RUP. 

 

 
 
3.3 PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA, 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARÁCTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, ECONOMICO  
 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Contratación Estatal, 
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL SISTEMA 
ENERGETICO NACIONAL” y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la integración de las 
energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guía de Compras Públicas Sostenibles 
con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, la Dependencia Usuaria / Gerencia del Proceso deberá incluir 
el análisis correspondiente frente al desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado 
eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el 
desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del 
abastecimiento energético.  

 
En virtud de lo que se requiere respecto a la normatividad que rige el sistema energético nacional, establecer en 
este aparte: 

a. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban cumplir, reunir y 
soportar los contratistas. 

b. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad energética imperante a nivel nacional. 
c. COMPRAS Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE acuerdo ANEXO “I” CONDICIONES  COMPRAS PÚBLICAS 

SOSTENIBLES 
 

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura 
de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica, emitidas en 
Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en 
corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 
2021 Normatividad ambiental y la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia 
Compra Eficiente, la Dependencia Usuaria / Gerencia del Proceso deberá incluir el análisis correspondiente respecto 
a las Políticas Nacionales de Producción y Consumo Sostenible mediante la estrategia de “compra responsable de bienes 
y servicios sostenibles”, que permiten fomentar el uso eficiente de los recursos y reconstrucción de infraestructura y la 
cadena de suministro. 
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En virtud de lo que se requiere establecer en este aparte: 
 

a. Requisitos y criterios obligacionales que acuerdo bienes y servicios a contratar, deban cumplir, reunir y 
soportar los contratistas. 

b. Causales de rechazo frente al no cumplimiento de la normatividad frente al tema 
 
Lo anterior con el fin de coadyuvar en la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental, así como propender por el uso eficiente de los recursos, la energía, la 
construcción de infraestructura y la cadena de suministro a través de prácticas de consumo y producción sostenible 
al ser obligación del proveedor dar cumplimiento a la política nacional de producción, desarrollo y consumo sostenible. 

 
En consonancia efectuar el análisis del ciclo de vida, así como la determinación de criterios básicos de sostenibilidad 
previo efectuar la selección y priorización sobre estos bienes o servicios, para lo que deberá efectuar la evaluación de 
las fichas de sostenibilidad presentadas en la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles expedida 
por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y el centro nacional de producción más limpia y tecnologías 
ambientales 
(https://www.minambiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyurbana/pdf/sello_ambiental_colombiano/guia_
compras_publicas_sostenibles.pdf), en donde se encuentran los bienes o servicios que por sus características y 
contexto estratégico en la compra pública de las entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el 
marco de la estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles de la política nacional de producción y consumo 
sostenible 
 
Establecer requisitos cumplimiento normatividad ambiental vigente.  

 
Finalmente debe indagarse y establecerse ventajas o ahorros generados, población beneficiada, impacto negativo y 
demás aspectos que impacten la adquisición, contratación y en general el desarrollo del proyecto cuya necesidad 
pretende satisfacer el objeto contractual. 
 
 
Análisis sobre aspectos ambientales de los servicios a contratar:  
 

1. Valoración del impacto socio ambiental de los servicios a contratar 
 

La responsabilidad social corporativa es todo compromiso que asume la empresa para proteger y mejorar el bienestar 
de la sociedad, así como los intereses de la organización. Las áreas en que los negocios actúan dentro de la 
responsabilidad socio ambientales son: la integración con la comunidad, las relaciones con el consumidor y el respeto 
al medio ambiente. 
 
Integración con la comunidad: Generación de empleo digno a la comunidad adyacente, como vital importancia radica la 
seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la identificación de los peligros existentes en el área de trabajo y la valoración 
de los riesgos que pueden ocasionar estos. Se realiza la evaluación de los riesgos (físicos, químicos, ergonómicos, 
biológicos y psicosociales). 
 
Relaciones con el consumidor: Para ello el consumidor conocerá en detalle los procesos e instalaciones en las que 
labora el contratista, que brinden garantía de cumplimiento a nivel legal y normativo a nivel ocupacional y ambiental. 
 
Respeto al medio ambiente: Efectuar el suministro e instalación de la carpa tipo hangar supone realizar un desmonte la 
infraestructura existente como lo es toda la estructura metálica, puertas y lona (residuos), por lo que el contratista deberá 
contar con un programa de disposición final de todos los residuos que se puedan generar durante la ejecución del 
contrato. 
 por medio de un gestor autorizado por la unidad ambiental competente 
 
 

2. Consideraciones de sostenibilidad a corto mediano y largo plazo  
 
 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf
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Los materiales a suministrar deben estar libres de sustancias tóxicas y que conviertan en peligrosos los residuos 
generados, como es el uso de plomo o mercurio en la fabricación de los diferentes equipos o materiales.  
 
El contratista deberá implementar un adecuado manejo del embalaje con materiales reciclables, con el fin de mitigar la 
generación de residuos sólidos y dar cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la unidad y lo 
estipulado en la normatividad ambiental vigente y política nacional para la gestión integral de residuos sólidos (CONPES 
3874 de 2016). 
 
En caso de generar residuos peligrosos contemplados en el Decreto 4741 del 2005, se deberá disponer dichos residuos 
con entidades certificadas para tal fin.  
 

3. Identificación de impactos en el marco del análisis del ciclo de vida 
 
En el marco de la Norma Internacional ISO 14040:2006 que dicta lineamientos específicos de Análisis de Ciclo de Vida, 
principios y marco de referencia, las actividades de servicio objeto de la presente contratación, contemplan el uso de 
insumos, por tanto, la vida de un producto empieza en el desarrollo del mismo, uso y finaliza con las actividades de 
disposición final. El contratista debe identificar en sus procesos de adquisición, uso y disposición final de los insumos 
necesarios en el servicio de las siguientes etapas, así:  
 
Adquisición de materias primas: Todas las actividades necesarias para la extracción de las materias primas y las 
aportaciones de energía del medio ambiente, incluyendo el transporte previo a la producción. Esta información se solicita 
al fabricante. 
 
Reciclaje: Comienza una vez que el producto ha servido para su función inicial y consecuentemente se recicla a través 
del mismo sistema de producto (ciclo cerrado de reciclaje) o entra en un nuevo sistema de producto (ciclo de reciclaje 
abierto). El contratista debe identificar y conocer los residuos aprovechables producto de la actividad. 
 
Gestión de los residuos: Comienza una vez que el producto ha servido a su función y se devuelve al medio ambiente 
como residuo. El contratista debe identificar y conocer los residuos aprovechables de la actividad, y contar con un 
programa de reciclaje, mediante un gestor autorizado por la autoridad ambiental competente, para el caso de la Isla de 
San Andrés realizar el debido proceso mediante empresas recicladoras. 
 
De lo anterior, en el presente proceso se determinará por parte del comité técnico estructurador, en relación con los 
requisitos ambientales a ser presentados por los proponentes: 
 

a. Si el proveedor cumple con la normatividad ambiental vigente. 
b. Si dentro de los requerimientos de compra se ha tenido en cuenta minimizar los aspectos ambientales más 

significativos del servicio. 
 
Lo anterior, con el fin de coadyuvar a la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental, así como propender por el uso eficiente de los recursos, la energía y la cadena de 
suministro a través de prácticas de consumo y producción sostenible al ser obligación del proveedor dar cumplimiento 
a la política nacional de producción, desarrollo y consumo sostenible. 

 
Los siguientes serán requisitos exigibles a los oferentes en la etapa evaluativa, su no cumplimiento y acreditación será 
causal de rechazo. 
 

ACAPITE DE CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
POR LOS PROPONENTES  

CRITERIOS AMBIENTALES HABILITANTES MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y 
peligrosos. (Solo si el contratista realiza el manejo integral de los residuos 
generados en la prestación del servicio). Declaración juramentada por parte 

del oferente. Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de 
Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la 
resolución 1138 de 2003, cuando aplique. 
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El oferente se compromete que de resultar adjudicatario, durante la ejecución 
de los trabajos y hasta su entrega final, está en la obligación de poner en 
práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de 
protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, 
estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e 
instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes 
dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras, instalaciones o redes. 
El oferente se compromete que de resultar adjudicatario, los residuos de 
construcción y demolición deberán ser dispuestos de acuerdo a lo establecido 
en la normatividad legal vigente, entregando al supervisor los certificados de 
disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la 
disposición final del material.  
El oferente se compromete que de resultar adjudicatario, deberá considerar 
dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales 
que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental o 
licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su 
actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación 
de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en 
general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la 
normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución 
de su contrato.  
Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores 
de gestión y presentar los reportes mensuales al supervisor o interventoría. 
Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del 
monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos 
ambientales ocasionados por el proyecto. 

 
ACAPITE DE REQUISITOS AMBIENTALES A SER SUPERVISADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA SUPERVISAR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y 
peligrosos. (Solo si el contratista realiza el manejo integral de los residuos 
generados en la prestación del servicio). 

Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de 
Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la 
resolución 1138 de 2003, cuando aplique. 

Plan de gestión de Residuos de 
construcción y demolición.  

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está 
en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de 
señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro 
que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo 
de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

Verificación por parte del supervisor del 
contrato.  

Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el 
contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, 
entregando al supervisor los certificados de disposición final emitidos por la 
escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material.  

Certificado de disposición final de 
residuos peligrosos y especiales 
generados. 

El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o 
presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y 
autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las 
medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento 
y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas 
que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los 
requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato.  

Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores 
de gestión y presentar los reportes mensuales al supervisor o interventoría. 
Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del 
monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los 

Informes mensuales con el 
seguimiento y monitoreo ambiental, de 
presentarse acontecimientos, generar 
análisis causa-raíz si se llegasen a 
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impactos ambientales ocasionados por el proyecto. presentar situaciones que puedan 

causar impactos ambientales 
negativos. 

 
 
  
3.4 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN: 

PRECIOS HISTÓRICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA 
CONTRATACIÓN. 
 

PRECIOS HISTÓRICOS: En años anteriores la Base Naval ARC “San Andrés” no ha contratado el objeto que ahora 
se pretende, debido a que la carpa actual que cumple las funciones de Almacén General, fue entregada en forma de 
donación a la Armada Nacional en el año 2014 y en los años posteriores a su entrega nunca requirió de un 
mantenimiento mayor, sin embargo, debido a las condiciones meteomarinas de la región y los diferentes fenómenos 
naturales presentados durante los tres últimos años a bordo de la Isla de San Andrés y Providencia ocasionaron daños 
significativos a la carpa. 
 
PRECIOS DE MERCADO: De acuerdo a las cotizaciones presentadas por las empresas CARPAS ELITE S.A.S, 
GRUPO EMPRESARIAL GP S.A.S Y CARPAS INGENIERÍA HE S.A.S, (Anexo “K”), la Base Naval ARC “San 
Andrés” de la Armada de Colombia, realizó un promedio por cada uno de los ítems que pretende adquirir, tomándolo 
como valor de referencia para las cantidades mínimas que se listan en el proceso. Se realizó un promedio del precio 
global con las cotizaciones obtenidas; tomándolo como valor de referencia, los valores son excluido de IVA e incluidas 
las demás erogaciones que correspondan.  
 

No COTIZANTE VALOR EXCLUIDO DE 
IVA 

1 CARPAS ELITE S.A.S $ 276.000.000,00 
2 GRUPO EMPRESARIAL GP S.A.S $ 277.050.050,00 
3 GLOBAL CARPAS LD $ 284.520.000,00 

PROMEDIO $ 279.190.000,00 
 
Cabe concluir que acuerdo al estudio realizado los servicios requeridos se encuentran en el mercado Nacional, es 
acorde el presupuesto asignado al proceso para la adquisición de los mismos y hay firmas que pueden proveer los 
bienes solicitados, de modo tal que se puede suplir la necesidad institucional. 
 
Como se evidencia en el análisis anterior, se puede concluir de los precios promedio citados con antelación, entre 
otros aspectos: 

 
a. Que en el mercado nacional y foráneo existen servicios como los requeridos para satisfacer la necesidad 

institucional. 
b. Que hay en el mercado nacional y foráneo proveedores que cuentan con la capacidad de proveer el objeto a 

contratar.  
c. Siendo precisamente la anterior consideración, una de aquellas por las que se ha solicitado se adjudique el 

proceso de selección que se adelante, de manera total. 
d. Que el presupuesto asignado por el Mando para el proceso de selección, es acorde para adquirir las 

cantidades mínimas indicadas en el presente estudio previo, en el acápite en que se registró la necesidad 
institucional. 

 
3.5 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN:  

 
Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, 
elementos, materiales, accesorios, certificados de conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos físicos y 
humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, 
prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas 
vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte 
exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante 
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la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores 
de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos 
en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 

 
a) VISITA AL SITIO : Con el propósito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones 
que sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan 
en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que 
implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo 
con su estimación y distribución, la entidad establecerá en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la 
visita al sitio de la obra. 
 

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que presentará 
la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de 
matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, por medio de 
una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones 
personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 
del Decreto 2106 de 2019. 

 
Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros integrantes. En 
estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la persona natural 
miembro del proponente plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de 
ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el 
objeto contractual, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de 
autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 
BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, mediante comunicado que se publicará el SECOPII, determinará el día y hora 
de la visita técnica. Los interesados, deberán enviar a través del SECOPII la siguiente información: 
 
a. Documento por medio del cual informe el nombre de la persona que asistirá a la visita y la persona natural o 

jurídica que representa 
b. Copia de la cédula de ciudadanía 
c. Planilla de aportes al sistema de salud y ARL 
d. Copia de la Tarjeta profesional de ingeniero 

Notas: 
 
1. Los interesados en participar en el proceso de selección podrán realizar visita técnica al sitio (NO OBLIGATORIA), 

diligencia dentro de la cual pueden inspeccionar los sectores donde se ejecutarán los trabajos y por ende conocer 
las condiciones que giran en torno a la obra a realizar. 

2. La visita que los interesados realicen a las zonas de trabajo se hará (a requerimiento de los interesados) durante 
el día y hora estipulada en el cronograma del proceso y será coordinada oportunamente y atendida por el 
funcionario delegado por parte de la Entidad. 

3. La interpretación obtenida con la identificación de las condiciones de los lugares donde se ejecutará la obra 
permitirá a los oferentes formarse un criterio propio sobre la necesidad institucional y en corolario la extensión de 
los trabajos que debe proponer y de resultar adjudicatario, realizar durante la ejecución del contrato. En 
consecuencia, si el participante no asiste a la visita, posteriormente durante la ejecución contractual (de resultar 
adjudicatario del proceso de selección) NO podrá realizar reclamación económica alguna, ni solicitar reajustes en 
los precios al Contratante. 

4. Se aclara que, a las observaciones formuladas por los asistentes en la citada diligencia, así como las presentadas 
por escrito a la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” durante el término para presentar observaciones, serán 
evaluadas, analizadas y resueltas a través de formulario de preguntas y respuestas. 

5. De todo lo anterior se dejará constancia en acta y estará a disposición en la Entidad. 
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6. BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” no suministra transporte a los interesados trasladarse al lugar donde se 

realizará la visita técnica 

b) DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel 
Nacional y Regional. Los impuestos de carácter Nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas 
residentes en el país y los impuestos de carácter Regional son determinados por cada Departamento o Municipio 
conforme los parámetros fijados por la Ley. Para este caso la Base Naval ARC “San Andrés” aplicara del valor a 
cancelar al contratista las siguientes deducciones: 
 
Nacionales: Retención en la Fuente 2% (Acuerdo Tabla DIAN) y los demás establecidos en la Ley. 
 

IMPUESTOS GENERALES  
DESCRIPCIÓN  VALOR (PORCENTAJE 

Retención en la Fuente 2% 
 

 
NOTA: Y todos aquellos que se puedan generar por la celebración del contrato.Las deducciones por Retención 
en la Fuente, se realizan de acuerdo con la responsabilidad que tenga el oferente adjudicado.  

 
El Departamento Administrativo y Financiero de la Base Naval ARC “San Andrés”, liquidará los impuestos 
correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista 
seleccionado. 
 
3.6 JUSTIFICACIÓN  DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL:  
 
La  Base Naval ARC “San Andrés”, tiene la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para la 
conservación y almacenamiento de los bienes contratados y a su vez contar con un espacio adecuado para el 
almacenamiento del vestuario, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de la Isla. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que actualmente se cuenta con una carpa que cumple las funciones de almacenamiento pero debido a daños 
ocasionados con el paso del huracán IOTA sobre el área insular de San Andrés y Providencia, donde la carpa sufrió 
una afectación del 70% incrementando la necesidad de construir una estructura para el cuidado de los bienes que se 
reciben a bordo de esta importante Unidad. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a las órdenes del alto mando en el cumplimiento de la misión institucional, se 
realizó solicitud para la asignación de recursos para la presente vigencia por la suma de $327’400.000,00 con cargo 
al CDP No. 8324 de fecha 30 de abril de 2024 afectando los siguientes rubros: 
 
 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR): Empleado para el suministro de la carpa el cual se 

puede comprometer hasta por un valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS ($152.400.000). 

 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO): para el suministro de toda la 
estructura metálica del Almacén y en la cual irá soportada la nueva carpa con un valor tope de hasta por CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MILONES DE PESOS ($145.000.000) 

 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN): el cual se va emplear para el retiro la estructura existente y la instalación de la nueva 
estructura que va a dar soporte a la nueva carpa hasta por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS 
($30.000.000). 

Los cuales tienen como propósito la instalación de una nueva carpa tipo hangar que sirva como Almacén Genera en 
la Base Naval ARC “San Andrés”, con el cual se busca mejorar las condiciones de almacenamiento de la Unidad. Con 
el fin de atender lo anterior y mejorar las condiciones actuales de la infraestructura descrita, para la presente vigencia 
el presupuesto permitiría satisfacer en un (51.07%) la intervención total del proyecto contemplado.  
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3.7 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 

El valor del contrato será hasta por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA 
PESOS  M/CTE ($279.190.000,00) excluido de IVA, e incluidas las demás derogaciones que correspondan, 
distribuidos así: 

 
COMPONENTE RUBRO RECURSO DESCRIPCION VALOR 

BASE NAVAL No. 4 
ARC “SAN 
ANDRÉS” 

1-02-02-01-
002-007 10 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS 

DE VESTIR) $111.786.666,67 

BASE NAVAL No. 4 
ARC “SAN 
ANDRÉS” 

A-02-02-01-
004-002 10 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 

(EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) $139.736.666,67 

BASE NAVAL No. 4 
ARC “SAN 
ANDRÉS” 

A-02-02-02-
008-007 10 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO 

SERVICIOS DE CONSTUCCIÓN) 
$27.666.666,67 

   TOTAL: $279.190.000,00 

 
3.8 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL:  
 
Para atender el valor del contrato a celebrar este estudio previo cuenta con el CDP No. 8324 de fecha 30 de abril de 
2024. 
 

No. 
CDP 

Tipo  Asig. 
Interna 

Cta/ SubC/ ObjG/ Rec C/S CONCEPTO AFECTADO EN UNIDAD Gasto Prog  SubP Proy 

8324 

A-02 02 01 002 007 10 CSF ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO 
PRENDAS DE VESTIR) $152.400.000,00 

BNL04 

A-02 02 01 004 002 10 SSF 
PRODUCTOS METÁLICOS 
ELABORADOS (EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 

$145.000.000,00 

A-02 02 02 008 007 10 CSF 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTUCCIÓN) 

$30.00.000,00 

A-02 01 01 004 003 10 CSF MAQUINARIA PARA USO GENERAL $101.500.000,00 
A-02 02 02 005 004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN $51.100.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO $480.000.000,00 
 
3.9 FORMA DE PAGO:  
 
La Base Naval ARC “San Andrés”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en 
PAGOS PARCIALES, contra prestación de los trabajos (servicios) recibidos, previa presentación del acta de corte 
parcial suscrita conjuntamente, por parte del Supervisor del contrato y Contratista, teniendo en cuenta el cronograma de 
cumplimiento y secuencia de desarrollo de la obra (PORCENTAJE DE AVANCE) y una vez cumplidos los trámites 
administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) 
de la Armada de Colombia. 
 
Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 000042 de 2020 de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de 
recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento cláusula de 
catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que hagan parte 
del paquete pago. 
  
La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 
de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad con el Artículo 617 del 
Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no) b) 
Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de 
numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los 
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servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del 
impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema 
de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el 
proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación 
solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera 
SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 
 
Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la 
Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las instrucciones para la 
recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la CIRCULAR EXTERNA 
No.042 del 26 de diciembre de 2023, a continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse 
a los contratistas o proveedores para dicha recepción por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional 
y los supervisores de contrato: 
 
1. El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electrónico-
DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrónico: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posición de 
Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el pago, es decir la unidad o subunidad en la que 
se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor o cuentadante de caja 
menor que aprobará el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y final de dicha información, 
ejemplo: 
 

 
Las definiciones señaladas en el patrón anterior se definen así: 
 
Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por SIIF NACIÓN, y 
permite advertir al sistema que hay datos objeto de análisis para la asignación de la factura electrónica a una cuenta en 
la plataforma. 
 
PCI: Posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF Nación que identifica a la Unidad 
Administrativa dentro del sistema. Las siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo:  
 

 
 
Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o 
contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que sea utilizado de filtro en 
la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o rechazo. 
 
Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad Administrativa, 
el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrónica. 
Este permitirá que el sistema redireccione  los documentos electrónicos a las cuentas correspondientes dentro de la 
plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de documentos para su aprobación o rechazo. Este 
correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que el emisor debe de enviar la factura electrónica. 
 
2. En el evento en que el proveedor al momento de emitir el DE no registre la información en las notas u 
observaciones como se mencionó en el párrafo anterior y con el fin de agilizar la gestión de estos documentos, el 
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Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación los asignará a la Unidad Ejecutora identificada con el Nit reportado en los 
datos del Adquirente del DE y quedara en estado “Pendiente por distribuir” para que un usuario de la entidad o el 
supervisor asigne la PCI o se lo asigne para su trámite. 
 
3. Para la gestión de los documentos recepcionados por parte de los usuarios de las entidades se mantiene el link 
de acceso al aplicativo dispuesto en la página web del SIIF Nación, en la ruta: Acceso al SIIF Nación /Usuario Supervisor 
Aprobación Factura Electrónica .La guía que contiene el procedimiento para la aprobación/rechazo de Documento 
Electrónico-DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y la reasignación la encontraran en la página web del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público/SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación 
/ Proceso de Recepción de Facturas para pago. 
 
4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad 
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación 
la plataforma del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de 
corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 
 
5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el buzón electrónico 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML). 
 
6. Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el asunto del 
correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo debe de figurar el patrón 
para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional:  
 

15-01-04-012; Contrato No.__-ARC-CBNL04 -2024;centralizada@armada.mil.co 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, 
SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) 
allegará certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un 
lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, 
en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo 
ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del 
citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se informará al contratista, en 
atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 
 
- Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 
- Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz 

y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de 
pago.  

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no 
tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del establecimiento de 
comercio deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último 
mes.  

- Persona jurídica: con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente a los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el representante legal o 
revisor fiscal, según el caso.  

- Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida por 
el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar 
vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 

- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, 
debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: La Base Naval Logística ARC “San Andrés”  de la Armada Nacional no se responsabilizará 
por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse 
incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna manera 
 
PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberán estar 
expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor. 

 
4. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. 

 
Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen estrictamente a criterios 
jurídicos, técnicos y económicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2011 “De la selección objetiva”, y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 
“RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, 
SUBSECCIÓN 2 “SELECCIÓN” articulo 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento más favorable”. De la siguiente manera: 
 
Nota. (Aplicabilidad Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación de 
CCE). 

 
REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 
 
Durante la evaluación de las ofertas se reducirá el DOS por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el 
proceso, a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las 
demás consecuencias derivadas del incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en 
la situación anterior. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, lo cual deberá ser demostrado por parte del 
proponente. La entidad realizará la verificación correspondiente en el Registro Único de Proponentes RUP, y/o en 
el RUES, donde se puede evidenciar la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas 
y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los 
ejecutados. 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 
VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 
VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA 
VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA 
FACTORES DE PONDERACIÓN 
Ponderación Técnica 60 puntos 
Ponderación Económica 40 Puntos 
Total 100 puntos 
Puntaje adicional de apoyo a la industria nacional (ley 816 de 2003 - Decreto 680 de 
2021) 
Servicios nacionales 
Servicios extranjeros con trato nacional por Acuerdo o tratado de libre comercio 
Servicios extranjeros con trato nacional por reciprocidad 

15% del puntaje total 

Puntaje adicional - apoyo a la industria nacional (Ley 816 de 2003 - Decreto 680 de 
2021) 
 
Servicios extranjeros que incorporen componente de servicios colombianos. 

10% del puntaje total 

Puntaje adicional – emprendimientos y empresas de mujeres (Artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 
2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015) 0,25% del puntaje total 

Puntaje adicional – Mipymes (Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015) 0,25% del puntaje total 
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4.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido 
en el proceso por parte de la Base Naval ARC “San Andrés”, el Comité Asesor Evaluador Jurídico emitirá el concepto 
respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y 
requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será RECHAZADA. La verificación jurídica 
no registra puntaje.  
 

Los aspectos objeto de verificación jurídica serán los previstos en el pliego de condiciones. 

 
4.2 VERIFICACIÓN TÉCNICA:  
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la 
Base Naval ARC “San Andrés”, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitirá el concepto respectivo sobre el 
cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y 
soportes, las condiciones mínimas técnicas adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la 
oferta, Verificará que las actividades registradas en la propuesta económica correspondan en sus actividades, 
cantidades y unidades de medida a lo establecido en el pliego de condiciones.. 
 
4.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El oferente deberá presentar el Anexo “A” Especificaciones Técnicas, de acuerdo con los requisitos establecidos por 
la Entidad, debidamente firmado. 
 
4.2.2 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA:  
 
En acatamiento del mandato contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 
“CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 
“ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION”, SUBSECCION 2 “SELECCION” articulo 
2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento más favorable”, así: 

 
4.2.2.1 Aspectos generales.Los proponentes deben acreditar su experiencia presentando la información indicada en 

los siguientes numerales: 
 

a. La presentación debidamente diligenciada del Anexo “J” del Pliego de Condiciones “Experiencia Acreditada 
del Oferente” 

b. Información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo 
c. Alguno de los documentos adicionales establecidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral 3.4.2.4 del Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta que se requiere información adicional a la 
contenida en el RUP. Cuando el contrato corresponda a uno suscrito con la BNL04, bastará con la indicación 
clara del número de contrato y fecha de suscripción. (En caso de que el comité evaluador técnico lo requiera) 

 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 

4.2.2.2 Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida 
 

a. Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características 
 

GENERAL 
Contratos que correspondan o en los que se hayan ejecutado actividades de:  

 Suministro e instalación de carpa con estructura metálica aporticada en 
cumplimiento de la NSR-10 de área mínima construida de 500 m2.  

ESPECÍFICA Contratos que correspondan o en los que se hayan ejecutado actividades de: 
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 Suministro e instalación de lona plástica PVC flexible mínimo de 800 

gr/m2 o similares. 
 Suministro e instalación de estructura metálica de soporte diseñada en 

cumplimiento de la NSR-10 de área mínima construida de 500 m2 
 

b. El proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo (5) contratos, cuya sumatoria 
sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso. 

 
c. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

 
d. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 

constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad 
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del 
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 
este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 

e. Si el oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecución de un 
Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, se le 
acreditará el porcentaje de participación con el que ejecutó dicho contrato. 

 
f. Experiencia proponentes plurales 

 
1. De acuerdo con lo indicado en el literal e, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por 

una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que 
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 
Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 

2. Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas naturales o 
jurídicas, deberán estar inscritos en el Registro Único de proponentes de la Cámara de Comercio y todos sus 
miembros deberán cumplir al menos con una (01) de las clasificaciones solicitados en el presente pliego de 
condiciones. 

3. Si los miembros del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de 
asociación relacionan como experiencia contratos fruto de la ejecución de otra Unión Temporal o Consorcio, se 
le acreditará el porcentaje de participación en la persona plural con que ejecutó el contrato. 

4. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la 
suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural 

5. En caso de relacionarse más de cuatro (04) contratos, la Administración para salvaguardar los principios de 
transparencia, lealtad e igualdad, evaluará SÓLO los cuatro (04) primeros en el orden en que aparezcan 
relacionados en la propuesta (acuerdo haya diligenciado en el Anexo J del Pliego de Condiciones).  

6. Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular 
a la de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción 
a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. 

7. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 
de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la 
Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor del contrato o contratos celebrados en 
moneda distinta al peso Colombiano, será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de 
cambio oficial que indique el Banco de la República. 

 
g. Otras consideraciones 

 
1. Obras propias: Si se trata de obras cuyo propietario sea el mismo oferente, deberá presentar certificación escrita 

suscrita por él mismo, avalada por contador público y deberá anexar la respectiva licencia de construcción, la 
cual para ser considerada válida deberá estar a nombre del proponente 
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2. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 

requerida 
3. No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 

Anexo “Experiencia acreditada del Oferente”. 
 
El Oferente junto con su propuesta deberá presentar el Anexo J del pliego de condiciones, en el cual registrará los 
contratos con los que solicita sea verificada su experiencia por parte de los comités evaluadores. 
 
e.  EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: (PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS NACIONALES 

Y/O EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA) 

Para acreditar la experiencia los oferentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar 
los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con 
el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV.  
 
El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes 
plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes pública, privada, nacional o extranjera.  
 
Para efecto de la verificación y acreditación de la experiencia se deberá acreditar por parte del oferente en mínimo (02) 
de los códigos del clasificador de bienes y servicios relacionados a continuación, de cuya sumatoria según la 
experiencia a acreditar deberán sumar el 100% del valor del presupuesto o una suma superior. 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

11161800 
11 

Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal 
no Comestible 

16 
Tejidos y Materiales de Cuero 

18 
Tejidos Sintéticos 

30102300 

30. 
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

10.  
Componentes estructurales y formas 

básicas 

23.  
Perfiles 

30172100 

30.  
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

17.  
Puertas y Ventanas y Vidrio 

21.  
Puertas para garaje y operadores 

30103100 

30.  
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

10.  
Componentes estructurales y formas 

básicas 

31.  
Rieles 

30103600 

30.  
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

10.  
Componentes estructurales y formas 

básicas 

36.  
Productos Estructurales 

30191500 

30.  
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

19.  
Equipos de apoyo para construcción y 

mantenimiento 

15. 
Escaleras y andamios 

30191600 

30.  
Componentes y suministros para 

estructuras, edificación, construcción y 
obras civiles 

19.  
Equipos de apoyo para construcción y 

mantenimiento 

16. 
Escaleras y accesorios de 

andamiaje 

72101500 
72.  

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

10.  
Servicios de mantenimiento y reparaciones 

de construcciones e instalaciones 

15.  
Servicios de apoyo para la 

construcción  

72103300 
72.  

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

10.  
Servicios de mantenimiento y reparaciones 

de construcciones e instalaciones 

33.  
Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

72152400 
72.  

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

15.  
Servicios de mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

24.  
Servicios de montaje e instalación 

de ventanas y puertas 

72153400 
72.  

Servicios de edificación, construcción de 
instalaciones y mantenimiento 

15.  
Servicios de mantenimiento y construcción 

de comercio especializado 

34.  
Servicio de aparejamiento y 

andamiaje. 

95131700 95 
Terrenos, Edificios, Estructuras y vías 

13 
Estructuras y edificios moviles 

17 
Tiendas carpas y estructuras de 

membrana 
Tabla 1 Clasificación UNSPSC requerido 
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La verificación de las condiciones de la experiencia de los proponentes se demostrará y evaluará exclusivamente con 
el Certificado del RUP del año 2024 el cual ya se debe encontrar renovado y en firme en donde deberán constar dichas 
condiciones.  
 
Documentos adicionales para la acreditación de la experiencia 
 
En caso de que el objeto contractual de los contratos inscritos en el RUP a través de los cuales se pretenda acreditar 
la experiencia por parte de los oferentes sea demasiado amplio, se encuentre registrado en una gran cantidad de 
clasificaciones UNSPSC que no le apunten al objeto contractual y por ende pueda corresponder a bienes de naturaleza 
distinta a los requeridos en el presente proceso, el comité técnico evaluador podrá requerir al oferente con el fin de que 
aclare su oferta aportando copia del contrato y la facturación del mismo con el fin de conceder la experiencia 
dependiendo del valor total los servicios similares efectivamente suministrados con cargo al contrato. 
 
Para acreditar la experiencia en códigos similares pero diferentes a los propuestos por la entidad, el oferente deberá 
indicar el código registrado en el RUP y adjuntar copia del contrato y el acta de liquidación o copia del contrato y acta 
de recibo a satisfacción, debidamente suscritos por los competentes. La sumatoria de los valores de la totalidad de los 
contratos acreditados para certificar la experiencia, tanto en los códigos propuestos por la entidad como en sus 
similares, debe corresponder por lo menos al valor del presupuesto oficial del proceso o una suma superior. 
 
Tratándose de la acreditación de la experiencia con códigos similares, la determinación de si son similares al objeto 
contractual estará a cargo del comité técnico evaluador, quien realizará el análisis correspondiente en su informe de 
evaluación. 
 
f. Certificaciones de experiencia. 

 
Para acreditar la experiencia el oferente deberá allegar certificaciones de contratos suscritos, ejecutados y/o liquidados 
con entidades públicas y/o privadas, los cuales deben estar inscritos en el registro único de proponentes (RUP), cuya 
sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial asignado para el proceso y su objeto cumpla las características de 
los contratos indicados en los aspectos generales del numeral 4.2.2.1 
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 

• Nombre de la entidad contratante,  
• NIT del contratante 
• Contratista y NIT 
• Objeto 
• Valor del contrato 
• Número del contrato 
• Fecha de inicio 
• Fecha de terminación 
• Ciudad, fecha de expedición y firma funcionario competente de la entidad contratante. 

 
Notas 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente certificación 
de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador 
público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes 
que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberán acreditar este requisito 
aportando certificaciones de experiencia en la forma establecida en el presente numeral, empero en cumplimiento de 
los dispuesto en el artículo874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el 
artículo 3 del Decreto 1735de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 2006, proferida 
por el Banco de la Republica, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, será 
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el de la fecha de sus suscripción o firma del contrato, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de 
la República en Colombia. 
 
c. Acta de liquidación.  
 
Para acreditar la experiencia el oferente deberá allegar actas de liquidación de contratos suscritos, ejecutados y/o 
liquidados con entidades públicas y/o privadas, los cuales deben estar inscritos en el registro único de proponentes 
(RUP), cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial asignado para el proceso y su objeto cumpla las 
características de los contratos indicados en los aspectos generales del numeral 4.2.2.1 

 
Cuando el acta de liquidación no tenga la relación de actividades desarrolladas, deberá adjuntar acta entrega, 
terminación final o de recibo a satisfacción definitivo de ejecución de la obra debidamente suscrita por las partes. 
 
d. PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberán acreditar este requisito 
aportando certificaciones de experiencia en la forma establecida en el presente numeral, empero en cumplimiento 
de los dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 
1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución N°8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 2006, 
emanada del Banco de la República, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso 
colombiano, será el de la fecha de sus suscripción o firma del contrato, de acuerdo con la tasa de cambio oficial 
que indique el Banco de la Republica en Colombia. 

 
e. SI EL OFERENTE SE PRESENTA COMO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD 

O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, la experiencia del oferente plural (Unión temporal, consorcio 
y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes 
del proponente plural. 

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el 
porcentaje de participación. (Agencia Nacional de Compras, 2016). 
 

f. AUTO CERTIFICACIONES: No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
 

g. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN (REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES). 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 
Ley 019 de 2012 y el artículo 8 del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas nacionales que 
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes (RUP). Para tal efecto el proponente deberá presentar el documento correspondiente expedido por 
la Cámara de comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario de anterioridad 
respecto de la fecha límite de presentación de propuestas, en el cual conste su inscripción en el Registro Único de 
proponentes. 

 
El certificado del RUP debe contener: a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente 
de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios; b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el Decreto 
1082 de 2015; c) La información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades, y d) La información 
histórica de experiencia que el proponente a inscrito en el RUP. 

 
NOTAS: 

 
- Cuando se renueve o actualice el registro único de proponentes, la información que ha sido objeto de 

modificación continuara vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede 
en firme. 
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- En caso de requerirse acreditación de factores de experiencia, factores de idoneidad o capacitación diferentes 

a los que puedan ser objeto de análisis y verificación en el RUP, DEBERA Justificarse. 
 
5. FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICA. VALOR AGREGADO. (60) PUNTOS. 

Este factor se calificará a partir de la documentación aportada en la forma exigida en los pliegos de condiciones. 
Dentro de este factor, se asignara un puntaje a cada proponente, teniendo como puntaje máximo (60) puntos, y 
su ponderación corresponderá a lo siguiente: 

 

Se asignará un puntaje máximo de (60) puntos al aspecto técnico a evaluar y se hará sobre la oferta que cumpla 
los siguientes parámetros. 

 
5.1 ASPECTOS TECNICOS: 

Se asignará un puntaje máximo de (60) puntos al aspecto técnico a evaluar y se hará sobre la oferta que cumpla 
los siguientes parámetros. 

 
ITEM ASPECTO A OBSERVAR PUNTAJE 

El oferente que certifique mediante documento escrito anexo a la oferta que suministrará los siguientes servicios 
conexos adicionales, sin costo adicional para la entidad contratante, los cuales buscan mejorar las condiciones locativas 
para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, se hará acreedor al siguiente puntaje, así: 

1 

El oferente que ofrezca sin costo adicional la mejoría técnica del ítem 3.1 en el 
Suministro e instalación de Carpa en Lona tipo Omega Plástica 800 gr/m2 con PVC 
flexible por ambas caras, 100% Impermeable, con protección biócida y a la acción de 
los rayos solares (filtros U.V de alta calidad), sellada y reforzada en sus uniones y 
terminales de 5cm de ancho para mayor resistencia y durabilidad, incluye blackout 
para control de temperatura interna y protección UV, con alta adherencia 
(sellada) y retardante al fuego. Similar o mejor especificación. Incluye: aberturas 
sellables para ventilación e iluminación, elementos de sujeción y amarre a la 
estructura metálica y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad. 

30 puntos 

2 

El oferente que ofrezca sin costo adicional para el ítem 4.1 el suministro e instalación 
de (01) Puerta metálica adicional Industrial Batiente de Dos naves y corrediza sobre 
rieles apertura manual de 4 metros de ancho total x 4,5 m de alto, con puerta de 
acceso rápido de 0,9 m x 2,0 m con cerrojo de seguridad. Incluye: desmonte de 
puerta existente, Rieles de soporte superior e inferior, esquema de pintura con 
imprimante epóxico en un espesor de película seca de 77.5 micras, barrera con un 
espesor de película seca de 205 micras (5 mils), acabado en esmalte de uretano en 
un espesor de película de 77.5 micras (3 mils). 

30 puntos 

TOTAL 60 PUNTOS 
 

Los factores ponderables anteriormente propuestos por la entidad, propenden por mejorar las condiciones técnicas 
de las actividades. Garantizando una carpa con blackout en el control de temperatura, ya que reduce el calentamiento 
interno dentro del almacén y brinda protección UV al personal y material que se encuentre al interior de ella. 
Igualmente, la adición de una puerta metálica garantiza un punto de evacuación independiente a la zona de acceso.  

 
NOTA  
1. Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato. 
2. Los factores de ponderación técnica deberán presentarse por el oferente al momento del cierre del presente 

proceso, en caso de que no sean aportados en esa oportunidad, no podrán ser allegados con posterioridad ni serán 
solicitados después por la Entidad y se entenderá que el proponente no ha ofrecido ponderables, ya que 
constituyen factores que otorgan puntajes no susceptibles de subsanación de acuerdo con lo establecido en el 
Parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, por consiguiente se entenderá que el proponente no ha ofrecido 
ponderables.  

3. Los ponderables técnicos deben estar incluidos dentro de las actividades del cronograma de obra acuerdo a lo 
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descrito en la nota anterior. 

4. Los ponderables técnicos deberán ser entregados al tercer mes de ejecución del contrato, a excepción de que el 
Supervisor autorice, previa autorización del Delegatario. 

5. En los procesos contractuales cuyo objeto sea la ejecución de obras, el Comité evaluador técnico debe consultar 
y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata 
la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas 
con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el 
factor de calidad. 

6. En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no 
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación. 

i) DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
El oferente a quien le sea adjudicado el proceso, deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, lo documentos que se relacionan a continuación: 
 

 Análisis de Precios Unitarios que soportan su oferta: Los valores unitarios que presente el oferente de cada 
uno de los ítems que conforman el cuadro de cantidades de labores de mantenimiento, deben incluir todas las 
actividades descritas en las especificaciones técnicas; cualquier omisión de materiales, equipos, herramienta, 
transporte y/o mano de obra, elementos, equipos o accesorios no contemplados por el oferente serán en su 
totalidad asumidos por éste y no representarán ningún sobre costo para la Institución. 

 Cronograma de mantenimiento de conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de ejecución de 
los mantenimientos. 

 Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripción del proyecto (actividades del proyecto, 
recursos para la ejecución del proyecto), Área de influencia, Evaluación de impactos ambientales, Plan de 
Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes. 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestión del 
programa (recursos para la gestión de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud 
ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de 
acción) y los formatos correspondiente. 

 El programa de entrega de suministro de acuerdo con el plazo ofrecido en la propuesta, resaltando la ruta 
crítica.(El cronograma no podrá superar el plazo oficial para cada uno de los ítems y deberá estar ajustado 
a la ejecución del contrato de conformidad con los plazos de entrega de los productos. 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (STT): 
- Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal. 
- Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos para el objeto del contrato, 
firmada por el representante legal. 
- Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duración del contrato, firmado por el 
representante legal. 
- Programa de gestión de riegos para sub-contratistas, firmado por el representante legal. 
- Matriz de elementos de protección personal, firmada por el representante legal. 

 
Nota: Una vez adjudicado el contrato dando cumplimiento a Ley 2016 de 2020, la Unidad Delegataria deberá 
exigir al contratista el certificado de participación y aprobación del curso virtual de integridad, transparencia y 
lucha contra la corrupción establecido por función pública MIPG, 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad , lo anterior actuar orientados bajo cultura 
legalidad y la ética de lo público con base principios función pública, asumir comportamientos en los que 
prevalezca el interés general por encima del interés particular. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
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j) REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECIFICA: Se requiere para los 

trabajos a ejecutar de suministro e instalación de la carpa, UN TECNÓLOGO SST teniendo en cuenta que 
dentro del rubro existe un ítem de mantenimiento para la instalación de la estructura y carpa, el cual debe 
cumplir con calidades que se estipulan a continuación. La acreditación del perfil se realizará y avalará por parte 
del Supervisor y la Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la BNL04, transcurrido los diez (10) días siguientes 
a la adjudicación. 

 

PERFIL 
EXPERIENCIA (Años) CANTIDAD 

PROFESIONALES 
DEDICACIÓN 

EN OBRA POR 
MES GENERAL ESPECÍFICA 

Tecnólogo en Seguridad Industrial y salud 
ocupacional para trabajos 3 2 1 100% 

 
El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

 
ITEM DESCRIPCION O REQUISITOS MINIMOS SEGÚN PERFIL 
Cargo TECNOLOGO SST 

Título 
profesional 

Tecnólogo en Áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional (SISO), con matrícula 
profesional vigente, para lo cual se deberá aportar el título correspondiente y la matrícula 
profesional vigente. 

Experiencia 
profesional 

Tres (03) años de experiencia contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional. 

Experiencia 
especifica 

Deberá acreditar como mínimo Dos (02) años de experiencia específica certificada como 
Tecnólogo en áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional (SISO) en contratos de obra o 
interventoría de obra. 

 
 

La experiencia en años solicitada para cada uno de los profesionales se justifica de acuerdo con lo exigido en la 
Ley 400 de 1997 Titulo VI “Profesionales”, donde se establecen unas bases de referencias de experiencia en 
años que deben cumplir los diferentes profesionales que participan en una obra. Sin embargo, la Oficina de 
Arquitectura e Ingeniera de la Base Naval ARC “San Andrés”, teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la 
ejecución de obras de infraestructura en todo el territorio nacional, a través de los años ha optimizado los 
conceptos propuestos por dicha norma, en atención a que en pasadas obras similares al presente proyecto, se 
han solicitado profesionales con tiempos de experiencia menores a los aquí exigidos y similares a los propuestos 
por la Ley, teniendo resultados bastante negativos con la experticia demostrada en campo por cada uno de ellos, 
reflejada en la mala ejecución de labores propias de la construcción, las cuales se traducen en mala calidad de 
servicios adquiridos y bienes recibidos. 

 
NOTA 1: Cada uno de los profesionales presentados por el contratista, deberá anexar la siguiente documentación: 

 
a) Fotocopia Matrícula profesional 
b) Fotocopia Diploma de grado como profesional. 
c) Fotocopia Diploma de grado de la especialización (según el caso). 
d) Carta de compromiso por la cual el profesional se compromete a realizar las actividades asignadas dentro 

de la ejecución de los diseños objeto del contrato. 
 

NOTA 2: El profesional ofertado para realizar las actividades de suministro e instalación, no podrá ser cambiado 
a menos que medie fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, pero en todo caso, si se da este, 
quienes los remplacen deberán reunir las mismas calidades o mejores que los profesionales presentados en la 
propuesta. No se aceptará auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 

 
NOTA 3: Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA sólo podrá sustituir los miembros del equipo 
de trabajo (profesionales) si así lo autoriza la SUPERVISIÓN del contrato de suministro siempre que el nuevo, 
o los nuevos profesionales propuestos cuenten con calidades iguales o superiores a las presentadas en la 
oferta respecto del profesional del equipo a quien remplaza 
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Nota 4: Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal 
profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la oferta 
técnica y económica permitiendo entregar a satisfacción el objeto del presente contrato a la Entidad. 

 
ÍTEM REQUISITOS TÉCNICOS EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL SERVICIO 

1 

Todos los trabajadores que se requieran para la ejecución del contrato serán empleados directamente 
por el Contratista en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con la Base Naval ARC 
“San Andrés”. Por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, 
bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios 
cotizados.  

2 

Para lo anterior y teniendo en cuenta los permisos que se exigen en la Isla de San Andrés y 
Providencia para poder laborar, el personal que atenderá los requerimientos de la ejecución en la Isla 
debe ser residente (para ello deberá aportar copia del documento de identidad y de la tarjeta de 
OCCRE que lo certifica como residente de la isla de San Andrés y/o Providencia Cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el Artículo 12 del Decreto No. 2762 de 1991) o contar con permiso 
debidamente expedido para laborar en la Isla acuerdo Decreto No. 1086 del 27 de diciembre de 2023. 
Lo anterior sustentado en lo establecido en el Artículo 67 de la Ley 915 de 2004. 

3 

El contratista que vincule para la ejecución del contrato en la Isla, personal no residente sin el 
cumplimiento de los requisitos mencionados en el Artículo 12 del Decreto No. 2762 de 1991, se hará 
responsable de la sanción establecida en el Artículo 13 y todas las demás sanciones mencionadas 
en el Decreto No. 2762 de 1991. Quedando la Armada Nacional – Base Naval ARC “San Andrés” - 
eximida del incumplimiento del mencionado Artículo. 

 
g) POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) : 
 
Que el oferente se comprometa a cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el 
Decreto 1072 de 2015, especialmente, cumpliendo las obligaciones establecidas en el Artículo 2.4.6.8. Obligaciones de 
los empleadores que entre otras dispone: 
 
1. Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal  
2. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos para el objeto del contrato, firmada por el 

representante legal. 
3. Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duración del contrato, firmado por el representante 

legal. 
4. Programa de gestión de riegos para sub-contratistas, firmado por el representante legal. 
5. Matriz de elementos de protección personal, firmada por el representante legal 

ÍTEM REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 

Los proponentes que deseen participar en el presente proceso de contratación deberán presentar 
certificación expedida por la administradora de Riesgos Laborales (ARL) del estado de avance de 
la implementación de los estándares mínimos para el sistema de gestión de Seguridad y salud en 
el trabajo SG-SST que tenga una calificación igual o superior al 85% (aceptable). De ser inferior al 
85% no se habilitará para presentarse al proceso contractual.  
 

RESOLUCION 0312 DE 2019 Art 28 
CRITERIO VALORACIÓN 

Puntaje obtenido menor al 60% CRITICO 
Puntaje obtenido entre el 60% y el 85% MODERADAMENTE ACEPTABLE 
Puntaje obtenido superior al 85% ACEPTABLE 

 
Nota: La entidad podrá verificar dicho certificado directamente con la ARL que lo expida. Cuando 
se trate de consorcio o uniones temporales cada uno de sus miembros integrantes debe aportar la 
carta de certificación. 
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2 Los proponentes que deseen participar en presente proceso de contratación deberán presentar 
certificación expedida por el ministerio de trabajo del cumplimiento de las políticas de SG-SST. 

 
NOTAS: 
 

1. La entidad podrá verificar dicho certificado directamente con la ARL que lo expida. 
2. Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, podrá ser aportada la carta de certificación de la compañía 

que cuente con el puntaje mayor, el cual debe cumplir con la exigencia de un puntaje mayor al 85%. 
3. Los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la 

Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015., no están obligados a 
presentar la presente certificación. 
 

6. PONDERACIÓN ECONÓMICA (40 PUNTOS):  

 
CONCEPTO MÉTODO MÉTODO SELECCIONADO 

1 Mediana con valor absoluto x 
2 Media geométrica  
3 Media aritmética baja  
4 Menor Valor  

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).  
 
La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 
después del cierre de la Presentación de Ofertas establecido en el cronograma. Esto es, la que la Superintendencia 
publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre de la Presentación de Ofertas 
establecido en el cronograma. [Por ejemplo, si el cierre de la Presentación de Ofertas establecido en el cronograma 
se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, 
que se publica en la tarde del 11 de febrero]  

 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

 
RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas 
se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
En los procesos de contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método con el cual se asignará el 
puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la entidad. Para la adjudicación del 
segundo lote o grupo, se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior en orden ascendente y así 
sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método] 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 

 
6.1 Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del 
siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el 
promedio de los dos valores centrales. 

 
Me=Mediana(V_1;V_2..;…V_m) 

 
Donde: 
 
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 
Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que 
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒 |} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde: 
 

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II.Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
 
Donde: 
 

VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
6.2 Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación 
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛𝑛  

 
Donde:  
 
MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de la 
propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el 
factor correspondiente. 
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Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|
𝑀𝐺 )) 

 
6.3 Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 
hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

 
Donde: 
 
Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖
𝑋𝐵̅̅̅̅

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 
 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
 

6.4 Menor Valor  

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

 
Donde: 
 

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
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Donde: 
 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

 
NOTAS ACLARATORIAS: 
 
a) El oferente presentará la propuesta en Excel y en PDF en precios unitarios, teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas contenidas en los presentes términos y todos los demás factores para la ejecución 
correcta y completa del ítem respectivo. El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la 
propuesta económica. 

b) El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica. 

6.5 CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, se 
solicita en el proceso se de aplicación a lo dispuesto en el artículo 2do de la Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de 
calificación de las propuestas, por ende, el puntaje que se aplicara como consecuencia de la protección a la industria 
nacional, será el establecido en el pliego de condiciones que establezca la Base Naval ARC “San Andrés”. 
 
6.6 VERIFICACIÓN FINANCIERA:  
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Base 
Naval ARC “San Andrés”, el Comité Asesor Evaluador económico - financiero emitirá el concepto respectivo sobre el 
cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y 
soportes, las condiciones mínimas, son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta.  
 
Debe recordarse que de conformidad con el Decreto 399 de 2021, los indicadores frente a los requisitos habilitantes de 
la capacidad financiera y organizacional, debe establecerse admitiendo la presentación de la información que se refleje 
en registro cada proponente. De manera, los oferentes podrán el cumplimiento estos requisitos habilitantes con los 
indicadores del último año fiscal, que para este caso sería la información financiera del 2023.  
 
La Base Naval ARC “San Andrés” verificará la capacidad financiera de conformidad con la información consignada en 
el Registro Único de Proponentes (RUP), con corte a 31 de diciembre de 2023 o el último que esté obligado. 
 
La capacidad financiera y organizacional de los proponentes se verificará al oferente que cuente con una inscripción 
activa en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme, expedido dentro de los treinta (30) días anteriores 
a la fecha de cierre del proceso, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 adicionado y modificado por el 
Decreto 1041 de 2022.  
 
Así las cosas, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional, se verificarán de acuerdo a los 
estados financieros de la vigencia 2023 registrados en el RUP del año 2024, el cual ya se debe encontrar renovado y en 
firme. 
 
Cuando la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información 
adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la 
información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, 
requerir las aclaraciones que considere necesarias.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
Nota: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
Decreto Ley 019 de 2012 y lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito 
mantener actualizada la información que obra en el Registro Único de proponentes del Registro Único Empresarial de 
la Cámara de Comercio. 
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6.7 INDICADORES FINANCIEROS: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad Financiera” 
numeral 4 “Capacidad Organizacional” y artículo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual” del Decreto 1082 de 2015 y 
artículos 4 a 6 del DECRETO 399 DE 2021, se realizará la verificación de los siguientes indicadores: El informe 
financiero no tiene ponderación alguna; se trata del estudio realzado para verificar la capacidad financiera. Se tendrán 
en cuenta las razones financieras así: 

 
A. CAPACIDAD FINANCIERA ACUERDO estudio de mercado y del sector ordenado por el DECRETO 1082  

ART. 2.2.1.1.1.5.3 NUMERAL 3 y prescripciones del DECRETO 399 DE 2021.  

A.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: (Activo corriente sobre pasivo corriente), Mide el número de unidades monetarias de 
inversión a corto plazo por cada unidad de financiamiento a corto plazo contraído. 
 
Convenciones 
 
IL = Índice de Liquidez 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 

   %O = Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO: 

 

IL = AC/PC mayor o igual al 2 Habilita 
menor al 2 No habilita 

 
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o 
respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 
 
A.1.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  
 
Formula: (Pasivo Total sobre Activo Total) Mide la proporción de la Inversión de la empresa que ha sido financiada por 
deuda. 
  
Convenciones 
 
E = Endeudamiento 
PT = Pasivo Total 
AT= Activo Total 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

E = PT / AT*100 
 

 

IL = (AC1* %O1) + (AC2 * %O) + (ACn * %On) 
        (PC1 * %O1) + (PC2 * %O2)+ (PCn * %On) 

IL= AC/PC 
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Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 
 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Endeudamiento inferior o igual a 58% Habilita 
Superior al 58% No habilita 

 
A.1.3. RAZONES FINANCIERAS - RAZONES DE COBERTURA (Utilidad operacional /gastos de intereses) 
 
Mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses. Cuanto mayor es su valor, mayor es la 
capacidad de cobertura y pago de intereses. 
 
Convenciones 
 
CI = Cobertura de Intereses 
UO = Utilidad Operacional 
GI = Gasto intereses 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

CI: UO/GI 

 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 

 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 
 

CI: UO/GI CI mayor o igual a 6 Habilita 
CI menor al 6 No habilita 

 
Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de sus 
obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que exista entre el plazo de 
recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. 
 
A.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
(ACUERDO DECRETO 1082 ART. 2.2.1.1.1.5.3 NUMERAL 4.) 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
 
A.2.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:  (Utilidad Operacional / Patrimonio)  
 
Mide la rentabilidad que están obteniendo los inversionistas.  

CI = (UO1* %O1) + (UO2 * %O) + (UOn * %On) 
     (GI1 * %O1) + (GI2 * %O2) + (GIn * %On) 

E= (PT1 * %O1) + (PT2 * %O2) +(PTn * %On) 
      (AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (ATn * %On) 
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CONVENCIONES: 
 
ROE = Por sus siglas en Inglés Returnon Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio 
UO = Utilidad Operacional 
PAT = Patrimonio  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 

 
 

Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  
 
 

 
 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Si el indicador ROE es igual o superior al 15% Habilita 

Si el indicador ROE es inferior al 15% No habilita 
 
A.2.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: utilidad operacional dividida por el activo total Mide el rendimiento que se está 
obteniendo sobre la Inversión. 
 
CONVENCIONES: 
 
ROI = Por sus siglas en Inglés Returnon Investment o Rentabilidad sobre el Activo 
UO = Utilidad Operacional 
AT= Activo Total 
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n 
O 1, 2, n = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
Oferentes que se presenten individualmente:   
 
 
 

  
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal:  

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

Si el indicador ROI es igual o superior al 12% Habilita 

Si el indicador ROI es inferior al 12% No habilita 

ROI = (UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 
         (AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (AT n* %On) 

ROE = (UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 
             (PAT1 * %O1) + (PAT2 * %O2)+ (PAT n* %On) 

ROE = UO/Pat *100 
 

ROI   =  UO/AT*100    
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NOTA: *los indicadores financieros están sujetos a modificaciones al segmento del mercado.  
 
PARA ESTABLECER LOS INDICADORES FINANCIEROS SE DEBERA JUSTIFICAR EL METODO Y FORMA EN 
QUE SE INSTUTUYERON, CONSULTAS DEL SECTOR, SIREM, PIE – SUPERINTENDENCIA.  
 
Para la determinación de los indicadores financieros a exigir en el presente proceso, se procedió a verificar el sector 
económico de la construcción para la isla de San Andrés en la plataforma SIIS de la Superintendencia de Sociedades 
como se observa a continuación, no arrojando información para esta zona, sin embargo, se toma como referencia la 
zona más cercana, la región caribe. 
 

 
 
Se verifica en la plataforma SIIS de la Superintendencia de Sociedades https://siis.ia.supersociedades.gov.co/para el 
macro sector económico de la Construcción y se toman como referencia los indicadores financieros del año 2023 
teniendo en cuenta que las empresas en Colombia tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 para actualizar la 
información financiera ante la Cámara de Comercio. 
 

 
 

 
 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/
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El filtro aplicado arroja como resultado 22 empresas del sector de suministro de carpas en su mayoría Pymes, de las 
cuales se selecciona una muestra aleatoria de 05 empresas y se realiza un análisis aleatorio de la situación financiera 
de cada una, así: 
 

 

 

 

 

 
 

Una vez verificados los indicadores financieros de las empresas seleccionadas aleatoriamente, se definen los 
indicadores financieros que se van a exigir en el proceso teniendo en cuenta que en la plataforma SIIS solo permite 
analizar por macro sector económico y en la Región Caribe solo se puede verificar la información de la ciudad de 
Cartagena. 
 
 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO 
Índice de Liquidez ≥ 2 
Endeudamiento ≤ 58% 
Razón Cobertura de Intereses ≥ 6 
Rentabilidad del patrimonio ≥ 15% 
Rentabilidad del activo ≥ 12% 

 
 
CRITERIO DIFERENCIAL EN INDICADORES FINANCIEROS PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES Y PARA MIPYMES: 

 
En aplicación de lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley 2069 del 2020, reglamentados por el Decreto No. 
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1860 de 2021, los emprendimientos y empresas de mujeres y las Mipymes que acrediten tal calidad en las condiciones 
establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto No. 1082 de 2015, la Ley 590 de 2000 y el artículo 2.2.1.13.2.2 
del Decreto No. 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

 
Y si se trata de proponentes plurales, siempre que por lo menos uno de los integrantes acredite tal calidad y cuente 
con una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, los indicadores 
financieros a acreditar serán los siguientes: 
 

INDICADOR MARGEN 
SOLICITADO 

Índice de Liquidez ≥ 1.5 
Endeudamiento ≤56% 
Razón Cobertura de Intereses ≥ 5 
Rentabilidad del patrimonio ≥12% 
Rentabilidad del activo ≥10% 

 
No obstante lo anterior, su evaluación se realizará aplicando las fórmulas ya enunciadas par cada indicador.. 
 
NOTAS:  
 
- En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta sección, podrán ser 
requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que en comunicación dirigida al oferente, fije para tal fin, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.  
 
- La totalidad de los soportes financieros y económicos se deben presentar sin tachaduras borrones, raspaduras o 
enmiendas, que hagan dudar de las condiciones de la oferta, especialmente en precios, plazo y fecha, debidamente 
foliados y con índice de contenido. 
 
- Para la verificación financiera de los consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar 
de forma individual los Estados Financieros solicitados. El estudio de la capacidad financiera será proporcional a la 
participación de cada uno de sus integrantes, de acuerdo con la fórmula establecida para cada indicador financiero.  
 
- Estos indicadores nacen del análisis que arroja el Sistema de información y conocimiento contable, financiero y 
económico de las empresas comerciales, de los sectores económicos que componen el sector real de la economía de 
Colombia y de sus respectivas regiones para la formulación de políticas, que realiza la Superintendencia de 
Sociedades en su página  y de la necesidad de la Base Naval ARC “San Andrés” de contratar un oferente con estados 
financieros sólidos por las características y naturaleza del objeto contractual. 
 
6.8 CÁLCULO MEJOR RELACIÓN COSTO – BENEFICIO: De conformidad con lo estipulado en el inciso tercero del 
artículo 2.2.1.1.2.2.2.del Decreto 1082 de 2015, para calcular la relación costo beneficio de cada oferta se otorgará un 
puntaje acorde al costo del beneficio frente al valor total del presupuesto, La mejor relación costo – beneficio 
representado en el mayor puntaje, será el que determine la oferta objeto de adjudicación.  
 

 
 

7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:  
 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, LIBRO 2 “RÉGIMEN 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 
“CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y 
DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, SUBSECCIÓN 1 “PLANEACIÓN”, artículos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS”, numeral 6 y 2.2.1.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan 
los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “Ecuación contractual”  y “Equilibrio económico”, se estiman 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 41 de 98 
 

 
como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el 
Anexo E  del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales. 

 
 

8. GARANTÍAS: 
 

 
8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  

El  oferente presentará en su ofrecimiento y so pena del rechazo del mismo (Ley 1882 de 2018 y Circular Externa Única 
de Colombia Compra Eficiente del 17 de julio de 2018), una garantía por medio de la cual avale el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas a favor de del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA DE COLOMBIA - BASE 
NAVAL ARC “SAN ANDRES”, NIT.800.141.656-8, con ocasión de la presentación de su oferta otorgada únicamente 
como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, 
autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas financieras, fiduciarias o 
compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el país, acorde lo establecido en el  Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO 
III “Garantías“,  debe corresponder por los menos, así: 
 
Valor Asegurado: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor del presupuesto oficial. 
 
Vigencia: 90 días calendario. En el documento que se constituya para tal fin DEBE OBRAR EXPRESAMENTE que la 
vigencia inicia “… a partir de la presentación de la propuesta y en todo caso hasta el momento en que sea aprobada 
la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.” 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso.  
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus 
integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del oferente plural” del Decreto 1082 de 2015, indicando 
en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de participación.  
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el citado artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los medios 
reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o se 
lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que la sanción se 
establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación de suscribir el 
contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al 
reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al oferente calificado 
en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para lo cual expedirá una 
resolución motivada.  
 
Garantía de Seriedad de la Oferta: Emprendimientos y Empresas de Mujeres con Domicilio en el Territorio 
Nacional. 
 
Con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional en cumplimiento 
de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), los oferentes 
que cumplan con alguno de los requisitos establecidos para denominarse emprendimientos y empresas de mujeres 
deberán presentar una garantía de seriedad que cumpla las siguientes características: 
 
Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso. 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf


      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 42 de 98 
 

 
Vigencia: 90 días calendario.En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal y su 
porcentaje de participación.  
 
En este caso, el oferente deberá aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco de 
alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de emprendimientos 
y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), para validar el 
requisito del numeral 1 y 2 de la norma en mención, deberá presentar con la oferta debidamente diligenciado el Anexo L 
según corresponda con sus respectivos soportes.  
 
8.1.1 Garantía de Seriedad de la Oferta: Mipymes. 
 
Con el fin de promover y facilitar la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para 
Mipyme en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), 
cuando el oferente sea una Mipyme deberá presentar una garantía de seriedad que cumpla las siguientes características: 
 
Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso. 
 
NOTAS: 
 
2. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la Base Naval ARC 

“San Andrés” de la Armada Nacional” en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y 
se pagará el valor total al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley.El documento contentivo del 
mecanismo de cobertura del riesgo, deberá adjuntarse a la oferta (el original) con el correspondiente anexo de 
condiciones generales. En el evento que la garantía haya sido enviada al Contratista por parte de la empresa garante, 
a través de correo electrónico, se deberá adjuntar adicionalmente a la póliza y anexo de condiciones generales, 
impresión del correspondiente correo electrónico en el cual se pueda identificar el originador y el destinatario del 
mensaje. (Concepto 2011089903-001 del 15 de diciembre de 2011 Superfinanciera). 

3. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 
“Garantía del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas 
que la componen y de proceder su porcentaje de participación.  

4. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del cual se 
modificó el artículo 5º de la Ley 1150/2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantía de 
seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 

 
a. GARANTÍA ÚNICA:  

Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, el CONTRATISTA constituirá y subirá a la plataforma del SECOP II 
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del 
cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO III “Garantías”, la cual consistirá en pólizas 
expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en 
cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas 
por personas jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
ARMADA NACIONAL ARMADA DE COLOMBIA - BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” NIT 800141656-8, la cual 
contendrá los siguientes amparos:  
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como 
garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado 
en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación 
Pública. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC “SAN 
ANDRÉS”, identificada con NIT 800141656 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

AMPARO VIGENCIA VALOR 
ASEGURADO 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato (04 
meses posteriores al lapso de 
ejecución) 

20% 

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes 

Plazo de ejecución el contrato y un  
(01) año más 20% 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 5% 

 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 Ampara el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato, las cuales 

la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión y las pólizas cuyo beneficiario es el 
Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC “SAN 
ANDRÉS”, identificada con NIT 800141656 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 44 de 98 
 

 
 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 

deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC “SAN 
ANDRÉS”, identificada con NIT 800141656 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el supervisor, no obstante, si no estuviese de 
acuerdo con las mismas, así deberá manifestarlo a éstos por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso 
contrario responderá solidariamente con ellos si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para 
la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” de la Armada Nacional. 

 
 GARANTÍA TÉCNICA: El oferente deberá presentar certificación mediante la cual garantiza que, en el evento de 

resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes/equipos entregados a la Armada Nacional, contra 
cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y 
características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un (01) año, lapso contado a partir de la expedición del 
acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato 
resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo 
y la totalidad de los gastos que genere subsanar la novedad hasta la recepción a satisfacción por parte de la 
Armada Nacional, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte 
del supervisor del contrato. En este caso corresponderá a la Armada Nacional notificar por escrito al contratista 
dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto. El contratista 
en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo solicitado, sin ningún costo para la Armada Nacional. Si 
la anomalía es resultado de mala operación o del uso indebido por parte de la Armada Nacional, debidamente 
comprobada, la subsanación será a cargo de la Armada Nacional. 
 
Con relación a los servicios, la garantía será por un lapso mínimo de cinco (05) años contados a partir de la 
expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante el 
periodo de garantía, el bien objeto de mantenimiento queda fuera de servicio el contratista deberá asumir el costo 
de la reparación, por cuenta y riesgo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) dentro de un 
lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. 
 
Exoneración de Responsabilidad de la Garantía. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva 
de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; 
el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones de instalación, uso 
o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones 
deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado 
manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que 
alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien. 
 
Suspensión y Ampliación del Plazo de Garantía: De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 
1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del 
producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, 
el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se 
cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia. 
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NOTAS: 
 
- Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en 

Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el 
Decreto 1082 del 2015.  

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como garantías, 
cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto 1082 de 
2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

- Con la garantía se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes. 
- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus 

integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del OFERENTE plural” del Decreto 1082/15, indicando 
en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de participación. 

 
 TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA.  

En caso de reclamo de garantía, la Armada de Nacional notificará por escrito al contratista dentro de los diez (10) días 
calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra las novedades que presenta el bien e indicará el plazo 
dentro del cual se debe subsanar la novedad. El contratista deberá dentro de un lapso máximo de veinte (20) días a partir 
de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato, iniciar la ejecución de la corrección de las novedades.  
 
 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA.  

El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene 
de fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o el uso indebido del servicio por parte de la Armada de Colombia; 
luego de que sea debidamente comprobado lo anterior, la subsanación será a cargo de la Armada Nacional. De no ser 
comprobado las condiciones de exoneración, será el contratista en consecuencia quien procederá a subsanar y/o 
remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la Armada de Colombia. 

 
 
7. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES: 
 

 
a. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfacción los bienes/servicios que sean entregados 
por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al 
CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el 
efecto. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 4. Verificar que el 
CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e 
ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantía Única una vez constituida en debida 
forma y presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidación. 7. Exigir del Contratista la ejecución idónea y 
oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones periódicas de los bienes y/o servicios suministros, para 
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverá las acciones de 
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán 
llevarse a cabo cada que se estime pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de 
vigencia de las garantías. 9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciónes que considere necesarias. 
10. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan 
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 
Colombia. 11. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores públicos, contrata el contratista 
o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la 
actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas 
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a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
14. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato: 1. Hacer 
la entrega de los bienes/servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas 
requeridas. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar 
inmediatamente de su ocurrencia a la Base Naval ARC “San Andrés” y a las demás autoridades competentes para que 
ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de 
pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la 
Ley 80 de 1993. 3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente 
contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de 
acuerdo a los precios contenidos en la propuesta económica presentada y a la invitación en general. 5. Cumplir con las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta, incluido los aspectos 
adicionales (técnicos ponderables) ofertados. 6. Reportar por escrito al supervisor/interventor cualquier novedad o 
anomalías que detecte en la entrega de los bienes o servicios contratados. 7. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente 
prestación del objeto contratado y responder por su calidad, durante el lapso de ejecución contractual, así como durante 
la cobertura de las garantías que cubren los riesgos propios de la fase contractual (incluye estabilidad y calidad de la 
obra), sin perjuicio de la respectiva garantía. 8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo 
suspender o abandonar el objeto contratado. 9. Responder por los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
contrato. 10. Responder por la buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del contrato. 11. 
Entregar los bienes suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecución estipulado. 12. En caso que exista 
insatisfacción por los bienes suministrados/servicios prestados, realizará la corrección o cambio de los mismos dentro 
de los diez (10) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 13. Facturación. El contratista 
deberá entregar la factura Original o factura electrónica en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley . 14. 
El contratista deberá estar en capacidad de entregar los bienes / prestar servicios de primera calidad en la Entidad y 
dentro del plazo de ejecución estipulado. Debe prever el tiempo de ejecución de los servicios objeto del contrato, 
teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, tránsito vial nacional y municipal, modo y lugar 15. La Armada Nacional 
se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor / interventor, los bienes y/o servicios objeto del 
contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a 
que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los diez (10) días hábiles, una vez efectuado el 
requerimiento por parte de la Entidad. 16. EL CONTRATISTA deberá dar total, permanente e ininterrumpido 
cumplimiento al pago de sus aportes PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de 
autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 
2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la 
Administración (seguridad social) evidencia de lo propio. 17.. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza 
del contrato. 18. CATALOGACIÓN: El CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, 
clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro 
del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, 
mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será 
necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en 
tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación según los códigos y lineamientos OTAN. 19. 
Ponderables: El contratista se compromete a entregar dentro de los servicios que son objeto de la ponderación técnica, 
dentro del plazo de ejecución del contrato, indicando el costo de los mismos. 20. Separar y clasificar los residuos no 
peligrosos generados por la entidad. 21. Disponer de manera organizada del material en el sitio de acopio destinado 
para tal fin por parte de la entidad. 22. Poner a disposición el personal de recicladores, para la debida ejecución de las 
labores y el aprovechamiento de los materiales reciclables generados del contrato. 23. Realizar el retiro del material 
aprovechable con una periodicidad diaria o semanal o a requerimiento según la necesidad de la entidad, para que sea 
transportado al sitio de disposición final. 24. Atender y dar cumplimiento a los protocolos y procedimientos técnicos de 
protección ambiental y saneamiento que disponga la entidad para el aprovechamiento de los residuos sólidos 
reciclables. 25. Realizar a su cargo y costo la clasificación y transporte de los materiales aprovechables. 26. Cumplir 
con el Código de Ética del Ministerio de Justicia y del Derecho. 27. El contratista destinará al cumplimiento del objeto 
contractual la provisión de servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las 
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. Esta provisión ascenderá a un porcentaje 
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que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la 
ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. El incumplimiento de esta 
especial obligación acarreará las mismas consecuencias previstas en el presente proceso para el incumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista. El supervisor realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato, pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para el 
cumplimiento de la presente obligación, se entenderán como sujetos de especial protección constitucional, aquellas 
personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para 
efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del 
conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas. Estas circunstancias se acreditarán aplicando lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto No. 1082 de 
2015. 28. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y anti soborno, 
apoyando la acción del Estado Colombiano y del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA DE 
COLOMBIA – BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y 
agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de 
Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de 
no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.” Y En 
caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar a la Dirección para 
la Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia – DELTA., a través de los siguientes canales de denuncia: 
delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-619- 2914 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
a) Cumplir con las características técnicas mínimas requeridas sin condicionamiento alguno y cantidades de 

mantenimiento, acuerdo a los Anexos técnico y económico. 

b) Cumplir con las condiciones técnicas adicionales y especificaciones técnicas particulares establecidas en el Anexo 
Técnico. 

c) El contratista deberá dar cumplimiento a las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional de la obra. 

d) El contratista deberá suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la 
instalación de la carpa y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto 
contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica 
exigida en el proceso de contratación. 

e) El contratista se compromete a que el personal que labora a su cargo, permanecerá mientras está en ejecución el 
contrato, con el carné que lo acredite como personal a cargo del contratista y con el equipo de seguridad industrial 
necesario para la correcta prestación y desarrollo del trabajo o servicio que prestará, en aras de brindar buenas 
condiciones en cuanto a salud ocupacional se refiere, a su vez, deberá identificar a sus trabajadores y operarios 
con la dotación del uniforme completo y los elementos de protección personal para dar estricto cumplimiento a las 
normas de seguridad industrial. 

f) El contratista utilizará sus propios medios para retirar los escombros y demás materiales residuales que se generen 
como producto de la realización de los trabajos de adecuación, dicho material no será depositado en los recipientes 
de almacenamiento temporal de residuos perteneciente a la Base Naval ARC “San Andrés”, ni en cualquiera de las 
unidades pertenecientes al Comando Especifico de San Andrés y Providencia beneficiarias. 

g) El contratista únicamente empleará en las actividades a realizar, operarios afiliados a la E.P.S, y A.R.L. 

h) El contratista deberá disponer de una estructura portátil para el almacenamiento de sus herramientas y materiales, 
la cual será ubicada previa coordinación con el Supervisor del Contrato, en el área de campamento destinada en 
las instalaciones de la Base Naval ARC “San Andrés”, en ningún caso la Armada de Colombia y/o funcionario se 
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hará responsable por las pérdidas de materiales, equipos y/o maquinarias que se puedan presentar durante la 
ejecución del contrato. 

i) El contratista deberá garantizar que dispondrá de sus propios medios y recursos para el transporte de materiales, 
equipos y personal a las instalaciones de la Base Naval ARC “San Andrés” donde se ejecutará el contrato. 

j) El contratista cumplirá a cabalidad con las normas ambientales vigentes relacionadas con la gestión integral de 
residuos sólidos. 

k) El contratista una vez suscrito el contrato, en el término de cinco (05) días hábiles deberá entregará un 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA O GRUPO DE TRABAJO con descripción de los cargos y las funciones. 

l) El contratista una vez suscrito el contrato, en el término de cinco (05) días hábiles deberá presentar el PLAN DE 
CALIDAD detallado para desarrollar los trabajos de suministro e instalación objeto del proceso, incluyendo como 
mínimo aspectos del sistema de calidad, propósito, objetivos, definición del control de calidad de los procesos, 
calidad de materiales y mano de obra, documentos, compras, registro de calidad y auditoría interna. 

m) El contratista, una vez suscrito el contrato, en el término de cinco (05) días hábiles entregará la PROGRAMACIÓN 
DE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN de los trabajos a realizar incluyendo todos los ítems y ponderables técnicos, 
ajustándose al plazo oficial.  

n) El Contratista una vez suscrito el contrato, en el término de cinco (5) días hábiles, deberá presentar el LISTADO 
DE TODO EL PERSONAL QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS, donde se detalle nombre completo, numero de 
cedula, cargo y permisos respectivo por parte de la OCCRE, el cual le será entregado al supervisor del contrato, 
con el fin de coordinar estudios de seguridad respectivos. 

o) El contratista se compromete a que en caso que exista insatisfacción por el mantenimiento efectuado, realizará la 
corrección del mismo dentro de los diez (10) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte del 
supervisor del contrato. 

p) El contratista deberá realizar reintegro de materiales que se encuentren en buen estado, no se deben considerar 
escombros ni materiales residuales. 

q) El contratista realizará por su cuenta y riesgo las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones.  

r) El contratista será el encargado y único responsable de entregar la carpa funcionando en las condiciones 
contratadas. 

s) El contratista deberá reponer por su cuenta y riesgo las obras de urbanismo afectados por los trabajos de 
mantenimiento. 

t) El contratista deberá entregar a la supervisión informe semanalmente, los viernes de cada semana, el cual incluirá 
el avance porcentual del contrato, referente al tiempo y al valor, con el fin de llevar un mayor control y seguimiento 
de la misma. Este informe deberá estar firmado por el residente y representante legal, además del VoBo del 
Supervisor. 

u) El contratista deberá entregar informe mensual el último viernes de cada mes y al finalizar el contrato, de forma 
digital (PDF), en físico con la firma del Representante legal, fin realizar un seguimiento constante al contrato, la 
información suministrada en el informe será solicitada por el Supervisor. 
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MULTAS: 
 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA DE COLOMBIA – BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, podrá 
imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base al uno por ciento (1.0%) de los bienes o servicios 
dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días en caso de incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato. En el evento en que el incumplimiento en que incurra el contratista no deba tasarse en bienes o 
servicios dejados de entregar/prestar, se determina que se liquidará con base en el en el cero uno (0.1%) del valor total 
del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de su (s) obligación (es). Esta sanción se impondrá conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Cámara de Comercio 
competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el Capítulo VII 
de la Resolución 4130 de 2022, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso 
será de la siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborará el documento en el que consignará los 
antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus análisis frente a 
los mismos. De éste se dará traslado al contratista para que en un plazo máximo de tres (03) días hábiles en audiencia 
o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas por la Entidad y exponga los argumentos 
que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto 
incumplimiento se decidirá mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto. 
 
PARÁGRAFO. No habrá lugar a la aplicación de esta cláusula en el caso de presentarse fuerza mayor o caso fortuito, 
oportunamente informado por el contratista a la Entidad, debidamente acreditado y soportado. 
 
PENAL PECUNIARIA: 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente 
contrato, el CONTRATISTA pagará a la Base Naval ARC “San Andrés” de la Armada de Colombia, a título de pena 
pecuniaria, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato. En caso de incumplimiento parcial 
de las obligaciones derivadas del presente contrato, la pena estipulada se hará efectiva de manera proporcional teniendo 
en cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista. 
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a la 
Base Naval ARC “San Andrés”. No obstante, la Base Naval ARC “San Andrés” se reserva el derecho de cobrar perjuicios 
adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, 
como el de la Cláusula Penal Pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA. El pago de 
la Cláusula Penal Pecuniaria estará amparado mediante Póliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. 
Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 
y se reportará a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio competente, una vez se encuentre 
ejecutoriado, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 de 
2012, para lo de su competencia en los respectivos registros públicos. 
 
PARÁGRAFO.  APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:  
 
El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si los hubiere, o 
de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. 
 
CADUCIDAD 
 
La Base Naval ARC “San Andrés” podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de Resolución debidamente 
motivada dentro del término de ejecución del mismo y en los casos consagrados en la Ley. En dicha Resolución se 
expresarán las causales que dieron lugar a ella y se ordenará hacer efectivo si se hubiere decretado antes el valor de las 
Multas, así como el de la Cláusula Penal Pecuniaria y la Garantía Única. 
 
NOTA: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el 
incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la Cámara de Comercio en que 
se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto No. 0019 del 10 de enero 
de 2012. 
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8. DEBIDO PROCESO 
 

Durante la ejecución del contrato, La Armada de Colombia podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en 
el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de 
la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, 
efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general 
para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será precepto rector para 
la Entidad el respeto y la garantía del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto la Armada 
Nacional en el proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual 
establece: “…IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 
penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones 
a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención 
expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de supervisión en el que se sustente la 
actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la 
audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad 
establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento 
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la 
entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas 
o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, 
y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se 
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad 
procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así 
proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La 
decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la 
audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello 
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por 
cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 
administrativa 
 
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL 
 
Se consideran incorporados al contrato los principios que rigen la terminación, modificación e interpretación unilateral, en 
los términos consagrados en los artículos 14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el Parágrafo del artículo 50 de la Ley 
789 de 2002. 
 
LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, que subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, dispone que la "liquidación de los contratos se hará de mutuo 
acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes 
para el efecto". En el evento de no existir el término, "la liquidación se realizará dentro de los cuatro (04) meses siguientes 
a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato". Si no fuere posible, la Base Naval ARC “San Andrés”, 
procederá a realizar la liquidación unilateral mediante expedición de acto administrativo debidamente motivado y 
notificado. 
 
El Decreto No. 1082 de 2015 dispone que, vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la unidad 
delegataria de la Armada de Colombia debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 
 
La liquidación se realizará a través de la plataforma SECOP II, el cual se publicará el acta liquidación debidamente 
suscrita por las partes. 
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9. OTROS ASPECTOS: 
 
Durante la etapa ejecución del contrato el supervisor designado por la entidad deberá verificar y dar cumplimiento a la 
LEY 2013 DE 2019, ARTÍCULO2. Ámbito de aplicación. La publicación y divulgación de la declaración de bienes y 
rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, serán 
aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: 
 
Literal (g) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes 
o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función. 
 
a) SUPERVISOR:  
 
Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución del contrato, 
en atención a su idoneidad como ingeniero civil con experiencia en la supervisión de contratos de obra, adicionalmente 
como quiera que hace 2 años viene trabajando en la Institución, y actualmente se desempeña como Ingeniero civil de la 
Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la BNL04, esté a cargo de:  

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESIÓN 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO  

CORREO ELECTRÓNICO 

TK ROLÓN CASTILLA LUIS 
GUILLERMO OIARQ BNL04 1001936766 INGENIERO 

CIVIL INGENIERÍA Luis.rolon.ca@armada.mil.co 

 
b) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURIDICO:  
 
Se recomienda que la estructuración jurídica en atención a su idoneidad y experiencia ya que posee el suficiente 
conocimiento técnico y administrativo, adicionalmente viene trabajando hace más de 14 años como Asesor Jurídico 
en diferentes unidades de la Armada Nacional, este a cargo de: 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

CC QUINTERO FUERTE YEFFERSON 
IVAN DEADM BNL04 7181699 

ASESOR 
JURÍDICO EN 

CONTRATACIÓN 
DERECHO yefferson.quintero@armada.mil.co 

 
c) COMITÉ EVALUADOR JURIDICO: 
 
Se recomienda que la evaluación jurídica en atención a su idoneidad y experiencia ya que posee el suficiente 
conocimiento técnico y administrativo, adicionalmente viene trabajando hace más de 14 años como Asesor Jurídico 
en diferentes unidades de la Armada Nacional, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

CC QUINTERO FUERTE YEFFERSON 
IVAN DEADM BNL04 7181699 

ASESOR 
JURÍDICO EN 

CONTRATACIÓN 
DERECHO yefferson.quintero@armada.mil.co 

 
d) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO: 
 
Se recomienda que estructuración técnica del proceso considerando su formación académica, en atención a su 
idoneidad y experiencia en Arquitectura, actualmente desempeñándose como Jefe de la Oficina de Ingeniería y 
Arquitectura de la BNL04, esté a cargo de: 
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TK LÓPEZ BAUTISTA ELSY 
GABRIELA OIARQ BNL04 1098745357 INGENIERA 

ELECTRICISTA INGENIERÍA Elsy.lopez@armada.mil.co 

 
e) COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO: 
 
Se recomienda que la evaluación y verificación técnica considerando su formación académica en atención a su 
experiencia de más de quince años trabajando en la Institución, actualmente desempeñándose como Topógrafo de 
la Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la BNL04, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

SVIF TORRES TAPIA ADONILSON 
RAFAEL OIARQ BNL04 73.194.085 TOPOGRAFO TOPOGRAFÍA adonilson.torres@armada.mil.co 

 
f) COMITÉ ESTRUCTURADOR FINANCIERO: 
 
Se recomienda que la estructuración financiera considerando su formación académica, en atención a su idoneidad y 
experiencia en contabilidad, adicionalmente como quiera que hace más de tres años viene trabajando en la Institución, 
actualmente desempeñándose como Jefe División del Área Financiera del Departamento de Administración de la 
BNL04, esté a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TK SANCHEZ URANGO VIVIANA 
PAOLA DEADM 1.049.633.069 CONTADORA CONTABILIDAD viviana.sanchez@armada.mil.co 

 
g) COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO: 
 
Se recomienda que la estructuración económica considerando su formación académica, en atención a su idoneidad y 
experiencia como Logística en la División de Abastecimiento en la institución, actualmente desempeñándose como 
Jefe de la División de Abastecimiento, esté a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESIÓN( 
Área Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TK MARTÍNEZ FONTALVO 
MARÍA JOSÉ 

DIVISION DE 
ABSTECIMIENTO 1002256872 

ADMINISTRACIÓN 
MARÍTIMA LOGÍSTICA Maria.martinez.fo@armada.mil.co 

 
h) COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO: 
 

Se recomienda que la evaluación económica considerando su formación académica, en atención a su idoneidad y 
experiencia como logístico administrador, adicionalmente como quiera que el señor oficial actualmente se desempeña 
como logístico del Departamento de Alojamientos Militares de la BNL04, esté a cargo de 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESIÓN( 
Área Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

TK HERNANDEZ PEDRAZA 
SEBASTIAN ALEXANDER DEALM BNL04 1.019.072.692 ADMINISTRACIÓN 

MARÍTIMA LOGÍSTICO Sebastian.hernandez.p@armada.mil.co 

 
 
 
 
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 53 de 98 
 

 
 
i) COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO: 
Se recomienda que la evaluación financiera considerando la formación académica, en atención a la idoneidad y 
experiencia como Contadora pública, adicionalmente como quiera que hace más de catorce años, vienen trabajando 
en la Institución, actualmente desempeñándose como Tesorera del Área Financiera del Departamento de 
Administración de la BNL04, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESIÓN( 
Área Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

S2 MENDEZ BERNAL MARIA 
ALEJANDRA DIFIN-DEADM 1.113.639.316 CONTADORA CONTABILIDAD maria.mendez@armada.mil.co  

 
j) ESTRUCTURADOR CRITERIOS AMBIENTALES: 
 
Se recomienda que la estructuración de criterios ambientales, del proceso considerando su formación académica, en 
atención a su idoneidad y experiencia, actualmente desempeñándose como Jefe Oficina de Gestión Ambiental (E) de 
la BNL04, este a cargo de: 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

S3 AMADO SIERRA 
YENIFFER OMEAM BNL04 1.056.482.631 TECNÓLOGO 

AMBIENTAL  
GESTIÓN 

AMBIENTAL  Yenifer.amado@armada.mil.co 

 
k) EVALUADOR CRITERIOS AMBIENTALES: 
 
Se recomienda que la evaluación de los criterios ambientales, considerando su formación académica en atención a su 
idoneidad y experiencia en tecnólogo ambiental actualmente desempeñándose en la oficina de Gestión Ambiental de 
la BNL04, este a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA 
PROFESIÓN( 

Área 
Académica) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

ÁREA 
CONOCIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

S3 AMADO SIERRA 
YENIFFER OMEAM BNL04 1.056.482.631 TECNÓLOGO 

AMBIENTAL  
GESTIÓN 

AMBIENTAL  Yenifer.amado@armada.mil.co 
 

 
10. ANEXOS. 

a. ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
b. ANEXO “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
c. ANEXO “C” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANALISIS DE MERCADO 
d. ANEXO “D” ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO  
e. ANEXO “E” MATRIZ DE RIESGOS  
f. ANEXO “F” CAPACIDAD RESIDUAL  
g. ANEXO “G” PRODUCTOR NACIONAL 
h. ANEXO “H” CLAUSULA DE CATALOGACIÓN OTAN 
i. ANEXO “I” PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES  
 
Atentamente, 
 
 

TN SÁNCHEZ GONZALEZ DAVID ESTEBAN 
GERENTE DE PROYECTO 

 
 

 

CC YEFFERSON 
QUINTERO FUERTE 
ESTRUCTURADOR 
JURÍDICO 

 

TK LÓPEZ 
BAUTISTA ELSY 
GABRIELA 
ESTRUCTURADOR 
TÉCNICO  

TK MARTÍNEZ 
FONTALVO MARÍA 
JOSÉ 
ESTRUCTURADOR 
ECONÓMICO 

 S3 AMADO 
SIERRA 
YENIFFER 
ESTRUCTURADOR 
CRITERIOS 
AMBIENTALES 

 

 
 
 
 

mailto:maria.mendez@armada.mil.co
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ANEXO “A” 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
CON LA SUSCRIPCIÓN POR PARTE DE LOS OFERENTES DE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA 
OFERTA SE ENTENDERÁ QUE HAN MANIFESTADO DE MANERA EXPRESA QUE CUMPLEN CON TODAS 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN: 
 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
CARPA ALMACÉN BNL04 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
1 Preliminares     

1.1 

Desmonte, retiro e instalación de estructura metálica, carpa y puerta existente 
de Hangar L: 32m x A: 16m x h: 10m, Incluye: desmonte de lona existente, 
puertas de acceso, platina de sujeción, pernos, tensores, tubería estructural, 
disposición de residuos generados en botadero certificado y todo lo requerido 
para la correcta ejecución de la actividad. 

UND 1 

2 Estructura metálica     

2.1 

Suministro estructura de la carpa tipo hangar semicircular de 16 m de ancho 
x 32 m de fondo x 10 m altura con laterales y tapas con iluminación interna 
según diseño y modelo.  Incluye: 
 
• 13 pórticos tipo arco reforzados mediante cerchas, en perfilería de acero 
estructural ASTM- A-500 GRADO C de mínimo 2” y espesor mínimo de 
2,5mm. 
• Correas y caballetes en tubería estructural ASTM- A-500 GRADO C de 
mínimo 1 ½” con espesor mínimo de 2,5mm. 
• Platinas de sujeción entre cerchas de 0,2m x 0,1 m e: 3/8"", con apertura de 
02 orificios de 1/2"" por platina, Pernos de anclaje de 1/2"" en acero inoxidable 
304. 
• Platinas de sujeción de 0,3m x 0,3 m e: 5/8"" para flanches a placa de 
concreto, con apertura de 04 orificios de 3/4"" por platina, Pernos de anclaje 
de 3/4"" en acero inoxidable 304 para Hormigón. 
 
Todos los elementos estructurales deberán contar con Soldadura MIC 0.35 y 
esquema de pintura con imprimante epóxico en un espesor de película seca 
de 77.5 micras, barrera con un espesor de película seca de 205 micras (5 
mils), acabado en esmalte de uretano en un espesor de película de 77.5 
micras (3 mils) y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad. 
 
La estructura deberá garantizar su diseño, acuerdo cálculo estructural en 
cumplimiento de la Norma NSR-10 y las velocidades de viento según mapa 
eólico de San Andrés y Providencia + factores de seguridad pertinentes." 

UND 1 

3.0 Lona Plástica     
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3.1 

Suministro de Carpa en Lona tipo Omega Plástica 800 gr/m2 con PVC flexible 
por ambas caras, 100% Impermeable, con protección biócida y a la acción 
de los rayos solares (filtros U.V de alta calidad), sellada y reforzada en sus 
uniones y terminales de 5cm de ancho para mayor resistencia y durabilidad, 
con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego. Similar o mejor 
especificación. Incluye: aberturas sellables para ventilación e iluminación, 
elementos de sujeción y amarre a la estructura metálica y todo lo requerido 
para la correcta ejecución de la actividad. 

m2 2000 

4.0 Puertas     

4.1 

Suministro de Puerta metálica Industrial Batiente de Dos naves y corrediza 
sobre rieles apertura manual de 4 metros de ancho total x 4,5 m de alto, con 
puerta de acceso rápido de 0,9 m x 2,0 m con cerrojo de seguridad. Incluye: 
desmonte de puerta existente, Rieles de soporte superior e inferior, esquema 
de pintura con imprimante epóxico en un espesor de película seca de 77.5 
micras, barrera con un espesor de película seca de 205 micras (5 mils), 
acabado en esmalte de uretano en un espesor de película de 77.5 micras (3 
mils). 

UND 1 

 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES: 
 
 

ÍTEM CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES  

1 

Dentro de los primeros cinco (05) días hábiles, contados a partir de la entrega del Acta de Inicio del 
contrato, el oferente adjudicatario deberá presentar el cronograma detallado de las actividades a 
desarrollar para la prestación del servicio, el cual será aprobado por el supervisor del contrato, y podrá 
estar sujeto a modificaciones por su parte. 

2 El proponente deberá dar completo cumplimiento a las especificaciones técnicas particulares. 

3 Durante el periodo de garantía, el oferente adjudicatario detectará y corregirá las fallas de 
funcionamiento de la carpa, sin costo adicional para la entidad. 

4 El oferente deberá ejecutar la totalidad del anexo técnico dentro del plazo de ejecución establecido, y 
de acuerdo con el cronograma establecido entre las partes del contrato.  

5 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que 
labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las 
mismas, acatando la Resolución No. 02413 del 22 de mayo de 1979 del ministerio del trabajo y seguridad 
social, verificando que se utilicen los equipos de seguridad y de protección personal para la ejecución 
de labores. 

6 

Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que 
se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún 
momento se podrá reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la supervisión. Si 
se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características o de superior 
calidad. 
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

1. CAPÍTULO 1.0 PRELIMINARES 

2. ACTIVIDAD 1.1 

Desmonte, retiro e instalacion de estructura metalica, carpa y puerta existente 
de Hangar L: 32m x A: 16m x h: 10m, Incluye: desmonte de lona existente, 
puertas de acceso, platina de sujeción, pernos, tensores, tubería estructural, 
disposicion de residuos generados en botadero certificado y todo lo requerido 
para la correcta ejecución de la actividad. 

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad comprende la ejecución del desmonte, retiro  e instalación de la estructura metálica y/o carpa existente de 
Hangar L: 32m x A: 16m x h: 10m, Incluye: desmonte de lona existente, puertas de acceso, platina de sujeción, pernos, 
tensores, tubería estructural, disposición de residuos generados en botadero certificado y todo lo requerido para la correcta 
ejecución de la actividad. 
 
Nota: Antes de llevar a cabo la ejecución de la actividad, el contratista deberá efectuar un chequeo o diseño del sistema 
Lona + estructura, para efectuar un plan para el desmonte de manera que garantiza la seguridad del personal que ejecute 
la actividad. 
 

   
 

   

  
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Realizar una inspección completa de la estructura existente para identificar todos los componentes a desmontar. 
 Desarrollar un plan detallado que incluya la secuencia de desmontaje, equipo necesario y personal requerido. 
 Asegurarse de contar con los permisos y autorizaciones pertinentes para el desmonte y disposición de residuos. 
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 Implementar medidas de seguridad para el personal, incluyendo EPP: cascos, guantes, gafas de seguridad, arneses 

de seguridad y botas con punta de acero. 
 Asegurar el área de trabajo para evitar el acceso no autorizado y prevenir accidentes. 
 Retirar cualquier tensión de la lona aflojando los tensores y anclajes. 
 Utilizar plataformas elevadoras y/o andamios debidamente certificados para acceder a las partes altas de la lona. 
 Desmontar la lona de manera sistemática, comenzando desde un extremo y avanzando hacia el otro. 
 Bajar la lona con cuidado para evitar daños y, si es reutilizable, enrollarla y entregarla a la Jefe de División y 

Abastecimiento. 
 Identificar y marcar todas las puertas de acceso y sus puntos de fijación. 
 Desmontar las puertas de acceso, retirando primero los mecanismos de cierre y aseguramiento. 
 Utilizar grúas y plataformas elevadoras y/o andamios debidamente certificados para desmontar la tubería estructural 

de manera segura. 
 Utilizar herramientas adecuadas para aflojar y retirar los pernos de anclaje y las platinas de sujeción. 
 Desmontar platinas de 0,2m x 0,1m de anclaje de las cerchas y correas metálicas, y recoger los pernos de anclaje de 

1/2". 
 Aflojar y retirar cerchas y correas metálicas que aseguran la estructura, comenzando desde la parte superior. 
 Bajar las platinas, pernos y secciones de la tubería estructural cuidadosamente, y almacenarlos para su disposición 

final. 
 Desmontar platinas de 0,3m x 0,3m y recoger los pernos de anclaje de 3/4". 
 Clasificar todos los residuos generados durante el desmonte: metales, plásticos, lona, etc. 
 Separar los materiales reutilizables de los desechos. 
 Contratar servicios de transporte certificados para la disposición de residuos. 
 Limpiar el área de trabajo, asegurándose de que no queden residuos o componentes desmontados. 
 Realizar una inspección final para asegurar que todas las partes de la estructura han sido desmontadas y el área está 

limpia. 

INSTALACIÓN DE LONA 
 Implementar medidas de seguridad para el personal, incluyendo EPP: cascos, guantes, gafas de seguridad, arneses 

de seguridad y botas con punta de acero. 
 Asegurar el área de trabajo para evitar el acceso no autorizado y prevenir accidentes. 
 Verificar la calidad de la lona y asegurarse de que cumpla con todas las especificaciones técnicas. 
 Revisar los elementos de sujeción y amarre, así como los materiales para las aberturas sellables para ventilación e 

iluminación 
 Desembalar la lona cuidadosamente y extenderla en un área limpia para su inspección, verificar que la lona no tenga 

daños ni defectos. 
 Identificar y marcar las áreas donde se instalarán las aberturas sellables para ventilación e iluminación y asegurarse 

de que las aberturas estén correctamente selladas y reforzadas. 
 Utilizar grúas o plataformas elevadoras para levantar la lona y colocarla sobre la estructura metálica. 
 Asegurarse de que la lona esté bien centrada y alineada sobre la estructura 
 Comenzar a fijar la lona en los puntos de sujeción principales, asegurándola con los elementos de sujeción y amarre 

adecuados 
 Fijar las terminales de 5 cm de ancho para mayor resistencia y durabilidad, asegurándose de que todas las uniones 

estén bien selladas y reforzadas. 
 Ajustar y tensar la lona uniformemente para evitar arrugas y asegurar un ajuste firme y seguro. 
 Verificar que todas las áreas estén correctamente sujetas y que la lona esté bien estirada sobre la estructura 
 Colocar las aberturas sellables para ventilación en los puntos previamente marcados 
 Asegurarse de que las aberturas estén bien selladas para evitar filtraciones y mantener la impermeabilidad. 
 Instalar las aberturas sellables para iluminación en los puntos designados, permitiendo la entrada de luz natural. 
 Realizar una inspección detallada de toda la instalación, asegurándose de que la lona esté correctamente fijada y 

tensionada. 
 Realizar pruebas de impermeabilidad para asegurarse de que no haya filtraciones. 
 Verificar la resistencia de la lona y su fijación a la estructura bajo condiciones de viento y tensión. 
 Verificar que todas las especificaciones de diseño y construcción según la Norma NSR-10 estén cumplidas. 
 Realizar una entrega formal de la estructura al supervisor, asegurando que todas las condiciones y especificaciones 

del proyecto hayan sido cumplidas 

 Verificar acabados para aceptación. 
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INSTALACIÓN PUERTA  
 Realizar una inspección completa del lugar donde se instalará la nueva puerta. 
 Tomar medidas precisas del espacio para asegurarse de que la puerta de 4m x 4,5m se ajuste correctamente. 
 Retirar los elementos de fijación de la puerta existente, incluyendo bisagras, pernos y rieles. 
 Verificar la calidad de la puerta y asegurarse de que cumpla con todas las especificaciones técnicas. 
 Revisar los rieles de soporte superior e inferior, así como los elementos de sujeción y fijación. 
 Realizar la instalación de los rieles de piso, asegurándose de que estén perfectamente alineados y nivelados y 

debidamente embebidos en el concreto con mortero de alta resistencia para garantizar la estabilidad de la puerta. 
 Realizar la instalación de los rieles superiores debidamente apoyados en las cerchas de la estructura metálica, 

asegurándose de que estén perfectamente alineados y nivelados. 
 Fijar los rieles con los elementos de sujeción adecuados, asegurando su estabilidad y resistencia. 
 Levantar y colocar la puerta metálica en su lugar, utilizando grúas o plataformas elevadoras si es necesario. 
 Asegurar la puerta a los rieles de soporte, verificando que se deslice correctamente y sin obstáculos. 
 Limpiar y preparar la superficie de la puerta metálica para la pintura, eliminando cualquier óxido, grasa o suciedad. 
 Instalar la puerta de acceso rápido de 0,9m x 2,0m con su cerrojo de seguridad. 
 Realizar ajustes necesarios para asegurar que la puerta funcione correctamente. 
 Verificar el alineamiento y la nivelación de la puerta, así como el correcto funcionamiento de los mecanismos de 

cierre y apertura. 
 Realizar una inspección detallada de toda la instalación, asegurándose de que la puerta esté correctamente fijada y 

funcione adecuadamente. 
 Verificar que todas las uniones y fijaciones estén seguras y que la puerta se desplace suavemente sobre los rieles. 
 Realizar pruebas de apertura y cierre de la puerta, tanto manualmente como con la puerta de acceso rápido. 
 Asegurarse de que los mecanismos de seguridad y los cerrojos funcionen correctamente. 
 Aplicar imprimante epóxico con un espesor de película seca de 77.5 micras. 
 Aplicar una barrera con un espesor de película seca de 205 micras (5 mils). 
 Aplicar el acabado en esmalte de uretano con un espesor de película de 77.5 micras (3 mils). 
 Dejar secar cada capa según las recomendaciones del fabricante antes de aplicar la siguiente. 
 Verificar que todas las especificaciones de diseño y construcción según la Norma NSR-10 estén cumplidas. 
 Realizar una entrega formal de la puerta al supervisor, asegurando que todas las condiciones y especificaciones del 

proyecto hayan sido cumplidas 

INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA 
 Verificar que el terreno esté nivelado y libre de obstrucciones. 
 Asegurar el área de trabajo para evitar el acceso no autorizado y prevenir accidentes. 
 Marcar en el terreno las posiciones exactas donde se colocarán los anclajes para los pórticos y las cerchas. 
 Perforar el terreno en los puntos marcados según el diámetro requerido por los pernos de anclaje de 3/4" en acero 

inoxidable 304. 
 Realizar la colocación de los anclajes tipo flanches, en los elementos estructurales de cimentación (dados) existentes 

y anclarlos debidamente fundidos con mortero de alta resistencia para garantizar la estabilidad de la estructura. 
 Ensamblar cada pórtico en el suelo, asegurando las conexiones con platinas de sujeción (0,2m x 0,1m e: 3/8”) 

utilizando pernos de 1/2”. 
 Utilizando grúas, levantar cada pórtico y fijarlo en los anclajes previamente instalados. 
 Asegurar cada pórtico con platinas de sujeción de 0,3m x 0,3m e: 5/8” con pernos de 3/4”. 
 Alinear y nivelar cada pórtico para garantizar la estabilidad de la estructura. 
 Soldar las cerchas entre los pórticos usando soldadura MIC 0.35. 
 Verificar la alineación y la estabilidad de las cerchas. 
 Fijar las correas a los pórticos y cerchas para proporcionar estabilidad lateral. 
 Utilizar los mismos estándares de perfilería y soldadura que en los pórticos. 
 Colocar las platinas de sujeción entre cerchas y pórticos según las dimensiones especificadas, Asegurar con pernos 

de anclaje correspondientes. 
 Limpiar y preparar la superficie metálica para la pintura. 
 Aplicar imprimante epóxico con un espesor de película seca de 77.5 micras. 
 Aplicar una barrera con un espesor de película seca de 205 micras (5 mils). 
 Aplicar acabado en esmalte de uretano con un espesor de película de 77.5 micras (3 mils). 
 Realizar una inspección detallada de todas las conexiones, soldaduras y anclajes. 
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 Verificar que todas las especificaciones de diseño y construcción según la Norma NSR-10 estén cumplidas. 
 Realizar pruebas de resistencia y estabilidad estructural. 
 Realizar una entrega formal de la estructura al supervisor, asegurando que todas las condiciones y especificaciones 

del proyecto hayan sido cumplidas 

 
6. REFERENCIAS Y/O NORMAS 

 N/A 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Cualquier otro que se considere necesario. 
 Inspección visual de la actividad realizada. 

8. MATERIALES 

 Aceite lubricante penetrante multipropósito. 
 Cualquier otro que el contratista considere para el desarrollo de la actividad. 
 
9. EQUIPO 

 
 Andamio 
 Equipo de altura y EPP. 
 Herramienta menor 
 Todos los que el contratista considere para la correcta realización de la actividad 
 
 
10. INCLUYE 

DESPERDICIOS 
☒Si    ☐No  ☐ N/A 

MANO DE OBRA 
☒Si   ☐No   ☐ N/A 

TRANSPORTE 

☒Si    ☐No   ☐N/A 
11. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las instalaciones de los 
suministros se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reinstalarlas y ajustarlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

1. CAPÍTULO 2.0 ESTRUCTURA METÁLICA 

2. ACTIVIDAD 2.1 

Suministro estructura de la carpa tipo hangar semicircular de 16 m de ancho 
x 32 m de fondo x 10 m altura con laterales y tapas con iluminación interna 
según diseño y modelo.  Incluye: 
 
• 13 pórticos tipo arco reforzados mediante cerchas, en perfilería de acero 
estructural ASTM- A-500 GRADO C de mínimo 2” y espesor mínimo de 
2,5mm. 
• Correas y caballetes en tubería estructural ASTM- A-500 GRADO C de 
mínimo 1 ½” con espesor mínimo de 2,5mm. 
• Platinas de sujeción entre cerchas de 0,2m x 0,1 m e: 3/8"", con apertura de 
02 orificios de 1/2"" por platina, Pernos de anclaje de 1/2"" en acero inoxidable 
304. 
• Platinas de sujeción de 0,3m x 0,3 m e: 5/8"" para flanches a placa de 
concreto, con apertura de 04 orificios de 3/4"" por platina, Pernos de anclaje 
de 3/4"" en acero inoxidable 304 para Hormigón. 
 
Todos los elementos estructurales deberán contar con Soldadura MIC 0.35 y 
esquema de pintura con imprimante epóxico en un espesor de película seca 
de 77.5 micras, barrera con un espesor de película seca de 205 micras (5 
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mils), acabado en esmalte de uretano en un espesor de película de 77.5 
micras (3 mils) y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad. 
 
La estructura deberá garantizar su diseño, acuerdo cálculo estructural en 
cumplimiento de la Norma NSR-10 y las velocidades de viento según mapa 
eólico de San Andrés y Providencia + factores de seguridad pertinentes.". 

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - UNIDAD 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad comprende la ejecución de la mano de obra, suministro, transporte hasta sitio, de carpa tipo hangar 
semicircular de 16 m de ancho x 32 m de fondo x 10 m altura con laterales y tapas con iluminación interna según diseño 
y modelo. Con sus respectivos elementos para la correcta instalación de esta, tales como Pórticos tipo arco reforzados 
mediante cerchas, en perfilería de acero estructural ASTM- A-500 GRADO C de mínimo 2” y espesor mínimo de 2,5mm, 
Correas y caballetes en tubería estructural ASTM- A-500 GRADO C de mínimo 1 ½” con espesor mínimo de 2,5mm, 
Platinas de sujeción entre cerchas de 0,2m x 0,1 m e: 3/8", con apertura de 02 orificios de 1/2" por platina, Pernos de 
anclaje de 1/2" en acero inoxidable 304, Platinas de sujeción de 0,3m x 0,3 m e: 5/8" para flanches a placa de concreto, 
con apertura de 04 orificios de 3/4" por platina, Pernos de anclaje de 3/4" en acero inoxidable 304 para Hormigón. 
Considerando que los elementos estructurales deberán contar con Soldadura MIC 0.35 y esquema de pintura con 
imprimante epóxico en un espesor de película seca de 77.5 micras, barrera con un espesor de película seca de 205 micras 
(5 mils), acabado en esmalte de uretano en un espesor de película de 77.5 micras (3 mils). 
 
Nota: Antes de llevar a cabo la ejecución de la actividad, el contratista deberá efectuar un chequeo o diseño del diseño 
acuerdo cálculo estructural en cumplimiento de la Norma NSR-10 y las velocidades de viento según mapa eólico de San 
Andrés y Providencia + factores de seguridad pertinentes, presentar planos de taller o constructivos correspondientes y 
entregarlos con sus respectivas memorias de diseño y cantidades a la supervisión para su respectivo aval y/o aprobación. 

 

 

 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
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 Elaboración de chequeo y/o diseño de la estructura metálica a instalar acuerdo cálculo estructural en cumplimiento 

de la Norma NSR-10. Para esta actividad, el contratista deberá efectuar previamente el levantamiento y elaboración 
de planos correspondientes con el fin de corroborar toda la información. 

 Entrega de diseños con planos de la estructura metálica para aprobación de la supervisión. 
 Verificar acabados para aceptación. 

6. REFERENCIAS Y/O NORMAS 

 Norma NSR-10. 
 Ficha técnica y manual de la instalación del fabricante. 

 
7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Acuerdo a norma NSR-10. 
 Verificar manual de instalación por el fabricante. 
 Cualquier otro que se considere necesario. 
 Inspección visual de la actividad realizada. 

8. MATERIALES 

 Perfilería de acero estructural ASTM-A-500 GRADO C (mínimo 2”, espesor mínimo 2,5mm). 
 Correas y caballetes en tubería estructural ASTM-A-500 GRADO C (mínimo 1 ½”, espesor mínimo 2,5mm). 
 Platinas de sujeción 0,2m x 0,1 m e: 3/8", con apertura de 02 orificios de 1/2". 
 Platinas de sujeción 0,3m x 0,3 m e: 5/8" para flanches a placa de concreto, con apertura de 04 orificios de 3/4" 
 Pernos de anclaje de 1/2" en acero inoxidable 304 
 Pernos de anclaje de 3/4" en acero inoxidable 304 para Hormigón. 
 Soldadura MIG 0.35 
 Cualquier otro que el contratista considere para el desarrollo de la actividad. 
 
9. EQUIPO 

 
 Grúas y/o Andamios 
 Equipos de pintura 
 Equipo de altura y EPP. 
 Herramienta menor 
 Todos los que el contratista considere para la correcta realización de la actividad 
 
 
10. INCLUYE 

DESPERDICIOS 
☒Si    ☐No  ☐ N/A 

MANO DE OBRA 
☒Si   ☐No   ☐ N/A 

TRANSPORTE 

☒Si    ☐No   ☐N/A 
11. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las instalaciones de los 
suministros se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reinstalarlas y ajustarlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1. CAPÍTULO 3.0 LONA PLÁSTICA 

2. ACTIVIDAD 3.1 

Suministro de Carpa en Lona tipo Omega Plástica 800 gr/m2 con PVC flexible 
por ambas caras, 100% Impermeable, con protección biócida y a la acción de 
los rayos solares (filtros U.V de alta calidad), sellada y reforzada en sus 
uniones y terminales de 5cm de ancho para mayor resistencia y durabilidad, 
con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego. Similar o mejor 
especificación. Incluye: aberturas sellables para ventilación e iluminación, 
elementos de sujeción y amarre a la estructura metálica y todo lo requerido 
para la correcta ejecución de la actividad. 

3. UNIDAD DE MEDIDA M2 - METRO CUADRADO 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad comprende la ejecución de la mano de obra, Suministro de Carpa en Lona tipo Omega Plástica 800 gr/m2 
con PVC flexible por ambas caras, 100% Impermeable, con protección biócida y a la acción de los rayos solares (filtros 
U.V de alta calidad), sellada y reforzada en sus uniones y terminales de 5cm de ancho para mayor resistencia y 
durabilidad, con alta adherencia (sellada) y retardante al fuego. Similar o mejor especificación. 
 
El diseño de la superficie de la lona será acuerdo el diseño estructural del hangar, sin embargo, se debe contar con 
aberturas sellables para ventilación e iluminación, elementos de sujeción y amarre a la estructura metálica y todo lo 
requerido para la correcta ejecución de la actividad. 
 

 
 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Realizar una inspección completa de la estructura metálica para verificar los puntos de sujeción e instalación de la 
lona. 

 Asegurarse de contar con todos los materiales y herramientas necesarios antes de comenzar. 
 Implementar medidas de seguridad para el personal, incluyendo EPP: cascos, guantes, gafas de seguridad, arneses 

de seguridad y botas con punta de acero. 
 Asegurar el área de trabajo para evitar el acceso no autorizado y prevenir accidentes. 
 Verificar la calidad de la lona y asegurarse de que cumpla con todas las especificaciones técnicas. 
 Verificar acabados para aceptación. 

6. REFERENCIAS Y/O NORMAS 

 Norma NSR-10. 
 Ficha técnica y manual de la instalación del fabricante. 

 
7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Acuerdo a norma NSR-10. 
 Verificar manual de instalación por el fabricante. 
 Cualquier otro que se considere necesario. 
 Inspección visual de la actividad realizada. 
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8. MATERIALES 

 lona tipo Omega Plástica 800 gr/m² con las especificaciones requeridas: PVC flexible por ambas caras, 100% 
impermeable, protección biócida, protección UV, retardante al fuego, sellada y reforzada. 

 Cualquier otro que el contratista considere para el desarrollo de la actividad. 
 
9. EQUIPO 

 
 Grúas y/o Andamios 
 Equipo de altura y EPP. 
 Herramienta menor 
 Todos los que el contratista considere para la correcta realización de la actividad 
 
 
10. INCLUYE 

DESPERDICIOS 
☒Si    ☐No  ☐ N/A 

MANO DE OBRA 
☒Si   ☐No   ☐ N/A 

TRANSPORTE 

☒Si    ☐No   ☐N/A 
11. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las instalaciones de los 
suministros se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reinstalarlas y ajustarlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1. CAPÍTULO 4.0 PUERTA METÁLICA 

2. ACTIVIDAD 4.1 

Suministro de Puerta metálica Industrial Batiente de Dos naves y corrediza 
sobre rieles apertura manual de 4 metros de ancho total x 4,5 m de alto, con 
puerta de acceso rápido de 0,9 m x 2,0 m con cerrojo de seguridad. Incluye: 
desmonte de puerta existente, Rieles de soporte superior e inferior, esquema 
de pintura con imprimante epóxico en un espesor de película seca de 77.5 
micras, barrera con un espesor de película seca de 205 micras (5 mils), 
acabado en esmalte de uretano en un espesor de película de 77.5 micras (3 
mils). 

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - UNIDAD 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad comprende la ejecución de la mano de obra, Suministro de Puerta metálica Industrial Batiente de Dos naves 
y corrediza sobre rieles apertura manual de 4 metros de ancho total x 4,5 m de alto, con puerta de acceso rápido de 0,9 
m x 2,0 m con cerrojo de seguridad. Incluye: desmonte de puerta existente, Rieles de soporte superior e inferior, esquema 
de pintura con imprimante epóxico en un espesor de película seca de 77.5 micras, barrera con un espesor de película 
seca de 205 micras (5 mils), acabado en esmalte de uretano en un espesor de película de 77.5 micras (3 mils). 
 

 
 
 

 

 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
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 Verificar acabados para aceptación. 

6. REFERENCIAS Y/O NORMAS 

 Norma NSR-10. 
 Ficha técnica y manual de la instalación del fabricante. 

 
7. ENSAYOS A REALIZAR 

 Acuerdo a norma NSR-10. 
 Verificar manual de instalación por el fabricante. 
 Cualquier otro que se considere necesario. 
 Inspección visual de la actividad realizada. 

8. MATERIALES 

 Puerta metálica industrial batiente de dos naves y corrediza sobre rieles con apertura manual, de 4m de ancho total x 
4,5m de alto. 

 Puerta de acceso rápido de 0,9m x 2,0m con cerrojo de seguridad. 
 Esmalte epoxico uretano. 
 Cualquier otro que el contratista considere para el desarrollo de la actividad 
 
9. EQUIPO 

 
 Grúas y/o Andamios 
 Equipo de altura y EPP. 
 Herramienta menor 
 Todos los que el contratista considere para la correcta realización de la actividad 
 
 
10. INCLUYE 

DESPERDICIOS 
☒Si    ☐No  ☐ N/A 

MANO DE OBRA 
☒Si   ☐No   ☐ N/A 

TRANSPORTE 

☒Si    ☐No   ☐N/A 
11. TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las instalaciones de los 
suministros se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reinstalarlas y ajustarlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

TN SÁNCHEZ GONZALEZ DAVID ESTEBAN 
GERENTE DE PROYECTO 

 
________________________________________. 
TK LÓPEZ BAUTISTA ELSY GABRIELA 
MIEMBRO COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO 
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ANEXO “B”. 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
(EXCLUIDO DE IVA) 

VALOR TOTAL 
 (EXCLUIDO DE IVA) 

1 Preliminares        

1.1 

Desmonte, retiro e instalación de 
estructura metálica, carpa y puerta 
existente de Hangar L: 32m x A: 16m 
x h: 10m, Incluye: desmonte de lona 
existente, puertas de acceso, platina 
de sujeción, pernos, tensores, tubería 
estructural, disposición de residuos 
generados en botadero certificado y 
todo lo requerido para la correcta 
ejecución de la actividad. 

UND 1  $ 27,666,666.67  

 

2 Estructura metálica        

2.1 

"Suministro estructura de la carpa tipo 
hangar semicircular de 16 m de ancho 
x 32 m de fondo x 10 m altura con 
laterales y tapas con iluminación 
interna según diseño y modelo.  
Incluye: 
 
• 13 pórticos tipo arco reforzados 
mediante cerchas, en perfilería de 
acero estructural ASTM- A-500 
GRADO C de mínimo 2” y espesor 
mínimo de 2,5mm. 
• Correas y caballetes en tubería 
estructural ASTM- A-500 GRADO C de 
mínimo 1 ½” con espesor mínimo de 
2,5mm. 
• Platinas de sujeción entre cerchas de 
0,2m x 0,1 m e: 3/8"", con apertura de 
02 orificios de 1/2"" por platina, Pernos 
de anclaje de 1/2"" en acero inoxidable 
304. 
• Platinas de sujeción de 0,3m x 0,3 m 
e: 5/8"" para flanches a placa de 
concreto, con apertura de 04 orificios 
de 3/4"" por platina, Pernos de anclaje 
de 3/4"" en acero inoxidable 304 para 
Hormigón. 
 
Todos los elementos estructurales 
deberán contar con Soldadura MIC 
0.35 y esquema de pintura con 
imprimante epóxico en un espesor de 
película seca de 77.5 micras, barrera 
con un espesor de película seca de 
205 micras (5 mils), acabado en 
esmalte de uretano en un espesor de 
película de 77.5 micras (3 mils) y todo 

UND 1 $ 118,253,333.33 

 

Mobile User
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lo requerido para la correcta ejecución 
de la actividad. 
 
La estructura deberá garantizar su 
diseño, acuerdo cálculo estructural en 
cumplimiento de la Norma NSR-10 y 
las velocidades de viento según mapa 
eólico de San Andrés y Providencia + 
factores de seguridad pertinentes." 

3.0 Lona Plástica        

3.1 

Suministro de Carpa en Lona tipo 
Omega Plástica 800 gr/m2 con PVC 
flexible por ambas caras, 100% 
Impermeable, con protección biócida y 
a la acción de los rayos solares (filtros 
U.V de alta calidad), sellada y 
reforzada en sus uniones y terminales 
de 5cm de ancho para mayor 
resistencia y durabilidad, con alta 
adherencia (sellada) y retardante al 
fuego. Similar o mejor especificación. 
Incluye: aberturas sellables para 
ventilación e iluminación, elementos 
de sujeción y amarre a la estructura 
metálica y todo lo requerido para la 
correcta ejecución de la actividad. 

m2 2000   $ 111,786,666.67 

 

4.0 Puertas        

4.1 

Suministro de Puerta metálica 
Industrial Batiente de Dos naves y 
corrediza sobre rieles apertura manual 
de 4 metros de ancho total x 4,5 m de 
alto, con puerta de acceso rápido de 
0,9 m x 2,0 m con cerrojo de 
seguridad. Incluye: desmonte de 
puerta existente, Rieles de soporte 
superior e inferior, esquema de pintura 
con imprimante epóxico en un espesor 
de película seca de 77.5 micras, 
barrera con un espesor de película 
seca de 205 micras (5 mils), acabado 
en esmalte de uretano en un espesor 
de película de 77.5 micras (3 mils). 

UND 1   $ 21,483,333.33 

 

  COSTO TOTAL $ 279,190,000.00  
 

NOTAS:  
 
1. La oferta económica será presentada exclusivamente a través del diligenciamiento de la lista de precios en la plataforma SECOP II, con el 

valor global de la oferta económica del proponente (resultante de la sumatoria de los valores unitarios ofertados para la totalidad de los ítems 
del proceso. El oferente presentará los precios desagregados por ítem en archivo Excel y en PDF, deberá diligenciar todas y cada una de las 
casillas de la propuesta económica. 

2. En la preparación de las ofertas, el proponente deberán ofertar sus precios excluidos de IVA e incluidos todos los impuestos, derechos, 
transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados. 

3. Los oferentes en la presentación de sus propuestas no podrán superar el valor promedio de referencia de cada uno de los ítems, de conformidad 
con el estudio de mercado realizado por la entidad y acuerdo las causales de rechazo definidas en el pliego de condiciones. 
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4. El oferente se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato. Adicionalmente certificara que estos 

precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución contractual, entre otros, sueldos, jornales, horas extras, y 
prestaciones sociales del personal vinculado al contratista y que intervenga en desarrollo del contrato, equipos, insumos y todos los demás 
gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, impuestos y contribuciones legalmente a cargo del 
contratista, garantías y demás que corresponda. 

5. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en tanto que las 
fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni 
de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de 
la siguiente manera: 

CENTAVOS  APROXIMACION  
0.01 Centavos a 0.49 centavos  Al peso Colombiano inmediatamente anterior  
0.50 Centavos a 0.99 centavos  Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.  

 
 
 
Atentamente, 

 
 
 

TN SÁNCHEZ GONZALEZ DAVID ESTEBAN 
GERENTE DE PROYECTO 

 
__________________________________________. 
TK MARTÍNEZ FONTALVO MARÍA JOSÉ 
MIEMBRO COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 
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ANEXO “C” 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas 
por los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, así como el valor estimado de los 
bienes, obras y servicios objeto de adquisición 

 
El valor cotizado promedio fue de $ 279,190,000.00entre los proveedores a los cuáles se les realizó la invitación para presentar sus respectivas 
cotizaciones, y allegaron a la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, los cuáles suministraron las cotizaciones relacionadas a continuación: 

 
CARPA ALMACÉN BNL04 EMPRESAS PROMEDIO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CARPAS ELITE 
S.A.S 

GRUPO 
EMPRESARIAL GP 

S.A.S 
CARPAS MD VALOR 

PROMEDIO 
(EXCLUIDO DE 

IVA) VALOR OFERTADO 
TOTAL (EXCLUIDO 

DE IVA) 

VALOR OFERTADO 
TOTAL (EXCLUIDO 

DE IVA) 

VALOR OFERTADO 
TOTAL (EXCLUIDO 

DE IVA) 
1 Preliminares             

1.1 

Desmonte, retiro e instalacion de estructura 
metalica, carpa y puerta existente de 
Hangar L: 32m x A: 16m x h: 10m, Incluye: 
desmonte de lona existente, puertas de 
acceso, platina de sujeción, pernos, 
tensores, tubería estructural, disposicion de 
residuos generados en botadero certificado 
y todo lo requerido para la correcta 
ejecución de la actividad. 

UND 1 $ 35,000,000  $23,000,000.00  $25,000,000.00   $27,666,666.67  

2 Estructura metálica             
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2.1 

"Suministro estructura de la carpa tipo 
hangar semicircular de 16 m de ancho x 32 
m de fondo x 10 m altura con laterales y 
tapas con iluminación interna según diseño 
y modelo.  Incluye: 
 
• 13 pórticos tipo arco reforzados mediante 
cerchas, en perfilería de acero estructural 
ASTM- A-500 GRADO C de mínimo 2” y 
espesor mínimo de 2,5mm. 
• Correas y caballetes en tubería estructural 
ASTM- A-500 GRADO C de mínimo 1 ½” 
con espesor mínimo de 2,5mm. 
• Platinas de sujeción entre cerchas de 0,2m 
x 0,1 m e: 3/8"", con apertura de 02 orificios 
de 1/2"" por platina, Pernos de anclaje de 
1/2"" en acero inoxidable 304. 
• Platinas de sujeción de 0,3m x 0,3 m e: 
5/8"" para flanches a placa de concreto, con 
apertura de 04 orificios de 3/4"" por platina, 
Pernos de anclaje de 3/4"" en acero 
inoxidable 304 para Hormigón. 
 
Todos los elementos estructurales deberán 
contar con Soldadura MIC 0.35 y esquema 
de pintura con imprimante epóxico en un 
espesor de película seca de 77.5 micras, 
barrera con un espesor de película seca de 
205 micras (5 mils), acabado en esmalte de 
uretano en un espesor de película de 77.5 
micras (3 mils) y todo lo requerido para la 
correcta ejecución de la actividad. 
 
La estructura deberá garantizar su diseño, 
acuerdo cálculo estructural en cumplimiento 
de la Norma NSR-10 y las velocidades de 
viento según mapa eólico de San Andrés y 
Providencia + factores de seguridad 
pertinentes." 

UND 1  $111,000,000.00   $128,500,000.00   $115,260,000.00   $118,253,333.33 
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3.0 Lona Plástica             

3.1 

Suministro de Carpa en Lona tipo Omega 
Plástica 800 gr/m2 con PVC flexible por 
ambas caras, 100% Impermeable, con 
protección biócida y a la acción de los rayos 
solares (filtros U.V de alta calidad), sellada 
y reforzada en sus uniones y terminales de 
5cm de ancho para mayor resistencia y 
durabilidad, con alta adherencia (sellada) y 
retardante al fuego. Similar o mejor 
especificación. Incluye: aberturas sellables 
para ventilación e iluminación, elementos 
de sujeción y amarre a la estructura 
metálica y todo lo requerido para la correcta 
ejecución de la actividad. 

m2 2000  $111,000,000.00   $109,100,000.00   $115,260,000.00   $111,786,666.67 

4.0 Puertas             

4.1 

Suministro de Puerta metálica Industrial 
Batiente de Dos naves y corrediza sobre 
rieles apertura manual de 4 metros de 
ancho total x 4,5 m de alto, con puerta de 
acceso rápido de 0,9 m x 2,0 m con cerrojo 
de seguridad. Incluye: desmonte de puerta 
existente, Rieles de soporte superior e 
inferior, esquema de pintura con imprimante 
epóxico en un espesor de película seca de 
77.5 micras, barrera con un espesor de 
película seca de 205 micras (5 mils), 
acabado en esmalte de uretano en un 
espesor de película de 77.5 micras (3 mils). 

UND 1  $19,000,000.00   $16,450,000.00   $29,000,000.00   $ 21,483,333.33 

COSTO TOTAL $276,000,000.00 $277,050,000.00 $ 284,520,000 $ 279,190,000.00 
 
 

 
TN SÁNCHEZ GONZALEZ DAVID ESTEBAN 

GERENTE DE PROYECTO 
 

__________________________________________. 
TK MARTÍNEZ FONTALVO MARÍA JOSÉ 
COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO
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ANEXO “D”.   
“ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO” 

 
Estructura del Análisis Económico del Sector 
 
La Base Naval ARC “San Andrés” luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que 
la satisfacen, está en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y 
hacer el análisis correspondiente. 
 
En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, subsección 6 “Análisis del sector económico y de los 
oferentes por parte de las Entidades Estatales”, Artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades 
Estatales”, adelantar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, evidenciándose 
lo siguiente: 

 
ASPECTOS GENERALES. 

Para las Entidades Estatales deben identificar la necesidad e incluirla en el Plan Anual de Adquisiciones. También 
deben elaborar los estudios técnicos que son los análisis necesarios para establecer la viabilidad del proyecto en 
cuanto corresponde a (i) estudios de ingeniería, (ii) aspectos presupuestales, (iii) establecer el impacto social, 
económico y ambiental, (iv) identificar los permisos, autorizaciones y licencias requeridas para la ejecución del 
proyecto y (v) proyectar la gestión predial, entre otros. 

 

En general, los pronunciamientos de las cortes que hacen referencia sobre el principio de planeación, en Sentencia 
C-300/2012, la corte constitucional expresó frente a este principio lo siguiente: “El principio de planeación hace 
referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados (estudios de prefactibilidad, 
factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las 
partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su financiación y permitir a los interesados 
diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos”.  

 

Por lo anterior, el principio de planeación permite establecer los aspectos de vital relevancia del proceso de 
contratación, identificando las necesidades que motivan a la administración a contratar, la cual se expresa en él 
objeto contractual debidamente delimitado y en ello se establece el deber que tienen la administración en su 
aplicación. 

 

El presente documento se elabora dentro de la etapa de planeación de la contratación, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo No. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, donde define como un deber de las entidades 
estatales la elaboración de un estudio del sector que permita analizar las condiciones del mercado de los bienes, 
obras o servicios que satisfagan las necesidades identificadas por la administración, contemplando aspectos 
económicos, legales, comerciales, financieros, técnicos y organizacionales. 

 

El análisis dentro del presente documento guarda relación con el objeto y alcance del proceso a adelantar, su 
presupuesto estimado en la planeación de la adquisición (PAA), la complejidad de la necesidad y los posibles 
riesgos. 
 
1. Económico:  

 

 
Las estadísticas de importaciones registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país o de una Zona 
Franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional. Estas cifras se producen con base en las declaraciones 
de importación, presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país, y se registran 
estadísticamente según la fecha de presentación ante las entidades financieras autorizadas para recaudar los 
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tributos aduaneros. Los registros de las importaciones colombianas son producidos por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
El crecimiento de la industria textil colombiana, impulsado gracias a factores como su experiencia y tradición, la 
innovación constante o el compromiso con la sostenibilidad, ha posicionado al país a nivel regional hasta convertirlo 
en referencia para el diseño, la producción y la distribución textil. La industria, que representa el 9,4% del PIB 
industrial y genera empleos para cerca de 600 mil personas en el país, no solo ha crecido a nivel de cifras, sino 
que, además, las compañías van a la vanguardia de las tendencias globales, llevando la oferta local, diversa y de 
primera calidad, a conquistar nuevos mercados y públicos a nivel internacional. 
 
Las recomendaciones internacionales emitidas por Naciones Unidas y por la Comunidad Andina (CAN), establecen 
entre otros, los bienes que deben incluirse o excluirse de las estadísticas de comercio exterior de bienes. Para 
efectos de discutir y acordar aspectos metodológicos relacionados con las estadísticas de comercio exterior, en 
1993 se creó en Colombia el Comité Interinstitucional en el cual participan el DANE, la DIAN, el Banco de la 
República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y como entidades invitadas el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y Analdex. 
 
El sector económico de la industria textil para la fabricación de carpas de lona han generado un comportamiento 
evolutivo debido al incremento de demanda en eventos , proyectos industriales y necesidades agrícolas  adoptando 
nuevas tecnologías de recubrimiento que aumentan la vida útil del producto e incorporando practicas sostenibles 
como los son la implementación de materiales reciclables y procesos de producción menos contaminante, lo que 
responde a una creciente demanda de productos respetuosos con el medio ambiente. 
 
El DANE debe asegurar la veracidad, imparcialidad y calidad de la información básica y estratégica del país, con 
el fin de satisfacer las necesidades y exigencias de las personas, instituciones y organismos nacionales e 
internacionales dedicados a investigaciones relacionadas con la compra de mercancías al exterior. 
 
 

 
 

2. Técnico:  

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, “Conocimiento de fondo 
de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial”, es necesario mencionar que el comité técnico 
estructurador en cabeza del Gerente del Proyecto, tiene el conocimiento por los antecedentes contractuales afines 
al objeto del presente proceso de personas naturales y/o jurídicas que pueden participar en el mismo, sin dejar de 
lado las existentes en el mercado que cumplan con todos los requerimientos, en concordancia con el principio de 
Libre Concurrencia.  
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El servicio del mantenimiento son todas las acciones que tienen como objetivo preservar un artículo o restaurarlo 
a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida, como también el de chequear el 
funcionamiento de partes y sistemas más importantes. En el caso del suministro de la carpa para que las 
instalaciones funciones de manera adecuada se debe implementar lo siguiente:  
  
a. Garantizar el equipo técnico que realiza el montaje sea el suficiente para dar cumplimiento con el plazo, 

alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas de los ítems a ejecutar.  
b. Desmonte y retiro de lona existente el cual incluye la estructura metálica, puerta de acceso, tubería estructural 

y disposición de residuos en un lugar certificado. 
c. Verificación de terreno se encuentre nivelado, marcación de zona donde se colocarán los anclajes con los 

respectivos elementos estructurales de cimentación y realizar la instalación de las platinas entre cerchas para 
posteriormente la instalación de la lona. 

● Condiciones Especiales para la prestación del servicio Los posibles oferentes deberán tener en cuenta en el 
momento de elaborar sus ofertas que las obras y/o suministros se ejecutaran y/o suministrarán en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, en la Base Naval No.4, por ende se debe estimar los 
costos adicionales que esto implica y las condiciones sociales, ambientales y de terreno de dichas zonas, las 
cuales afectan la ejecución. 
 

● Regulatorio: Teniendo en cuenta que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines estatales, 
es imperioso que las entidades públicas cuenten con instrumentos que le faculten lograr la selección adecuada 
de los contratistas que les permitirán la consecución de los mismos. Por ello, el propio Estado ha expedido 
cuantiosas normas buscando dotar a las entidades con herramientas que permitan dicha selección idónea. Con 
la Ley 80 de 1993 se dotó a las entidades de la estructura general y los principios de la contratación estatal. 
Ahora, con la modificación a la Ley 80 de 1993, a través de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se 
pretende la reducción de costos del proceso contractual y con ello el procedimiento de selección elaborado sobre 
la base de los principios que rigen la contratación pública, en búsqueda del cumplimiento de los fines estatales. 
 
La normatividad general vigente que aplica para el proceso de selección en mención, es: Constitución Política, 
Código Civil, Código de Comercio, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Ley 80 de 1993, Ley 816 de 2003 (cuando aplique), Ley 1089 de 2006 (cuando aplique), Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015, Decreto 019 de 2012, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y la Resolución 6302 de 
2014 “Manual de contratación del Ministerio de Defensa, Normas Orgánicas del Presupuesto, Estatuto Tributario, 
Decreto 660 de 2007 (cuando aplique), Manual de buenas prácticas del Ministerio de Defensa, Ley 87 de 1993 
Sistema de Control Interna, Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fiscal, Decreto 
2789/04 SIIF Nación, Resolución Anual de Cajas Menores, Resolución anual para Celebrar Contratos y Ordenar 
Gastos, Circular anual sobre cierre de vigencia fiscal y las guías y manuales de Colombia Compra Eficiente y 
demás normas concordantes así como la normatividad que regula la actividad ambiental, y dentro de ella los 
lineamientos del sector en aspectos ambientales. 

 
Por lo tanto, estamos ante empresas del sector cuya actividad u objeto social debe estar sujeto a la 
reglamentación comercial colombiana, para el caso de las nacionales. Para las extranjeras, las mismas deben 
estar sometidas a la reglamentación propia del sector.  

 
Al respecto es importante señalar que el contratista estará obligado a garantizar la calidad de los servicios 
prestados durante la ejecución del objeto contractual, para lo cual se prevé en este estudio previo, los amparos 
y pólizas exigibles en el contrato que aseguren la calidad del servicio y de los bienes suministrados en virtud de 
él, de igual forma se establece la matriz de riesgos del contrato de acuerdo con las reglas generales del contrato 
de suministro de servicios. Adicionalmente, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las 
obligaciones derivadas del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus 
representantes, por otro lado, establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del 
Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar 
con el Estado.  
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Teniendo en cuenta que la ejecución del objeto contractual del presente proceso es de tracto sucesivo, se hace 
necesario señalar la tipología contractual a través de un contrato de suministro de servicios, al respecto en el 
artículo 968 y siguientes del Código de Comercio, consiste en que “… una parte que se obliga, a cambio de una 
contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de 
cosas o servicios…”. Finalmente, los interesados en participar en el presente proceso deben cumplir con la 
normatividad vigente sobre normas ambientales y comerciales aplicables al objeto contractual, toda vez que por 
su naturaleza los servicios a suministrar son susceptibles de causar impactos de tipo ambiental entre ellas el 
Decreto 948 de 1995, complementado con el Decreto 1697 de 1997, Modificado por el art. 1 del Decreto 2622 
de 2000, Modificado por el art. 1 del Decreto 1530 de 2002 que tienen como objetivo, “definir el marco de las 
acciones y los mecanismos administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y 
preservar la calidad del aire, evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables 
y la salud humana ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire”, motivo por el cual 
durante la ejecución del contrato se deberá garantizar la disposición final de residuos peligrosos, la recolección 
y transporte de los mismos  

 
Por lo tanto, para el presente proceso se deberá tener en cuenta que el oferente manifieste su compromiso y 
manejo con las leyes ambientales que corresponden a su actividad con el fin de mantener la sostenibilidad 
ambiental.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con lo 
establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales 
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del 
contrato de construcción.  
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del 
contrato de construcción, siguiendo las especificaciones generales de la referencia:  
 

ICONTEC Instituto Colombiano De Normas Técnicas 
Ley 080 de 1993 (Estatuto general de contratación de la administración pública) 
Directiva permanente No 20150041560440791/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEPLAN-DIPROI -23.1 de 
2015, (Metodología para la gestión de proyectos en la Armada Nacional). 
Todas las que apliquen en Colombia para la ejecución de las actividades del proyecto. 
NTC 3583-228-1981 

 
Para la ejecución del proyecto se deberá cumplir con los requisitos legales ambientales vigentes, así como las 
normas internas y programas de seguridad industrial y salud ocupacional establecidos, principalmente:  
 

● Resolución 2400 de 1979, Seguridad Industrial en áreas de trabajo.  
● Ley 1259 de 2008 en donde se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental 

a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros ; y se dictan otras 
disposiciones.  

●  El contratista deberá aportar los documentos y soportes que certifiquen el sitio y la debida disposición 
final de los escombros y RCD (Residuos de Construcción y Demolición). 
 

 
PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL: El Sector Servicios se considera no productivo, puesto que no produce 
bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

 
PERSPECTIVA DE ANALISIS DE RIESGOS: La estimación y asignación de riesgos que se determinan en el 
presente estudio previo, son el resultado de las posibles eventualidades que acuerdo a la modalidad de selección, a 
la naturaleza del objeto a contratar y a la forma de ejecución del contrato, podrían tener lugar, acuerdo Anexo “E” del 
presente proceso. 
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A. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

San Andrés Isla, no cuenta con una oferta amplia para los suministros requeridos, por lo que se hace necesario 
realizar un análisis de las entidades a nivel regional y nacional que ofertan los servicios demandados por Base Naval 
ARC “San Andrés” que satisfaga la necesidad plasmada en el presente estudio, no obstante pueden existir más 
entidades a nivel nacional que oferten los mismos servicios y no están incluidas dentro del análisis como a 
continuación se relacionan: 
 
La entidad procedió a realizar la consulta de las empresas registradas en el SECOP II relacionadas con el clasificador 
de bienes y servicios usado para el presente proceso con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 1 
del artículo 33 de la Ley 2069 de 2020 y promover el acceso e incrementar la participación de las MIPYME en el 
mercado de compras públicas, identificando las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedores directas o 
indirectas: 
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Se puede determinar que en el mercado existen diversas empresas y MIPYME que están en condiciones de proveer 
los servicios y bienes aquí requeridos.  
 
En el tipo de mercado, del objeto contractual interactúan muchos oferentes y muchos demandantes para determinar 
los niveles de oferta, demanda y precio, existe entrada y salida libre de participantes; sin embargo desde el estudio 
de mercado, se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se le solicitó cotizaciones a empresas 
legalmente constituidas y se tiene conocimiento que existen empresas que pueden suministrar los bienes y/o servicios 
adquirir.  
 
Respecto al análisis financiero y la estructura de costos del presente proceso se tomó en cuenta el sondeo de 
mercado de las cotizaciones allegadas, además, se analizó los riesgos potenciales de los precios, por lo que la 
administración prevé que una vez adjudicado el presente proceso de selección, se mantendrán fijos durante toda la 
ejecución del futuro contrato; el proponente debe efectuar el análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los 
servicios y elementos a suministrar, productos etc., a fin de evitar errores de cálculo, por lo que será de 
responsabilidad exclusiva del proponente los riesgos y perjuicios que se presenten por esta razón, por lo tanto no se 
aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.  
 
Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar los servicios y bienes requeridos para cubrir la necesidad 
en el tiempo y condiciones requeridas, al igual que el término de respuesta de las garantías requeridas. Es así que 
los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que su distribución y entrega están 
incluidos en el valor establecido en los estudios de la demanda y presupuesto oficial.  
 
Con la información disponible, se tiene certeza que existen proveedores de los servicios y en tal razón la probabilidad 
de que se vaya desierto el proceso por falta de posibles oferentes, es bastante baja. 
 
Producción: La Base Naval ARC “San Andrés” conoce los métodos de producción de los servicios y bienes a 
contratar. Teniendo en cuenta el tipo de mercado se solicita al contratista tener un stock de materiales, equipos, 
herramientas, accesorios, repuestos, elementos y demás necesarios para la ejecución del contrato, ya que estos 
cuentan con una cadena de suministro, que comienza desde su fabricación, adquisición por parte del contratista, 
posterior envío hasta la instalaciones de la Base Naval ARC “San Andrés”, costos que deberán asumidos por el 
contratista, hasta su uso para la realización de los mantenimientos y reemplazo en caso de resultar necesario así 
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como su verificación por parte del supervisor del contrato para la conservación de los bienes inmuebles e 
instalaciones. 
 
Distribución: Teniendo en cuenta que se requieren diferentes insumos y materiales, es importante tener en cuenta 
que las empresas más grandes de distribución se encuentran concentradas en Bogotá, Santa Marta, Cali y Medellín, 
por lo que se deberá contar con la capacidad para cubrir los gastos de desplazamiento, así como con el tiempo para 
su arribo a la isla, debido a su ubicación geográfica. De esta forma nos permite analizar que el cumplimiento de 
servicio puede estar amarrado a la adquisición de un repuesto de remplazo y por tal motivo las solicitudes se deben 
realizar de forma planeada.  
 
En otras palabras, la cadena de suministro es una función estratégica y logística que involucra todas las operaciones 
que son indispensables para que un bien o servicio logre llegar al cliente final en óptimas condiciones. Como vemos, 
en la cadena de suministro se relacionan agentes en distintos niveles de producción. Para algunos la venta de su 
producto o servicio constituye el insumo de otro en una cadena continua hasta llegar al consumidor final.  
 
Inventario: Teniendo en cuenta la ubicación de la Base Naval ARC “San Andrés”, es de suma importancia la 
existencia de inventarios en las instalaciones del proveedor y de tener presente el tiempo para su entrega, los efectos 
del Riesgo de desabastecimiento y el costo.  
 
B. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

La Entidad Estatal analizó el comportamiento de sus adquisiciones anteriores con el mismo objeto contractual, 
adicionalmente realizó una verificación al portal único de contratación para identificar y analizar los Procesos de 
Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado este mismo servicio. 
 
En años anteriores la Base Naval ARC “San Andrés”, no ha contratado el objeto que ahora se pretende debido a que 
la carpa actual que cumple las funciones de Almacén General fue entregada de forma de donación a la Armada 
Nacional en el 2014 y en los años posteriores a su entrega nunca requirió de un mantenimiento mayor, sin embargo, 
debido a las condiciones meteomarinas de la región y los diferentes fenómenos naturales presentados durante los 
tres últimos años a bordo de la Isla de San Andrés y Providencia ocasionaron daños significativos a la carpa. 
 
CONTRATOS A NIVEL NACIONAL: Se relacionan algunos procesos publicados en el SECOPII, en donde se pone 
en evidencia la manifestación para contratar mantenimientos de diferentes infraestructura a nivel Colombia 
 

 

 

 
 
Como se evidencia en las tablas anteriores se puede concluir de los precios citados con antelación, entre otros 
aspectos: 

 
a. Que en el mercado nacional y foráneo existen servicios como los requeridos para satisfacer la necesidad 

institucional. 
b. Que hay en el mercado nacional y foráneo proveedores que cuentan con la capacidad de proveer el 

objeto a contratar.  
c. Siendo precisamente la anterior consideración, una de aquellas por las que se ha solicitado se adjudique 

el proceso de selección que se adelante, de manera total. 
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d. Que el presupuesto asignado por el Mando para el proceso de selección, alcanza para adquirir las 

cantidades mínimas indicadas en el presente estudio previo, en el acápite en que se registró la 
necesidad institucional. 

 
A.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 Sistema estatal de contratación pública. SECOP II.  
 Censo Económico DANE 
 Indicadores de producción de obra civil 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-
seguimiento-a-la-economia-ise 

 Balance y perspectivas del sector de suministro de material en Colombia 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema 
  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema
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ANEXO “E” 
“MATRIZ DE RIESGOS” 

 
 

TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS 
 NUMERICA HISTORICA   IMPACTO 
     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 
     1 2 3 4 5 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

1 EN 
10.000-
100.000 

Puede ocurrir pero 
solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría  ocurrir pero 
dudoso IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier momento 
futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-
100 

Probablemente 
ocurrirá PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que ocurra 
en la mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; 
casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su 
calificación de acuerdo con Tabla 2. 

 
 

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO 
N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  
6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  
Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  
Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada unidad 

delegataria/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos anteriores y los que 
se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que los riesgos no contemplados 
pueden durante la ejecución contractual ser objeto de  no asunción de responsabilidad por el contratista o reclamación  por 
parte del mismo). 
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6 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Cambio de lugar de 
ejecución del 
contrato y ejecución 
de actividades 
adicionales a las 
establecidas en el 
contrato 

Modificación de 
las condiciones 
del contrato y 
aumento del 
costo estimado 
para la ejecución 
del mismo. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

El 
usuario/gerente 
de proyecto, 
deberá efectuar 
una adecuada 
planeación del 
proceso o prever 
cuando se 
presenten 
cambios el 
restablecimiento 
de las 
prestaciones 
mutuas del 
mismo 

2 2 4 SI
 

G
er

en
te

 d
e 

Pr
oy

ec
to

 / 
us

ua
rio

 

Es
tru

ct
ur

ac
ió

nd
el

 e
st

ud
io

 p
re

vi
o 

D
ur

an
te

 la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

. 

H
as

ta
 la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 

Revisión 
estudio 
previo 

Permanente 

7 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

So
ci

al
 o

 p
ol

íti
co

 Expedición de 
normas generales, 
abstractas e 
impersonales , con 
incidencia directa o 
indirecta en la 
relación negociar. 

Actos generales 
de la 
administración 
“hecho del 
príncipe” 

3 1 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Hacer 
seguimiento de 
las normas que 
afectan la 
ejecución del 
contrato en los 
términos 
pactados y en 
caso de 
afectación del 
punto de no 
perdida, efectuar 
los ajustes 
presupuestales 
respectivos, 
realizando la 
modificación del 
contrato 

3 1 4 N
O

 

D
el

eg
at

ar
io

 c
on

tra
ct

ua
l  

As
es

or
 d

e 
co

nt
ra

ta
ci

ón
 

Pe
rm

an
en

te
 

Pe
rm

an
en

te
 

Seguimie
nto a los 
cambios 
en 
materia 
jurídica, 
presupue
stal, 
tributaria 
y en 
general 
las que 
tengan 
incidenci
a en el 
contrato 

Semanal 

8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Riesgo de 
incumplimiento de 
las obligaciones 
laborales a que está 
obligado el 
contratista 
garantizado 
relacionadas con el 
personal utilizado 
para la ejecución del 
contrato 

Reclamaciones 
ante la entidad  1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Solicitud de 
amparo para el 
pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

1 1 2 N
O

 

C
om

ité
 e

st
ru

ct
ur

ad
or

 
 

In
fo

rm
es

 d
e 

su
pe

rv
is

ió
n 

 

Ac
ta

s 
de

 re
ci

bo
 a

 
sa

tis
fa

cc
ió

n 
 

Ejecución  Plazo de ejecución. 

9 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Perjuicios directos 
derivados del 
incumplimiento 
imputable al 
contratista de las 
obligaciones 
emanadas del 
contrato. 

Daños a los 
bienes a 
efectuarles 
mantenimiento y 
no satisfacción de 
la necesidad.  

2 3 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Solicitud de 
garantías 
respecto al 
cumplimiento , 
calidad 
delservicio y 
calidad y correcto 
funcionamiento 
de los bienes 

2 3 5 SI
 

Su
pe

rv
is

or
 

 

Su
sc

rip
ci

ón
 d

el
 

co
nt

ra
to

 

Vi
ge

nc
ia

 d
e 

la
 

ga
ra

nt
ía

 Informes 
de 
supervisi
ón. 

Recibo a 
satisfacción  

1
0 G

en
er

al
 

Ex
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No suscripción del 
Contrato. 

Retraso en la 
ejecución y 
cumplimiento del 
contrato, y por lo 
tanto no 
Satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. 

2 3 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

Pr
op

on
en

te
 

Adjudicación del 
contrato a 
proponente en 
segundo menor 
valor o declarar 
desierto El 
proceso si no hay 
más 
proponentes. – 
Hacer efectiva 
póliza de garantía 
de seriedad de la 
propuesta en 
caso de haberse 
solicitado. 

2 3 5 N
O

 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n 
pr

ec
on

tra
ct

ua
l 

Te
rm

in
o 

pa
ra

 la
 fi

rm
a 

de
l c

on
tra

to
 

Vi
ge

nc
ia

 g
ar

an
tía

 d
e 

se
rie

da
d 

Seguimien
to a 
proceso 
de 
reclamo 
de 
garantía 
de 
seriedad 
y/o 
revisión 
adjudicaci
ón 
segundo 
menor 
valor 

Posterior a la 
adjudicación y previo 
al vencimiento del 
plazo de ejecución 

RIESGOS TECNICOS 

1
1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Deficiente 
determinación de 
especificaciones 
técnicas mínimas y 
variación de las 
mismas durante la 
ejecución del 
contrato 

Las 
especificaciones 
técnicas mínimas 
no permiten que 
se satisfaga la 
necesidad y 
requieran 
modificaciones 
que aumente el 
monto de los 
bienes o servicios 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 Efectuar 

verificación del 
estudio previo 
presentado 
realizando 
observaciones 
cuando las 
especificaciones 
no ofrecen 
claridad 

2 2 4 SI
 

U
su

ar
io

 /g
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 
As

es
or

 d
e 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 

C
on

 la
 ll

eg
ad

a 
de

l e
st

ud
io

 
pr

ev
io

 

Ac
ta

 d
e 

re
ci

bo
 a

 
sa

tis
fa

cc
ió

n 

Documen
to 

solicitand
o 

aclaració
n 

Llegada estudio 
previo corregido 
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1
2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 Que se presenten 
fallas en el servicio 
prestado, 
interrumpiendo en 
normal desarrollo 
del objeto 
contractual 

Interrupción del 
normal desarrollo 
del objeto 
contractual 

1 2 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

co
nt

ra
tis

ta
 

hacer 
seguimiento a 
cada una de las 
labores 
desarrolladas en 
el contrato y al 
personal puesto a 
disposición por el 
contratista y 
exigencia de la 
póliza de calidad 
del servicio 

2 1 3 SI
 

Su
pe

rv
is

or
  

As
es

or
 d

e 
co

nt
ra

ta
ci

ón
 

C
on

 e
l i

ni
ci

o 
de

 la
 e

je
cu

ci
ón

 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

l c
on

tra
to

 

verificaci
ón de 

actas de 
cumplimi

ento o 
mensual 
o según 
la forma 

de 
entrega 
de los 

bienes o 
servicios 

verificación de actas 
de cumplimiento o 

mensual o según la 
forma de entrega de 

los bienes o 
servicios 

1
3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Cambio de lugar de 
ejecución del 
contrato y ejecución 
de actividades 
adicionales a las 
establecidas en el 
contrato.  

Modificación de 
las condiciones 
del contrato y 
aumento del 
costo estimado 
para la ejecución 
del mismo. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

En
tid

ad
 

El 
usuario/gerente 
de proyecto, 
deberá efectuar 
una adecuada 
planeación del 
proceso o prever 
cuando se 
presenten 
cambios el 
restablecimiento 
de las 
prestaciones 
mutuas del 
mismo 

2 2 4 SI
 

G
er

en
te

 d
e 

Pr
oy

ec
to

 / 
us

ua
rio

 

Es
tru

ct
ur

ac
ió

nd
el

 e
st

ud
io

 p
re

vi
o 

An
te

rio
r a

 la
 fe

ch
a 

de
 p

re
se

nt
ac

ió
n 

de
l e

st
ud

io
 a

 la
 u

ni
da

d 
de

le
ga

ta
ria

 

Revisión 
estudio 
previo 

Llegada estudio 
previo 

1
4 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Resulta probable 
que debido a una 
construcción 
inadecuada con 
elementos de baja 
calidad o materiales 
defectuosos, 
personal no 
calificado ocasione 
accidentes o 
inconvenientes. 

Daño a bienes de 
la entidad, 
pérdidas 
humanas. 

2 5 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

C
on

tra
tis

ta
 

Atribuir desde el 
inicio la 
responsabilidad 
del contratista en 
caso de causar 
daño a bienes de 
la entidad como 
resultado de la 
mala calidad de 
los servicios 
contratados, 
garantizando 
dicha obligación 
mediante el 
otorgamiento de 
la póliza de la 
Responsabilidad 
Extracontractual. 
 

1 4 5 N
O

 

E
st

ru
ct

ur
ad

or
 d

el
 e

st
ud

io
 p

re
vi

o 
y 

de
 la

 in
vi

ta
ci

ón
 a

 
pr

es
en

ta
r o

fe
rta

. A
sí

 m
is

m
o 

or
de

na
do

rd
el

 g
as

to
 y

 s
us

 
as

es
or

es
. 

Fe
ch

a 
de

 a
pe

rtu
ra

 d
el

 p
ro

ce
so

 p
re

co
nt

ra
ct

ua
l 

Fe
ch

a 
de

 fi
na

liz
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
. 

Con la 
revisión de 
los estudios 
previos y de 
la Invitación 

 

De manera previa a la 
publicación de los 

estudios previos y del 
envío de la Invitación al 

futuro contratista 
 

1
5 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales, 
daños a terceros. 
Este evento esta 
descrito y previsto 
por las leyes.  
Ocurre cuando por 
motivo de la 
ejecución del 
contrato resultan 
terceras personas 
lesionadas en su 
integridad física, o 
con alguna 
enfermedad o se 
dañan bienes 
ajenos entre los que 
pueden estar 
aquellos de 
propiedad del 
Estado mismo. 

Que se genere a 
cargo de la 
entidad la 
obligación de 
pagar una 
indemnización a 
la persona 
afectada, lo cual 
implica un 
desmedro 
económico para 
la entidad. 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

E
xt

re
m

o 

C
on

tra
tis

ta
 

Corresponde al 
contratista 
ampararlo con los 
instrumentos de 
seguridad social, 
prevención y 
aseguramiento 
de riesgos 
laborales 
establecidos por 
la normatividad 
vigente y 
otorgamiento de 
la póliza de la 
responsabilidad 
extracontractual 

2 4 6 N
O

 

E
st

ru
ct

ur
ad

or
 d

el
 e

st
ud

io
 p

re
vi

o 
y 

de
 la

 In
vi

ta
ci

ón
 a

 P
re

se
nt

ar
 O

fe
rta

 

Fe
ch

a 
de

 in
ic

io
 d

el
 c

on
tra

to
 

Fe
ch

a 
de

 fi
na

liz
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
. 

Con la 
revisión de 
los estudios 
previos y de 
la invitación. 

De manera previa a la 
publicación de los 

estudios previos y del 
envío de la Invitación al 

futuro contratista  
 

1
6 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Retrasos en la 
entrega de bienes 
y/o servicios 

Que no se 
entreguen 

Oportunamente 
los bienes y/o 

Servicios 
impidiendo el 

normal desarrollo 
del proceso de 
adquisiciones en 
la Unidad 
Delegataria 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

C
on

tra
tis

ta
 

Establecer plazos 
dentro del contrato 
para la entrega de los 
conceptos y 
determinar un 
procedimiento para 
su revisión y 
aprobación por parte 
del supervisor del 
contrato 

3 3 6 S
I 

S
up

er
vi

so
r 

A
pr

ob
ac

ió
n 

de
 p

ól
iz

as
 y

 
po

se
si

ón
 d

el
 s

up
er

vi
so

r 

Te
rm

in
o 

de
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 
co

nt
ra

to
 

Permanent
e 

seguimient
o 

evidenciad
o en los 
informes 

de 
supervisión 

Permanente 
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1
7 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

La falta de precisión 
en las 
especificaciones 
técnicas puede 
generar que no se 
realice la 
construcción en la 
forma requerida. 

Deficiente 
funcionamiento, o 
no funcionamiento 

de las obras 
contratadas que 
podría afectar la 
integridad de las 
personas que los 

utilizan 

2 5 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

E
nt

id
ad

 c
on

tra
ta

nt
e 

Realizar un examen 
minucioso a los 
diseños, con base en 
los cuales se 
estructure las 
especificaciones 
técnicas, y en el 
evento en que el 
contratista formule 
observaciones a la 
solicitud de oferta en 
este sentido, hacer 
un estudio minucioso 
de estas, y si dan 
lugar a modificación 
de las 
especificaciones 
técnicas publicar 
adenda. 

1 4 5 N
O

 

E
st

ru
ct

ur
ad

or
 d

el
 e

st
ud

io
 p

re
vi

o 
y 

de
 la

 
In

vi
ta

ci
ón

 a
 P

re
se

nt
ar

 O
fe

rta
  

 

Fe
ch

a 
de

 a
pe

rtu
ra

 d
el

 p
ro

ce
so

 p
re

co
nt

ra
ct

ua
l 

Fe
ch

a 
de

 fi
na

liz
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
. 

Con la 
revisión de 

los 
estudios 
previos y 

de la 
Invitación 

De manera previa a la 
publicación de los 

estudios previos y del 
envío de la Invitación al 

futuro contratista 

1
8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Dificultad en la ejecución 
del contrato debido 
mayores cantidades de 
obra o ítems no 
previstos por el 
Contratante que afecten 
el presupuesto del 
proyecto. 

Surgimiento de 
actividades e ítems 

No previstos a causa 
de efectos colaterales 

de los trabajaos 
contractuales, las 

cuales incrementen el 
presupuesto a 

ejecutar o modifique 
el alcance de otras 

actividades. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

 

La entidad realizara 
la evaluación con el 
fin de prever los 
mayores recursos 
para el cumplimiento 
del objeto 
contratado. 

2 1 3 N
O

 

S
up

er
vi

so
r /

 G
er

en
te

 
de

 P
ro

ye
ct

o 

Fe
ch

a 
de

 in
ic

io
 d

el
 

co
nt

ra
to

 

Fe
ch

a 
de

 fi
na

liz
ac

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

. 

Con el 
seguimient

o a la 
ejecución 
de obras y 

los 
informes 

de 
supervisión 

Permanente  

1
9 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Seleccionar 
proponentes que no 
cumplan con la 
totalidad de los 
requisitos 
habilitantes o se 
encuentren incursos 
en alguna 
inhabilidad o 
incompatibilidad 

Incumplimiento 
de los principios 
de selección 
objetiva y 
transparencia. El 
bien o servicio 
que se pretende 
adquirir no 
cumpla con los 
requisitos 
exigidos. 
Violación al 
régimen de 
inhabilidades e 
incompatibilidade
s 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

En
tid

ad
 

Designar 
personal 
capacitado y con 
perfil adecuado 
para evaluar las 
propuestas con 
fines de incurrir 
en mínimos 
errores. 

1 2 3 N
O

 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

 re
sp

ec
tiv

o 

Te
rm

in
o 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 
de

 p
ro

pu
es

ta
s 

Te
rm

in
o 

de
 a

dj
ud

ic
ac

ió
n 

Revisión 
de 

evaluacio
nes y 

observaci
ones a 

las 
mismas 

Previo a la 
adjudicación  

2
0 G

en
er

al
 

Ex
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No se presenten 
las garantías 

requeridas en los 
documentos del 

proceso de 
contratación o 

que su 
presentación sea 

tardía. 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento del 
contrato, y por lo 

tanto no 
satisfacción 

oportuna de la 
necesidad. 

2 3 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

Pr
op

on
en

te
 

Hacer efectiva 
póliza de 

garantía de 
seriedad de la 
propuesta en 

caso de haberse 
solicitado. –

Iniciar proceso 
de reclamo de 
garantías por 

Incumplimiento 
del contrato. 

2 3 5 N
O

 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n 
pr

ec
on

tra
ct

ua
l 

Te
rm

in
o 

pa
ra

 la
 fi

rm
a 

de
l c

on
tra

to
 

Vi
ge

nc
ia

 g
ar

an
tía

 d
e 

se
rie

da
d 

Seguimien
to a 

proceso 
de 

reclamo 
de 

garantía 
de 

seriedad 
y/o 

revisión 
adjudicaci

ón 
segundo 
menor 
valor 

Posterior a la 
adjudicación 
y previo al 

vencimiento 
del plazo de 
ejecución 

2
1 G

en
er

al
 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Problemas y 
alteración del orden 
público en la región  

Que los 
mantenimientos 
del contrato no 

se puedan 
realizar dentro de 

los plazos 
establecidos 

debido a 
inconvenientes 

de orden público 
que afecten la 
logística del 
contratista y 

cumplimento del 
cronograma. 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Planificar con 
antelación los 

envíos a realizar 
previendo las 

situaciones que 
se puedan 

presentar a nivel 
local. 

3 2 5 SI
 

co
nt

ra
tis

ta
 

Ve
r p

la
zo

 d
e 

ej
ec

uc
ió

n 

m
en

su
al

 

Verificació
nes 

semanale
s de la 

situación 
de orden 
público a 

nivel local. 

Mensualmente 

2
2 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Lo
gí

st
ic

o 
 

Que la ejecución de 
la obra se retrase 
debido a que el 

contratista no cuente 
con el personal 
suficiente en los 

diferentes frentes de 
trabajo. 

Que el contratista 
incumpla los 

tiempos 
establecidos en 

el cronograma de 
obra y plazo de 

ejecución debido 
a que no cuenta 
con el personal 

requerido para la 
ejecución de la 

obra 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

Ex
trr

em
o 

co
nt

ra
tis

ta
 

El supervisor 
deberá verificar 

que el contratista 
cumpla los 

tiempos 
establecidos en 

el cronograma de 
obra, de lo 

contrario emitir 
los informes 

correspondientes 
a la entidad 

2 4 6 SI
 

Su
pe

rv
is

or
 d

el
 c

on
tra

to
 

H
as

ta
la

 re
ce

pc
ió

n 
fin

al
 d

el
 

co
nt

ra
to

 

H
as

ta
la

 re
ce

pc
ió

n 
fin
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 d

el
 

co
nt

ra
to

 

In
fo

rm
e 

de
 s

up
er

vi
si

ón
 

mensual 

RIESGOS ECONÓMICOS 
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2
3 

G
en

er
al

  

Ex
te

rn
o 

 

Se
le

cc
ió

n 
 

Ec
on

óm
ic

o 
 

Presentación de 
ofertas 
artificialmente bajas 

El bien y servicio 
no cumple con las 
exigencias y 
calidades 
requeridas. No se 
justifique 
adecuadamente 
el precio 
artificialmente 
bajo. 

3 5 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

Pr
op

on
en

te
 

Analizar estudio 
de mercado que 
demuestre si los 
precios son 
artificialmente 
bajos y de ser así 
requerir al 
proponente para 
que explique y 
demuestre 
porque sostiene 
esos precios.  

2 4 5 SI
 

C
om

ité
 e

va
lu

ad
or

 re
sp

ec
tiv

o 

Te
rm

in
o 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 
de

 
pr

op
ue

st
as

  

Te
rm

in
o 

de
 a

dj
ud

ic
ac

ió
n 

 

Revisión 
de 
evaluacio
nes y 
observaci
ones a 
las 
mismas  

previo a la 
adjudicación  

2
4 G

en
er

al
 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

incumplimiento 
del registro 

presupuestal 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 
cumplimiento del 
contrato, y por lo 
tanto no 
satisfacción 
oportuna de la 
necesidad. – 
Incumplimiento 
de pago del 
contrato. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

En
tid

ad
 Gestión oportuna 

para agilizar 
expedición de 
CRP una vez 
suscrito el 
contrato. 

1 1 2 SI
 

D
ep

en
de

nc
ia

 P
re

su
pu

es
to

 

Te
rm

in
o 

pa
ra

 e
l c

um
pl

im
ie

nt
o 

de
 re

qu
is

ito
s 

de
 e

je
cu

ci
ón

 

Te
rm

in
o 

pa
ra

 e
l 

cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 re
qu

is
ito

s 
de

 e
je

cu
ci

ón
 

Verificació
n 
expedició
n 
de 
certificado 
de registro 
presupue
stal 

Una vez suscrito el 
contrato 

2
5 G

en
er

al
 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Fi
na

nc
ie

ro
 

Consecución 
financiación 

El contratista no 
cuenta con los 
recursos para 
cumplir con los 
compromisos 
adquiridos en el 
contrato 

5 5  5
  

R
ie

sg
o 

Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

El contratista 
debe prever 
todos los costos 
generados en el 
cumplimiento del 
objeto del 
contrato y 
conseguir la 
financiación y 
recursos que le 
garanticen la 
liquidez para el 
desarrollo del 
mismo 

3 1 4 SI
 

Su
pe

rv
is

or
 

D
es

de
 e

l i
ni

ci
o 

de
 la

 e
je

cu
ci

ón
 

de
l c

on
tra

to
 

H
as

ta
la

 
re

ce
pc

ió
n 

fin
al

 
de

l 
co

nt
ra

to
 

Mensualm
ente se 
debe 

consolidar 
el informe 
de avance 
de la obra 

Permanente 

2
6 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ec
on

óm
ic

o 

Incumplimiento de 
los plazos de pago 

Incumplir el plazo 
de pago del valor 
del contrato al 
contratista, 
impidiendo la 
liquidez para el 
cumplimento de 
las obligaciones 
derivadas del 
contrato 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

En
tid

ad
 Dar cumplimiento 

al procedimiento 
de la cadena 
presupuestal 

1 1 2 SI
 

Te
so

re
ría

 

Ve
r f

or
m

a 
de

 p
ag

o 

Ve
r f

or
m

a 
de

 p
ag

o 

Documen
to s 

soportes 
para 
pago 

Según 
orden de 
petición 

del 
ordenado 

r del 
gasto 

Documento s 
soportes para pago 

Según orden de 
petición del 

ordenado r del 
gasto 

2
7 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 

So
ci

al
 o

 p
ol

íti
co

 

Incremento anormal 
de los insumos 

propios del bien o 
servicio contratado 

Desequilibrio 
económico del 
contrato por 
variación de 
precios de los 
bienes o 
servicios 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

En
tid

ad
 

Desplegar un 
comportamiento 
que convenga a 
la realización y 
ejecución del 
contrato sin 

olvidar que el 
interés del otro 

contratante 
también debe 

cumplirse y cuya 
satisfacción 
depende en 

buena medida de 
la lealtad y 

corrección de la 
conducta propia. 

3 1 4 N
O

 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 / 
us

ua
rio

 
D

el
eg

at
ar

io
 c

on
tra

ct
ua

l 

Es
tru

ct
ur

ac
ió

n 
ju

ríd
ic

a 

Es
tu

di
o 

pr
ev

io
 

Análisis 
de 

precios 
del sector 
a la fecha 

de 
ejecución 

y 
restableci

miento 
del 

equilibrio 
económic

o 

Durante la 
ejecución. 

2
8 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

So
ci

al
 o

 p
ol

íti
co

 

Crisis económica 
producto de una 

pandemia 

Consecuencias 
en cumplimiento 
de las 
obligaciones del 
contratista, 
variación en los 
precios de los 
bienes y 
servicios 
contratados 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

co
nt

ra
tis

ta
 

Realizar 
seguimiento a las 

leyes normas 
presidenciales 

3 1 4 N
O

 

D
el

eg
at

ar
io

 c
on

tra
ct

ua
l 

As
es

or
 d

e 
co

nt
ra

ta
ci

ón
 

Es
tru

ct
ur

ac
ió

n 
ju

ríd
ic

a 

Es
tu

di
o 

pr
ev

io
s Previo 

cumplimi
ento 

requisitos 
perfeccio
namiento 
contrato 

semanal 

2
9 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

El objeto del 
proceso es a 

precios fijos y sin 
formula de reajuste, 
en consecuencia, si 

hay variación de 
precios en el 
mercado, el 

contratista asume la 
totalidad del 

presente riesgo. 

Reclamaciones 
del contratista 
por desequilibrio 
económico 

2 4 6 

R
ie

sg
o 

Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

Atribuir desde el 
inicio la 

responsabilidad 
del contratista 

1 3 4 N
O

 

Es
tru

ct
ur

ad
or

 d
el

 e
st

ud
io

 
pr

ev
io

 y
 d

e 
la

 in
vi

ta
ci

ón
 a

 
pr

es
en

ta
r o

fe
rta

 y
 a

se
so

r 
ju

ríd
ic

o 
de

l p
ro

ce
so

 

Fe
ch

a 
de

 in
ic

io
 d

el
 c

on
tra

to
 

Fe
ch

a 
de

 fi
na

liz
ac

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

. 

Con la 
revisión 
de los 

estudios 
previos y 

de la 
Invitación 

De manera previa a 
la publicación de los 
estudios previos y 

del envío de la 
Invitación al futuro 

contratista 
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3
0 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ec
on

óm
ic

o Que se retrase la 
llegada de los 
materiales por 
condiciones 
climáticas 

Teniendo en 
cuenta la 
ubicación 
geográfica de la 
unidad se 
dificulta el 
ingreso de 
material y las 
condiciones 
climáticas 
pueden afectar el 
transporte del 
material, por lo 
cual el contratista 
no cumpla el 
cronograma de 
obra estipulado.  

3 5 8 

R
ie

sg
o 

Ex
tre

m
o 

C
on

tra
tis

ta
 

Presentación 
cronograma de 

actividades, 
control semanal 
del supervisor 
para prever 

imprevistos en 
retraso de la 
entrega de 

material 

3 3 6 SI
 

Su
pe

rv
is

or
 d

el
 c

on
tra

to
 

H
as

ta
la

 re
ce

pc
ió

n 
fin

al
 d

el
 c

on
tra

to
 

H
as

ta
la

 re
ce

pc
ió

n 
fin

al
 d

el
 c

on
tra

to
 

Informe 
de 

supervisi
ón 

mensual 

3
1 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ec
on

óm
ic

o 

Desconocimiento 
por parte del 

oferente del costo el 
transporte aéreo y 

marítimo de bienes, 
insumos, equipos, 

material y 
elementos hacia las 

islas del 
Archipiélago de San 
Andrés Providencia 
y Santa Catalina-no 
contemplación de 

esta erogación 
dentro de los 

precios de la oferta 
económica 

Incumplimiento 
de las 
obligaciones del 
contratista-
incumplimiento 
en la prestación 
de servicios 
dentro del plazo 
de ejecución del 
contrato 

3 4 7 

R
ie

sg
o 

al
to

 

co
nt

ra
tis

ta
 

El comité 
estructurador 
económico 

efectuara una 
estructuración 
del estudio de 
mercado con 

cotizaciones que 
contemplen el 

valor del 
transporte 

 
Los oferentes 

previo a la 
estructuración de 

sus 
ofertasdeberán 

conocer el sector 
económico de 

transporte aéreo 
y marítimo de 

bienes hacia la 
isla y preveer 

estos costos para 
la elaboración de 

su propuesta. 
 

El comité 
económico 
evaluador 

identificara las 
ofertas que 
contengas 

precios que 
puedan resultar 

inviables o 
artificialmente 

bajos 

3 4 7 SI
 

C
om

ité
 e

co
nó

m
ic

o 
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or
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lu
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tru
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n 
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n 
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a 
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s 

D
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te
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s 
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s 
pr
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tra
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s 
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ió
n 

y 
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al
ua

ci
ón

 

permanente 
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ANEXO “F” 
CAPACIDAD RESIDUAL 

 
 

 (NO APLICA) 
 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA1 
 

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción – 

Segmento __ Clasificados 
UNSPSC 

Participación del proponente en 
el contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del contrato 
ponderado por la participación 

en pesos colombianos) 
   
   
   
   
Total  

 
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA2 

 
Nombre del socio 

y/o 
Profesional de la 

arquitectura, 
ingeniería o 

geología 

Profesión No. De matrícula 
profesional 

No. y año del 
contrato laboral o 
de prestación de 

servicios 
profesionales 

Vigencia del 
Contrato 

     
     
     
     
Total    

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los  días del mes de   del año  
 . 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada  uno el presente documento. 

 
 

  

                                                 
1 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 
 
2 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 
 
 
 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.%20Manual%20G-VCRP-02
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ANEXO  “G” 

PRODUCTOR NACIONAL  
 

ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003 
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACIÓN  
 
Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 
1993 Y el  Artículo  2° Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en 
Colombia  y acreditadas por las respectivas Cámaras de Comercio, por consiguiente corresponde el 
reconocimiento de esta ponderación a las empresas que cumplan esta condición.  
 
El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en 
____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad 
de representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada en 
________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y 
suficientemente autorizado según consta en _________________________________________________ , me 
permito declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional los servicios 
prestados corresponden a una entidad legalmente constituida en el país, se le otorgara como puntaje adicional el 
(15%) el cual se sacara  de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de 
selección 
 
Para efectos de la presentación de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se otorgara el 
puntaje establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido en Colombia.  
 
2. OFRECIMIENTO DE BIENES (NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL) (10%) el cual se 
sacara  de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de selección. 
 
Este punto lo diligenciarán los oferentes que tengan el Registro de Productor Nacional del ítem o ítems ofertados. 
 A.EN COLOMBIA. 
 SI ___, Registro Producción Nacional No. _____ (el número de radicado de respuesta positiva del Mincomercio, 
anexar documento certificado de origen). 
 Aplica para los Ítems Nos: (efectuar discriminación respetiva) __________________. 
 
Nota: El puntaje será asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados frente a los 
acreditados como de producción nacional. 
 
 B.EN EL EXTRANJERO (RECIPROCIDAD) 
 Si ___, 
 
A qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito __________________ 
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio. ___________________________ 
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:  ____________________________________ 
 
 
Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por 
lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato. 
 
 
____________________________________    ___________________________________ 
Firma del proponente o Representante legal     y/o     Firma del Apoderado 
Nombre: 
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Nota 1: El porcentaje de puntaje adicional se aplicará para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del futuro 
contrato, y en caso de que contemple las dos categorías (bienes y servicios), se tomara ponderativamente acuerdo 
al presupuesto asignado para cada uno de ellos. 
 
Nota 2: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisición del presente 
proceso contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 del presente formato, en caso de 
adquirirse bienes corresponderá al Numeral 2. 
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Anexo “H” 

 
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN 

Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II) 
Para todo contrato de adquisición de artículos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén 

 
La cláusula contractual de catalogación es el instrumento del proceso de contratación de artículos de abastecimiento, que garantiza el 
suministro de información técnica para el Primer Escalón, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario y/o realizar mantenimiento del 
NOC. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II), el contratista debe diligenciar y firmar el 
presente documento por cada uno de los artículos de abastecimiento3 del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en 
físico y/o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en físico y/o magnético a la 
Sección de Normalización4 de la Base Naval No. 06 ARC “Bogotá”, junto con una copia del respectivo contrato. 
 
La Sección de Normalización debe remitir la documentación física y/o magnética al catalogador responsable del “Tipo de artículo de 
abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propósito de verificar la información y firmar la cláusula. En caso de identificar novedades 
debe informar a BNL06. Después, el catalogador debe enviar copia física y/o digital del presente documento firmado a la Sección de 
Normalización. Esta la firmará y enviará al Supervisor.  
 
Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la información técnica 
necesaria para la identificación del artículo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este trámite inmediatamente se formalice 
el contrato. La cláusula contractual de catalogación firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los almacenes de la 
Armada de Colombia, así como para la liquidación del contrato. 
 
 

1. Artículo de abastecimiento 
 
Nombre técnico asignado por el fabricante: ______________________________________________________ 
 
Nombre coloquial o comercial: ________________________________________________________________ 
 
Número y nombre de la ficha/especificación/norma técnica: _________________________________________ 
 

2. Contrato 
 
Unidad contratante, número del contrato y fecha de firma: __________________________________________ 
 
Objeto: __________________________________________________________________________________ 
 
Valor total del contrato y plazo de ejecución: _____________________________________________________ 
 

3. Supervisor del contrato 
 

Grado, especialidad y nombre completo: ________________________________________________________ 
 
Cargo y dependencia: ______________________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: _________________________________________________________________ 
 

4. Contratista 
 
Nombre y documento del representante legal: ___________________________________________________ 
 
NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país: ____________________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 
 

5. Fabricante (diligencie solo sí el fabricante es distinto al contratista) 
 
NCAGE, nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país de origen: ____________________________________________________________ 
 
                                                 
3 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla. 
4 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co; 
martha.rodriguez@armada.mil.co  
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Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 
 

6. Información técnica para artículos de abastecimiento con NOC 
 
Número OTAN de Catálogo (NOC): ____________________________________________________________ 
 
Número de parte, referencia y/o modelo asignado por el fabricante: ___________________________________ 
 

7. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (obligatoria) 
 
Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organización normalizadora, con al menos el nombre y la información 
de contacto de dicha institución, y la descripción técnica del artículo (anexar): 
________________________________________________________________________________________ 
 
Fotografía, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar): _____________________________________ 
 
Otras definidas en el contrato: ________________________________________________________________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

8. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (opcional) 
 
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar): _______________________________ 
 
Catálogo de partes o relación ordenada de elementos que lo conforma (anexar): _________________________ 
 
Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar): _________________________ 
 
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus características y calidad (anexar): __ 
 
Caducidad o fecha de fabricación y de vencimiento: _______________________________________________ 
 
Instrucciones para disposición final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar): _________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

9. Firmas 
 
Nombre y firma del representante legal de la empresa: _____________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del supervisor: __________________________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del catalogador: _________________________________________________________ 
  

Tipo de artículo (clasificación ARC): ____________________________________________________ 
 
Cargo principal y dependencia: ________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: __________________________________________________________ 

 
Grado, nombre y firma del responsable y/o gestor de catalogación: ___________________________________ 

 
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 93 de 98 
 

 
Tener en cuenta: 

 
El contratista deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento 
relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el 
cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida.  
 
La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del 
contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación según los códigos y lineamientos OTAN. 

 
 

TABLA DE CÓDIGOS (EJEMPLO) 
 

 
No. 

 
Artículo 

 
Número 
de parte 

 

 
UNSPSC 

(hasta 
producto) 

 
NOC 

 
SAP 

 
SIIF 

(hasta uso 
presupuestal) 

 
Cantidad 

 
Unidad 

 
Valor 

unitario 
(con IVA) 

 

 
Valor 
total 

(con IVA) 

01. 
Filtro 

combusti
ble 

5589161 26101500 4330-01-1903579 1029055 A-02-02-01-
004-003-09 40 Unidad 122.297 4’891.880 
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ANEXO “I” 

PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
  

Compras públicas sostenibles: 
 
El Gobierno de Colombia está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y su apuesta consiste en la protección del capital natural del país, el fortalecimiento del aparato productivo de las 
empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en el exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos 
actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de infraestructura y 
la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para responder a este objetivo, 
se reconoce la importancia de la contribución de las compras públicas sostenibles como mecanismo para promover 
la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional. 
 

 
Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus 
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento basado 
en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la entidad, sino también para la 
sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al ambiente. 
 
 

A. Ciclo de vida. 
 

Son las fases que describen lo que sucede 
alrededor de un bien desde su origen hasta su 
fin. Estas son de manera general: la extracción 
de las materias primas, la ideación/el diseño 
del bien, su manufactura, las actividades de 
transporte y de almacenamiento, la 
comercialización, el uso y el posconsumo. 

 
 

Grafica No 1. Ciclo de vida. Fuente: MADS. 
 
 
Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen, los actores que 
intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, las 
oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos 
positivos.  

 
B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles. 
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En términos ambientales contribuyen a: 

 
 Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes líquidos y sólidos. 
 Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía 
 Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos. 

 
1. Responsabilidades Compras Públicas Sostenibles en la Armada Nacional 

 
Ordenador del Gasto 
Fomenta las compras públicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional. 

 
Comité Estructurador 
Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de condiciones 
en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15del 26 
enero del 20212, Aplicación Normatividad ambiental, compras públicas sostenibles, aplicar controles tendientes a 
garantizar la oportunidad liquidación de contratos.  

 
Comité Evaluador 
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratación. 

 
Supervisor 
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecución del contrato. 

 
La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizará asesorías a los integrantes de los 
comités en casi de requerir apoyo en la verificación de las ofertas. 
 
2. Descripción de actividades 

 
A continuación se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar 
información sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos 
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las cláusulas que 
se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que 
se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental. 

 
Requisitos, criterios obligacionales ambientales que, de acuerdo con los bienes a contratar, deben cumplir, 
reunir y soportar los proponentes y contratistas. 
 

 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, 

DEMOLICIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y DE MEJORAS DE INSTALACIONES. 

FICHA No. 19 

Los inmuebles en donde se encuentren las dependencias de la Armada Nacional, deben cumplir con unas características ambientales 
mínimas con la finalidad de dar el cumplimiento a los objetivos del Sistema de Gestión Integrado. 

 
Estas instalaciones en lo posible deben contar con sistemas ahorradores de energía y agua, cuartos por separado de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, y debe cumplir con la normativa de salud ocupacional aplicable 
como es espacios de trabajo, iluminación, ventilación, rutas de evacuación, entre otros que no pongan en riesgo ni la vida y la salud de los 
servidores públicos y visitantes que alleguen a las instalaciones. 

 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE 
LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS. 
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Generación de 
residuos solidos 

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios 
y peligrosos. (Solo si el contratista realiza el manejo integral de los residuos 
generados en la prestación del servicio). 

Generación de 
residuos solidos 

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía 
de Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la 
resolución 1138 de 2003, cuando aplique. 

Generación de residuos 
solidos 

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista 
está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados 
de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios 
superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o 
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño 
que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el 
contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, 
entregando al supervisor los certificados de disposición final emitidos por la 
escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material.  

Consumo de 
recursos naturales 

Agotamiento de 
recursos naturales 

El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o 
presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y 
autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen 
las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, 
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general 
todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa 
ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su 
contrato.  

Consumo de 
recursos naturales 

Agotamiento de 
recursos naturales 

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con 
indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales al supervisor o 
interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los 
resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o 
corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 

 
ACAPITE DE CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

POR LOS PROPONENTES  

CRITERIOS AMBIENTALES HABILITANTES MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y 
peligrosos. 

Declaración juramentada por parte del 
oferente. 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de 
Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la 
resolución 1138 de 2003, cuando aplique. 
El oferente se compromete que de resultar adjudicatario, durante la ejecución 
de los trabajos y hasta su entrega final, está en la obligación de poner en 
práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de 
protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, 
estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e 
instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes 
dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras, instalaciones o redes. 
El oferente se compromete que de resultar adjudicatario, los residuos de 
construcción y demolición deberán ser dispuestos de acuerdo a lo establecido 
en la normatividad legal vigente, entregando al supervisor los certificados de 
disposición final emitidos por la escombrera autorizada en el momento de la 
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disposición final del material.  
El oferente se compromete que de resultar adjudicatario, deberá considerar 
dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales 
que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental o 
licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su 
actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación 
de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en 
general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la 
normativa ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecución 
de su contrato.  
Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores 
de gestión y presentar los reportes mensuales al supervisor o interventoría. 
Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del 
monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos 
ambientales ocasionados por el proyecto. 

 
ACAPITE DE REQUISITOS AMBIENTALES A SER SUPERVISADOS DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA SUPERVISAR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

Contar con plan de gestión integral de residuos aprovechables, ordinarios y 
peligrosos. (Solo si el contratista realiza el manejo integral de los residuos 
generados en la prestación del servicio). 

Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de 
Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la 
resolución 1138 de 2003, cuando aplique. 

Plan de gestión de Residuos de 
construcción y demolición.  

Durante la ejecución de los trabajos y hastasu entrega final, el contratista está 
en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de 
señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro 
que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo 
de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

Verificación por parte del supervisor del 
contrato.  

Los residuos de construcción y demolición deberán ser dispuestos por el 
contratista de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, 
entregando al supervisor los certificados de disposición final emitidos por la 
escombrera autorizada en el momento de la disposición final del material.  

Certificado de disposición final de 
residuos peligrosos y especiales 
generados. 

El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o 
presupuesto, todos los costos ambientales que tienen que ver con la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y 
autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, que incluyen las 
medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento 
y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas 
que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los 
requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato.  

Plan de Manejo Ambiental del proyecto 

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores 
de gestión y presentar los reportes mensuales al supervisor o interventoría. 
Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del 
monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los 
impactos ambientales ocasionados por el proyecto. 

Informes mensuales con el 
seguimiento y monitoreo ambiental, de 
presentarse acontecimientos, generar 
análisis causa-raíz si se llegasen a 
presentar situaciones que puedan 
causar impactos ambientales 
negativos. 
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DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El oferente deberá comprometerse a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones en el evento 
de resultar adjudicatario del proceso, esto dentro de los cinco (05) días siguientes a la adjudicación: 
 
● Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, Descripción del proyecto (actividades del 

proyecto, recursos para la ejecución del proyecto), Programas de Manejo Ambiental y los formatos 
correspondientes. 
 

● Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, 
Gestión del programa (recursos para la gestión de salud ocupacional, programa de seguridad 
industrial y salud ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan 
de contingencias, plan de acción) y los formatos correspondientes. 

 
 


