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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

DEPENDENCIA QUE ELABORA EL | Secretaria de Planeacion y Obras.

ESTUDIO:

MODALIDAD DE SELECCION: MINIMA CUANTIA

OBJETO DE LA CONTRATACION: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
LA PLAZA DE FERIAS Y ACTUALIZACION
Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CUBIERTA Y AREAS COMPLEMENTARIAS
DE LA CANCHA SINTETICA DEL
MUNICIPIO DE I1ZA BOYACA.

PRESUPUESTO OFICIAL TREINTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($36.400.000).

FECHA: 31 DE JULIO DE 2024

Que la Constitucién Nacional en su articulo 2 consagra son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y
cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Que conforme lo establece el Articulo 315 ibidem, son atribuciones del alcalde dirigir la
accion administrativa del municipio.

Que conforme lo establece el Articulo 2 de la constitucién son fines esenciales de Estado
servir a la comunidad, promover la prosperidad y en general garantizar la efectividad de
los principios, deberes y derechos consagrados en la constitucion.

Conforme lo establece el Articulo 311 al municipio como entidad fundamental del Estado
le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso social y cumplir las demas funciones que le asigne la constitucién y
las leyes

La administracion municipal a través de la secretaria de planeacion y obras busca la
ejecucion de estrategias que fortalezcan el sector agropecuario del municipio, con el fin de
apoyar a todos los ganaderos del municipio y de la region, y asi desarrollar programas
para el apoyo a los emprendimientos del sector agropecuario, todo esto en aras de la
reactivacién del campo, mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes, todo esto
teniendo en cuenta que el municipio de lza presenta un gran desarrollo pecuario.

Actualmente la plaza de ferias presenta un espacio inadecuado para el desarrollo de las
actividades ganaderas, se observa deterioro en su estructura (madera en malas
condiciones) y no cumple con espacios Optimos para todos los ganaderos del municipio
que desarrollan sus actividades, siendo esta obsoleta para las necesidades presentadas
por nuestros campesinos.

La construccion y adecuacion de la plaza de ferias es de vital importancia para la
poblacion con el fin de reactivar el sector agropecuario, ademas que evita que las
personas tengan que desplazarse a otras zonas de la regién para desarrollar estas
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actividades y de esta manera generar oportunidades laborales y desarrollo en el
municipio, asi mismo permitirAd contar con una bascula la cual garantizara el pesaje del
ganado sin afectar al campesino en el momento de las ventas de este.

Por otro lado, el Municipio de Iza es reconocido en la regién por el potencial deportivo y
por desarrollo de ejecucion de diferentes practicas y disciplinas deportivas de alto nivel,
promoviendo la utilizacion del tiempo libre, fomentando espacios de participacion
comunitaria, resaltando las actitudes y aptitudes de nifios, jovenes y adultos del municipio
por el deporte y la actividad fisica.

Que actualmente el municipio de lza cuenta con una cancha de futbol 8 en césped
sintético, espacio construido y entregado a la comunidad hace 9 afos, en la actualidad
presenta deficiencias en el acabado del césped dado su prolongado tiempo de uso, que
cuenta con muy poca iluminacion para el desarrollo de actividades en el escenario en
horarios nocturnos, que no cuenta con espacios como unidades sanitarias, graderias y
tarima para el desarrollo de los diferentes eventos competitivos realizados en el escenario
y no cuenta con una proteccion ante los diferentes factores climaticos como lo es la
radiacion solar y la precipitacion.

Que por lo anteriormente mencionado el presente proyecto de inversion: “ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS
Y ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y AREAS COMPLEMENTARIAS DE LA CANCHA
SINTETICA DEL MUNIICPIO DE IZA BOYACA” tiene por objeto principal elaborar y
ajustar los disefos para la construccion de la plaza de ferias y construccion de la cubierta
y areas complementarias de la cancha sintetica del municipio, con el fin de obtener los
insumos necesarios para poder llevar acabo la gestion de los recursos que puedan
conllevar a la construccion de dichas obras y asi tener edificaciones optimas y que
cumplan los estandares de seguridad, calidad y confort para la poblacién del Municipio de
Iza, logrando un fortalecimiento entre la comunidad y el estado.

Que, por la naturaleza del objeto del contrato, por tratarse de un servicio conforme a la
cuantia del mismo, lo pertinente es desarrollar un proceso de minima cuantia a fin de
contratar el servicio de consultoria.

Que, dentro del presupuesto de la Alcaldia Municipal, se cuenta con recursos publicos
destinados para este fin, lo cual se ha dejado constar en el respectivo Certificado de
Disponibilidad presupuestal

Es por todo lo anterior que el Municipio requiere suscribir un contrato de suministro con
una persona natural o juridica legalmente capaz de cumplir con el objeto de realizar la
“ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PLAZA DE FERIAS Y ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y AREAS COMPLEMENTARIAS DE LA
CANCHA SINTETICA DEL MUNICIPIO DE IZA BOYACA?” el cual tiene como sustento
legal lo consagrado en el Articulo 94 de la ley 1474 del 12 de Julio del afio 2011, decreto
1082 de 2015 y Manual de la modalidad de Selecciéon de minima Cuantia Expedido por
Colombia Compra Eficiente y con sujecion a los principios del Articulo 209 de la
Constitucion Politica de Colombia y Articulo 3° de la ley 1437 de 2011, segun
caracteristicas técnicas.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO
NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
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Luego de analizado el documento que consagra los Cédigos Estandar de Productos y
Servicios de naciones Unidad —UNSPSC- y el Manual para la Codificacién de Bienes y
Servicios, expedido por Colombia Compra eficiente, se ha establecido que el objeto del
contrato del presente proceso de seleccion se identifica asi:

NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE
Estudios regionales o locales para
PRODUCTO 80101602 proyectos
Evaluacién econdmica o financiera de
PRODUCTO 80101603 proyectos
PRODUCTO 80111614 Servicios temporales de ingenieria
PRODUCTO 81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

2.1 Descripcién del Objeto

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PLAZA DE FERIAS Y ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y AREAS COMPLEMENTARIAS DE LA
CANCHA SINTETICA DEL MUNICIPIO DE I1ZA BOYACA.

2.2. Tipo de Contrato a Celebrar:
Se trata de un contrato de consultoria.
2.3 Plazo

El plazo de ejecucion del contrato sera de un (01) mes, este término se contara a partir
del cumplimiento de los requisitos de forma, consagrados en el Articulo 39 de la ley 80 de
1993, perfeccionamiento, ejecucion y pago consagrados en el Articulo 41 de la ley 80 de
1993, Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015
y la suscripcion de la firma del Acta de Inicio.

2.4. Lugar de ejecucion

El contrato a celebrarse debera ejecutarse en el MUNICIPIO DE IZA, por tal motivo, el
contratista deberd, sufragar todos los gastos que ello presente.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL
ARTICULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007, Y DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO
NACIONAL NO. 1082 DE 2015 POR EL OBJETO A CONTRATAR, ASi COMO POR EL
PRESUPUESTO OFICIAL SE DETERMINA QUE ESTE PROCESO DEBE
DESARROLLARSE POR LA MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA DE
CONFORMIDAD CON EL CAPITULO 2 SUBSECCION 5 MINIMA CUANTIA Articulo
2.2.1.2.1.5.1. del mencionado decreto.

4. EL ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO A CELEBRAR
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El valor del presente contrato sera hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.400.000).
4.2 JUSTIFICACION SUMARIA

Para calcular el presupuesto oficial la entidad ha tenido en cuenta los precios comunes
del mercado promediados y obtenidos sumariamente, los gastos de legalizacion
correspondientes a los gastos administrativos, expedicion de garantias, impuestos
aplicables al futuro contrato, estampillas, tasas y contribuciones del estatuto de rentas
municipal, retencidn en la fuente y certificaciones de paz y salvo.

En virtud a la consulta de precios del mercado se recibieron dos cotizaciones con las
cuales se establecié el precio promedio asi, segun consta en los documentos adjuntos:

VIMENSUAL VIMENSUAL
iTEM CARGO TIEMPO/MESES | % DEDICACION |F.M.| COTIZACION 1 COTIZACION 2 VIPROMEDIO VALOR TOTAL
A. [COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL

1 DIRECTOR DE CONSULTORIA 1 20% 23|$ 4.300.000,00 | $ 4.700.000,00 | $ 4.500.000,00 | $  2.070.000,00
2 | PROFESIONAL INTEGRAL DE CONSULTORIA 1 100% 23|$ 4.800.000,00 ($ 5.000.000,00 | $ 4.900.000,00 | $ 11.270.000,00
3 DISENAD%’;QE&E‘.:I—E%TONICO Y 1 40% 23|$ 4.800.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 4.900.000,00 | $ 4.508.000,00
4 TOPOGRAFO 1 30% 2,3|$ 2.800.000,00 | $ 3.000.000,00 | $ 2.900.000,00 | $ 2.001.000,00
5 DELINEANTE DE PLANIMETRIA 1 90% 23|$ 2.800.000,00 | $ 3.000.000,00 | $ 2.900.000,00 | $  6.003.000,00
$ 25.852.000,00

B. OTROS COSTOS

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD _ [/MENSUAL COTIZACIONJIENSUAL COTIZACIG V/IPROMEDIO VALOR TOTAL
1 ALQUILER DE ESTACION TOPOGRAFICA DIA 4 $ 118.000,00 | $ 150.000,00 | $ 134.000,00 | $ 536.000,00
2 ALQUILER DE OFICINA MES 1 $ 700.000,00 | $ 700.000,00 | $ 700.000,00 | $ 700.000,00
3 ALQUILER DE VEHICULO MES 1 $ 2.600.000,00 | $  3.000.000,00 | $ 2.800.000,00 | $ 2.800.000,00
4 | PAPELERIAE IMPRESIONESY COPIAS GLOBAL 1 $ 70047057 | $  700.000,00 | $ 70023529 | $  700.235,29
DIGITALES

SUB TOTAL OTROS COSTOS $ 4.736.235,29
A+B $ 30.588.235,29
IVA (SI APLICA) 19% $ 5.811.764,71
TOTAL $  36.400.000,00

4.3 FORMA DE PAGO

La alcaldia pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la
siguiente manera:

Un primer pago correspondiente al 90% del valor del contrato a la entrega formal de los
productos y documentos técnicos exigidos en el presente proceso y sean radicados en la
secretaria de planeacion en medio magnético y fisico, y el restante 10% al acta de recibo a
satisfaccion final y acta de liquidacién elaborada por parte del supervisor designado por la
administracion con la cual se autorizard el respectivo desembolso. Para lo cual el
contratista debera presentar informe con los respectivos soportes de entrega (facturas y/o
Cuentas de cobro, etc.). EL MUNICIPIO pagara al Contratista el valor del contrato de
acuerdo a su disponibilidad de recursos, flujo de caja, respetando el derecho de turno en
cuanto la radicacion de las respectivas cuentas (Art. 19 Ley 1150 de 2007).

4.4. IMPUTACION PRESUPUESTAL:

Para efectos del presente proceso de seleccion del contratista, la tesoreria del municipio
de Iza ha emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. Certificado Fecha Certificado Valor Certificado Rubro y cédigo
2024000170 31 de julio de 2024 $34.600.000 2.3.2.02.008.04.07
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5. ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

El objeto del contrato ser4 “ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS Y ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y AREAS
COMPLEMENTARIAS DE LA CANCHA SINTETICA DEL MUNICIPIO DE IZA BOYACA”
segun las siguientes caracteristicas técnicas:

iTEM CARGO TIEMPO/MESES
A. | COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 DIRECTOR DE CONSULTORIA 1
5 PROFESIONAL INTEGRAL DE 1
CONSULTORIA
3 DISENADOR ARQUITECTONICO Y 1
URBANISTICO
4 TOPOGRAFO 1
S DELINEANTE DE PLANIMETRIA 1
B. OTROS COSTOS
iTEM DETALLE UNIDAD
1 ALQUILER DE ESTACION TOPOGRAFICA DIA
2 ALQUILER DE OFICINA MES
3 ALQUILER DE VEHICULO MES
PAPELERIA E IMPRESIONES Y COPIAS
4 DIGITALES GLOBAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El alcance técnico que se presenta a continuacion, articulando los lineamientos
establecidos del capitulo independiente del Sistema General de Regalias SGR; en
cumplimiento del art. 30 de la Ley 2056 de 2020; y en el cual se prioriza como iniciativa de
inversion el proyecto. El consultor deberd acompafar en la configuracion de los
documentos institucionales que se relacionan a continuacion:

5.1 PROYECTO DE INVERSION FORMULADO EN LA METODOLOGIA GENERAL
AJUSTADA:

Que soporte y contenga lo siguiente:
¢ ldentificacion del problema o necesidad.
Justificacion. (focalizacion y pertinencia).
Numero de personas directamente beneficiadas.
Impacto social que se pretende alcanzar con la ejecucién del proyecto.
Caracterizacion socio econémica de la poblacién directa beneficiada.
Estado actual: Descripcion fisica del lugar del proyecto.
Alcance del proyecto.
Metas fisicas.
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e Preparacion de la alternativa de solucion
e Evaluacion.
e Programacion

5.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

Levantamiento topografico en planta perfil.

Planos topograficos completos del area a intervenir.

Carteras o memorias de levantamiento.

Informe Descriptivo.

Documentos del profesional. Matricula profesional, vigencia y cedula.
Memorial de elaboracion del levantamiento topografico.

5.3 ESTUDIO DE SUELOQS:

Determinar las caracteristicas litolégicas, las propiedades fisicas y mecanicas del perfil del
subsuelo del area del proyecto en referencia y las condiciones del nivel freatico; tres (3)
sondeos a una profundidad promedio de 6 m, teniendo en cuenta los criterios establecidos
en la Norma NSR -10. La geotecnia debe determinar la capacidad portante y nivel de
fundacion de la estructura.

¢ Informes de laboratorio.

o Ensayos de laboratorio: Limites de Atterberg y/o granulometria, humedad natural,
peso unitario, compresion Inconfinada y consolidacion unidimensional.

¢ Documentos del profesional. Matricula profesional, vigencia y cedula.

e Memorial de elaboracion del estudio de suelos.

5.4 DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO:

Planos planta general de implantacién urbanistica.

Planta de cubiertas.

Planos de cortes longitudinales y trasversales.

Planos de fachadas.

Plano de localizacion.

Memoria Arquitecténica.

Los planos deben incluir detalles de materiales.

Renders en HD.

Documentos del profesional. Matricula profesional, vigencia y cedula.
Memorial de elaboracion del disefio arquitecténico y urbanistico.

5.5 DISENO ESTRUCTURAL:

Planos planta general, planta de cubiertas.

Planos de fachadas.

Detalles constructivos.

Disefio de las diferentes estructuras y despiece de cada elemento que los
conforma.

Memorias de calculo estructural.

e Documentos del profesional. Matricula profesional, vigencia y cedula

¢ Memorial de elaboracion del disefio estructural.
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5.6 DISENO HIDROSANITARIO:

e Planos de redes de aguas lluvias, sanitarias e hidraulicas que incluyan plantas,
cortes y detalles.

Memoria de disefio de la red de aguas lluvias e hidrosanitarias.

Disefio y calculo de caudales.

Disefio y calculo de la red de agua potable.

Documentos del profesional. Matricula profesional, vigencia y cedula.

Memorial de elaboracion del disefio hidrosanitario.

5.7 DISENO ELECTRICO Y DE ILUMINACION:

Memoria de disefio de las redes eléctricas.

disefio de iluminacion.

Plano red eléctrica.

Documentos del profesional. Matricula profesional, vigencia y cedula.
Memorial de elaboracion del disefio eléctrico y de iluminacién.

5.8 PRESUPUESTO:

Presupuesto detallado. El documento debe estar firmado por el profesional responsable
con nombre y nimero de matricula, y memorial de responsabilidad (modelo sugerido). El
presupuesto debe contener como minimo la siguiente informacién:(a) Actividades a
ejecutar (descripcion clara), (b) Unidad de medida de pago, debe ser acorde con las
especificaciones de cada item (no se aceptan globales), (c) Costo Directo, (d) AlU (Con
andlisis detallado del mismo), (e) Interventoria (Con andlisis detallado), (f) Presupuesto
del Plan de Manejo Ambiental (PMA). (g) Analisis de precios unitarios en formato tipo
GOBERNACION DE BOYACA de todos los items del proyecto. Lista de insumos que
componen los APU con precios de la region que soporten el presupuesto. El documento
debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre y niamero de
matricula. h) Memorias del célculo de las cantidades de obra discriminadas en el
presupuesto. El documento debe estar firmado por el profesional responsable con nombre
y nimero de matricula, y memorial de responsabilidad.

5.9 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION:

Especificaciones técnicas de construccién, El documento debe estar firmado en original
por el profesional responsable con nombre y nimero de matricula y ser coherente con
cada uno de los items reportadas en el esquema del presupuesto (Materiales - Proceso
constructivo -Unidad de pago y numeracion). estas deben estar de acuerdo con las
especificaciones conformes al ente que la regule.

510 CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS DE EJECUCION DE LA OBRA:

El Cronograma y flujo de fondos debe discriminarse semanalmente y debe estar acorde al
resultado de la tabla de rendimientos, debe ilustrase también la ruta critica de la ejecucion
del proyecto. El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable
con nombre y nimero de matricula, y memorial de responsabilidad.

5.11 PLAN DE MAJO AMBIENTAL.:
a) Descripcion del proyecto: Localizacion, Infraestructura y actividades existentes,
Infraestructura prevista, Actividades del proyecto, ldentificacion de areas de
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influencia. b) Caracterizacion ambiental del area de estudio: Aspectos Fisicos,
Aspectos Bibticos, Aspectos Socioecondmicos. ¢) Medidas de manejo ambiental:
Marco legal, Evaluacion de Aspectos e Impactos Ambientales: Identificacion del
impacto ambiental, Plan de manejo ambiental Programas: (se hace mediante
fichas, que indiguen que se va a hacer y como se va a hacer). Se recomienda que
la estructura de las fichas debe esté compuesta por: Objetivo, etapa, tipo de
medida, medidas de manejo ambiental, seguimiento que se va a realizar. (listas de
chequeo de la actividad), responsable de la actividad. d) Fichas basicas del PMA.
e) Programa de salud y seguridad en el trabajo: Marco legal de salud ocupacional,
programa de salud ocupacional, plan de Contingencia (debe contener un plan de
contingencia general de obra). f) Presupuesto detallado del PMA justificado con el
documento. g) Identificacion de las fuentes de materiales y sitios de disposicion
autorizados por la autoridad ambiental, por ejemplo, en el caso de la disposicién
de las demoliciones, material de excavacion, y en fuentes de materiales requeridos
segun el proyecto, lo anterior concordante con el Esquema de localizacién o
certificacion de la ubicacion de las fuentes de materiales que van a realizar y
garanticen el suministro con las distancias de acarreo.

Nota: Las especificaciones técnicas anteriormente nombradas se deben cumplir
en la estructuracion de los dos proyectos enmarcados dentro del objeto del
presente proceso, ya sea porqgue cada componente requiera su elaboracion o su
ajuste o actualizacion segun su necesidad.

LINEAMIENTOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS:

1. Entregar cada uno de los Estudios y disefios establecidos como productos totalmente
terminados.

2. Planos técnicos constructivos, generales y de detalle, dando cumplimiento a la
normatividad de calidad expresiva en dibujo técnico, que permitan una facil y acertada
interpretacion durante la ejecucion de la obra. (Se debe entregar original firmado,
copia en PDF y en formato. Dwg, AutoCAD y Archicad (o cualquier otro programa de
renderizado).

3. Aplicar las Normas Técnicas Colombianas.

4. Se debera realizar una memoria de los estudios de ingeniera e informe descriptivo de

los procedimientos realizados en cada una de los procesos adelantados, breve

descripcion de los procedimientos del programa de disefio utilizado y pantallazo de los

parametros de disefio, un consolidado de cada una de las etapas desarrolladas y

evidenciar claramente los aspectos relevantes de los estudios realizados que aportan

datos o conceptos fundamentales en la toma de decisiones del producto final de la
consultoria.

Memorias de calculo que aplique a cada uno de los volimenes.

Se debera entregar el Presupuesto de obra: Memoria de célculo de cantidades,

Andlisis de precios unitarios, analisis de administracion, imprevisto y utilidad,

presupuesto detallado de interventoria. (Se debe entregar original firmado, copia en

PDF y en formato en Microsoft Excel). Del producto final de consultoria se debe

entregar dos (02) originales en medio impreso y una (01) copia en medio magnético

(en PDF y archivo editable en los programas correspondientes (AutoCAD, Word,

Excel, Project y otros) de cada documento de texto en formato WORD, de cada

documento tabulado y hoja electrénica el formato Excel, cada documento de planos y

o 0
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detalles en formato AUTOCAD, Programacion en Microsoft Project, flujo de inversion
en Excel, asi como toda la informacién electronica en formato editable, sin
contrasefas, bloqueos o enlaces que impidan su consulta y futuras actualizaciones.

COMO PARTE DEL ENTREGABLE FINAL EL CONTRATISTA PRESENTARA:

1. Datos completos del contratista.

2. Presentar Cartas de responsabilidad de cada uno de los profesionales que realizaron
cada componente del proyecto, adjuntando certificado de vigencia de la tarjeta
profesional vigente y fotocopia de la cedula y matricula profesional.

3. Certificacion del Cumplimiento de normatividad nacional vigente, en cada una de las
areas que componen los estudios y disefios.

LAS VARIABLES PARA EL CALCULO DEL PRESUPUESTO SON, LOS GASTOS QUE
ASUMIRA EL CONTRATISTA ASI:

CONCEPTO TARIFA
Retencién en la fuente Seguln corresponda el régimen tributario
Industria y comercio 10 por mil
RETEICA 0.3%
Retencién por IVA Segun corresponda el Régimen Tributario.
PROCULTURA 2%
ESTAMPILLA PRO-ADULTO | 4%
MAYOR
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE 1.5%
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Segun lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de
INTEGRAL 2008. (Art. 23 ley 1150 de 2007)
Garantia Pago de garantias a favor de la entidad contratante, si
las hubiere

6. OBLIGACIONES
6.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato en firma y tiempo pactados en
este proceso, y con las especificaciones técnicas y econémicas descritas en los estudios
previos y en la presente invitacion.

» Garantizar la calidad de los trabajos a efectuar conforme a la normatividad vigente en
la materia.

» Acatar las observaciones y recomendaciones del SUPERVISOR, dirigidas al
adecuado cumplimiento del objeto de este acto.

» Acreditar estar al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral

en salud, en los términos consagrados en el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y Art. 2

de la ley 1562 de 2012 (Salud, Pensidn y Riesgos Laborales) Y Art. 135 de la ley 1753

de 2015.

Las demas que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad conforme al objeto

y al alcance del contrato.

Ejercer control sobre la calidad del personal técnico, operativo y administrativo que

prestara los servicios.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando

dilataciones y en trabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin

de hacer u omitir algtn hecho.

YV Vv V V
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» Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

» El Contratista respondera civil y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo
y por las acciones y omisiones que le fueren imputables y que causen dafio al
Municipio.

» Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del
contrato.

» Las demas inherentes al objeto del contrato.

6.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1. Expedir el certificado de Registro Presupuestal del contrato.

2. Aprobar la garantia Unica que en debida forma constituya EL CONTRATISTA para los
casos que aplique.

3. Efectuar los pagos estipulados en el contrato en la forma y oportunidad previstas en el
mismo.

4. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del
término de ejecucion y demas condiciones establecidas.

5. Prestar toda la colaboracion necesaria para la debida ejecucién del contrato.

6. Suministrar al CONTRATISTA la informacién requerida para el desarrollo del objeto
contractual.

7. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del
presente contrato.

6.3 SUPERVISOR
Sera realizada por la secretaria de Planeacion y Obras.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la
Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion
de servicios que sean requeridos “LEY1474 DE 2011, Articulo 83. Supervision e
Interventoria contractual”.

Para la designaciéon se tendra en cuenta que el perfil profesional sea acorde al objeto
contratado y la Normatividad Vigente, con disponibilidad y logistica por parte de la
Alcaldia Municipal de IZA para el desarrollo de sus funciones.

7. GARANTIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

A. Garantia de Cumplimiento

El Municipio, exigira los siguientes amparos y garantias en razon a que debe existir un garante que
asuma los posibles riesgos en la contratacién, las garantias cubriran los perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista, blindando a la entidad
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al contratista garantizado.

El contratista debera constituir la garantia Unica dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la
suscripcién de respectivo contrato, cuyo objeto serd respaldar el cumplimiento y demas
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obligaciones que surjan del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en los
porcentajes, amparos y vigencias que se determinan a continuacion:

1. Cumplimiento de las obligaciones sugeridas del contrato estatal: Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, en equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato, por el término de la vigencia del mismo y sies (6) meses mas que
es el plazo para la liquidacion del contrato por mutuo acuerdo.

Restablecimiento o ampliacion de la garantia (Articulo 2.2.1.2.3.1.18 Decreto 1082 de 2015):
Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia
se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantia.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal
debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el
caso. Adicionalmente en la péliza debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de
excusion, asi mismo que ampara las multas y clausula penal convenida.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas de suscripcién del contrato, y
de la terminacién del plazo de duracién del mismo, segun sea el caso. El hecho de la constitucion
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con
los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos
otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del Municipio de Iza.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos o pdlizas a que se refiere esta
clausula y serdn de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya 0 agote por
razén de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica o dilata la modificaciéon de las garantias, éstas podran reformarse
y/o renovarse por la aseguradora o banco a peticion del Municipio y a cuenta del CONTRATISTA
quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al Municipio para retener
y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se
entienda que el Municipio asume la responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago de las
primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

Estos amparos son requeridos por el Municipio, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas,
sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo
del contratista frente a la administracién y /o terceros, por razon de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato.

8. CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS

Se debe convocar a la personeria Municipal de IZA para que por su intermedio comunique a las
veedurias ciudadanas que se encuentren conformadas de acuerdo a la ley para que realicen el
control social en el proceso de seleccidn de acuerdo a la ley 850 de 2003.

9. RIESGOS

El Decreto 1082 DE 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un
contrato. También, el Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el
Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El Decreto 1082 DE 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se deriva
de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para
tal efecto, a continuacion, se presenta el andlisis de Riesgos en el Proceso de Contratacion y el
cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011.
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

su actividad contractual.

CLASE TIPIFICACION
Es un Riesgo de todos los Procesos de
Contratacién adelantados por la Entidad
GENERAL Estatal, por lo cual estad presente en toda

ESPECIFICO

Es

un Riesgo propio del
Contrataciéon objeto de analisis.

Proceso de

FUENTE DEL RIESGO

FUENTE DEL RIESGO

Es wun Riesgo asociado a la operacicdon,
INTERNO capacidad, o situacion particular de Ia
Entidad Estatal (reputacional, tecnoldgico).
Es wun Riesgo del sector del objeto del
Proceso de Contratacion, o asociado a
asuntos no referidos a la Entidad Estatal
EXTERNO (desastres economicos, existencia de
electorales).monopolios, circunstancias
- PROBABILIDAD DEL RIESGO
Para el analisis de riesgo se tendra en cuenta la siguiente escala de probabilidad.
PROBABILIDAD DEL RIESGO
CATEGORIA VALORACION
Raro ( puede ocurrir exepcionalmente) 1
g Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) 2
=2 |pPosible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
é Probable{probablemente va a ocurrir) 4
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) 5

DETERMINACION DEL IMPACTO DEL RIESGO

Para la determinacion del impacto del riesgo se analizan los siguientes criterios: (1) La calificacion
cualitativa del efecto del riesgo, y (2) La calificacion monetaria del riesgo, la cual corresponde a la
estimacion de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del
valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal escoge la mayor valoracién resultante
de los criterios (1) y (2) para determinar el impacto del Riesgo.

IMPACTO

Obstruye la  ejecucidn

Dificulta la ejecudcion  del

Afecta ka  ejecudon  del

Obstruye la ejecucion del

Perturba kB  ejecudcion  del

CALFICACION MONETARIA

representan  mds  del

representan mds del cinco

valor del contrato entre el

contrato entre el quince

del contrato de trato de baja. |« sin alterar ellcontrato  sustandalmente|contrato de manera grave
CALIFICACION CUALITATIVA instrascendental Aplicando medidas m'ni[nas beneficio para las partes pero aur.l asi permite- Iaj imposihililanto ) a
se puede lograr el objeta consecuciin  del objeto|consecucibn del  objeto
contractual contractual contractual
Los sobrecostos  na|los sobrecastos na|Genera un impacto sobre ellincrementa el valor del|llmpacto sobre el valor del

contrato en mds del treinta

CATEGORIA | VALORACION

uno por ciento {1%) del|por ciento {5%) del valor del|cinco {5%5) y el quince por/{15%) y el treinta por|porciento {30%)
valor del contrato contrato ciento {15%) ciento {30%5)
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

Para cada riesgo se ha sumado la valoracion de probabilidad e impacto, para obtener la valoracién

total del Riesgo.

T~
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IMPACTO
Obstruye la ejecucion del|Dificulta la ejecucion del Afecta la ejecucion del|Obstruye la  ejecucion|Perturba la ejecucion del contratol
contrato de maneralcontrato de manera baja.|contrato  sin  alterar el|del contrato|de manera grave imposibilitanto laj
F JON CUALITATIVA instrascendental A;?Indn medidas| beneficio para las partes (= i M del abjeto contrachual
m'nimas se puede lograr an asi permite la
el objeto contractual consecucion del objeto)
contractual
Los sobrecostos no|los sobrecostos no| Genera un impacto sobre|Incrementa el valor del|impacio sobre el valor del contrato
repr mads del uno|repr mas del cincojel  valor  del entre el quil mas del treinta por ciento (30%)
CALIFICACION MONETARIA por ciento {1%) del valor|por ciento {(5%) del valor|entre el cinco {5%) y el |{15%) y el teinta por|
del contrato del contrato quince por ciento {15%) | ciento (30%)
CATEGORIA VALORACION INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
1 2 3 4 5
Raro { puede oourrir|
exepeionalmente) 1 > 3 a 5 s
Improbable {Puede|
g ocurrir 2 3 4 5 6 7
3 |ocasionalmente)
E Posible {puede ocurrir|
E en cualguier| 3 4 5 6
o |(momenta futura)
Probable{probableme 4 = 6 -

nte vaa oourrir)

Casi cierto {ocurre en|
la mayoria de 5 6 7
cirounstancias)

- CATEGORIZACION DEL RIESGO
CATEGORIA DE RIESGO

VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA
SO RIESGO EXTREMO
6,7 RIESGO ALTO
S RIESGO MEDIO
2,3Y4 RIESGO BAJO

10. LIMITACION A MIPYMES

Conforme a lo prescrito por el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y articulo
2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2021 el presente proceso debe limitarse a Mipymes siempre y
cuando se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas dentro del término concedido en el cronograma.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones
dispuestas en el presente articulo.

LIMITACIONES TERRITORIALES. Se pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme
colombianas que tengan domicilio en los departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el
contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el
siguiente articulo.

Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas
deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacién expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
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representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de
Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Se suscribe; o
/ /
RAZA DIAZ
Secrétario de planeacién y Obras
NOMBRE CARGO
ELABORO ING. NIDIA MILENA RODRIGUEZ CONTRATISTA
REVISO ING. YARLEY GERARDO PEDRAZA DIAZ SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS
APROBO EDGAR ALEXANDER AVELLA FLOREZ ALCALDE MUNICIPAL
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