Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6511568
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/07/2024 7:00:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-134-2024
Objeto del contrato	SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANELES SOLARES FOTOVOLTÁICOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	162 Días
Fecha de inicio de contrato	16 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GEPROING S.A.S
COLOMBIA, Mosquera
Número de documento 901358138

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GEPROING S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JUAN CAMILO WILCHES REINA* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 9:30:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Cielo Alexandra Vega Navarro* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2024 6:00:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6511568_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del	30,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

contrato	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(17/07/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 20 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 9:20:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14794375	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	100.155.441,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14697661	Seriedad de la oferta	-	20.032.981,80 COP	-	6/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6511568
Proveedor GEPROING S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 7 6C-54 Sendas, piso 8
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cra 7 6C-54 Sendas, piso 8
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Barrio Manga 3ª Avenida Calle 28 No. 25-76	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena
2	Barrio Manga 3ª Avenida Calle 28 No. 25 - 04	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.6511568

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							200.329.818,00	200.310.881,50
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	80101600	Director de Interventoría	5,50	MES	2.984.246,00	2.984.224,00	16.413.353,00	16.413.232,00
1.2	80101600	Residente de Interventoria	5,50	MES	8.215.742,00	8.212.616,00	45.186.581,00	45.169.388,00
1.3	80101600	Residente Siso de interventoría	5,50	MES	3.314.088,00	3.314.066,00	18.227.484,00	18.227.363,00
2.1	80101600	Especialista Jurídico	5,50	MES	1.621.817,00	1.621.575,00	8.919.993,50	8.918.662,50
3.1.1.	80101600	Servicio de Internet empresarial interventoría	5,50	MES	101.165,00	101.160,00	556.407,50	556.380,00
3.1.2.	80101600	Servicio de Celular (datos y minutos) para el personal fijo	5,50	MES	173.048,00	173.040,00	951.764,00	951.720,00
3.2.1.	80101600	Alquiler y/o amortización computador personal fijo / mes	5,50	MES	574.484,00	574.480,00	3.159.662,00	3.159.640,00
3.2.2.	80101600	Alquiler y/o amortización Impresora Laser interventoría / mes	5,50	MES	130.565,00	130.560,00	718.107,50	718.080,00
3.3.1.	80101600	Materiales e insumos de oficina y papelería, mensajería y correspondencia, transporte local y/o viáticos, impresión de planos, tintas y/o toner, entre otros.	5,50	MES	1.255.479,00	1.255.470,00	6.905.134,50	6.905.085,00
4.1	80101600	HONORARIOS INVENTORÍA ANTES DE IVA	1,00	UN	83.438.093,00	83.438.093,00	83.438.093,00	83.438.093,00
5.1.	80101600	IVA (19%) SOBRE HONORARIOS	1,00	UN	15.853.238,00	15.853.238,00	15.853.238,00	15.853.238,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

RUT-GEPROING-27-06-24.pdf	RUT-GEPROING-27-06-24.pdf	(detalle)
062_1_Formato No. 14 Registro de terceros.pdf	062_1_Formato No. 14 Registro de terceros.pdf	(detalle)
063_Anexo No. 4 Clausulas Contractuales 00-134-2024.docx.pdf	063_Anexo No. 4 Clausulas Contractuales 00-134-2024.docx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	200.310.881,5
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	200.310.881,5

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000315	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	32524	CDP	Generado	220.000.000 COP	200.310.818,5 COP	13-10-00-000	Editar

Saldo de CDP: 220.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 200.310.818,5 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 24/07/2024 2:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	203224	Presupuestal (CDP)	25/07/2024 12:00 AM	Generado	200.310.881,5 COP	200.310.881,5 COP	-	C-1399-1000-4-53105B-1399016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 200.310.881,5 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 200.310.881,5 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 12/08/2024 4:31 PM