MUNICIPIO DE MANIZALES

Proceso No. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MC-052-2024

OBJETO:

MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA TORRE MIRADOR DEL ÁREA DE INTERES AMBIENTAL LOS ALCAZARES – ARENILLO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	*Plazo del Contrato en Meses (B)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (A)*	*Si el Contrato està Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4) (G)*	*Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (H)*	*Porcentaje de participación (C)*	*Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa)*	*Dias Ejecutados del Contrato*	*Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (D)*	*Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn A/(Bx30 dias)= (E)*	*Saldo del Contrato en Ejecuciòn (E)x(D)x(C)=(F)*
1	3.00	440,124,627.00		9/08/2024	50%	9/08/2024	0.0	90.0	4,890,273.63	220,062,313.50
2										
3										
4										
5										
6										
7										
									SUMATORIA COLUMNA (F)	**220,062,313.50**

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dìas.


Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

SCE: $ 220,062,313.50

Nombre Oferente o Integrante: CONSORCIO DHLO INGENIERIA - FTC INGENIERIA S.A.S

Nombre Representante Legal: DANIEL HORACIO LESMES OSORIO

Firma:



NELLY POSADA SERNA

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:

Firma:



MUNICIPIO DE MANIZALES

Proceso No. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MC-052-2024

OBJETO:

MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA TORRE MIRADOR DEL ÁREA DE INTERES AMBIENTAL LOS ALCAZARES – ARENILLO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura o Ingeniería	Profesión	No. de Matricula Profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
DANIEL HORACIO LESMES OSORIO	ING. CIVIL	17202-74101	N.A	INDEFINIDO
LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA	ING. CIVIL	17202-36787	N.A	INDEFINIDO

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Nombre Oferente o Integrante: CONSORCIO DHLO INGENIERIA - FTC INGENIERIA S.A.S
Nombre Representante Legal: DANIEL HORACIO LESMES OSORIO

Firma:

_____

NELLY POSADA SERNA
Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:

Firma:

_____

MUNICIPIO DE MANIZALES

Proceso No. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MC-052-2024
OBJETO:

MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA TORRE MIRADOR DEL ÁREA DE INTERES AMBIENTAL LOS ALCAZARES – ARENILLO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN


Contratos relacionados con la actividad – segmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos)
120.96	100.00%	$ 157,248,000.00
25.07	90.00%	$ 29,331,900.00
64.14	90.00%	$ 75,043,800.00
69.34	90.00%	$ 81,127,800.00
12.87	100.00%	$ 16,731,000.00
207.99	100.00%	$ 270,387,000.00
35.85	100.00%	$ 46,605,000.00
571.39	5.00%	$ 37,140,350.00
88.35	5.00%	$ 5,742,750.00
350.27	50.00%	$ 227,675,500.00
	TOTAL	**$ 947,033,100.00**

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Nombre Oferente o Integrante: CONSORCIO DHLO INGENIERIA - FTC INGENIERIA S

Nombre Representante Legal: DANIEL HORACIO LESMES OSORIO

Firma:



Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal: NELLY POSADA SERNA

Firma:

