Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6564090
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 4:08:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
Objeto del contrato	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 6.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	100 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(12/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/11/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-6

COLOMBIA, Solano

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 80031665

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EDWIN JAVIER PASTOR SILVA	BANCOLOMBIA	Ahorros	37226233556

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edwin Javier Pastor Silva* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2024 3:41:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO* ***Fecha de aprobación:*** *26/07/2024 8:55:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6564090_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/10/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☑Sí ☐No ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	13 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	13 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 3:19:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14843787	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	Compañia Mundial de seguros S.A	31/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14843793	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	354.732.263,19 COP	Compañia Mundial de seguros S.A	31/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14805739	Seriedad de la oferta	-	43.700.000,00 COP	-	14/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	417.332.074,33	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6564090

Proveedor EDWIN JAVIER PASTOR SILVA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 - UBICADO EN TRES ESQUINA

Ubicación CO-CAQ-18756 - Solano

País COLOMBIA

Departamento Caquetá

Municipio Solano

Dirección COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 - UBICADO EN TRES ESQUINA

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TRES ESQUINAS SOLANO CAQUETA	COLOMBIA > Caquetá > Solano

1 CO1.PCCNTR.6564090

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 437.000.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 417.332.074,33
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	CONSTRUCCION Y ADECUACION III FASE DEL HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	1,00	VG	365.000.000,00	348.572.665,78	365.000.000,00	348.572.665,78
2	72102900	SERVICIOS DE CONSTRUCCION III FASE HORNO INCINERADO (APOYO COFAC - JEMFA)	1,00	VG	72.000.000,00	68.759.408,55	72.000.000,00	68.759.408,55

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	(detalle)
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
OFERTA ECONÓMICA.pdf	OFERTA ECONÓMICA.pdf	(detalle)
ESPECIFICACIONES TECNICAS HORNO FASE III 2024.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS HORNO FASE III 2024.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO CTO 036-00.pdf	ANEXO CLAUSULADO CTO 036-00.pdf	(detalle)
A.I.U CONTRATO HORNO 2024.pdf	A.I.U CONTRATO HORNO 2024.pdf	(detalle)
ANEXO BIENES_RELEVANTES HORNO.pdf	ANEXO BIENES_RELEVANTES HORNO.pdf	(detalle)
APUS HORNO INCINERADOR.pdf	APUS HORNO INCINERADOR.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO HORNO INCINERADOR FASE3.pdf	PRESUPUESTO HORNO INCINERADOR FASE3.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	417.332.074,33
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		417.332.074,33

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-008

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8524	CDP	Con Compromiso	417.332.074,33 COP	417.332.074,33 COP	15-01-05-008	Editar

Saldo de CDP: 417.332.074,33 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 417.332.074,33 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 13/08/2024 11:43 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	87824	Presupuestal (CDP)	29/07/2024 12:00 AM	Generado	417.332.074,33 COP	417.332.074,33 COP	417.332.074,33 COP	A-02-01-01-001-002 A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 417.332.074,33 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 417.332.074,33 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 13/08/2024 11:42 AM