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1. ANTECEDENTES  
  
De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 
2011 y en especial lo establecido por el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se 
realiza el presente estudio con el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de la 
celebración del Concurso de Méritos para  “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULTA Y GALLOS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES 
CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR´ 

  
2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN  
  
En Colombia la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros, es una 
actividad inherente a la finalidad social del Estado, a través de la cual se impactan 
importantes derechos fundamentales, como la vida, la seguridad, la libertad de traslado, el 
trabajo; de ahí que la actividad se encuentre ampliamente intervenida y regulada a nivel 
constitucional, legal y reglamentario. 
A nivel nacional, el marco jurídico del servicio de transporte público colectivo, se encuentra 
establecido fundamentalmente en la Constitución Política de Colombia, la Ley 105 de 1993, 
la Ley 336 de 1996, el Código Nacional de Tránsito, el Código de Comercio, el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Decreto 170 de 2001 y el Decreto 3422 de 2009. 
Estas normas establecen los lineamientos de carácter superior que deben tenerse en cuenta 
en Colombia para la prestación del servicio de transporte público en todas las modalidades, 
y el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “Prosperidad para todos´, define los 
lineamientos concretos que se atenderán para la implementación de sistemas estratégicos 
de transporte en el país. 

 
En tal medida, el ente gestor dentro de las necesidades a satisfacer en cumplimiento de su 
objeto misional requiere contratar la interventoría a los trabajos necesarios para la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL 
SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA 
MULTA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS 
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR, de acuerdo a los 
dispuesto en los pliegos de condiciones, anexos y capítulos técnicos. 
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Lo anterior en atención a que, la movilidad urbana ha cobrado una relevancia crucial en los 
últimos años. El municipio de Valledupar ha experimentado un notable crecimiento 
económico y social, lo que ha derivado en un incremento de la densidad poblacional en su 
zona urbana. No obstante, este aumento no ha sido acompañado por una actualización de 
la infraestructura vial, lo que ha generado problemas de movilidad, especialmente en horas 
pico, cuando los habitantes se desplazan para realizar sus actividades diarias. Como 
resultado, las vías presentan problemas de seguridad vial, afectando a conductores, 
ciclistas y peatones. 
La estimación de la demanda vehicular actual y futura en un horizonte determinado es 
crucial para definir las especificaciones del diseño geométrico y estructural de los corredores 
viales de la ciudad. Esta evaluación también permite identificar los puntos críticos en estos 
corredores, con el objetivo de desarrollar estrategias de solución desde la perspectiva de la 
movilidad, especialmente en lo que respecta al nivel de servicio de sus vías. Entre los 
factores que afectan la movilidad y causan accidentes de tránsito y largos tiempos de 
espera, se han identificado dos puntos críticos en la ciudad: las intersecciones viales de las 
glorietas de la María Mulata y Gallos. Estos puntos se consideran conflictivos, ya que están 
ubicados en áreas de alto tráfico, lo que se traduce en caos vehicular. 
 
El servicio de transporte público colectivo de la ciudad también se ve afectado en estos 
puntos neurálgicos, lo que impacta la operación del sistema estratégico de transporte y la 
prestación de este servicio público. En Colombia, la prestación del servicio de transporte 
público urbano de pasajeros es una actividad inherente a la finalidad social del Estado, a 
través de la cual se impactan importantes derechos fundamentales como la vida, la 
seguridad, la libertad de traslado y el trabajo. Por esta razón, dicha actividad está 
ampliamente intervenida y regulada a nivel constitucional, legal y reglamentario. A nivel 
nacional, el marco jurídico del servicio de transporte público colectivo se establece 
fundamentalmente en la Constitución Política de Colombia, la Ley 105 de 1993, la Ley 336 
de 1996, el Código Nacional de Tránsito, el Código de Comercio, el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Decreto 170 de 2001 y el Decreto 3422 de 2009. 
Estas normas establecen los lineamientos de carácter superior que deben considerarse en 
Colombia para la prestación del servicio de transporte público en todas sus modalidades. El 
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, "Prosperidad para todos", define los lineamientos 
específicos para la implementación de sistemas estratégicos de transporte en el país, entre 
los cuales se incluyen los siguientes: 

x Se entiende como SETP las soluciones de transporte público para municipios o áreas 
metropolitanas con población entre los 250.000 y los 600.000 habitantes. 

x El Gobierno Nacional establecerá indicadores de seguimiento para la prestación del 
servicio de transporte urbano, con el fin de ofrecer a los ciudadanos condiciones 
seguras de movilidad. 
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x En las ciudades donde se implementan los SETP y los mismos cuenten con terminales 
de transferencia, los vehículos automotores utilizados para el servicio de transporte 
público intermunicipal de pasajeros que cubran rutas de corta distancia, utilizarán 
dichos intercambiadores como destino final de su recorrido. 

Según el documento Conpes 3167 del 23 de mayo de 2002, se realizaron estudios para 
mejorar el transporte público en la ciudad de Valledupar, ya que el diagnóstico indicó que 
era ineficiente, inseguro y no cumplía con la normativa y regulación establecidas, lo cual 
generaba altos índices de accidentalidad e informalidad. Además, se consideró 
ambientalmente inviable debido a las emisiones de gases contaminantes y elevados niveles 
de ruido provocados por la antigüedad de la flota. 
Durante los años 2006 y 2007, el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación 
con el Ministerio de Transporte, actualizó los estudios de caracterización de la movilidad 
realizados por la administración municipal de Valledupar en 2003. Este estudio incluyó el 
diseño de soluciones para la problemática detectada, trazando el Plan Integral de Tránsito 
y Transporte y la Protección del Centro Histórico de la ciudad. Posteriormente, se contrató 
un estudio para determinar las necesidades de implementación del Sistema Estratégico de 
Transporte Público (SETP), con el objetivo de definir las acciones jurídicas necesarias para 
su puesta en marcha. 
Asimismo, el Sistema Integrado de Transporte Público de pasajeros de Valledupar requiere 
mejorar la movilidad en estos dos puntos conflictivos, con el fin de reducir los tiempos de 
espera y mejorar el nivel de servicio en estas intersecciones. Esta intervención debe cumplir 
con los requerimientos técnicos mínimos para garantizar una buena prestación del servicio 
de la flota de transporte, promoviendo un sistema que cumpla con los niveles de servicio 
deseados. 
Criterios de diseño 
La solución planteada por SETP VALLEDUPAR a la problemática de movilidad, mejorará la 
eficiencia del sistema de transporte en general en este sector conflictivo de la ciudad, siendo 
este corredor una zona donde convergen rutas estratégicas del servicio de transporte 
público colectivo. Además, promoverá la transformación urbana de amplios de la ciudad 
generando una mayor dinámica empresarial e institucional, mejor calidad ambiental y no 
menos importante, disminuyendo los tiempos de viajes de la población. 
 

De conformidad a dicha necesidad, es válido mencionar el Art. 32 de Ley 80/93 que 
establece:´…En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una 
persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 
presente estatuto´. De acuerdo a lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta que 
paralelamente se está adelantando el proceso licitatorio de las obras, es una necesidad la 
contratación de una Interventoría externa integral en los aspectos técnicos, administrativos, 
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financieros, jurídicos y ambientales, atendiendo a la complejidad del respectivo objeto 
contractual, a la naturaleza jurídica del contrato principal y a las prestaciones a ejecutar 
durante el plazo de ejecución.  
 
Por lo anterior dada la complejidad de la obra, se requiere el apoyo, asesoría y colaboración 
de un tercero que sometido a la permanente supervisión del SIVA SAS verifique a su vez que 
los trabajos de obra se ejecuten conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas, de 
acuerdo con los objetos y alcances propuestos en los pliegos de condiciones y en una forma 
integral con los enfoques, metodología, organigramas, recursos humanos y demás apoyo 
propuesto, dentro del plazo contractual, asegurando la adecuada correspondencia entre las 
obras construidas, el diseño y especificaciones elaboradas para las mismas.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 del 2011 para el alcance la 
supervisión y de la interventoría del contrato anteriormente mencionado se establece lo 
siguiente: Revisada la naturaleza y complejidad del contrato, en la etapa de construcción, se 
establece que el SIVA SAS no cuenta con los recursos humanos y físicos para realizar el 
seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental, motivo por el cual se 
requiere contratar la interventoría externa. 
El Interventor que será seleccionado con base en sus méritos ponderando sus capacidades 
técnicas y su experiencia; evaluará la labor que adelanten el contratista  asegurando que las 
obras se ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas 
de ingeniería, de manera que la obra sea segura, tanto durante el proceso constructivo, como 
durante su servicio y además aportará soluciones en el momento en que se presenten 
dificultades técnicas, administrativas, financieras y ambientales para un buen desarrollo del 
proyecto. 
 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es decisión de la administración  
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL 
SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA 
MULTA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS 
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR´, necesaria para propiciar 
y optimizar el desarrollo y bienestar de la comunidad y ofrecer una mejor calidad de vida a 
todos los ciudadanos. 
 
1. DIAGNÓSTICO OPERACIÓN ACTUAL. 

2.1 CONDICIONES FÍSICAS 

 
Con el fin de conocer la problemática existente en la zona, el siguiente capitulo pretende 
presentar desde un análisis espacial las deficiencias del sector que a la fecha afectan la 
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movilidad, lo anterior permite entender las necesidades del área de influencia en términos 
de infraestructura y operación. 

2.1.1. Perfiles viales 
 
Carrera 19 
La Carrera 19 se conforma como un corredor con dos calzadas de circulación, las cuales 
incluyen dos carriles de 3.5 metros aproximadamente por sentido de circulación. El corredor 
a su vez cuenta con un separador central variable entre 2 y 3 metros de ancho. 
En términos de espacio público, al corredor de la carrera 19 cuenta con un andén variable 
entre 5 y 7.5 metros, con franjas de circulación peatonal entre 1.5 metros y 4 metros las 
cuales se ven afectadas debido al uso del espacio público por vehículos y mobiliario urbano. 

Figura -1 Perfil vial Carrera 19 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Calle 16 
La Calle 16 se conforma como un corredor con dos calzadas de circulación, las cuales 
incluyen una de dos carriles de 3.25 metros aproximadamente por sentido de circulación y 
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otra de tres carriles de 3.25 metros por sentido de circulación. El corredor a su vez cuenta 
con un separador central variable entre 2 y 3 metros de ancho. 
En términos de espacio público, al corredor de la calle 16 cuenta con un andén variable 
entre 5 y 7.5 metros, con franjas de circulación peatonal entre 1.5 metros y 4 metros las 
cuales se ven afectadas debido al uso del espacio público por vehículos y mobiliario urbano, 
de igual manera en algunos puntos del corredor este anden se ve interrumpido por bahías 
de estacionamiento vehicular para transporte público y/o privado, reduciendo los anchos de 
circulación efectivos. 

Figura -2 Perfil vial Calle 16 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Calle 18B 
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La Calle 18B se conforma como un corredor con dos calzadas de circulación, las cuales 
incluyen dos carriles de 3.5 metros aproximadamente por sentido de circulación. El corredor 
a su vez cuenta con un separador central variable entre 2 y 3 metros de ancho. 
En términos de espacio público, al corredor de la calle 18B cuenta con un andén variable en 
buen estado entre 5 y 7.5 metros, con franjas de circulación peatonal entre 2.5 metros y 4 
metros. 

Figura -3 Perfil vial Calle 18 B 

 
Fuente: Elaboración propia 

Transversal 18 
La Trasversal 18 se conforma como un corredor de una calzada de circulación, las cuales 
incluyen dos carriles de 3.5 metros aproximadamente por sentido de circulación. El corredor 
a su vez cuenta con un separador central variable entre 2 y 3 metros de ancho. 
En términos de espacio público, al corredor de la transversal 18 cuenta con un andén 
variable en buen estado entre 5 y 7.5 metros, con franjas de circulación peatonal entre 2.5 
metros y 4 metros. 
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Figura -4 Perfil vial Trasversal 18 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.1.2. Infraestructura Especial 
 
Dentro del área de influencia se encuentran dos infraestructuras especiales para el manejo 
vehicular, estas son las glorietas de María Mulata y Los Gallos, de acuerdo con lo anterior 
a continuación se presenta un análisis particular en relación a la condición de cada una de 
acuerdo con la condición existente de las mismas. 
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Glorieta María Mulata 
La Glorieta María Mulata está configurada como una intersección a través de una rotonda 
de aproximadamente 30 metros de diámetro, con un ancho de circulación variable entre 6.5 
y 7 metros, la glorieta conecta los accesos de dos vías Principales: la Calle 16 (sentido 
Oriente-Occidente-Oriente) y la Carrera 19 (sentido Sur-Norte-Sur). 
La infraestructura de la glorieta cuenta con un pavimento en concreto rígido en estado 
regular y a la fecha de la toma de información no cuenta con señalización vial. 
En relación al espacio público este presenta anchos y zonas de espera que garantizan la 
circulación segura de peatones, sin embargo, en la misma no hay estructuras para 
garantizar la accesibilidad de los usuarios. 

Figura -5 Configuración Glorieta María Mulata 

 
Fuente: Vuelo Drone SIVA 25/07/2023 

� Puntos a tener en cuenta: 
9 La geometría de la glorieta no es concordante con la geometría de los accesos, por lo 

tanto, se generan áreas de operación errática que afectan la circulación de los 
vehículos. 
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Figura -6 Áreas remanentes en la configuración geométrica María Mulata 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
9 Los anchos de circulación al interior de la glorieta son insuficientes para permitir la 

circulación correcta de vehículos de gran envergadura  

Figura -7 Trayectorias vehículos glorieta María Mulata 
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Fuente: Elaboración propia 

9 Estructura de la capa de rodadura en mal estado, generando demoras en la circulación, 
cambios forzados en las trayectorias y comportamientos riesgosos de los usuarios. 

Figura -8 Estado estructura de pavimento María Mulata 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
9 Carencias en la señalización vial, lo que no permite conocer las zonas de acumulación 

ni los puntos de ceda el paso para entrada a la glorieta. 
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Glorieta Los Gallos 
La Glorieta Los Gallos, está configurada como una intersección a través de una rotonda 
entre 46 y 51 metros de diámetro, con un ancho de circulación variable entre 8 metros, la 
glorieta conecta cinco accesos siendo tres de estos, vías Principales como son: la Calle 18b 
(sentido Suroriente – Noroccidente - Suroriente) y la Carrera 19 (sentido Sur-Norte-Sur) al 
sur y al norte. 
La infraestructura de la glorieta cuenta con un pavimento en concreto rígido en estado 
aceptable y a la fecha de la toma de información no cuenta con señalización vial. 
En relación al espacio público este presenta anchos y zonas de espera que garantizan la 
circulación segura de peatones, sin embargo, en la misma no hay estructuras para 
garantizar la accesibilidad de los usuarios. 
 

Figura -9 Configuración Los Gallos 

 
Fuente: Vuelo Drone SIVA 25/07/2023 

� Puntos a tener en cuenta: 
 

x La geometría de la glorieta no es concordante con la geometría de los accesos, 
por lo tanto, se generan áreas de operación errática que afectan la circulación de 
los vehículos (acceso norte de la Carrera 19 y Acceso Sur y suroriental de la 
Carrera 18B). 
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Figura -10 Áreas remanentes glorieta Los Gallos 

 
Fuente: Elaboración propia 

x Si bien, los anchos de circulación al interior de la glorieta son amplios, se evidencia 
limitantes en la circulación correcta de vehículos de gran envergadura, esta 
condición se acentúa más en los momentos en los que existe invasión por parte 
de los vehículos que quieren acceder a la rotonda sobre las calzadas de la 
circunferencia principal  

x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura – 11. Trayectoria vehiculares glorietas Los Gallos 



  
  

    

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
CONCURSO DE MÉRITOS INTERVENTORÍA A 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE   
CM-01-2024 

VERSIÓN: 2.0 
FECHA:  

23/12/2016 

Página 15 de 102 

Fuente: Elaboración propia 
 

x La intersección cuenta con un número excesivo de accesos en una circunferencia 
de un radio limitado, lo que no permite que los flujos al interior de la glorieta 
aprovechen eficientemente la geometría de la misma. 

Figura -112 Configuración de accesos glorieta Los Gallos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

x Los accesos del costado sur y sur oriental están sobre puestos entre sí, reduciendo 
la capacidad tanto de la salida como de la entrada a un carril que tiende a ser 
invadido durante la operación. 

Figura -13 Zonas de conflicto en la circulación glorieta Los Gallos 
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Fuente: Elaboración propia 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El proyecto se localiza en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar, de manera 
general, corresponde a un sector de la ciudad ubicado en la comuna 1, siendo este de 
actividad comercial, educacional y residencial y punto de convergencia de alto índice 
vehicular y peatonal 

Figura - 14 Localización del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. Localización especifica del proyecto.  
 

La zona de influencia definida para la intervención de las glorietas María Mulata y Gallos 
está proyectada para un área de 12.042 m2, la cual está delimitada al norte por la calle 
14, al sur por la carrera 19, al este por la carrera 17 y al oeste por la carrea 19ª.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia – Google Earth. 

 
 
 
 
 
 
 
La zona de influencia se encuentra en una zona de alto impacto comercial, educacional y 
residencial de la ciudad, con una malla vial en regular estado y con deficiencias en la 
señalización vial, la cual es insuficiente para los altos volúmenes vehiculares que transitan 
por este sector y afectan la movilidad con altos tiempos de espera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura – 15. Localización específica del proyecto. 
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Figura - 16. Georreferenciación Regional  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 
Los detalles de estas obras están especificados en los estudios y diseños, identificados como 
Anexos de estos documentos. La información de anexos se entrega a los oferentes en medio 
magnético, y quedan disponibles para su consulta en el Área de Infraestructura del SIVA 
SAS.  Dentro del alcance de las obras, se han determinado de manera general las siguientes 
actividades:  

1. Preliminares 
2. Demoliciones 
3. Retiros 
4. Pavimento rígido 
5. Señalización 
6. Intersección semaforizada 
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El proyecto debe realizarse teniendo en cuenta las recomendaciones señaladas en este 
documento y sus especificaciones técnicas de construcción contempladas en los diferentes 
apéndices que hacen parte integral del presente proceso. 
Lo anterior previa verificación del contratista de la existencia de proyectos en ejecución o 
por ejecutarse por parte del SIVA u otras entidades en el Área de influencia del proyecto, 
situación que deberá ser informada a la Interventoría del contrato y al SIVA mediante oficio 
oportunamente, con el fin de tomar decisiones correspondientes al alcance planteado. 
La ejecución del contrato debe garantizar la construcción de las siguientes actividades: 

x LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO  
x CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE  
x DEMOLICIÓN PAVIMENTOS EN CONCRETO e= 0,15 y 0,20 m 
x EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN RETIRO DE SOBRANTES 
x RETIRO SOBRANTES (incluye disposición de escombros) 
x SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION 
x BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION 
x CONCRETO MR 4.5 MPA PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE 

ACERO LISO 1 "  CADA .30MT-LONG 3.5MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 
1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT. 

x GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN 
x MEZCLA ASFALTICA MDC-19 
x BORDILLO DE  0,15X0,30, CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE 0,65 Kg DE 

REFUERZO DE ACERO Y EXCAVACIÓN DE 0,15X0,15 M 
x LÍNEA SEGMENTADA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 

MILS, (PATRÓN 8, 3M X 5M), PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS 
COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO 
PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS) 

x LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 
MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, 
APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL 
SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS) 

x MARCAS VIALES COLOR BLANCO. FLECHAS DE SENTIDO VIAL, SOLO BUS, 
DESPACIO, PARE, VELOCIDAD, PASO DE CEBRA, CONVERGENCIAS, PARADA 
BUS, FRANJA DE PARE. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO EN LLANA ESPESOR 
1,2MM (APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS) 

x SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN 
LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE 
ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO 
DE 2X2X1/4" 

x TACHA REFLECTIVA 
x INTERSECCION SEMAFORIZADA 
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x PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 
x PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Figura - 17. Glorieta María mulata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

Figura - 18. Diseño geométrico intersección Los Gallos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y 

LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

 
 3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
  
La empresa SIVA S.A.S. como empresa industrial y comercial del Estado presenta la 
siguiente Concurso de Méritos para la  “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULTA Y GALLOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, 
EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE VALLEDUPAR´ 

  
Clasificación UNSPSC: 
 
El contrato de interventoría del presente proceso de contratación está codificado en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 
80 con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción  

801015  Servicios de consultoría de negocios y administración 
corporativa 

801016  Gerencia de proyectos  
801116  Servicios de personal temporal  
801615  Servicios de apoyo gerencial  
811015  Ingeniería civil  
811415  Control de calidad  

 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
Entendiéndose como alcance del presente proceso de selección La interventoría tendrá la 
función de ejecutar para el SIVA, todos los aspectos de supervisión, logística, elaboración 
de informes, presentaciones, liquidación parcial y total de los contratos del proyecto, 
controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de 
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los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas, teniendo como referencia los 
principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las 
cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones y demás documentos que originaron 
la relación contractual entre el SIVA y el Interventor. 
 
EL INTERVENTOR evaluará la labor que adelanten el Contratista, asegurando que las 
actividades se ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores 
prácticas de ingeniería y arquitectura, de manera que la obra sea segura, tanto durante el 
proceso constructivo, como durante su servicio y además aportará soluciones en el 
momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras y 
ambientales para un buen desarrollo del proyecto. 
LA INTERVENTORÍA será responsable de velar por el cumplimiento de los Programas de 
Ejecución de Obra, ejercer un control sobre los Costos del Proyecto en forma tal que los 
pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e 
impuestos de ley por parte del Contratista sea oportuno y transparente. 
Debe velar por la permanencia durante las diversas actividades de un nivel adecuado de 
seguridad industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de 
mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular 
seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos. 
Por otro lado y teniendo en cuenta que el contrato principal, al cual se le realizará la presente 
interventoría, cuenta con actividades de construcción, las labores de interventoría se 
refieren a aquellas actividades relacionadas con el seguimiento y control de los mismos a 
partir del documento de Enfoque, Metodología y Programación requerido al contratista para 
el inicio del contrato, la verificación de las actividades necesarias para el inicio de la 
ejecución de las obras tales como: PMT, MAO, entre otros, y las de construcción, hasta su 
culminación y liquidación. 
Las Actividades para la ejecución del contrato se entienden iniciadas desde el momento 
mismo de la suscripción del Acta de Inicio. EL INTERVENTOR conoce, acepta y entiende 
que el recurso humano, físico, tiempo, valor y demás que destine para la realización y 
aprobación de las actividades y que se encuentra incluido dentro del Valor del contrato 
indicado para las mismas, y asume la responsabilidad de la ejecución de la totalidad del 
Objeto del Contrato, en el Plazo de Ejecución, dando garantía de los amparos descritos en 
las Pólizas, entre los cuáles se encuentra entre otros la Calidad de del Servicio. 
EL INTERVENTOR se regirá por las obligaciones y procedimientos establecidos en el 
“Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos´ del SIVA vigente, los presentes 
Pliegos de Condiciones y el contrato que se suscriba, así como la normatividad vigente que 
aplica a este tipo de proyectos, garantizando su cumplimiento a cabalidad, de acuerdo a lo 
establecido en los Pliegos de condiciones del presente proceso, para que en el plazo 
establecido se ejecute el objeto del contrato. 
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El interventor deberá hacer entrega de los informes mensuales de seguimiento y control al 
contrato de CONSTRUCCIÓN y el desarrollo de actividades de la Interventoría; dichos 
informes se deben entregar al SIVA en físico y en medio magnético. 
Una vez revisados los productos entregados por el Interventor, el supervisor del SIVA es el 
encargado de autorizar el pago. 
Los términos que no se hallen definidos expresamente en el Contrato de Interventoría, se 
entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común o según el 
lenguaje técnico respectivo. 
La Interventoría controlará la totalidad de los trabajos para cada caso particular y que se 
describen en los documentos que conforman el Pliegos de condiciones del Contrato de obra. 
Nota 1: La meta física detallada del proyecto se encuentra desglosada en el Anexo Técnico 
del proceso principal en el  numeral 1 Descripción del Proyecto. 
Nota 2: El alcance físico detallado del Proyecto será el indicado en el Anexo Técnico y 
apéndices del Proceso Principal, sin que ello signifique que el contratista no deba ejecutar 
otro tipo de obras para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
El Interventor evaluará la labor que adelante el Contratista, asegurándose que las obras 
producto de los estudios, diseños, se ejecuten a través de procedimientos confiables, 
acordes con las mejores prácticas de ingeniería y arquitectura, de manera que la obra sea 
segura, tanto durante el proceso constructivo, como durante su servicio y además aportará 
soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, 
financieras y ambientales para un buen desarrollo del proyecto. 
6.1. PROCESOS A CONTROLAR Y PRODUCTOS ESPERADOS 

El Interventor deberá desarrollar los procesos que se indican en el presente anexo, como 
un mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista, 
considerando que los procedimientos aquí descritos son, en todo caso, el mínimo de las 
actividades a ser realizadas por parte del Interventor para el cumplimiento de sus 
funciones, por lo cual y en complemento de lo aquí establecido, el Interventor está 
obligado a verificar y controlar  que  el  Contratista  cumpla  de manera  estricta  lo  
establecido  en  los  pliegos  de condiciones y el Contrato. La aplicación de los 
procedimientos aquí descritos, en adición con todos aquellos que, a juicio del Interventor, 
resulten pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, deberán estar orientados al 
cumplimiento por parte del Contratista de los resultados previstos en el Contrato Obra y 
sus capítulos y Apéndices. El Interventor deberá tener en cuenta que, el único pago de 
acuerdo con el Contrato de Interventoría por concepto de la ejecución de sus funciones, 
será aquella descrita en el Contrato de Interventoría. 
 

6.1.1. PROCESO  N°  1 - REVISION  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  PRELIMINARES  
DEL CONTRATISTA 
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Corresponde a las Actividades Preliminares del Contrato de Interventoría, en la cual 
el Interventor verificará el cumplimiento por parte del Contratista y el SIVA de lo 
establecido en el Contrato de Obra, en concordancia con lo establecido para el efecto 
en los Apéndices y anexos del Contrato de Obra. 
 

6.1.2. PROCESO N° 2 - CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS 

A.        Objetivo. 
El proceso tendrá como objetivo, comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar 
en las obras el Contratista, corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para 
el cumplimiento de los objetivos previstos en el Contrato de Obra y en sus Capítulos, 
Apéndices y sus Anexos. 
B.        Control de materiales. 
El Interventor realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean técnicamente 
necesarios e idóneos para corroborar con certeza que los Estudios y Diseños de detalle 
elaborados para la ejecución de la obra cumplen con los requerimientos contenidos en el 
Contrato de Obra. Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos 
empleados en obra (agregados, concreto, mezclas asfálticas, acero de refuerzo, elementos 
prefabricados, acero inoxidabke, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad 
que realice el Contratista. Por tal razón, deberá presentar el programa específico 
determinando el tipo de ensayo, su frecuencia y  los  procedimientos posteriores a los 
resultados,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los Apéndices A, B y C del Contrato de 
Obra. En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas 
que adelante el Contratista e Interventoría, primaran para efectos de la comprobación de las 
Metas Físicas y las actas de pago, los ejecutados y obtenidos por esta última. 
Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos 
elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de 
Construcción, suministro e instalación de materiales haciendo referencia a materiales 
pétreos, concretos, elementos prefabricados, estructuras metálicas y demás implementos. 
En caso de no ser posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los 
productos elaborados fuera del área del Proyecto por parte del Interventor, éste deberá 
solicitar al Contratista los protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberán 
constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de 
ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en 
el Contrato de Obra y sus Apéndices, o que tales calidades resultan ser superiores a las que 
allí se especifican. 
C.        Insumos. 
Para adelantar dicha labor el Interventor deberá contar, entre otros y como mínimo, con los 
siguientes insumos: 
x Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales. 
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x Realización de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las 
normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra, especialmente en los Apéndices A, B 
y C y de acuerdo con lo establecido -como mínimo- en el presente Anexo. 

x Visitas de inspección a los sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos 
elaborados fuera del área del proyecto. 

En caso de no ser posibles las visitas mencionadas anteriormente, los protocolos de 
ensayos de los materiales fabricados fuera del área de la obra, en los cuales deberán constar 
las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de ellas, 
los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el 
Contrato Principal y sus Apéndices, o que tales calidades resultan ser superiores a las que 
allí se especifican. 
x Estudios  y  Diseños  de  detalle  (si  aplica),  el  Plan  de  Manejo  de  Tránsito  y  la   

Programación de Obra entregados por el Contratista. 

D.        Productos. 
Los productos resultantes de este proceso 
corresponderán a: 
x Plan de inspección de ensayos de la interventoría 
x Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe 

mensual exigido en el Contrato de Interventoría. 
x Presentación  y  análisis  de  resultados  de  laboratorio  aplicados  a  los  materiales 

realizados por  la interventoría especificando los frentes  de  obra  en  donde  fueron 
tomados. 

x Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad. 
x Informe de inspección a las instalaciones de fabricación. 
x Notificar al Contratista y al SIVA respecto de las no conformidades o desviaciones 

encontradas en los ensayos realizados.• Exigir al Contratista la implementación 
de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo 
establecido en el Contrato de Obra y sus Apéndices y Anexos. 
 

6.1.3. PROCESO N° 3 - CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
Y OPERATIVOS DE LA OBRA 

A.        Objetivo 
Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y 
cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a 
éste cumplir con los resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de 
Metas Físicas entregados por el Contratista, conforme a lo establecido en el Capítulo de 
Cronograma del Contrato principal. 
B.        Insumos 
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x Estudios y Diseños de detalle y el Plan de Manejo de Tránsito. 
x Reuniones semanales, las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido 

en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente del SIVA, o el 
documento que lo reemplace. 

x Observaciones a los Estudios, Diseños de detalle. 
x Informes de Inspección de obra, los cuales deberán ser elaborados diariamente por el 

personal de obra de la Interventoría. 
x Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra. 
x Mediciones de las cantidades de obra para redes, desvíos y demoliciones. Para el caso 

de redes de servicios públicos adelantar el control de las obras y costos que deben ser 
asumidos por el SIVA y por las diferentes ESP. 

x Registro fotográfico o fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de 
construcción del proyecto (antes – después), estos registros deben hacer parte del 
Informe Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría. 

C.        Productos 
Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de:•   Actas de 
competencia de pago con las ESP. 

x Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en 
el Contrato de Obra, especialmente en los Apéndices del Contrato de Obra y sus anexos 
del mismo. 

x Control y verificación del cumplimiento de niveles y superficies, de acuerdo con los 
Estudios y Diseños de detalle. 

x Control  de  los  procesos  de  conservación  de  las  obras  durante  la  construcción, 
verificando que durante el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades que 
puedan causar daño a los elementos ya construidos. 

x Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan 
mejorar el Proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el 
Contrato de obra en sus apéndices y anexos, y cumplir con la Programación de Obra y 
Cronograma de Metas Físicas entregados por el Contratista. 

x Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado. 
x Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas. 
x Actas Mensuales de Obra. 

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas 
las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con 
lo indicado en el Contrato de Obra, sus Apéndices y Anexos y siguiendo las especificaciones 
que se describen en el presente Anexo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban 
estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus demás 
Apndices. 
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6.1.4. PROCESO N° 4 - CONTROL RELACIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

A. Objetivo 
Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de 
interferencias de las obras del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas en 
la zona del Proyecto. 
B.Insumos 
x El libro de bitácora o libro diario de control de obra. 
x Evaluaciones, en conjunto con el Contratista, de las interferencias que se puedan 

presentar con redes de servicios públicos para la ejecución del objeto contractual.•
 Comités de Coordinación con los Delegados de las Empresas de Servicios Públicos 
– ESP¶s. 

C.        Productos 
x Programa de pasos previos que debe cumplir el Contratista para el trámite relacionado 

con la solución a la interferencia con redes de servicio públicos presentada y cómo se 
verificará el control de su cumplimiento. 

x Verificar que el Contratista realice los trámites ante las Empresas de servicios públicos 
para la solución de las interferencias presentadas y que atiendan las visitas de los 
funcionarios de las empresas de servicios públicos encargados del control de las redes, 
las conexiones y los cortes temporales de los servicios. 

x Actas de competencias de pago por las obras a ejecutar para cada una de las Empresas 
de Servicios Públicos. 

x Verificar que el Contratista cumpla con la obligación establecida en el Contrato de Obra, 
en cuanto al recibo y paz y salvo a satisfacción de las obras ejecutadas en las redes y 
accesorios de servicios públicos. 

x Poner en conocimiento del SIVA, las interferencias presentadas y las medidas tomadas 
por parte del Contratista para dar solución a las mismas, con el fin de que la Entidad 
colabore en la obtención de respuestas y acciones por parte de las empresas. 

x Llevar el control y seguimiento de los elementos reutilizables que sean de carácter 
devolutivo, tales como: señales de tránsito, paraderos, módulos de venta, mobiliario 
urbano,  elementos constitutivos de espacio  público,  barandas,  entre  otros,  de  las 
diferentes Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales, para su entrega a las 
mismas, de tal forma que se haga entrega formal de los mismos por parte del Contratista 
a la Empresa o Entidad correspondiente. 
 

6.1.5. PROCESO  N°  5  -  CONTROL  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA 

A.        Objetivo 
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Vigilar que el Contratista, y el SIVA cumplan con todas sus obligaciones derivadas del 
contrato de Obra, en los campos laboral, jurídico, técnico, financiero y administrativo. 
B.        Insumos 
x Contrato de Obra 
x Consultas del Contratista 
x Informes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista o el SIVA. 
x Instrucciones que el SIVA le imparta al Interventor, con ocasión del desarrollo de las 

obras. 
x Actas Mensuales de Obra 
x Ordenes expedidas al Contratista, por el Interventor 
x Programación de obra 
x Garantías 

C.        Productos 
x Informes Mensuales de la Interventoría que incluya la gestión del Contratista. 
x Solución a las consultas que formule el Contratista 
x Concepto técnico sobre la formulación por parte del Contratista, de soluciones alternas, 

en caso de que éstas sean presentadas por el Contratista. 
x Solicitud de iniciación de procesos administrativos sancionatorios al Contratista. 
x Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos 

constitutivos de multas, descritos en el Contrato de Obra 
x Conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por el SIVA, las cuales 

deben responder dentro de los términos que exija el representante del SIVA. 
 

6.1.6. PROCESO No. 6 - CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 

A.        Objetivo 
Controlar la ejecución presupuestal del proyecto. 
B.        Insumos 
x Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas. 
x Precios unitarios del Contrato. 
x Acta de Iniciación del Contrato. 
x Plan de cuentas programado por el Contratista, indicando monto y fecha estimada de 

radicación de las facturas de cobro por Acta Mensual de Obra. 
x Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Preliquidación de cruces de cuentas 

con las Empresas de Servicios Públicos, incluidas como Parte del Acta Mensual de 
Obra, conforme a los convenios vigentes. 

x Flujo de caja establecido en el Contrato de Obra. 
x Plan de Inversión del Anticipo (Si aplica) 

C.        Productos 
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x Información al Contratista de los documentos necesarios para el Anticipo sobre el Valor 
de la Obras Civiles y Redes, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría 
y/o Supervisión del SIVA vigente y la información suministrada por la entidad. 

x Actas Mensuales de Obra debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión del SIVA vigente y recolección y 
diligenciamiento de todos los documentos necesarios para el trámite de la Orden de 
Pago por parte del SIVA. 

x Informe Mensual, con la evaluación estadística de ejecución detallada del presupuesto. 
x Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato. 
x Remisión y/o presentación del PAC para toda la vigencia del contrato de Interventoría. 
x Reprogramación mensual, ajustada contra preactas o actas de recibo parcial de obra, 

cuyas cantidades hayan sido conciliadas previamente entre el Contratista y la 
Interventoría. 

x Balance del presupuesto, indicando, como mínimo, los recursos que han sido utilizados 
por el Contratista, y el remanente de cada uno de los conceptos para Acta Mensual, 
frente a los valores establecidos en el Contrato de Obra. 

x Diligenciamiento del formato de Metas Físicas, establecido por el SIVA al momento de 
ejecutar las obras. 

x Revisión y aprobación de ítems y precios unitarios no previstos. 
x Revisión y aprobación contrato de fiducia para manejo de dineros recibidos a título de 

anticipo (si aplica). 
x Informe mensual de inversión y buen manejo de anticipo que evidencie la vigilancia 

ejercida por la firma interventora, sobre el cumplimiento del régimen de inversión del 
anticipo (Si aplica). 

x Reintegro mensual al SIVA de los rendimientos brutos generados en la cuenta de 
anticipo (Si aplica). 

x Informe de liquidación de anticipo (Si aplica). 
x Remitir al SIVA en informe final de la cuenta de fiducia o el patrimonio autónomo (SI 

aplica). 
x Acta de liquidación del anticipo (Si aplica). 

 
6.1.7. PROCESO N° 7 - CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMA 

DE METAS FISICAS. 

Controlar la ejecución física del Contrato en el tiempo, tomando como medida de 
comparación el Cronograma de Metas Físicas y la verificación del cumplimiento de las 
Metas Físicas establecidas por el Contratista para cada uno de los tramos. 
A.        Insumos 
x Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas presentado por el Contratista. 
x Controles mensuales y semanales de avance de obra físicamente ejecutada. 
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x Registro diario de condiciones climáticas, lo cual deberá ser registrado en la bitácora 
o libro diario de obra, especificando por días y horas la ocurrencia de lluvias o 
condiciones climáticas adversas, que pudieran haber afectado el desarrollo de las 
obras ejecutadas. 

x Libro de bitácora de Obra. 
x Informe de residente y Director de obra. 

B.        Productos 
x Informes semanales y mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en 

los aspectos físicos y de inversión, con indicadores y con seguimiento de medidas 
correctivas. 

x Análisis del avance de ejecución de la obra física y presupuestal. 
x Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de 

presentación de un Plan de Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la 
Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas que puedan generar 
incumplimiento de las Metas Físicas establecidas por el Contratista en el Apéndice G 
del Contrato de Obra. 

x Revisión y aprobación de las reprogramaciones del Cronograma de Metas Físicas. 
x Apremios  al  Contratista  por  presuntos  incumplimientos  del  Cronograma  de  Metas 

Físicas. 
 

6.1.7.1. Cronograma de entrega de los productos 

A.        
Semanalmente 
El Interventor entregará al SIVA un Informe Semanal de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la Entidad, vigente a la fecha 
de firma del Contrato de Interventoría o el que lo sustituya o remplace. 
B.        
Mensualmente 
x El Interventor entregará al SIVA un Informe Mensual de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos de la Entidad, vigente a la fecha de firma del Contrato de Interventoría, el 
cual debe contener como mínimo, los siguientes aspectos además de los contenidos 
en el Contrato de Interventoría: 
o Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 
o Informe de avance de obra 
o Control de personal  
o Control de equipos  
o Informe financiero 
o Consolidado analítico del mes. 
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o Análisis de correctivos 
o Plan de contingencia concertado con el Contratista para el siguiente mes. 
o Informes de manejo de Tránsito. 

C. Al finalizar la obra 
x Informe final de ejecución. 
x Planos récord de obra construida 

No obstante, lo anterior, el Interventor deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
Contrato de Interventoría y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente, o el documento que lo reemplace. 

6.1.8. PROCESO N° 8 - RECIBO DE OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS PARA REDES, 
DEMOLICIONES Y OBRAS PARA ADECUACION DE DESVIOS 

A.Objetivo: 
Recibir por parte del Contratista las obras correspondientes a Obras de Construcción, Obras 
de Redes y las Obras de Adecuación de Desvíos, en los términos señalados en el Contrato 
de Obra y en los Apéndices y anexos de los mismos. 
B.        Insumos 
x Libro Bitácora 
x Visitas de obra 
x Actas Mensuales de Obra y anexos respectivos. 
x Informes Mensuales de Interventoría 
x Memoria Técnica. 
x Planos Récord (Registro) del proyecto. 

C. Productos 
x Acta de Recibo y Terminación de Obras de Construcción y de Obras para Redes. 
x Informe final de Interventoría, el cual, adicionalmente a lo establecido en el Contrato 

de Interventoría y en los demás Apéndices y capítulos del Contrato de Interventoría, 
deberá contener un informe ex – post del proyecto, el cual mostrará la condición final 
del proyecto (registro fotográfico y revisión de la memoria técnica), incluyendo planos 
récord debidamente firmados. 

6.2. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL INTERVENTOR 
a. Informe Semanal de Avance de los Trabajos: 

Debe presentar al SIVA un Informe Semanal de Avance de los trabajos y labores realizadas 
por la Interventoría, en medio digital, con corte los días lunes el cual deberá ser entregado 
por la interventoría los días martes o en caso de festivo el día hábil siguiente y debe 
contemplar entre otros los siguientes aspectos: 
x Descripción general del contrato de Construcción. 
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x Descripción de las actividades desarrolladas durante la semana por el Contratista y 
su equipo 

x Descripción del estado técnico y administrativo (económico, financiero y legal) de los 
trabajos desarrolados 

x Descripción del Avance (con diagrama) de la Programación física y económica de 
los contratos a la fecha de corte. 

x Descripción de los atrasos con su respectiva justificación, en relación con el desarrollo 
de los trabajos conforme al programa aprobado por la Interventoría y el SIVA. 

x Descripción de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos 
y legales, y de las medidas preventivas que deben implementarse para evitar futuros 
atrasos. 

x Relación de  los resultados y análisis de los ensayos  de laboratorio  y de  campo, 
efectuados por el Contratista y por parte de la Interventoría como medio de 
comprobación o verificación para aquellos casos que se considere necesario. 

x Inclusión  de  los  planos,  figuras,  fotos,  cuadros  y  demás  información  relevante 
relacionada con el avance del contrato. 

x Descripción de las actividades desarrolladas durante la semana por la Interventoría. 
x Resumen consolidado del avance general tanto físico, económico, financiero y legal, 

de los contratos de construcción y de Interventoría. Observaciones y recomendaciones 
del Interventor. 

x Reporte de las metas físicas ejecutadas y programadas. 
 

b. Entregar al SIVA a más tardar dos (2) días hábiles después de realizadas las reuniones 
de seguimiento al contrato de construcción y de Interventoría, las Actas de los Comités 
respectivos en medio magnético. 
 

c. Entregar al SIVA por escrito durante el desarrollo de su contrato de Interventoría, las 
soluciones a las dificultades que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo 
de los contratos. 

d. Entregar al SIVA para su trámite, todas las actas contractuales debidamente revisadas 
y firmadas por parte del Contratista y el Interventor. 
 

e. Entregar todos aquellos informes particulares adicionales a los estipulados en el Manual 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del SIVA vigente al momento de 
requerirse o el documento que lo reemplace, requeridos por el SIVA. 

NOTA: El contenido de los informes de interventoría debe ser el indicado en el Manual 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 

6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO CRONOLÓGICO 
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El Interventor debe llevar un registro fotográfico cronológico, conforme a lo indicado en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del SIVA vigente al momento de 
requerirse. 

6.4. ÍTEMS DE PAGO: 

Estos son los definidos en la forma de pago conforme se describe en el pliego de 
condiciones, Anexo 5 – Minuta del contrato y estudios previo del proyecto objeto del presente 
proceso. 

7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es 
el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma 
prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El plazo para la ejecución del proyecto es de TRES (3) 
MESES. 
 

8. FORMA DE PAGO 

CLÁUSULA 1. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará el contrato celebrado con el Interventor así: 

 
a) PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales hasta el 95% del valor total 

del contrato de interventoría, conforme al avance registrado de las obras 
avaladas por el ente interventor mediante actas parciales, previa presentación, 
aprobación y entrega de informes correspondientes debidamente avalados por 
la supervisión y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes en 
seguridad social y parafiscales. 

b) PAGO FINAL: Se realizará un pago final del 5% del valor del contrato de 
interventoría, una vez exista la terminación de la interventoría contratada, previa 
entrega y satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del supervisor de 
los siguientes requisitos: 1) el Acta de recibo final a satisfacción de todas las 
actividades objeto del contrato, acompañada de los respectivos soportes ( 
facturas, comprobantes de servicio etc.). 2) Acta de liquidación del contrato de 
interventoría con sus correspondientes anexos y cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la Entidad para la liquidación del mismo ( Informes sobre el 
pago de parafiscales, pagos de seguridad social, conformación de las veedurías, 
certificado de veeduría, entre otros). 3)  Manual de operación y mantenimiento. 
4) Inventario de componentes físicos de la obra objeto de la interventoría. 5) 
Proyecto y suscripción del acta de liquidación del contrato de obra con sus 
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correspondientes anexos y cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Entidad para la liquidación del mismo ( Informes sobre el pago de parafiscales, 
pagos de seguridad social, conformación de las veedurías, certificado de 
veeduría, entre otros) 

. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una de las facturas deberán estar 
acompañadas de la documentación y formatos que exige SIVA S.A.S.  
 
La entidad ha creado el siguiente correo ventanillaunica@siva.gov.co para la Recepción de 
la Factura Electrónica. De acuerdo con la normatividad vigente de la DIAN resolución 00085, 
el Ente gestor contará con cuarenta y cinco (45) días hábiles para la ACEPTACIÓN o 
RECHAZO de las facturas electrónicas y/o cuentas de cobro, por ende, la emisión y 
expedición de la misma debe ser con fecha acorde a la recepción y verificación en que se 
radique a la Entidad (posterior a la verificación, validación y aprobación de las actividades 
del apoyo a la supervisión). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En forma previa a la autorización de cada pago el contratista 
deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y de obligaciones parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º 
del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el 
interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, 
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de 
factura final de pago al contrato. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

mailto:ventanillaunica@siva.gov.co
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El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR 

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se 
comprometerá a:  
1) Desarrollar el objeto del Contrato;  
2) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo el Pliego de 
Condiciones y todos sus anexos, entre ellos el Anexo Técnico y la Oferta presentada.  
3) Dar a conocer al SIVA cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

4) Comunicarle al SIVA SAS cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
5) Elaborar, suscribir y presentar al SIVA SAS las respectivas Actas parciales.  
6) Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato.  
7) Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato.  
8) Dar estricto cumplimiento de acuerdo a la labor encomendada de conformidad con lo 
establecido en el estatuto de contratación y al contrato, así como las recomendaciones y 
sugerencias impartidas por el interventor del contrato.  
9) Colaborar con el SIVA SAS  en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se 
cumpla y que este sea de la mejor calidad.  
10) Presentar en el plazo establecido, los documentos y cumplir con los requisitos exigidos 
como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.  
11) Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del contrato.  
12) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte 
del SIVA SAS.   
13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin 
de hacer u omitir algún hecho.  
14) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. Radicar las facturas de cobro por las actividades 
ejecutadas y/o ajustes dentro de los plazos convenidos.  
15) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 

mismo.  
16) Cumplir con las obligaciones del personal contratado en la ejecución del contrato.  
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17) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que 
deberá tenerse en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.  
18) Informar oportunamente al SIVA SAS sobre cualquier eventualidad que pueda 
sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.  
19) Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el SIVA SAS.   
20) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que pudiera instaurar 
su personal.  
21) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
y entrabamientos.  
22) Las demás que por ley o contrato le correspondan.  
23) El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en 
el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause 
perjuicio al SIVA SAS o a terceros.  
24) EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR evaluarán semanalmente la ejecución del 
contrato, revisando los programas de obra y de inversiones actualizados para establecer 
en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta 
suscrita por el ingeniero residente del CONTRATISTA y el de la interventoría, donde se 
consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se 
señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán 
para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de 
obras que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas 
para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. Cuando fuere necesario 
actas de modificación de cantidades de obra o modificar el valor o plazo del contrato, 
ELCONTRATISTA deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual 
deberá someter a aprobación del SIVA SAS a través del Supervisor del Proyecto con la 
aprobación de la interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del 
documento mediante el cual las partes acuerdan dicha modificación. Constituye causal de 
incumplimiento del contrato el hecho de que EL CONTRATISTA no ejecute, por lo menos 
las cantidades de obra previstas en su programa de obra. 
25) La Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al SIVA S. A. S. en todos los asuntos de 
orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio-ambiental y presupuestal que se 
susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. 
26)La interventoría prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la 
situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. 
27) El interventor no permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos 
permisos, licencias y/o autorizaciones que deberá tener el Contratista de obra. Igualmente, 
velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto 
control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al 
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proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del contratista según lo 
establecido en el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo modifique o sustituya. La 
interventoría velará por excluir de las solicitudes de ajuste de precios los ítems que se 
encuentren bajo atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables 
al contratista. 
28) Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 
 

12. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS CON LAS OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN 

12.1. FASE DE PRELIMINARES 

Durante la Fase de Preliminares el Interventor  dará  cumplimiento a aquellas  actividades 
relacionadas en el Contrato de Interventoría, aquellas otras actividades relacionadas en los 
ANEXOS del Contrato de Interventoría y verificar el cumplimiento de las actividades del 
Contrato de Obra y sus Apéndices, así como las establecidas en el Manual de Interventoría y 
Supervisión de contratos vigente y las demás que considere necesarias para hacer un 
adecuado control, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista en la Fase de Ejecución de la Obra. 
- Verificación de los Aspectos Conceptuales. 

La Interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo de 
estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos 
constructivos y de demolición, las condiciones locales del sitio donde se realizará el proyecto, 
así como también las consideraciones estéticas y las características funcionales del mismo, 
efectuando los comentarios al ente gestor que puedan implicar cambios en los diseños y 
trazados que suministren información más confiable para la realización del cronograma de 
obra y del presupuesto. 
- Laboratorio de Ensayo de Materiales. 

La Interventoría deberá revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de materiales, 
asegurándose que estos cumplan con todas las disposiciones legales establecidas por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá elaborar un 
informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas en caso 
de aplicar y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y 
procedimientos empleados para los ensayos descritos por el Plan de Calidad revisado y 
aprobado previamente al Contratista. 
La documentación, pruebas, ensayos de campo y laboratorio, entre otros, son de entera 
responsabilidad del Contratista y su veracidad podrá ser verificada por el Interventor y el 
SIVA, en cualquier momento del proyecto, incluyendo sus períodos de garantía y vida útil 



  
  

    

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
CONCURSO DE MÉRITOS INTERVENTORÍA A 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE   
CM-01-2024 

VERSIÓN: 2.0 
FECHA:  

23/12/2016 

Página 38 de 102 

de servicio, con sus correspondientes acciones legales por parte del SIVA como 
consecuencia de lo encontrado en la verificación. 

Así mismo la interventoría deberá realizar las pruebas, ensayos de campo y laboratorio entre 
otros, de acuerdo con su plan de inspección de ensayos incluido en su Plan de Calidad 
revisado y aprobado previamente por el SIVA, además de todos aquellos que sin estar 
expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para 
corroborar con certeza que los Estudios y Diseños y la obra ejecutada por el Contratista 
cumplen con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra y las especificaciones 
técnicas. 
Para  esto la  interventoría  deberá  contar  con un  laboratorio  acreditado  por  el  organismo 
competente, como la ONAC o laboratorios que cuenten con equipos calibrados y trazabilidad 
en sus patrones que aseguren la adecuada medición o identificación de los atributos 
técnicos objeto de evaluación. 
-     Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño 

La Interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, 
de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuales se destacan: 
las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo Resistente NSR-10, AWS D1.5 
(1996), AWS D1.1 (1.998) y AISC-LRFD (1994), entre otros, mencionados en los pliegos de 
condiciones del contratista de obra. 
-     Aprobación de Precios Nuevos del Contrato 

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato de obra y se deberá aprobar, de 
acuerdo con lo establecido en el manual de interventoría y Supervisión de contratos del SIVA 
vigente. 

- Revisión de planos, memorias, cantidades de obra, programación y especificaciones 
técnicas 

La Interventoría deberá asegurarse que la información contenida en los planos corresponda 
adecuadamente con los diseños, memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y 
especificaciones técnicas de materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de 
construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e 
idealizaciones hechas en los cálculos. 
Adicionalmente, deberá llevar un control de las diferentes versiones de los planos, 
garantizando que las obras se ejecuten con la versión vigente. 
El control de las cantidades de obra deberá verse reflejado en las actas de recibo parcial, 
en el balance del presupuesto contractual y proyecciones correspondientes, y demás 
documentos necesarios para tal fin. 

-  Verificación de las especificaciones técnicas 



  
  

    

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
CONCURSO DE MÉRITOS INTERVENTORÍA A 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE   
CM-01-2024 

VERSIÓN: 2.0 
FECHA:  

23/12/2016 

Página 39 de 102 

El interventor debe asegurarse que los materiales y procesos constructivos previstos y 
demás materiales y elementos utilizados para la construcción, según corresponda, cumplan 
con los lineamientos  estructurales  y formales establecidos  en  la  NTC  4774,  las  
Especificaciones Particulares de Construcción del proceso principal  y demás normatividad 
aplicable a obras de Infraestructura vial. 
-     Vigilancia y control 

La vigilancia y control a la ejecución de este contrato de Interventoría, será ejercida por área 
de infraestructura del ente gestor, quienes deberán estar integrados por un Grupo de 
Profesionales con la experticia e idoneidad que permita ejercer la Supervisión de manera 
más eficiente a las respectivas etapas del proyecto. 
 
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN Y AVALES ANTE TERCEROS POR PARTE DE 
CONTRATISTA DE OBRA 
El apoyo a la gestión comprende entre otras actividades las siguientes: 
x Recopilar y entregar la información que se requiera para la radicación ante las empresas. 
x El contratista deberá asistir a las reuniones con ESP y/o terceros, deberá promover la 

debida diligencia y oportuna gestión de los productos que el SIVA debe suscribir a través 
del área de gestión de Infraestructura, para la consecución de las aprobaciones de los 
mismos y todas aquellas que sean necesarias para lograr el objetivo de las aprobaciones 
a cargo del SIVA. 

ACTIVIDADES PARA MODIFICACION DE DISEÑO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE 
OBRA 
La modificación a los diseños comprende entre otras actividades las siguientes: 
x Asistir a las reuniones programadas con la interventoría y supervisión del contrato y 

terceros que se requieran. 
x Realizar las modificaciones a los diseños que se requieran y se soliciten por el contratista 

de interventoría en el marco de las aprobaciones que se encuentran en trámite al 
momento de la suscripción del Acta de Inicio. En este caso, el Contratista deberá firmar 
y radicar los documentos que se requieran para la obtención de las aprobaciones ante 
el ente gestor, asumiendo la responsabilidad de dichos diseños. 

Para las anteriores actividades que desarrollará el contratista de obra, el SIVA definirá el 
seguimiento y control y aprobaciones que el interventor debe realizar con el fin de determinar 
la asignación del recurso humano que acompañará la ejecución de las mismas, previendo 
estas dedicaciones dentro de las bolsas correspondientes en el presupuesto de la 
interventoría. 
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12.2. FASE DE EJECUCION DE OBRA 

El Interventor, durante la ejecución de la Construcción, deberá ejercer un adecuado control 
y verificar que el Contratista cumpla con todos los requerimientos técnicos señalados en los 
Apéndices del Contrato de Obra, con las especificaciones técnicas aplicables. 
Durante esta fase el Interventor deberá mantener el personal requerido para garantizar la 
supervisión, control y verificación adecuada y oportuna de las obras en ejecución en los 
diferentes frentes de trabajo dispuestos por el Contratista de Obra. 
Dentro del plazo de esta fase el Interventor deberá hacer que se cumpla el plazo límite para 
la ejecución de las obras, una vez finalizado dicho  término, la Interventoría vigilará  
que  el contratista se abstenga de continuar con la realización de las actividades de obra, 
salvo de aquellas derivadas de la realización de ajustes o correcciones o cualquier otra 
subsanación a las obras, de acuerdo con las observaciones que al respecto haya presentado 
la supervisión o interventoría del contrato, las cuales deberán estar listas máximo en el plazo 
definido en el contrato para tal efecto, tras lo cual, se efectuará una nueva verificación por 
parte de la Interventoría previa a la suscripción del acta de recibo final. Este procedimiento 
en todo caso deberá desarrollarse antes de la finalización de la fase de ejecución. 

12.3. FASE DE RECIBO DE OBRA 

El Interventor, durante esta fase deberá ejercer un adecuado control y verificar que el 
Contratista debe adelantar únicamente aquellas actividades derivadas de la atención y 
realización de ajustes o correcciones o cualquier otra subsanación a las obras contratadas, 
de acuerdo con las observaciones que al respecto haya presentado la interventoría y el 
SIVA. El interventor, el primer día hábil del inicio de esta fase deberá efectuar la revisión del 
estado de las obras, y suscribir el acta correspondiente, en la que se señalarán las 
correcciones, ajustes o subsanaciones que deban efectuarse, otorgándole un plazo 
razonable al contratista para que proceda a subsanarlos, tras el cual, se efectuará una nueva 
verificación por parte del interventor, dejando constancia en acta de la subsanación 
efectuada. Estas actas son de trámite, previas a la suscripción del acta de recibo final a 
satisfacción. Este procedimiento en todo caso deberá desarrollarse antes de la finalización 
del plazo de ejecución del contrato. 

12.4. CONTROLES DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Los aspectos que se describen a continuación son controles que se deben llevar en obra, 
adicionales al control de propiedades mecánicas de todos los materiales utilizados en la 
ejecución de los trabajos en los cuales la Interventoría ordena y verifica presencialmente 
resultados de los ensayos de laboratorio según las exigencias de las normas 
correspondientes para cada caso (elementos prefabricados de concreto, de concretos 
premezclados o mezclados en obra, mampostería, y de elementos metálicos, losetas, etc). 
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a) Velar por el adecuado cumplimiento del contrato de construcción, exigiendo el 
estricto cumplimiento del mismo y de las especificaciones técnicas para los 
materiales. 

b) Bajo ninguna circunstancia le es posible aceptar al Interventor materiales que no 
hayan sido previamente aprobados de conformidad con las especificaciones 
técnicas que le apliquen y de acuerdo con la programación presentada al SIVA. 

c) Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la calidad de los 
materiales suministrados por el Contratista de Obra. 

d) Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliego de condiciones, el 
contrato 

principal, Apéndices y Anexos Técnicos, propuesta técnica y económica de los 
Contratistas, cronograma de ejecución de obra y cualquier otro documento que haga 
parte de los contratos. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar y verificar 
previamente a la iniciación de las obras, los planos y documentos del proyecto a 
construir; elaborados por el contratista. 
e) Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución de 

los contratos, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que 
fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo de los contratos. 
Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes. 

f) En caso de no cumplimiento de las exigencias de capacidad, verificar que la 
ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y 
conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y económica, 
metodología y especificaciones pactadas en los contratos. 

g) Someter a consideración del área de gestión de Infraestructura del SIVA, 
previamente, las modificaciones relativas a los términos o especificaciones de 
los contratos como cambios o ajustes en el personal de los mismos, prórrogas, 
adiciones, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la 
correspondiente justificación técnica. 

h) Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el cronograma y efectuar 
las evaluaciones periódicas correspondientes; establecer los incumplimientos y 
recomendar las sanciones y correctivos que a ellos correspondan. 

i) Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y oficina y demás 
observaciones que al respecto juzgue pertinentes. 

j) No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, 
ordenando su correspondiente corrección o suspensión de las actividades hasta 
que el Contratista de Obra implemente las acciones correctivas y preventivas 
debidas. 
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k) Garantizar  la  implementación  de  los  frentes  de  obras  mínimos  según  minuta  
del contrato, o los requeridos para el cumplimiento del cronograma y PDT vigente. 

l) Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar el avance 
de los trabajos realizados y compararlos con los previstos en el cronograma 
contractual como justificación para la autorización de los pagos establecidos. 

m) Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean 
necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados 
y en defensa de los intereses de las entidades representadas en el Área de 
Gestión de Infraestructura de Construcciones. 

n) Presentar semanalmente y mensualmente, los informes sobre el desarrollo de 
los trabajos, problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, 
actividades de la Interventoría, etc. en forma tal que permita una visión clara y 
completa del estado de los trabajos. 

o) Comunicar al Área de Gestión de Infraestructura de Construcciones en forma 
inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de 
los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas a los 
Contratistas. El Área de Gestión de Infraestructura de Construcciones podrá 
impugnar o modificar las determinaciones que crea y vea convenientes. 

p) Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 
Contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado 
a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

q) Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato como funciones 
de carácter técnico. 

r) Advertir sobre errores o cambios no sustanciales en los planos y especificaciones 
de los estudios, diseños, obras y suministros, informando sobre los mismos de 
manera oportuna al Área de Gestión de Infraestructura de Construcciones. 

s) Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante el Área de Gestión 
de Infraestructura de Construcciones cualquier cambio sustancial en el desarrollo 
de las obras, en los alcances de los pliegos de condiciones, en los insumos que 
los Contratistas presentaron en las propuestas técnicas y en todas las actividades 
que afecten el desarrollo de las obras. 

t) Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, 
pruebas y ensayos y pliegos de condiciones. 

u) Controlar permanentemente la calidad de las obras y Garantizar la supervisión 
continúa   a cada una de las actividades de obra en ejecución según la 
programación del proyecto presentada por el Contratista y avalada por la 
Interventoría. 

v) Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones 
a los mismos dentro de los plazos aprobados y controlar los programas por el 
sistema de ruta crítica con la supervisión del Área de Gestión de Infraestructura 
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de Construcciones o quien este designe. Estudiar los incumplimientos y 
recomendar sobre la aplicación de las sanciones. 

w) Realizar las funciones específicas determinadas en los contratos de Obra, así: 
i. Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el 

correcto desarrollo de los trabajos. 
ii. Revisar,  aprobar  y  complementar  conjuntamente  con  los  

Contratistas  los informes y las cuentas que estos presenten al SIVA. 
iii. Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo 

de los trabajos. 
iv. Inspeccionar las labores de los Contratistas, hacer los reparos a ellas 

y dar aprobación a las mismas. 
v. Facilitar el acceso, a los planos, datos, estudios e informes y otros 

documentos en poder del SIVA, que sean necesarios para los trabajos 
del Contratista, en calidad de préstamo. 

vi. Servir de conducto regular para las relaciones entre el SIVA y el 
CONTRATISTA, coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y 
aquellas con las diversas dependencias del SIVA y terceras personas o 
entidades. 

vii. Ordenar a los CONTRATISTAS la intensificación de las labores que no 
se estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la 
suspensión de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes 
para el cumplimiento del objeto. 

viii. Hacer las observaciones a los informes finales de Construcción por 
escrito por lo menos diez (10) días antes de la fecha de entrega de los 
mismos, verificar y velar porque los informes finales se entreguen en las 
fechas indicadas en concordancia a lo establecido en el Manual de 
Interventoría vigente. 

ix. En caso de cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la 
ejecución del proyecto (entre otros, de carácter ambiental, estructural, 
urbanístico y de las redes de servicios públicos), la Interventoría será la 
encargada de revisar y aprobar el informe técnico  y presupuesto 
presentado por  el  Contratista,  con  el cual  se determine  la incidencia 
y el valor de las obras derivadas por cambio de regulación y/o 
normatividad, para posterior no objeción del SIVA. Es así como también 
deberá advertir de manera soportada y oportuna de la posibilidad de 
materialización de los riesgos del contrato de obra y de los propios. 
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Consolidar toda la información correspondiente a los planos récord de construcción 
aprobados, respecto a las obras entregadas por el Contratista en CD-ROM, teniendo en 
cuenta lo siguiente: No se deben comprimir los diferentes archivos que se solicitan 
 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de 
contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados 
en la cláusula 8 del  contrato. 

 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

  
El plazo de ejecución del presente Contrato es de TRES (3) MESES  contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato  
  

6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO  

  
7. El lugar de ejecución del Contrato se desarrollarán en las intersecciones de la Glorieta 

María Mulata y Gallos de la ciudad de Valledupar PERMISOS, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES  

Los permisos, licencias y autorizaciones se regirán conforme se describe en el pliego de 
condiciones y estudios previo del proyecto objeto del presente proceso. 

 

8.  NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:  

La Interventoría deberá adelantar las diferentes actividades y acciones necesarias que 
conlleven al cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, el Pliego de 
Condiciones, sus Apéndices y Anexos. 
 
  

9.  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  

  



  
  

    

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
CONCURSO DE MÉRITOS INTERVENTORÍA A 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE   
CM-01-2024 

VERSIÓN: 2.0 
FECHA:  

23/12/2016 

Página 45 de 102 

Esta contratación se adelantará en la modalidad de Concurso de Méritos, contrato estatal 
regulado por la ley 80 de 1993, en su artículo 32, numeral segundo que establece:    
   
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.   
   
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos.   
   
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el 
Interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro 
de los términos del respectivo contrato  
 

10.  FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

  
El presente proceso de contratación se regirá por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que 
conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como por 
la Ley 1474 de 2011 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015.  
  
El artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 1474 de 2011 establece que la 
escogencia del contratista se efectuará  con  arreglo  a  las modalidades  de  selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y 
contratación de mínima cuantía.  
  
Basado en lo anterior, en desarrollo de la Ley 1150 de 2007, se aplica como modalidad de 
selección el concurso de méritos. Un concurso de méritos es una de las modalidades de 
selección de contratistas del Estado, que sirve para la escogencia de consultores o 
proyectos, en la que se utilizan como criterios de selección la experiencia, la capacidad 
intelectual y la organización de los proponentes, según sea el caso.  
  

11. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, MONTO Y 
POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO.  

  
Para la elaboración del estudio previo se tuvieron en cuenta diferentes propuestas de precios 
para las mejores garantías de ejecución del proyecto a desarrollar que tiene como objeto   
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL 
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SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA 
MULTA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS 
INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR 
 
  
 11.1 MONTO CALCULADO PARA EL CONTRATO  
  
El presupuesto oficial para el presente Concurso de Méritos es hasta la suma de 
TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y NUEVE PESOS ($ 309.098.779,00), Incluido IVA, todos los impuestos, tasas y 
contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás 
descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente 
proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato 
conlleve.   
  
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 
de 2015 el caso del concurso de méritos, la entidad contratante no publicará las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato.  
  
 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, 
cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal  

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

162 26/07/2024 $ 309.098.779,00 

 
 
La necesidad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la entidad. 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
Fuente de los recursos: Nación.  
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fue  aprobado mediante 
Acta N° 078 del 26 de julio de 2024 de Junta Directiva de SIVA SAS  el cual señala la 
autorización para la asunción del presupuesto a contratar para la presente vigencia. 
 
 



  
  

    

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
CONCURSO DE MÉRITOS INTERVENTORÍA A 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE   
CM-01-2024 

VERSIÓN: 2.0 
FECHA:  

23/12/2016 

Página 47 de 102 

 
11.2  FORMA DE PAGO  
  
 

La Entidad pagará el contrato celebrado con el Interventor así: 
 

a) PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales hasta el 95% del valor total 
del contrato de interventoría, conforme al avance registrado de las obras 
avaladas por el ente interventor mediante actas parciales, previa presentación, 
aprobación y entrega de informes correspondientes debidamente avalados por 
la supervisión y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales. 

b) PAGO FINAL: Se realizará un pago final del 5% del valor del contrato de 
interventoría, una vez exista la terminación de la interventoría contratada, previa 
entrega y satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del supervisor de 
los siguientes requisitos: 1) el Acta de recibo final a satisfacción de todas las 
actividades objeto del contrato, acompañada de los respectivos soportes ( 
facturas, comprobantes de servicio etc.) 2) Acta de liquidación con sus 
correspondientes anexos y cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Entidad para la liquidación del mismo ( Informes sobre el pago de parafiscales, 
pagos de seguridad social, conformación de las veedurías, certificado de 
veeduría, entre otros) 3) Manual de operación y mantenimiento. 4) Inventario de 
componentes físicos de la obra objeto de la interventoría. 5) Proyecto y 
suscripción del acta de liquidación del contrato de obra  

NOTA 1: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos para el pago, serán responsabilidad del CONTRATISTA y no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
Adicionalmente, el Contratista deberá acreditar para cada pago los comprobantes de 
cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales, a 
que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
NOTA 2: El área de Infraestructura solo y exclusivamente se encarga de dar aprobación 
técnica al Acta Parcial, requisito indispensable que debe ser surtido previo a la radicación 
de la cuenta de cobro con la demás documentación requerida en el área Jurídica y de 
Contratación de la Entidad para trámite. 
NOTA 3: La entidad ha creado el siguiente correo ventanillaunica@siva.gov.co para la 
Recepción de la Factura Electrónica. De acuerdo con la normatividad vigente de la DIAN 
resolución 00085, el Ente gestor contará con cuarenta y cinco (45) días hábiles para la 
ACEPTACIÓN o RECHAZO de las facturas electrónicas y/o cuentas de cobro, por ende, la 
emisión y expedición de la misma debe ser con fecha acorde a la recepción y verificación 

mailto:ventanillaunica@siva.gov.co
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en que se radique a la Entidad (posterior a la verificación, validación y aprobación de las 
actividades del apoyo a la supervisión). 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una de las facturas deberán estar 
acompañadas de la documentación y formatos que exige SIVA S.A.S. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En forma previa a la autorización de cada pago el contratista 
deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y de obligaciones parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º 
del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el 
interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, 
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de 
factura final de pago al contrato. 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

12. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  

  
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación 
de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego 
de condiciones. Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del 
contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental 
para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la 
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que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido 
durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. En este sentido, el 
numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007   
  
modificado por la Ley 1474 de 2011 estipula que: “La oferta más favorable será aquella que, 
teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.´  
  
Por su parte, el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto N° 1082 de 2016 que reglamenta el 
ofrecimiento más favorable contenido en el Artículo 5 de la ley 1150 de 2007, consagra que 
“La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas 
aplicables a cada modalidad de selección del contratista´.  
  
En tal sentido, el Artículo 2.2.1.2.1.3.1 del precitado Decreto Reglamentario, haciendo 
alusión a la procedencia del concurso de méritos establece, que “Las Entidades Estatales 
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de 
servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993…´, y 
bajo ese mismo orden de ideas advierte el citado Artículo 32 que “Son también contratos de 
consultoría los que tienen por objeto la interventoría…´.  
  
En consecuencia el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 establece el 
procedimiento del concurso de méritos, previendo que “Además de las reglas generales 
previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables al concurso 
de méritos abierto o con precalificación:  
  
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los 
siguientes criterios de evaluación y puntajes:  
 (a)  Experiencia del proponente; y (b)  Equipo de trabajo (personal clave evaluable). c) 
Apoyo a la industria nacional; y d)  Vinculación de personas con discapacidad. 
  
De conformidad con lo expuesto, cabe concluir, que los principios de transparencia, igualdad 
y selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan 
mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones.  
  

13. REQUISITOS HABILITANTES  
  

13.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO DE LA PROPUESTA.  
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La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma 
del pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta.  

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 
todos los aspectos se evaluarán como “cumple´. En caso contrario, se evaluará como “no 
cumple´.  

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y 
los documentos señalados en el documento tipo.  

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los documentos 
tipo. 

13.2  GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo 
distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones. 

C. Los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán 
diligenciar el  Formato  propuesto para tal fin y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 

13.3. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 
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B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición previstas en la Constitución y en la ley. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por 
la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e 
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar 
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado 
y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para 
contratar con el Estado. 

La entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 
de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia–. 

13.4 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

13.4.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería expedida 

por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

13.4.2 PERSONAS JURÍDICAS 
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Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la 
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad, deberá acreditar su capacidad a través de una 
autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 
República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 
que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la 
fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que esté 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y 
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de su representante o mandatario, mediante la presentación del certificado del Registro Único 
de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la 
Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para 
contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o no aportar de dicho documento, una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de 
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe 
constar, como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del presente proceso de contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 
año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural 
debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la información requerida en el presente 



  
  

    

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
CONCURSO DE MÉRITOS INTERVENTORÍA A 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE   
CM-01-2024 

VERSIÓN: 2.0 
FECHA:  

23/12/2016 

Página 54 de 102 

numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y 
vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Las entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia. 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia 
y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su 
existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal 
de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

x Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
x Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
x La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año 

más. 
x Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación´.  
x Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

x La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

x El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

13.5. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo de forma clara en unión 
temporal o consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención 
de conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de 
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asociación se solicitará aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato. Los proponentes pueden introducir información 
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en Formato 2 – 
Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones 
Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, para la 
suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta 
de terminación y liquidación. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente 
de la estructura plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a 
partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación 
de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá 
ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual, no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la entidad. 

 
 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el 
caso del miembro persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

13.6. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 PERSONAS JURÍDICAS 

El  proponente persona jurídica debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. Formato suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor 
fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya 
lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la Ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos 
en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato. .  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 

PERSONAS NATURALES  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 
de pago de la correspondiente planilla. 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione 
por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la 
afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia.  

PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración 
de la que tratan los numerales anteriores. 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende 
no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

13.2. CAPACIDAD FINANCIERA  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y bajo las condiciones señaladas 
en el numeral 3.7:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente

 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total
Activo Total

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional
Gastos Interes

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador ൌ
ሺ∑ Componente 1 del indicador୧ሻ ୬

୧ୀଵ
ሺ∑ Componente 2 del indicador୧ሻ ୬

୧ୀଵ
 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  
 

 CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  
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CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta 
propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

Capital de trabajo demandando (requerido): 
 
La determinación del Capital de Trabajo Demandado (requerido), que es una medición de los 
recursos que se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos, 
a (n) meses, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑎𝑝𝑖ݐ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑅𝑒𝑞ݑ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

ൌ ൬
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒ݐݏ𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛ݐ𝑟𝑎ݐ𝑜

𝑃𝑙𝑎ݖ𝑜 𝑒ݐݏ𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐ݑ𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑒ݏ𝑒ݏ 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛ݐ𝑟𝑎ݐ𝑜 
൰ ∗ 3 

 
Capital de trabajo del Proponente:  
 
La determinación del Capital de Trabajo del proponente se hará de acuerdo como se 
presenta a continuación: 

 
𝐶𝑎𝑝𝑖ݐ𝑎𝑙 𝑑𝑒 ݐ𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛ݐ𝑒

ൌ ሺ𝐴𝑐ݐ𝑖ݒ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛ݐ𝑒 െ 𝑃𝑎ݏ𝑖ݒ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛ݐ𝑒ሻ ൅ ൝
𝐴𝑛ݐ𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜

ó
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐴𝑛ݐ𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

 

 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del presupuesto oficial.  
 
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
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CTproponente plural ൌ෍CT୧

୬

୧ୀଵ

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  
 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad operacional
Patrimonio

 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Utilidad operacional
Activo Total

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador ൌ
ሺ∑ Componente 1 del indicador୧ሻ ୬

୧ୀଵ
ሺ∑ Componente 2 del indicador୧ሻ ୬

୧ୀଵ
 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 
1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que 
se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 
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RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en 
el siguiente numeral. 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo 
con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las 
normas NIIF.   
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 
quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato  y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será de acuerdo con lo 
establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal 
sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en 
este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento en el Formato.. El proponente podrá acreditar este requisito con 
un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 
en los términos definidos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
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13.3. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA 
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave 
evaluable)  

 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para habilitarse en el procedimiento de selección, el proponente acreditará que la sumatoria 
de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al 100% respecto del valor 
total del presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección expresado 
en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el RUP y en el Formato 3 – Experiencia, 
para los proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con 
los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Experiencia del proponente´. 
 
En caso que con los contratos aportados no se acredite este porcentaje mínimo, la entidad 
solicitará al proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6. Si el 
proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el proceso de 
contratación, pero no será objeto de puntuación en relación con este factor de evaluación, 
por lo que obtendrá cero (0) puntos por el factor “experiencia del proponente´. 
 

10.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el Registro Único 
de Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el “Formato 3 – Experiencia´ y 
(iii) alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que 
acredite su experiencia relacionada en el RUP. 
 
Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
solo serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en dicho 
registro. 
 
En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de Proponentes (RUP), 
el “Formato 3 – Experiencia´, o los documentos soporte, la Entidad no tendrá en cuenta dicho contrato 
para la evaluación y la asignación de puntaje. Esta condición es aplicable en los casos en los cuales 
sea diligenciado indebidamente el “Formato 3 – Experiencia´ y que no puedan ser verificados con el 
RUP, situación en la cual no será tenido en cuenta dicho contrato para la evaluación y asignación de 
puntaje.  
 
Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 
o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Único de 
proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, 
todos los contratos allegados tendrán que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 
de este Pliego de Condiciones. 
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La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratación. 
 
El Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su matriz, subsidiarias 
o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA:  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia´:  
 
 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 

Complejidad técnica 
del proyecto y Matriz 1 

– Experiencia 
X  

Justificación de la 
complejidad técnica de 
la Matriz 1 - Experiencia 

Dadas las condiciones de obra pública a ejecutar con este 
proyecto, las cuales son obras básicas de intervención de 
espacio público, de fácil acceso, sin mayores complejidades 
climáticas y de fácil acceso a los materiales con que se ejecutará 
la obra, la Entidad considera que la complejidad técnica es baja.   

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 
1. 

6.1 Interventoría a 
proyectos de: 
construcción o 
mejoramiento o 
rehabilitación de 
vías urbanas 

General Interventoría a proyectos de: construcción o 
rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o 
pavimentación de infraestructura vial para tráfico 
vehicular de vías urbanas o vías primarias o 
secundarias 
 
Nota1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo 
objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de 
las siguientes actividades de obra a las cuales se 
realizó la interventoría: componentes de seguridad vial 
o semaforización o puentes. 
Nota 2: No se aceptará experiencia cuya interventoría 
sea exclusivamente en afirmado. 
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Específica Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o 
hidráulico). 
[La entidad si adelanta un proceso de pavimento 
articulado (adoquinado), será válida experiencia en 
este tipo de estructura de pavimento] 
  
Y 
  
 Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe acreditar la 
intervención de redes de servicios públicos.  

 
Y 
 
2. 

6.15 interventoría a 
proyectos de 
instalación o 
mantenimiento de 
semáforos y redes 
eléctricas, de 
elementos de 
planta externa para 
el sistema de 
semaforización 

General Interventoría a proyectos que correspondan o hayan 
contenido una o algunas de las siguientes 
actividades:  
- Interventoría a la Instalación y/o mantenimiento de: 
Semáforos y redes eléctricas (Cableado de 
acometida eléctrica y cableado para semáforos y/o 
botones de demanda) para sistemas de 
semaforización. 
- Interventoría a la Instalación y/o mantenimiento de 
redes eléctricas subterráneas, de baja tensión o 
media tensión. 
- Interventoría a la Instalación y/o mantenimiento de 
redes eléctricas de alumbrado público 

Específica Por lo menos uno (1) de los contratos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
Interventoría al mantenimiento de controladores de 
tráfico o equipos de control de semaforización. 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
corresponder a un valor igual o superior al 40% del 
Presupuesto Oficial estimado de contratación. 

 
Como quiera que la solución a la intersección objeto de este contrato, demanda la instalación de un 
sistema semafórico e intervención a la estructura del pavimento, en atención a la Matriz No. 1 
Experiencia, de la Nota de este numeral, se combinará la experiencia así:   
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Que la Experiencia con que se pretende acreditar lo señalado en el ítem 6.1. Interventoría a 
proyectos de: construcción o mejoramiento o rehabilitación de vías urbanas, anteriormente 
señalado, también deberá acreditar lo establecido en el ítem 6.15 Proyectos de instalación o 
mantenimiento de semáforos y redes eléctricas, de elementos de planta externa para el 
sistema de semaforización 

 
Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir con las 
condiciones detalladas en los siguientes numerales. 
 

10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

1. 
6.1 Interventoría a 
proyectos de: 
construcción o 
mejoramiento o 
rehabilitación de 
vías urbanas 

General Interventoría a proyectos de: construcción o 
rehabilitación o mejoramiento o repavimentación o 
pavimentación de infraestructura vial para tráfico 
vehicular de vías urbanas o vías primarias o 
secundarias 
 
Nota1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo 
objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de 
las siguientes actividades de obra a las cuales se 
realizó la interventoría: componentes de seguridad vial 
o semaforización o puentes. 
Nota 2: No se aceptará experiencia cuya interventoría 
sea exclusivamente en afirmado. 

Específica Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o 
hidráulico). 
[La entidad si adelanta un proceso de pavimento 
articulado (adoquinado), será válida experiencia en 
este tipo de estructura de pavimento] 
  
Y 
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 Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe acreditar la 
intervención de redes de servicios públicos. 

 
 
Y 
 
2. 

6.15 interventoría a 
proyectos de 
instalación o 
mantenimiento de 
semáforos y redes 
eléctricas, de 
elementos de 
planta externa para 
el sistema de 
semaforización 

General Interventoría a proyectos que correspondan o hayan 
contenido una o algunas de las siguientes 
actividades:  
- Interventoría a la Instalación y/o mantenimiento de: 
Semáforos y redes eléctricas (Cableado de 
acometida eléctrica y cableado para semáforos y/o 
botones de demanda) para sistemas de 
semaforización. 
- Interventoría a la Instalación y/o mantenimiento de 
redes eléctricas subterráneas, de baja tensión o 
media tensión. 
- Interventoría a la Instalación y/o mantenimiento de 
redes eléctricas de alumbrado público 

Específica Por lo menos uno (1) de los contratos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
Interventoría a la Instalación y/o mantenimiento de: 
Semáforos y redes eléctricas (Cableado de 
acometida eléctrica y cableado para semáforos y/o 
botones de demanda) para sistemas de 
semaforización. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
corresponder a un valor igual o superior al 40% del 
Presupuesto Oficial estimado de contratación. 

 
 
Como quiera que la solución a la intersección objeto de este contrato, demanda la instalación de un 
sistema semafórico e intervención a la estructura del pavimento, en atención a la Matriz No. 1 
Experiencia, de la Nota de este numeral, se combinará la experiencia así:   
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Que la Experiencia con que se pretende acreditar lo señalado en el ítem 6.1 INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS 
URBANAS, anteriormente señalado, también deberá acreditar lo establecido en el ítem 6.15 
PROYECTOS DE INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS Y REDES ELECTRICAS, 
DE ELEMENTOS DE PLANTA EXTERNA PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 
 
 

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (Personal clave evaluable)  

Perfi
l No. Cargo Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General (años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 

Directo
r de 
Interve
ntoría 
Dedicac
ión del 
30% 
mensua
l.  

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
Arquitecto o 
Ingeniero 
Civil y/o 
Ingeniero de 
Transporte y 
Vías y/o 
Ingeniero de 
Vías. 

Posgrado 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
GERENCIA 
DE 
PROYECT
OS Y/O 
TRÁNSITO 
Y 
TRASNPO
RTE Y/0 
VÍAS Y 
TRANPOR
TE 

10 años 4 años 

2 

Reside
nte de 
Interve
ntoría 
Dedicac
ión del 
100% 
mensua
l.  

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
INGENIERO 
CIVIL  

Posgrado 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
POSGRAD
O EN 
TRANSITO 
Y 
TRANSPO
RTE 

6 años 2 años 
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VÍAS Y 
TRANSPO
RTE 
ESPACIO 
PUBLICO 

3 

Especia
lista en 
Pavime
ntos y 
Geotec
nia 
Dedicac
ión del 
25% 
mensua
l.  
Nota: 
En caso 
que la 
entidad 
decida, 
podrá 
indicar 
el % de 
dedicaci
ón del 
Profesio
nal 

Título 
profesional 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
Ingeniero 
Civil,  

Postgrado 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
POSGRAD
O EN 
PAVIMENT
OS Y/O 
GEOTECNI
A 
 4 años 2 años 

 
 
Asimismo, los perfiles del equipo de trabajo establecidos por la entidad a través de la Matriz 
4 – Lineamientos de requisitos del personal y el Anexo 1 – Anexo Técnico serán susceptibles 
de observaciones por parte de los interesados en el proceso de selección si así lo 
consideran. 
 
Durante el desarrollo del proceso de selección, NO se evaluarán los soportes de los perfiles 
requeridos, por tal motivo, no serán requeridos como parte de los documentos que 
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conformen la propuesta por parte de los oferentes. En tal sentido, para habilitarse en el 
proceso de selección, el proponente deberá cumplir las siguientes reglas: 
 

I. El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible 
el Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del 
personal clave, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y 
demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.  
 

II. El Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del 
personal clave debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal 
de la persona jurídica. 

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes 
perfiles Director de Interventoría, Residente de interventoría y el Especialista en Geotecnia 
y/o Pavimentos 
 

Perfi
l No. Cargo 

Título 
Profesion

al 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General (años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 

Director 
de 
Interven
toría 
Dedicaci
ón del 
30% 
mensual.  

Título 
profesion
al entre 
alguna de 
las 
siguientes 
alternativa
s: 
Arquitecto 
o 
Ingeniero 
Civil y/o 
Ingeniero 
de 
Transport
e y Vías 
y/o 
Ingeniero 
de Vías. 

Posgrado 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
GERENCIA 
DE 
PROYECTOS 
Y/O 
TRÁNSITO Y 
TRASNPORT
E Y/0 VÍAS Y 
TRANPORTE 

10 años 4 años 
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2 

Residen
te de 
Interven
toría 
Dedicaci
ón del 
100% 
mensual.  

Título 
profesion
al entre 
alguna de 
las 
siguientes 
alternativa
s: 
INGENIE
RO CIVIL  

Posgrado 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
POSGRADO 
EN 
TRANSITO Y 
TRANSPORT
E 
VÍAS Y 
TRANSPORT
E ESPACIO 
PUBLICO 

6 años 2 años 

3 

Especial
ista en 
Pavimen
tos y 
Geotecn
ia 
Dedicaci
ón del 
25% 
mensual.  
Nota: En 
caso que 
la 
entidad 
decida, 
podrá 
indicar el 
% de 
dedicaci
ón del 
Profesio
nal 

Título 
profesion
al entre 
alguna de 
las 
siguientes 
alternativa
s: 
Ingeniero 
Civil,  

Postgrado 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
POSGRADO 
EN 
PAVIMENTO
S Y/O 
GEOTECNIA 
 

4 años 2 años 

 
 
Las condiciones de formación y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo 
de trabajo denominado personal clave se encuentran en el Anexo 1 – Anexo Técnico del 
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presente proceso de selección, las cuales serán verificadas como requisito de ejecución del 
contrato, de acuerdo con las reglas establecidas en el pliego de condiciones, 
particularmente en el numeral 10.2.  
 
Nota: El proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta 
documentos soporte, hojas de vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo de 
trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados como requisito para 
la ejecución del contrato.  
 
 
14. PROPUESTAS PARCIALES Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS   
  
No se aceptarán propuestas alternativas para este Proceso. Solo se aceptan propuestas 
totales, en consecuencia, las propuestas parciales no serán tenidas en cuenta y serán 
rechazadas de plano. Tampoco se aceptan propuestas que impliquen alternativas técnicas, 
o de pago, etc., distintas a las establecidas en estos pliegos de condiciones.  
  
15. OFERTA ECONÓMICA  
  
La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética.  

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la 
interventoría de obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.  

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 
cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 
operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor 
del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
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(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica.  

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información 
recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la 
entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 

 EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
Establecido el Orden de elegibilidad definitivo se procederá a la apertura del Sobre No. 2, 
Propuesta Económica, de los proponentes habilitados que hacen parte del orden de 
elegibilidad con el propósito de verificar todos los aspectos a que se refiere el artículo 
2.2.1.2.1.3.2. y concordantes del Decreto 1082 de 2015 y los establecidos en estos pliegos 
de condiciones. Específicamente se verificarán los siguientes aspectos:  
  
A. Que el valor de la propuesta económica no sea superior al 100% de dicho valor;  
B. Que el factor multiplicador se encuentre acorde con las exigencias establecidas en los 

pliegos de condiciones.  
  
NOTA 1: SIVA S.A.S efectuara la corrección aritmética de la propuesta económica 
presentada, o del factor multiplicador, o de los demás a que haya lugar.  
  
NOTA 2: En caso de no expresar un valor para el IVA y demás impuesto tasas y 
contribuciones, nacionales o territoriales a que haya lugar SIVA S.A.S dará por entendido 
que dichos valores correspondientes, de acuerdo con las normas tributarias pertinentes, se 
encuentra incluido en el valor total de la propuesta.  
  

 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS  
  
El comité evaluador verificará que la propuesta cumpla con los factores de verificación 
relacionados con los requisitos mínimos exigidos, evento en el cual procederá a ponderarlas, 
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de conformidad con lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones. En caso 
contrario, indicará cual es el requisito no cumplido y no ponderará la propuesta.   
  
Son factores de verificación que debe cumplir la propuesta:  
  

FACTORES  CUMPLIMIENTO  

Verificación Jurídica   Cumple O No Cumple  

Experiencia General   Cumple O No Cumple  

Verificación Financiera   Cumple O No Cumple  
  
SIVA S.A.S. realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, teniendo en 
cuenta para ello los criterios de selección objetiva contenidos en estos pliegos de 
condiciones en concordancia con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas concordantes y complementarias.   
La verificación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos 
correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la 
información detallada que permita su análisis. En la propuesta, si existe discrepancia entre 
la información, tenor literal, cifras, ofrecimientos y la documentación aportada, SIVA S.A.S 
se abstendrá de realizar cualquier tipo de interpretación, razón por la cual se calificará como 
NO CUMPLE.  
  

16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE  

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los 
siguientes criterios de evaluación y puntajes:  

Concepto Puntaje 
máximo 

Experiencia del proponente 69 
Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable) 10 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con 
discapacidad 1 
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Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En 
el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) 
punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.  
 
 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 
 
La entidad evaluará la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

A. El proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 
3.8.1, de acuerdo con lo anterior, si el proponente debió subsanar el cumplimiento de 
la experiencia mínima no será susceptible de puntuación, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este criterio de evaluación.  

 
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos 

aportados expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los 
documentos válidos que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total 
hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será 
el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, según se detalla en esta 
sección.  
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia [en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]. 
 
La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que 
rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la 
Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 
efectiva del cierre del proceso.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro, en función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
  

Rango 
(inclusive) Número Método 
De 0.00 a 

0.24 1 Mediana con valor absoluto 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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De 0.25 a 
0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 
0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 
0.99 4 Media aritmética baja 

 
D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los 

proponentes habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos 
aportados según la metodología descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 

A. Mediana con valor absoluto 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso:  
 

- La entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente.  
- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales.  

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los 
contratos válidos de  los proponentes habilitados. Para las otras propuestas, se utiliza 
la siguiente fórmula de asignación de puntaje:  
 

𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒஺௦௜௚௡௔௥ ൌ ൤൜1 െ ฬ
𝑀𝑒 െ 𝑉௜
𝑀𝑒 ฬൠ ∗ 𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒 𝑚áݔ𝑖𝑚𝑜൨ 

 Donde:  
x Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos de los 

proponentes habilitados.  
x Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 

propuesta “i´.  
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II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  
 

𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒஺௦௜௚௡௔௥ ൌ ൤൜1 െ ฬ
𝑉ெ௘ െ 𝑉௜
𝑉ெ௘

ฬൠ ∗ 𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒 𝑚áݔ𝑖𝑚𝑜൨ 

Donde:  
x VME: Es el valor promedio de los SMMLV de la propuesta válida inmediatamente 

por debajo de la mediana.   
x Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 

propuesta “i´.  

 
B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los 
contratos válidos aportados de las propuestas hábiles para el factor de ponderación para la 
asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 ൌ ඥ𝑉ଵ ∗ 𝑉ଶ ∗ 𝑉ଷ ∗ …∗ 𝑉௡
೙  

Donde:  
 

x MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de las propuestas hábiles.  
x V1: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de una propuesta habilitada. 
x Vn: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de la propuesta “n´ habilitada.  
x n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje al promedio de los SMMLV válidos de la propuesta que se encuentre más 
cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒஺௦௜௚௡௔௥ ൌ ൭ሾ1 െ ቆ
|𝑀𝐺 െ 𝑉௜|
𝑀𝐺 ቇ൱ ∗ 𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒 𝑚áݔ𝑖𝑚𝑜 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 
puntos. 
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C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la 
propuesta válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

𝑋஺തതത ൌ
ሺ𝑉௠௔௫ ൅ 𝑋തሻ

2
 

 
Donde:  

x 𝑉௠௔௫: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más alto. 
x 𝑋ത: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos 

válidos de las otras propuestas habilitadas. 
x 𝑋஺തതത: Es la media aritmética alta. 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con 
la siguiente fórmula:  
 

𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒஺௦௜௚௡௔௥

ൌ

ە
 
 
 

 
 
 𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒 𝑚áݔ𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 െ ቆ

𝑋஺തതത െ 𝑉௜
𝑋஺തതത

ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 ݒ𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒ݏ 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒ݏ 𝑜 𝑖𝑔ݑ𝑎𝑙𝑒ݏ 𝑎 𝑋஺തതത

 
 
 

𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒 𝑚áݔ𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 െ 2 ∗ ቆ
| 𝑋஺തതത െ 𝑉௜ |

𝑋஺തതത
ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 ݒ𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒ݏ 𝑚𝑎ݕ𝑜𝑟𝑒ݏ 𝑎 𝑋஺തതത

ۙ
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde:  

x 𝑋஺തതത: Es la media aritmética alta. 
x 𝑉௜: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i´. 

 
 

D. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre el promedio de los SMMLV válidos más 
baja y el promedio simple de los promedios de los SMMLV válidos de las ofertas habilitadas 
para calificación, según se detalla:  
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𝑋஻തതതത ൌ
ሺ𝑉௠௜௡ ൅ 𝑋തሻ

2
 

Donde: 
 

x 𝑉௠௜௡: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más baja. 
x 𝑋ത: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV válidos de las 

otras propuestas habilitadas. 
x 𝑋஻തതതത: Es la media aritmética baja. 

 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒஺௦௜௚௡௔௥

ൌ

ە
 
 
 

 
 
 𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒 𝑚áݔ𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 െ ቆ

𝑋஻തതതത െ 𝑉௜
𝑋஻തതതത

ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 ݒ𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒ݏ 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒ݏ 𝑜 𝑖𝑔ݑ𝑎𝑙𝑒ݏ 𝑎 𝑋஻തതതത

 
 
 

𝑃ݑ𝑛ݐ𝑎𝑗𝑒 𝑚áݔ𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 െ ቆ
| 𝑋஻തതതത െ 𝑉௜ |

𝑋஻തതതത
ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 ݒ𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒ݏ 𝑚𝑎ݕ𝑜𝑟𝑒ݏ 𝑎 𝑋஻തതതത

ۙ
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

x 𝑋஻തതതത: Es la media aritmética baja. 
x 𝑉௜: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i´. 

 
EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) 

La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable´ a 
acreditar cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el 
Director de Interventoría; ii) el Residente de interventoría ; iii) el Especialista en Geotecnia 
y/o Pavimentos tienen un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la 
“Matriz 4  – Lineamientos del personal clave evaluable´.   
 
Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato 9 - Experiencia adicional del 
personal clave evaluable´ y, por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del 
personal clave evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los 
documentos relacionados con el personal clave evaluable se realizará de acuerdo con lo 
señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la obra´. 
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El personal clave ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida 
del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la entidad, 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional 
del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 
4- Información del personal clave evaluable´ y tener el año de experiencia específica 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la entidad 
se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio que, en caso de rechazo, deba 
motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas 
de las condiciones exigidas. 
 

i) Se entiende por “Experiencia específica adicional´ la experiencia directamente 
relacionada con el cargo a desempeñar. 

ii) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no 
esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

iii) Las reglas de equivalencias descritas en la Matriz 4 no aplican para el otorgamiento 
de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia 
mínima requerida por la entidad.  

En el caso que la entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos 
deberá cumplir con el año de experiencia específica adicional.  

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 
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Concepto Puntaje 
Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente 
Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o 
(ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado 
por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal 
colombiano 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 2 del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 
caso que no se diligencie la opción 2 del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas 
previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento 
de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se 
otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan 
a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 
%), del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
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de al menos el cuarenta por ciento (40 %),  del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato.  

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del 
contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo 
exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 
de la industria nacional.   

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así 
como la franja de puntaje correspondiente: 

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje 
aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 
2015 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o 
con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con 
trato nacional 

Decreto 1082 de 
2015 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o 
con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado 

por extranjeros con 
trato nacional 

La regla de origen 
del país con el que 
se tenga acuerdo 
comercial o la del 
Decreto 1082 de 

2015. Si el 
Proponente Plural no 

especifica a cuál 
regla se acoge, se 

aplicará la del 
Decreto 1082 de 

2015. 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o 
con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. Proponente plural en el 
que al menos uno de 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 

Incorporación de 
componente 
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No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje 
aplicable 

los integrantes es 
extranjero sin trato 

nacional. 

1082 de 2015, ni la 
de los países de 

origen. 

nacional en 
servicios 

extranjeros 
(4.3.2) 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 2 del Formato 7A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de 
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
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El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 
del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
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incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 
4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal 
en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado 
por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el  Formato suscrito por la persona natural, el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha 
de cierre del proceso de selección, ii) acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 
la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se 
tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV)´ de conformidad con el numeral 3.8.1, sin importar si la experiencia es general o 
específica. 
 
El Formato 6, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural 
o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por 
ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  

CRITERIOS DE DESEMPATE  

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos 
internacionales vigentes: 
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1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El 
proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 
4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los 
integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en 
la ley.  
 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá 
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida 
de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 
de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección 
la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de 
este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada 
una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una 
de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 
este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el 



  
  

    

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
CONCURSO DE MÉRITOS INTERVENTORÍA A 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE   
CM-01-2024 

VERSIÓN: 2.0 
FECHA:  

23/12/2016 

Página 85 de 102 

«Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de 
trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 
anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del 
contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la 
nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá 
realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente.  
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del 
proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 
Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», 
mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su 
nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta 
la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas 
y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a 
partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año 
se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 
persona jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 
C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 
diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la 
gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del 
trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 
en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. 
En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de 
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.  
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su 
nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá 
en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en 
la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 
D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la 
nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 
aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 
 

6.  Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación 
para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en 
las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto 
determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona 
en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 
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certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas 
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 
certificados del inciso anterior y, los documentos de identificación de cada una de las 
personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados 
del inciso primero; o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de la 
composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 
reincorporación, para lo cual, el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación 
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (persona jurídica integrante del 
proponente plural)», junto con los documentos de identificación de cada una de las personas 
en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

7.  Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 
 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo 
con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal 
o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 
persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada 
una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de 
cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 
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(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia general acreditada en la oferta. 
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios 
o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los 
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se 
requiere que el titular de la información, como es el caso de las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.   
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación 
del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», 
mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño 
empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, 
o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 
presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 
grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. En el evento en que se presente empate entre proponentes plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
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mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño 
empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme», mediante 
el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas.  
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el 
representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales». 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este 
siempre que: 
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará 
el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
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(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia general acreditada en la oferta; y 
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para 
lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación 
Mipyme». 
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 
o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado 
de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, 
le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que 
al primero de la lista le corresponda el número 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de 
la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe 
dividir esta parte entera entre el número total de proponentes en empate, para 
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que 
presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el 
residuo sea cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número asignado. 
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Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo 
país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no 
se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 
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 17. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS 
 

La Matriz de riesgos  incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a 
quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del 
tratamiento entre otros aspectos.  

ASIGNACIÓN DE RIESGOS  

La Matriz 3 – Matriz de riesgos  , en la cual se tipifican los riesgos previsibles, preparada por 
la entidad, hace parte del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar 
observaciones sobre su contenido. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 
para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el 
proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los 
cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 
 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa del contrato ni le dará derecho a rembolso de costos 
ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
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18.  ACUERDOS COMERCIALES 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):  

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
 
 
 

Acuerdo Comercial  
Entidad  
Estatal 
cubierta  

Valor del  
Proceso de  
Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo  

Comercial  

Excepción  
Aplicable al  
Proceso de  
Contratación  

Proceso de  
Contratación  
cubierto por 
el Acuerdo  
Comercial  

   Si/No  Si/No  Si/No  Si/No  
Alianza 
Pacífico  

Chile  
SI  NO  

N/A  NO  
Perú  N/A  NO  

Chile  SI  NO  N/A  NO  
Costa Rica  SI  NO  N/A  NO  
Estados AELC  SI  NO  N/A  NO  
Triángulo 
Norte  

Guatemala  SI  SI  NO  SI  

Unión Europea  SI  NO  N/A  NO  
Comunidad Andina  SI  SI  No   SI  
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19.  GARANTÍAS 
 

 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor 
en relación con los cuales presentó oferta.  
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  
SAS – SIVA SAS] identificada con NIT: 900.404.948 - 6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 
selección  

Tomador  

x Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

x Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  
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Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena 
de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

GARANTÍAS DEL CONTRATO  
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 
Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

[SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR  SAS 
– SIVA SAS] identificada con NIT: 900.404.948 - 6] 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

 
10 % del valor 
del 
Contrato 
  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

5 % del valor del 
Contrato  
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Característica Condición  
nacional para la ejecución 
del contrato 
Calidad del Servicio 
por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de 
este amparo 
debe ser igual 
al plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato 
principal en 
cumplimiento 
del parágrafo 
del artículo 85 
de la Ley 1474 
de 2011. 

Treinta por 
ciento (30%) del 
valor del 
contrato de 
interventoría 

 
 

Tomador  

x Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

x No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

x Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

x Número y año del contrato  
x Objeto del contrato 
x Firma del representante legal del Contratista 
x En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 

El contratista será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados 
como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio 
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 
 
 20. ADJUDICACIÓN.   
  
SIVA S.A.S. adjudicara mediante acto administrativo el presente proceso a la propuesta más 
favorable. Si el proponente favorecido no suscribe el contrato respectivo, por causas 
imputables a él, constituirá causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación y hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, en cuyo caso SIVA S.A.S., si lo encuentra 
conveniente, podrá adjudicar el contrato al proponente cuya propuesta sea igualmente 
favorable para los intereses de SIVA S.A.S. y que haya quedado en segundo lugar de 
elegibilidad.  
  
 21. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN  
  
El contratista ejecutará el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa, 
sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de 
vínculo laboral entre la empresa y el Contratista.  
  
El contratista no podrá ceder ni subcontratar total ni parcialmente los derechos u 
obligaciones surgidos del contrato, sin la autorización previa y escrita de la empresa.  
  
22. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO  
  
La empresa, podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, 
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal 
siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
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23. MULTAS  
  

En caso de incumplimiento totales o parciales a las obligaciones del Contratista derivadas del 
presente Contrato, El SIVA S.A.S. adelantará el procedimiento establecido en la ley para la 
imposición de multas y declaratorias de incumplimiento, de la siguiente manera: En caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte 
del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones 
durante la ejecución del contrato, cuando se declare el incumplimiento y se impongan 
sanciones, el CONTRATISTA cancelará al SIVA  S.A.S. por cada semana de retraso en la 
ejecución de las obras con base en la Programación y plan de inversión presentada con la 
propuesta y/o modificada o ajustada de común acuerdo con la interventoría, el equivalente al 
uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin exceder el Diez (10%) por ciento del valor 
del mismo. En igual sanción incurrirá el Contratista que no presente la documentación 
requerida estipuladas en los pliegos de condiciones de la licitación, respecto al equipo de 
trabajo exigido, en la oportunidad requerida por el Interventor, y en todo caso antes del inicio 
de ejecución de las obras objeto del presente contrato.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas: 
 
Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 
0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula dieciocho, 
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de 
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.  
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.  
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7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación].  
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.  
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación] 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 

24. CLÁUSULA PENAL  
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Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
del Contratista establecidas en el presente Contrato, éste deberá pagar al SIVA S.A.S., a 
título de cláusula penal, una suma equivalente al diez  por ciento (10%) del valor del 
Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada 
de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impedirá el cobro de todos los perjuicios 
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los 
montos que El  SIVAS.A.S. adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente 
Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el 
cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 
Entidad, una suma equivalente diez por ciento (10%) del valor del contrato]. La imposición 
de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que 
el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 
reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
pena. 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con 
la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos 
a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía 
única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 
por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago 
de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto. 
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Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
contrato. 
 

25. . CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
  
El contratista adquiere la obligación de mantener en absoluta reserva toda la información, 
documentos y/o reproducciones relacionadas con la ejecución del contrato, y acepta 
expresamente que toda la información a la que tenga acceso o reciba en virtud o que se 
derive del contrato, se considera confidencial y por lo tanto, no puede ser divulgada ni 
transferida.  
  
En caso de incumplimiento por parte del contratista deberá indemnizar los perjuicios a que 
haya lugar.  
  
 
26. CONTROL Y SEGUIMIENTO  
  
El Control y Seguimiento de la ejecución del Contrato estará a cargo de un Supervisor que 
será contratado por SIVA S.A.S en los términos de los artículos 82, 83, 84 y 85 de la ley 
1474 de 2011. 
 
27. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES  

 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.  
 
 
  
A los trece (13) días del mes de agosto de 2024. 
 
 
  
KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA SAS 
  
   


