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ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA PARA CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
MEJORAS LOCATIVAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE FACATATIVA”

NOTA: Teniendo en cuenta los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993
(modificados por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011) en cumplimiento del principio de
transparencia en la actividad contractual, Ley 1150 de 2007 y en desarrollo del Decreto 1082
de 2015, asi como la informacion requerida en el Manual de Contratacion de la Direccion
Ejecutiva de Administracién Judicial y de las Direcciones Seccionales, adoptado mediante la
Resolucion No. 7025 del 31 de diciembre de 2019, se procede a realizar el siguiente estudio
de conveniencia para la modalidad de contratacion de seleccién abreviada de menor cuantia.
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~ CAPITULOI
ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y dando cumplimiento
a la Guia para la elaboracion de Estudios del Sector publicada por Colombia Compra
Eficiente, y para materializar los principios de planeacion, responsabilidad y transparencia,
esta Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, efectuara
el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de
riesgo; este Gltimo se efectuara en el capitulo correspondiente a la tipificacién, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles.

Por consiguiente, el analisis referenciado se desarrolla en la forma y términos que a
continuacioén se relacionan:

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. PERSPECTIVA LEGAL: Teniendo en cuenta que con la contratacién publica se
busca el cumplimiento de los fines estatales, asi como la continua y eficiente
prestacion de los servicios requeridos, resulta necesario contar con instrumentos que
garanticen a la Entidad contratante lograr la seleccion objetiva de los contratistas que
colaboraran con ella en la consecucién de los mismos. Desde la perspectiva, dentro
del presente proceso se debe tener en cuenta la Ley 842 de 2003, por lo cual se
modifica la reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, tanto de sus profesiones
afines, como auxiliares, se adopta el Codigo de Etica Profesional y se dictan otras
disposiciones.

La Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, tiene bajo
su jurisdiccion el Distrito Judicial de Cundinamarca y por lo tanto custodia y administra las
sedes judiciales propias de la Rama Judicial en el ambito de su jurisdiccion.

Para el presente proceso los oferentes deberan tener en cuenta la siguiente normativa:

. Decreto 4741 de 2005, prevenir la generacion de residuos o desechos peligrosos, asi
como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la
salud humana y el ambiente.

« Ley 1259 de 2008 (reglamentada por el Decreto Nacional 3695 de 2009), por medio de
la cual se instaura en el territorio nacional la aplicacion del comparendo ambiental a los
infractores de las normas de aseo, limpieza y recoleccion de escombros; y se dictan
otras disposiciones.

. Ademas de las normas antes mencionadas el oferente debera comprometerse con el
Acuerdo No PSAA14-10160, por el cual se adopta el Plan de Gestion Ambiental de la
Rama Judicial, el cual se encuentra integrado al Sistema Integrado de Gestion de
Calidad y Control de Calidad SIGCMA.

« Articulo 74 del Cédigo Civil Colombiano.

«  Norma Técnica NTC 1500. Cédigo Colombiano de Fontaneria.

1.2. PERSPECTIVA COMERCIAL Y FINANCIERA: El mercado actual de la construccion

muestra un panorama dindmico y competitivo, con una oferta diversa de empresas
especializadas en obras civiles. La demanda se concentra principalmente en
proyectos de infraestructura urbana y residencial, reflejando una tendencia creciente
hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Las empresas lideres destacan por su capacidad para ofrecer soluciones integrales
que cumplen con normativas locales e internacionales, asi como por su experiencia
en la gestion de proyectos de gran escala. Los criterios clave para la seleccion
incluyen la experiencia previa en proyectos similares, la capacidad financiera y
técnica, asi como el compromiso demostrado con la calidad y la seguridad en todas
las etapas de la construccion.
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Analisis econdmico
Construccion

Para este analisis se tomé como insumo el Boletin Técnico “Indicadores econdmicos
alrededor de la construccién IEAC) del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE) asi:

indice de Costos de la Construccién de Edificaciones

El indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que
permite conocer la variacién promedio mensual de los precios de una canasta representativa
de los insumos requeridos en la construccion de edificaciones en el pais. EI ICOCED incluye
dentro de la medicion, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para
10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademas de la agregacion de
los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de
obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construccién, equipos especiales
para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados segln dichos grupos y
llegando hasta 93 insumos.

En abril de 2024, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED)
presenté una variacion mensual de 0,27%, en comparaciéon con marzo de 2024. Para
edificaciones residenciales la variacion mensual fue de 0,27% y aporté 0,17 puntos
porcentuales positivos a la variacion mensual total (0,27%). Por su parte, para las
edificaciones no residenciales la variacion mensual fue de 0,28% y contribuyé con 0,10
puntos porcentuales a la variacion mensual total (0,27%).

En cuanto a los destinos que mas sumaron a la variacion total del indice se tienen
Apartamentos (0,27%), Comercio (0,29%), Casas (0,24%), Educacién (0,30%) y oficinas
(0,29%), los cuales aportaron en conjunto 0,24 puntos porcentuales a la variacién mensual
total (0,27%).

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCED total, segtin clases CPC y destinos.
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Por grupos de costos, los grupos de Servicio Generales de la Construccion (0,55%) y Mano
de Obra (0,44%), fueron los que mas contribuyeron a la variacién total del ICOCED al
contribuir con 0,21 puntos porcentuales a la variacion total mensual del indice (0,27%).
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Grafico 19. Variacién mensual y contribucién del ICOCED por grupos de costos
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Fuente: DANE, ICOCED.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

En abril de 2024, la variacion afio corrido del ICOCED fue de 4,57%, en comparacién con
diciembre de 2023. La clase CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales presenté la misma
variacion que el indice total (4,57%), mientras que la clase CPC V.2 A.C de edificaciones no
residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (4,56%).

Tres de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por
encima del promedio nacional: Educacién (5,33%), Oficinas (4,60%) y Apartamentos
(4,59%).

Por otra parte, los destinos: Administracién publica y Otros destinos (4,47% cada uno), Casas
(4,42%), Hospitales y centros asistenciales (4,41%), Comercio (4,37%), Bodegas (4,16%) y
Hoteles (3,97%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCED. Variacién y contribucion mensual por clase CPC V.2 A.C y destino.
Abril (2024)

Contribucidn
Variacién (%) t
CLASE CPC Tipo de Edificacién Peso % (puntos
porcentuales)
2024 2024
L . i Apurtamentos 56,59 0.27 015
Edificios residenciales -
‘Casas. 903 024 0,02
Total edificios residenciales 0,27 0,17
Bodegas 361 A g2 o 0,01
Comercio 827 029 0,03
) ' Ofdmas 5w 08 002
Edfﬂtws mdustng?es. Administracion pablica 1,05 019 0,00
comeraales, otros edificios no e - - - -
. L Educacion 647 : 0,30 -Do2
residenciales
Hospitales y centros asistenciales 2,18 032 0,01
Hoteles 174 ) 0,41 {11131
Otros destinos 4,70 021 om
Total edificios no
- 0, i 0,10
residenciales. . s 28
Total nacional ICOCED 0,27 0,27

Fuente: DANE, ICOCED.
Nota: La diferencia en la suma de fos vasiables obedece al sistera de aproximacion en el nivel de digitos rabajados en el indice.

Por grupos de costos, en abril de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto al
mes de diciembre de 2023 se presentaron en: Herramienta menor (8,15%), Mano de obra
(7,83%) y Equipo (6,37%).
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Gréfico 4. ICOCED Variacion mensual total segin grupos de costos
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Fuente: DANE, ICOCED.

Andlisis de la oferta

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis corresponde a las empresas
que desarrollan sus actividades en el sector de la construccién y que se encuentran
debidamente registradas en el aplicativo SECOP |II. ‘
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*incresa e nombre sn tide

7 ANTIOGUIA - AGENCIA DE COOPERACION E INVERS...
"7 ANTIOQUIA - AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAS... ©
I ANTIOQUIA - AVIAGA - ALCALDIA

£ ANTIOQUIA - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE...
" ANTIOQUIA - ASOCIACION DE MUN CI2/0S DEL OC...

1 ANTIOGUIA - BAR3OSA - ALCALDIA
.. ANTIOQUIA - BELLO - ALCALDIA L

e e T R

Seleccionar todo

AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRC - ANE
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META /
AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORM... ©
ARTIOCUIA - ASE.ORRAL - ALCALDIA :
ANTIOGUIA - AZROPUERTO OLAYA HERRERA DE ME.., :-

ANTIOCUIA - APARTADO - ACALDIA

i ANTIOGUIA - BETULIA - ALCALDIA

Con(ratos *

3 Par(lupaclan Cantra!os

nefotal
Valor

" rctemn

8 7210~ grvicios de imi y rep de construcci e instalaci 3688 §3.630.810.270.284  99,68% 3688 S 3.630.810. 270 284 99,68%
©-721015 - Servicios de apoyo para la construccian 2408 $1.756.784436.950  4823% 2408 $1.756.784.136.059  48,23%
@ 721029 - Servicios de imi y reparacién de instalaci 722 $717.374.640.782  19.60% 722 $717.374.640.782  18,69%
@ 721033 - Servicios de mantenimiento y reparacion de infr 558 $1.156.651.402.543 - 34,75% 558 §1.156,651.402543  34,75%
© 7215 - Servicios de nimi y i6n de comereio especializad 13 167691540  032% 13 SUETSONST  032%
@ 721522 Servicios dg baldosas Terrazo y marmol y mo 2 $400.125441 - 001% 2 $400125141  0,01%
@ 721525 - Servicios de instalacion de pisos # §$1.276.786.408  0,31% 1 $11.276.786.406  031%
Total 3701 §$3.642487.181.831  100,00% 3701 $3.642.487.181.831  100,00%
De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la informacién, las SON Tesp! de la oportunidad, objetividad y veracidad de la
informacion que publican.
La Agencia I de Cc i6n Péiblica - Colombia Compra Eficiente no es responsable por la informacion publicada en el SECOP. Si requiere informacion o Documentos del Proceso

debe solicitarlos a la Entidad Estatal que adelantd el Proceso de Contratacion respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -
. Subdireccion de Es(udlos de Mercado yAbasteC.lm.ento Estrateglco (EMAE)

hnps I cnlomblacompra gov col mfmmacmn en‘ae@columbsammp(a gov.co

Agencia Nacionat
d cion Publica
n,OlUmLIJ C(wma Eh(mntc i
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Analisis de la demanda

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca — Amazonas, a la fecha
no ha adelantado procesos de seleccidn con el objeto de contratar obras similares, sin
embargo, se realiza un andlisis teniendo en cuenta los precios del mercado a través de
procesos con objetos similares adelantados por otras entidades estatales y publicados en el
SECOP en el departamento de Cundinamarca.

& ANALISIS DE LA DEMANDA |© atras |

Agencia Nacional
de Contratacidn Piblica
Colombia Compra Eficiente ——

— Valor Total ] FILTROS: |
|-
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*ingrese el nombre sin fide

Seleccionar todo :
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES ...
AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
" AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -..

Aflo ©2023 @204 Fuente @SECOP.II 77 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Total |- 1 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Cantidad de -M | 7.791 Cantidad de contratos - Anual ‘| {.' AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

: {Enbla.. 1559 2178 2460 423| (En oianco) -
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e et i e i e e . S ek || O Buscar
: 0 - Servicios de Comra(acuonAgrlcola Pesque
70 - Servicios de Contratacién Agricola, Pesque...
1 - Servicios de Minerla, Petréleo y Gas
2 - Servicios de Edificacion, Construccién de L.y |
210 - Servicios de mantenimiento y repar
721015 - Servicios de.apoyo para la con... |
£73 721021 - Control de plagas i
l 721029 - Servicios de mantenimiento'y r.., |,
i 721031 - Instalacién y reparacién de ser... |
. 721033 - SeMclos de mantemmlentoy

= ingrese ol nombre sin tide
9 Buscar .
Seleccionar todo i
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIAL... |
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESE... B

Cantidad de contratos

Valor Total Estimado por Familia

©Valor ®Contratos
$6bil. . . . . . . . ST  ami

6mil

$4bil.

Va(or cuntratado

| B somasomoono
O O]

| Modalidad de seleccion

4mil

Vater

.....Centratos

$2bill.

©2mil

o mit

sobil
7210 - Sewvicios de mantenimiento y 7215 - Servicios de mantenimiento y
de iones & iccién de comercio i
instalaciones
Clasificador de Bienes y Servicios ~ Familia
C por blenes 'y serviclos de UNSPSC*

@ 7210 - Servicios de p 5672 $4.025607.005.738  79,52% 2105 $1.023461130.020 ~ 20,22% TIT7 $5.040.158.225.758  99,74%
de i e instal.

© 721015 - Servicios de apoyo para la construccién 2622 321% 1204 §552158400.557° 1091% 0 4V6 $226.517.300.043  4418%

© 721033 - Servicios de mantenimiento y reparacin 1701 3161% 444 $I734BOAANTAT  7.38% 2145 $1.973.785218626  3699%

de infraestructura

721029 - Servicios de mamem a9 14,84% 3% 1516 §838.855.617.080  16,57%
- deinstalaciones. . : e : :
@ 7215 - Servicios de 1 $11.282801.508  0,22% 3 $1.003.893.062  0,04% 14 $13.276694570  026%
de comercio especializado
721525 - Servicios de instalacién de pisos . . | . .1 $11262801508  022% 3. §1993803062  004% 14 $13.276.694570  026%
Total ) 5663 $4.036.970.807.246  79,74% 2108 $1.025.455023.082  20,26% 7791 $5.062.434.920.328  100,00%
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g

parael |

‘| Vvalor Total
Proveedor

$ 4 bill.

| Nombre de Proveedor
A2 Buscar

i Seleccionar todu

ANTIOQUERIA DE EXTINTORES SAS
CONSOKCIO CONSTRUSIS 2024

Proveedor
seleccionado

tificado

iden 3

Namer:

roveedores

JUAN DANIEL TORRES RIVAS

CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
CLINE VM LTDA

INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
R ELEVADORES

LYN INGENIERIA SAS B

RODRI CONSTRUCTORA

American Insap Ingenieria y Servicios SA
JUAN CARLOS PAEZ [

MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO
MULTISERVICIOS INGENIERIA GLOBAL MIG SAS [
AGROFUMIGACION INDUSTRIAL SAS

GRUPO DYNAMING ZOMAC $SAS
CONSORCIO GIBRALTAR

UNION TEMPORAL METROPOLITANG PORVENIR
CONSORCIO PROCONTEIN

CONSORCIO LA LINEA AL

UT GESTION TIC 2023

CONSORCIO SAN FELINE FERREQ
CONSQRCIQ MECAMED 2023

CONSORCIO PARQUE MALOKA
CONSORCIO MERCADO VALLEDUPAR 2022
CONSORCIO MANTENIMIENTOS MMC
CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011

30,0 bill. $0,1 bil $0.2 bill, o 10 20
Valor Total Esti Nimero de Contratos

Proveedores
Proveedores

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Pi
Departamento estandar Departamento estandar
©Distrito Capital de Bogots 386 ©Distrito Capital de Bogatd
’ $ 2 bill. (3,17%) -‘\ I"' $ 2 bill. (3.66%) . 390 (2,84%) (281%) “\l 12 (5,29%) . N
$2 Bl (LI7%) 52 bit, 285 ©Cayuetd w500 »(s e ) (2 544 (L96%) ®Antioyuia
§2bill. 317%) —, - $2bill.(327%  @Antioquia 402 (2.93% - % by, 516 (376%) ©Valle del Cauca
~'$.2 bill,(3,25%) ®Santander : 4060.54%)  @santander
476
:322;":;) O Valle det Cauca T (3,46%) @ Boyacd
. $2hil.  @Cundinamarca ®Cundinamarca
@Attantico Huila
Y @ Tolima 4500 @ Attgntico
(3,22%) @Bolivor ®Bolivar
"3 2 hil. 3.2..) @ Cordoba o @Tolima
) P - § 2 bill. (3,21%) . 45602 P - 448 (3,26%)
3 2 bill, {3,19%) ~ < BN 2uin g ©Buyacd 416 (3,03%) - 40 5:2%) ©Naiifiv
sabilpa0m) s 21l 3.2%) @ Risaralda . - 439 (37%) oMeta
$ 25l (3.2%) by 2l {3.2%) @aldas Y434 316%) ©Norte de Santander

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimad:
A' ©Valor @Contratos $ aill $ 4 bill,
4mil
$3bil. i
) § $anit Modalidad de Sefeccion
amit 0 E ® Concurso de Méritos {
an
[ p— 1 e @ Licitacion obta pablica
12 2mn 21 3 O Uicilacion Poblica
'E Shie
3l s # Minima cuantia
Syl 1w ]S $abil @Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
@ seteccion abreviada subasta inversa
S o bill. O mil $ 0 bill
Nacional  Extranjero Competitiva
Origen Modalidad general
De acuerdo con el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, sobre el principio de calidad de la infc ion, las di SON resp de la oportunit jetivi y i dela
Informacion que pubtican.
La Agenci de Cor i6n Publica - Colombia Compra Efici noes ble por la i ién publicada en el SECOP. Si requiere informacién o Documentos del Proceso
debe solicitarios a la Entidad Estatal que adelanté el Proceso de Contratacion respectivo.

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA : COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - / b T

. Subdireccion:de Estudios de Mercado yvaa’stecimiemo, Estratégi / e : : . 5 : ,.(,,,;\; fonal
: = i : : de 3

- hﬂp<:Ilwww.br.n‘lnmhiacnxnb;‘a,gn y Sy )cﬁi‘nmbiacr‘)mnm gk}\lcn

Contratos similares celebrados por otras entidades estatales

Se realizé busqueda en la plataforma SECOP I, encontrando los siguientes procesos
similares al presente proceso de seleccion:

CONTRATAR EL  MANTENIMIENTO,

ADECUACION Y REPAR,IACIONES ALCALDIA
Seleccion Abreviada | LOCATIVAS DE LA PLANTA FISICA DE
de Menor Cuantia | LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD | ° 133.848.289 SAMC 01 DE 2024 MU{‘}:&E’%DE
DEL  MUNICIPIO DE  VILLETA,
CUNDINAMARCA
OBRA PUBLICA PARA EL
y , MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y
Seleccion Abreviada | GORRECTIVO, ~ CUBIERTAS Y |  $392.187.539 O oana~ | comanpo Fac
EDIFICACIONES GIMNASIO MILITAR
FUERZA AEREA GIMFA
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y
SENA REGIONAL
ADECUACIONES DE CUBIERTA A LAS
Menor Cuantia EDIFICACIONES ~ DEL COMPLEJO | $724.014.013 | SAMCANT-CTAPT- ANTIOQUIA Gruipo
TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, - CTAPT

PECUARIO Y TURISTICO DEL SENA
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A pesar del analisis realizado, es de aclarar que el presupuesto oficial se estima con base en
las necesidades especificas y particulares detectadas por el drea de mantenimiento de la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas.

1.3. PERSPECTIVA TECNICA: La gestién de la obra se realizara bajo estrictos controles
de calidad y seguridad, con la implementacién de medidas preventivas y correctivas
en consonancia con estandares de normas técnicas y mejores practicas de la
industria de la construccion. Este enfoque garantizara que la obra se entregue dentro
del presupuesto establecido y con los mas altos estandares de calidad técnica y
funcional.

2. Anadlisis de oportunidad y conveniencia

- PERSONAS PERTENECIENTES A COMUNIDADES INDIGENAS, NEGRA,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZAL, PALANQUERA, RROM O GITANAS

Los grupos étnicos son poblaciones cuyas condiciones y practicas sociales, culturales y
economicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo
largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas
caracteristicas culturales propias, que estan dadas en sus costumbres y tradiciones.

Un pueblo indigena es un conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten
sentimientos de identificacién con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios
de su cultura tradicional, asi como formas de organizacioén y control social propios que los
distinguen de otros grupos étnicos. Segln el censo nacional de poblacién y vivienda del
DANE 2018, en Colombia habian 1.905.617 (4,4%) indigenas'.

La mayor participacion de la poblacién indigena a nivel departamental de poblacién Indigena
se presenta en Vaupés (81,7%), Guainia (74,9%), Vichada (58,2%), Amazonas (57,7%), y
La Guajira (47,8%). Bogota tiene una poblacién indigena de 19.0632. En el Censo Nacional
de Poblacién y Vivienda — CNPV, elaborado por el DANE en el afio 2018 se identificaron
2.982.224 personas que se auto reconocen como miembros de la poblacion NARP (Negra —

Afro — Raizal — Palenquera).

Esta cifra equivale al 5,9% de la poblacién total nacional para el afio 2020. Valle del Cauca
(21,7%), Chocé (11,3%), Bolivar (10,7%) y Antioquia (10,5%) son las entidades territoriales
con mayor poblacién NARP en el pais. En estas, se concentran cerca de la mitad del total de
personas registradas (54,2%).

Las comunidades negras que son un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana
que poseen una cultura propia, y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la
relacion campo-poblado. Segun el censo nacional de poblacién y vivienda de DANE 2018,
en Colombia habian 2.950.072 (6,7%) afrocolombianos3.

La poblacion Raizal, es poblacién ubicada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, con raices culturales afro-anglo-antillanas, cuyos integrantes tienen rasgos
socioculturales y linglisticos claramente diferenciados del resto de la poblacion
afrocolombiana. Segun el censo nacional de poblacion y vivienda de DANE 2018, en
Colombia habian 25.515 (0.05%) raizales®.

Discriminados los grupos poblacionales que se incluyeron en el analisis realizado en pro del
fomento a la ejecucidn de contratos estatales, tal como lo demanda el Decreto 1860 de 2021,

! Disponible para consulta en el siguiente enlace: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-
social/Paginas/grupos-etnicos.aspx

2 Disponible para consulta en el siguiente enlace:
https://www.minsalud.qgov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/boletines-poblacionales- poblacion indigena.pdf

® Disponible para consulta en el siguiente enlace: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-

social/Paginas/grupos-etnicos.aspx :

4 Disponible para consulta en el siguiente enlace: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/grupos-etnicos.aspx
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se aclara que el alcance de la obra no requiere una cantidad superior a veinte (20) personas
para la ejecucion de las labores que abarca el objeto contractual del presente proceso de
seleccion.

3. Indicadores financieros

En concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, las Entidades Publicas que
adelanten procesos de contratacion deberan analizar los indicadores en el sector objeto del
proceso de seleccién, los cuales buscan establecer unas minimas condiciones que reflejan
la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.

Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el
objeto del contrato. Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el articulo
2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, que seran objeto de verificacion.

Con el fin de revisar la existencia de potenciales oferentes del presente proceso de
contratacion, se procedi6é a cuantificar las empresas legalmente constituidas en Colombia,
en el sentido de considerar viable realizar un proceso de contratacién publico en el que
participen empresas que cumplan con los requisitos de orden técnico, financiero, econémico
y juridico establecidos por la Entidad.

Por consiguiente, las fuentes de informacién para el analisis de indicadores de capacidad
financiera y organizacional del sector han sido, entre otras, las siguientes:

- Lainformacion de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022, segun
consulta en el Sistema de informacién Empresarial SIE de la Superintendencia de
Sdlper sociedades. :

- Oftras fuentes de informacion financiera de diferentes proveedores que han
participado en procesos de la Entidad o en otras entidades, acordes con el objeto a
contratar.

- Los cédigos UNSPSC que corresponden a los bienes y servicios requeridos son:
72101500, 72101507, 72102900, 7210330 y 72152504.

El reporte de la informacion financiera publicada en la base de datos del Sistema Integrado
de Informacion Societaria SIIS con corte a 31 de diciembre de 2023, arrojo un total de
cincuenta y cuatro (54) empresas con cédigos ClIU F4290 y F4390:

Clasificacion Industria! o e - . e
NT | FechadeCorte | Razénsocialde lasociedad | Internacional Uniforme Versidn 4 Tipo societario Dnr.etcwn de n?ﬂﬁcaucn]udma:I Departamentode la.dnremon Cludedde Iaf",r?“wnde'
registrada en Camara de Comercio del domicilio domicilio
i AC{CIU)
[ [ [ £ r [ [ L
| 1800031797]203-12-31 BLASTINGMARS.A.S F4390- Otras actividades especializ}03, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLCRA 24 1A 24BODA04 PISO 4BC EMRATLANTICO PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO
- BOBITT2031231  [BLASTINGMARS.AS F439- Otres actvidades especializ}08, SOCIEDAD POR ACTIONES SIMP{CRA 24 1A 24B0D404 PISO 4BC EMATLANTICO PUERTO-COLOMBIA-ATLANTICO
00051231 |PROYECTOS MONTAIES Y CONS|F4290- Construccion de otras obra| 1. SOCIEDAD ANCNIMA CRAGTA9L3 s0G0TADL. BOGOTADL.
- B00%5750(203-12:31 IPROYECTOS MONTAJES Y CONS|F4290- Construccidn de otras 0bras|01‘SOC!EDAD ANONIMA (RA4TA 912 BOGOTAD.C. IBOGOTA D.L.
- 02TI6|2023-12:31 INGENIEROS CIVILES CONTRATI{F4290- Construccion de otras obras|0& SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPUCRA 375243 PIS0 6 SANTANDER [BUCARAMANGA-SANTANDER
00137456{2013-12:31 llNGENIEROS CIVILES CONTRATH|F4290- Construccidn de otras obraslo& SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPUCRA 3752 43PIS0 6 SANTANDER IBU(ARAMANGA-SANTANDER
HGR2031231  |INGENIEROS CIVLES ASOCIADO|F4290- Construccdn de oras abras 08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPCRA 15 18640F 514 BOGOTADL. lsogoTaD<.
X INGENIEROS CIVILES ASOCIADCF4290- Construccid de otras ohraslﬂﬂ. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPUCRA 1518 64 0F 514 BOGOTAD.C. |BOGOTA DL
SOV ENERGIAEXNFRAESTRUC‘NHZBO- Construccidn de otras obrasl[)l. SUCURSALEXTRANJERA AUTOP. NTE.KM 21 CENTRO EMP. O|CUNDINAMARCA TOCANCIPA-CUNDINAMARCA
6300(203-12:31 SOV ENERGIAEINFRAESTRUCTl]HZQO- Construccion de otras obralel.SUCURSALEXTRANJERA AUTOP, NTE. KM 21 CENTRO EMP. O|CUNDINAMARCA TOCANCIPA-CUNDINAMARCA
0/2023-12:31 DOLMEN SAESP F4290- Construceion de otras ohras'Ol. SOCIEDAD ANONIMA CRA64B8580 ATLANTICO BARRANQUILLA-ATLANTICO
272031231 [DOIMENSAESP F4290- Construccion de otras ohras|01.SOCIEDADANON|MA CRAG4B 8580 ATIANTICO BARRANQUILLA-ATLANTICO
AA1023-12-31 [PAVIGAS SAS F4290- Construccion de otras ohrasIO&SOCIEDADPORACCIONES SIMPYCR 3151 74 EDF TORREMARDEL OFIQSANTANDER |BUCARAMANGA-SANTANDER
42031231 PAVIGAS SAS F4290- Construccin de ot(asobras’()& SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYCR 3151 74 EDF TORREMARDEL OFIQSANTANDER |BUCARAMANGA-SANTANDER
PAVIMENTOS ANDINOS SA  {F4290- Construccidn de olrasobrasl()l. SOCIEDAD ANONIMA CR5799A 650F 612 ATLANTICO |BARRANQUILLA'AH.ANTICO
PAVIMENTOS ANDINOS SA  {F4290- Construccidn de otras 0bras|01. SOCIEDAD ANONIMA CR5799A 650F 612 ATLANTICO BARRANQUILLA-ATLANTICO
EXPANSIONES Y MANTENIMIEN F4290- Construccidn de otras 0bras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPUCL1618A 12 VALLE CALI-VALLE
”"“g‘zpu-sl EXPANSIONES Y MANTENIMIENF4250- Construccidn de otras obras|08 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPUCL 16 184 12 VALE CAUVALLE
7 Ble0009]203-12:31 CONTECHO SAS F4390- Otras actividades especia!izIOS. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPUCALLE 19950 OF 605 RISARALDA PEREIRA-RISARALDA
L i600sn203-1231  |CONTECHOSAS F4390- Otras actividades especializ|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYCALLE 19950 OF 605 RISARALDA PEREIRA-RISARALDA
s01277A{2023-12:31 SDV COLOMBIA SAS F4290- Construccidn de atras obrale& SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLKM 34 AUTOP TUNJA ENTRADA NTE |CUNDINAMARCA GACHANCIPA-CUNDINAMARCA
- noonmlos SDV COLOMBIA SAS F4290- Construccidn de otras obraSIOS.SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPUKM34 AUTOP TUNJA ENTRADA NTE |CUNDINAMARCA IGACHANCIPA-CUNDINAMARCA
83000350202023-12:31 ICAMARGO CORREA INFRA LTDAF42%0- Construccidn de otras obrasIOZ,SUCURSAI.EXTRANJERA CR43A65UR 150F 253 ANTIOQUIA IMEDELLIN'ANTIOQUIA
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2031231 [CAMARGO CORREA INFRA LTDAF4290- Construccién de otras obras02, SUCURSAL EXTRANJERA CR43A6SUR 150F 253 [anTioquis IMEDELLIN-ANTIOQUIA
202312:31  [DRAGADOS IBE SUCURSAL COLGFA290- Construccién de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA CALLE 944 13-080F 43 BOGOTAD.C. BOGOTADL.
20031231 |DRAGADOS IBE SUCURSAL COLGFA290- Construccidn de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA CALLE 944 13-08 OF 403 BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
- 84400568]2023:12:31 | CAMELINGENIERIA Y SERVICIOSF4290 - Construccion de otras obras|03, SOCIEDAD LIMITADA ICARRERA 53 2450 CASANARE YOPAL-CASANARE
 8AO0ISGA[2023-12-31 _|CAMELINGENIERIA Y SERVICIOSF4290- Construccion de otras obras}03. SOCIEDAD IVITADA (CARRERA SN 2450 CASANARE YOPAL-CASANARE
. 860509583] 2023-12:31 I Zdrate Gutiérrez SAFA290- Construccién de otras obraslo& SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPICalle 92 No. 11510f. 501 BOGOTAD.C. IBOGOTA D.C.
) 860509583] 2023-12-31 I Zdrate Gutiérrez SAF4290 - Construccion de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYCalle 92 No. 1151 0f, 501 ‘BOGOTA D.C |BOGOTA DL
L SG0SUTSOI012-31 | MASALTINISAS F4290- Construccidn de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{AY 158122-73 0FC. 205 [B0GOTADLC. [sosoran..
| seOSUTa03 1231 [MASALTINISAS F4230- Construccién de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPAV 15 #122-T30FC. 205 BOGOTAD.C. [sosoraDLC.
 smon0lfa0031231 |OTACCSAS. F4290- Construiccidn de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CL 49274 34 SANTANDER |BucaraMANGA-SANTANDER
801012003 12-31  [OTACCSAS. F4290- Construccién de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYCL49.27A 34 SANTANDER BUCARAMANGA-SANTANDER
-/ 890300012/2023-12-31__ [NETAFIMCOLOMBIASAS _[F4290- Construccign de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPACALLE 70N 26 166 VALLE CALI-VALLE
B030001202023-12:31[NETAFIMCOLOMBIASAS _ |F4290- Construccidi de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CALLE 70N 2B 166 VALLE CAL-VALLE
U pos1T8I003 1231 |URIBEY ABREO'SAS F4290- Construccidn de otras obras|08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPECL 39E 20QUINTA ORIENTAL | NORTE DE SANTANDER CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
. RNTS20231231  |URIBEYABREOSAS F4290- Construccidn de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPECL39E 20QUINTAORIENTAL  |NORTE DE SANTANDER CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
- 890940621{2023-12-31 |INDUSTRIAS DELHIERROS.A.S |F4250- Construccidn de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPEAUT NORTE KM 19VDA PORTACHUEJANTIOQUIA GIRARDOTA-ANTIOQUIA
850940621[2003-12:31__[INDUSTRIAS DELHIERRO'S.A.S |F4250- Construccid de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{AUT NORTE K119 VDA PORTACHUE|ANTIOQUIA GIRARDOTA-ANTIOQUIA
| 9000761330203 1231 [NEMA INGENIERIA SAS F4290- Construccidn de otras abras|08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CALLE 135 C9A 27 BOGOTAD.C. [sosoADLC.
| onr63320031231  [NEMAINGENIERIA SAS F4250- Construccidn de otras obras|03, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPHCALLE 135C 94 27 BOGOTAD.C. [socoTAD.C.
© - o0i3u9920931231 | MOLEK INGENIERIA Y DISERO 574250~ Construccion de otras obras]0s, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPCL 97654 10 [sosoran.c. 1BOGOTADLC.
. S01311%9[2073-12:31 _ MOLEK INGENIERIA Y DISERO $4F4290~ Construccidn de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CL 9765 A 10 1BOGOTADLC. 80GOTAD.C.
| o00i5466[20031231 |PROYECTOSVERTIZESAS ___|F4330- Terminacion y acabado de e]08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYCR 23 124 87 OF 205102 [BOGOTAD.C. [sosoranc.
| 900165468[2023-12:31 __[PROVECTOS VERTIZESAS |F4330- Terminaciony acabado de el08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPICR 23 124 87 OF 205702 [BocoTADLC. [BosoraDLC.
- omest[am3 1231 [BESSACANDINASSAS F4290- Construccion de otras obras]08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{Calle 125 No. 19-24 {BosoraD.C. IsocoTADLC.
. oomeso|20231231  [BESSACANDINASSALS F4290- Construcién de otras obras|08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPACalle 125 No. 19-24 BOGOTA D.C. |BoGOTADLC.
030937312003 12:31 [ TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECFA4290- Construccion de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA CRA 518 76 136 OFIC 709 EDIFICIO LAATLANTICO |BARRANQUILA-ATLANTICO
030873203 231 [TRABAJOS INDUSTRIALES Y MEGF4250- Constrrccidn de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANIERA CRA 518 76 136 OFIC 703 EDIFICIO LAATLANTICO. |BARRANQUILLA-ATLANTICO
| o03g8sda0312-31 |GRUPOICTIISAS F4290- Construccién de otras abras|08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CR 15 10063 OF 403 BOGOTAD.C. [BocoTADLC.
om0 123l |GRUPOICTISAS F4290- Construccién de otras obras{08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CR 15 10069.0F 403 BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
. 00363707)2003-12:31__[ARTEKTON CONSTRUCTORA SAYF43%0- Otras actvidades especiali08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPICR 102 34 133APTO 702 TORRE 4 |VALLE CALI-VALLE
- %00363707|202312:31__|ARTEKTON CONSTRUCTORA SAJF4350- Otras atividades especiali08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIVPACR 10234 133APTO J02 TORREA_|VALLE CALI-VALLE
" o00363819[2023- 1231 [MCS COLOMBASAS F4330- Otras actividades especializ}03, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYCALLE 195013 BOGOTAD.C. BOGOTAD.L.
- 0363819[2023-12-31  |MCS COLOMBASAS F43%0- Otras actividades especializ|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPECALLE 195013 [posoranc. [socoran.c.
©900367682{2023-12-31 _|CHINA HARBOUR ENGINEERINGIF4250- Construceidn de otras obras|02, SUCURSAL EXTRANJERA CALLE 10084 49 OFICINA 110270 8 [BOGOTA D.C. [socoraD.C.
o00367632]2023-12-31__|CHINA HARBOUR ENGINEERINGIF4230- Construccidn de otras obras02. SUCURSAL EXTRANJERA CALLE 10084 49 OFICINA 1102 T0 B [BOGOTAD.C. lbogoTaD.C.
00373092(2023-12-31__|YUMA CONCESIONARIA SA EN HF4290- Construccid de otras obras|OL. SOCIEDAD ANGNIMA AV CR 15 100-690F 201 |socoTaD.C. soGoTADL.
" oo0a730m203-12-31|VUMA CONCESIONARIA A EN RF4250- Construccion de otras obras|OL. SOCIEDAD ANGNIMA AV CR 15100-63OF 201 [sogoranc. [BocoTaDC.
. 908757042023-12:31__|CONDOMINIO LA TOSCANA SAJF4290- Construcc de otras obras|0, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPHCL127 C 11B 85 APTO 2018 AGR PRABOGOTA D.C. [BocoTaDC.
- S00375704]2023-1231__|CONDOMINIO LA TOSCANA SASF4290- Construccidn de otras obras{08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPACL 127C 11885 APTO 2018 AGR PRABOGOTA D.C. 1BOGOTADLC.
. S00398036/2003-1231  |ACCIONA AGUA SAU SUCURSALIF4290 - Construccion de otras obras|02. SUCURSALEXTRANJERA (Camera 13987001 401 IBocoraD.C. socoTaD..
. -500398036{2023-12-31 ACCIONA AGUA SAU SUCURSAL{F4290- Construccidn de otras obrasloz, SUCURSAL EXTRANJERA Carrera 13987001 401 IBOGOTA D.C IBOGOTA DL
- 00456075)2023-12-31 _[DEPURACION DE AGUAS DE ME{F4290- Construccidn de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA CRA 14 8948 OF 302 [BOGOTAD.C. [sosoTa L.
. 900456075{2023-12-31_|DEPURACION DE AGUAS DE ME{F4230- Construccid de otras obras|02, SUCURSALEXTRANJERA CRA 1489 48.0F 302 [socotanc. |sosoraDLC.
omagrr0f203-12-3L  [ELAWASAS F4290- Construccidn de otras obras{08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPAcI 1007 33T1 P19 [Bocorap.c. socotaDLC.
J 00497730[2023-12-31  [ELAWASAS F4290- Construccidn de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SiMp{cll 100733T1P19 [sosorap.c. [socorADC.
. +900501552[2023-12-31__[EQUIPOS Y TERRATESTSAS _|F4290- Construccidn de otras obras|08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPHcr 1911409 OF 505 [BosoTAD.C. [posoTADLC.
_900501552[2023-12-31 __|EQUIPOS Y TERRATESTSAS __[F4290- Construccién de otras obras}08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYer 19 114 090F 505 [socoTAD.C. BOGOTAD.C.
| S0SO7%2[2023-12:31___|HYUNDAI ENGINEERING CO, LT{F4290- Construccidn de otras obras]02. SUCURSALEXTRANJERA AV 4E No. 6-430F. 206 ED. CENTRO |NORTE DE SANTANDER CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
- 900507569/2023-12:31 | HYUNDAY ENGINEERING €O, LT{F4250 - Construceién de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA AV 4E No. 6-49 OF. 206 ED. CENTRO [NORTE DE SANTANDER (CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
" o00536880)2003-12:31_|GMCOLOMBIAN HYDROSAS _|F4390- Otras actividades especiali08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{AK 45 11845 BOGOTAD.C. BOGOTADL.
 o0053880[2023-12.31 __|GMCOLOMBIAN HYDRO'SAS _|F4390- Otras actividades especialioB. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLAK 45 11845 BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
-o0S6s246[2023-12-31__|PROMOTORA CENTRO COMERC]F4290 - Construccdn de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CL 18NORTE 9N 73 VALLE CALI-VALLE
 00565246(2023-12-31 __[PROMOTORA CENTRO COMERC]F4290 - Construccidn de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPHCL ISNORTE SN 73 VALLE CAU-VALLE
- 900584034)2023-12-31__|CINTRA INFRAESTRUCTURAS CJF4230- Construccién de otras obras{03. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CALLE 100NO 8A 37 TORRE A PISO 9|BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
00534034/2003-12-31__|CINTRA INFRAESTRUCTURAS CC{F4250- Construcciéin de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPHCALLE 100NO 84 37 TORRE A PIS0 9{BOGOTAD.C. sosorapc.
. %005%5826(2003-12:31 |AGRUPACION GUINOVART OBR|F4290- Construccidn de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA R 17#93- 0971508 [sosoran.c. [sosorapc.
. 0059506[2023-12-31___|AGRUPACION GUINOVART OBR|F4250- Construccidn de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANIERA CR 17693 09PIS0 8 [sosoraD.C. [BocoTADL.
| O006174482023-12-31__|PREFABRICADOS ANDINOS COL[F4250- Construccion de otras obras|08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYAV KR 15NO 122.73 OF 401 [BosoTAD.C. [sosorap.c.
©900617448]2023-12:31__|PREFABRICADOS ANDINGS COLIF4290- Construccion de otras obras|08, SCCIEDAD POR ACCIONES SIMPEAY KR 15NO 122-73 0F 401 [sosoTaD.c. [osoTAD.C.
- omROIBE|I312:31 5B COLOMBIASAS F4290- Construccion de otras obras|0, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{Calle 931745 0F 303 [BocoTAD.C. BocoTAD.C.
| SO0GUBE[2023-1231 |SBICOLOMBIASAS F4290- Construceih de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYCalle 931745 0F 303 [BoGOTAD.C. 80GOTAD.C.
- 90069914202023-12:31__[ELECNOR SERVICIOS Y PROYECT{F4390- Otras activdades especiali02. SUCURSAL EXTRANJERA L85 1256P 14ED 85EDSQUARE _[BOGOTAD.C. [socoraDLC.
” o06%9142/7023-12:31__[ELECNOR SERVICIOS Y PROYECT]FA390 - Otras actvidades espedlalizjo2. SUCURSAL EXTRANJERA 1851256 P 14EDSSEDSQUARE _|BOGOTAD.C. {BocoraD.C.
© o00818642/2023-12:31 | CONSTRUCCIONES COLOMBIANFA230- Construccidn de otras obras|08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CARRERA 17 NO. 93091508 |BOGOTADL, [soGoTADLC.
. 90818642/2023-12-31 [ CONSTRUCCIONES COLOMBIANF4290- Construccion de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPACARRERA 17ND. 9309PIS08  |BOGOTAD.C. [sosoaDLC.
- %00820012(2023-12:31 _|COLOMBIANA DE INFRAESTRUCIF4290 - Construccion de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYKR 1398 700F 205 BOGOTAD.C. BOGOTADLC.
. 900820012/2023-1:31 __[COLOMBIANA DE INFRAESTRUC|F4290- Construccidin de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{KR 13 98 700F 205 BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
7 900839518[2023-12-31 |ACRECER PROMOTORA DE PROYF4250- Construccién de otras obras{08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CL 11B 31 A 64 ANTIOQUIA VEDELLIN-ANTIOQUIA
- 00830518]2003-12-31 | ACRECER PROMOTORA DE PROYF4250- Construccidn de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CL 118314 64 ANTIOQUIA MEDELLIN-ANTIOQUIA
© S09144182003-1231 _|OBRASCON HUARTELAINS A SUF4250~ Construccion de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANIERA CR17NO.93-09P8 BOGOTADC. BOGOTAD.C.
| SOOSIAAIB[2023-12:31 _|OBRASCON HUARTE LAINS A SUF4290- Construccidn de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANIERA CR 17N0.93-09P 8 [sosoTaD.c. BOGOTAD.C.
' 900925992(2023-12-31  JAKTOR TECHNICAL SOCIETE AN{F4250 - Canstruccidn de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA cL81924 AP 807 | {BOGOTAD.C.
- 500925992{2023-12-31__|AKTOR TECHNICAL SOCIETE AN{F4290 - Construccidn de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA 181924 AP 807 [sosoraD.c. BoGOTADL.
9095122502023 1231 aqualia intech sa sucursal en coF4290- Construccion de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA cra 11no 8201 ofic 903 [BOGOTA D.C | BOGOTAD.C.
900951 225)2023-12-31 aqualia intech sa sucursal en coF4290- Construccion de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA cra 11 no 8201 ofic 503 BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
901019874{2023-12-31 _|PROMOTORA LA 33SAS F4290 - Construccion de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYCalle 11B31 A64 ANTIOQUIA MEDELLIN-ANTIOQUIA
- 901019874{2023-12:31  |PROMOTORA LA 335AS F4290- Construccidn de otras obras|08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{Calle 11B 314 64 ANTIOQUIA IMEDELLIN-ANTIOQUIA
901192505(2023-12:31 _[CONSTRUCTORA CNBSAS __{F42%0- Construccidn de otras obras{08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CRA 6 No 65-24 CORDOBA MONTERIA-CORDOBA
901192505(2023-12:31  |CONSTRUCTORA CNBSAS _|F4290- Construccin de otras obras|08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYCRA 6 No 65-24 CORDOBA MONTERIA-CORDOBA
" 01290531[2003-12:31__[EMPRESA CONSTRUCTORA BRAJF4290- Construccidn de otras obras|02. SUCURSAL EXTRANJERA Calle 811108, Edificio Empresarial §80GOTAD.C. BOGOTAD.C.
© 901290531]2003-12-31 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRAJF4290- Construccidn de otras obras|02, SUCURSAL EXTRANJERA Calle 811108, Edificio Empresarial §80GOTA D.C. BOGOTAD.C.
 SO1312206200312-31_|OHLINERAESTRUCTURAS SAS _[F4390- Gtas actividades especializ|08, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPICR 17 5309PISO 8 [ocoTap.C. BOGOTADL.
 01312082003-12.31__|OHLINFRAESTRUCTURAS SAS _|F4390- Otras actividades especiali 05, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP{CR 17 530971508 [BosoTAD.C. BOGOTAD.C.
01437134]2023-1231 | WOMNETWORKS SERVICES 5.A|F4290- Construccidn de otras obras|08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIVPETRANSVERSALZ3 No 9553 EDIFICIO [BOGOTA D.C. BOGOTAD.C.
o01437i34[2003-12:31 [WOMNETWORKS SERVICES 5.AlF4250 - Construccidn de otras obras]08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPYTRANSVERSAL 23 No 95 53 EDIFICIO [BOGOTA D.. BOGOTAD.C.
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Con el fin de que exista una pluralidad de oferentes los proponentes deberan acreditar los
siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP y reportada en base
de datos del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA SIIS de la
SuperSociedades:

~ INDICADORESDE CAPACIDAD FINANCIERA

INDICE D;E LIQUIDEZ > Mayor o igual
END"gl[J)IIDCAEM?éENTO < Menor o igual 0,55
RAZODNE ?N%gggggg URA > Mayor o igual 1,5
CAPITAL DE TRABAJO > Mayor o igual 60

~___ INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD DEL .
PATRIMONIO = Mayor o igual 0,10
RENTABILIDAD DEL _
ACTIVO 2 Mayor o igual 0,10
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CAPITULOII

1. ANALISIS DE RIESGOS

En virtud a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto1082 de 2015, se procede
en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles que se pueden presentan
dentro del proceso de seleccién.

Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas procesales y se elaboran de
conformidad con los documentos CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011.

Los siguientes riesgos hacen parte integral del proceso, por consiguiente, deben ser tenidos
en cuenta por las partes en todas las etapas del Contrato.

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°
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Plan Anual de Adquisiciones: 2024
Tipo de presupuesto asignado: Inversion
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS
Nombre del proyecto o de la necesidad: LOCATIVAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
FACATATIVA
Codigo BPIN N°: 202300000000027
Datos de la Contratacion
Fecha de elaboracion del estudio previo: 26 de julio de 2024
Nombre del Empleado que diligencia el | Martha Helena Lizarazo Baez
estudio previo: Norma Constanza Ascencn,o Gonzalez
Gustavo Adolfo Serrano Diaz
Unidad de origen: Administrativa / operativo
Marco légico: N/A
5‘;‘;‘;’,\"; de aprobacién plan de inversion N° | 55754 19133 del 5 de enero de 2024
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CAPITULO Il

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION

Entre las funciones principales de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca - Amazonas conforme lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley 270 de 1996,
se encuentra la de ejecutar el Plan Sectorial, las politicas definidas para la Rama Judicial y
administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la misma, asi como
responder por su correcta aplicacion o utilizacion.

Esta Direccién Seccional tiene bajo su jurisdiccién el Distrito Judicial de Cundinamarca y por
lo tanto custodia y administra las sedes judiciales propias de la Rama Judicial en el ambito
de su jurisdiccion.

NECESIDAD DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN DETERMINADAS ZONAS
DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

El 8 de noviembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura inauguré el Palacio de
Justicia de Facatativa Manuel Jose Gonzalez Casasbuenas, que es la sede de todo el circuito
judicial de Facatativ4, que est4 compuesto por 12 municipios. Al respecto, es importante
sefialar que, en la edlflcamon funcionan 17 juzgados de las diferentes jurisdicciones, al igual
que 12 salas de audiencias y 1 centro de servicios, albergando alrededor de 93 servidores
judiciales que contribuyen al mejoramlento enla prestacion del servicio de administracién de
justicia.

Esta edificacion se terminé de construir el 31 de enero de 2017 de acuerdo con el soporte
documental que se encuentra en el SECOP; no obstante, la inauguracién se vio retrasada,
debido a que en el afio 2021 durante las protestas sociales, este Palacio fue objeto de
vandalizacion en tres ocasiones, por lo cual, en el afio 2022, la Direccidon Ejecutiva de
Administracion Judicial, instauré la reclamacion respectiva ante la compaiiia de seguros La
Previsora, la cual en octubre del afio 2023, entregé las obras de adecuacion y reconstruccion
de la infraestructura afectada. ,

Definidos los dafios a asumir por parte de la Aseguradora en visita de mspecmon tecmca
realizada por parte del equipo profesional del area de mantenimiento de la Direccion
Seccional, se evidenci6é la necesidad de realizar diferentes obras de mantenimiento y
mejoramiento que no hicieron parte de las afectaciones del siniestro reportado entre las que
se destacan, cambio y mantenimiento de cubierta, instalacién de puntos de anclaje
certificados, peliculas de control solar, arreglo de humedades en las jardineras y proteccién
de fachadas.

La edificacién a intervenir se encuentra ublcada en la Carrera 1 # 1 - 27 del Municipio de
Facatativa - Cundinamarca, esta infraestructura requiere de acciones para el mejoramiento,
adecuacién y mantenimiento de sus condiciones, de forma ‘que, estos espacios fisicos
puedan contar con la funmonabllldad seguridad y sostenlbllldad requenda parasu operacnon
usoy aprovechamlento

Estas acciones, estan representadas en intervenciones de obras civiles que requieren de
diferentes recursos, como lo son, mano de obra, equipos, herramientas, materiales e insumos
para determinadas zonas del Palacio de Justicia, en aras de fortalecer la eficiencia operativa,
garantizando un entorno acorde con los estandares de bienestar laboral y atencién al
ciudadano, promoviendo asi una administracién judicial eficaz y humanizada.

Es oportuno resaltar que el mantenimiento se realiza de manera preventiva para garantizar
el correcto funcionamiento de la infraestructura fisica de la sede judicial, asi como evitar
riesgos de seguridad o las condiciones de salud ocupacional de los servidores y funcionarios
judiciales, conforme lo previsto en el literal b) del articulo 5° del Decreto 0199 de 2024 “Por

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co




Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia Direccién Seccional de Administracion Judicial
Cundinamarca - Amazonas

Pégina 18 de Estudio Previo Seleccién abreviada de menor cuantia No. 04 de 2024

el cual se establece el plan de austeridad del gasto 2024 para los érganos que hacen parte
del Presupuesto General de la Nacion”.

En consecuencia, la necesidad a satisfacer que se expone en este estudio previo, propende
por una mayor eficiencia para la prestaciéon del servicio, asegurando ademas confort,
seguridad y proteccion a los trabajadores y usuarios que diariamente laboran y circulan por
el Palacio de Justicia.

ZONAS A INTERVENIR

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS

PISO 1: LAVAMANOS Y MESON

PISO 2: CIELO RASO
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PISO 3: ACESSO ESCALERAS EQUIPO RCI
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PISO 4: CUBIERTA Y PUERTAS
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ACCESO ESCALERAS

OBRAS EXTERIORES

ESCALERAS ACCESO PRINCIPAL
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FACHADAS - CORTASOL - EMPRADIZACION

Por lo anteriormente expuesto, se requiere contratar el mantenimiento del PALACIO DEL
JUSTICIA DE FACATATIVA, en aras de evitar un mayor deterioro en la estructura fisica.

Dando aplicacién al articulo 5.1.2.2 del Manual de Contratacién de la Direccion Ejecutiva de
Administracién Judicial, adoptado mediante Resolucion 7025 del 31 de diciembre de 2019 y
teniendo en cuenta que la necesidad que se requiere satisfacer no se cataloga como un bien
o servicio de caracteristicas técnicas uniformes y no se encuentra incluido en Acuerdos
Marco de Precios; asi mismo, no se trata de obras a las que se deba hacer uso de pliegos
tipo de Colombia Compra Eficiente y atendiendo al presupuesto oficial, el presente proceso
se debera adelantar por la modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia.

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co




Rama _Judicial . )
Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
Direccién Seccional de Administracion Judicial

Cundinamarca - Amazonas

Reptiblica de Colombia

Pagina 23 de Estudio Previo Seleccién abreviada de menor cuantia No. 04 de 2024

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1. TIPO DE CONTRATO

De conformidad con las caracteristicas del contrato a celebrar y de las prestaciones a
ejecutar, se trata de un contrato de obra publica, el cual se encuentra definido en el numeral
1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos:

“(...) Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para
la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de cualquier
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucién
y pago. (...)”

2.2. OBJETO

El objeto de la presente contratacién consiste en contratar en nombre de la Nacién - Consejo
Superior de la Judicatura Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca —
Amazonas: “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE FACATATIVA”

2.3. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccion

72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios.

" 0 2 00 | adiones & nsaiaciones - -
72 10 33 00 Servicio de m?:;;rggrtl;igzr); reparacion de
72 15 25 04 ’ Servicio de instalac;gr:ad;sb:sldosas de ceramica

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Las especificaciones técnicas minimas que deberan tener en cuenta los interesados en
participar del presente proceso, se encuentran especificamente en los cuadros de cantidades
de obra que a continuacion se exponen:

RELIMINARES =~ .
LOCALIZACION Y REPLANTEO 50.00
CERRAMIENTO PROVISIONA 175.00

existente y tras ciego a

| ACABADO MURO!

SUMINISTRO E INSTALALCION LAVAPOCETAS SISTEMA AZEMBLA 0.7

 DESMONTAJE /DEMOLICONE i
2.1 DESMONTE DE LAVAMANOS (Incluye accesorio) UN 1.00
292 DEMOLICIQN DE IMPERMEABILIZ_ACION EN PLACA DE CUBIERTA M2 1.041.00
) (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). U
REPOSICION SUMINSTRO E INSTALACION DE LAMAS 10 cm EN DECK
23 PARA FACHADA (Incluye pintura esmalte mate todas las caras, color M2 10.00

brillado)

ESTUCO Y PINTURA

4.1

MANTENIMIENTO Y REPOSICION E INSTALACION DE ESTUCO Y VINILO

2 MANOS

3.1 X 0.57 X 0.57M.(incluye llave terminal jardin acabado en enchape ceramico y UND 1.00
sifon todo para su correcto funcionamiento)

32 SUMINISTRQ E INSTALALCION DE SENALIZACION (Interna) (todo para su UND 50.00
correcto funcionamiento)
MESON EN MARMOL NEGRO ancho 0.60 salpicadero. h=10 babero h=10

3.3 (incluye desmonte, estructura portante suministro e instalacién pulido y ML 4.20
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42 FILOS Y DILATACIONES - ML 53.20
43 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA M2 8.00

MANTENIMIENTO Y REPOSIICION CERAMICA PARED EGEO BLANCO
30x60 cm. Tipo Corona o equivalente. (Incluye boquilla y mortero de pega.)

SUMINSTRO E INSTALACION DE SELLO DUCTO ELECTRICO A NIVEL DE
PISO CON EPOXICO O SIMILAR

| CARPINTERIA METALICA / MADERA (GENERAL) .
MANTENIMENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO DE DOS HOJAS
Dimensiones: 1.50m x 2.10mts de alto SEGUN DISENO (Marco en perfil de
aluminio anodizado crudo, Marco de hojas en tubular de 3" x 1" % de aluminio
anodizado crudo)

BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL SOLO SALIDA - Tipo Azbe o equivalente
Ref. B0950. con MANILLA Y CILINDRO EXTERIOR PARA BARRA
ANTIPANICO HORIZONTAL - Tipo Azbe Ref. 9510M.o equivalente (Incluye
suministro e instalacién y todo para su correcto funcionamiento)

MANTENIMIENTO Y REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIO CRISTAL
CRUD.BRONC. 5mm

SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION CERRADURAS CILINDRICAS DE
POMO EN ALUMINIO TIPO SCHLAGE BALL O EQUIVALENTE
SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION CERRADURAS GABINETES DE
RCI TIPO SEGURIDAD O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE HIDRAULICO PARA PUERTA
BASCULANTE DE HASTA d 85 kg Silver Force 4

MARCO METALICO PUERTAS e= 8.5 cm SENCILLO en lamina Cold rolled
Cal. 18 para Hoja de Puerta con Ancho 0.50 Y 0.53 m. y Altura 0.58 Y 0.68 m.
Acabado con anticorrosivo y esmalte. Incluye el suministro de todos los
accesorios requeridos para el correcto montaje (Suministro e instalacion).

IELOS RASOS //CUBIERT/
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de te;as
71 caballetes. Revisién, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte M2 14.50
para cerchas y correas)

SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO EN
DRY WALL INCLUYE ESTRUCTURA METALICA'Y DESMONTE

MANTENIMIENTO CUBIERTA TIPO SANDWICH (Incluye desmonte cargue y
retiro, caballete, ajustes limpieza manual, anticorrosivo, y pintura)

SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TOTAL CON
7.4 POLIUREA ~ ELASTOMERICA HIBRIDO TIPO ELAS/FOAT O M2 1,041.00
EQUIVALENTE(incluye pendientes y soscos)

APUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS, (Incluye: Anilla en acero inoxidable
316, fijacion en tornilleria de acero 304, epoéxido, pruebas de extraccion con
7.5 dinamémetro, certificacién de cada punto y plano de ubicacién en sitio. Incluye UND 44.00
placa de identificacion conforme resolucion 4272 y certificacién de instalador
del operario para sistemas de ancl [es)
/INSTALACIONES ELECTRICAS
Reposicién, Suministro E Instalacion De Luminaria 33 Watts Marca |dea o
8.1 similar. Incluye retiro de la luminaria existente y trasiego de escombros a UND 5.00
primer piso

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 5-15R CON POLO A TIERRA AISLADO
8.2 LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, ALAMBRE DE UND 4.00
COBRE N° 12 THHN AWG Prom @ m

SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR MOVIMIENTO. Calidad
8.3 Legrand, o superior de marca reconocida y homologada -SENSORES DE UND 1.00
MOVIMIENTO LUZ BANOS

REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE Panel Led 120x30 60w
Incluye retiro de la luminaria existente y trasiego de escombros a primer piso.
REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO
8.5 TORTUGA DE 60W CON REJILLA. (Incluye retiro de la luminaria existente y UND 8.00
trasiego de escombros a primer piso)

INSTALACION LUMINARIA TIPO BOLARDO - FLUORESCENTE REF.
8.6 URANUS, FLUORESCENTE 45W 120V E27, IP65 INCLUYE BOMBILLERIA UND 6.00
Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE DUCTOS (Incluye sello para
ductos de acuerdo a retie)
{MANTENIMENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
REPOSICION SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA ANTIVANDALICA
9.1 PUSH Y LAVAMANOS DE EMPOTRAR (Incluye accesorios todo para su UND 1.00
correcto funcionamiento)

MANTENIMIENTO DE SIFONES DE DESAGUE LAVAMANOS, {Incluye:

5.1 M2 3.00

5.2 UND 6.00

6.1

UND 5.00

6.2 UND 4.00

6.3 M2 12.00

6.4 UND 2.00

6.5 UND 16.00

6.6 UND 5.00

UND 3.00

6.7

7.2 M2 63.17

7.3 M2 320.75

8.4 UND 13.00

UND 6.00

87

9.2 Limpieza general, sondeo del cuello de sifén, sello de uniones y remplazo de UND 1.00
tuberia)

9.3 SUMINISTRO E INSTALACION SIFON PISO SANITARIO EN PVC-S_3" UND 2.00
SUMINISTRO E INSTALACION CONEXION PUNTO DESAGUE PVC 3" A

9.4 TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE (Incluye accesorios Y pase muro todo UND 1.00
para su correcto funcionamiento)

9.5 REPOSICION SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA UL/FM 1-1/2" UND

101 EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL M3 264.24

10.2 %%SNSPORTE SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 334.00
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Direccién Seccional de Administracidon Judicial Cundinamarca - Amazonas, estimara el
presupuesto oficial presentado y que se certifica con la firma de este Estudio Previo.

El valor total del presupuesto oficial del proceso de contratacién se estima en la suma de:
MIL SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($1.006.761.183) incluido AlU e IVA sobre la utilidad, soportado en el
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS.
DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES
ADECUADOS Y DOTADOS -

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO | $1.006.761.183
5724 25-07-2024 27-01-02-033 $1.031.100.952 INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A
LA JUSTICIA A NIVEL
NACIONALINFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA
RAMA JUDICIAL COMO  INSTRUMENTO
ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A
NIVEL NACIONAL

2.8. FORMA DE PAGO

La Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, cancelara
al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, hasta
llegar al cien por ciento (100%) de la obra ejecutada recibida por la Entidad, dentro de los
treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion de los documentos que se relacionan
a continuacion:

a) Pagos parciales hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, de
acuerdo al porcentaje de avance de obra fisica ejecutada del contrato de obra publica.
Seran cancelados al contratista mediante la presentacién de actas de recibo parcial de
obra (mensual), las cuales deben ser revisadas y aprobadas por la Interventoria.

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:

¢ Copia de la Certificacién bancaria de la cuenta que esté debidamente registrada en
SIIF Nacién. Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, el contratista
presentard certificacion bancaria con la informacion necesaria para que el Area
Financiera de la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca -
Amazonas abone los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

e Presentacion de las actas de obra y autorizacidon para su pago, expedida por el
contratista. Las actas y el borrador de la factura deberan presentarse a la interventoria
con todos sus soportes para su revisioén y aprobacion. Una vez aprobada el acta, la
interventoria la remitird al supervisor dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
al mes de ejecucidn de las obras. El supervisor revisara y autorizara la emision de la
factura electrdnica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzén Unico SIIF
Nacién. Una vez la factura electronica sea aprobada por la Entidad, el contratista
deberd publicarla en la plataforma SECOP Il

e La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca
(responsable o no responsable de IVA), la cual debe cumplir con los requisitos de las
normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

e Certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal segun
corresponda, de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el inciso final del paragrafo 1°
del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia en el pago de némina
y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, y parafiscales cuando a
ello haya lugar.

b) Un altimo pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante a la liquidacién del
contrato, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

» Acta de corte parcial o total aprobadas, con anexo Estado de Ejecucion del Proyecto
debidamente firmado por el Contratista e Interventoria.
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SUMINISTRO E INSTALACION RECEBO-COMUN, Base granular para obras

103 menores -(Extendido y compactado ) M3 184.00
10.4 EMPRADIZACION (Incluye pasto kikuyo, mano de obra y tierra negra + relleno M2 148.00
. material seleccionado proveniente de la excavacion )
10.5 SUMINISTRO E INSTALACION RECUBRIMIENTO CON IGOL DENSO. Tipo M2 202.00
: SIKA o equivalente. Capa 2mm ’
106 PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO Santafé o equivalente h=6 cm, b=10 M2 334.00

cm y L=20 cm, (incluye sello de arena suministro e instalacion)
10.7 SUMINISTRO E INSTLACION DE CINTAS DE CONFINAMIENTO ML 49.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA TIPO EN ADOQUIN, INCLUYE
ELEMENTOS PREFABRICADOS (SARDINELES Y LOSETA), INCLUYE

108 MORTERO PARA LA ADHERENCIA DE LAS LOSETAS, NO INCLUYE M2 3.00
RELLENOS.

10.9 DESMONTE E INSTALACION DE SENALIZACION UND 1.00
DEMOLICION PISOS EXISTENTE ABUJARDADO NEGRO (ESCALERAS-

10.10 INORESC EDIR M2 160.00
o SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA PIEDRACID 45x45 . 16000
. GRIS O NEGRO, (incluye alistado) i
012 DESMONTE DE CERRAMIENTO METALICO EXISTENTE (Incluye cargue y L 57.00

retiro de material desmontado)

CERRAMIENTO ANCLADO A FACHADA. Tuberia cuadrada Cold Rolled 2"

espaciada cada 15cm+ platina metalica de 2"x1/4" de espesor en acero

10.13 acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color ML 16.00

negro de Pintuco o equivalente + accesorios de anclaje y soportes. SEGUN

DETALLE. (Suministro e Instalacién).

SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE
=3.5m h=3m. Incluye tuberia en acero galvanizado 1 %" cada 15 cm soldado

10.14 en platina de acero de 4" x 1/4" anclado a muro con anclaje de expansién de ML 41.00

3/8" para concreto. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos

para el correcto montaje (Suministro e instalacion).

REMATE SUPERIOR EN DOBLE CONCERTINA DE DIAMETRO DE 18"

ESPIRAL ESPACIADO CADA 20CM. (incluye estructura metélica de soporte

1015 de concertina, tuberia galvanizada de 1" e: 2mm con 5 guayas y fijacién tubo ML 30.00
guaya suministro e instalacién)
PANELES SCREEN ECO Tipo HUNTER DOUGLAS REVESTIMIENTO DE
FACHADA Metalica de Hunter Douglas Ref.
SCREEN PANEL ECO 458 LISO - Aluzinc 1,00 mm - Acabado Pintura
10.16 Poliester M2 711.00

WOODGRAINS- Estructura de soporte en tubular de aluminio . Color segun
disefio. Incluye elementos de fijacién, asi como el suministro de todos los
accesorios requeridos para el correcto montaje sobre muro. SEGUN
DETALLE. (Suministro e Instalacién).

BARANDA ESCALERA Incluye pasamanos en tuberia aguas negras de 2", 3
10.17 varillas lisas - redondas de 5/8 y platina 2"x 1/4" (Incluye con anticorrosivo y ML 9.00
esmalte tipo 1 suministro e instalacién todo para su correcto funcionamiento)

SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN ALUMINIO PIRLAN ESCALERA EN
ALUMINIO PLATEADO.

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
11.1 ASEQ GENERAL PERMANENTE EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO M2 265.00
11.2 Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 155.00

10.18

2.5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera por cuatro (4) meses contabilizados a partir de la suscripcién del
acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobacion de las garantias, en todo caso sin
exceder el 31 de diciembre del presente afio.

2.6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara en el Palacio de Justicia “Manuel José Gonzélez Casasbuenas”
ubicado en la Carrera 1 Numero 1-27 del Municipio de Facatativa - Cundinamarca.

2.7. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial es el resultado del estudio de mercado realizado mediante un anélisis
de los precios del mercado a través de procesos con objetos similares adelantados por otras
entidades estatales y publicados en el SECOP II; asi mismo, se tomaron como referencia
bancos de datos; Unidad mantenimiento de la Policia Nacional de Colombia, Fuerzas
Militares de Colombia y precios de referencia de FAMOC DEPANEL SAS que participaron
en PROCESO DE INDEMNIZACION DE LOS SINIESTROS No. 58387-21-70, 58996-21-70
y 59070-21-70 - PALACIO DE JUSTICIA DE FACATATIVA, ICCU, UIF, los cuales fueron la

base para que el grupo de profesionales que conforma el drea de mantenimiento de la
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e El libro diario de obra o bitacora.

Haber presentado el Gltimo informe mensual.

e La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca el
contratista (responsable o no responsable de 1IVA) la cual debe cumplir con los
requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario

o Certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal segin
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el inciso final del paragrafo 1°
del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia en el pago de némina
y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, y parafiscales cuando a
ello haya lugar.

e Suscripcion del acta de entrega de Obra, donde se certifique que ésta es recibida por
la Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas

e Proyeccién, revisibn y aceptacion por parte de la Direcciébn Seccional de
Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, del acta de liquidacién y
terminacién del contrato de obra.

NOTA 1: El contratista debera acreditar ante, la Direccién Seccional de Administracién
Judicial de Cundinamarca - Amazonas, si es 0 no “Gran Contribuyente”, “Autor retenedor” y
la actividad econémica que desarrolla.

NOTA 2: La Direcciéon Seccional de Administracion Judicial Cundinamarca - Amazonas,
efectuard las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud del
contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que
corresponden a: Retencién en la Fuente, Retencién por IVA y Retencién de Industria y
Comercio, Estampilla Pro-Universidad nacional y Otras Universidades, Contribucién de Obra
Plblica y demas tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad
legal vigente. Para tal efecto se tendra en cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio,
Unidn Temporal y las tarifas establecidas en la ley segun la informacion financiera que reporte
cada proveedor, la cual sera aplicada bajo su propia responsabilidad. En todo caso, los pagos
antes previstos estaran sujetos al Programa Anual de Caja (PAC), de la Entidad aprobado
por la Direcciéon General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico.

NOTA 3: Para el pago el contratista presentara al supervisor del contrato, los informes donde
se relacionan las actividades realizadas y el avance en porcentaje de ejecucion de la obra,
de conformidad con la programacion de obra y con las especificaciones técnicas
establecidas, acompariado de los soportes y evidencias (actas de comité de obra, actas de
reunion, registro fotografico, etc.) y de las planillas y recibos de pago por concepto de aportes
al Sistema General de la Seguridad Social y aportes parafiscales a los que haya lugar.

NOTA 4: Los pagos a cargo de la Entidad, estan sujetos a los recursos econémicos y
procedimientos que la Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Pdblico, defina para las entidades publicas.

Las actas de obra deberan ser suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor del
contrato, debiendo ademas ir acompafiadas por los siguientes documentos:

Memorias de calculo de cantidades.

Balance de la ejecucién de actividades.

Copia de bitacora del periodo a cancelar.

Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pension, Riesgos Laborales,
Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.

Factura de venta con las normas generales establecidas.

Copia de la pactacién de precios (En caso de suscribirse).

Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).

Certificacion avalada por el supervisor respecto del cumplimiento de las obligaciones
ambientales.
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e Para el pago de la Ultima acta, se debera presentar el acta de recibo a satisfaccién
definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

El supervisor revisara cada uno de los informes presentados, verificard el cumplimiento de
las actividades reportadas y elaborara la respectiva acta de supervisién aprobando el pago.

En todo caso, queda entendido que la forma de pago se realizara de acuerdo a la obra
recibida y aprobada por la supervision, lo que supone la entrega real y efectiva de las obras
contratadas y del cumplimiento de las obligaciones generales y especificas.

2.9. VIGILANCIA Y CONTROL

Para la vigilancia y control, la Direccién Seccional adelantard proceso de seleccion para
contratar la interventoria del contrato de obra publica objeto del presente proceso de
seleccion.

Lo anterior por cuanto, a pesar de tratarse de un proceso de seleccién de menor cuantia, en
el que no es obligatoria la contratacién de interventoria en los términos del inciso 2° del
numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1.993, se requiere de conocimientos especializados
para ejercer las labores de vigilancia y control, ante la ausencia de personal para ejercer esta
labor, se considera necesario contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable y juridico.

2.10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

EI CONTRATISTA se obligara, con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura - Direccién
Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, a cumplir con las
siguientes obligaciones:

2.10.1. Obligaciones especificas

1. Suscribir junto con el contratante y el interventor, el acta de inicio del contrato de obra,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la aprobacion de las Garantias.

2. Presentar un cronograma de actividades, a la suscripcion del acta de inicio que
permita establecer y cuantificar los tiempos de ejecucién del contrato, asi como el
personal que se requiere emplear, para aprobacién por parte de la supervision del
contrato. Este cronograma debera ser actualizado cada vez que se presenten
modificaciones al contrato que impliquen modificaciones al cronograma inicial.

3. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisién y aprobacioén de la interventoria
lo siguiente:

a) Remitir los Analisis de Precios Unitarios APUs que soportan la oferta
econdémica presentada para validacion y aval de la Interventoria.

b) Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de
formacién académica, experiencia e idoneidad establecidos para el Personal
gue conforma el equipo minimo de trabajo del contratista de obra.

c) Los documentos que se encuentran en el capitulo de las obligaciones
ambientales del contrato de obra.

4. Ejecutar las obras de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.

5. Tramitar y obtener los permisos o licencias de construccién requeridas para la
ejecucion del contrato, en caso de requerirse.

6. Realizar la ejecucion de la obra dentro del plazo de ejecucidn pactado.

7. Tener disponibilidad del equipo y los materiales necesarios de primera calidad y que
cumplan con las normas técnicas para la realizacién de todas las actividades que
hacen parte del objeto de este contrato.

8. Presentar para analisis y concepto técnico de la Interventoria las modificaciones,
ajuste o complementacién que a criterio del constructor requieran los diferentes
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24,

25,

calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podran incluir
precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de
precios de insumos de construccién tales como “construdata”, “revista
constructora” o cualquiera de las relacionadas en la pagina de datos publicos
del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por
otras entidades publicas que celebren contratos de obra publica.

c) Especificaciones técnicas.

d) Balance del contrato, incluyendo la proyeccion de mayores y menores
cantidades de obra o actividades no previstas.

e) Cronograma actualizado de ejecucion del balance del contrato.

f) Solicitud dirigida a la Interventoria para la modificaciéon del contrato para el
correspondiente tramite ante la entidad.

Paragrafo 1. Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato,
previa solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoria. La interventoria
a su vez sera responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona
del proyecto, debiendo realizar la validacién y comparacién de los precios, teniendo
en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega,
calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades
o del mercado, con lo cual se definira el valor de los Analisis de Precios Unitarios
(APU), los cuales son la base para la aprobacioén y fijacién de las actividades no
previstas que se requieran en el desarrollo de la obra. La Interventoria debera
informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoria sobre las
actividades no previstas, previo a su aprobacion, con el fin de que este pueda estudiar
su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podra
objetarlos y devolverlo a la interventoria para los ajustes correspondientes o emitir su
visto bueno.

Paragrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoria no haya
acuerdo para la fijacién de los precios de las actividades no previstas, la interventoria
por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de
informacién seguln se relacionan en el literal b) de esta misma obligacién que le
permitan verificar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista de
obra, esta informacién debera ser remitida junto con los andlisis de precios unitarios
elaborados por la interventoria acompafiados del respectivo estudio de mercado
plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y econémico, al
supervisor del contrato de interventoria quien tendra la ultima palabra y cuya decisién
debera ser respetada por el contratista de obra y la interventoria.

Parégrafo 3: La aprobacién de las actividades no previstas se formalizaran mediante
la suscripcion entre la interventoria y contratista de obra de un acta de fijacion de
precios de actividades no previstas, acompafada de los nuevos APU’s aprobados
por la interventoria y el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores
cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades no
previstas, la interventoria debera justificar por escrito la necesidad de la inclusion de
los mismos dentro del contrato, haciendo una descripcién de las consideraciones y
causales que dan soporte al tramite ante la entidad para la.elaboracion y suscripcion
del modificatorio del contrato de obra. En ninglin caso la interventoria podra autorizar
la ejecucidn de las actividades no previstas que impliquen o no, modificacién del valor
y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalizacion de la respectiva
modificacion del contrato de obra.

Realizar reuniones semanales para evaluar el avance del contrato de obra y las
eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con la

programacion de la obra.
Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de
avance real de las labores contratadas.

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial

. Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia Direccion Seccional de Administracién Judicial

Cundinamarca - Amazonas

Pégina 29 de Estudio Previo Seleccion abreviada de menor cuantia No. 04 de 2024

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

componentes técnicos del proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto
contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar.

Realizar las obras e instalaciones en los sitios sefialados y aprobados por la
Interventoria. :

Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales y equipos de primera calidad,
necesarios para la ejecucioén de la obra y asumir por su cuenta el transporte de los
mismos; para tal efecto, el CONTRATISTA se compromete a disponer todos los
equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecucion del contrato.
Mantener la obra libre de toda acumulacion de desperdicios y escombros, entregando
a su terminacién completamente limpia y aseada.

Llevar un registro fotografico del desarrollo del contrato, que debera ser entregado a
la INTERVENTORIA y a su vez a la SUPERVISION del contrato de interventoria.
Cumplir con el régimen de proteccion social de sus trabajadores, asi como de las
Politicas de Salud Ocupacional tanto de la Entidad, como las aplicables al tipo de
trabajos a realizarse para el cumplimiento del objeto contractual.

Asumir toda la responsabilidad y los riesgos del personal que ejecutara el objeto
contractual, por lo tanto, las normas laborales y los derechos y prerrogativas que
contempla el Coédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas de caracter
reglamentario, asi como las que regulen la actividad del contratista, deberan ser
cumplidas por éstos.

Realizar una debida separacién en la fuente de los residuos sélidos generados en el
proyecto y hacer la adecuada gestion, bien sean elementos reciclables, RESPEL o
RAEE. En las actividades de desmonte y demolicién de estructuras, hacer este
proceso de manera selectiva para poder aprovechar aquellos RCD (Residuos de
construccion y demolicién) en el proyecto mismo o por terceros.

Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demés
emisiones, incluyendo de ruido.

Obtener los permisos, especialmente en caso de programacién de trabajos nocturnos.
Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guia para la Elaboracion e
Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la
Unidad de Infraestructura Fisica — UIF. ,

Tener en todo momento, personal disponible, para suplir las faltas que se susciten,
en caso de presentarse alguna anomalia, incapacidad o bajo rendimiento del personal
contratado; la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, se reserva el derecho de exigirle al contratista, el reemplazo del personal
que considere necesario a su juicio.

Ejercer un estricto control al personal que ejecutara el objeto del contrato. El
contratista debera verificar los antecedentes judiciales del personal que empleara
para la ejecucidn de la obra y respondera a la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca - Amazonas, por cualquier pérdida o deterioro de los bienes
que se encuentren al interior de las oficinas o despachos judiciales.

Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirdn en conjunto entre el
Contratista, la Interventoria y el Supervisor del contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las condiciones especificas de la ciudad, la sede y del Consejo Superior de la
Judicatura.

Ejecutar los cambios y modificaciones que la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca - Amazonas considere necesarios infroducir, atendiendo
las instrucciones, 6rdenes u observaciones dadas por la interventoria externa
contratado. Para ello, debe seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como
particulares acordados.

Presentar a la Interventoria para su revision y aprobacion, las actividades no previstas
identificadas por el Contratista durante la etapa de planeacién de inicio de actividades
o en la ejecucion de las mismas, para lo cual debera adjuntar:

a)  Una justificacion técnica y detallada de la necesidad.
b) El Andlisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un andlisis de precios

realizado con base en minimo tres (3) cotizaciones comparables que lo
respalden, las cuales no podran ser de una fecha mayor a noventa (90) dias
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27.

28.
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30.
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33.

34.

35.

Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra, el cual
debe incluir los porcentajes de avance, graficos, fotografias, video en formato digital
y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las |labores contratadas,
para ser entregado a la Interventoria dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de
cada mes.

Llevar debidamente actualizada la Bitacora de la Obra, mantener su custodia y
entregar copia digital como anexo del informe mensual, para ser entregado a la
interventoria.

Cargar en la plataforma SECOP |l los documentos e informacién a que estén
obligados, que se generen y que hagan parte de la ejecucion del contrato. Incluidos
los cortes e informes mensuales previamente aprobados por la Interventoria y el
Coordinador del proyecto.

Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de acuerdo
con la normatividad vigente, el plan de calidad de los materiales y las instrucciones
de la interventoria, presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su recepcion y entregar una copia de los mismos en el informe
mensual. En el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de un resultado
satisfactorio para la interventoria, el Contratista debera, a su costo, desarrollar las
actividades correctivas, hasta que obtenga la aprobacién de la interventoria.
Presentar a la Interventoria del contrato, en caso de retraso de la ejecucién de la obra,
el plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el
Representante Legal. Sobre este plan, la Interventoria debera pronunciarse dentro de
los dos (2) dias siguientes de su recibo. La Interventoria podra aprobar el plan o
presentar observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista debera atenderlos
en un plazo no mayor a dos (2) dias. Esto se realizard hasta que obtenga la
aprobacién de la Interventoria.

Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a
las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoria o la
Entidad contratante.

Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la informacién que soliciten
los entes de control, con sus respectivos soportes.

Suscribir junto con la Supervision, el acta de entrega y recibo final de la obra, en la
cual debe quedar constancia que los items que se ejecutaron cumplieron con las
cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas. Asi mismo, con la
suscripcién de esta, el contratista debera entregar el presupuesto ejecutado
consolidado y suscrito (PDF y Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas
(Arquitectonicos, estructurales, eléctricos, hidraulicos, sanitarios, etc.), bitacora de
obra, catalogos, manuales de mantenimiento y operacién, estudios y disefios,
certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad, y otras pruebas de
funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y permisos
obtenidos y demas documentos relacionados con el objeto del contrato.

Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratacion, durante la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando
se requiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan
costos para la Entidad.

Paragrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes,
alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposicion de todos aquellos items
ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de instalacién, o
de construccién, o de funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales
el contratista debera genera un informe detallado y registro fotografico de las
intervenciones realizadas.

Brindar a la Interventoria y al Supervisor del contrato de interventoria, la colaboracion
necesaria para la elaboracién del proyecto de acta de liquidacién del contrato, dentro
de los dos (2) meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccién de las obras
objeto del contrato.
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37.
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40.

Paréagrafo: Para la liquidacion del contrato, debera presentar los paz y salvos de
encontrarse al dia en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y
Proveedores con los cuales se gjecuto el contrato.

Acreditar y mantener durante la ejecucion del contrato el cumplimiento de los
ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de seleccién de contratista y
por medio de los cuales, se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario
del proceso de seleccion.

Parégrafo: El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo
minimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos para este
proceso, obligacién que debe ser revisada por la Supervisién. Adicionalmente al
personal minimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal
profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecucién del proyecto
(eléctrico, hidrosanitario, estructural, ventilacion mecanica, etc.), asi como todo el
personal necesario para ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones, planos
y presupuestos en el tiempo pactado.

Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que
permitan adelantar las intervenciones; cuando estas se deban desarrollar en
diferentes sedes, el contratista debera garantizar la ejecucién de actividades de
manera simultanea en las mismas conforme con los tiempos y disponibilidad de
espacios por parte de la entidad durante la ejecucion del contrato, conforme con el
cronograma de ejecucion y el tiempo pactado.

Dar cumplimiento durante la ejecucion del contrato, a lo establecido en el Decreto 392
de 2018, manteniendo en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje por este factor, para lo cual,
para cada pago, debera aportar a la interventoria del contrato, el certificado que para
el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde asi lo acredite.

Cumplir para la ejecucién de trabajos en alturas, con la Resolucién No. 1409 de 2012
del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Proteccién Contra Caidas en su
SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demas
requisitos definidos en esta norma.

Pardgrafo: Contar con un equipo completo de proteccion para trabajo en alturas, el
cual debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del contrato, en el evento
que éste realice una visita de inspeccién durante el desarrollo de la obra.

Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial,
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y
salud en el trabajo del personal que se utilice en la ejecucion del contrato. En todo
caso estaran a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y
mantener la sefializacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna
y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y
coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

NOTA 1: El contratista, asi como el personal que emplee para la prestacion del servicio no
tendran ningan vinculo laboral con el Consejo Superior de la Judicatura, Direccion Seccional
de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas. El personal que se utilice para la
ejecucién de la obra y la instalacién del equipo que implique realizar trabajo en alturas,
requerira contar con certificacion vigente que lo habilite para este tipo de trabajos, expedido
por una entidad avalada para el efecto.

NOTA 2: El contratista debera tener en cuenta que la Administracion del SIIF Nacién
determind, de conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1° de abril de
2021 todos los proveedores obligados a facturar electrénicamente deberan registrar el
siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor unico de
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las facturas emitidas a nombre de éstas con el fin de que las envien automaticamente, junto
con El contenedor electrénico -Documento zip (PDF, XML),para efectuar la correspondiente
validaciéon ante la DIAN. Las facturas deben presentarse por subunidad ejecutora asi:
Subunidad ejecutora 27-01-02-033.

2.10.2. Obligaciones generales

1.

41.

10.

11.
12.
13.

14.

Constituir las garantias requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082
de 2015 y solicitar la ampliacién o modificacion de las garantias en el evento de
presentarse alguna adicion o prérroga del contrato, asi como informar a la
aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del documento.
Presentar a quien expida la Garantia Unica de Cumplimiento cualquier modificacion
del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos
o cualquier otra situacion que le indique el garante en los términos establecidos por
él.

Permitir en cualquier momento a la Interventoria, entes de control y a los demas
servidores o funcionarios autorizados, la revision de los trabajos que se encuentren
realizando con ocasién al objeto del contrato.

Suministrar a la Entidad y a la Interventoria, cuando estos lo soliciten, el informe sobre
cualquier aspecto de la obra objeto del contrato.

Presentar a la Interventoria durante los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes,
las cuentas para pago del contrato de obra. Dichas cuentas deben cumplir con los
requisitos exigidos en el item “FORMA DE PAGOQO", del contrato. En caso de no
presentar cuenta para pago conforme con lo establecido en el presente numeral, se
debe informar por escrito a la Interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles
estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta obligacion.
Presentar a la Interventoria la solicitud de suspension y de reinicio del contrato y
requerir con al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prérroga
o adicién debidamente soportado y justificado, de requerirlo.

Cumplir con el régimen de proteccion social de sus trabajadores, asi como de las
Politicas de Salud Ocupacional tanto de la Entidad, como las aplicables al tipo de
trabajos a realizarse para el cumplimiento del objeto contractual. Para iniciar la
ejecucién del contrato es necesario que todo el personal reciba la induccion prevista
para los contratistas, por parte de la tecndloga de Positiva ARL.

Utilizar todos los implementos de seguridad y elementos de protecciéon personal que
se requieran para ejecutar el objeto del contrato en concordancia con la normativa
legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Hacer los aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en salud,
pensiones y riesgos profesionales, asi como a las cajas de compensacion familiar,
SENA, I.C.B.F, conforme a los porcentajes exigidos por la ley.

Atender las recomendaciones que sobre la ejecucidn del objeto del contrato efectle
el Consejo Superior de la Judicatura y la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Cundinamarca - Amazonas a través de la interventoria.

Presentar a la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca -
Amazonas a través de la Interventoria del contrato, informes eventuales dentro de un
término no mayor de un dia a partir del conocimiento de un evento que por sus
caracteristicas afecte en forma importante la ejecucion del contrato, haciendo un
andlisis detallado y completo de los hechos, indicando las causas y efectos,
presentando las recomendaciones sobre soluciones definitivas.

Realizar las sefializaciones legales y protecciones para la ejecucion contractual por
sSu cuenta. ~

Contar con todo el equipo y personal ofrecido dentro de la propuesta y mantenerlo
disponible durante el desarrollo del contrato.

Prestar la correspondiente garantia, tanto en los trabajos realizados, como en los
equipos e insumos suministrados en la ejecucion del contrato.

Suscribir el acta de liquidacién del contrato, dentro de los términos establecidos por
la normatividad vigente.
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NOTA 1: El contratista sera responsable ante las autoridades, de los actos u omisiones en
el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de la ejecucion del contrato, cuando
con ellos cause perjuicio a la Rama Judicial - Direcciéon Seccional de Administracién Judicial
de Cundinamarca - Amazonas o a terceros. En el caso en que se instaure demanda o accién
legal alguna, o se formule reclamo contra la Rama Judicial - Direccién Seccional de
Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, por asuntos que segun el contrato
sean de responsabilidad del contratista, ésta se lo comunicara, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes, para que él por su cuenta, adopte oportunamente las medidas pertinentes
previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a
un arreglo del conflicto.

NOTA 2: El contratista debera dar cumplimiento integro y estricto al Plan de Gestién
Ambiental de la Rama Judicial, asi como la MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA
ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA RAMA JUDICIAL, conforme el documento que se
anexa a los estudios previos y que hara parte integral del contrato suscrito.

NOTA 3: Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la
politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica antisoborno y los requisitos del
Sistema de Gestién Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento
de lo anterior dara lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes.

2.10.3. Otras responsabilidades del contratista

1. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y
tropiezos que pudieran presentarse, y obligandose no sélo a lo pactado expresamente
en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley,
la costumbre o la equidad natural. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes
actten por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algtn acto o hecho,
cuando una situacidon asi se presente el CONTRATISTA debera informar
inmediatamente su ocurrencia a la ENTIDAD vy a las demas autoridades competentes.

2. Utilizar productos de excelente calidad, para la buena ejecucion del contrato, segutn
el articulo 4° numeral 5° de la Ley 80 de 1993.

3. Emplear e instalar materiales y equipos nuevos, de excelente calidad y que cumplan
con las especificaciones técnicas establecidas, los cuales deben ser aprobados
previamente a la ejecucion de la obra por parte del supervisor del contrato.

4. Ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, para ello debera tomar las medidas
que sean necesarias y asumir los costos que se generen para que la obra se pueda
llevar a cabo, y recibir en su integridad a satisfaccién dentro del plazo de ejecucion
del contrato. El contratista se compromete a ejecutar la totalidad de las
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, cumpliendo todo lo que incluya
su descripcién, atendiendo las observaciones realizas por el supervisor en cuanto a
calidad de los materiales y resultado final de las obras, las cuales deben ser
subsanadas y ajustadas a los requerimientos efectuados por la Entidad durante el
plazo de ejecucion del contrato.

5. Estudiar y conocer antes de la presentacién de su oferta la descripcion de la
necesidad de la Entidad, especificaciones técnicas y costos que se generaran en la
ejecucion del contrato, entre ellas las ocasionadas por las condiciones del transporte
de los materiales al lugar de ejecucion del contrato, condiciones climaticas, costos,
caracteristicas de la regién para conseguir personal idéneo y con experiencia en la
ejecucion de este tipo de contratos, aspectos que seran asumidos por el contratista y
no se consideraran como justa causa para incumplir el cronograma de obra y plazo
de ejecucidn del contrato. El contratista deberd conocer y ejecutar toda la obra
cumpliendo la normatividad aplicable a este sector de la construccion.

6. Conservar los precios unitarios fijos, sin lugar a reajuste durante la ejecucion del
contrato.

7. Ejecutar todos los ajustes, cantidades de obra, arreglos y modificaciones que se
requieran para que la obra sea funcional, cumpla con las normas establecidas por las
autoridades nacionales y locales relacionados con este sector de la construccion,
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dentro del plazo de ejecucién del contrato, lo cual no generara costos adicionales para
la entidad.

Emplear e instalar materiales y equipos nuevos, de excelente calidad y que cumplan
con las especificaciones técnicas establecidas, los cuales deben ser aprobados
previamente a la ejecucién de la obra por parte del supervisor del contrato.

Ademas de las obligaciones generales que deba asumir el contratista y que se establecen

en el presente documento, el contratista gue resulte seleccionado dentro del presente

proceso tendra a su cargo las siguientes:

9.

10.

11.

Limpieza de los sitios de trabajo: Retirar del sitio de los trabajos a la terminacion
de cada jornada laboral, todo el equipo de construccién, los materiales sobrantes,
escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio
de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el supervisor. Asi mismo
tomara las medidas que sean necesarias para disminuir al maximo la emision de polvo
y material particulado que pueda afectar a los servidores judiciales y visitantes de la
sede judicial. No habra pago separado por concepto de dichas actividades. El
contratista presentara un plan de manejo ambiental antes del inicio de la ejecucién
del contrato al supervisor.

Disposicion de desechos y sobrantes: Disponer mediante procedimientos
adecuados aprobados por la Interventoria y la supervision de la Interventoria, de todos
los desechos, escombros, sobrantes y demas residuos provenientes de los trabajos
necesarios para la ejecucién de las obras, en los sitios indicados por el supervisor,
asi mismo debera al término de las labores sacar los escombros, y dar disposicion
final de acuerdo la reglamentacién actual. No se permitira dejar acumulados los
escombros, estos deberan salir en forma gradual cuando ya haya un volumen
suficiente de un viaje de escombro y con un méaximo de 2 dias de permanencia.
Adecuar su plan de manejo ambiental al establecido por el Consejo Superior de la
Judicatura.

2.10.4. Obligaciones ambientales del contratista

1.

Responsabilidad Ambiental: Cumplir con todas las normas y leyes colombianas
sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren
vigentes durante el término de este contrato. EI CONTRATISTA debera en todo
momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en
el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables. El
CONTRATISTA conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales,
regionales o locales que tengan jurisdiccion sobre el area donde realizara las
actividades podran disponer la suspensién de las actividades objeto de este contrato
hasta que el CONTRATISTA cumpla con dichas normas y leyes ambientales o
subsane los efectos causados por el incumplimiento de éstas, motivo por el cual,
asumira las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspensién
de las actividades le sea imputable.

Allegar un plan de manejo ambiental de los trabajos a realizar durante el desarrollo
del contrato. Este plan debe contener:

= Actividades a desarrollar.

= Descripcién de las actividades.

* Aspectos e impacto ambiental de |as actividades.

* Mitigacién ambiental para los impactos generados: Dentro de los programas a
realizar, el contratista debera tener en cuenta los siguientes items a presentar:
Manejo integral de residuos generados: Especificar las actividades a desarrollar
desde que se genera el residuo, condiciones de almacenamiento temporal, retiro,
trasiego, transporte y disposicién final con entes certificados. Una vez realizada la
disposicion final debe suministrar los certificados al supervisor del contrato.

Priorizar todo reciclado de los residuos sélidos antes de la disposicién final Para estos
residuos reciclables se debera disponer de recipientes y sitios apropiados de acopio
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para el manejo diferencial de los mismos, de forma tal que no pierdan sus
caracteristicas.

- Prever la informacidon necesaria para los residuos sélidos reutilizables, permitiendo
que la accion se realice en condiciones seguras. Los materiales deben estar en
correctas condiciones: maderas no impregnadas con aceites o residuos, escombros
sin otros tipos de residuos, envases limpios.

- Aplicar todos los cuidados necesarios para evitar la aspiracién de las particulas en
caso de demolicion o reforma que implique la remocién de materiales que contengan
asbestos, tanto durante la ejecucion de las tareas como en el retiro, trasiego y
disposicion final de los residuos peligrosos que se generen. No se deben quemar los
residuos, incluidos los de combustibles o aceites.

- Minimizar los impactos producidos por acumulacién indebida de residuos que
distorsionen los aspectos visuales, produccion de olores, fomento de alimafias
indeseables y pérdida de calidad de vida de los servidores judiciales. No se
almacenaran residuos en zonas susceptibles de ser inundadas y/o que puedan ser
arrastradas por las aguas lluvias.

- Programa de demolicién: Realizar las tareas de demolicion sin provocar niveles
sonoros que afecten el ambiente en el entorno, cumpliendo con las normas
correspondientes. Las demoliciones no deberan producir vibraciones que afecten en
forma significativa a las personas, y otras construcciones.

- Tener todos los cuidados necesarios en caso de demolicién o reforma que implique
la remocion de materiales que contengan asbestos, para evitar la aspiracién de las
particulas tanto durante la ejecucion de las tareas como en el retiro, trasiego y
disposicion final de los residuos peligrosos generados (chapas de asbestos, etc.).
Para ello las superficies deberan permanecer en todo momento humedecidas.

- Manejo de vertimientos: Evitar impactar el recurso hidrico superficial y/o
subterraneo. No se verteran aguas residuales domésticas sin tratar sobre el terreno
para su infiltracion, ni a canaletas o zanjas que directa o indirectamente puedan llegar
a los cuerpos de agua; los requisitos deberan ser cumplidos por el contratista cuando
apliquen segun el objeto del contrato a ejecutar.

- Plan_de Gestién Ambiental: Sustentar bajo la normatividad ambiental; Decreto
Unico Ambiental No. 1076 de 2015 y/o aquellas normas que la modifiquen o
sustituyan; Resolucion 0472 del 28 de febrero de 2017 y/o aquellas normas que la
modifiquen o sustituyan.

- Permisos y licencias ambientales: Tramitar los que correspondan de acuerdo con
el objeto del contrato.

- Cumplir con los aspectos relacionados con la Resoluciéon No. 1111 del 27 de marzo
de 2017, por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

3. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisién y aprobacién de la interventoria
lo siguiente:

a) Plan o programa de gestion integral de residuos sélidos que cumpla con las
condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas
aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos producto
de la actividad objeto del contrato.

b) Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el
desarrollo del contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la identificacion
del Sistema Globalmente Armonizado, contar con las 16 secciones
reglamentarias y su vigencia de elaboracién no debe ser superior a cinco (5)
afios.

c) Carta de.compromiso suscrita por el representante legal a la adopcion e
implementacién del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan
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de Gestion Ambiental de la Rama Judicial’, durante la ejecucién del contrato
en las instalaciones de la Rama.

4. Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relacién y control de los

residuos sélidos generados durante el desarrollo del contrato y hacer entrega de
todos los certificados de disposicion final de los residuos relacionados.

Hacer la recoleccién, transporte y disposicion final de los residuos generados durante
la prestacién del servicio, bajo sus propios costos y logistica requerida.

Cumplir con todas las hormas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel
nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato,
incluyendo entre otros: Manejo de residuos liquidos, sélidos, peligrosos, permiso de
vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposicion final de residuos de
construccidon y demolicién (RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos
peligrosos (RESPEL). Asi mismo, el Contratista debe en todo momento minimizar el
impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del
contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta
que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan
jurisdiccion sobre el area donde se realizan las actividades, pueden disponer la
suspension de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla
o0 subsane el hecho deficiente.

Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la
suspension o retrasos en la ejecucion de la obra, derivados del incumplimiento de las
normas y leyes ambientales.

Mantener la obra libre de toda acumulacién de desperdicios y escombros,
entregandola a su terminacién completamente limpia y aseada, asi mismo, acatar lo
dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la movilizacién, tratamiento,
disposicién y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad
competente de la regién.

2.10.5. Obligaciones del Contratante

1.

Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos de
ley, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal
vigente.

Contratar la Interventoria técnica, administrativa, financiera, econémica, legal y
ambiental para el contrato de obra que se suscriba.

Supervisar la correcta ejecucion del contrato a través de la Interventoria externa,

contratada para tal fin.

Suministrar oportunamente la mformacnon y el apoyo que requiera el Contratista para
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoria del contrato, del cumplimiento
de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y las contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por
la ley colombiana, del personal que contrate o tenga de planta durante la ejecucién
del contrato.

Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en
relacion con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista.

Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el
SIGCMA implementado por la Entidad.

Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.

2.11. POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST)

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y el Acuerdo
PSAA16-10560 de agosto 11 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura,

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



j Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia Direccién Seccional de Administracion Judicial
Cundinamarca - Amazonas

Pégina 38 de Estudio Previo Seleccion abreviada de menor cuantia No. 04 de 2024

por medio del cual se adoptan las “Politicas para el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Rama Judicial”, la Entidad dispone que el CONTRATISTA seleccionado
debe tener al interior de la empresa, un programa implementado y en ejecucién relativo al
control de los riesgos profesionales, ademas, con la suscripcion del contrato, se compromete
a participar en el programa de Salud Ocupacional que esté vigente en la Direccion Seccional
de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, lo que significa recibir la induccion
de parte de la tecndloga de Positiva ARL, previo al inicio de ejecucién del contrato; asi, como
la participacién activa en todas las actividades programadas, capacitaciones, jornadas de
salud, y atencion a los requerimientos que se hagan a través de la Coordinacion del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera, el CONTRATISTA podra hacer los requerimientos que considere
necesarios ante los riesgos laborales a que se vea expuesto en los lugares de ejecucién del
contrato. Lo anterior en beneficio de la seguridad y la calidad de vida de funcionarios y
empleados de la Rama judicial, contratista y usuarios de la Administracién Judicial.

2.12. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Consejo Superior de la Judicatura, consciente del compromiso de mejora continua y
cuidado del medio ambiente, el 12 de junio de 2014 aprobd el Acuerdo No PSAA14-10160,
por el cual se adopta el Plan de Gestién Ambiental de la Rama Judicial, el cual se encuentra
anexo al Sistema Integrado de Gestién de Calidad y Control de Calidad SIGCMA.

Por lo anterior, la Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, comprometida con el medio ambiente, cooperando con la disminucion de
impactos negativos que se puedan generar en la prestacion de los servicios misionales al
ambiente, integra en el concepto de consumo sostenible a la adquisicion de bienes y
servicios, haciendo referencia en dicho concepto a los modos de consumo que buscan
mejorar la calidad de vida, apuntando a la reduccién en el consumo de recursos naturales y
materiales toxicos, asi como incentivando de igual manera la disminucién de desechos y todo
tipo de contaminantes por el término de la ejecucion de la obra.

En aras de dar cumplimiento al Plan de Gestién Ambiental, adoptado por el Consejo Superior
de la Judicatura, la Direccién Seccional de Administraciéon Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, adopta la MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DE LA RAMA JUDICIAL del Sistema Integrado de Gestiéon de Calidad, la cual
se anexa a los presentes estudios previos y hara parte integral del contrato por lo que sera
de obligatorio cumplimiento para los contratistas.

2.13. PERMISOS
2.13.1. Ambientales

De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.2.3.2.3y 2.2.2.3.2.2. el proyecto
de la referencia no se encuentra listado dentro de los proyectos sujetos a tramitar licencia
ambiental, dado a que no requiere remocion de especies vegetales, no producen deterioro
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de
los requisitos, términos, condiciones y obligaciones gue la misma establezca en relaciéon con
la prevencidn, mitigacion, correccién, compensacion y manejo de los efectos ambientales del
proyecto, obra o actividad autorizada.

2.13.2. Licencia de construccion
De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Decreto

1077 de 2015, actualizado el 13 de abril de 2023, en su articulo 2.2.6.1.1.10 define
reparaciones locativas asi:
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“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus
caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de
construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8
de la Ley 810 de 2003 o Ia norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de
redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas o de gas”.

De acuerdo con lo anterior, para el tipo de intervencién que se van a realizar en la sede
judicial, no se requiere licencia de construccion; no obstante, el Contratista de obra debera
garantizar y asumir los costos que demande la consecucion de los permisos que se requieran
para realizar la obra.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

De acuerdo a la naturaleza del objeto contractual y el valor sefialado en el presupuesto
oficial, se trata de un proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de
conformidad con el literal b) del numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Ley 1882
de 2018, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

Lo anterior teniendo en cuenta que conforme con el presupuesto de la Rama Judicial para
la presente vigencia presupuestal, la menor cuantia de la Entidad aplica para contratos cuyo
valor no supere los 1000 SMMLYV, esto es la suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($1.300.000.000,00), y a su vez sea superior al diez por ciento (10%)
de la menor cuantia de la Entidad, esto es a 100 SMNMLYV, que asciende a la suma de
CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($130.000.000,00), por lo tanto
teniendo en cuenta que conforme con el presupuesto oficial el valor del contrato corresponde
a MIL SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($1.006.761.183,00) incluido AlU e IVA sobre la UTILIDAD,
la modalidad de contratacion corresponde entonces a la SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA, agregando al respecto que sobre este tipo de contratos NO existen
acuerdos marcos vigentes y que el tipo de obra a contratar no cuenta con pliegos tipo emitidos
por Colombia Compra Eficiente.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial es el resultado del estudio de mercado realizado mediante un analisis
de los precios del mercado; asi mismo, se recurrié a bancos de datos; Unidad mantenimiento
de la Policia Nacional de Colombia, Fuerzas Militares de Colombia y precios de referencia
de FAMOC DEPANEL SAS que participaron en PROCESO DE INDEMNIZACION DE LOS
SINIESTROS No. 58387-21-70, 58996-21-70 y 59070-21-70 - PALACIO DE JUSTICIA DE
FACATATIVA, ICCU, UIF dentro del cual se tuvieron en cuenta factores como el personal
exigido para desarroliar el contrato, los gastos en que debe incurrir el proponente, las cargas
tributarias, el pago que debe asumir por concepto de aportes al sistema General de
Seguridad Social y aportes parafiscales, tal y como se discrimina en el presupuesto oficial.

El presente estudio previo se incluye el valor promedio final obtenido para determinar el
presupuesto oficial.

k  PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 50.00 | § 6,148.00 $ 307,400.00
1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL M2 175.00 | § 24,355.00 $ 4,262,125.00
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'DESMONTAUE /DEMOLICONE

DESMONTE DE LAVAMANOS (Incluye

{|'/ACABADOMUROS =

(Incluye pintura esmaite mate todas las caras,
color existente y tras ciego a primer piso,

2.1 - accesorio) UN 1.00 | $ 35,557.00 35,557.00
. | DEMOLICION DE IMPERMEABILIZACION EN
2.2 | PLACA DE CUBIERTA (Incluye retiro de mantos M2 1,041.00 | $ 27,192.00 28,306,872.00
cargue y retiro_de escombros):
REPOSICION SUMINSTRO E INSTALACION
23 DE LAMAS 10 cm EN DECK PARA FACHADA M2 10,00 | $ 62,360.00 623,600.00

3.1

SUMINISTRO E
LAVAPOCETAS SISTEMA AZEMBLA 0.7 X 0.57
X 0.57M.(incluye llave terminal jardin acabado en
enchape ceramico y sifén todo para su correcto
funcionamiento)

“INSTALALCION

UND

1.00

408,475.00

408,475.00

3.2

SUMINISTRO  E  INSTALALCION DE
SENALIZACION (Interna) (todo para su correcto
funcionamiento)

UND

50.00

79,131.00

3,956,550.00

3.3

'ESTUCO.Y.P

MESON EN MARMOL NEGRO ancho 0.60
salpicadero  h=10 babero h=10  (incluye
desmonte, estructura portante suministro e
instalacién pulido y brillado)

ML

INTURA

MANTENIMIENTO Y _ REPOSICION  E

4.20

394,874.00

1,658,471.00

19,851,767.00

43

EPOXIQA TIPO 1 POL D.

41 | |NSTALACION DE ESTUCO Y VINILO 2 MANOS | M2 541.20 | §  36681.00
42 | FILOS Y DILATACIONES ML 5320 | §  14,608.00 777.146.00
SUMINISTRO E_INSTALAGION DE PINTURA | 500 | 5 3685400 204,832.00

PISO. NCHAPE!

MANTENIMIENTO Y REPOSIICION CERAMICA
PARED EGEO BLANCO 30x60 cm. Tipo Corona

5.1 o equivalente. (Incluye boquilla y mortero de M2 300 |'$ 86,588.00 259,764.00
pega.)
SUMINSTRO E INSTALACION DE SELLO

5.2 | DUCTO ELECTRICO A NIVEL DE PISO CON UND 6.00 | $ 98,081.00 588,486.00

6.1

DE DOS HOJAS Dimensiones: 1.50m x 2.10mts
de alto SEGUN DISENO (Marco en perfil de
aluminio anodizado ‘crudo, Marco de hojas en
tubular de 3" x 1” % de aluminio anodizado crudo)

UND

5.00

437,440.00

2,187,200.00

6.2

BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL SOLO
SALIDA - Tipo Azbe o equivalente Ref. B0950.
con MANILLA Y CILINDRO EXTERIOR PARA
BARRAANTIPANICO HORIZONTAL - Tipo Azbe
Ref. 9510M.0 equivalente (Incluye suministro e
instalacion 'y todo para su correcto
funcionamiento)

UND

4.00

1,046,489.00

4,185,956.00

6.3

REPOSICION E
VIDRIO  CRISTAL

MANTENIMIENTO. Y
INSTALACION - * DE
CRUD.BRONC. 5mm

M2

12.00

64,694.00

776,328.00

6.4

SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION
CERRADURAS CILINDRICAS DE POMO EN
ALUMINIO TIPO SCHLAGE BALL O
EQUIVALENTE

UND

2.00

81,312.00

162,624.00

6.5

SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION
CERRADURAS GABINETES DE RCI TIPO
SEGURIDAD O EQUIVALENTE

UND

16.00

99,630.00

1,594,080.00

6.6

SUMINISTRO E INSTALACION  MUELLE
HIDRAULICO PARA. PUERTA BASCULANTE
DE HASTA d 85 kg Silver Force 4

UND

5.00

308,754.00

1,543,770.00

6.7

MARCO METALICO PUERTAS e= 85 cm
SENCILLO en lamina Cold rolled Cal. 18 para
Hoja de Puerta con Ancho 0.50 Y 0.53 m. y Altura
0.58 Y 0.68 m. Acabado con anticorrosivo y
esmalte. Incluye el suministro de todos los
accesorios requeridos para el correcto montaje
(Suministro e instalacién).

CIELOS RASOS / CUBIERTA

UND

3.00

196,228.00

71

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye
desmonte cargue y retiro de tejas, caballetes.
Revision, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y
pintura esmalte para cerchas y correas)

M2

14.50

95,646.00

588,684.00

1,386,867.00

7.2

SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION
DE CIELO RASO PLANO EN DRY WALL
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y
DESMONTE

M2

63.17

107,479.00

6,789,448.00

73

MANTENIMIENTO CUBIERTA TIPO
SANDWICH {(Incluye desmonte cargue y retiro,
caballete, ajustes limpieza manual, anticorrosivo,
y pintura)

M2

329.75

$

188,645.00

62,204,746.00

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



Qﬁ?/

Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura
Rgpﬁblica de Colombia

Pagina 41 de Estudio Previo Seleccién abreviada de menor cuantia No. 04 de 2024

Consejo Superior de la Judicatura
Direccién Seccional de Administracion Judicial

Cundinamarca - Amazonas

7.4

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION
IMPERMEABILIZACION TOTAL CON
POLIUREA ELASTOMERICA HIBRIDO TIPO
ELAS/FOAT (o] EQUIVALENTE(incluye
pendientes y soscos)

M2

1,041.00

$ 134,396.00

139,906,236.00

7.5

APUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS,
(Incluye: Anilla en acero inoxidable 3186, fijacion
en tornilleria de acero 304, epdxido, pruebas de
extraccién con dinamémetro, certificacion de
cada punto y plano de ubicacion en sitio. Incluye
placa de identificacién conforme resolucion 4272
y certificacién de instalador del operario para
sistemas de anclajes)

UND

44.00

$  303,850.00

13,369,400.00

- | INSTALACIONES ELECTRICAS

8.1

Reposicién, Suministro E Instalaciébn De
Luminaria 33 Watts Marca Idea o similar. Incluye
retiro de la luminaria existente y trasiego de
escombros a primer piso

UND

5.00

$ 257,646.00

1,288,230.00

8.2

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 5-15R CON
POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND,
SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA,
ALAMBRE DE COBRE N° 12 THHN AWG Prom
9m

UND

4.00

$ 76,437.00

305,748.00

8.3

SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR
MOVIMIENTO. Calidad Legrand, o superior de
marca reconocida y homologada -SENSORES
DE MOVIMIENTO LUZ BANOS

UND

1.00

$ 75,459.00

75,459.00

8.4

REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION
DE Panel Led 120x30 60w Incluye retiro de la
luminaria existente y trasiego de escombros a
primer piso.

UND

13.00

$  260,163.00

3,382,119.00

8.5

REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION
DE LAMPARA TIPO TORTUGA DE 60W CON
REJILLA. (Incluye retiro de la luminaria existente
y trasiego de escombros a primer piso)

UND

8.00

$ 104,701.00

837,608.00

8.6

INSTALACION LUMINARIA TIPO BOLARDO
FLUORESCENTE REF. URANUS,
FLUORESCENTE 45W 120V EZ27, IP65
INCLUYE BOMBILLERIA Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

UND

6.00

$ 75,145.00

450,870.00

8.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE
DUCTOS (Incluye sello para ductos de acuerdo a
retie)

UND

6.00

MANTENIMENT

9.1

REPOSICION SUMINISTRO E INSTALACION
GRIFERIA  ANTIVANDALICA PUSH Y
LAVAMANOS DE EMPOTRAR (Incluye
accesorios fodo para su correcto funcionamiento)

UND

1.00

$ 83,659.00

501,954.00

$ 350,180.00

350,180.00

9.2

MANTENIMIENTO DE SIFONES DE DESAGUE
LAVAMANOS, (Incluye: Limpieza general,
sondeo del cuello de sifén, sello de uniones y
remplazo de tuberia)

UND

$ 59,466.00

59,466.00

9.3

SUMINISTRO E INSTALACION SIFON PISO
SANITARIO EN PVC-S 3"

UND

2.00

$ 77,157.00

164,314.00

2.4

SUMINISTRO E INSTALACION CONEXION
PUNTO DESAGUE PVC 3" A TUBERIA
SANITARIA DE DESAGUE (Incluye accesorios
Y pase muro todo para su correcto
funcionamiento)

UND

1.00

$ 102,111.00

102,111.00

REPOSICION SUMINISTRO E INSTALACION
DE MANGUERA UL/FM 1-1/2"

OBRAS EXTERIORES'

EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE
MATERIAL

UND

6.00

$ 186,793.99

M3

264.24

1,120,764.00

$  67.708.00

17,891,162.00

TRANSPORTE SUMINISTRO E INSTALACION
GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600

M2

334.00

$ 8,398.00

2,804,932.00

SUMINISTRO E INSTALACION RECEBO
COMUN, Base granular para obras menores
(Extendido y compactado )

‘M3

134.00 -

$ 78,786.00

10,557,324.00

EMPRADIZACION (incluye pasto kikuyo, mano
de obra y tierra negra + relleno material
seleccionado proveniente de la excavacion

M2

148.00

$ 51,726.00

7,655,448.00

SUMINISTRO E INSTALACION
RECUBRIMIENTO CON IGOL DENSO. Tipo
SIKA o equivalente. Capa 2mm

M2

202.00

$ 48,332.00

9,763,064.00

PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO Santafé
0 equivalente h=6 cm, b=10 cm .y L=20 ¢m,
(incluye sello de arena suministro e instalacién)

M2

334.00

$ 81,541.00

27,234,694.00

10.7

SUMINISTRO E INSTLACION DE CINTAS DE
CONFINAMIENTO

ML

49.00

$  233,176.00

11,425,624.00

10.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA

TIPO EN ADOQUIN, INCLUYE ELEMENTOS

PREFABRICADOS (SARDINELES Y LOSETA),
INCLUYE MORTERO PARA LA ADHERENCIA
DE LAS LOSETAS, NO INCLUYE RELLENOS.

M2

3.00

$ 168,945.00

506,835.00
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DESMONTE E INSTALACION DE

10.9 SENALIZACION UND 1.00 | $ 256,092.00 $ 256,092.00
V DEMOLICION PISOS EXISTENTE
10.10 { ABUJARDADO NEGRO (ESCALERAS- M2 160.00 | § 59,733.00 $ 9,657,280.00

INGRESO EDIF)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO
10.11 | CERAMICA PIEDRACID 45x45 GRIS O M2 160.00 | $  102,428.00 $ 16,388,480.00
NEGRO, (incluye alistado)

DESMONTE DE CERRAMIENTO METALICO
10.12 | EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material ML 57.00 | $ 18,290.00 $ 1,042,530.00
desmontado)
CERRAMIENTO ANCLADO A FACHADA.
Tuberia cuadrada Cold Rolled 22" espaciada
cada 15cm+ platina metélica de 2"x1/4" de
espesor en acero acabado con wash primer
10.13 anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color ML 16.00 | § 261,038.00 $ 4,176,608.00
negro de Pintuco o equivalente + accesorios de
anclaje y soportes. SEGUN DETALLE.
(Suministro e Instalacién).
SUMINISTRO, CONSTRUCCION E
INSTALACION DE CERRAMIENTO DE a=3.5m
h=3m. Incluye tuberia en acero galvanizado 1 %"
cada 15 cm soldado en platina de acero de 4" x
1/4" anclado a muro con anclaje de expansién de
3/8" para concreto. Incluye el suministro de todos
los accesorios requeridos para el correcto
montaje (Suministro e instalacién).
REMATE SUPERIOR EN DOBLE CONCERTINA
DE DIAMETRO DE 18" ESPIRAL ESPACIADO
CADA 20CM. (incluye estructura metélica de
soporte de concertina, tuberia galvanizada de 1" ML 3000 | $ 60,420.00 $ 1,812,600.00
e: 2mm con 5 guayas y fijacién tubo guaya
suministro e instalacién)
PANELES SCREEN ECO Tipec HUNTER
DOUGLAS REVESTIMIENTO DE FACHADA
Metdlica de Hunter Douglas Ref.
SCREEN PANEL ECO 458 LISO - Aluzinc 1,00
mm - Acabado Pintura Poliester
10.16 | WOODGRAINS- Estructura de soporte en tubular M2 711.00 | $ 487,363.00 $ 346,515,093.00
de aluminio . Color segun disefio. Incluye
elementos de fijacion, asi como el suministro de
todos los accesorios requeridos para el correcto
montaje sobre muro. SEGUN DETALLE.
(Suministro e Instalacién).
BARANDA ESCALERA Incluye pasamanos en
tuberia aguas negras de 2",- 3 varillas lisas -
10.17 | redondas de 5/8 y platina 2"x 1/4" (Incluye con ML 9.00 | $ 281,733.00 $ 2,535,597.00
anticorrosivo y esmalte tipo 1 suministro e
instalacién todo para su correcto funcionamiento)
SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN
10.18 | ALUMINIO PIRLAN ESCALERA EN ALUMINIO M 46.00 | § 40,906.00 $ 1,881,676.00
PLATEADO.
ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
ASEO GENERAL PERMANENTE EN LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO

Retiro de escombros a lugar autorizado por
11.2 autoridades ambientales M3 1556.00 | $ 64,612.00 $ 10,014,860.00

10.14 ML 41.00 | $ 273,677.00 $ 11,220,757.00

10.15

M2 265.00 $ 5,427.00 $ 1,438,155.00

COSTO DIRECTO $ 799,334,008.00
AlU 25% $ 199,833,502.00
ADMINISTRACION 10% 3 79,933.401.00
IMPREVISTOS 10% $ 79,933,401.00

UTILIDAD 5% $ 39,966,700.00
IVA/UTILIDAD 19% $ 7,593,673.00
COSTO TOTAL $ 1,006,761,183.00

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
REQUISITOS HABILITANTES

Son requisitos habilitantes segun el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la
capacidad juridica, las condiciones de experiencia y la capacidad financiera y de
organizacién, las cuales seran objeto de verificacién de cumplimiento y no otorgaran puntaje
alguno.

En el presente proceso de contratacién pueden participar personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura.
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o de unién temporal; esta situacion debera constar en el correspondiente documento
consorcial o de unién temporal.

Adicionalmente, la_sumatoria de los porcentajes de participacién de todos los
miembros del consorcio o unién temporal debe ser igual al 100%. LA INOBSERVANCIA

DE ESTA CONDICION SERA CAUSAL DE F RECHAZO DE LA PROPUESTA

No se aceptaran ofertas de consorcios o uniones temporales o personas juridicas cuyo objeto
social no cumpla con lo indicado en los presentes estudios previos.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unién Temporal se debe anexar el documento
de constitucién del consorcio o unién temporal, suscrito por sus integrantes, en el cual se
demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993,
ademas sefialar la duracién del mismo, la cual no debera ser inferior al plazo de ejecucion
del contrato y un afio mas.

Asi mismo, se debe indicar la designacién de la persona que para todos los efectos los
representara, sefialando las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su
responsabilidad. También se establecera la forma como se adoptaran las decisiones, en caso
contrario, la entidad acogera lo decidido por el representante legal designado.

Cuando el representante legal de las personas juridicas que integran el consorcio o unién
Temporal, de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio tenga limitada su capacidad para contratar, debera acompafar
a la propuesta la correspondiente autorizacion del 6rgano directivo o asamblea de socios de
las personas juridicas u 6rgano competente, a través de la cual lo autoriza e indica los topes
permitidos para tales fines.

Cuando la facultad del representante legal se encuentre limitada, el proponente debera
aportar la autorizacién del 6rgano social o junta directiva para comprometer a la sociedad,
por el valor de la propuesta, para suscribir y ejecutar el contrato en caso de ser adjudicado.

La Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, verificara
que los Proponentes no se encuentren incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad
o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el boletin de
responsables fiscales, el ceriificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de
antecedentes judiciales para verificar que no haya sanciones inscritas.

DOCUMENTOS DE LA OFERTA
La oferta debera estar compuesta por los siguientes documentos:

1. Carta de Presentacion de la Propuesta.

2. Certificado de Existencia y Representacion Legal (Para el caso de personas
juridicas).

3. Acreditacion Legal De Constitucion De Consorcio O Unién Temporal.

4. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania.

5. Fotocopia de la libreta militar, si el proponente persona natural o Representante Legal
de persona juridica es menor de 50 afios.

6. Registro Unico Tributario (RUT).

7. Registro unico de proponentes (RUP), vigente y en flrme con fecha de expedicion
no mayor a 30 dias.

8. Certificado de Antecedentes Flscales, Disciplinarios, Judiciales y de Medidas
Correctivas de la persona natural, persona juridica y su representante legal, asi mismo,
integrantes del Consorcio o Unién Temporal (La entidad Estatal se reserva el derecho a
Verificarlos). '

9. Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM.

10. Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
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La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, debe
verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes.
Esta verificacién se hara de acuerdo con los articulos 2.2.1.1.1.5.2y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos
de Contratacién expedidos por Colombia Compra Eficiente.

5.1. CAPACIDAD JURIDICA

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082
de 2015, las condiciones de capacidad juridica seran verificadas Gnicamente con base en el
Registro Unico de Proponentes, salvo que en dicho certificado no se encuentre registrada
toda la informacion requerida por la entidad, podra aportar el certificado de existencia y
representacion legal.

En el presente Proceso de Contratacidén pueden participar:

5.1.1.PERSONAS NATURALES: Plenamente capaces que acrediten titulo profesional de
Ingeniero Civil o Arquitecto. Para acreditar este requisito debera aportar:

o Copia de la Matricula profesional y/o tarjeta profesional con fecha de expedicién
mayor o igual a CINCO (5) ANOS, contados a partir de la fecha de cierre del proceso
de seleccién, y

o Certificado de vigencia expedida por la autoridad competente con una vigencia
maxima de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de cnerre del proceso de
seleccion.

5.1.2.PERSONAS JURIDICAS: Cuyo objeto social DEBERA ESTAR RELACIONADO CON
LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES. Su constitucidn debera ser mayor o igual a TRES (03)
ANOS a la fecha de cierre del proceso de seleccion y su duracion debera ser como minimo
por la vigencia del contrato y un afio mas.

Deberan anexar el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio con fecha de expedicidon maxima de 30 dias.

Cuando el representante legal de la persona juridica no acreditare el titulo requerido (el
mencionado para las personas naturales), la propuesta debera ser avalada por un
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003.

Para acreditar este requisito se debera aportar:
e Copia de la Matricula profesional y/o tarjeta profesional con fecha de expedicion
mayor o igual a cinco (5) afios, y
« Certificado de vigencia expedido por la autoridad competente con una vigencia
maxima de seis (06) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

Quien dé el aval a una propuesta no podra ser proponente de otra propuesta.

5.1.3.CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES: Sus integrantes deberan reunir las
condiciones antes descritas tratandose de personas naturales y juridicas, y uno de los
integrantes deberan acreditar expenenma general mayor o igual a CINCO (05) ANOS; los
demas lntegrantes del consorcio o unién temporal deberan acreditar como minimo UN ANO
de experiencia general. La experiencia sera contada a partir de la expedicién de la tarjeta o
matricula profesional del respectivo profesional.

La duracién del CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL, no debera ser inferior al plazo de
ejecucidn del contrato y un afio mas. Asi mismo, cada uno de los integrantes debe tener
como minimo el treinta por ciento (30%) de participacion dentro del acuerdo consorcial
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11. Carta de compromiso suscrita por el representante legal en la que se comprometa a la
adopciéon e implementacion del Plan de Gestién Ambiental de la Rama Judicial, durante
la ejecucién del contrato en las instalaciones de la Rama.

12. Los demas documentos que acrediten requisitos habilitantes y de calificacién sefialados
en el presente pliego de condiciones, diferentes a la oferta econémica.

13. Oferta econdmica.
14. Aval de la propuesta.
15. Garantia de seriedad de la oferta.

NOTA: Los documentos relacionados deberan ser presentados conforme las reglas
indicadas en el pliego de condiciones.

5.2. CAPACIDAD TECNICA
5.2.1. Experiencia especifica

En atencién a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto No. 1082 de
2015, la experiencia del proponente, incluyendo las personas naturales, juridicas o los
proponentes plurales se demostrara con la informacién contenida en el Registro Unico de
Proponentes - RUP de la Camara de Comercio vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

EL PROPONENTE DEBERA PRESENTAR DILIGENCIADO EL ANEXO 5 “EXPERIENCIA”
y adicionalmente debera acreditar lo siquiente:

El proponente debera acreditar con maximo dos (2) certificaciones, una experiencia
especifica que dentro de su objeto contractual o alcance comprenda el mantenimiento y/o la
construccién y/o adecuacién de obras civiles, en un area superior a 800 m2, donde se
incluyan actividades de Construccién mejoramiento y/o adecuacion de:

Barfios,

Instalaciones hidrosanitarias,

Cielo raso,

Cubiertas,

Obras exteriores (espacio publico),
Cerramientos y fachadas,
Carpinteria metalica.

La sumatoria del valor de los contratos certificados debe ser igual o superior al presupuesto
oficial estimado en SMMLV:

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccion
72 10 15 ‘ ’ 07 Servicio de mantenimiento de edificios
72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y 774,43

reparacion de instalaciones

Servicios de mantenimiento y

72 10 33 0o reparacion de infraestructura

Servicio de instalacién de baldosas de

2 15 25 04 ceramica para pisos

La verificacién de experiencia se realizara respecto de los contratos que se indiquen en el
Formato 5 - Experiencia del Proponente, siempre que estos se encuentren inscritos en su
RUP.
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Los contratos aportados con la propuesta deben estar inscritos en el RUP en al menos uno
de los cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC, exigidos para el
presente proceso de seleccion.

En caso de Consorcios y/o uniones temporales, se sumara la experiencia de sus integrantes
pudiendo uno solo acreditar la totalidad de la experiencia.

5.2.2. Criterio diferencial para para emprendimientos y empresas de mujeres y
Mipyme colombianas

i) Emprendimientos y empresas de mujeres

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo
3 del Decreto No. 1860 de 2021, en los procesos de licitacién publica, selecciéon abreviada
de menor cuantia y concurso de méritos, las Entidades incluiran condiciones habilitantes
diferenciales para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional.

Aquellas ofertas cuyos proponentes acrediten las condiciones, sefialadas en el Decreto 1860
de 2021, como emprendimientos y empresas de mujeres o mipyme colombianas, podran
acreditar el requisito de experiencia especifica con hasta maximo tres (3) contratos
ejecutados y terminados a la fecha de cierre del proceso de seleccién, que, dentro de su
objeto contractual o alcance, comprenda el mantenimiento y/o la construccion y/o adecuacion
de obras civiles, en un area superior a 800 m2, donde se incluyan actividades de construccion
y/o adecuacion de barios, instalaciones hidrosanitarias, tanques de reserva y cielo rasos.

La sumatoria de dichos contratos debe ser igual o superior al presupuesto oficial estimado
en SMMLYV. El proponente debera sefialar los contratos a tener en cuenta en el RUP, por lo
que todos ellos deben estar inscritos y clasificados en los cédigos UNSPSC que se
encuentran descritos a continuacion, los cuales seran verificados hasta el tercer nivel:

egment
72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccion
72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios
72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparacion de

instalaciones

Servicios de mantenimiento y reparacion de

72 10 33 00 infraestructura
79 15 25 04 Servicio de instalacion de_ baldosas de ceramica
para pisos

Para el caso de proponentes plurales bastara con que uno de sus integrantes acredite la
calidad de emprendimiento y empresa de mujer (articulos 2.2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.218 y
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015) y que tenga una participacién igual o superior al
treinta por ciento (30%), para probar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los presentados para acreditar la experiencia general habilitante.

NOTA: La condicién de emprendimientos y empresas de mujeres se probara mediante el
diligenciamiento del Formato 7 - Acreditacién emprendimiento y empresas de mujeres, la cual
debera aportarse con la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

ii) Empresas que cumplen la condicién de MIPYME domiciliadas en Colombia
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De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.18. de Decreto No. 1082 de 2015, modificado por el
articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, como criterio diferencial para las empresas que cumplen
la condicién de Mipyme domiciliadas en Colombia podra acreditar la experiencia especifica
con hasta maximo tres (3) contratos ejecutados y terminados a la fecha de cierre del proceso
de seleccion, que, dentro de su objeto contractual o alcance, comprenda el mantenimiento
y/o la construccién y/o adecuacion de obras civiles, en un area superior a 800 m2, donde se
incluyan actividades de construccion y/o adecuacién de bafios, instalaciones hidrosanitarias,
tanques de reserva y cielo rasos.

La sumatoria de dichos contratos debe ser igual o superior al presupuesto oficial estimado
en SMMLV. El proponente debera sefialar los contratos a tener en cuenta en el RUP, por lo
que todos ellos deben estar inscritos y clasificados en al menos uno de los c6digos UNSPSC
que se encuentran descritos a continuacion, los cuales seran verificados hasta el tercer nivel:

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccién
72 10 15 - 07 Servicio de mantenimiento de edificios
72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparacion de

instalaciones

Servicios de mantenimiento y reparacion de

72 10 33 00 infraestructura

72 15 25 04 Servicio de instalacién de baldosas de ceramica

para pisos

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) en el Consorcio o en la Unidn
Temporal y acredite la calidad de Mipyme, de conformidad con lo previsto en los articulos
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada
con dos (2) contratos adicionales al nimero maximo definido para el cumplimiento de la
experiencia. '

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara el Formato 8 - Acreditacion
Mipyme.

5.3. CAPACIDAD OPERATIVA
5.3.1. Personal minimo requerido

Los Proponentes deben contar con un personal minimo principal para la ejecucién del
contrato objeto del presente proceso, los cuales deberan acreditar las condiciones que se
especifican a continuacién y cuya verificacion se realizara por la misma Entidad y por la
interventoria seleccionada, con soportes documentales de los profesionales propuestos,
como requisito previo para la suscripcion del acta de inicio del contrato:

- Fotocopia de la cédula de ciudadania.

- Fotocopia de la matricula profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional.
(cuando aplique).

- Carta de intencién suscrita por el profesional o persona propuesta para el cargo solicitado
en el personal minimo requerido, donde se comprometa al porcentaje (%) de dedicacién
segun el cargo.

- Copia de diploma.

- Certificados de experiencia.
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- El oferente debera diligenciar el formato de relacién del personal ofertado, aportando los
soportes del caso y compromiso de dedicacion en caso de adjudicarse el contrato.

Este personal debera conservarse durante la ejecucién del contrato en caso de adjudicacién
y en caso de requerirse su cambio por cualquier motivo, debera ser reemplazado por otro de

iguales o mejores condiciones, previa aprobacién de la Entidad.

Director de
obra

Ingeniero Civil, o
Arquitecto con
especializacion
en Direccién de

Obra

50%

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto
con minimo cinco (5) afios de experiencia
general, contados a partir de tarjeta o matricula
profesional expedida por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria Civil o Arquitectura y
Profesiones Afines.

Una experiencia especifica en por lo menos tres
(3) contratos en los que sus actividades incluyan
experiencia en proyectos de redes hidraulicas,
estructuras, fachadas, cubiertas y adecuacion o
mantenimiento de edificaciones, Espacio
Pdublico.

Residente de
obra

Ingeniero Civil, o
Arquitectonico

100%

Titulo profesional de ingeniero Civil o Arquitecto
con minimo tres (3) afios de experiencia
general, contados a partir de tarjeta o matricula
profesional expedida por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria Civil o Arquitectura y
Profesiones Afines.

Una experiencia especifica en tres (3) contratos
con los que acredite los conocimientos técnicos
necesarios para velar por la adecuada ejecucion
de la obra de acuerdo con los cronogramas del
proyecto, las normas técnicas de construccion,
la planificacion, procedimientos de control de
calidad en suministro.

Maestro
General

Técnico
constructor o
tecndlogo en

construccién o
tecnélogo en
obras civiles.

100%

Titulo técnico o tecndlogo en construccién como
Maestro de obra o técnico constructor o
tecnélogo en construccidn o tecnélogo en obras
civiles.

Certificado de matricula de maestros de obra
expedida por el COPNIA.

Tener experiencia general minima de tres (3)
afos, contada a partir de la fecha de expedicién
del certificado expedido por el COPNIA.

Debe acreditar experiencia minima en dos (2)
contratos, cuyo objeto debe tener en su objeto
relacién con la realizacion de obras civiles. Estos
contratos deben estar ejecutados y terminados.

Inspector de
SST

Titulo técnico o
tecndlogo o
profesional o
especializado en
SG-SST o
profesional en
Administracion
en Salud
Ocupacional

100%

Certificacion vigente como apoyo SISO o
coordinador de trabajo de alturas con vigencia
no inferior a un (1) afio, debe ser expedido por el
SENA o empresas especializadas en el tema
avaladas por el SENA, o las Instituciones de
Educacién Superior con programas en salud
ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo
debidamente aprobados y reconocidos
oficialmente por el Ministerio de Educacién
Nacional, que ofrezcan programas de
capacitacién en Proteccion contra Caidas en
Trabajo en Alturas.

Tener experiencia especifica en coordinacién de
trabajo en alturas, la cual deberd demostrarse
mediante minimo dos (02) certificaciones
laborales o certificaciones de contratos y/o actas
de liquidaciéon de contratos en los cuales se
evidencie esta experiencia.

NOTA 1: Durante el desarrollo del proceso de seleccién, NO se evaluaran los soportes de
los perfiles requeridos, por tal motivo, no seran requeridos como parte de los documentos
que conformen la propuesta por parte de los oferentes. En tal sentido, para habilitarse en el
proceso de seleccion, el proponente debera cumplir las siguientes reglas:
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I.  El proponente debera aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible
el Formato que se disponga en los pliegos de condiciones, de acuerdo con los
requisitos y condiciones que alli se indican y demas sefialadas en el pliego de
condiciones y sus documentos anexos.

II.  El Formato que se disponga en los pliegos de condiciones, debe suscribirlo el
proponente persona natural o representante legal de la persona juridica.

Las condiciones de formacién y experiencia de los perfiles del personal requerido seran
verificadas como requisito para suscribir el acta de inicio del contrato. Las demoras
injustificadas para la suscripcién del acta de inicio originadas en la falta de cumplimiento del
personal requerido seran causales de incumplimiento sancionable con multa por cada dia de
retraso.

NOTA 2: En los costos asociados al AlU, del presupuesto oficial se encuentran incluidos los
costos del personal anteriormente relacionado.

NOTA 3: Para el caso de aquellos profesionales que posean matricula profesional o licencia,
cuya fecha de expediciéon no aparezca en la misma, deberan presentar el certificado del
consejo profesional donde se precise la informacion.

5.4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad financiera y organizacional
de los oferentes en el presente proceso de contratacion son el resultado de un analisis
realizado en el estudio de sector. La finalidad de los indicadores que se establecen en el
presente documento es garantizar la minimizacion de los riesgos implicitos dentro del
proceso y permitir la participacion de pluralidad de companias con solvencia econémica, que
le brinden seguridad a la Entidad para la ejecucion del contrato.

Lo anterior atendiendo lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto
No. 1082 de 2015, en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los
procesos de contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente y en concordancia con el
Manual de Contratacién de la Direcciéon Ejecutiva de Administracion Judicial mediante
Resolucién 7025 del 31 de diciembre de 2019.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas minimas condiciones que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas
condiciones muestran la aptitud del Proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto
del contrato.

La verificacion de capacidad financiera se efectuara con la informacién contenida en el RUP
respectivo del oferente, mediante la obtencién de los indicadores financieros que se
establecen a continuacién; el resultado determinara la Habilitacion o NO de las propuestas.

Los proponentes (persona natural o juridica) deberan aportar el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente, en el cual de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se deberan reflejar los indicadores
financieros sefalados.

Asi mismo se resalta que tal y como se indica en el Manual de Colombia Compra Eficiente,
los indicadores de capacidad financiera son los contenidos en el articulo 10 del Decreto 1510
de 2013, hoy articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, esto es, indice de liquidez,
indice de endeudamiento y razon de cobertura de intereses.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la informacion
financiera inscrita en el RUP debera corresponder a la contenida en los estados financieros
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del proponente con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior; los proponentes
que terminan su afio contable en una fecha distinta al 31 de diciembre deben actualizar la
informacion financiera en la fecha correspondiente, sin perjuicio de la obligacién de renovar
el RUP de acuerdo a lo establecido en el articulo 8 ibidem.

NOTA 1: Para los casos en que las empresas a presentarse estén constituidas como
Empresas Sin Animo de Lucro, con el fin de verificar la capacidad financiera, de conformidad
con el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto No. 1082 de 2015, al margen solicitado
para el presente proceso de seleccion, queda asi:

Para los casos en que las empresas a presentarse estén constituidas como empresas sin
animo de lucro - ESAL o Universidades Publicas, se tiene en cuenta la naturaleza y fines del
negocio para lo que fueron constituidas. Para la verificacion financiera, en estos casos
cuando no tengan utilidad operacional o esta sea negativa o su nivel este por debajo de lo
solicitado, se tienen en cuenta para la verificacion de la capacidad financiera del Indicador
de Razén de cobertura de Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo e
independientemente de su resultado se entiende que cumple con este Indicador.

NOTA 2: Cuando el proponente sea una persona juridica Sin Animo de Lucro
independientemente de su domicilio, debe presentar el Certificado de inspeccién, vigilancia
y control, con una vigencia maxima de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
definitiva de cierre del presente proceso de seleccién, expedido por la Entidad que ejerza el
control y vigilancia de Personas Juridicas, Sin Animo de Lucro en el cual conste que la
sociedad puede ejercer su objeto social, que cumple con los requisitos exigidos y no tiene
sanciones o limites a su ejercicio social. Asi mismo, su objeto social debe permitir la ejecucion
del objeto a contratar del presente proceso de seleccién.

NOTA 3: En caso de que el proponente sea consorcio o unién temporal, la acreditacion de
los indices financieros, se efectuara con la informacién financiera de sus integrantes segin
su porcentaje de participacion. La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos
que considere necesarios para la verificacion de dichos indicadores e informacion

suministrada por cada proponente.

Los indicadores y el margen solicitado para el proceso de seleccién, de conformidad con los
numerales 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto No. 1082 de 2015, son los que se
relacionan a continuacion:

5.4.1. Capacidad financiera

Activo corriente sobre pasivo
Corriente

Mayor oiguala 2,0

indice de liquidez

indice de
endeudamiento

Razén de Cobertura Utilidad operacional sobre gastos de
de Intereses * intereses

Activo corriente menos Pasivo Mayor o igual al 60%
corriente del presupuesto oficial

Pasivo total sobre activo total menor o igual a 0,55

Mayor o igual a 1,5

Capital de trabajo

(*) Si para el calculo del indicador, el denominador es cero (0) y el resultado es "indeterminado
positivo", el proponente cumple con el indicador; salvo que la utilidad sea negativa, caso en
el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

La capacidad financiera de los proponentes permitira determinar si la propuesta es habil o no
para participar en el proceso de seleccion, para lo cual debera cumplir lo requerido por la
Entidad, dichos indicadores se calculan en forma independiente por cada uno de los

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia Direccidn Seccional de Administracion Judicial
Cundinamarca - Amazonas

Pagina 51 de Estudio Previo Seleccidn abreviada de menor cuantia No. 04 de 2024

participantes, aclarando que si son Consorcios o Uniones Temporales deberan tener en
cuenta lo siguiente:

Los indicadores financieros para Consorcios o Uniones Temporales, seran calculados
tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal segun su porcentaje de participacién en la figura asociativa,
segun la siguiente férmula:

Numerador,  Participacion, + -+ Numeradory, * Participacién,,
Denominador, * Participacién, + --- + Denominador, * Participacién,
_ X, Numerador, » Participacién,
"~ XL, Denominador; * Participacién;

Indicador =

NOTA: En caso de que el proponente sea consorcio o unién temporal, la acreditacién de los
indices financieros, se efectuara con la informacién financiera de sus integrantes segtn su
porcentaje de participacién. La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que
considere necesarios para la verificacién de dichos indicadores e informacién suministrada
por cada proponente. ~

Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la informacién contable
y financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben
ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el pais en el que son emitidos.

La informacién financiera inscrita en el RUP debera corresponder a la contenida en el
Balance General con corte al 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior o balance de
apertura.

Los datos indicados en el certificado del contador publico o del revisor fiscal, segin el caso
y los datos contenidos en los estados financieros anexos deberan ser coherentes.

En caso de consorcio o unién temporal, cada uno debera cumplir y entregar el Registro tnico
de Proponentes (RUP) vigente, en el cual se evidencie el resumen del balance de los Estados
Financieros indicado anteriormente y los indicadores financieros que se relacionan a
continuacion. ‘ :

La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para
la verificacion de dichos indicadores e informacién suministrada por cada Proponente.

Seran declaradas, que CUMPLEN FINANCIERAMENTE las propuestas que cuenten con los
indices minimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla o tengan un indice
superior. Cada indicador se evaluara por separado y utilizando las férmulas indicadas en
cada caso.

5.4.1.1. indice de Liquidez (L)

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

La Liquidez se determinara dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente y su
resultado debera ser igual o superior a 2,0.

L= (AC/ PC) 22,0

Doénde:

L = Liquidez.

AC = Activo Corriente.
PC = Pasivo Corriente.

Para el presente proceso de seleccion, los Proponentes deberan acreditar el siguiente
indicador a través de la informacion contenida en el RUP.
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Condicién: SiL < 2,0; Ia propuesta se calificara NO HABILITADO.
Si L > 2,0; Ia propuesta se calificara HABILITADO.

Los indices financieros para los CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, la Liquidez sera
calculada tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal segun su porcentaje de participacion en la figura
asociativa.

JUSTIFICACION:

El indice de Liquidez establecido para el presente proceso, busca que la Persona Natural,
Juridica, Consorcio o Unién Temporal, demuestre a través de su informacion financiera que
tiene la capacidad de atender todas las obligaciones o dificultades de liquidez que se
presenten durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

5.4.1.2. indice de Endeudamiento (NE)

EI NIVEL DE ENDEUDAMIENTO es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), entre el Activo
total (AT) y se calculara asi:

NE = (PT/AT) < 0.55

Dénde:

N E = Nivel de Endeudamiento
PT= Pasivo Total

AT= Activo Total

Condicién: Si N E < 0.55; la propuesta se calificara HABILITADO.
Si N E > 0.55; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Para los CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, el nivel de endeudamiento sera
calculado tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal segln su porcentaje de participacion en la figura
asociativa.

JUSTIFICACION:

El NIVEL DE ENDEUDAMIENTO obedece a la proporcionalidad que debe guardarse frente
al capital de trabajo y a la estructura financiera de la empresa, para garantizar en un segundo
orden, que el futuro contratista tenga respaldo para buscar recursos con terceros y cumplir
con el objeto contractual; en tal sentido, La Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, requiere que el proponente y posible contratista, demuestre a la
entidad que cuenta con la capacidad financiera suficiente para la ejecucién del contrato, y
pueda garantizar que no se presentaran suspensiones derivadas de un inconveniente de tipo.
financiero de parte del contratista. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

5.4.1.3. Razén de Cobertura de Intereses

Es el resultado de dividir la Utilidad Operacional (UQ), entre los Gastos de Intereses (Gl), y
su resultado sera expresado en valores absolutos y se calculara asi:

La siguiente es la formula aplicable para el calculo de la Razon de Cobertura de Intereses,
cuando el proponente sea persona natural o persona juridica:
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RCI=UO/GI

Donde:

RCI = Razén de Cobertura de Intereses
UO = Utilidad Operacional

Gl = Gastos de Intereses

Condicion: Si RCI <1,5 la oferta se calificara NO HABILITADO.
Si RCI >1,5 la oferta se calificara HABILITADO.

Los Proponentes que muestren en el ESTADO DE RESULTADOS, GASTOS DE
INTERESES iguales a cero (0), no podrén calcular el indicador de razén de cobertura de
intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional
sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma prevista en el
literal (ii) del parrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses
igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderacién del indicador.

El indice de razén de cobertura de intereses para Consorcios o Uniones Temporales sera
calculado tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal seguin su porcentaje de participacion en la figura
asociativa.

JUSTIFICACION:

Este indicador establece una relacién entre las utilidades operacionales de la empresa y sus
gastos financieros, los cuales a su vez estan en relacién directa con su nivel de
endeudamiento.

Para el célculo de este indicador, la Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca - Amazonas, considera que el proponente debe demostrar que tiene la
capacidad de pago suficiente, para cubrir el servicio de la deuda, es decir los intereses, al
menos durante el tiempo de ejecucién del contrato.

La insuficiencia en la generacién de efectivo que sea contraria a este requisito no garantiza
la seguridad de la ejecucion del objeto contractual.

La Entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para
la verificacion de dichos indicadores e informacién suministrada por cada proponente. La
entidad cuando lo considere necesario, se reserva la facultad de solicitar informacion
adicional, con el fin de verificar o aclarar los datos reportados en los estados financieros
requeridos.

5.41.4. CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente

El Capital de Trabajo se determinara restando el pasivo corriente del activo corriente y su
resultado debera ser igual o superior al 60% del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

CT=(AC - PC) = 60% del PO

Dénde:

CT Capital de Trabajo

AC = Activo Corriente.
PC = Pasivo Corriente.
PO = Presupuesto Oficial
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Para el presente proceso de seleccion, los Proponentes deberan acreditar el siguiente
indicador a través de la informacién contenida en el RUP.

Condicién: Si CT <60%; la propuesta se calificarda NO HABILITADO.
Si CT >60%; la propuesta se calificara HABILITADO.

Para los CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, el Capital de Trabajo sera calculado
tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal segun su porcentaje de participacion en la figura asociativa.

JUSTIFICACION:

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo
de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la
actividad econdmica del proponente. Colombia Compra Eficiente en su Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion, recomienda
incluir este indicador cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en
términos absolutos, como es el presente caso, teniendo en cuenta el valor del contrato, el
plazo de ejecucién.

La Entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para
la verificaciéon de dichos indicadores e informacion suministrada por cada proponente. La
entidad cuando lo considere necesario, se reserva la facultad de solicitar informacion
adicional, con el fin de verificar o aclarar los datos reportados en los estados financieros
requeridos.

Informe de verificaciéon de capacidad financiera (Habilitado / No habilitado)

La verificacién de capacidad financiera se efectuara con la informacién contenida en el RUP,
mediante la obtencion de los indicadores antes descritos, el resultado determinara la
Habilitacién o NO de las propuestas.

5.4.2. Capacidad organizacional

Entendida como los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia
en el uso de activos del interesado, el cual debera encontrarse en los siguientes términos:

Réntabllld’ad del
Patrimonio

Utilidad operacional sobre patrimonio Mayor o igual a 0,10

Utilidad operacional sobre activo

Total Mayor o igual a 0,10

Rentabilidad del Activo

La capacidad organizacional de los proponentes permitira determinar si la propuesta es habil
o no para participar en el proceso de seleccion, para lo cual debera cumplir lo requerido en
los presentes pliegos, dichos indicadores se calculan en forma independiente por cada uno
de los participantes, aclarando que si son Consorcios o Uniones Temporales deberan tener
en cuenta lo siguiente:

Para el caso de las propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales los
indicadores de capacidad organizacional, seran calculados tomando la sumatoria de cada
una de las partidas correspondientes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
seglin su porcentaje de participacién en la figura asociativa, segun la siguiente férmula:
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Numerador,  Participacién, + --- + Numeradory * Participacién,
Denominador, x Participacién, + ---+ Denominador, x Participacion, .
T Numerador * Participacién, k
= Y-, Denominador; x Participacién,

5.4.2.1. Rentabilidad del patrimonio

Indicador =

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accicnistas y mejor la
capacidad organizacional del proponente.

La siguiente es la férmula aplicable para el caiculo de la Rentabilidad sobre patrimonio,
cuando el proponente sea persona natural o persona juridica:

RP= (UO/P)

Doénde:

RP= Rentabilidad sobre el Patrimonio
UO= Utilidad Operacional

P= Patrimonio

Condicion: Si RP < 0.10 la propuesta se calificara NO HABILITADO.
Si RP > 0.10 la propuesta se calificara HABILITADO.

El indice de Rentabilidad del patrimonio para Consorcios o Uniones Temporales, sera
calculado tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal segun su porcentaje de participacion en la
figura asociativa.

La siguiente es la férmula aplicable para el calculo de la Rentabilidad sobre patrimonio,
cuando el proponente sea OFERENTE PLURAL (UNION TEMPORAL Y/O
CONSORCIO):

J. Componente 1 del indicador, X porcentaje de parficipacién,)

{ii} Indicador == .
(Z " Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacién‘)

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal y/o consorcio

Condiciéon: Si RP < 0.10 la propuesta se calificara NO HABILITADO.
Si RP > 0.10 la propuesta se calificara HABILITADO.

5.4.2.2. Rentabilidad del Activo

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio.

La siguiente es la féormula aplicable para el calculo de la Rentabilidad sobre activos,
cuando el proponente sea persona natural o persona juridica:

RA= (UO/AT)
Donde:

RA= Rentabilidad Sobre Activos
UO= Utilidad Operacional
AT= Activo Total
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Condiciénﬁ Si RA < 0.10 la propuesta se calificara NO HABILITADO.
Si RA > 0.10 la propuesta se calificara HABILITADO.

El indice de Rentabilidad de los Activos para Consorcios o Uniones Temporales, sera
calculado tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal segiin su porcentaje de participacion en la
figura asociativa.

La siguiente es la formula aplicable para el célculo de la Rentabilidad sobre activos,
cuando el proponente sea OFERENTE PLURAL (UNION TEMPORAL Y/O
CONSORCIO):

2 .. Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacién,)

i) Indicador ==
( J . Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacién,)

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal y/o consorcio).

Condicion: Si RA < 0.10 la propuesta se calificara NO HABILITADO.
Si RA > 0.10 la propuesta se calificara HABILITADO.

La Entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para
la verificacion de dichos indicadores e informaciéon suministrada por cada proponente. La
entidad cuando lo considere necesario, se reserva la facultad de solicitar informacién
adicional, con el fin de verificar o aclarar los datos reportados en la propuesta.

Informe de verificacion de capacidad organizacional (Habilitado / No habilitado)

NOTA: La verificacién de capacidad organizacional se efectuara con la informacién contenida
en el RUP, mediante la obtencidn de los indicadores antes descritos, el resultado determinara
la Habilitacion o NO de las propuestas.

5.4.3. Informacién financiera para proponentes extranjeros

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislaciéon propia del pais de origen, avalados con la
firma de quien se encuentre en obligaciéon de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente
del pais de origen:

(i) Balance general
(i)  Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de
Cuentas para Colombia (PUC).

5.5. CAPACIDAD RESIDUAL

En consideracién al plazo de ejecucidn contractual estimado en un plazo menor a 12 meses,
la entidad dara aplicacién a la primera formula de calculo de la capacidad residual en los
términos del articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, que dispone:

“Articulo 2.2.1.1.1.6.4. Capacidad Residual: El interesado en celebrar contratos de obra
plblica con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion
con los siguientes documentos:
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1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos con Entidades Estatales
y con entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos
de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién, suscritos por sociedades,
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacién, con
Entidades Estatales y con entidades privadas, asf como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados
auditado del afio en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco
(5) afios. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado
a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades
Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del afio en
que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los titimos cinco (5) afios.”

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente procedimiento:

CRPC = POE — Anticipo

Donde: :
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Teniendo en cuenta que para el contrato no se tiene prevista la constitucion de anticipo, la
capacidad residual a acreditar debera ser igual al presupuesto oficial estimado en SMMLYV.

Los oferentes deben aportar la informacion correspondiente para verificar el K de
contratacion o capacidad residual exigido para este proceso de seleccion, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015”.

5.5.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente procedimiento:

CRPC = POE — Anticipo
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion

POE = Presupuesto Oficial Estimado

Teniendo en cuenta qué para el contrato no se tiene prevista "Ia constitucion de anticipo, la
capacidad residual debera ser igual al presupuesto oficial estimado en SMMLV.

NOTA: Para la acreditacion el proponente debera presentar diligenciados los anexos.

Los oferentes deben aportar la informacion correspondiente para verificar el K de

contratacion o capacidad residual exigido para este proceso de seleccion, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015".

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La Entidad evaluara las ofertas y otorgara los puntajes establecidos en el presente capitulo,
conforme con lo estipulado por el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
88 de la Ley 1474 de 2011 y concordante con el literal a) del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto
No. 1082 de 2015, el cual hace referencia a que la propuesta mas favorable para la Entidad
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es aquella que presente la oferta con la mejor ponderacién de los elementos de calidad y
precio, con fundamento en los factores del presente capitulo.

Para el cumplimiento de lo anterior, el proponente debe utilizar, diligenciar, suscribir y cargar
en la plataforma SECOP I, los formatos suministrados por la Entidad so pena de no otorgarse
el respectivo puntaje. Todos los documentos exigidos en el presente capitulo forman parte
del componente puntuable, y por lo tanto no son subsanables.

Los criterios de evaluacién del proceso y el puntaje equivalente para cada criterio seran los
siguientes:

1 FACTORES DE CALIDAD 30

2 CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE 0.95
MUJERES )

4 | CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME 0,25

5 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10

6 | OFERTA ECONOMICA 59,50

NOTA: La no entrega de los formatos requeridos para cada criterio, o la alteracién de los
formatos para acreditar la condicién de cada criterio no seran subsanables para los efectos
de asignacién de puntaje.

6.1. FACTORES DE CALIDAD

Con el propésito de obtener los puntajes establecidos para los factores de calidad, el
proponente debe presentar con su oferta en la plataforma SECOP Il debidamente
diligenciado y firmado por el proponente o su representante legal el Formato 6A -
Ofrecimiento Factores de Calidad. Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los
Proponentes que producto del andlisis hecho se encuentren en la capacidad de
materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 6A -
Ofrecimiento Factores de Calidad no seran acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del proponente y, una
vez ofrecidos, tendran el caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, sera objeto de
vigilancia por la supervision en la ejecucién del contrato de obra y no podra resultar en items
adicionales o mayores cantidades a las contratadas, ni en erogacion presupuestal alguna por
parte de la Entidad.

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad, asi:

6.1.1. Ofrecimiento de mantenimiento a las areas a intervenir en cuanto a
impermeabilizacion

Se otorgara un puntaje de hasta treinta (30) puntos al oferente que certifique que realizara
mantenimientos a las areas a intervenir en la cubierta incluye viga canal y bajantes de ALL
en el afio siguiente al recibo final de la obra.

Se otorgara este puntaje al oferente que certifique que realizara mantenimientos a las areas
a intervenir en cuanto a impermeabilizacion en el afio siguiente al recibo final de la obra,
aplicando el siguiente criterio:

Al oferente que ofrezca un (01) Iavadoy y limpieza total de (incluye vidrios, 15
1 estructura metalica, lamas y aleros de ventana) al afio siguiente del recibo PUNTOS
final de la obra.
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Al oferente que ofrezca un (01) lavado y limpieza total de fachada (incluye 30
2 vidrios, estructura metalica, lamas y aleros de ventana) y mantenimiento PUNTOS
cubierta y sifones intervenido al afio siguiente del recibo final de la obra.

NOTA: La Entidad consultara y analizara las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de
obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un punto de la sumatoria
obtenida en relacién con el factor de calidad.

6.2. CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero coma veinticinco (0,25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio
nacional, de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto No. 1082
de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato 7 - Acreditacién
Emprendimiento y Empresa de Mujeres y aportar la documentacion requerida.

Este formato ni los documentos requeridos para acreditar la condicién de
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJER seran subsanables para los efectos de
asignacioén de puntaje.

NOTA 1: Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una
participacién igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

NOTA 2: La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
6.3. CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME

La Entidad asignara un puntaje maximo de hasta cero coma veinticinco (0,25) puntos al
proponente que acredite la calidad de MIPYME domiciliada en Colombia de conformidad con
el tamafio empresarial previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto No. 1074 de 20150 la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

El puntaje se asignara en funcion del tamario empresarial de acuerdo con la siguiente tabla:

MANO EMPRESAR INT.
‘Microempresa 0,25
Pequefia Empresa 0,20
Mediana Empresa 0,15

Para que el proponente obtenga este puntaje debe aportar el Formato 8 - Acreditacién
MiPymes y aportar la documentacioén requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto No.
1082 de 2015 adicionado por el articulo 3 del Decreto No. 1860 de 2021.

NOTA 1: Tratdndose de proponentes plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de MIPYME y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10%) en el consorcio o unién temporal.

NOTA 2: En el evento de limitarse la convocatoria a MIPYME no se aplicara este criterio
diferencial.
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6.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener diez (10) puntos de apoyo a la industria nacional por: i)
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional
en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

>ONCEPTO
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato 10
‘Nacional
Incorporacion de componente nacional en servicios 5
extranjeros

e i ol
REPOSICION SUMINSTRO E INSTALACION DE LAMAS 10 cm EN DECK PARA FACHADA (Incluye
pintura esmalte mate todas las caras, color existente y tras ciego a primer piso) )

SUMINISTRO E INSTALALCION LAVAPOCETAS SISTEMA AZEMBLA 0.7 X 0.57 X 0.57M.(incluye
llave terminal jardin acabado en enchape ceramico y sifon todo para su correcto funcionamiento)

3.2 | SUMINISTRO E INSTALALCION DE SENALIZACION (Interna) (todo para su correcto funcionamiento) | UND 50.00
MESON EN MARMOL NEGRO ancho 0.60 salpicadero h=10 babaero h=10 (incluye desmonte,

M2 10.00

2.3

3.1 UND 1.00

33 estructura portante suministro e instalacion pulido y brillado) ML 4.20
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA M2 8.00
SUMINSTRO E INSTALACION DE SELLO DUCTO ELECTRICO A NIVEL DE PISO CON EPOXICO O
5.2 SIMILAR UND 6.00
BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL SOLO SALIDA - Tipo Azbe o equivalente Ref. B0950. con
6.2 | MANILLA Y CILINDRO EXTERIOR PARA BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL - Tipo Azbe Ref.| UND 4.00
9510M.0 equivalente (Incluye suministro e instalacién)
64 SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION CERRADURAS CILINDRICAS DE POMO EN ALUMINIO |\ ,up 2.00
) TIPO SCHLAGE BALL O EQUIVALENTE . .
6.5 SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION CERRADURAS GABINETES DE RCI TIPO SEGURIDAD O UND 16.00
. EQUIVALENTE )
6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE HIDRAULICO PARA PUERTA BASCULANTEDEHASTA d | \p 5.00

85 kg Silver Force 4

MARCO METALICO PUERTAS e= 8.5 cm SENCILLO en lamina Cold rolled Cal. 18 para Hoja de Puerta
6.7 | con Ancho 0.50 Y 0.53 m. y Altura 0.58 Y 0.68 m. Acabado con anticorrosivo y esmalte. Incluye el UND 3.00
suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje (Suministro e instalacion).
SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO EN DRY WALL INCLUYE

7.2 | ESTRUCTURA METALICA Y DESMONTE M2 83.17

74 SUMINISTRO E INSTALACION lMPERMEABIl:IZACION TQTAL CON POLIUREA ELASTOMERICA M2 1.041.00
) HIBRIDO TIPO ELAS/FOAT O EQUIVALENTE(incluye pendientes y s0scos) !

81 Rep.osig:ié'n, ‘Suministfo E Instalacion De Lumina_ria 33.Watts Marca Idea o similar. Incluye retiro de la UND 500
’ luminaria existente y trasiego de escombros a primer piso '

83 SUMINI_STRO E INSTALACION INTERRUPTOR MOVIMIENTO. Calidad Legrand, o superior de marca UND 1.00
) reconocida y homologada -SENSORES DE MOVIMIENTO LUZ BANOS .

8.4 RI—;POSICION, ‘SUMINISTRO E INSTA]_ACIQN DE Panel Led 120x30 60w Incluye retiro de la luminaria UND 13.00
! existente y trasiego de escombros a primer piso.

8.5 REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO TORTUGA DE 60W CON UND 8.00

REJILLA. (Incluye retiro de la luminaria existente y trasiego de escombros a primer piso)
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE DUCTOS (Incluye sello para ductos deacuerdo a retie) UND 6.00

REPOSICION SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA ANTIVANDALICA PUSH Y LAVAMANOS DE
EMPOTRAR (Incluye accesorios todo para su correcto funcionamiento)

9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON PISO SANITARIO EN PVC-S 3" UND 2.00
SUMINISTRO E INSTALACION CONEXION PUNTO DESAGUE PVC 3" A TUBERIA SANITARIA UND

9.1 UND 1.00

84 DE DESAGUE (Incluye accesorios Y pase muro todo para su correcto funcionamiento) 1.00
9.5 | REPOSICION SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA UL/FM 1-1/2" UND 6.00
10.2 | TRANSPORTE SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 M2 334.00
10.3 SUMINISTRO E INSTALACION RECEBO COMUN, Base granular para obras menores (Extendido y M3 134.00
" | compactado ) .
SUMINISTRO E INSTALALCION RECUBRIMIENTO CON IGOL DENSO. Tipo SIKA o equivalente.Capa
10.5 2mm ) M2 202.00
106 PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO Santafé o equivalente h=6 cm, b=10 ¢m y L=20 cm, (incluye M2 334.00
| sello de arena suministro e instalacion) .
10.7 | SUMINISTRO E INSTLACION DE CINTAS DE CONFINAMIENTO ML 49.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA TIPO EN ADOQUIN, INCLUYE ELEMENTOS
10.8 | PREFABRICADOS (SARDINELES Y LOSETA), INCLUYE MORTERO PARA LA ADHERENCIA DE M2 3.00
LAS LOSETAS, NO INCLUYE RELLENGS.
10.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA PIEDRACID 45x45 GRIS O NEGRO, (incluye M2 160
) alistado)
CERRAMIENTO ANCLADO A FACHADA. Tuberia cuadrada Cold Rolled #2" espaciada cada 15cm+
1013 platina metalica de 2"x1/4" de espesor en acero acabado con wash primer anticorrosivo y pintura ML 16.00

esmalte tipo Pintulux color negro de Pintuco o equivalente + accesorios de anclaje y soportes. SEGUN
DETALLE. (Suministro e Instalacién).

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



. Rama Judicial

g Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia Direccion Seccional de Administracion Judicial
Cundinamarca - Amazonas

P4gina 61 de Estudio Previo Seleccién abreviada de menor cuantia No. 04 de 2024

SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE a=3.5m h=3m. Incluye
tuberia en acero galvanizado 1 %" cada 15 cm soldado en platina de acero de 4" x 1/4" anclado a muro ML 41.00
con anclaje de expansion de 3/8" para concreta. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos . )

10.14

para el correcto montaje (Suministro e instalacién).

REMATE SUPERIOR EN DOBLE CONCERTINA DE DIAMETRO DE 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA
10.15 | 20CM. (incluye estructura metalica de soporte de concertina, tuberia galvanizada de 1” e: 2mm con 5 ML 30.00
guayas Y fijacion tubo guaya suministro e instalacion)

PANELES SCREEN ECO Tipo HUNTER DOUGLAS REVESTIMIENTO DE FACHADA Metalica de
Hunter Douglas Ref.
SCREEN PANEL ECO 458 LISO - Aluzinc 1,00 mm - Acabado Pintura Poliester M2 711.00
WOODGRAINS- Estructura de soporte en tubular de aluminio . Color segtin disefio. Inciuye elementos :
de fijacion, asi como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje sobre
muro. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalacién).

BARANDA ESCALERA Incluye pasamanos en tuberia aguas negras de 2", 3 varillas lisas - redondas

10.16

10.17 | de 5/8 y platina 2"x 1/4" (Incluye con anticorrosivo y esmalte tipo 1 suminstro e installacion todo para ML 9.00
su correcto funcionamiento)
10.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN ALUMINIO PIRLAN ESCALERA EN ALUMINIO PLATEADO. M 46.00

6.4.1. Promocion de servicios nacionales o con trato nacional

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademaés
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i)
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo
de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o si por el contrario, deciden acogerse
a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente
extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del
Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
diligencie la opcién 3 del Formato 9A - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en
este numeral.

Como buenas practicas contractuales se utilizé la “"MATRIZ 3 - BIENES RELEVANTES PARA
LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL", emitida por la Agencia Nacional de
Contratacién Pubica — Colombia Compra Eficiente asi:

(... .

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucién del objeto a
contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucién del
proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera multiplicar
el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos
requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial
divido por el valor total, cociente que deberéa ser multiplicado.por cien (100).

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente segiin su porcentaje de participacién, disponiendo una fila por
cada bien, una columna para el nombre o descripcién del bien, ofra para el porcentaje de
participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumuiado.
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Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir el que ocupa el primer lugar en el
listado, le corresponderéd como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado seré la suma de su porcentaje de
participacién con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del
mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de
participacién con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi sucesivamente
debera procederse respecto de los demds bienes hasta completar fodos los porcentajes
acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente férmula:

4
porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
=0

Donde participacion (%)i son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion (%)
calculado.

Identificar los bienes o instmos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento
(80%) o un valor aproximado por debajo.

Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacién con estos
se calculara el promedio de su porcentaje de participacién. El promedio se calculara realizando
la sumatoria de los porcentajes de participacién de cada bien, resultado que luego se dividira
entre el nimero de bienes que se promedian.

Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacién sea igual o superior al
promedio calculado en el paso anterior.

Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680
de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificaréd al momento de publicar el pliego de
condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a
la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego
de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran los que
incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.

Si ninguno de los bienes relevantes estén incluidos en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de
al menos el [la Entidad Estatal incluiré el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En ese orden de ideas, esta Direccién Seccional aplicara los items antes mencionados asi:

1.

Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la
ejecucion del proyecto.

23 REPOSICION SUMINSTRO E INSTALACION DE LAMAS 10 cm EN DECK PARA FACHADA (Incluye M2 10.00
i pintura esmalte mate todas las caras, color existente y tras ciego a primer piso) ‘
31 SUMINISTRO E INSTALALCION LAVAPOCETAS SISTEMA AZEMBLA 0.7 X 0.57 X 0.57M.(incluye UND 1.00
i llave terminal jardin acabado en enchape ceramico y sifon todo para su correcto funcionamiento) i
3.2 | SUMINISTRO E INSTALALCION DE SENALIZACION (Interna) (todo para su correcto funcionamiento) UND 50.00
33 MESON EN MARMOL NEGRO ancho 0.60 salpicadero h=10 babaero h=10 (incluye desmonte, ML 4.20
) estructura portante suministro e instalacion pulido y brillado) .
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA M2 8.00
52 SUMINSTRO E INSTALACION DE SELLO DUCTO ELECTRICO A NIVEL DE PISO CON EPOXICO O UND 6.00
: SIMILAR .
BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL SOLO SALIDA - Tipo Azbe o equivalente Ref. B0950. con
6.2 | MANILLA Y CILINDRO EXTERIOR PARA BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL - Tipo Azbe Ref. | UND 4.00
9510M.0 equivalente (Incluye suministro e instalacién) )
64 SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION CERRADURAS CILINDRICAS DE POMO EN ALUMINIO UND 200
) TIPO SCHLAGE BALL O EQUIVALENTE :
6.5 SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION CERRADURAS GABINETES DE RCI TIPO SEGURIDAD O UND 16.00
) EQUIVALENTE .
6.6 SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE HIDRAULICO PARA PUERTA BASCULANTE DE HASTA d UND 5.00
i 85 kg Silver Force 4 : i
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MARCO METALICO PUERTAS e= 8.5 cm SENCILLO en lamina Cold rolled Cal. 18 para Hoja de Puerta
6.7 | con Ancho 0.50 Y 0.53 m. y Altura 0.58 Y 0.68 m. Acabado con anticorrosivo y esmalte. Incluye el | UND 3.00
suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje (Suministro e instalacion).
72 SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO EN DRY WALL INCLUYE M2 63.17
) ESTRUCTURA METALICA Y DESMONTE )
74 SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TOTAL CON POLIUREA ELASTOMERICA M2 1.041.00
) HIBRIDO TIPO ELAS/FOAT O EQUIVALENTE(incluye pendientes y soscos) T
81 Reposicién, Suministro E Instalacion De Luminaria 33 Watts Marca Idea o similar. Incluye retiro de la UND 5.00
. luminaria existente y trasiego de escombros a primer piso )
83 SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR MOVIMIENTO. Calidad Legrand, o superior de marca UND 1.00
. reconocida y homologada -SENSORES DE MOVIMIENTO LUZ BANOS i
8.4 REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE Panel Led 120x30 60w Incluye retiro de la luminaria UND 13.00
. existente y trasiego de escombros a primer piso. )
85 REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO TORTUGA DE 60W CON REJILLA. UND 8.00
) (Incluye retiro de la luminaria existente y trasiego de escombros a primer piso) i
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE DUCTOS (Incluye sello para ductos deacuerdo a retie) | UND 6.00
9.4 | REPOSICION SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA ANTIVANDALICA PUSH Y LAVAMANOS DE UND 1.00
i EMPOTRAR (Incluye accesorios todo para su correcto funcionamiento) )
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON PISO SANITARIO EN PVC-S 3" UND 2.00
04 SUMINISTRO E INSTALACION CONEXION PUNTO DESAGUE PVC 3" A TUBERIA SANITARIA UND 1.00
i DE DESAGUE (Incluye accesorios Y pase muro todo para su correcto funcionamiento) i
9.5 | REPOSICION SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA UL/FM 1-1/2" UND 6.00
10.2 | TRANSPORTE SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 M2 334.00
10.3 SUMINISTRO E INSTALACION RECEBO COMUN, Base granular para obras menores (Extendido y M3 134.00
| compactado ) '
105 SUMINISTRO E INSTALALCION RECUBRIMIENTO CON IGOL DENSO. Tipo SIKA o equwalente Capa M2 202.00
U [ 2mm .
PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO Santafé o equivalente h=6 cm; b=10 cm y L=20 ¢m, (incluye
10.6 s ) . M2 334.00
sello de arena suministro e instalacion)
10.7 | SUMINISTRO E INSTLACION DE CINTAS DE CONFINAMIENTO ML 49.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA TIPO EN ADOQUIN, INCLUYE ELEMENTOS
10.8 | PREFABRICADOS (SARDINELES Y LOSETA), INCLUYE MORTERO PARA LA ADHERENCIA DE LAS M2 3.00
LOSETAS, NO INCLUYE RELLENOS.
10.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA PIEDRACID. 45x45 GRIS O NEGRO, (incluye M2 160
) alistado)
CERRAMIENTO ANCLADO A FACHADA. Tuberia cuadrada Cold Rolled #2" espaciada cada 15cm+
1013 platina metélica de 2"x1/4" de espesor en acero acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte ML 16.00
' tipo Pintulux color negro de Pintuco o equivalente + accesorios de anclaje y soportes. SEGUN ‘ ’
DETALLE. (Suministro e Instalacion).
SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE a=3.5m h=3m. Incluye
10.14 tuberia en acero galvanizado 1 %" cada 15 cm soldado en platina de acero de 4" x 1/4" anclado a muro ML 41.00
: con anclaje de expansion de 3/8" para concreto. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos !
para el correcto montaje (Suministro e instalacion).
REMATE SUPERIOR EN DOBLE CONCERTINA DE DIAMETRO DE 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA
10.15 | 20CM. (incluye estructura metalica de soporte de concertina, tuberia galvamzada de 1" e: 2mm con 5 ML 30.00
guayas y fijacién tubo guaya suministro e instalacion)
PANELES SCREEN ECO Tipo HUNTER DOUGLAS REVESTIMIENTO DE FACHADA Metalica de
Hunter Douglas Ref.
1016 SCREEN PANEL ECO 458 LISO - Aluzinc 1,00 mm - Acabado Pintura Poliester M2 711.00
. WOODGRAINS- Estructura de soporte en tubular de aluminio . Color segin disefio. Incluye elementos ’
de fijacién, asi como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje sobre
muro. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalacién).
BARANDA ESCALERA Incluye pasamanos en tuberia aguas negras de 2", 3 varillas lisas - redondas
10.17 | de 5/8 y platina 2"x 1/4" (Incluye con anticorrosivo y esmalte tipo 1 suminstro e installacion todo para ML 9.00
su correcto funcionamiento)
10.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN ALUMINIO PIRLAN ESCALERA EN ALUMINIO PLATEADO. M 46.00

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

REPOSICION SUMINSTRO E INSTALACION DE LAMAS
10 cm EN DECK PARA FACHADA (Incluye pintura esmalte
mate todas las caras, color existente y tras ciego a primer
piso)

SUMINISTRO E  INSTALALCION  LAVAPOCETAS
SISTEMA AZEMBLA 0.7 X 0.57 X 0.57M.(incluye llave
terminal jardin acabado en enchape ceramico y sifon todo
para su correcto funcionamiento)

SUMINISTRO E INSTALALCION DE SENALIZACION
{Interna) (todo para su correcto funcionamiento)

MESON EN MARMOL NEGRO ancho 0.60 salpicadero
3.3 [ h=10 babaero h=10 (incluye desmonte, estructura portante ML 4.20 $ 394,874.00| $ 1,668,471.00
suministro e instalacion pulido y brillado)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA
TIPO 1 POLIAMIDA

SUMINSTRO E INSTALACION DE SELLO DUCTO
ELECTRICO A NIVEL DE PISO CON EPOXICO O SIMILAR

2.3 M2 10.00 $  62,360.00 $ 623,600.00

3.1 UND 1.00 $ 408,475.00 $ 408,475.00

3.2 UND 50.00 $ 79,131.00 $ 3,956,550.00

4.3 M2 8.00 $ 36,854.00 $ 294,832.00

6.2 UND 6.00 $ 98,081.00 $ 588,486.00
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6.2

Repitiblica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccién Seccional de Administracién Judicial

Cundinamarca - Amazonas

Azbe o equivalente Ref. B0950. con MANILLA Y CILINDRO
EXTERIOR PARA BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL -
Tipo Azbe Ref. 9510M.0 equivalente (Incluye suministro e
instalacién)

UND

4.00

$ 1,046,489.00

4,185,956.00

6.4

SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION CERRADURAS
CILINDRICAS DE POMO EN ALUMINIO TIPO SCHLAGE
BALL O EQUIVALENTE

UND

2.00

$

81,312.00

162,624.00

6.5

SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION CERRADURAS
GABINETES DE RCI TIPO SEGURIDAD O EQUIVALENTE

UND

16.00

$

99,630.00

1,594,080.00

6.6

SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE HIDRAULICO
PARA PUERTA BASCULANTE DE HASTA d 85 kg Silver
Force 4

UND

308,754.00

1,543,770.00

6.7

MARCO METALICO PUERTAS e= 8.5 cm SENCILLO en
lamina Cold rolled Cal. 18 para Hoja de Puerta con Ancho
0.50 Y 0.53 m. y Altura 0.58 Y 0.68 m. Acabado con
anticorrosivo y esmalte. Incluye el suministro de todos los
accesorios requeridos para el correcto montaje (Suministro e
instalacién).

UND

3.00

196,228.00

588,684.00

7.2

SUMINISTRO REPOSICION E INSTALACION DE CIELO
RASO PLANO EN DRY WALL INCLUYE ESTRUCTURA
METALICA Y DESMONTE

M2

63.17

107,479.00

6,789,416.00

7.4

SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACION
TOTAL CON POLIUREA ELASTOMERICA HIBRIDO TIPO
ELAS/FOAT O EQUIVALENTE(incluye pendientes y soscos)

M2

1,041.00

134,396.00

139,906,236.00

8.1

Reposicién, Suministro E Instalacién De Luminaria 33 Watts
Marca Idea o similar. Incluye retiro de la luminaria existente
y trasiego de escombros a primer piso

UND

5.00

257,646.00

1,288,230.00

8.3

SUMINISTRO E  INSTALACION  INTERRUPTOR
MOVIMIENTO . Calidad Legrand, o superior: de marca
reconocida y homologada -SENSORES DE MOVIMIENTO
LUZ BAROS

UND

1.00

75,459.00

75,459.00

8.4

REPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE Panel
Led 120x30 60w Incluye retiro de la luminaria existente y
trasiego de escombros a primer piso.

UND

13.00

260,163.00

3,382,119.00

8.5

R{EPOSICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAMPARA TIPO TORTUGA DE 60W CON REJILLA.
(Incluye retiro de la luminaria existente y trasiego de
escombros a primer piso)

UND

104,701.00

837,608.00

8.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE DUCTOS
(Incluye sello para ductos deacuerdo a retig)

UND

6.00

83,659.00

501,954.00

9.1

REPOSICION SUMINISTRO. E INSTALACION GRIFERIA
ANTIVANDALICA PUSH Y LAVAMANOS DE EMPOTRAR
(Incluye accesorios todo para su correcto funcionamiento)

UND

1.00

350,180.00

350,180.00

9.3

SUMINISTRO E INSTALACION SIFON PISO SANITARIO
EN PVC-S 3"

UND

2.00

77,157.00

154,314.00

9.4

SUMINISTRO E INSTALACION CONEXION PUNTO
DESAGUE PVC 3" A TUBERIA  SANITARIA DE
DESAGUE (incluye accesorios Y pase muro todo para su
correcto funcionamiento)

UND

1.00

102,111.00

$
102,111.00

REPOSICION SUMINISTRO E INSTALACION DE
MANGUERA UL/EM 1-1/2"

UND

6.00

186,793.99

1,120,764.00

TRANSPORTE  SUMINISTRO E  INSTALACION
GEQOTEXTIL NO TEJIDO 1600

M2

334.00

8,398.00

2,804,932.00

SUMINISTRO E INSTALACION RECEBO COMUN, Base
granular para obras menores- (Extendido y compactado )

M3

134.00

78,786.00

10,557,324.00

SUMINISTRO E INSTALALCION RECUBRIMIENTO CON
IGOL DENSO. Tipo SIKA o equivalente.Capa 2mm

M2

202.00

48,332.00

9,763,064.00

10.6

PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO Santafé o
equivalente h=6 cm, b=10 cm y L=20 cm, (incluye sello de
arena suministro e instalacion)

M2

334.00

81,541.00

27,234,694.00

10.7

SUMINISTRO E INSTLACION DE CINTAS DE
CONFINAMIENTO

ML

49.00

233,176.00

11,425,624.00

10.8

SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA TIPO EN
ADOQUIN, INCLUYE ELEMENTOS PREFABRICADOS
(SARDINELES Y LOSETA), INCLUYE MORTERO PARA LA

| ADHERENCIA DE LAS LOSETAS, NO INCLUYE

RELLENOS.

M2

3.00

168,945.00

506,835.00

10.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA
PIEDRACID 45x45 GRIS O NEGRO, (incluye alistado)

M2

160

102,428.00

16,388,480.00

10.13

CERRAMIENTO ANCLADO A FACHADA. Tuberia cuadrada
Cold Rolled 82" espaciada cada 15cm+ platina metélica de
2"x1/4" de espesor en acero acabado con wash primer
anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color negro de
Pintuco o equivalente + accesorios de anclaje y soportes.
SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalacién).

ML

16.00

261,038.00

4,176,608.00

10.14

SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE
CERRAMIENTO DE a=3.5m h=3m. Incluye tuberia en acero
galvanizado 1 %" cada 15 cm soldado en platina de acero de
4" x 1/4" anclado a muro con anclaje de expansién de 3/8"
para concreto. Incluye el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje (Suministro e
instalacion).

ML

41.00

273,677.00

11,220,757,00
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10.15

REMATE SUPERIOR EN DOBLE CONCERTINA DE
DIAMETRO DE 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20CM.
(incluye estructura metalica de soporte de concertina, tuberia
galvanizada de 1" e: 2mm con 5 guayas y fijacién tubo guaya
suministro e instalacion)

ML

30.00

©

60,420.00| $

1,812,600.00

10.16

PANELES SCREEN ECO Tipo HUNTER DOUGLAS
REVESTIMIENTO DE FACHADA Metalica de Hunter
Douglas Ref.
SCREEN PANEL ECO 458 LISO - Aluzinc 1,00 mm -
Acabado Pintura Poliester
WOODGRAINS- Estructura de soporte en tubular de
aluminio . Color segin disefio. Incluye elementos de fijacién,
asi como el suministro de todos los accesorios requeridos
para el correcto montaje sobre muro. SEGUN DETALLE.
(Suministro e Instalacién).

M2

711.00

$

487,363.00 $

346,515,093.00

10.17

BARANDA ESCALERA Incluye pasamanos en tuberia aguas
negras de 2", 3 varillas lisas - redondas de 5/8 y platina 2"'x
1/4" (Incluye con anticorrosivo y esmalte tipo 1 suminstro e
installacion todo para su correcto funcionamiento)

ML

9.00

©“

281,733.00 $

2,535,597.00

10.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN ALUMINIO PIRLAN
ESCALERA EN ALUMINIO PLATEADO.

46,00

L]

40,906.00 | $

1,881,676.00

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o
insumos requeridos en el proyecto.

23

REPOSICION
SUMINSTRO E
INSTALACION DE
LAMAS 10 cm EN DECK
PARA FACHADA M2 10.00 $
(Incluye pintura esmalte
mate todas las caras,
color existente y tras
ciego a primer piso)

62,360.00

623,600.00

3.1

SUMINISTRO E
INSTALALCION

LAVAPOCETAS

SISTEMA AZEMBLA 0.7
X 0.57 X 0.57M.(incluye
llave terminal jardin
acabado en enchape
cerdmico y sifon todo
para su correcto
funcionamiento)

UND 1.00 3

408,475.00

408,475.00

3.2

SUMINISTRO E
INSTALALCION DE
SENALIZACION
(interna) (todo para su
correcto
funcionamiento)

UND 50.00 $

79,131.00

3,956,550.00

3.3

MESON EN MARMOL
NEGRO ancho 0.60
salpicadero h=10
babaero h=10 (incluye
desmonte,  estructura
portante suministro e
instalacion  pulido vy
brillado)

ML 4.20 3

394,874.00

1,658,471.00

4.3

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PINTURA  EPOXICA
TIPO 1 POLIAMIDA

M2 8.00 $

36,854.00

294,832.00

5.2

SUMINSTRO E
INSTALACION DE
SELLO DUCTO
ELECTRICO A NIVEL
DE PISO CON
EPOXICO O SIMILAR

UND 6.00 $

98,081.00

588,486.00

6.2

BARRA  ANTIPANICO
HORIZONTAL SOLO
SALIDA - Tipo Azbe o
equivalente Ref. B0950.
con MANILLA Y
CILINDRO EXTERIOR
PARA BARRA
ANTIPANICO

HORIZONTAL - Tipo
Azbe Ref. 9510M.0
equivalente (Incluye
suministro e instalacion)

UND 4.00 3

1,046,489.00

4,185,956.00

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°

VALOR TOTAL

www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
Reptiblica de Colombia Direccion Seccional de Administracion Judicial

Cundinamarca - Amazonas

Pégina 66 de Estudio Previo Seleccion abreviada de menor cuantia No. 04 de 2024

SUMINISTRO, CAMBIO

E INSTALACION
CERRADURAS $
6.4 | CILINDRICAS DE| UND 2.00 $ 81,312.00 | $ 162,624.00 | 6 937 203.00

POMO EN ALUMINIO
TIPO SCHLAGE BALL
O EQUIVALENTE
SUMINISTRO, CAMBIO
E INSTALACION
CERRADURAS
GABINETES DE RCI
TIPO SEGURIDAD O
EQUIVALENTE
SUMINISTRO E
INSTALACION MUELLE
HIDRAULICO PARA
6.6 | PUERTA UND 5.00 $ 308,754.00 $ 1,643,770.00
BASCULANTE DE
HASTA d 85 kg Silver
Force 4

MARCO METALICO
PUERTAS e= 85 cm
SENCILLO en Iamina
Cold rolled Cal. 18 para
Hoja de Puerta con
Ancho 0.50Y 0.53 m. y
Altura 0.58 Y 0.68 m.
6.7 | Acabado con| UND 3.00 $ 196,228.00 $ 588,684.00
anticorrosivo y esmalte.
Incluye el suministro de
todos los -accesorios
requeridos  para el

6.5 UND 16.00 $ 99,630.00 $ 1,594,080.00

correcto montaje
(Suministro e
instalacion).
SUMINISTRO
REPOSICION E

INSTALACION DE
CIELO RASO PLANO

7.2 {EN DRY WALL M2 63.17 $ 107,479.00 $ 6,789,416.00
INCLUYE
ESTRUCTURA
METALICA Y
DESMONTE
SUMINISTRO E
INSTALACION
IMPERMEABILIZACION
TOTAL CON
POLIUREA
7.4 | ELASTOMERICA M2 1,041.00 $ 134,396.00 $ 139,906,236.00
HIBRIDO TIPO
ELAS/FOAT 0
EQUIVALENTE(incluye

pendientes y s0scos)

Reposicion, Suministro
E Instalacion De
Luminaria 33 Watts
Marca ldea o similar.

8.1 incluye retio de la UND 5.00 $ 257,646.00 $ 1,288,230.00
luminaria existente y
trasiego de escombros a
primer piso
SUMINISTRO E
INSTALACION
INTERRUPTOR
MOVIMIENTO . Calidad
Legrand, o superior de
8.3 marca  reconocida y UND 1.00 $ 75,459.00 $ 75,459.00
homologada -
SENSORES DE
MOVIMIENTO Luz
BANOS
REPOSICION,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
Panel Led 120x30 60w
8.4 incluye retio de la UND 13.00 $ 260,163.00 $ 3,382,119.00
luminaria existente vy
trasiego de escombros a
primer piso.
REPOSICION,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
8.5 | LAMPARA TIPO UND 8.00 $ 104,701.00 | $ 837,608.00

TORTUGA DE 60w
CON REJILLA. (Incluye
retiro _de la luminaria
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existente y trasiego de
escombros a primer
piso)

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SELLOS DE DUCTOS

8.7 (ncluye sello  para UND 6.00 $ 83,659.00 $ 501,954.00
ductos deacuerdo a
retie)
REPOSICION
SUMINISTRO E
INSTALACION
GRIFERIA
ANTIVANDALICA
9.1 PUSH Y LAVAMANOS UND 1.00 $ 350,180.00 $ 350,180.00
DE EMPOTRAR
(Incluye accesorios todo
para su correcto
funcionamiento)
SUMINISTRO E
INSTALACION SIFON
9.3 PISO SANITARIO EN UND 2.00 $ 77,157.00 | $ 154,314.00
PVC-S 3"
SUMINISTRO E
INSTALACION

CONEXION  PUNTO
DESAGUE PVC 3" A
9.4 | TUBERIA SANITARIA | UND 1.00 $ 102,111.00 | $ 102,111.00
DE DESAGUE (Incluye
accesorios Y pase muro
todo para su correcto
funcionamiento)

REPOSICION
SUMINISTRO E

9.5 | INSTALACION DE| UND 6.00 $ 186,793.99 $ 1,120,764.00
MANGUERA UL/FM 1-
172"
TRANSPORTE
SUMINISTRO E

10.2 | INSTALACION M2 334.00 $ 8,398.00 $ 2,804,932.00
GEOTEXTIL NO
TEJIDO 1600
SUMINISTRO E
INSTALACION
RECEBO COMUN,

10.3 | Base granular para M3 134.00 $ 78,786.00 $ 10,5657,324.00
obras menores
(Extendido y
compactado )
SUMINISTRO E
INSTALALCION
RECUBRIMIENTO CON

10.5 IGOL DENSO. Tipo M2 202.00 $ 48,332.00 $ 9,763,064.00
SIKA o]
equivalente.Capa 2mm
PISO EN ADOQUIN DE
ARCILLA TIPO Santafé
o0 equivaiente h=6 cm,

10.6 b=10 cm y L=20 cm, M2 334.00 $ 81,541.00 | $ 27,234,694.00
(incluye sello de arena
suministro e instalacion)
SUMINISTRO E
INSTLACION DE

10.7 CINTAS ML 49.00 $ 233,176.00 $ 11,425,624.00
CONFINAMIENTO
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
RAMPA TIPO EN
ADOQUIN, INCLUYE
ELEMENTOS
PREFABRICADOS

10.8 (SARDINELES v M2 3.00 $ 168,945.00 $ 506,835.00
LOSETA), INCLUYE
MORTERO PARA LA
ADHERENCIA DE LAS
LOSETAS, NO
INCLUYE RELLENOS.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE PISO

10.11 | CERAMICA M2 160 $ 102,428.00 $ 16,388,480.00

PIEDRACID 45x45
GRIS O NEGRO,
(incluye alistado)

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co




Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura  Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia Direccién Seccional de Administracion Judicial
Cundinamarca - Amazonas

Pagina 68 de Estudio Previo Seleccién abreviada de menor cuantia No. 04 de 2024

CERRAMIENTO
ANCLADO A
FACHADA. Tuberia
cuadrada Cold Rolled
p2" espaciada cada
15cm+ platina metalica
de 2"x1/4" de espesoren
acero acabado con
10.13 | wash primer ML 16.00 $ 261,038.00 $ 4,176,608.00
anticorrosivo y pintura
esmalte tipo Pintulux
color negro de Pintuco o
equivalente +
accesorios de anclaje y
soportes. SEGUN
DETALLE. (Suministro e
Instalacién).
SUMINISTRO,
CONSTRUCCION E
INSTALACION DE
CERRAMIENTO DE
a=3.5m h=3m. Incluye
tuberia en acero
galvanizado 1 %" cada
16 cm soldado en platina
de acero de 4" x 1/4"
anclado a muro con
anclaje de expansion de
3/8" para concreto.
Incluye el suministro de
todos los accesorios
requeridos para el
correcto montaje
(Suministro e
instalacion).

REMATE SUPERIOR
EN DOBLE
CONCERTINA DE
DIAMETRO DE 18"
ESPIRAL ESPACIADO
CADA 20CM. (incluye
estructura metélica de
soporte de concertina,
tuberia galvanizada de
1" e: 2mm con 5 guayas
y fijacion tubo guaya
suministro e instalacion)
PANELES SCREEN
ECO Tipo HUNTER
DOUGLAS
REVESTIMIENTO DE
FACHADA Metalica de
Hunter Douglas Ref.
SCREEN PANEL ECO
458 LISO - Aluzinc 1,00
mm - Acabado Pintura
Poliester
WOODGRAINS-
Estructura de soporte en
tubular de aluminio
Color segtin disefio.
Incluye elementos de
fijacién, asi como el
suministro de todos los
accesorios  requeridos
para el correcto montaje
sobre muro. SEGUN
DETALLE. (Suministro e
Instalacién).

BARANDA ESCALERA
incluye pasamanos en
tuberia aguas negras de
2", 3 varillas lisas -
redondas de 5/8 vy
10.17 | platina 2"x 1/4" (Incluye ML 9.00 $ 281,733.00 $ 2,535,597.00
con anticorrosivo Y
esmalte tipo 1 suminstro
e installacion todo para
su correcto
funcionamiento)
SUMINISTRO E
INSTALACION DE WIN
10.18 | ALUMINIO PIRLAN M 46.00 $ 40,906.00 $ 1,881,676.00
ESCALERA EN
ALUMINIO PLATEADO.

10.14 ML 41.00 $ 273,677.00 $ 11,220,757.00

10.15 ML 30.00 $ 60,420.00 $ 1,812,600.00

10.16 M2 711.00 $ 487,363.00 $ 346,515,093.00
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A continuacién, se unifican en una sola tabla los porcentajes de participacién con los
porcentajes acumulados que se relacionan en numerales 4 y 5.

4. Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor
parcial divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100).

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes
de participacién definidos en el numeral anterior.

PANELES SCREEN
ECO Tipo HUNTER
DOUGLAS
REVESTIMIENTO DE
FACHADA Metdlica de
Hunter Douglas Ref.
SCREEN PANEL ECO
458 LISO - Aluzinc 1,00
mm - Acabado Pintura
WOODGRAINS

- 0,
10.16 Estructura de soporte en M2 711.00| $§  487,363.00 $  346,515,093.00 56.17%
tubular de aluminio .
Color segin disefio.
Incluye elementos de
fijacion, asi como el
suministro de todos los
accesorios  requeridos
para el correcto montaje
sobre muro. SEGUN
DETALLE. (Suministro e

Instalacién).

SUMINISTRO E

INSTALACION

IMPERMEABILIZACION

Bfen

7.4 ELASTOMERICA M2 1,041.00 | $ 134,396.00 $  139,906,236.00

HIBRIDO TIPO

ELAS/FOAT (o}

EQUIVALENTE(incluye

pendientes y soscos)

PISO EN ADOQUIN DE
ARCILLA TIPO Santafé

o equivalente h=6 cm,
10.6 | p=10 em y L=20 om. | M2 334.00 | $ 81,541.00 | §  27,234,694.00 4.41% 85.32%

(incluye sello de arena
suministro e instalacién)

SUMINISTRO E
INSTALACION DE PISO
1011 | SERMCA eas | M2 160 $ 10242800 |§  16,388,480.00 2.66% 87.74%

GRIS O NEGRO,
(incluye alistado)

SUMINISTRO,
CONSTRUCCION E
INSTALACION DE
CERRAMIENTO DE
a=3.5m h=3m. Incluye
tuberia en acero
galvanizado 1 %" cada
(‘:I' 5 cm soldado en pla}i/na
e acero de 4" x 1/4" o 5,
10.14 | Jiclado a mure  con ML 41.00 | $ 273,677.00 $ 11,220,757.00 1.82% 89.65%
anclaje de expansio6n de
3/8" para concreto.
Incluye el suministro de
todos los accesorios
requeridos para el

correcto montaje
(Suministro e
instalacién).
SUMINISTRO E
RECUBRIMIENTO CO
B N o o
10.5 IGOL DENSO. Tipo M2 202.00 | $ 48,332.00 $ 9,763,064.00 1.58% 91.07%
SIKA o
equivalente.Capa 2mm
SUMINISTRO E
INSTALACION
RECEBO COMUN,
10.3 | Base granular para M3 134.00 | $ 78,786.00 $ 10,557,324.00 1.71% 92.44%
obras menores
(Extendido
compactado)
SUMINISTRO
REPOSICION E
INSTALACION DE
7.2 | CIELO RASO PLANO M2 63.17 | $ 107,479.00 $ 6,789,416.00 1.10% 93.58%
EN DRY WALL
INCLUYE
ESTRUCTURA
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METALICA Y
DESMONTE

10.13

CERRAMIENTO
ANCLADO

FACHADA. Tuberia
cuadrada Cold Rolled
2" espaciada cada
15cm+ platina metalica
de 2"x1/4" de espesor en
acero acabado con
wash primer
anticorrosivo y pintura
esmalte tipo Pintulux
color negro de Pintuco o
equivalente +
accesorios de anclaje y
soportes. UN
DETALLE. (Suministro e
Instalacién).

ML

16.00

$

261,038.00

4,176,608.00

0.68%

94.28%

3.3

MESON EN MARMOL
NEGRO ancho 0.60
salpicadero h=10
babaero h=10 (incluye
desmonte, estructura
portante suministro e
instalacién  pulido vy
brillado)

ML

4.20

394,874.00

1,658,471.00

0.27%

94.93%

6.2

BARRA ANTIPANICO
HORIZONTAL  SOLO
SALIDA - Tipo Azbe o
equivalente Ref. BOQSO
con MANILLA
CILINDRO EXTERIOR
PARA B

ARRA
ANTIPANICO
HORIZONTAL - Tipo
Azbe Ref. 9510M.o
equivalente (Incluye
suministro e instalacién)

UND

4.00

1,046,489.00

4,185,956.00

0.68%

95.55%

3.2

SUMINISTRO E
INSTALALCION DE
SENALIZACION
(Interna) (todo para su
correcto
funcionamiento)

UND

50.00

79,131.00

3,956,550.00

0.64%

96.16%

SUMINISTRO E
INSTLACION DE
CINTAS DE
CONFINAMIENTO

ML

49.00

233,176.00

11,425,624.00

1.85%

96.74%

8.4

REPOSICION,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
Panel Led 120x30 60w
Incluye refiro de Ila
luminaria existente vy
trasiego de escombros a
primer piso.

UND

13.00

260,163.00

3,382,119.00

0.55%

97.16%

10.18

SUMINISTRO E
INSTALACION DE WIN
ALUMINIO PIRLAN
ESCALERA EN
ALUMINIO PLATEADO

ML

46.00

40,906.00

1,881,676.00

0.31%

97.53%

10.15

REMATE SUPERIOIE

CONCERTINA DE
DIAMETRO DE 18
ESPIRAL ESPACIADO
CADA 20CM. (incluye
estructura metalica de
soporte de concertina,
tuberia galvanizada de
1” e: 2mm con 5 guayas
y fijacién tubo guaya
suministro e instalacion)

ML

30.00

60,420.00

1,812,600.00

0.29%

97.89%

TRANSPORTE
SUMINISTRO E
INSTALACION
GEOTEXTIL NO
TEJIDO 1600

M2

334.00

8,398.00

2,804,932.00

0.45%

98.21%

6.5

SUMINISTRO, CAMBIO
E INSTALACION
CERRADURAS
GABINETES DE RCI
TIPO SEGURIDAD O
EQUIVALENTE

UND

16.00

99,630.00

1,594,080.00

0.26%

98.47%

6.6

SUMINISTRO E
INSTALACION MUELLE
HIDRAULICO PARA
PUERTA
BASCULANTE DE
HASTA d 85 kg Silver
Force 4

UND

5.00

308,754.00

1,543,770.00

0.25%

98.70%

1017

BARANDA ESCALERA
Incluye pasamanos en
tuberia aguas negras de
2", 3 varillas lisas -
redondas de 5/8

platina_2"x 1/4” (incluye

-ML

9.00

281,733.00

2,5635,597.00

0.41%

98.88%

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°

www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia Direccion Seccional de Administracién Judicial
Cundinamarca - Amazonas

Pégina 71 de Estudio Previo Seleccién abreviada de menor cuantia No, 04 de 2024

S
con anticorrosivo y
esmalte tipo 1 suminstro
e installacion todo para

su correcto
funcionamiento)
REPOSICION
SUMINISTRO E
9.5 | INSTALACION DE| UND 6.00 | $ 186,793.99 $ 1,120,764.00 0.18% 99.05%
M/ANGUERA UL/FM 1-
172"
REPOSICION
SUMINSTRO E
INSTALACION DE
LAMAS 10 cm EN DECK
2.3 | PARA FACHADA M2 1000 | § 62,360.00 $ 623,600.00 0.10% 99.21%

(Incluye pintura esmalte
mate todas las caras,
color existente y tras
ciego a primer piso)

REPOSICION,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
B e T
A DE 60
8.5 | CON REJILLA. (incluye | UND 800 | $ 104,701.00 | $ 837,608.00 0.14% 99.36%

retiro de la luminaria
existente y trasiego de
escombros a primer
piso)
Reposicion, Suministro
E Instalacién De
II\./Iuminarig 33 _W;iltts
arca Idea o similar. o o,
8.1 Incluye retiro  de  la UND 500 ] $ 257,646.00 $ 1,288,230.00 0.21% 99.45%
luminaria existente vy
trasiego de escombros a
primer piso
MARCO METALICO
PUERTAS e= 8.5 cm
SENCILLO" en lamina
Cold rolled Cal. 18 para
Hoja de Puerta con
Ancho 0.50 Y 0.53 m. y
Altura 0.58 Y 0.68 m. ’
6.7 | Acabado con UND 3.00( § 196,228.00 $ 588,684.00 0.10% 99.54%
anticorrosivo y esmalte. | -
Incluye el suministro de
todos los accesorios
requeridos para el

correcto montaje
(Suministro e
instalacién).

SUMINISTRO E

INSTALACION DE
RAMPA  TIPO EN
ADOQUIN, INCLUYE
PREFABRICADOS

10.8 (SARDINELES Y M2 3.00 | $ 168,945.00 $ 506,835.00 0.08% 99.62%

LOSETA), INCLUYE
ADHERENCIA DE LAg

LOSETAS, N

INCLUYE RELLENOS.

SUMINISTRO E

SEiloe Be pucTos '

0, 0,

8.7 (incluye sello  para UND 6.00 | $ 83,659.00 $ 501,954.00 0.08% 99.69%

ductos de acuerdo a

retie)

REPOSICION

SUMINISTRO E

INSTALACION

GRIFERIA
9.1 éﬂg'.}”‘\?' ?_ﬁl\-/IXQANOS UND 100| $ 350,180.00 $ 350,180.00 0.06% 99.76%

DE EMPOTRAR

(Incluye accesorios todo
para su correcto
funcionamiento)
SUMINISTRO E
INSTALALCION
LAVAPOCETAS
SISTEMA AZEMBLA 0.7
love” tomimar 1oure | uND 100§ 40847500 | § 408,475.00 0.07% 99.83%
acabado en enchape
ceramico y siféon todo
para su correcto
funcionamiento)
SUMINSTRO E
BTN oych
7 0, 0,
5.2 | ELECTRICO A NIVEL| UND 600 $ 98,081.00 $ 588,486.00 0.10% 99.88%
DE PISO CON
EPOXICO O SIMILAR
SUMINISTRC()) E
43 | INSTALACION o2 | M2 800 |$ 3685400 |$ 294,832.00 0.05% 99.94%

TIPO 1 POLIAMIDA

3.1
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UMINISTRO, CAMBIO
E INSTALACION
CERRADURAS

6.4 | CILINDRICAS DE
POMO EN ALUMINIO
TIPO SCHLAGE BALL
0O EQUIVALENTE
SUMINISTRO E
INSTALACION
CONEXION PUNTO
DESAGUE PVC 3" A
94 | TUBERIA SANITARIA
DE DESAGUE (Incluye
accesorios Y pase muro
todo para su correcto
funcionamiento)
SUMINISTRO E
INSTALACION
INTERRUPTOR
MOVIMIENTO. Calidad

UND 200 | $

81,312.00 | $ 162,624.00 0.03% 99.97%

UND 1.00] § 102,111.00 [ 102,111.00 0.02% 99.99%

8.3

Legrand, o superior de

marca

reconocida

homologada
SENSORES
MOVIMIENTO
BANOS

Y

DE
LUz

UND

1.00

$ 75,459.00

$

75,459.00

0.01%

99.99%

SUMINISTRO

E

INSTALACION  SIFON

UND

2.00

$ 77,157.00

$

164,314.00

0.03%

100.00%

93 | PISO SANITARIO EN
PVC.S 3"

$ 616,937,203.00

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir el que ocupa el primer lugar en el
listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje
de participacién. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su
porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede
en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma
de su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior
bien, y asi sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar
todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente formula:

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%?°) o un valor aproximado por debajo.

En atencién a que no se cumple con esta condicién dado que todos los elementos superan
el 80% del porcentaje acumulado se concluye que no se puede establecer cuales son bienes
nacionales relevantes para otorgar puntaje.

COLOMBIA Ministerio da
FOTENCIAOELA -fgj‘:
K@ VIDA 34 solmh:i:l&: frdustela

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Descripelen del Producto

Nombs# Comercial;

copar { e f vor | Cotimmarvisis -mesliar: 10 ~}entradas

LNIT 4 Radicsda ) Razén Sochal [ Parud b i Onlco (CNWY: . & ;. Programia Nombre Téenlco.

No ey datlos Ubporbles un fatabl
Cédigo Numérico Unico (CNU)

wr ‘Radieado . Rerén Sodal Partids Arancelarla’ Programa Nombre Téenico

Mostranda D'a 0 de un totaf de O entradax

5 Corte definido a partir def diagrama de Pareto. Este es una herramienta grafica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja més en claro
qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en ei principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las
causas
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Teniendo en cuenta lo anterior y que no se puede identificar bien en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, se otorgara el puntaje a los Proponentes que se
comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos de al menos el noventa por ciento (90%) del personal requerido para
el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos,
de al menos el 90% del porcentaje del personal requerido para la ejecucion del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal
colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su
composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja
del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja
de puntaje correspondiente:

Promocion de Servicios

1. Unicagtlag;?bligtrt‘aogsrantes Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (6.3.1)
. . Promocién de Servicios
Colombianos en asocio con :
2. X . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional Nacional (6.3.1)

La regla de origen del pais con el que

ial o la del - -
se tenga acuerdo comercial o e Promocién de Servicios

Unicamente integrado por Decreto 1082 de 2015. Si el .
3. extranjeros con trato nacional Proponente Plural no especifica a cual Nacﬁ;gf: a? (ce‘.og ;I')rato
regla se acoge, se aplicara la del -
Decreto 1082 de 2015.
Incorporacién de

Proponente plural en el que al No aplica la regla de origen del componente nacional en

4. menos uno de los integrantes es Decreto 1082 de 2015, ni la de los servicios extranjeros
extranjero sin trato nacional. paises de origen. (6.3.2)

6.4.1.1. Acreditacion del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional

La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con
Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del formato que se indique en el pliego de condiciones, alguno de los siguientes
documentos, seglin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Personajuridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién
legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la
industria nacional por promocioén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera
presentar el formato que se disponga en el pliego de condiciones.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A -
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato
Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados
en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b)
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina
de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada
para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion yl/o
documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania
o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de
capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del
puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este
numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el formato que se indique. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

6.4.1.2. Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato mas del
noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante
el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de
Educacién Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporaciéon de componente colombiano, el representante legal
o el apoderado del Proponente debera diligenciar el formato que se designe en los pliegos
de condiciones, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de
componente nacional cuando el Proponente que presente el mencionado formato no haya
recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A - Promocién de Servicios
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Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral
‘APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL" ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).

6.5. OFERTA ECONOMICA

Los proponentes deben presentar su oferta econémica en la plataforma del SECOP Il. Para
ello debe responder y diligenciar la pregunta del Sobre No. 2 “ECONOMICO”, que establece
la Entidad en la plataforma del SECOP Il y anexar Unicamente la oferta econémica en el
documento formato Excel suministrado por la Entidad denominado Formato 11 - Oferta
Econdmica.

El oferente presentara la oferta econémica bajo los siguientes preceptos:

a.

Para el desarrollo y presentacion de su oferta econdémica el Oferente debe realizar un
analisis interno de costos.

La evaluacién de la oferta econdmica, se realiza con base en la revisién del valor
ofertado, contenido en el Formato 11 - Oferta Econémica, cargado por el oferente en la
plataforma SECOP Il

La entidad verificard las propuestas habiles, de manera que no presenten casillas
vacias, errores aritméticos y modificaciones al formato.

En caso de presentar errores aritméticos la Entidad solo efectuara correcciones
aritméticas cuando exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando
la operacién ha sido errébneamente realizada.

En el caso de encontrarse diferencias entre el valor de la oferta econémica registrado
por el Proponente en la Plataforma SECOP Il y el valor verificado por la Entidad, se
tomara el valor de la oferta econémica verificado por la Entidad.

El valor de la oferta econémica, no puede superar el Presupuesto Oficial Estimado para
el presente proceso de seleccion.

El valor de la oferta econdmica, no puede superar el valor unitario techo estimado por
item segun los precios establecidos en el estudio de mercado.

El Formato 11 - Oferta Econémica debe ser diligenciado en su totalidad y no debe ser
copiado, reescrito u objeto de ningln tipo de modificacién por parte del proponente,
incluido el AlU.

El proponente debera ajustar al peso todos los valores unitarios del Formato 11 - Oferta
Economica, garantizando que los valores unitarios no deben incluir decimales.

La entidad mediante formulacion en el Formato 11 - Oferta Econémica ajustara al peso
mas cercano, sin decimales, el valor total de la oferta econémica.

Para todos los efectos la Entidad ajustara al peso ya sea por exceso o por defecto los
valores de la siguiente manera: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior
a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y
cuando la fracciéon decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aprox1mara por
defecto al numero entero, dandole tratamiento de correccion aritmética.

Los oferentes interesados en el presente proceso de seleccion deben presentar su oferta
econdmica Unicamente en el formato Excel publicado por la Entidad en la plataforma
SECOP Il, denominado Formato 11 - Oferta Econémica.
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m. Los porcentajes correspondientes al AlU estan incluidos en el Formato 11 - Oferta
Econémica, los cuales no son susceptibles a modificacién alguna por parte del
proponente.

n. Bajo ninguna circunstancia la Entidad tendra en cuenta el Formato 11 - Oferta
Econdmica presentado como imagen, PDF u otro documento diferente al formato Excel
suministrado por la Entidad.

o. Los valores unitarios de las propuestas presentadas no estan sujetos a ajuste alguno;
los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios del bien, obra o
servicio segun el caso, son de exclusiva responsabilidad del proponente. Lo anterior
implica que el proponente debera asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven
de dichos errores u omisiones, el proponente debe prever los posibles incrementos que
se ocasionen, inclusive los que se presenten por cambio de vigencia y legislacion.

p. La utilidad corresponde al beneficio econdmico que percibe el Contratista por la
ejecucion del contrato. Este valor lo incluye el proponente en la oferta econdmica

g. Solo se califican en el aspecto econdmico, aquellas ofertas que hayan cumplido con los
requisitos juridicos, técnicos, financieros y organizacionales habilitantes.

NOTA: El proponente, al presentar la oferta, acepta que estan a su cargo todos los impuestos
de ley, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales, y que forman parte de la misma todos los costos directos o
indirectos propios del cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.

6.5.1. AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacién del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo
en la propuesta economica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.1.U. que presenten los proponentes no debe
ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el de formato propuesta econémica.
En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A,
de la 1y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por
la entidad en el formato de propuesta econdmica.

6.5.2. Correcciones aritméticas
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

a. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando
exista un error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
erroneamente realizada.

b. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta econémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del
IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje.
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6.5.3.Precio artificialmente bajo

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de
planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos
de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

6.5.4. Determinacién del método para la ponderacién de la propuesta econémica

Se calificara el precio de la oferta conforme a lo descrito por los oferentes en la oferta
economica,; al valor total ofertado se le aplicara uno de tres procedimientos para la calificacion
de este criterio. La entidad otorgara puntaje a las ofertas de acuerdo con el promedio obtenido
de la aplicacion de las férmulas descritas en el procedimiento aplicado segun corresponda.

La entidad hara la correccién aritmética de cada una de las propuestas y en caso de
presentarse correcciones que superen el UNO (1%) POR CIENTO por exceso o defecto del
valor de la propuesta, sera eliminada.

Existen tres procedimientos para realizar la calificacion por precio de las diferentes
propuestas. Para la escogencia del procedimiento a aplicar, se tendran en cuenta los
decimales de la tasa representativa del Mercado TRM para el délar, fijada y publicada por la
Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co) que rija para el dia
de la adjudicacion.

La oferta econédmica se evaluara de acuerdo con los métodos de evaluacion de la oferta
econdmica de acuerdo a los siguientes rangos:

1 | Procedimiento 1 De 00 a 33
2 | Procedimiento 2 De 34 a 66
3 | Procedimiento 3 De 67 a 99

La TRM se publica todos los dias después de las 5:30 p.m. en la pagina de la
Superintendencia financiera.

Posteriormente, entraran a la calificacion en el procedimiento seleccionado, aquellas
propuestas que se consideren habilitadas para participar en el proceso de adjudicacion.

Para hacer la evaluacién econémica de las ofertas, la Entidad tomara de las propuestas el
valor ofertado corregido por concepto de VALOR TOTAL DE LA OBRA (Incluido AlU).

EI' VALOR TOTAL DE LA OBRA (Incluido AlU) del presupuesto oficial sera el valor asignado
a la variable PRESUPUESTO OFICIAL de la formula que se aplique.

A continuacion, se procedera a explicar las reglas para aplicar cada metodologia presentada
en el cuadro anterior.

NOTA 1: Para la determinacién del método se toman los primeros dos decimales de la TRM
(Tasa Representativa del Mercado) del dia que se realiza la apertura del sobre econémico
de acuerdo con el cronograma publicado el dia de la publicacién del acto de apertura del
proceso, lo anterior, independiente de los aplazamientos y/o prérrogas que pueda presentar
la fecha de adjudicacién del proceso.
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NOTA 2: Las propuestas que al aplicar los métodos de evaluaciéon arroje como resultado
puntajes negativos, el proponente en el factor de evaluacion de “Oferta Economica” obtendra
cero (0) puntos.

6.5.4.1. PROCEDIMIENTO UNO

a. Se calcula un primer promedio “Prom 1" con el valor de las propuestas corregidas,
definido por la siguiente expresion:

Prom 1= (3 Pi + (n*Po)) / 2n, donde
Y Pi= Sumatoria de las propuestas habiles
n= Numero de propuestas habiles
Po= Presupuesto oficial

b. Para el siguiente literal se descartan las propuestas que se separen mas del 10% por
encima o por debajo del Prom1 asi calculado. En el caso de no existir al menos una
propuesta dentro de este intervalo, todas seran calificadas de acuerdo al siguiente
literal: LAS PROPUESTAS DESCARTADAS EN ESTE LITERAL ENTRARAN
NUEVAMENTE PARA ASIGNACION DE PUNTAJE POR PRECIO.

c. Se aplica la SIgwente expresion al valor corregido de las propuestas (Pp), teniendo
en cuenta el literal anterior, donde (Pi) es cada una de las propuestas a evaluar, asi:

=X Pi®)/n
d. Alvalor asi obtenido (Pp), se le suma el presupuesto oficial (Po) multiplicado por 0.95

y se obtiene un promedio definitivo (Pd).

Py = (P, + 0.95* Po)/2

6.5.4.2. PROCEDIMIENTO DOS

a. Se calcula un primer promedio “Prom 1" con el valor corregido de las propuestas
definido por la siguiente expresion:

Prom 1= (3Pi + (n*Po)) / 2n, donde
¥ Pi= Sumatoria de las propuestas habiles
n= Numero de propuestas habiles
Po= Presupuesto oficial

b. Para el siguiente literal se descartan las propuestas que se separen mas del 10% por
encima o por debajo del Prom1 asi calculado. En el caso de no existir al menos una
propuesta dentro de este intervalo, todas seran calificadas de acuerdo al siguiente
literal: LAS PROPUESTAS DESCARTADAS EN ESTE LITERAL ENTRARAN
NUEVAMENTE PARA ASIGNACION DE PUNTAJE POR PRECIO.

¢. Se calcula el promedio aritmético del valor corregido de las propuestas teniendo en
cuenta el literal anterior, que a su vez sera el promedio definitivo.
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6.5.4.3. PROCEDIMIENTO TRES

a. Se calcula un primer promedio Prom 1 con el valor corregido de las propuestas
definido por la siguiente expresion:

Prom 1= (3 Pi + (n*Po)) / 2n, donde

2 Pi= Sumatoria de las propuestas habiles
n= NUmero de propuestas habiles

Po= Presupuesto oficial

b. Para el siguiente literal se descartan las propuestas que se separen mas del 10% por
encima o por debajo del Prom1 asi calculado. En el caso de no existir al menos una
propuesta dentro de este intervalo, todas seran calificadas de acuerdo al siguiente
literal: LAS PROPUESTAS DESCARTADAS EN ESTE LITERAL ENTRARAN
NUEVAMENTE PARA ASIGNACION DE PUNTAJE POR PRECIO.

c. Se aplica la siguiente expresion al valor corregido de las propuestas (Pp), donde (Pn) es
cada una de las propuestas a evaluar, asi:

Po=y (X Pi*)/n

d. Valor asi obtenido (Pp), se le suma el presupuesto oficial (P,) y se obtiene un promedio
definitivo (Pg). ‘

Pd = (Pp + Po)lz

NOTA: El promedio definitivo “Pd” en cada uno de los procedimientos, se aproximara a dos
decimales siguiendo el mismo procedimiento que para la media geométrica.

6.5.5. Determinacion del puntaje por precio

Se calcula la diferencia en valor absoluto de cada una de las propuestas HABILES con el
promedio definitivo y se las numera a partir del menor valor resultante asi obtenido, hasta
llegar a la del maximo valor en el rango, la cual por ende sera la titima.

En caso de que el valor de dos 0 mas propuestas sea igual, se les asigna el mismo puntaje
por “precio” segun el proceso descrito.

De acuerdo con la evaluacién por precio, la puntacién se realizara asi:

La propuesta o las propuestas que ocupen el primer lugar se les asignaran 60 puntos.
e Lapropuesta o las propuestas que ocupen el segundo lugar se les asignaran 57 puntos.
e Las propuestas o las propuestas que ocupen el tercer lugar se les asignaran 54 puntos.
Y asi sucesivamente con 3 puntos menos hasta terminar la asignacion de puntajes de
las propuestas.

El oferente deberd presentar la oferta econémica con la descripcion que satisfaga las
condiciones técnicas de las obras a ejecutar, para lo cual debera presentar la totalidad de la
informacion requerida en el Pliego de Condiciones y en el presupuesto de obra el cual debe
venir firmado por el Representante Legal del proponente.
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La propuesta presentada debe comprender todo lo solicitado, la exclusién de por lo menos
uno de los requisitos técnicos sera causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA.

El proponente debe considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumira los
posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el
cumplimiento del contrato conlleve hasta su liquidacion. Si el (los) proponente(s) expresa(n)
algiin tipo de ajuste o incremento a los valores de la oferta, la propuesta respectiva sera
RECHAZADA.

Todos los valores de la oferta deberan ser expresados en pesos colombianos so pena de
que el item correspondiente sea RECHAZADO.

6.6. CRITERIOS QUE PUEDEN REDUCIR PUNTAJE
6.6.1. Reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, se reduciran (...
durante la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total
de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o
més multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior”.

6.6.2. Reduccién del puntaje por obras inconclusas

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020, es deber de la Entidad
consultar y analizar las anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de la Contraloria General de la Republica.

En caso de encontrar anotacion en el mencionado registro, la Entidad posterior a la consulta
y analisis realizado de ser pertinente, y en concordancia con lo establecido en el inciso 2 de
la norma ut supra, aplicara el siguiente descuento en los factores de ponderacion de calidad:

Esta reducciéon también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

NOTA: de conformidad con el concepto C-110 del 29 de marzo de 2021 con radicado No.
RS202103290025119° de la Subdireccién de Gestién Contractual de la Agencia Nacional de
Compras Publicas - Colombia Compra Eficiente, la sola inclusion en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas no puede entenderse suficiente para descontar el punto de la
sumatoria obtenida de los factores de calidad.

Para que la deduccién sea aplicable, la Entidad debera verificar que efectivamente hay una
inclusion del proponente o miembro de proponente en el Registro Nacional de Obras Civiles,
examinar la razén de la anotacién, y concluir sin lugar a dudas que la obra inconclusa se dio
por causa de un incumplimiento imputable a este cuando fungia en calidad contratista.

& Este concepto puede encontrarse en el siguiente enlace: hitp./www.nuevalegisiacion.com/files/susc/cdj/doct/cce 110_21.pdf
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Por lo tanto, la Entidad verificara la existencia de actos administrativos sancionatorios de la
entidad contratante o de cualquier autoridad administrativa sancionatoria, anotaciones en el
RUP o en el RUES sobre multas o declaratorias de incumplimiento, fallos sancionatorios o
sentencias judiciales en firme, entre otros, en la que se establezca el incumplimiento por
causales imputables a quien ejercia como contratista que conllevo a la no culminacion de la
obra por la que se hizo la anotacion.

6.7. CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES

Si se presentare un empate entre los proponentes habilitados y evaluados, se aplicaran las
siguientes reglas: En caso de empate en el puntaje total de dos o0 mas ofertas, en atencion a
lo consagrado en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el
emprendimiento en Colombia”, reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, la Entidad Estatal
utilizara las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente
favorecido: '

g:;t‘;'é‘; de. desempate .(Ley 2069, ........ ~ Acreditacién (Decreto 1860 de 2021)

' B Este requisito se acreditara conforme a lo previsto en el numeral 2 del Capitulo
VI de este documento y el certificado de Existencia y Representacion Legal de
conformidad con la definicion del articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de

1) Preferir la oferta de bienes o 2015.

servicios nacionales frente a la oferta

. - . En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el
de bienes o servicios extranjeros. p 9 piq pUntaje p

inciso 1 del articulo 2 de la Ley 816 de 2003, este el requisito se cumplira en los
mismos términos establecidos en el inciso tercero de la definicién de Servicios
Nacionales en concordancia con el articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de
2015.

A. La oferente persona natural deberé acreditar alguna de las condiciones de la
presente causal, segun corresponda, de la siguiente manera:

La condicion de mujer cabeza de familia’ se acredita con la declaracién ante
notario, por parte de la mujer, de acuerdo con el paragrafo del articulo 2 de la
Ley 82 de 1993, expedida dentro de 30 dias calendario anteriores al cierre del
proceso.

2) Preferir la propuesta de la mujer Respecto de la condicién de mujeres victimas de la violencia intrafamiliar®, se

cabeza de familia, mujeres victimas de
la violencia intrafamiliar o de la persona
juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por
mujeres cabeza de familia, mujeres

acreditara con uno de los siguientes documentos:

la medida de proteccién expedida por el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron- los hechos o, a falta de este, el juez civil municipal o promiscuo
municipal, la autoridad indigena —en los casos de violencia intrafamiliar en las
comunidades indigenas (articulos 16, 17 y 21 de la Ley 1257 de 2008) o por el
Juez de Control de Garantias (Articulo 2 Decreto 4799 de 2011);

victimas de violencia intrafamiliar y/o

personas juridicas en las cuales B. En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que
participe o participen participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de
mayoritariamente. violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,

segun corresponda, presentara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la
gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esté constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
Ademés, deberéa acreditar la condicién indicada de cada una de las mujeres que
participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de
acuerdo con los dos incisos anteriores.

C. En el caso de los proponentes. plurales, se preferira la oferta cuando cada
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los
incisos anteriores de este numeral.

7 Respecto de la condicién de madre cabeza de familia a Corte Constitucional, ha dispuesto que “[...Jse acredita cuando la
persona (i) tiene la responsabilidad permanente de hijos menores o personas incapacitadas para trabajar, (ii) no cuenta con la
ayuda de otros miembros de la familia y (iii) su pareja muri6, estd ausente de manera permanente o abandoné el hogar y se
demuestra que esta se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente pero no asuma
la responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad fisica, sensorial, siquica o mental’”.

Sentencia T-003 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

& La violencia doméstica o intrafamiliar es aquella que se “propicia por el dafio fisico, emocional, sexual, psicolégico o econémico
que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar por accién u omision de
cualquier miembro de la familia”. Sentencia T-967 de 2014. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Criterio de desempate (Ley
-art. 35)

3) Preferir la propuesta presentada
por el oferente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley que
por lo menos el diez por ciento (10%)
de su némina estd en condicién de
discapacidad a la que se refiere la Ley
361 de 1997. Si la oferta es presentada
por un proponente plural, el integrante
del oferente que acredite que el diez
por ciento (10%) de su ndmina esta en
condicion de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe
tener una participacion de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) en el
consorcio, unién temporal o promesa
de sociedad futura y aportar minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta.

4) Preferir la propuesta presentada por
¢l oferente que acredite la vinculacién en
mayor proporcién de personas mayores
que no sean beneficiarios de la pensién
de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que hayan cumplido el requisito de edad
de pensidn establecido en la Ley.

5) Preferir la propuesta presentada por
el oferente que acredite, en las
condiciones establecidas en la ley, que
por lo menos diez por ciento (10%) de su
némina pertenece a poblacién indigena,

2069,

Acreditacién (Decreto 1860 de 2021)

De acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la informacién
de estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, debera autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la precitada Ley, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate”.

La circunstancia del diez por ciento (10%) de la némina del proponente que esta
en condicion de discapacidad debera ser acreditada con la certificacion
expedida por la oficina de trabajo de la respectiva zona (articulo 24° de la Ley
361 de 1997), el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de
seleccién, ademas que estén vinculados a la empresa con un afio de
anterioridad a la fecha de cierre del proceso o desde el momento de su
constitucion cuando esta sea inferior a un afio y manifieste que mantendra
vinculado al personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite
que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad,
en los términos del presente numeral, debe tener una participacién de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vincutacion en la planta referida de que trata este numeral se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del
tiempo de su constitucién cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Para acreditar la vinculacién en mayor proporcion de personas mayores que no
sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la Ley, se
requiere lo siguiente:

La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, seglin corresponda, entregara un certificado, en el que se acredite las
personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensién.

Solo se tendréa en cuenta la vinculacién de aquellas personas que se encuentren
en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso.
Para los casos de constitucidn inferior a un (1) afio, se tendrd en cuenta a
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de
la persona juridica.

El tiempo de vinculacién en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del dltimo afio o del
tiempo de constitucion de la persona juridica, cuando su conformacién es
inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditara el
ndmero de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias
de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron €l requisito
de edad de pensidn establecido en la ley, de todos los integrantes del
proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a
cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio
de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones
previstas por la ley, allegard un certificado, mediante el cual acredita, bajo la
gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o
sobre vivencia, y cumple la edad de pensién; ademas, se deberd allegar el
documento de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definira en relacién con el niimero total de trabajadores
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferird al oferente que
acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor
proporcién se definird con la sumatoria de trabajadores vincutados en la planta
de personal de cada uno de sus integrantes.

Este requisito se acredita:

La persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda,

entregara una certificacién en la que sefialard las personas vinculadas a su
némina, y el ndmero de identificacién y nombre de las personas que pertenecen
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Criterio de desempate (Ley 2069,
art. 35) T, A 45

negra, afrocolombiana,
palenquera, Rrom o gitanas.

raizal,

6) Preferir la propuesta de personas en
proceso de reintegracion 0
reincorporacién o de la persona juridica
en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente
plural ~ constituido por personas en
proceso de reincorporacién, y/o personas
juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

Acreditacién (Decreto 1860 de 2021)

ala poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana.

Solo se tendra en cuenta la vinculacién de aquellas personas que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) afo contado a partir de
la fecha del cierre del proceso.

Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la
persona juridica.

El tiempo de vinculacidn en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio o del
tiempo de su constitucién cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademas, deberd aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio
del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya
o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentara un
certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%)
del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom. o gitana. Este porcentaje se definira
de acuerdo con la sumatoria de la ndmina de cada uno de los integrantes del
proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia
de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que
el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de Ia
Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacion de estos, como
es el caso de las personas que pertenece a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa
y expresa el tratamiento de la informacidn, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate”.

Se presentara copia de alguno de los siguientes documentos:

i) La certificacién en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina
de Alto Comisionado para la Paz,

El certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual,

El certificado que emita la Agencia para la Reincorporacién y la
Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacién o reintegracion o

iv) Cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley.

i)
i)

Ademds, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en
proceso de reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si:
estan obligados a tenerlo, entregard un certificado, mediante el cual acredite
bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica estd constituida
por personas en proceso de reintegracién o reincorporacién. Ademas, deberd
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos
de identificacién de cada una de las personas que estd en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferird la oferta cuando todos los
integrantes sean personas en proceso de reincorporacién, para lo cual se
entregard alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién
accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si estd
obligado a tenerlo, acreditard tal situacién aportando los documentos de
identificacién de cada una de las personas en proceso de reincorporacién.
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Criterio - de desempate (Ley 2069
art. 35)

7) Preferir la oferta presentada por un
proponente plural siempre que: (a) esté
conformado al menos una madre cabeza
de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacién o reintegracién, o una
persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente, vy, que
tenga una participacién de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) en el
proponente plural; (b) la madre cabeza
de familia, la- persona en proceso de
reincorporacion’ o reintegracién, o la
persona juridica aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c)
ni la madre cabeza de familia o persona
en proceso de reincorporacién o
reintegracién, ni la persona juridica, ni
sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o
accionistas - de los miembros del
proponente plural.

8) Preferir la oferta presentada por una
Mipyme o cooperativas 0 asociaciones
mutuales; o un proponente plural
constituido por Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales.

“Acreditacion (Decreto 1860 de 2021)

Debldo a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la
Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién de estos, como
son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, autoricen a la
entidad de manera previa y expresa el manejo de esta informacidén, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para
el otorgamiento de este criterio de desempate.

Las condiciones de este numeral se acreditan:

7.1.Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona
en proceso de reincorporacidn o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso numeral anterior; o por una
persona juridica en la cual participe o participen mayorltanamente madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion,
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estén obligados a tenerlo,
presentaran un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por madres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion.

Ademas, deberd acreditar la condicidn indicada de cada una de las personas
que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacién o reintegracién, aportando los documentos de
cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante
debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %)
en el proponente plural.

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe
aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de ia experiencia acreditada en
la oferta.

7.3. En relacién con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia
o la persona en proceso de reincorporacién o reintegracién, ni fa persona
juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrdn ser
empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural,
para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestara en un
certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona
juridica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el articulo 5 de la Ley
1581 de 2012, se requiere que ¢l titular de la informacién de estos, como es el
caso de las personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracién autoricen
de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, en los términos
del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificaré en los
términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto (1082 de 2015), en concordancia
con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones
mutuales, para lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva.

En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamarfio empresarial de grandes empresas -
junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta las cooperatlvas o}
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de
los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos
anteriores de este numeral.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que
los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios
de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean
micro, pequefias o medianas.
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Criterio de desempate (Ley 2069,
art. 35) ; .

9) Preferir la oferta presentada por el
proponente plural constituido por micro
y/o pequefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

10) Preferir al oferente que acredite de
acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte a 31 de
diciembre del afio anterior, por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) del total
de sus pagos realizados a MIPYMES,
cooperativas o asociaciones mutuales por
concepto de proveeduria del oferente,
realizados durante el afio anterior; o, la
oferta presentada por un proponente
plural siempre que: (a) esté conformado
por al menos una MIPYME, cooperativa o
asociacién mutual que tenga una
participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%); (b) la
MIPYME, cooperativa o asociacion mutual
aporte minimo el veinticinco por ciento
(25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (¢) ni la MIPYME, cooperativa o
asociacion mutual ni sus accionistas,
socios 0 representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los
miembros del proponente plural.

11) Preferir las empresas reconocidas y
establecidas como Sociedad de Beneficio
e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento MIPYMES.

12) Utilizar un método aleatorio para
seleccnonar el oferente, método que
debera haber sido previsto previamente
en los Documentos del Proceso.

Acredltacwn (Decreto 1860 de 2021)

La condtcuon de micro o pequefia empresa se venf‘ card en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto (1082 de 2015), en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la
autoridad respectiva.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutua/es que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que
los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta de aquellos proponentes plurales en los cudles al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios
de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean
micro, pequefias o medianas.

El proponente persona natural y contador plblico; o el representante legal de
la persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del
representante legal de la persona juridica y contador ptblico, segin
corresponda, entregara un certificado expedido bajo la gravedad de juramento,
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de
pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se
preferird a este siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién
mutual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) en el proponente plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacién del proponente plural y, ademds, ese integrante acredite la
condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del
numeral 8 del presente documento;

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara -mediante un certificado suscrito por la persona natural o el
representante legal de Ia persona jun’dica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que
cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan
la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan
la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una
cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,que sean micro, pequefias o
medianas.

Con el Certificado de Existencia y Representacién Legal de la Camara de
Comercio correspondiente se acredita tanto la calidad de Sociedad de Beneficio -
e Interés Colectivo o Sociedad BIC y su tamafio MIPYMES®.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de
los integrantes acredite las condlcmnes sefialadas en el inciso anterior de este
numeral.

-Para la aplicacion del metodo,aleatono de seleccién del oferente, la Entidad
debera utilizara el siguiente método aleatorio: Sorteo por balotas.

NOTA 1: La informacién requerida para acreditar los factores de desempate debe ser
presentada con la oferta y se debe diligenciar el Formato 12 - Criterios de desempate, so
pena, de no tenerlos en cuenta. Tenga en cuenta que se debe diligenciar y firmar el formato

® De conformidad con el Decreto 2046 de 2019, que adicioné el Capitulo 15 al Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074
de 2015, Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, es competencia de las Camaras de Comercio realizar
el registro de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo.
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principal, esto es, el Formato 12 - Criterios de desempate, marcando cada uno de los factores
de desempate que se van a acreditar, asi como cada uno de los formatos especificos que se
encuentran para cada criterio que se va a acreditar.

NOTA 2: La condicién del criterio de desempate no podra ser acreditada con posterioridad a
la presentacion de la oferta.

NOTA 3: Los factores de desempate deberdn aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate
se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de
desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

NOTA 4: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley
1581 de 2012, la Entidad Estatal respecto de los factores de desempate relacionados con: i)
las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracién vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitana, el proponente debera aportar por cada una de las personas el formato de la
autorizacién del tratamiento de datos establecido por la Entidad denominado Formato 3 —
Autorizacion tratamiento de datos personales DEAJ, so pena de considerarse no acreditado
el respectivo criterio.

NOTA 5: Para la aplicacién del método aleatorio de seleccién del oferente, en cumplimiento
del CRITERIO PARA DIRIMIR EMPATES No 12, la entidad debera utilizara el siguiente
método aleatorio: Sorteo por balotas.

Inicialmente, la Entidad procedera a incorporar en una balotera un nimero de balotas,
identificadas con un nimero igual al nimero de Proponentes que se encuentren en condicion
de empatados. Sacara una balota por cada Proponente, asignandole un nimero de mayor a
menor, con el cual participara en la segunda serie.

En la segunda serie, la Entidad incorporara en la balotera igual nimero de balotas al nimero
de Proponentes empatados. El Proponente que haya obtenido el nimero mayor en la primera
serie, sera el primero en sacar la balota con el nimero que lo identificara en esta segunda
serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederan los demas proponentes.

El Proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el nimero mayor, sera quien
ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor)
hasta obtener el segundo puesto en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente con los
proponentes ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad se dara por terminado el
sorteo.

Si alguin proponente NO se encuentra presente para la diligencia de sorteo de balotas, sera
representado por uno de los asistentes a la misma, de lo cual se dejara constancia en el acta

respectiva.

NOTA: LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR FACTORES DE DESEMPATE, NO SON
SUBSANABLES, POR LO QUE LOS MISMOS DEBEN SER APORTADOS POR LOS
PROPONENTES DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACIC")N DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
Asignacion de circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del

contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econémico del mismo. Con base en lo
anterior se establece dentro del presente estudio el soporte del andlisis de riesgos, para lo
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cual se utilizé el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra
Eficiente, por lo tanto, se plantea la matriz de riesgos, la cual hace parte integral del presente
estudio previo.

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION

El Contratista debera constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién
del contrato, garantia Unica que consistird en una pdliza expedida por una compariia de
seguros legalmente establecida en Colombia, cuyo objeto sera respaldar el cumplimiento de
las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasién de: (i) La
presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacién; y (iii) los Riesgos a los que se
encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas y subcontratistas. Garantia Unica que ampare los siguientes riesgos:

A. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO: Cuyo valor
sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y la vigencia se extendera
por el termino de duracién del contrato y seis (6) meses mas. Este amparo cubrira a la Entidad
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al contratista. Ademas de esos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula pecuniaria.

B.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS
SUMINISTRADOS: Su cuantia serd equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, con una vigencia dos (2) afios, contador a partir de la entrega y recibido final de la
obra.

C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantia serd equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir
de la entrega y recibo final de Ia obra.

D. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: El valor de esta garantia no podra ser inferior al quince por ciento (15%) del
valor total del contrato, y debera extenderse por el plazo del contrato y tres (3) afios mas.
Este amparo cubrira a la Direcciéon Seccional de Administracidén Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la
contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato.

E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por las actuaciones hechos u
omisiones del contratista y/o subcontratistas se extendera el amparo equivalente a un valor
no inferior a DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (200
SMMLYV), por el término de ejecucion del contrato.

9. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

Teniendo en cuenta la cuantia del proceso de seleccién es de MIL TREINTA Y UN
MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE
($1.031.100.952) incluido AlU e IVA sobre la utilidad, impuestos de ley, tasas y contribuciones
y todos los tributos que se generen con ocasién a la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, el Proceso de Contratacion esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que se sefialan
a continuacién.
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En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, se tratan
como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tienen derecho al puntaje para estimular

la industria nacional.

- Ent Valor a partir del cual es | Excepcién Aplicable al ikc'dntr:::::igqg:gierto
Acuerdo Comercial estatal aplicable el Acuerdo “*.“.Procesode - S
. i i i r por Acuerdo
Incluida Comercial Contratacién .
; o ) . Comergial
Servicios de Construccion
Canada Si Desde 28.620.713.796 33 NO
COP
Servicios de Construccién
Chile Si Desde 28.705.544.496 33 NO
coP
Servicios de Construccién
Estados Unidos Sl Desde 28.617.834.543 33 NO
COP
Servicios de Construccién No aplica ninguna
Costa Rica SI Desde 28.617.834.543 excepcion de acuerdo al NO
COP objeto a contratar
Servicios de Construccion
Estados AELC Si Desde 26.783.850.461 33 NO
COP
Unién Europea, Servicios de Construccién No aplica ninguna
Reino Unido e Sl Desde 28.705.544.496 excepcion de acuerdo al NO
Irlanda del Norte cop objeto a contratar
Corea NO No aplica pgrg la Rama No aplica pajlr.a la Rama NO
Judicial Judicial
Triangulo de Norte - No aplica para la Rama No aplica para la Rama
NO . - NO
Salvador Judicial Judicial
Triangulo de Norte - A partir de la menor No gpllca ninguna
Si . . excepcién de acuerdo al Si
Guatemala cuantia de la Entidad .
objeto a contratar
Tridngulo de Norte - NO No aplica p grg la Rama Esta incluida en el tratado NO
Honduras Judicial
México NO No aplica pgn:a la Rama No aplica pgrg la Rama NO
Judicial Judicial
Allanza del Padifiso Servicios de Construccion No aplica ninguna
R Si Desde 28.675.403.847 excepcién de acuerdo al NO
(Chile) COoP .
objeto a contratar
: - Servicios de Construccién No aplica ninguna
‘ A"a"n:::r':;ac'ﬂc° sl Desde 28.675.403.847 | excepcién de acuerdo al NO
CcoP objeto a contratar
" Alianza del Pacifico NO No aplica para la Rama No aplica para la Rama NO
(México) Judicial Judicial
Israel NO No aplica pgr? la Rama No aplica p.'f\r? la Rama NO
Judicial Judicial
. " PAISES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERU. Decision 439 de
Comunidad A“#'“a 1998 CAN, incluye obligaciones en materia de trato nacional, la entidad debe dar a los servicios
de Naciones prestados por proponentes de la CAN el mismo trato que da a los servicios colombianos. La unica
CAN excepcion a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual
no hay trato nacional.

10. PARTICIPACION CIUDADANA

Se convoca a las Veedurias Ciudadanas para desarrollar su actividad durante la etapa pre-
contractual, contractual y post-contractual del presente proceso haciendo recomendaciones
escritas y oportunas. Asi mismo a los ciudadanos para hacer ejercicio del Control Ciudadano.
(Articulo 66 Ley 80 de 1993).
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En caso de cualquier inquietud favor comunicarse a través de la funcionalidad “mensajes” de
la plataforma SECOP Il. No se absolveran consultas presenciales ni via telefénica.

Bogota, 26 de julio de 2024

NORMA ASCENCIO GONZALEZ

Profesional Universitario Grado 12

A QU ,
MARTHA HELENA LIZARAZO B.

Coordinador De Mantenimiento
Profesional Universitario Grado 11
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CONTROL DE LEGALIDAD

Que el presente proceso de seleccién se adelanta bajo la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con el literal b) del numeral 2° del
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, reglamentado por el Decreto 1082 de
2015.

Que con la presente contratacion se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley 270 de 1996,
donde se establece el deber de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de realizar
las contrataciones necesarias para garantizar la adecuada prestacién del servicio de justicia.

Que una vez verificado el certificado de disponibilidad presupuestal presentado se observa
que guarda concordancia con el objeto, valor y fecha de expedicion anterior al presente
control de legalidad.

Que, una vez revisados los estudios previos presentados, se observa que CUMPLEN con la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios.

Asi las cosas, conforme al control de legalidad realizado al proceso contractual cuyo objeto
es “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE FACATATIVA?”, se tiene que el mismo estad acorde a la normativa vigente y
por tal razén es viable continuar con el tramite del presente proceso contractual.

En este sentido, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1 del capitulo cuarto y
numeral 7.1 capitulo séptimo del Manual de Contratacion adoptado mediante la Resolucion
Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, por la Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial;
el Profesional Universitario G-12 del Area Juridica de la Direccion Seccional de
Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas, como integrante del Comité
Estructurador y Evaluador, realiza el control de legalidad al presente estudio para la
contratacion, esto por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de contratacion
estatal.

Vidis shrp S

Melissa Fernandez Reinoso
Profesional Universitario Grado 12
Area de Juridica
Comité Estructurador y Evaluador
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. VIABILIDAD
COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.2 del capitulo séptimo del Manual de
Contratacion adoptado por la Direccion Ejecutiva de Administraciéon Judicial mediante
Resolucion Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, el Comité Estructurador y Evaluador de
la Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, emite la
correspondiente viabilidad al presente estudio y documento previo para la contratacion.

B
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Unidad responsable o beneficiaria
del bien, obra o servicio.

Area Administrativa

REVISION
JUNTA DE CONTRATACION SECCIONAL

En cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2.2.del capitulo segundo del manual de
contratacién adoptado por la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial mediante

Resolucién Nrg. 7025 del 31 de diciembre del 2019, la Junta de Contratacién de la Direccién
Seccional de Administracién Judicial de Cundinamarca - Amazonas- manifiesta tener
conocimients, del\ presente estudio y documento previo, cuya modalidad es seleccion
abreviada fde \mengr cuantia "/ )
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