
  

 
 
 

 
 

FORMATO - CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES 

 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
Calle 26 No. 13-49  201 
Bogotá D.C. 
 
 
REFERENCIA: Proceso LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. 004 DE 2023 en 
adelante el “Proceso de Contratación”  
 
Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 
ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA). 

 
AGRUPACION: 1,2,3,5 

 
Yo, YOHAN CAMILO JIMÉNEZ ZUBIETA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 
1.032.485.282 de Bogotá, con matrícula Profesional No. 25202-440664 manifiesto que estoy 
enterado y autorizo la presentación de mi hoja de vida como  soporte del personal 
requerido en el presente proceso para el proponente CONSORCIO SEDE MARSAF, 
ocupando el cargo de RESIDENTE DE OBRA, con una dedicación en tiempo de 100%  

 
Cordialmente, 

 
Se firma el presente documentos los QUINCE (15) días del mes SEPTIEMBRE de 2023 
 
 
 
____________________________________ 
(Firma del profesional) 

Nombre del Profesional  YOHAN CAMILO JIMÉNEZ ZUBIETA  
Matrícula Profesional  25202-440664 
C. C. No. 1.032.485.282 de Bogotá 
Celular:  321 4158214 
Correo electrónico:  ycjimenez405@gmail.com  
  
 
 
 
 
 
 
(Firma del Proponente o de su Representante Legal) 
Nombre del Representante Legal MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA.  
C.C. No. 1.082.774.968 DE SAN AGUSTIN (HUILA) 
PROPONENTE: CONSORCIO SEDE MARSAF 

 

mailto:ycjimenez405@gmail.com


HOJA DE VIDA 
 

 
 

NOMBRE: Yohan Camilo Jiménez Zubieta 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.032.485.282 de Bogotá 

FECHA DE NACIMIENTO: 03 de septiembre de 1996 

LUGAR DE NACIMIENTO: Bogotá, Cundinamarca 

PROFESION: Ingeniero Civil 

DIRECCIÓN: Calle 3 # 71-22 

TELÉFONO: 3214158214 

E-MAIL: 

MATRICULA: 

ycjimenez405@gmail.com 

25202-440664 CND 

 

 

 

 
Soy egresado de la universidad católica de Colombia como ingeniero civil, con conocimiento en la 
planificación de obra, estudio, análisis e interpretación de planos de obra civil, he desempeñado cargo 
como ingeniero de obra y residente en campo de diferentes obras en las cuales he puesto en práctica mis 
conocimientos, ejecutando diferentes tareas impuestas a cargo de proyectos relacionados con la 
infraestructura y así culminándolos exitosamente. 

 
Me considero una persona responsable y comprometida. Con capacidad de análisis, con sentido de 
pertenencia, creativo. Tengo buenas habilidades interpersonales de liderazgo y trabajo en equipo, me 
adapto fácilmente a los diferentes entornos laborales, así como a los requerimientos y exigencias del 
lugar de trabajo. 

PERFIL PROFESIONAL 

DATOS PERSONALES DATOS PERSONALES 
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UNIVERSITARIOS: 

Universidad Católica de Colombia 
Dirección: Cra 13- a 13, Cl. 47 #68-98, Bogotá 

Título: Diplomado en infraestructura 

Duración: 134 horas. 

 
UNIVERSITARIOS: 

Universidad Católica de Colombia 
Dirección: Cra 13- a 13, Cl. 47 #68-98, Bogotá 

Título: Ingeniero civil 
Año Inicio: 2014 
Año de finalización: 2019 

 

 

ESTUDIOS TÉCNICOS: 

Colegio Fe y Alegría San Ignacio 

Carrera 56 F Sur #91D-14, Bogotá 

Teléfono: 19797771 

Programación de software 
48 horas. 
Año de inicio: 2013. 
Año de finalización: 2013 

 

 

ESTUDIOS SECUNDARIOS: 

Colegio Fe y Alegría San Ignacio 

Carrera 56 F Sur #91D-14, Bogotá 

Año inicio: 2008. 
Año de finalización: 2013 

 

 
ESTUDIOS PRIMARIOS: 

Colegio Fe y Alegría San Ignacio 

Carrera 56 F Sur #91D-14, Bogotá 

Año de inicio 2003 hasta 2007 

 

 
PREGRADO: 

Universidad Católica de Colombia 

Av. Caracas # 46-72, Bogotá 
Año de inicio 2014 hasta 2019 

ESTUDIOS 



 

 
 

REFERENCIA 1. 

NOMBRE: Jhoan Oxiris Quiyian Chila 

CARGO: Ingeniero Civil especilizado en 

geotecnia- Director de proyectos 

TELÉFONO: 3138341560 

 

REFERENCIA 2. 

NOMBRE: Jhon Bladimiro Romero Arredondo 

CARGO: Ingeniero civil especializado en 

gerencia de obras-Director de proyectos 

TELÉFONO: 3105814909 

 

 
 

REFERENCIA 1. 

Rafael Camilo Gutiérrez Melgarejo 

Ingeniero civil de la universidad católica 

Magister en construcción de la universidad javeriana 

Doctorado en curso universidad Santiago de chile 

Cargo actual: Profesor universitario Y Director de obra 

Empresa o sitio donde labora: Universidad católica de Colombia 

Teléfono: 3124311155 

 

REFERENCIA 2. 

Jesus Yesid Hernandez Eugenio 

Cargo actual: ingeniero civil 

Empresa o sitio donde labora: Universidad la Gran Colombia 

Teléfono: 3013371804 

 
REFERENCIA 3. 

Carlos Pastran Beltrán 

Ingeniero civil de la Universidad Distrital Magister y 

Doctorado Universidad Distrital 

Cargo actual: Gerencia e interventoría de obras civiles · 

Teléfono: 3114400591 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS LABORALES 

REFERENCIAS PERSONALES 



 

 

 

 

 

 

 

Yohan Camilo Jimenez Zubieta 

CC: 1032485282 de Bogota 

Santa Fe de Bogota, 

 

Ver anexos 







https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2277449

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que YOHAN CAMILO JIMENEZ ZUBIETA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
1032485282, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en 
la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-440664 desde el 19 de 
Noviembre de 2019, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1884.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de 
Septiembre del año dos mil veintitres (2023).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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Formación académica 

 



 

 
 

 



 





PARA VERIFICACION DE LA ENTIDAD: 
CONTRATO ENTRE SAFRID INGENIERIA 

SAS Y ENTERRITORIO

CONSECUTIVO RUP No. 109
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 

SIGUIENTES SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP: SEDE 
CENTRAL EN BOGOTÁ. D.C. CAN Y TEUSAQUILLO, y 

MANTENIMIENTO SEDE FUSAGASUGÁ, 
CUNDINAMARCA, SEDE IBAGUÉ, TOLIMA; SEDE 

MANIZALES, CALDAS SEDE VILLAVICENCIO, META; EN 
EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

221015 



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 
CERTIFICA 

El ingeniero YOHAN CAMILO JIMÉNEZ ZUBIETA identificado con cedula de ciudadanía No 1.032.485.282 
de Bogotá y Matricula profesional No 25202-440664 se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA desde 

el 08 de agosto de 2022 al 27 de febrero de 2023, en el siguiente proyecto:  

Contratante:  ENTerritorio 

Contrato de Obra: 2220668 

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES 
PRIORIZADAS POR LA ESAP: SEDE CENTRAL EN BOGOTÁ. D.C. CAN Y 

TEUSAQUILLO, y MANTENIMIENTO SEDE FUSAGASUGÁ, 
CUNDINAMARCA, SEDE IBAGUÉ, TOLIMA; SEDE MANIZALES, CALDAS 
SEDE VILLAVICENCIO, META; EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 221015 

Valor total del contrato: $2.147.222.472,81 

Dedicación: 100% 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá a los 11 días del mes 

de abril de 2023. 

_______________________ 
MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA. 
C.C No: 1.082.774.968 de San Agustín

Representante Legal
SAFRID INGENIERÍA S.A.S
NIT: 900.520.848-4



 

 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 

CONTRATO DE OBRA No.2220668 

SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y SAFRID INGENIERIA SAS 

 
 

 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
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Entre los suscritos JUAN GUILLERMO ORTIZ JULIANO identificado con cédula de ciudadanía No. 98.390.334 expedida en Pasto, quien 

actúa en nombre y representación de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en adelante ENTerritorio, Empresa 

Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, en su calidad de 

Subgerente de Operaciones Encargado, en virtud de lo estipulado en la Resolución No. 261 del 5 de julio de 2022, de una parte ; y por la 

otra MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, identificado con C.C. No. 1.082.774.968 de San Agustín, representante legal de SAFRID 

INGENIERIA SAS identificado con NIT. 900.520.848-4, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA y quien declara que ni él, ni 

la empresa que representa, se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran 

en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, hemos acordado suscribir el presente Contrato, 

conforme a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA: OBJETO. << MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP: SEDE 

CENTRAL EN BOGOTÁ. D.C. CAN Y TEUSAQUILLO, y MANTENIMIENTO SEDE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA, SEDE IBAGUÉ, 

TOLIMA; SEDE MANIZALES, CALDAS SEDE VILLAVICENCIO, META; EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

221015>>. 

 

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. Las especificaciones técnicas del objeto a contratar se encuentran contenidas en el ANEXO 

TÉCNICO de cada Grupo, los cuales hacen parte integral del presente documento, y comprenden, entre otras, las siguientes actividades 

para los Grupos 1 

 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS DE DISEÑOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE CADA 

UNO DE LOS PROYECTOS 

 

Para esta etapa se encuentran, entre otras, las actividades de la elaboración del diagnóstico de la ejecución de los proyectos incluida la 

visita a los sitios de ejecución de los mismos, levantamiento del área a intervenir, revisión, ajuste y/o complementación de las 

especificaciones técnicas de ítems en caso de ser necesario, revisión y ajuste de diseño, medidas o distribución de puestos de trabajo en 

caso de ser requerido luego del levantamiento realizado, así como la elaboración del diseño que se requiera, incluidos los componentes 

eléctrico, voz y datos, hidráulicos, entre otros; También, la entrega del presupuesto ajustado, incluidos los APUS debidamente avalados 

por la Interventoría necesarios para la ejecución de la Etapa 2. Así las cosas, el contratista de cada grupo deberá entregar lo siguiente, 

debidamente avalado por la interventoría: 

 

 - El presupuesto de obra para cada uno de los proyectos con su respectiva memoria de cálculo de cantidades de obra, análisis 

de precios unitarios nuevos y especificaciones técnicas constructivas nuevas debidamente revisadas y avaladas por la 

interventoría; sin exceder el valor total del presupuesto ofertado. 

 

Nota: Los análisis de precios unitarios con los cuales se realice la propuesta no podrán modificarse en esta etapa de Diagnostico, 

y servirán de base para el presupuesto de obra. 

 

-Los APU`s con base en los cuales se realice la propuesta. En el evento que surjan ítems no previstos estos deberán estar 

debidamente avalados por la interventoría. 
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CONTRATO DE OBRA No.2220668 

SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y SAFRID INGENIERIA SAS 

 
 

 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo 

Pág. 2 de 28 

 

 

 - Revisión y ajuste de las especificaciones técnicas de los componentes que se requieran y entrega del documento definitivo 

que contenga las especificaciones técnicas ajustadas.  

 

- Levantamiento del lugar de ejecución de las obras y/o intervenciones, entrega de los planos record de dicho levantamiento y 

demás planos que sean necesarios para la ejecución del proyecto. Los planos deberán incluir las nuevas obras o intervenciones 

a realizar en la infraestructura. 

 

- Entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio u otros tipos de ensayos realizados que sustenten y respalden el 

alcance de las intervenciones en cada una de las sedes priorizadas.  

 

-Entrega de los conceptos emitidos por parte de los especialistas para los componentes que se requiera 

 

- En el caso en que se deba generar un insumo técnico de diseño, se deberá entregar las memorias de cálculo debidamente 

suscritas, los planos, conceptos y la correspondiente Carta de Responsabilidad. 

 

ETAPA 2: OBRA - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP 

 

Para esta etapa, se encuentran contempladas las obras de mantenimiento y adecuación y/o reparación de las sedes priorizadas por la 

ESAP conforme a las especificaciones técnicas contenidas en los ANEXOS TÉCNICOS del GRUPO 1, y de conformidad con las 

modificaciones que surjan con ocasión de las conclusiones y resultados de la Etapa 1, entre otras, las siguientes actividades principales: 
 

 Demolición enchape pisos 

 Reconstrucción parcial de pavimento rigido 

 Reparación cielo raso en drywall 

 Instalación cielo raso en drywall 

 Mantenimientos muros  

 Mantenimiento de Cubiertas 

 Mantenimiento de sistemas hidrosanitarios. 

 Mantenimiento sistema hidroneumático. 

 Mantenimiento ascensor 

 Mantenimiento aire acondicionado 

 Mantenimiento general de planta eléctrica. 

 Desmonte luminarias existentes 

 Suministro e instalación de acometidas para aire acondicionado 

 Suministro e instalación de tableros 

 Desmonte puertas 

 Desmonte cielo raso 

 Desmonte y montaje puesto de trabajo existentes 

 Suministro e instalación pisos 

 Suministro e instalación enchape muros 
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CONTRATO DE OBRA No.2220668 

SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y SAFRID INGENIERIA SAS 
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 Suministro e instalación puntos eléctricos, y datos 

 Instalación de acometidas  

 Suministro e instalación puertas 

 Suministro e instalación vidrios 

 Suministro e instalación de luminarias 

 Suministro e instalación puestos de trabajo 

 Suministro e instalación de canaletas 

 Suministro e instalación tejas y láminas para cubiertas 

 Mantenimiento e Impermeabilización de fachadas 

 Arregle de jardines y poda general de arboles 

 Las demás que se requieran para la ejecución del proyecto. 

 

 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA  

El contratista deberá ejecutar las obras de mantenimiento y adecuación y/o reparación de las sedes priorizadas por la ESAP conforme a 

las especificaciones técnicas contenidas en los ANEXOS TÉCNICOS del GRUPO 1, así como conforme a las modificaciones a éstas que 

sean aprobadas por la interventoría como resultado de la Etapa 1. Para ello, el contratista deberá suministrar y mantener para la ejecución 

del objeto contractual el personal mínimo solicitado para el proyecto, que resulte pertinente con la disponibilidad necesaria, hasta la entrega 

de cada proyecto, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y profesionales y la experiencia general y específica exigida.  

 

El contratista de obra seleccionado deberá realizar la ejecución de las cantidades de obra, conforme a las condiciones establecidas en el 

contrato y sus anexos, con el fin de ejecutar y entregar estas con el cumplimiento administrativo, técnico, jurídico, financiero, contable, 

social y ambiental del objeto contratado.  

 

El Contratista seleccionado para cada grupo, deberá implementar CUATRO (4) frentes de trabajo para la ejecución de las obras de cada 

Grupo dentro del plazo contractual y conforme al cronograma de actividades aprobado por la interventoría, para lo cual se sug iere la 

siguiente distribución de frentes: 

 

 
 

En consecuencia, el contratista deberá como mínimo: 

 

 Realizar por su cuenta y riesgo, el objeto del presente contrato, sus anexos y todas las actividades necesarias para cumplir con las 

obligaciones de este, de acuerdo con las prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, y en 
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cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR10, o que lo sustituya o modifique, y las demás 

normas vigentes y aplicables en la materia y a cada proyecto de cada Grupo. 

 Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación y dentro del plazo de ejecución del contrato.  

 Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.  

 Implementar cuatro (4) frentes de trabajo para la ejecución de las obras de cada Grupo dentro del plazo contractual y conforme al 

cronograma de actividades aprobado por la interventoría. 

 Asistir a los comités y/o reuniones que sean convocados por el Contratante o el supervisor técnico, o el Cliente del contratante 

(ESAP). 

 Atender y entregar, en un término no superior a tres (3) días hábiles, las solicitudes e instrucciones solicitadas por el interventor y/o 

supervisor técnico y/o el contratante. Si dada la naturaleza de la información solicitada, recaudarla demanda más tiempo, las partes 

acordarán un plazo prudencial para su consolidación y entrega. 

 Constituir, mantener y garantizar vigentes y presentar al Contratante las garantías, en los plazos y por los montos establecidos. 

 Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal mínimo necesario, para la ejecución del Contrato, cumpliendo con la 

ley aplicable y garantizando el pago de salarios durante el periodo de vinculación del personal. 

 Efectuar a su cuenta y riesgo la afiliación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y administradora de riesgos de 

conformidad con la ley aplicable. Así mismo, deberá acreditar el pago de éstas cuando sea requerido por el contratante. En el  evento 

que no se acrediten estos pagos, el contratante se abstendrá de realizar el pago de los honorarios correspondientes. 

 Contar por su cuenta y riesgo con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la ejecución del objeto del Contrato. 

 Ubicar los bienes, equipos y materiales en el sitio previamente aprobado y acordado con el contratante y/o el Cliente del Contratante 

y encargarse a su cuenta y riesgo de ejercer la vigilancia sobre los mismos sin que haya lugar a reclamaciones al contratante  por 

cualquier daño o robo. 

 Avisar a las aseguradoras de las pólizas de seguros, de toda circunstancia que pueda ser tenida como modificación en el estado del 

riesgo y obtener un anexo modificatorio por medio del cual las aseguradoras acepten el evento y mantengan la cobertura. 

 Gestionar por su cuenta y riesgo los escombros y residuos peligrosos que se generen con ocasión de la ejecución de las obras objeto 

del contrato con un gestor que cuente con las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales exigidas por la normatividad vigente 

para este tipo de actividades. Lo mismo aplica para los residuos derivados de los escombros denominados Residuos de Construcción 

y Demolición (RCD). 

 Entregar el proyecto apto para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios públicos funcionales.  

 Retirar a la finalización del contrato todos los residuos, herramientas, andamios, sobrantes, campamentos y demás elementos 

utilizados en obra, dejando el lugar completamente aseado y listo para su utilización, para la fecha acordad con el contratan te. Los 

costos por el no retiro de estos elementos, podrán ser descontados por el contratante en la liquidación del contrato. 

 Garantizar que las áreas verdes, vías, andenes y cerramientos sean entregados en igual forma en el estado en que se las encon tró 

inicialmente, según Acta de Inicio, o en su defecto, en condiciones normales de utilización. 

 Las demás actividades previstas según la naturaleza del contrato 

 

 RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA  

 

El contratista conjuntamente con la interventoría procederá, inicialmente, a recibir el espacio físico a diagnosticar de cada una de las sedes 

de los GRUPOS 1, que se encuentran actualmente bajo la administración y vigilancia de la ESAP. De este procedimiento se deberá dejar 

constancia mediante acta escrita, que contenga como mínimo lo siguiente:  
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 Ficha técnica del estado de las construcciones existentes 

 Registro fotográfico 

 Dejar marcadores físicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente con respecto a: los 

niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de estas. 

 

 DEMOLICIONES  

 

En caso de que se requiera ejecutar las demoliciones según el concepto técnico de la ETAPA 1, el contratista para su ejecución deberá 

realizar las siguientes actividades conjuntamente entre, el Contratista y la Interventoría: 

 

 Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:  

 

 Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que no se produzcan daños en las estructuras 

adyacentes.  

 Cantidad.  

 Destino o disposición final (se debe definir con el municipio la disposición de los escombros, a la escombrera municipal o al lugar 

que se determine para ello).  

 Registro fotográfico del procedimiento.  

 Acta de Autorización de la interventoría para proceder con el retiro o demolición, suscrita por las partes.  

 

 PROGRAMACIÓN DE OBRA  

 

El Contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la Acta de selección, deberá presentar ante la intervento ría la 

programación detallada de obra por cada frente de trabajo por cada proyecto de cada Grupo en Project o un programa similar, teniendo 

en cuenta la zona en que se va a desarrollar la obra, las condiciones naturales, geológicas, climáticas, en las pre -actividades a ejecutar 

deberá contemplar el suministro de insumos y transporte de estos, para ejecutar cada una de las actividades contractuales. Esta 

programación deberá ser aprobada por la interventoría y enviada a ENTerritorio para realizar las respectivas observaciones o en su defecto 

realizar la aceptación del cronograma propuesto. 

 

 CONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 

El contratista deberá asumir el costo de los servicios públicos hasta que se suscriba Acta de entrega a satisfacción a la ESAP y 

ENTerritorio. 

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 

El contratista deberá realizar la verificación, actualización y el diseño de las redes para tramitar ante el cliente la certificación de 

funcionalidad de cada uno de los puntos, y el diseño e iluminación deberá cumplir con el programa y estándares de calidad establecido 

para ello. 
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Todo lo relacionado con este componente deberá cumplir con la normativa vigente aplicable a la materia. 

 

 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL  

 

Durante la ejecución de los trabajos descritos, el contratista deberá producir informes de avance del programa de trabajo, semanales y 

mensuales o cuando así lo requiera la Interventoría del contrato, conforme a los establecido en el manual de interventoría y supervisión 

de la entidad vigente y la entrega de las obras se realizará de la siguiente manera: 

 

1. Entrega de la obra: Entrega física de los trabajos, a la Interventoría y posterior o simultáneamente a ENTerritorio y la ESAP, 

con actas según formatos señalados en el Sistema de Gestión Documental de ENTerritorio.  

2. Informe de Diagnóstico y elaboración de insumos técnicos de diseños necesarios para la ejecución del proyecto: Deberá 

entregar 1 original y 2 copias del documento FINAL de la ETAPA I, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

o Descripción de las actividades ejecutadas.  

o Levantamiento del lugar de ejecución y entrega de los planos de dicho levantamiento y demás planos que sean 

necesarios para la ejecución del proyecto 

o Elaboración del diagnóstico de la ejecución de cada proyecto de cada Grupo 

o En el caso en que se deba generar un insumo técnico, se deberá entregar las memorias de cálculo debidamente 

suscritas, los planos, conceptos y la correspondiente Carta de Responsabilidad. 

Los APU’s con base en los cuales se realice la propuesta. En el evento que surjan ítems no previstos estos deberán estar debidamente 

avalados por la interventoría El presupuesto de cada proyecto con las cantidades de obra debidamente revisadas, sin exceder el valor 

total del presupuesto ofertado Entrega de los conceptos emitidos por parte de los especialistas para los componentes que se requiera 

 

3.  Informe final: Deberá entregar 1 original en físico y 2 copias del documento FINAL en medio magnético de la ETAPA 2 para 

cada Grupo, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

 Descripción de las actividades ejecutadas.  

 Planos del proyecto eléctrico y/o hidrosanitario en los casos que aplique 

 Cantidades de obra ejecutadas.  

 Registros fotográficos del antes, durante y después 

 Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas 

 Certificaciones de calidad de materiales utilizados.  

 Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social.  

 Paz y Salvos de pagos a proveedores.  

 Paz y salvo parafiscales.  

 Recomendaciones generales.  

 Manual de mantenimiento.  

 

Plazo de entrega del informe final a la interventoría: Un (1) mes contado a partir de la terminación del plazo contractual.  
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NOTA 1: Teniendo en cuenta que la sede de la ESAP en la cual se ejecutará el proyecto se encuentra en funcionamiento, es necesario 

que el lugar donde se ejecuten los trabajos, así como los pasillos o lugares de tránsito para llegar al mismo, sean debidamente aseados 

diariamente. 

  

NOTA 2: El informe final debe incluir las actividades ejecutadas, trámites ante las diferentes entidades que tengan que intervenir en la 

toma de decisión del proyecto, especificaciones técnicas y constructivas, cantidades de obra y presupuesto, planos y detalles, 

conclusiones, recomendaciones y memorias.  

 

Las anteriores actividades se ejecutarán en marco del manual de supervisión e interventoría de la entidad vigente, al momento  de 

suscripción del contrato. 

 

 ANÁLISIS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA CADA UNO DE LOS 

GRUPOS 

El Contratista deberá presentar al interventor del contrato previo a la suscripción del acta de inicio, los soportes correspondientes que 

acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del siguiente PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO así: 

 

 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL GRUPO 1 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SIGUIENTES SEDES 

PRIORIZADAS POR LA ESAP: SEDE CENTRAL EN BOGOTÁ. D.C. CAN Y TEUSAQUILLO, SEDE FUSAGASUGÁ - 

CUNDINAMARCA, SEDE IBAGUÉ - TOLIMA; SEDE MANIZALES - CALDAS SEDE VILLAVICENCIO - META 

 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS DE DISEÑOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE CADA 

UNO DE LOS PROYECTOS: 

Cantidad 
Rol a 

Desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
% de 

dedicac

ión 
Como/En: 

Número 

mínimo de 

proyectos 

Requerimiento 

particular 

Uno (1) Director de Proyecto   

Ingeniero civil o 

Arquitecto, con 

posgrado en: 

Gerencia o Gestión 

de Proyectos o de 

Obras Civiles o de 

Construcción o afines  

TRES (3) 

 Años 

Director o Gerente, en 

proyectos de: 

construcción o 

Adecuación de 

Edificaciones. 

DOS (2) 

Director o Gerente, 

en proyectos de: 

construcción o Ade-

cuación de Edifica-

ciones Instituciona-

les. 

50% 

Uno (1) Ingeniero Eléctrico Ingeniero Eléctrico 
DOS (2) 

 Años 

Ingeniero Eléctrico en 

proyectos de: 

construcción o 

adecuación de 

edificaciones 

UNO (1) N.A. 30% 

Uno (1) 
Especialista 

Hidrosanitario 

Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil con 

posgrado en 

DOS (2) 

 Años 

Especialista 

Hidrosanitario en 

proyectos de: 

UNO (1) N.A. 50% 
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Cantidad 
Rol a 

Desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
% de 

dedicac

ión 
Como/En: 

Número 

mínimo de 

proyectos 

Requerimiento 

particular 

Ingeniería: Sanitaria 

o Hidráulica o afines 

consultoría o 

construcción o 

adecuación de 

edificaciones 

Uno (1) 

Profesional de 

Costos y 

Presupuesto 

Ingeniero civil o 

arquitecto 

DOS (2) 

 años 

Profesional y/o 

Coordinador de 

costos y presupuesto 

en proyectos de: 

consultoría 

construcción o 

adecuación de 

edificaciones. 

UNO (1) N.A. 50% 

Uno (1) 
Especialista 

Ambiental 

Ingeniero 

Ambiental o 

Ingeniero Civil con 

posgrado en 

Ingenieria 

Ambiental o afines 

DOS (2) 

 años 

Especialista 

Ambiental en 

proyectos de: 

consultoría o 

construcción o 

adecuación de 

edificaciones 

UNO (1) N.A. 50% 

Uno (1) 
Ingeniero 

Electromecánico 

Ingeniero 

Electromecánico 

DOS (2) 

 años 

Ingeniero 

electromecánico en 

proyectos de: 

consultoría o 

construcción o 

adecuación de 

edificaciones 

UNO (1) N.A. 20% 

Uno (1) Dibujante 

Dibujante lineal o 

delineante de 

arquitectura 

UNO (1) 

 año 
N.A.   N.A. N.A. 50% 

 

ETAPA 2: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP GRUPO 1 

 

Cantidad 
Rol a 

Desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
% de 

dedicac

ión 
Como/En: 

Número 

mínimo de 

proyectos 

Requerimiento 

particular 

Uno (1) Director de Proyecto   

Ingeniero civil o 

Arquitecto, con 

posgrado en: 

Gerencia o Gestión 

TRES (3) 

 Años 

Director o Gerente, en 

proyectos de: 

construcción o 

DOS (2) 

Director o Gerente, 

en proyectos de: 

construcción o Ade-

30% 
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Cantidad 
Rol a 

Desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
% de 

dedicac

ión 
Como/En: 

Número 

mínimo de 

proyectos 

Requerimiento 

particular 

de Proyectos o de 

Obras Civiles o de 

Construcción o afines  

Adecuación de 

Edificaciones. 

cuación de Edifica-

ciones Instituciona-

les. 

Cuatro (4) Residente de Obra.   
Ingeniero civil 

o Arquitecto 

DOS (2) 

 años 

Residente de obra en 

proyectos de: 

construcción o 

Adecuación o de 

Edificaciones. 

UNO (1) N.A. 100% 

Un (1) Maestro 
Técnico o tecnólogo 

en obras civiles 
DOS (2) años 

Maestro de Obra en 

obras civiles 
N.A. N.A. 50% 

Uno (1) Especialista HSEQ 

Ingeniero o 

arquitecto con 

postgrado en calidad 

o sistemas 

integrados de gestión 

(HSEQ), ambiental 

y/o afines. 

DOS (2) años 

Especialista HSEQ 

encargado de salud, 

seguridad, medio 

ambiente y calidad en 

proyectos de: 

construcción o 

Adecuación o 

ampliación de 

Edificaciones  

UNO (1) N.A. 25% 

Tres (3) Técnico Electricista 

Técnico o tecnólogo 

en electricidad o 

redes eléctricas. 

DOS (2) años 

Técnico o tecnólogo en 

electricidad o redes 

eléctricas en proyectos 

de construcción o 

adecuación de 

Edificaciones 

UNO (1) N.A. 40% 

Cuatro (4) Técnico PGIO 

Técnico o tecnólogo 

en Seguridad 

industrial y   Salud 

Ocupacional o 

Seguridad y salud en 

el trabajo. 

DOS (2) años 

Técnico o tecnólogo en 

Seguridad industrial y   

Salud Ocupacional o 

Seguridad y salud en el 

trabajo en proyectos 

de: construcción o 

Adecuación de 

Edificaciones 

N.A. N.A. 100% 

Uno (1) Técnico PGIO 

Técnico o tecnólogo 

en Seguridad 

industrial y   Salud 

Ocupacional o 

Seguridad y salud en 

el trabajo. 

DOS (2) años 

Técnico o tecnólogo en 

Seguridad industrial y   

Salud Ocupacional o 

Seguridad y salud en el 

trabajo en proyectos 

de: construcción o 

Adecuación de 

Edificaciones 

N.A. N.A. 50% 
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Cantidad 
Rol a 

Desempeñar 

Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
% de 

dedicac

ión 
Como/En: 

Número 

mínimo de 

proyectos 

Requerimiento 

particular 

Uno (1) 
Ingeniero Electrome-

cánico 

Ingeniero 

Electromecánico 

DOS (2) 

 años 

Ingeniero 

electromecánico en 

proyectos de: 

consultoría o 

construcción o 

adecuación de 

edificaciones 

UNO (1) N.A. 5% 

Uno (1) Ingeniero Eléctrico Ingeniero Eléctrico 
DOS (2) 

 Años 

Ingeniero Eléctrico en 

proyectos de: 

construcción o 

adecuación de 

edificaciones 

UNO (1) N.A. 10% 

Uno (1) 
Especialista Ambien-

tal 

Ingeniero Ambiental 

o Ingeniero Civil con 

posgrado en 

Ingeniería Ambiental 

o afines 

DOS (2) 

 años 

Especialista Ambiental 

en proyectos de: 

consultoría o 

construcción o 

adecuación de 

edificaciones 

UNO (1) N.A. 5% 

 

NOTA 1: En cumplimiento del artículo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingeniería o de alguna de sus pro fesiones 

afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula o certificado de inscripción 

profesional. 

 

Para los demás profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7. del Decreto 1083 de 2015 la Experiencia Profesional, 

se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional. 

 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato del Grupo 1 es de tres (3) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, discriminado por etapas de la 

siguiente manera: 

 

GRUPO 

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE 

INSUMOS TÉCNICOS DE DISEÑOS NECESARIOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS 

PROYECTOS DEL GRUPO 1 

ETAPA 2: ETAPA DE OBRA - MANTENIMIENTO 

Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS 

POR LA ESAP PARA LOS PROYECTOS DEL 

GRUPO 1 

TOTAL 

1 1 MES 2 MESES 3 MESES 
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El plazo de ejecución se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 

-que se dan con la suscripción de los mismos por las partes- y de ejecución –que se dan con Expedición del Registro Presupuestal y 

aprobación de las Garantías- del contrato. 

Nota 1: Para la suscripción del Acta de Inicio del contrato de cada grupo será necesario el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de EL CONTRATISTA a la 

suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. 

Nota 2: Las Etapas 1 y 2 del Grupos 1 tendrán actas de inicio independientes y se deben entregar los cronogramas de cada etapa para 

cada proyecto para aprobación de la interventoría previo a la firma del acta de inicio de cada una de ellas.  

Nota 3: Si dentro del desarrollo del contrato se suspende el mismo, el contratista no recibirá ningún pago mientras esté vigente la 

suspensión.  

Nota 4: La ejecución del contrato se encuentra condicionada al plazo establecido para cada etapa. Por lo anterior, cualquier suspensión 

o prórroga del contrato imputable al contratista, que afecte los plazos previstos para el contrato no generarán pagos adicionales a los 

pactados.  

Nota 5: El plazo de ejecución del contrato se contabilizará a partir de la firma del acta de inicio del contrato. El tiempo que transcurra entre 

el acta de terminación de la etapa 1 y la firma del acta de inicio de la etapa 2, no se entenderá como tiempo del contrato y no se cancelará 

ninguna suma adicional a las establecidas en el valor del contrato. Teniendo en cuenta que todas las etapas del proyecto contemplan 

entregables, el contratista deberá hacer entregas parciales las cuales deberán ser establecidas en los cronogramas iniciales de cada 

etapa, los cuales deben ser aprobados por la Interventoría previo al inicio de cada etapa y puesto a consideración de ENTerri torio. 

 

PARÁGRAFO: CONDICIÓN RESOLUTORIA. La ejecución de los Contratos se encuentra condicionada a la vigencia del CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221015 (ENTerritorio)/ 1085-2021 (ESAP). En caso de que dicho Contrato 

interadministrativo finalice, esta circunstancia se entenderá por cumplida y los contratos derivados para cada uno de los lotes o grupos se 

darán por terminados anticipadamente en la fecha de terminación del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL 

No. 221015  (ENTerritorio)/ 1085-2021 (ESAP); situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de los Contratistas, salvo aquellos 

efectivamente causados y aprobados por la interventoría y/o supervisión hasta la fecha de acaecimiento de la condición. El contrato 

Interadministrativo tiene fecha de terminación 2 de septiembre de 2022. 

 

EL CONTRATISTA conoce y acepta que, si durante la ejecución del Contrato de Consultoría ocurren circunstancias constitutivas de 

Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar con la ejecución del mismo, se deberá dar por terminado el Contrato  de 

Consultoría y se pagará al consultor los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el interventor con el visto bueno de 

ENTerritorio, de acuerdo con su porcentaje de avance según el plan de trabajo presentado previamente a la Interventoría, pago  que se 

realizará previa aprobación del interventor con corte a la fecha de terminación del proyecto, terminación generada única y exclusivamente 

por cualquier situación constitutiva de Evento Eximente de Responsabilidad. 

 

CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA desarrollará sus actividades en: 

 

Grupo SEDES LUGAR DE EJECUCIÓN 
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1 

1) Sede Bogotá. D.C.; 

2) Sede Fusagasugá, Cundinamarca; 

3) Sede Ibagué, Tolima;  

4) Sede Manizales, Caldas; 

5) Sede Villavicencio, Meta 

Bogotá. D.C. Can - Calle 44 No. 53-37; Teusaquillo Calle 35 # 14-30  

Fusagasugá, Cundinamarca - Carrera 2 No. 20-02 

Ibagué, Tolima- Calle 33 No. 8a-50   

Manizales, Caldas-Calle 64 A No.30-29 

Villavicencio, Meta Cl. 34 #32-16  

 

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es por la suma de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($1.719.848.280,79) M/CTE valor ofertado, incluido el IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la ce lebración, 

ejecución y liquidación del contrato 

 

PARÁGRAFO. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: ENTerritorio cuenta para la ejecución del presente contrato, con el siguiente 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Número certificado disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 

presupuestal 

2575 25/03/2022 $ 39.852.265,81 

2576 25/03/2022 $ 1.744.035.613,86 

2577 25/03/2022 $ 18.795.018,71 

2578 25/03/2022 $ 689.045.604,73 

 

SEXTA: FORMA DE PAGO. ENTerritorio pagará al contratista de cada uno de los grupos el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de 

acuerdo con la siguiente forma de pago: 

 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO PARA EL PROYECTO GRUPO 1  

ENTerritorio efectuará un (1) único pago por el cien por ciento (100%) del valor de la Etapa 1, previo recibo a satisfacción de los Informes 

de Diagnostico e Insumos entregados por parte del contratista debidamente aprobados por la interventoría y avalados por parte  de 

ENTerritorio y la ESAP. 

ETAPA 2: EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA DEL PROYECTO: EJECUCION DE MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES EN 

LAS SEDES PRIORIZADAS POR LA ESAP –GRUPO 1 

 

ENTerritorio efectuará pagos parciales, hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor de la etapa 2, aplicado a las actas 

parciales de obra, por el sistema de avance de obra, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Cada solicitud de pago deberá 

ir acompañada de la factura, avance de obra según Acta de recibo parcial y balance presupuestal y memorias de cantidades de obra 

suscrita por el contratista de obra e interventoría, contemplados en el plazo correspondiente al periodo de cobro y las demás obligaciones 

establecidas en el contrato y las requeridas por el supervisor del contrato. 

 

 El último pago del contrato de obra correspondería al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto de la ETAPA 2, se pagará una 

vez se haya liquidado el contrato de obra, previa suscripción del acta de liquidación del contrato de obra por parte del contratista de obra 
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y ENTerritorio, previo al recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría y supervisión de ENTERRITORIO de todos los 

productos y entregables de la ETAPA 2 y suscripción del Acta de terminación de contrato y el Acta de entrega y recibo final del objeto 

contractual),  así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. La solicitud de pago de este 10% deberá ir 

acompañada de la factura, informe de avance de obra Acta de recibo parcial y balance presupuestal y memorias de cantidades de obra y 

las demás obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el supervisor del contrato. 

 

NOTA: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, ENTerritorio aplicará las retenciones a que 

haya lugar. 

 

NOTA *: La documentación presentada para el pago deberá cumplir con los formatos vigentes en el Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad de ENTerritorio al momento en que se presente la factura. 

 

SÉPTIMA: REQUISITOS PARA EL PAGO. El pago y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

  

1. EL CONTRATISTA deberá presentar factura o documento equivalente con lleno de requisitos legales, antes de las fechas esta-

blecidas para el cierre contable de la Entidad.  

 

2. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, se debe seguir el siguiente procedimiento:  

 

a. Enviar la factura al correo facturacionelectronica@enterritorio.gov.co para aprobación del supervisor o interventor. Este es el 

único canal dispuesto por ENTerritorio para la recepción de la factura electrónica y registro ante la DIAN.   

b. La factura electrónica debe contener el XML y la representación gráfica de la factura, con las definiciones de la DIAN y deberá 

cumplir con los requerimientos contenidos en la Resolución 00042 del 5 de mayo de 2020, así como con los requisitos señalados 

en el artículo 617 del Estatuto Tributario 

c. La factura debe enviarse para aceptación por parte del supervisor o interventor únicamente cuando se tenga el recibido a 

satisfacción del bien o servicio prestado y con la información completa que incluya el número del contrato y el nombre del 

supervisor o interventor.   

d. El envío y aceptación de la factura electrónica por el supervisor o interventor constituye un requisito previo y necesario para 

continuar con el proceso de trámite y pago de los bienes y/o servicios contratados por la Entidad.  

e. Para la validación de la factura, no se requiere el envío de anexos o demás documentos exigidos para el trámi te del pago y/o 

desembolso. 

f. En el evento en que el supervisor o interventor rechace la factura, el contratista deberá ajustarla y enviarla nuevamente.  

 

3. El CONTRATISTA acreditará a la supervisión o interventor del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema 

de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido 

en la normatividad vigente.  

 

4. EL CONTRATISTA deberá presentar Certificado de Cumplimiento para el Pago (Formato F-FI-06) suministrado por ENTerritorio, 

el cual debe ser aprobado por el Supervisor o interventor del Contrato. 

 

mailto:facturacionelectronica@enterritorio.gov.co
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El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura y demás documentos antes 

citados. 

 

Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta de EL CONTRATISTA, 

la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales 

que ordene la ley.  

 

ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasiona-

das por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 

 

Sistema de pago: 

 

El sistema de pago para la Etapa 1 de los Grupos 1 es por es por precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio 

previsto en los numerales 6.3.2.1.1 y 6.3.2.2.1 respectivamente, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 

ejecución y liquidación de esta etapa 1 para cada grupo. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, el IVA, los 

gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; des-

plazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo del Contratista; toda clase de equipos necesarios;  honorarios 

y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución de cada contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad 

de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el 

Contratista, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de la ejecución 

del contrato correspondiente. ENTerritorio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista en relación con 

los costos, gastos o actividades adicionales que se requieran para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la 

presentación de la oferta. 

 

El sistema de pago para la Etapa 2 de los Grupos 1 es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. El valor definitivo de esta etapa 

será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista y recibidas por la  interventoría a 

su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos para el respectivo ítem según los precios presentados por el contratista. El 

contratista no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la Entidad. 

 

ENTerritorio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista en relación con los costos, gastos o actividades 

adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

 

Por lo anterior, el valor pactado incluye todos los gastos e impuestos, derivados u originados de la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato, las deducciones a que haya lugar, la remuneración para el Contratista, imprevistos, transporte y, en general, todos los costos en 

los que deba incurrir el Contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato 

 

OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el 

Contrato. El Contratista es responsable por los daños que ocasionen sus contratistas o empleados, o los empleados o contratistas de sus 

subcontratistas, a ENTERRITORIO en la ejecución del objeto del presente Contrato. 
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Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados 

de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  

 

El contratista de obra declara y acepta que conoce la zona en que se va a desarrollar la obra, las condiciones naturales, geo lógicas, 

climáticas, y de orden público, entre otras.  

 

Por lo anterior, es responsabilidad del contratista de obra basado en su experiencia y experticia advertir oportunamente los mayores 

costos, atrasos en el cronograma de ejecución, defectos o vicios de la construcción existente, so pena de que ser asumidos íntegramente 

por éste, toda vez que el contratista se encuentra obligado a realizar una etapa de diagnóstico y  elaboración de los insumos técnicos 

necesarios para el proyecto.  

 

En este orden de ideas, el contratista será responsable por las fallas o defectos que se produzcan en los trabajos que realice en el marco 

de la ejecución del contrato. Así mismo, las omisiones o errores en la oferta del contratista de obra seleccionado en el cálculo de la mano 

de obra, materiales, rendimientos de maquinarias y, en general, cualquier otro componente de los precios unitarios, serán de exclusiva 

responsabilidad del oferente y, por tanto, ENTERRITORIO no realizará ningún reconocimiento por estos conceptos. 

 

NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  

 

9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

 

1. Cumplir con todas y cada una de las condiciones establecidas en los documentos del proceso y en la oferta aceptada por la 

Entidad. 

2. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación 

Familiar, SENA, e ICBF) y ARL de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

3. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Interventoría. 

4. Informar por escrito al Interventor del Contrato, en el caso en que durante el tiempo de ejecución surja alguna eventualidad de 

fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes. 

5. Constituir y mantener vigente la (s) Garantía (s) exigida (s), en los términos requeridos. 

6. Cumplir la reglamentación y normatividad vigente, así como los lineamientos de la Entidad, de modo que se implementen los 

protocolos y medidas necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades del contrato, a fin de mitigar, evitar la propaga-

ción y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 

7. Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para el perfeccionamiento y ejecución 

del contrato. 

8. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relacionados con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la 

ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 

9. Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución 

del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

10. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 
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tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas 

y/o validadas por las autoridades competentes. 

11. Realizar los trámites para la obtención de todos los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

12. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual, cumpliendo con la normatividad 

correspondiente. 

13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilaciones. 

14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la interventoría. 

15. Mantener el personal de vigilancia, garantizando las medidas de seguridad en el predio y/o área donde se ejecutarán las obras 

16. Permitir que ENTerritorio, y la interventoría tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los trabajos, a los equipos y al personal 

a cargo de la ejecución del contrato. 

17. Establecer un sistema de revisiones y auditorías, para garantizar que el trabajo sea desarrollado en relación con los requeri-

mientos de seguridad que apliquen al trabajo. 

18. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, entre otros.) del tipo y en la cantidad 

exigidos en los estándares legales e industriales para el tipo de actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados de 

todos ellos. Es responsabilidad del Contratista suministrar capacitación al personal sobre el uso correcto de los equipos y e le-

mentos de protección personal que se deberán usar durante la ejecución del contrato. 

19. Garantizar que el área de trabajo quede limpia y aseada todos los días al terminar las labores. 

20. Ejecutar el proyecto con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, los cuales 

serán suministrados y utilizados por cuenta y riesgo del contratista. 

21. Ejecutar la obra poniendo en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de la misma, contra cualquier 

daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados, así como también las estructuras e instalaciones y redes 

de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, por lo que, cualquier daño 

será imputable al contratista. 

22. Implementar y ejecutar el PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA – PAPSO, debidamente 

avalado por la Interventor. 

23. Aplicar en caso de discrepancia entre los estándares, normas o especificaciones indicadas por ENTerritorio o el interventor y  las 

incluidas en el “Documento de Planeación”, aquellas que sean más convenientes técnica y financieramente para los fines del 

proyecto. 

24. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al 

objeto y alcance de este. 

 

9.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 

1. Dentro de los diez (10) días calendario siguientes al Acta de selección del contrato y previa suscripción del acta de inicio, 

presentar las hojas de vida a la interventoría para su respectiva aprobación, así como el correspondiente cronograma para cada 

proyecto de cada Grupo que incluya la totalidad de las actividades contempladas en el alcance contractual, las cuales deberán 

ser ejecutadas dentro del plazo del Contrato. Así mismo, deberá entregar Flujo de Fondos y PLAN DE APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA - PAPSO para la ejecución de cada Grupo 

2. Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, presentar para revisión y aprobación de la 

interventoría, los Planes Complementarios para el proyecto, los cuales consisten en:  Plan de Calidad, Plan de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan de Gestión Ambiental, Plan de Gestión Social, Protocolo de Bioseguridad. 

3. Cumplir con los planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado por ENTerritorio, los cuales 

son obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los 

planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor 

y la verificación por parte de ENTerritorio o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de 

ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en 

el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate,  

sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para ENTerritorio. No obstante, el incumplimiento 

de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 

4. Tener en cuenta la ubicación del sitio donde se desarrollarán las obras, las condiciones logísticas, naturales, geológicas, 

sociales, de seguridad, de orden público y transporte propias de la región; para la presentación de la oferta, la programación 

de obra y el suministro de insumos. 

5. Hacer un estricto control del cumplimiento de los “Protocolos de Bioseguridad”, implementados al interior del proyecto, como 

medida contingente para el manejo, control y prevención de la Pandemia COVID-19, dicho control deberá realizarse durante el 

plazo contractual vigente, a través del Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente incluido en el personal 

mínimo requerido del presente documento de “Caracterización de la necesidad”. 

6. Asumir la responsabilidad sobre la ejecución total de las obras para las cuales fue aceptada su oferta, como base para lograr  

las condiciones técnicas óptimas. 

7. Adelantar todas las gestiones, trámites y obtención de permisos y/o licencias (si aplica), entre otras, la licencia para la 

disposición final de escombros, la conexión de puntos funcionales de servicios públicos de energía y agua potable, entre otras; 

requeridas para el inicio, ejecución y liquidación del proyecto ante las entidades respectivas.    

8. Realizar las adecuaciones técnicas requeridas para la conexión de las provisionales de los servicios de agua potable y energía, 

y al finalizar la obra, obtener los Paz y Salvos de las empresas de servicio público a que haya lugar para la liquidación del 

contrato. 

9. Iniciar las actividades previa autorización escrita de la Interventoría, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y 

se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al contratista de su responsabilidad 

por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas 

en los documentos del contrato. 

10. Realizar las actividades de protección necesarias para garantizar la estabilidad de las obras, así como el cerramiento de las 

obras, si aplica. 

11. Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades específicas de la obra. 

12. Suscribir la respectiva modificación contractual, en el evento que, durante la ejecución de las obras, surja la necesidad de 

realizar un cambio de especificación técnica, obras adicionales o modificaciones al contrato, que impliquen reconocimientos 

económicos para el contratista y/o mayor tiempo de ejecución. 

13. Implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos en la ejecución del contrato o cuando el proyecto lo amerite , 

ello para dar cumplimiento al cronograma de obras en el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 

14. Trabajar en todos los frentes que hacen parte del alcance del proyecto1 y ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma de 

actividades aprobado por la interventoría, de manera que logre ejecutar la totalidad del contrato en el tiempo pactado. Para lo 

anterior, el contratista deberá mantener al personal requerido en cada frente de obra de manera simultánea. 

                                                 
1 Cada Grupo debe contar como mínimo con tres (3) frentes de trabajo  
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15. Entregar a la interventoría todos los documentos generados durante la ejecución del contrato (Productos, informes preliminares, 

de ejecución y finales, informes de elaboración, actualización, ajuste y modificación de estudios y diseños, planos, 

especificaciones, manuales de funcionamiento y de mantenimiento, entre otros.) para concepto y aprobación, en los tiempos 

previstos como requisito para el inicio, ejecución y liquidación del contrato. Así mismo, los entregables propios de cada etapa. 

16. Garantizar que las áreas aferentes de intervención queden en las mismas condiciones en que fueron recibidas; y en el evento 

que por procesos constructivos de las obras objeto del contrato, se presente deterioro y/o afectación de algún espacio 

construido, el contratista de obra deberá realizar las respectivas reparaciones, por sus propios medios y con sus recursos; es 

decir, sin derecho a presentar ningún tipo de reclamación y/o solicitud de reconocimiento adicional por parte de ENTerritorio. 

17. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o ENTerritorio, toda actividad ejecutada 

que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por 

causa de los insumos o de la mano de obra.  

18. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas 

contiguas que presenten deterioro por ocasión de la ejecución de las obras. 

19. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la obra 

20. Presentar un programa de suministros, insumos y equipos detallado. 

21. Presentar el “Plan de aseguramiento de la calidad de la obra”, el contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción 

bajo el enfoque de gestión de calidad, conforme a la norma NTC-ISO 10005:2018. 

22. Presentar un documento en el que se indique el organigrama general del proyecto, las funciones y las responsabilidades del 

personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

23. Ejecutar los trabajos de acuerdo con los diseños, presupuesto, cronograma y las condiciones técnicas especificadas aprobadas 

por la interventoría. 

24. Disponer de personal independiente en cada frente, así como, los frentes necesarios para garantizar el cumplimiento del 

cronograma de actividades presentado por el constructor y aprobado por la interventoría. 

25. Cumplir con el mecanismo de revisión, recibo y entrega de la obra ejecutada a entera satisfacción y la entrega inventariada por 

espacios, entrega de manuales, garantías, planos récord, capacitaciones, entre otras. 

26. Cumplir con los mecanismos de comunicación para el trámite de solicitudes de ajustes o garantías de post-construcción y 

estabilidad. 

27. Presentar a la Interventoría dentro de los plazos establecidos, los informes semanales, mensuales y el informe final del contrato, 

acorde con lo requerido en el “Manual de Supervisión e Interventoría” (MMI002) de ENTerritorio vigente, adicionalmente deberá 

entregar los informes que solicite el Interventor. 

28. Programar y realizar un comité de obra semanal, en el sitio de ejecución del proyecto, con la asistencia de los Directo res de 

Obra e Interventoría; en el cual se traten los aspectos relevantes de orden técnico, administrativo, financiero, presupuestal , 

seguridad y salud en el trabajo, y medio ambiente. En caso de requerirse la asistencia de los profesionales especialistas 

aprobados, deben citarse para tratar el tema correspondiente. 

29. Aportar todas las herramientas, implementos mecánicos, equipos y transporte necesarios para la correcta ejecución del 

contrato. Será por cuenta del Contratista de Obra el suministro de los elementos de seguridad para su personal y mantendrá 

en la obra elementos para prestar primeros auxilios. 

30. Entregar las obras a la interventoría y a ENTerritorio, garantizando que sea apta para su uso inmediato, es decir, con la totalidad 

de conexiones a servicios públicos funcionando. De ser necesario, el constructor en coordinación con el interventor deberá 

adelantar el respectivo trámite de conexiones definitivas ante las empresas prestadoras de los servicios públicos. 

31. Entregar a la interventoría y a ENTerritorio los productos de las ETAPAS 1 y 2 y suscribir el “Acta de entrega y recibo final del 
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objeto contractual” (F-GG-16) con sus respectivos anexos como mínimo los siguientes documentos: Manual de mantenimiento, 

uso y conservación, Planos récord con el alcance definitivo de obra, Memorias obras ejecutadas, Certificaciones de Empresas 

Públicas, respecto al cierre de las provisionales de los servicios públicos.  

32. Atender la totalidad de las observaciones que eventualmente formule la ESAP en calidad de cliente y beneficiario de las obras. 

Por lo anterior, el contratista es solidario en atender los requerimientos que realice la interventoría y la supervisión del proyecto 

previo y posterior a la entrega definitiva del producto al Cliente. 

33. Entregar lo contenido en el punto ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL. 

34. El Contratista deberá garantizar la ejecución de las obras bajo el estricto cumplimiento de la normatividad que aplique para el 

proyecto (NTC4595 – NSR-10 – Norma RAS, entre otras) y de aquella que la modifique, la adicione o la derogue. 

35. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen 

funcionamiento durante su vida en servicio.  

36. El Contratista deberá mantener el lugar del proyecto aseado diariamente, así los pasillos o lugares de tránsito para llegar al 

mismo. 

37. Las demás solicitadas por la Interventoría y por ENTerritorio requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

38. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las 

personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

39. Adecuación o señalización al sitio de la obra 

40. Llevar una bitácora de la ejecución, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas 

en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser 

necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general 

de la consultoría y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada para esta etapa. Debe encontrarse 

debidamente foliada y firmada por el director, los profesionales que intervienen en la consultoría, así como de la interventoría. 

A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de ENTerritorio. 

41. Las demás solicitadas por la Interventoría y por ENTerritorio requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

 

9.3. OBLIGACIONES DE ENTERRITORIO. 

 

1. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida. 

2. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento de este. 

3. Suministrar la información necesaria que el contratista requiera para la ejecución del contrato. 

4. Realizar de manera oportuna los trámites pertinentes por presuntos incumplimientos del contrato  

5. Formular los requerimientos al Contratista para garantizar y propender por la ejecución idónea y oportuna del contrato. 

6. Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

 

DÉCIMA: SUPERVISIÓN Y CONTROL. La supervisión del contrato será ejercida por la Interventoría que será ejecutada por la persona 

natural o jurídica que designe ENTerritorio para tal fin, lo cual será oportunamente informado al Contratista. El interventor  desempeñará 

de conformidad con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio vigente, quien realizará el seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, verificando además la correcta ejecución del objeto contratado, que se 

encuentra vigente, las Reglas de Participación y el Contrato. 
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El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer las 

disposiciones del Manual de Interventoría de ENTerritorio, el cual hacer parte integral del presente documento y del contrato. 

La designación y notificación del supervisor la realizará el ordenador del gasto a través del Portal transaccional SECOP II, en el numera l 

6 del contrato electrónico “Información presupuestal”, módulo de asignaciones para el seguimiento. 

 

DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de ENTerritorio en calidad de asegurado y beneficiario, 

en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida po r una 

compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS 

CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 

 

10.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA GRUPO 1 

 

Tipificación del riesgo % de amparo Vigencia 

Cumplimiento  30% del valor del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del contrato y ocho (8) meses 

más a partir de la firma del acta de inicio 

Pago de salarios y prestaciones 

sociales 
5% del valor del contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 

más a partir de la firma del acta de inicio 

Calidad de los Bienes y 

Elementos que entregue el 

contratista 

5% del valor del contrato 
Vigente por un (1) años contados a partir del recibo a 

satisfacción de la obra 

Calidad del Servicio 30% del valor del contrato 
Vigente por UN (1) año a partir de la firma del acta de recibo a 

satisfacción de la obra. 

Estabilidad y calidad de obra 20% del valor del contrato 
Vigente por dos (02) años contados a partir del recibo a 

satisfacción de la obra 

 

Nota 1: El contratista deberá incluir como beneficiarios dentro de las garantías a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. 

 

Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo de pago de prima. Así 

mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones generales de la misma: 

 

 “Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto: 5.2.  Cuantía y ocurrencia. 

En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurren-

cia del siniestro y la cuantía de la reclamación.”  

 

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 

 

10.2. CLÁUSULA PENAL DE APREMIO Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

De acuerdo con la estimación de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un posible incumplimiento se reco-

mienda establecer en la cláusula penal de apremio y cláusula penal pecuniaria del contrato los siguientes valores:  
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• Cláusula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el 10% del valor total del mismo. 

• Cláusula penal pecuniaria: 30 % del valor del contrato. 

 

SEGUROS DE DAÑOS PARA GRUPO No. 01: Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben 

contemplar seguros de responsabilidad civil y daños, según se explica a continuación. 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de ENTerri-

torio, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía 

para cubrir los daños que EL CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus 

personas o en sus bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al 30% del valor del contrato y deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, 

hasta la fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, ENTerritor io. En caso 

de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. 

 

Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará 

constancia en el acto de liquidación. 

 

El máximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrá deducible. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías del contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 

la suscripción de éste y cargarlas en la plataforma de SECOP II. Posteriormente, será aprobada por ENTerritorio. El término de ejecución 

a partir de su aprobación deberá estar cubierto por los amparos requeridos.  La aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio, es 

requisito previo para el inicio de la ejecución del presente contrato. 

 

Amparo Límite Asegurado 

Daños patrimoniales y extrapatrimoniales Sin Sublímite 

Uso de maquinaria y equipo Sin Sublímite 

Actividades de movilización de cargas Sin Sublímite 

Uso de vehículos propios y no propios Sin Sublímite 

Uso de vehículos de pasajeros para transporte de personal Sin Sublímite 

Responsabilidad civil patronal por accidentes de trabajo Sin Sublímite 

Toda responsabilidad causada por contratista y subcontratistas Sin Sublímite 

Gastos Médicos 50 millones persona, 200 millones evento 

Contaminación ambiental Sin Sublímite 

Responsabilidad civil cruzada Sin Sublímite. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora donde conste que las primas 

se encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. No es válido que se certifique que las pólizas no vencerán por falta de pago, pues 

ello contraviene lo ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del contrato, la 

suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o 

aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las 

mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL 

CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados.  

 

En todo caso EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantías durante todo el tiempo que demande la ejecución del 

contrato y hasta su liquidación, so pena de que el ENTerritorio haga efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO. Sin perjuicio de lo contemplado en las Cláusulas Penal Pecuniaria 

y Penal de Apremio, cuando ENTerritorio en su calidad de Asegurado / Beneficiario de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas 

con Régimen Privado de Contratación, cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía 

de la pérdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Código de Comercio, dará noticia al asegurador de su ocurrencia, dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer. 

 

DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL DE APREMIO. En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan libre, expresa 

e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o retrasos imputables a EL 

CONTRATISTA, respecto de la ejecución de las actividades o de las obligaciones propias del contrato. ENTerritorio podrá hacer exigible 

estos apremios sucesivos a EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en 

la ejecución de las actividades o por la no ejecución de las obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al UNO 

POR CIENTO (1%) del valor total del contrato, sin exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del mismo. 

 

DÉCIMA CUARTA: COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIONES. En caso que el contratista adeude a la entidad, por cualquier causa, 

sumas de dinero alguna, el Contratista autoriza expresamente a ENTERRITORIO con la firma del presente Contrato, para hacer el  

descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil. De las sumas compensadas se dejará constancia en el documento de 

Cierre parcial o total del Contrato que proceda al momento en que surja la necesidad de la compensación. 

 

DÉCIMA QUINTA: MAYORES PERMANENCIAS DE LA INTERVENTORÍA EN OBRA.  Cuando por causas imputables al contratista de 

obra se deba prorrogar el contrato de interventoría, los costos de interventoría de dicha prórroga serán asumidos por el contratista de 

obra. 

 

DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan 

libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en el evento de inejecución o incumplimiento 
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total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo. ENTERRITORIO 

podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta El 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. La 

tasación de la Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la inejecución  o del 

incumplimiento. La exigencia de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista 

cause a ENTERRITORIO. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del Contrato, la indemnizac ión 

integral de perjuicios causados si éstos superan el valor de la cláusula penal. 

 

El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato 

incluyendo la que origina la causación y efectividad de la misma. En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad 

con la normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a ENTERRITORIO con la firma del presente Contrato, para hacer  el 

descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos 

a favor del Contratista o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada.  

 

ENTERRITORIO podrá obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, ejercidas en 

contra del Contratista y/o su Garante haciendo efectivo el amparo de Cumplimiento de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas 

con Régimen Privado de Contratación o la garantía que haya sido otorgada.  

 

Nota: Las anteriores cláusulas se incluirán sin perjuicio de las que se establecen en el Anexo 5 Condiciones Contractuales, de los Términos 

y Condiciones. 

 

DÉCIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN. Serán causales de terminación del presente contrato las siguientes: a) De común acuerdo entre las 

partes en forma anticipada. En este caso se procederá a su liquidación mediante acta, en la cual se hará constar las actividades 

desarrolladas, las obligaciones contraídas, los gastos pagados, así como los pendientes por reconocer y pagar de conformidad con las 

obligaciones y/o prestaciones ejecutadas a la fecha de la terminación aprobada por las partes, ENTerritorio procederá a hacer los 

reembolsos de recursos que se acuerde, si a ello hubiere lugar; b) Por vencimiento de su vigencia o por el agotamiento de los recursos si 

no es adicionado o prorrogado con antelación a estos eventos; c) Por el cumplimiento del objeto del contrato; d) Por el incumplimiento de 

las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato; e) Cuando EL CONTRATISTA no permita el ejercicio 

de la Supervisión por parte de ENTerritorio o no acoja las recomendaciones presentadas por la misma, caso en el cual se procederá a 

su liquidación mediante acta, en la cual se hará constar las actividades desarrolladas, las obligaciones contraídas, los incumplimientos 

presentados, los gastos pagados, así como los pendientes por reconocer y pagar de conformidad con las obligaciones y/o prestaciones 

ejecutadas a la fecha de la terminación, sin perjuicio del inicio de las acciones administrativas y/o judiciales respectivas; f) Cuando no 

puedan superarse definitivamente las causas que originaron la suspensión del presente contrato. 

 

DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá a ENTerritorio libre de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus contratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto 

contractual, y terminado éste, hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal 

contra ENTerritorio por los citados daños o lesiones, ésta será notificada, para que EL CONTRATISTA por su cuenta adopte 

oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a ENTerritorio. 

 

DÉCIMA NOVENA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de 

cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
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contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 

debidamente invocado y constatado, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

 

A continuación, se mencionan, pero no limitativamente, causales de fuerza mayor o caso fortuito siempre que tales casos hayan tenido 

efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar 

sus influencias: a) Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones. 

b) Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas y c) Incendios y naufragios. Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte 

interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de diez (10) días calendario, para aportar las pruebas 

correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello. 

 

VIGESIMA: ACTA DE INICIO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ENTerritorio procederá a la liquidación del contrato mediante la 

suscripción de la respectiva de acuerdo con lo dispuesto por el Manual de Contratación ENTerritorio (M-PR-01, Versión 01), en el Capítulo 

VIII, numeral 50, 51, 52 y demás disposiciones y normatividad vigentes aplicable a la Entidad. 

 

Acta de Liquidación Contractual: Según lo establecido en el Manual de Contratación M-PR-01 vigente, en su capítulo VIII, una vez 

terminado el contrato ENTerritorio procederá con su liquidación mediante la suscripción de la respectiva acta, toda vez que el contrato es 

de tracto sucesivo. Una vez se haya surtido la aprobación, por parte de la Supervisión, de las actas de recibo definitivo y a satisfacc ión 

del cumplimiento de las obligaciones del contrato, así como la garantía única en tiempos y coberturas específicas. 

 

Acta de inicio del contrato: Se suscribirá un acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) 

Perfeccionamiento del contrato que se da con la suscripción del Contrato por las partes, b) Requisitos de Ejecución: Expedición de Registro 

Presupuestal y aprobación de la Garantía del contrato c) Aprobación por parte de la Supervisión designada por ENTerritorio, de las hojas 

de vida del personal requerido d) suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría.  

 

PARÁGRAFO. - Cumplidos los requisitos previstos anteriormente, la negativa o retraso por parte del Interventor al inicio a la suscripción 

del acta de inicio, dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA manifiesta 

bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del contrato, que los recursos que componen su patrimonio 

no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 

ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las 

actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio, para que consulte los 

listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, ENTerritorio procederá a adelantar 

las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a 

asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren 

relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA: PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley colombiana, EL 

CONTRATISTA se compromete: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, el Estatuto de Contratación, los manuales, guías y 

procedimientos de ENTerritorio. b) Salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, 

imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben observar en el cumplimiento de las 
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obligaciones contractuales. c) Conocer y estar sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de 

intereses establecidos en la Constitución Política y en las Leyes, de conformidad con el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno de 

ENTerritorio. d) Honrar la cultura de la legalidad y probidad de los actos públicos y por ende hacer más transparente la gestión pública. 

e) Reconocer a ENTerritorio como una Entidad comprometida con la aplicación de políticas para una gestión pública transparente, f) 

Mantener la fidelidad en los principios éticos definidos en el Código de Ética y el Código del Buen Gobierno de ENTerritorio y 

especialmente, a la transparencia e integridad en cada una de las prácticas de trabajo en la institución. 

 

VIGÉSIMA TERCERA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. En apoyo a la acción de ENTerritorio para fortalecer la transparencia y la 

lucha contra la corrupción y en el marco de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer 

dar, recibir ni solicitar dádivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a 

contratista o servidor público alguno incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través de sus empleados, cont ratistas o 

cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto 

la colusión en procesos de contratación que se estén llevando a cabo en la Entidad en cualquiera de sus fases y en todo caso a no 

favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto contractual, para el cual se contrató. 

 

VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y 

ENTerritorio con ocasión de la celebración y ejecución del contrato incluidas sus modificaciones, así como la liquidación y cualquier otro 

asunto relacionado con el presente negocio jurídico, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo direc to, en un 

término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte, la 

existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, 

se resolverán empleando las instancias y procedimientos contemplados en las normas de procedimiento que rigen la jurisdicción ordinaria. 

 

VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO CONTRACTUAL. El domicilio contractual para todos los efectos es la ciudad de Bogotá D.C. 

 

VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN. El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las 

partes. Para la suscripción se requiere que el CONTRATISTA se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 

con los aportes parafiscales, si es del caso.  

 

VIGÉSIMA SEPTIMA: EJECUCIÓN. El presente contrato requiere para su ejecución la expedición del registro presupuestal y la 

aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del presente contrato los documentos que determinan, regulan, 

complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractua les, 

tales como Documento de Planeación, anexos, propuesta técnica y económica presentada por EL CONTRATISTA, las garantías 

debidamente aprobadas y toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el plazo de ejecución del contrato. 

 

VIGÉSIMA NOVENA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es independiente de ENTerritorio, y, en 

consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de ENTerritorio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 

cargo. 
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TRIGÉSIMA: SUSPENSIÓN. El término de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por 

circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan su ejecución. b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. La 

suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se computará para efectos del plazo de ejecución del 

presente contrato.  

 

TRIGÉSIMA PRIMERA: USO DEL NOMBRE, EMBLEMA Y/O LOGOS DE LAS PARTES. Salvo autorización expresa y escrita de las 

partes, ningún funcionario, agente o dependiente de una u otra entidad podrá utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de cualquiera 

de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier otra índole, diferentes a los fines de este.  

 

PARÁGRAFO: Para el uso de Nombre, Emblema, sello oficial y/o Logo de ENTerritorio, deberá existir autorización expresa y escrita por 

su parte, según sea el caso. 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. EL CONTRATISTA adquiere las obligaciones que 

se describen a continuación, las cuales extenderá a todas las personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato en relación 

con la información confidencial o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del presente contrato: 

 

1. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial o privilegiada a cualquier persona natural 

o jurídica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a continuación: 

2. Cuando la información sea solicitada por ENTerritorio.  

3. En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal 

competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento 

establecido por ENTerritorio para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las competencias y 

delegaciones establecidas para la suscripción de estas. 

4. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la información 

confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo 

responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación a ENTerritorio, con el fin de que puedan tomar las 

acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por ENTerritorio para dar respuesta a 

tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos.  

5. Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial o privilegiada en una 

forma diferente a la autorizada en esta cláusula.  

6. Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio físico o 

electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido.  

7. Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulac ión, 

utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información subsista bien manejada y protegida.  

8. El uso de la Información Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL CONTRATISTA, para utilizarla sin 

observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier 

otra persona natural o jurídica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para 

impedir esa utilización irregular de la Información Confidencial o privilegiada. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término “información confidencial o privilegiada”, corresponde a la información que 

entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y tratada de manera 

responsable por EL CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del 

contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: ENTerritorio adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento que éste, 

en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula. 

 

TRIGÉSIMA TERCERA: PROTECCION DE DATOS Y HABEAS DATA. Las partes reconocen que en desarrollo del presente Acuerdo 

pueden llegar a tener acceso a información de carácter privado o reservado por el derecho fundamental del Habeas Data establecido en 

el Artículo 15 de la Constitución Política. Por consiguiente, las partes se obligan a manejar esta información de carácter privado o reservado 

con sujeción a las normas y disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la 

materia.  

 

TRIGÉSIMA CUARTA: MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS: Las partes declaran expresamente que 

las cláusulas del presente Contrato podrán ser adicionadas, modificadas, aclaradas o prorrogadas, previo acuerdo entre ellas, sin que ello 

implique una modificación en su objeto, conforme a las formalidades legales previstas para tal fin. Cualquier adición, prórroga o 

modificación al presente Contrato deberá hacerse por escrito y de común acuerdo entre las partes. 

 

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deberá solicitar al interventor del contrato las novedades contractuales, mínimo con quince (15) días 

hábiles de anterioridad, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito, situación que deberá demostrarse ante la Interventoría del Contrato. 

 

TRIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN. El presente contrato se liquidará de conformidad con lo previsto en los Numerales 49, 50, 51 y 52 

del Manual de Contratación de ENTerritorio. 

 

TRIGÉSIMA SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que el Contratista 

realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a ENTerritorio, y por tanto por este 

mismo acto se entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de ENTerritorio. De igual manera las invenciones realizadas 

por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL CONTRATISTA contratado 

para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL 

CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón 

a las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de ENTerritor io. Todo lo 

anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 

1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones.  

 

TRIGÉSIMA SEPTIMA: PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES. Todos los estudios, informes, documentos, 

gráficos, planos, u otros materiales preparados por EL CONTRATISTA en cumplimiento del presente contrato, serán de propiedad de 

ENTerritorio y deberá hacer entrega formal de los mismos al momento de liquidación del contrato, sin perjuicio de las obligac iones 

contraídas en virtud del acuerdo de confidencialidad. 
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TRIGÉSIMA OCTAVA: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 

2007, el régimen jurídico de contratación de ENTerritorio es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos 

serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás disposiciones 

especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica. 

 

TRIGÉSIMA NOVENA: CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado las 

condiciones técnicas, económicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás circunstancias relevantes, bajo las 

cuales se adelantará la ejecución del contrato. En consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar 

la decisión de asumir totalmente, a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación 

de la oferta y, posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripción de este. 

 

CUADRAGÉSIMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas 

de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, 

jurídicos en desarrollo y ejecución del presente contrato, para ello deberá:  En el lugar de ejecución del contrato y hasta los límites 

circundantes del mismo, EL CONTRATISTA es responsable de la seguridad de cada una de las personas que se encuentren laborando, 

transitando o visitando el lugar del proyecto o área intervenida; por tal motivo, deberá tener en cuenta todas las medidas de protección 

para evitar la causación de daños en la integridad física de las personas.  

 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. Las partes firmantes reconocen que han leído, 

entendido y aceptado los términos del presente Contrato y las contenidas en los documentos que forman parte integral del mismo. 

 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO: Las partes, de común acuerdo, convienen integrar al Contrato 

Electrónico publicado en el SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que forman parte in tegral del 

mismo. 

 

 

 

Elaboró:  Ingrid Johanna Rincón Correa / Abogada Líder de Soluciones / Grupo Procesos de Selección 

 

V.º B.º:  José Carlos Suarez Andrade / Gerente / Grupo Procesos de Selección 

 

 



PARA VERIFICACION DE LA ENTIDAD: 
CONTRATO ENTRE CONSORCIO DISAF 

2018 Y USPEC

CONSECUTIVO RUP No. 68
Mantenimiento general recurrente de la 

infraestructura física del primer grupo y atención a 
los ERON a cargo del INPEC (Grupo 9).  



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 

CERTIFICA 

El ingeniero YOHAN CAMILO JIMÉNEZ ZUBIETA identificado con cedula de ciudadanía No 1.032.485.282 

de Bogotá y Matricula profesional No 25202-440664 se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA desde 
el 02 de MARZO de 2020 al 10 de DICIEMBRE de 2020, en el siguiente proyecto:  

Contratante:  Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC, 

Contrato de Obra: 229 DE 2019 

Objeto: Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer 
grupo y atención a los ERON a cargo del INPEC (Grupo 9). 

Valor total del contrato: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL SEIS PESOS ($747.650.006.oo) M/CTE. 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá a los 11 días del mes 

de abril de 2023. 

_______________________ 

MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA. 
C.C No: 1.082.774.968 de San Agustín
Representante Legal

SAFRID INGENIERÍA S.A.S
NIT: 900.520.848-4
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EL SUSCRITO DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL (E) 
 

 

CERTIFICA: 
 
 

Que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC, con NIT. Número:  900.523.392-1, 
suscribió el siguiente contrato:  

 

Contrato Número:  229  DE 2019 

Tipo de Contrato: DE OBRA 

Nombre del Contratista: CONSORCIO DISAF 2018 

Identificación del Contratista: NIT. Número: 901.325.386-1 

Objeto del Contrato: 
Mantenimiento general  recurrente de la infraestructura física del 
primer grupo y atención a los ERON a cargo del INPEC (Grupo 9). 

Valor Inicial : 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS  M/CTE. 
($669.787.580.oo). 

Plazo de Ejecución: 

El plazo para la ejecución del objeto contractual se establece de 
acuerdo con el grupo, contados a partir de la firma del acta de inicio 
del contrato junto con a interventoría, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución de uno y otro contrato, 
como se muestra a continuación: 
ETAPA                                                         PLAZO 
 
I - PRE CONSTRUCCIÓN                            15 DÍAS 
II- CONSTRUCCIÓN                                     SEGÚN EL GRUPO 
III- CIERRE DEL PROYECTO                       15 DÍAS 

Acta de Suspensión (3 de abril 
de 2020): 

Suspender temporalmente la ejecución del Contrato No.229 de 2019, 
por un término de once  (11) días calendario, es decir, desde el 3 de 
abril hasta el 13 de abril de 2020. 

Acta de Reinicio del Contrato 
(16 de julio de 2020): 

Reiniciar la ejecución del contrato de obra No.229 de 2019, a partir del 
16 de julio de 2020, quedando con un plazo de ejecución hasta el 13 
de noviembre de 2020. 

Acta de Suspensión (10 de 
noviembre de 2020): 

Suspender temporalmente la ejecución del Contrato No.229 de 2019, 
por un término de siete (07) días calendario, es decir, desde el 10 de 
noviembre y hasta el 16 de noviembre de 2020. 

Acta de Reinicio del Contrato 
(17 de noviembre de  2020): 

Reiniciar la ejecución del contrato de obra No.229 de 2019, a partir del 
17 de noviembre  de 2020, quedando con un plazo de ejecución hasta 
el 20 de noviembre de 2020. 

Otrosí No.1 de Prórroga No.1 
Adición No.1: 

PRORROGAR: El plazo del contrato de Obra No.229 de 2019, hasta el 
10 de diciembre de 2020. 
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Verificada la documentación existente en la carpeta contractual, se registra: 
 

 
 
 
 

ADICIÓN: Al  contrato de Obra No.229 de 2019 por el valor de SETENTA 
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($77.862.426.oo) M/CTE., para 
un valor total del Contrato de Obra No.229 de 2019 de SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEIS 
PESOS  ($747.650.006.oo) M/CTE. 

Fecha de Suscripción del 
Contrato: 

4 DE OCTUBRE DE 2019 

Fecha de Inicio: 2 DE MARZO DE 2020 

Fecha de Terminación: 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

Estado Actual del Contrato: LIQUIDADO 

        SI        NO Tipo de Sanción o Multa (si aplica) 

Multas         X  

Sanciones         X  

Observaciones: 
 
ÁREAS:  

Sincelejo: Área intervenida Cubierta:1.015m2  

Magangué: Área intervenida Cubierta:165m2  

Corozal: Área intervenida Cubierta:234 m2  

Área intervenida Cubierta Total: 1.414 m2  

CALIDAD DEL SERVICIO: Excelente  

- El bien inmueble donde se ejecutó el contrato NO fue declarado bien de interés cultural. (Ver  

anexo Bienes de interés cultural a 2022)  

- LAS SEDES INTERVENIDAS FUERON:  

- Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Sincelejo EPMSC SINCELEJO -  

Departamento de Sucre  

Actividades representativas:  

Mantenimiento pabellón 4.   

Construcción de celda primaria.   

Mantenimiento pabellón A.   

Mantenimiento zona administrativa.   

Intervención de áreas exteriores en actividades eléctricas.   

- Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Magangué EPMSC  

MAGANGUE - Departamento de Bolívar  

Actividades representativas:  

Mantenimiento y ampliación del área de Rancho    



 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO CELEBRADO 

 

Código: M3-FO-04                                                             Vigencia: 27/ 08 /2018                                                                                Pagina: 3 de 3 
Versión: 04 
 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los diez  (10) días  del mes de febrero  de 
dos mil veintidós (2022).                        

 

 

 

   EDUIN ESNEYDER CUENCA RODRÍGUEZ 
Director de Gestión Contractual (E) 

 
 

Proyectó: Homayra Sánchez- Técnico Administrativo. HS 

Revisó: Evelin Jhohana Alonso Gutiérrez  - Coordinadora Grupo Contractual.  

 

- Establecimiento de reclusión especial de corozal ERE COROZAL - Departamento de Sucre  

Actividades representativas:  

Mantenimiento área del Rancho   

Mantenimiento habitación aislamiento    

Mantenimiento oficinas y área administrativa   

Mantenimiento recepción de guardia y baño    

Mantenimiento eléctrico, luces exteriores e interiores del área de guardia y pasillo.    

Mantenimiento de cubierta    

Instalación de tanque elevado.  

  

 

Para más información ver anexo 2 Acta de liquidación  Cto. 229/2019.  
Se adjunta lista de bienes de Interés Cultural. 
 
 

La anterior  información fue suministrada y avalada por el Arquitecto  Giovanny Felipe Ortiz de la Dirección 
de Infraestructura mediante correo del 11 de febrero de 2011 
 
La  presente certificación se realiza con base en la información que reposa en el expediente contractual 
No.229-2019 



 

 
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
CERTIFICA 

 

 
Que el Ingeniero YOHAN CAMILO JIMENEZ ZUBIETA, identificado con cédula de ciudadanía N° 

1.032.485.282 de Bogotá, se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA desde el 19 de OCTUBRE de 
2021 al 5 de AGOSTO de 2022, en el siguiente proyecto:  
 

Contratante:   SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 
Contrato de Obra: SCJ-1554-2021 

 
Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL 

DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ. 
 
Valor total del contrato: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($2.408.656.037,00) 

 
 
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá a los 9 días del mes 

de junio de 2023. 
 
 

 
 
_______________________  

MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA.   
C.C No: 1.082.774.968 de San Agustín  
Representante Legal  

SAFRID INGENIERÍA S.A.S     
NIT: 900.520.848-4 

 



                 

 

  

Página 1 de 21 
 

SCJ-1554-2021                         

CONTRATO DE OBRA 

SCJ-LP-002-2021 

NUMERO DE CONTRATO SCJ-1554-2021                        FECHA: 30 de septiembre de 2021 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

NIT 899.999.061-9 

COMPETENCIA  Decreto Distrital No. 244 de 2021 

ORDENADOR DEL GASTO ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO 

CÉDULA  79.731.272 de Bogotá D.C. 

CONTRATISTA  SAFRID INGENIERIA SAS 

NIT 900.520.848-4 

REPRESENTANTE LEGAL  MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.082.774.968 de San Agustin 

REGIMEN TRIBUTARIO NO DECLARANTE DE IVA (  )     DECLARANTE DE IVA (X) 

 
CONSIDERACIONES: 1. Que el Plan Distrital de Desarrollo –PDD- “Un nuevo contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”-
2020-2024 tiene dentro de sus diferentes propósitos el establecer las condiciones para el buen gobierno de la ciudad orientado a 
consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, razón de ser de la 
acción pública. Entre las metas proyecto del Plan Distrital de Desarrollo se encuentra “Suministrar a 19,381.00 personas sindicadas 
elementos que permitan garantizar sus derechos humanos y mejorar sus condiciones durante la privación de la libertad”.  2. Que la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia es un organismo de nivel central del Orden Distrital, creado mediante el Acuerdo 
637 de 2016 del Concejo de Bogotá, según el cual, con cargo a los recursos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, se proveerán los bienes y servicios que la entidad requiere para el cabal cumplimiento de su misión, y que las autoridades 
competentes requieran para optimizar la seguridad de todos los habitantes de Bogotá. 3.  Que la Subsecretaria de Acceso a la Justicia 
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia presentó estudio previo en el cual justificó la necesidad y los fundamentos 
jurídicos para adelantar el proceso de selección cuyo objeto consiste en: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA 
POR LA SDSCJ”. 4.  Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por LA SECRETARÍA y en consideración a la naturaleza del bien 
a contratar y el presupuesto asignado a este proceso, se llevó a cabo el proceso de Selección No. SCJ-LP-002-2021, en la modalidad 
de Selección por Licitación Pública, en armonía con el Decreto 1082 de 2015. 5. Que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, garantizó la disponibilidad de los recursos con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 939 del 28 de julio de 
2021 del proyecto de inversión 7765, del concepto “Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en 
Bogotá” del rubro presupuestal No. 3-3-1-16-03-47-7765-000, expedido por el responsable del Presupuesto de la Secretaría. 6.  Que 
de acuerdo con el informe de evaluación y ponderación efectuado por el Comité Evaluador, una vez evaluadas las observaciones 
presentadas por los oferentes en audiencia de adjudicación, se recomendó al ordenador del gasto, adjudicar el Proceso de Licitación 
Pública SCJ-LP-002-2021, al proponente SAFRID INGENERÍA SAS, identificado con el Nit No. 900.520.848-4, representado legalmente 
por el Señor MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA,   identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.082.774.968 hasta por la suma 
de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($1.553.671.237) incluido AIU, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, 
costos directos e indirectos que conlleva la celebración y total ejecución del objeto contractual, dado que el proponente se encuentra 
habilitado, cumple con las exigencias técnicas, jurídicas, financieras, de conformidad con la evaluación y obtuvo como calificación el 
mayor puntaje, es decir 98.29 puntos. 7. Que, como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución No. 0464 del 23 de septiembre 
de 2021, el Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, adjudicó el proceso de selección por Licitación Pública N° SCJ-
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LP-002-2021, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE EQUIPOS 
DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ”, por cumplir con los requisitos 
jurídicos, técnicos, financieros y de conformidad con la evaluación y calificación establecidos en el pliego de condiciones al proponente 
SAFRID INGENERÍA SAS.  8. Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las 
partes convienen celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos 
reglamentarios, y por las siguientes cláusulas: 
        

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE 
EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ” 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO:   Las obras de mantenimiento objeto del presente proceso, tienen como fin 
atender la Cárcel Distrital, en lo que respecta a la ejecución de obras de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia, 
correspondientes al saneamiento básico, reparaciones locativas, para el mejoramiento general de la Cárcel Distrital, actividades que se 
enmarcan en el artículo 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas del Decreto 1077 de 2015, por medio del cual de expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual dispone que:   “Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas 
obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, 
su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las 
reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya.  Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, 
restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o 
ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.” (…) El alcance de las actividades de obra 
contempla una etapa preliminar de análisis de cada una de las intervenciones, que consiste en la verificación de los inmuebles; dicho 
análisis deberá levantarse en una ficha de visita en la que se describirán las obras identificadas y la priorización de cada una de ellas 
(SEGÚN PRIORIZACIÓN ENTREGADA POR LA CARCEL DISTRITAL), ítems, memorias de cantidades de obra levantadas, 
presupuesto de obra y el correspondiente registro fotográfico, el aval de la administración del equipamiento, la aprobación del  interventor 
del contrato y el visto bueno del supervisor del contrato. Dichas actividades deben costearse por parte del contratista de obra dentro de 
sus gastos administrativos y de personal.   Dentro del presupuesto asignado, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
(SDSCJ) reservará un porcentaje para obras de emergencia, que se presenten por situaciones de daños en la operación de la 
infraestructura (Tuberías rotas, averías en equipos, etc.), eventos antrópicos (Vandalismo, terrorismo, etc.) o de la naturaleza 
(Vendavales, lluvias fuertes, etc.), Dichas obras se solicitarán por parte de la SDSCJ al interventor para atención inmediata por parte 
del contratista de obra.  
 
Si faltando diez (10) días hábiles para el vencimiento del plazo de ejecución del contrato, no se han presentado emergencias, dichos 
recursos podrán destinarse para la atención de mantenimientos normales previa aprobación de la Dirección de Recursos Físicos y 
Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). En el evento en que la emergencia 
demande mayores recursos se podrá aumentar dicho porcentaje previa aprobación de la SDSCJ a la interventoría.  
 
El alcance de este proyecto comprende sin limitarse a ellas las siguientes actividades: 
 
1. INVENTARIO DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS: Teniendo en cuenta que los recursos asignados para la atención de la totalidad de 

las necesidades son limitados, se debe garantizar la continuidad del servicio en el establecimiento carcelario, dándole prioridad a 
aquellos puntos o infraestructura que por su estado de deterioro estén afectando el correcto funcionamiento del centro penitenciario. 
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Para definir la intervención se requiere por parte del contratista de obra, de un inventario de daños puntuales con su correspondiente 
presupuesto. Para tal fin se deberá realizar recorridos conjuntos contratista e interventor de manera permanente. 
 
Las actividades de mantenimiento se adelantarán de acuerdo con las necesidades identificadas, disponibilidad de recursos y 
tiempos establecidos garantizando la intervención en los sitios más críticos acorde con las necesidades más imperantes. De igual 
forma el contratista debe programar las inversiones e intervenciones de tal manera que se optimicen los recursos a su disposición.   
 
Las actividades contempladas como recorridos conjuntos contratista e interventoría No corresponden ni a un diagnóstico ni a 
estudios y diseños; la actividad comprende la elaboración del inventario de necesidades, mediante inspección visual y mediciones 
básicas en sitio, que permitan definir áreas de intervención.  
 
En conclusión, la actividad requerida para el presente proceso corresponde a un inventario visual de daños puntuales y no a un 
diagnóstico y como tal, la actividad se encuentra dentro de las obligaciones contractuales y debe ejecutarse con el personal 
contemplado en la plantilla mínima requerida y esto no representará un costo adicional para la SDSCJ. De esta actividad deberá 
generarse un informe para presentar a la SDSCJ previamente aprobado por la interventoría. 
 
Es importante precisar que, en desarrollo de la etapa de inventario, de manera simultánea se deberán atender las necesidades de 
mantenimiento prioritario en el establecimiento carcelario. 
 
El contratista debe tener presente que durante la ejecución del contrato, la SDSCJ podrá excluir algún o algunas de las actividades 
previstas, a fin de garantizar la atención de nuevas necesidades requeridas de mayor importancia y la atención de emergencias 
que se puedan presentar, requerimientos judiciales, solicitudes de la Secretaría Distrital de Salud o Secretaría Distrital de Ambiente 
entre otras.  
 
A manera general se desarrollarán las siguientes actividades sin limitarse expresamente a ellas: 
 

- Inventario de priorización de obras. 
- Mantenimiento correctivo 
- Mantenimiento preventivo 
- Reparaciones puntuales. 
- Atención de emergencias. 
- Realización de labores ambientales seguridad y salud en el trabajo. 
- Actualización del inventario de actividades de construcción adelantadas y de cambio de elementos de la infraestructura 

del establecimiento carcelario. 
 
2. TIPOS DE INTERVENCIÓN. 
 

a) MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Corresponde a las acciones y labores que se deben realizar con el objeto de renovar, 
recuperar, reparar o restaurar daños o deterioros ocasionados por el uso normal, por falta de mantenimiento predictivo, 
preventivo, correctivo y emergente, por el desgaste natural, por accidentes, por usos inadecuados de la infraestructura u otros 
factores externos. Requiere inversiones cuantiosas y de mano de obra especializada; dentro de este tipo de mantenimiento 
podemos incluir las llamadas obras de mejoramiento, por ejemplo: reposición de cubierta, pisos, aparatos sanitarios, cambio o 
remplazo de elementos, entre otros. 
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b) MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Son los procesos de conservación de las condiciones físicas de la infraestructura; 
comprenden aquellas acciones que se deben realizar en forma planificada, periódica, permanente y programada, para prevenir, 
retrasar o evitar su deterioro y descompostura prematuros, producto del uso normal, para alargar así su vida útil. 

 
c) OBRAS DE EMERGENCIA, ALTO RIESGO Y DE CONTINGENCIA: Son aquellas actividades necesarias para mitigar el 

impacto negativo de eventos extemporáneos que afectan sustancialmente el funcionamiento normal del equipamiento. Se 
caracterizan por ser de atención inmediata e inesperada; el ejemplo básico es la caída de un muro. Las acciones primarias 
sobre estos eventos corresponden a señalizar adecuadamente el lugar de la emergencia y garantizar su evacuación inmediata. 

 
d) ADECUACIONES. En el caso que se evidencie deterioro grave de alguna de las infraestructuras del establecimiento carcelario, 

y su solución no se enmarque dentro de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, o por necesidad de 
complementar la infraestructura existente, la SDSCJ podrá solicitar y autorizar previo concepto de la interventoría la ejecución 
de obras de adecuación nuevas que permitan subsanar las deficiencias o complementar la infraestructura física del 
establecimiento carcelario.   

  
CLÁUSULA TERCERA– ESPECIFICIACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con las especificaciones 
técnicas establecidas en el ANEXO 1 TÉCNICO SEPARABLE – MANTENIMIENTO CARCEL del Pliego de Condiciones y a los estudios 
previos. 
 
CLÁUSULA CUARTA. -  PLAZO DE EJECUCIÓN:   El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de DIEZ (10) meses o 
hasta que se agote el recurso asignado; lo que primero ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo 
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
  
CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN:   El Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C. Las actividades objeto de 
este estudio previo se realizarán en la Cárcel Distrital Varones y Anexo de mujeres que se encuentra a cargo de la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia.  
 
CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será hasta por la suma de MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($1.553.671.237) incluido AIU, y demás impuestos, tasa, contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e indirectos 
que conlleva la celebración y total ejecución del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA -. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor que la Secretaría se compromete a cancelar al CONTRATISTA 
como contraprestación por el cumplimiento del objeto del presente contrato será con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 939 del 28 de julio de 2021, del rubro de inversión No. 13-30-11-60-34-70-000007765 denominado “Mejoramiento y protección de 
los derechos de la población privada de libertad en Bogotá”, expedido por el responsable del Presupuesto de la Secretaría. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. - FORMA DE PAGO:   Para los ítems contemplados en el presupuesto de mantenimiento por precios unitarios, 
el contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de 
recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría y el supervisor. 

 
Retención en Garantía: En cada uno de los pagos, se realizará una retención en garantía del 10%, cuyo valor total corresponde al 
valor facturado, y será pagada así: 
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 El 50% del valor de esta retención se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción e informe final 
de obra. 

 

 El 50% restante del valor de la retención en garantía, se cancelará una vez se suscriba el Acta de Liquidación del contrato, con la 
correspondiente actualización de garantías y pólizas establecidas en el contrato. 

 
PAGOS PARCIALES MENSUALES se realizarán de acuerdo con la ejecución de las actividades de obra correspondientes, con sus 
memorias de cálculo de cantidades de obra, balance de mayores y menores cantidades de obra y el corte mensual de obra, debidamente 
revisada y aprobada por la interventoría externa.  
 
Las actas de pago parcial de obra serán liquidadas de acuerdo con la medición de obras ejecutadas. Todo pago está sujeto a la 
disposición de la programación anual mensualizada PAC de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia SDSCJ, la cual 
debe ser reportada por el interventor externo y de la Dirección Distrital de la Tesorería. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia SDSCJ cancelará el valor del acta una vez se cumplan con los requisitos establecidos en el contrato.  
 
Las actas parciales de obra contienen la ejecución del avance de la misma con la periodicidad pactada en el contrato, éstas y su pago 
tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la cantidad y calidad de la obra pre aprobada, estas entregas no tienen el carácter 
de definitivo, ni certifican a satisfacción por parte de la interventoría, ni de la SDSCJ, la ejecución de las actividades ejecutadas por EL 
CONTRATISTA, tan sólo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razón por la cual, el pago de las 
mismas por parte de la SDSCJ, no significa el recibo definitivo a satisfacción. La interventoría podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones, ampliaciones, reducciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor 
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, 
a efecto de que la SDSCJ se abstenga de pagarlas o compensarlas con cuentas futuras al CONTRATISTA hasta que el supervisor de 
la SDSCJ dé el visto bueno. 
 
Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción 
del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: SENA, ICBF, y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda.  
 
Para efectos del pago, el CONTRATISTA deberá presentar: 

 
 a. Factura o documento equivalente de conformidad con la Ley donde se registre: fecha, especificación del producto entregado, 
cantidad, precio unitario de los bienes entregados y el precio total de la factura.  

 b. Certificado de Supervisión e Interventoría para la gestión de Cuentas (SISCO).  

 c. Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, o el apoyo a la supervisión y el 
contratista, en el que se entregue, el acta de entrega y recibo a satisfacción, junto con el informe detallado de los suministros solicitados 
y entregados y el precio total de la factura. Para el pago el supervisor deberá diligenciar el certificado de gestión de cuentas.  

 d. Certificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista y del aporte de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo 
1 º del artículo 41 de la ley 80 de 1993, que fuera modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, o el que haga sus veces de 
acuerdo a la normatividad vigente, al momento de cumplir la obligación. Si es persona natural, deberá presentar el soporte de pago y 
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acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados cuando a ello 
hubiere lugar.  

 e. Certificación bancaria y copia del Acta de Inicio Ejecución de Contratos (en la primera cuenta).  

 f. RIT y RUT del contratista.  
 
La factura, y demás documentos requeridos por el Supervisor del contrato deberán ser radicados en la Página web de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de la ventanilla virtual disponible en el siguiente enlace: 
https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/canales-atenci%C3%B3n  
 
La forma de pago prevista, está sujeta a la situación de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda una vez se encuentre 
aprobado el PAC (programa Anual de Caja) y dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los documentos requeridos para el 
efecto. Los pagos se realizarán mediante abono a cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el Contratista, de 
la cual sea titular éste. 

 
El pago será cancelado en pesos colombianos por medio de la Tesorería Distrital a través de la consignación en la cuenta corriente o 
de ahorros que EL CONTRATISTA suministre al SDSCJ, la cual debe corresponder a una de las 21 entidades financieras afiliadas al 
sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley.  
 
En caso de que el proponente favorecido sea un consorcio o unión temporal, para efectos del pago, éste debe informar el número de 
cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del 
respectivo consorcio o unión temporal.  
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este 
efecto solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos 
exigidos.  
 
Los retrasos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, solo adquiere obligaciones con el oferente favorecido en el presente proceso 
de contratación y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.  
 
Para la persona natural, deberá allegar adicional a lo exigido para persona jurídica, copia de la planilla de pago de aportes a salud, 
pensión y riesgos laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotización debe 
ser el valor que la Ley mande y conforme a la circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y de la Protección Social.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 
 
NOTA 1: (Aplica para Responsables y no Responsables del IVA) de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 4 de la ley de 
financiamiento No. 1943 del 28 de diciembre de 2018, Para la celebración de contratos de venta de bienes y /o de prestación de servicios 
gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del 
Impuesto sobre las Ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. Por lo anterior 
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los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán 
presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario. incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
para cada pago.  
NOTA 2: En caso de que el resultado de aplicar el (%) de descuento ofertado sobre el precio de referencia presente decimales, la 
entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso; cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco (5) lo 
aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco (5) lo aproximará por defecto al peso. 
 
Sistema de pago 
 
La modalidad de pago será por el sistema de precios unitarios fijos, conforme a la metodología adoptada por la SDSCJ, valor por unidad 
de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la 
ejecución de su objeto, de conformidad con lo pactado.  En consecuencia, el valor real del contrato será la suma de los resultados que 
se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o autorizadas y recibidas por el interventor y entregadas a satisfacción a la SDSCJ 
por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo ítem. Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos 
derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato. Incluye entre otros los gastos 
de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incremento salarial y prestacional, desplazamiento, transporte, 
honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilización del software, impuestos a cargo del 
contratista, transporte, garantías y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que 
incurra el contratista para la ejecución de cada una de las actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.I.U. 
 
CLÁUSULA NOVENA. -  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  Será a cargo del CONTRATISTA además de las consagradas en la 
Ley conforme con la naturaleza del presente contrato, el cumplimiento de las obligaciones generales y las específicas detalladas 
enseguida: 
 

I. OBLIGACIONES GENERALES:  
 

1. Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás 
disposiciones pertinentes. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
3. Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada. 
4. Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya 

lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 
del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. 
Complementen o modifiquen. 

5. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se entregue la copia del contrato, deberá constituir las 
garantías pactadas en el mismo. 

6. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato. 
7. Coordinar con la SDSCJ y el CONTRATISTA, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas 

u órganos o instancias de control. Una vez el Contratista/Consultor/Interventor reciba el requerimiento deberá remitirlo de 
inmediato a la Secretaría y a la Interventoría con el fin de que la Secretaría responda directamente al peticionario con 
oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 

8. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada 
pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no 
definitiva. 
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9. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias al 
SDSCJ y a las autoridades competentes. 

10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello. 
11. Colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad. 
12. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena 

fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. 
13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o interventor del contrato, según corresponda. 
14. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad 

de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente 
podrá ser divulgada. 

15. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SDSCJ por conducto del interventor del contrato. 
16. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e 

indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos 
necesarios para la ejecución del presente contrato. 

17. Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, herramientas y el personal 
requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices 
y demás documentos que integran el presente contrato. 

18. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos 
constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de 
contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e 
incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento 
de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme 
con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula 
penal pecuniaria, si es el caso. 

19. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. 
20. Atender las instrucciones de la SDSCJ de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información 

sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 
21. Cumplir con el anexo técnico dispuesto para la presente contratación.  
22. Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos 

o instrucciones de la SDSCJ, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los 
resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la 
aprobación de la SDSCJ. 

23. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene 
y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del contratista tanto la vinculación del personal como cualquier 
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

24. Implementar y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo” o las normas que lo modifique, aclare o 
sustituyan. 

25. Implementar y dar cumplimiento a la Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo “por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas”, y a la Resolución No. 1903 de 2013 “por la cual 
se modifica el numeral 5º del Artículo 10 y el parágrafo 4º del Artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones” 
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26. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto 
contractual. El Contratista/Consultor/Interventor deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de 
protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. 

27. Obtener las aprobaciones por parte del interventor y/o supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del 
contrato. 

28. Suscribir – conjuntamente con la SDSCJ – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del 
presente contrato. 

29. Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los 
términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la SDSCJ vigentes 
durante la ejecución del presente contrato. 

30. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula 
correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley. 

31. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en 
el mismo, en aplicación de la normatividad vigente. 

32. Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de 
no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por 
Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas 
que consagran los derechos de los niños. 

33. Mantener indemne a la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, contra todo reclamo, demanda, acción legal, 
y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones, al personal de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y 
Justicia, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este Contrato. En caso de que se instaure demanda o acción legal 
alguna, o se formule reclamo contra la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, por asuntos que según el 
Contrato sean de responsabilidad del Contratista, ésta se lo comunicará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para 
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten 
las negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto. 

34. Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o 
productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 
2014. 

35. Garantizar la implementación de los protocolos de bioseguridad para la ejecución de las actividades requeridas en 
cumplimiento del objeto contractual, con ocasión de la emergencia económica, social y ambiental ocasionada por la pandemia 
del COVID-19.  

36. Conocer y cumplir las condiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo indicados en el artículo 2.2.4.6.28 
del Decreto 1072 de 2015 y demás normas vigentes y concordantes para el desarrollo de su actividad contractual.  

37. Controlar y reportar en su entidad o empresa cualquier condición insegura en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

38. Entregar de manera previa al inicio del contrato al supervisor o a quien este delegue y al área de Seguridad y salud en el 
trabajo de la Dirección de Gestión Humana para su revisión los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, en caso 
de que así lo exija el objeto contractual a desarrollar.  

39. Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el 
centro de trabajo donde se desarrolla la actividad contratada.  

40. Diligenciar los formatos de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia o el 
contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.  

41. El Contratista deberá garantizar la incorporación y la participación de mujeres en la ejecución del contrato para dar 
cumplimiento al Decreto 332 de 2020 
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42. Cumplir con todas las obligaciones que sean inherentes, pertinentes y necesarias para la adecuada ejecución del objeto 
contractual.  
 

II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

 Obligaciones previas a la firma del acta de Inicio: 
  

1. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Programa General de Trabajo el cual deberá incluir la descripción 
de los hitos de los entregables de cada actividad (cronograma), así como el desglose de los recursos que implementará, 
adicionalmente, el alcance estimado inicial de las metas físicas a intervenir en donde se evidencien los trámites y tiempos 
requeridos para su cumplimiento. 

2. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría, el Plan Anual de Caja (PAC) 
3. Presentar a la Interventoría, para su revisión y aprobación, las hojas de vida del recurso humano requerido contractualmente, 

a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato. 
4. Una vez cumplido lo anterior, se procederá a la firma del ACTA DE INICIO, la cual deberá realizarse a más tardar dentro de 

los DIEZ (10) DÍAS hábiles siguiente a la aprobación de la garantía del contrato de obra.  
 

 Obligaciones en la etapa de mantenimiento 
  

 Obligaciones del Componente Técnico: 
 

1. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno.  

2. Realizar cierres por unidad funcional de obra y gestionar los permisos que se requieran con dicho fin.  

3. Ejecutar las obras requeridas con estándares de calidad y oportunidad.  

4. Proponer para aprobación de la interventoría, las posibles soluciones frente a actividades de mantenimiento que requieran 
actividades de adecuación.  

5. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones aprobado por la Interventoría, 
asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos 
necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio 
y aprobación el plan de contingencia.  

6. Implementar el Plan de Calidad para el proyecto de acuerdo con las directrices de la SDSCJ.  

7. Remitir a la interventoría el desglose del AIU ofertado, según formato de matriz de cálculo, así como también, los Análisis de 
Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios presentados en la oferta. La información 
detallada de los análisis de precios unitarios (APU) deberá entregarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
identificación, los cuales serán la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato, 
para cada área, respectivamente.  

8. Presentar para aprobación de la interventoría, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de la Interventoría y de la SDSCJ, las 
medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario, 
debe presentar la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato y someter la misma a 
aprobación de la Interventoría.  
9. Garantizar el óptimo y correcto funcionamiento de cada una de las áreas de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 
que se intervengan, teniendo en cuenta que la Cárcel es una unidad y un todo, y como tal debe ser funcional.  

10. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra, de conformidad 
con las especificaciones contratadas para el proyecto y presentar a la interventoría el resultado de los mismos.  
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11. Efectuar los correctivos del caso, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, cuando los resultados de los ensayos de laboratorio 
no cumplan con las especificaciones contratadas y realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las 
especificaciones contratadas.  

12. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría y/o la SDSCJ, en un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles 
cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. Cumplido lo anterior, 
deberá realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a 
más tardar DIEZ (10) días hábiles siguientes a la fecha de terminación de los correctivos solicitados.  

13. Los cortes de los periodos correspondientes a los informes mensuales deben coincidir con los de las actas de pago mensual 
de obra con excepción de la información estadística en Seguridad y Salud en el Trabajo que comprende desde el primero hasta el 
último día del mes.  

14. Contar con los permisos emitidos por la Dirección de la Cárcel Distrital, de lo contrario no podrá adelantar ninguna intervención.  

15. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación, el Acta de Recibo Parcial de Obra, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría de la SDSCJ que se encuentre vigente durante la ejecución del contrato 
y las normas que lo regulen, adjuntando la documentación soporte requerida.  

16. Realizar la entrega de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT) del proyecto.  

17. Suscribir junto con la interventoría el Acta de Terminación de Obra a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento 
del plazo de la ejecución. En la terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el 
cronograma de entrega de los detalles de los faltantes.  

18. Realizar de manera conjunta con la SDSCJ, delegados de la Cárcel Distrital y la Interventoría, la visita de inspección detallada, 
para verificar el estado final de las obras. El contratista debe asistir con el equipo de profesionales que se requiera para el 
cumplimiento de esta actividad.  

19. Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de 
Interventoría que se encuentre vigente durante la ejecución del contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades 
encontradas.  

20. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe final de interventoría de obra e Informe de 
seguimiento de la garantía única.  

21. Entregar a la Interventoría un inventario final de todas las actividades de mantenimiento adelantadas, y las cuales se puedan 
corroborar y evidenciar en sitio, para lo cual deben estar debidamente identificadas y codificadas, para lo cual se deben utilizar los 
medios físicos que permitan su identificación, (ej. planos, adhesivos con identificación de elementos reparados o sustituidos). Esté 
inventario debe ser validado y aprobado por la interventoría.  

22. Entregar a la interventoría un informe donde se indiquen las adecuaciones o mantenimientos que se deben priorizar en el 
nuevo contrato mantenimiento.  
 
23. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para la iniciación y ejecución de las diferentes 
actividades de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma aprobado por la interventoría.  
24. Suministrar a la SDSCJ, así como a las autoridades de control y vigilancia del sector que sean competentes, la información 
que estas entidades requieran sobre la ejecución del presente contrato.  
25. Asistir y participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoría y sus especialistas 
proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el Acta de 
Seguimiento al Contrato.  
26. Cumplir con los servicios ofrecidos para obtener el puntaje adicional (de acuerdo a la propuesta presentada).  
27. Realizar de común acuerdo con el interventor, mediante acta, reuniones de seguimiento al contrato con periodicidad no mayor 
a una semana, con el fin de atender las observaciones presentadas por la SDSCJ, para tomar las acciones que se deriven de la 
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ejecución del contrato, sin perjuicio de las solicitudes o requerimientos adicionales que realice el interventor de acuerdo con el 
desarrollo del proyecto.  
28. Levantar actas de vecindad para los casos que así lo ameriten, con anterioridad al inicio de las labores de adecuación, 
mejoramiento y/o mantenimiento. Estas actas deberán ser entregadas formalmente a la Interventoría para su aprobación dentro 
del primer mes de la etapa de intervención.  
29. El personal a utilizar debe estar plenamente identificado y solicitar su ingreso a las instalaciones de la Cárcel Distrital con 
anticipación mínima de 24 horas, así como una capacitación e inducción sobre seguridad en las instalaciones de la Cárcel Distrital, 
que será brindada por el personal de la Cárcel Distrital.  

30. Mantener durante todo el plazo de ejecución del contrato, el equipo de trabajo requerido por la entidad, de acuerdo con las 
calidades y perfiles ofertados, garantizando que cada uno cuente con los elementos, insumos y/o herramientas necesarias para el 
desarrollo de las actividades requeridas. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás 
personal ofrecido, este deberá tener un perfil igual o superior al ofertado. En todo caso, el interventor deberá aprobar, previamente, 
el reemplazo. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la SDSCJ.  
31. Garantizar la disponibilidad del recurso técnico, tecnológico, humano, físico, etc, que adicionalmente se requiera para la 
correcta ejecución y desarrollo del proyecto.  
32. Presentar a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes, un informe mensual en medio físico y magnético, que 
detalle y precise los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales, entre otros, de cada una de 
las actividades desarrolladas durante el mes inmediatamente anterior de ejecución del contrato, so pena de requerimientos o 
apremios.  
33. Gestionar y hacer seguimiento a las autorizaciones y permisos o acompañamientos, requeridos para la ejecución del contrato.  
34. Brindar acompañamiento técnico de los especialistas pertinentes cuando se requiera, en desarrollo de las actividades de 
mantenimiento, cuando sea requerido por la interventoría o la SDSCJ.  
35. Se deberá garantizar un mecanismo ágil y oportuno que permita atender los requerimientos de la SDSCJ, en máximo 
veinticuatro (24) horas después del recibo de la solicitud.  
36. Encomendar los estudios, la dirección técnica y la ejecución de los trabajos a profesionales inscritos en el registro profesional 
de ingeniería, acreditados con la tarjeta de matrícula profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado de su 
vigencia, de conformidad a lo estipulado en la Ley 842 de 2003.  

37. Destinar el porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, o personal nacional calificado, 
según aplique, de acuerdo al porcentaje ofrecido en la propuesta, para el factor de apoyo a la industria nacional, para lo cual, 
deberá presentar mensualmente una declaración expedida por su representante en la que conste que mantiene el porcentaje de 
personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de este.  

38. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, anexos técnicos y demás 
documentos que se desarrollen en la ejecución del contrato.  
 

NOTA 1: CUADRILLA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.  El contratista deberá disponer de una (1) cuadrilla requerida para la 
ejecución de las obras de emergencia de atención inmediata y prioritaria, dependiendo de la actividad que necesite ejecutarse en la 
Cárcel Distrital. Por tal motivo, el contratista asignado para este proceso deberá disponer de una cuadrilla compuesta como mínimo por 
un (1) oficial y dos (2) ayudantes, quienes tendrán disponibilidad de trabajar en horas diurnas, nocturnas, fines de semana; de manera 
que se pueda prestar un servicio inmediato y oportuno frente a cada necesidad, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Esta cuadrilla deberá tener un tiempo de respuesta de máximo 2 horas. (Esto no genera una disponibilidad constante del personal), una 
vez se reporte la emergencia por parte del establecimiento carcelario, la interventoría o la supervisión del contrato por parte de la 
SDSCJ. 
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NOTA 2: SERVICIO DE CERRAJERÍA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.  El contratista por las condiciones particulares del centro 
penitenciario deberá disponer del servicio de cerrajería de atención inmediata y prioritaria. Por tal motivo, el contratista asignado para 
este proceso deberá disponer del personal requerido para esta actividad, quienes tendrán disponibilidad de trabajar en horas diurnas, 
nocturnas, fines de semana; de manera que se pueda prestar un servicio inmediato y oportuno frente a cada necesidad, durante las 24 
horas del día los 7 días de la semana. Esta personal deberá tener un tiempo de respuesta de máximo 2 horas. (Esto no genera una 
disponibilidad constante del personal).  

 
NOTA 3:  La ejecución de las labores del Contratista previstas en el contrato y en el Pliego de Condiciones, sus capítulos, anexos y 
demás documentos del proceso, y en especial, la entrega de los productos previstos, corresponden a obligaciones de resultado y, por 
lo tanto, en el evento en que llegasen a presentarse defectos en los productos o retardos en el cumplimiento del programa de trabajo, 
el Contratista será responsable frente a la SDSCJ por el incumplimiento de sus obligaciones.  

 
  Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

 
1. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional aprobados en el MAO (Manejo Ambiental en 
Obra) y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás 
normas.  
2. Implementar el plan de gestión integral de residuos de la construcción y demolición (RCD), elaborado por el Contratista y 
aprobado por la Interventoría.  
3. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos para dar cumplimiento efectivo a las 
obligaciones establecidas en el SG-SST y por tanto a las fichas de seguimiento.  
4. Remitir a la interventoría informe al corte del período de obra inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual SST de 
interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas.  

5. Cumplir estrictamente con el plan Institucional Gestión ambiental-PIGA de la SDSCJ, Guía Ambiental, del artículo 2º del Decreto 
563 de 2007, Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia para Bogotá D.C., y adoptar las 
medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las 
cosas o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  
6. Responder ante la autoridad ambiental competente por cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o 
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio de la obra o durante su desarrollo.  
7. Presentar a la Interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes, un informe con sus respectivos soportes, sobre la 
disposición de escombros que debe contener: la cantidad de viajes de escombros, las cartas de disposición final de escombros y 
las licencias ambientales de las escombreras.  
8. Garantizar la implementación de los protocolos de bioseguridad para la ejecución de las actividades requeridas en cumplimiento 
del objeto contractual, con ocasión de la emergencia económica, social y ambiental ocasionada por la pandemia del COVID-19  

  
C. OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS  
 

1. Obligaciones Personal Del Contratista 
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Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto del contrato será vinculado y removido por 
el Contratista, siendo el único responsable por la vinculación del personal. Para lo cual, deberá cumplir con todas las disposiciones 
legales sobre la materia. 
  
Personal mínimo 

 
1. Mantener el personal mínimo que cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia específica, y demás términos 
descritos en los documentos del proceso de selección.  
2. Garantizar que los profesionales cumplan con los requisitos establecidos para ejercer la profesión dentro del territorio nacional, en 
particular, los señalados en la Ley 9 de 1974 y en la Ley 842 de 2013 –o las normas que sean aplicables–, para los geólogos e 
ingenieros, respectivamente y que éstos cuenten con matrícula profesional o de licencia, según corresponda, de conformidad con las 
normas vigentes.  
3. El Contratista sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización previa, expresa y escrita del Interventor, o cuando la SDSCJ, 
a través del ordenador del gasto, así lo solicite por el bajo o deficiente cumplimiento de las  
actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla los documentos del proceso de selección.  
4. La verificación realizada por la SDSCJ del personal mínimo propuesto por el Contratista, no obsta para que en cualquier momento 
de ejecución del Contrato, la SDSCJ y/o el Interventor solicite al Contratista que presente la documentación requerida para verificar el 
cumplimiento puntual de su obligación de contar con cualquiera del personal mínimo previsto en los documentos del proceso de 
selección.  
5. Dar cumplimiento al Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la 
participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, para lo cual deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para 
la ejecución del contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con 
plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.  

 
Actuación del Director del Proyecto 

  
El director del Proyecto del Contratista aprobado por la Interventoría, deberá estar autorizado para actuar en nombre del Contratista y 
para decidir con el Interventor cualquier asunto relativo a la ejecución de este contrato, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 
 

2. Obligaciones En Materia De Vinculación De Población Vulnerable: 
  

Vincular el recurso humano proveniente de la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 
de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, conforme el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el ofrecimiento hecho 
en su propuesta. Para ello deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la base 
de datos de la población beneficiaria que administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil solicitado, el 
CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta. El CONTRATISTA, deberá presentar a la SDSCJ, con aval de la interventoría 
los contratos que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la población vulnerable.  
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CLÁUSULA DÉCIMA. -  OBLIGACIONES ESPECIALES DEL INTERVENTOR: El interventor para el ejercicio de sus funciones, tendrá 
las siguientes obligaciones: 
 
1. Proyectar y suscribir el acta de Inicio y de liquidación  

2. Avalar todos los documentos para el pago del Contrato en la forma estipulada  

3. Concertar el Plan de Trabajo al momento de suscribir el Acta de Inicio con el Contratista, y definir e informar oportunamente al 
contratista el cronograma de trabajo aprobado (fecha, hora, sitio) de las actividades a realizar y de los insumos requeridos.  

4. Participar en los comités de obra y demás reuniones que se susciten con ocasión de la ejecución de la obra.  

5. Programar la presentación de las facturas con el contratista e incluir el valor de las mismas dentro de la programación del PAC del 
mes respectivo, en que el dinero deba ser girado.  

6. Expedir las certificaciones de recibo a satisfacción de las actividades que se realicen para el cumplimiento del objeto contractual, 
previa revisión de los informes que deben presentar de manera detallada el contratista como anexo de las facturas de pago entregadas 
para su trámite.  

7. Solicitar las respectivas autorizaciones que se requieran para que el contratista pueda desarrollar las actividades objeto del contrato.  

8. Adelantar las visitas previas de verificación o reconocimiento a las instalaciones propuestas por el contratista para las actividades 
que lo requieran de conformidad con lo que se indique en el Anexo No. 1.  

9. Aprobar los materiales requeridos para el desarrollo de las actividades que de acuerdo con el Anexo No. 1, sean suministrados por 
el Contratista.  

10. En caso de ser necesario autorizar las modificaciones a la programación y condiciones pactadas para cada una de las actividades.  

11. Solicitar al contratista los informes y demás documentos necesarios, que permitan evaluar la ejecución del objeto contractual.  

12. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011, esto es, que el contratista para la 
ejecución del objeto contractual no contrate menores de edad.  

13. Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas de conformidad con las indicaciones realizadas en cada una de las 
actividades del Anexo No. 1.  

14. Verificar que el contratista cuente con los permisos y licencias vigentes para realizar cada actividad en observancias de las normas 
que regulan cada materia.  

15. Ejercer control y seguimiento en cuanto a oportunidad y calidad al servicio prestado y las sugerencias de los usuarios finales.  

16. Ejercer las facultades y cumplir los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011.  

17. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 
1150 de 2007 y demás normativas vigentes en la materia.  

18. Gestionar los permisos de ingresos al equipamiento a intervenir.  

19. Verificar el cumplimiento del porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, o personal nacional 
calificado, según aplique, de acuerdo al porcentaje ofrecido por el contratista en la propuesta, para el factor de apoyo a la industria 
nacional.  

20. Las demás que se deriven del contrato y en general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -  CANTIDADES DE OBRA: Se entiende por cantidades de obra las realmente ejecutadas, las cuales, 
para ser pagadas, deben ser autorizadas previamente a su ejecución por parte de la interventoría correspondiente, previo análisis y 
verificación de la priorización de las necesidades de evaluación de necesidades avalado por la SDSCJ. PARÁGRAFO ÚNICO: La 
SDSCJ se reserva el derecho de ejecutar la totalidad de ítems ofertados y de requerir mayores y/o menores cantidades de los mismos 
en el entendido que los mantenimientos están sujetos a un análisis preliminar y a necesidades de atención que pueden surgir en el 
desarrollo del contrato por emergencias o atenciones que deban priorizarse para garantizar la prestación del servicio. 
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CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA. –  PRECIO UNITARIO FIJO: Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, 
trabajo, servicio o bien, ofertado por EL CONTRATISTA en su propuesta económica, el cual remunera la totalidad de las actividades 
y/o suministros que sean necesarios para la ejecución del contrato. Los valores totales contenidos en la propuesta económica, NO se 
actualizarán. El Proponente deberá incluir en su propuesta todos los cambios de precio, actualización salarial y en general todos los 
costos que impliquen la ejecución de la obra. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA TERCERA. –  MAYORES CANTIDADES DE OBRA: EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores 
cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta 
Económica”, previa autorización de la interventoría y la SDSCJ. Si con ocasión de la ejecución contractual se hace necesario balancear 
el contrato y producto de este ejercicio, resultan mayores cantidades de obra o ítem no previstos (para los ítem no previstos se aplica 
el procedimiento Ítems o actividades no previstas) que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecución podrá autorizarse y 
formalizarse mediante la suscripción de un acta de mayores o menores cantidades o compensación, según corresponda, suscrita entre 
el interventor y EL CONTRATISTA, con el visto bueno de la supervisión de la SDSCJ. PARÁGRAFO ÚNICO: Cuando las mayores 
cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, la interventoría deberá advertir de dicha situación a la entidad 
a fin de evaluar si se dispone de recursos para adición por lo que será necesaria la modificación del contrato, previa expedición del 
certificado de disponibilidad presupuestal que las ampare. En el caso de no disponer recursos para adición la interventoría no autorizara 
al CONTRATISTA iniciar trabajos que superen el presupuesto total del contrato. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA CUARTA. –  ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Son ítems o actividades no previstas aquellas obras o 
equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. 
Sin embargo, son actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica.  
PARÁGRAFO PRIMERO: Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no previstos 
contractualmente, EL CONTRATISTA los deberá ejecutar, previa aprobación del precio unitario por parte de la interventoría, según 
aplique La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será determinada por la SDSCJ, previo concepto de la interventoría. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la 
respectiva aprobación por parte de la interventoría. Cualquier ítem que ejecute sin la autorización previa de la interventoría y será 
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que la SDSCJ no reconocerá valores por tal concepto. PARÁGRAFO 
TERCERO: Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboración del análisis de 
precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendrá en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a 
las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales básicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos análisis 
de precios unitarios de los ítems o actividades previstas y en la lista de precios de insumos. En el evento en que en el análisis de los 
precios unitarios de los ítems o actividades previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para 
un mismo insumo, se aplicará el menor valor. PARÁGRAFO CUARTO:  Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para 
la determinación del valor del nuevo ítem, actividad no se encuentra en los análisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de 
insumos, será propuesto por EL CONTRATISTA, soportado en minino tres cotizaciones que deberán ser revisadas y aprobadas por el 
INTERVENTOR. PARÁGRAFO QUINTO:  Los precios que se acuerden por los ítems, actividades no previstas, en ningún caso, serán 
superiores a los del mercado al momento de su aprobación. PARÁGRAFO SEXTO: En el caso en el que dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la comunicación en la que la INTERVENTORÍA informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el 
ítem, actividad no previsto y el evento, en que no se presenten los APU´s debidamente soportados, en un tiempo estimado de diez (10) 
días máximo, una vez cumplido el plazo, el interventor procederá a presentar el APU correspondiente con precios del mercado el cual 
se entenderá aceptado por el Constructor al no haberlo presentarlo en oportunidad. PARÁGRAFO SÉPTIMO: Si por efecto de la 
autorización y ejecución de las actividades no previstas o mayores cantidades de las presupuestadas inicialmente se supera el valor 
total del contrato, y de existir recursos disponibles la SDSCJ autorizará la adición por el valor que se requiera de acuerdo con el balance 
que resulte de las mayores y menores cantidades de obra y el valor de los ítems no previstos, así como el correspondiente costo 



                 

 

  

Página 17 de 21 
 

SCJ-1554-2021                         

indirecto (A.I.U). El valor a adicionar no podrá superar en ningún caso el 50% del valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 40, parágrafo único, inciso 2° de la ley 80 de 1993. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – INTERVENTORIA DEL CONTRATO:   La Interventoría será ejercida por la empresa que resulte 
adjudicataria del proceso de concurso de méritos que se adelante para tal efecto.  El interventor tendrá la obligación de verificar que 
los trabajos se sigan ejecutando conforme a las especificaciones y obligaciones concernientes al cumplimiento de las mestas física y 
a lo exigido por la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, de acuerdo con el objeto y alcance propuestos en 
presente contrato.  Así mismo, ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el documento que para tal fin adopte la Secretaría 
y a las normas que regulan la materia, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El 
interventor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Para tal fin, deberá cumplir con las facultades y deberes 
establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes vigentes.  Será el conducto regular para todos los aspectos de la 
relación contractual entre el contratistas interventor y contratante SDSCJ 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. -   GARANTÍAS: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, el CONTRATISTA se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación, a través de cualquiera de los 
mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (contrato de seguro contenido en una 
póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria),  debiendo incluir como riesgos amparados: 
 

Modalidad Porcentaje Vigencia de Amparos 

Cumplimiento del contrato 
Por el veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Por el término de ejecución y seis 
(6) meses más. 

Calidad del Servicio 
Por el veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

A partir del momento que se 
produzca la terminación del contrato 
y dos (2) años más. 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e Indemnizaciones 
laborales 

Por el cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato.  

Por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

300 SMMLV 
Por el término de ejecución del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de la obra  
Por el veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 

Por el término de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la 
cual la Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la obra. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Al anterior plazo de vigencia, EL CONTRATISTA deberá adicionar VEINTE (20) DÍAS MÁS, con el fin de 
garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la necesidad de ampliación de los mismos 
ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. En cualquier evento de aumento del valor del contrato, suspensión o prórroga de su vigencia, el contratista 
se obliga a ampliar, modificar o prorrogar los amparos en forma proporcional, de manera que se mantengan las condiciones originales. 
El término de duración de la garantía se empezará a contar a partir de la fecha de vigencia inicial de la misma. 
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PARÁGRAFO TERCERO. – EL CONTRATISTA deberá constituir y radicar la garantía pactada dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato para ese efecto, a la Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Si al vencimiento de dicho término el CONTRATISTA no ha presentado la garantía pertinente a la Dirección 
Jurídica y Contractual de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, este último podrá dejar constancia que el contrato 
no ha iniciado su ejecución. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. - En el amparo correspondiente a RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL adicional a los terceros 
afectados, deberá obrar como beneficiario la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES GENERALES 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - AJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato, acepta que en 
el evento que el valor a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso o por defecto, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. -REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA: EL CONTRATISTA deberá 
reponer la garantía antes mencionada, cuando en razón de las sanciones impuestas, o de otros hechos, se disminuyere o agotare o 
cuando su valor se viere afectado por razón de siniestros, durante el término de ejecución del presente contrato, según sea el caso. 
Así mismo, deberá hacerlo en los eventos contemplados en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015. PARÁGRAFO. - 
SOCIEDAD INTERVENIDA: En el evento en que la entidad que expida la póliza de seguro que sirva de garantía del presente 
contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional a través de entidad competente, y con ello se 
genere incertidumbre sobre el pago o efectividad de la garantía aportada, el CONTRATISTA deberá de manera inmediata presentar 
nuevas pólizas o reemplazar la expedida por la compañía de seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de 
liquidación. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. -DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato y en consecuencia, producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previos, análisis del sector y anexos; b) El Pliego de Condiciones del Proceso 
SCJ-LP-002-2021 con todas sus observaciones, modificaciones, adendas y anexos. c) La oferta presentada y las subsanaciones a 
los requisitos habilitantes. d) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal; e) La Garantía Única aprobada; f) El Registro 
Presupuestal y g) Las actas y acuerdos suscritos entre la SECRETARÍA y EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del 
presente contrato .h) Toda la correspondencia que se surta durante el término de vigencia del contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA.-
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA no podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato ni dentro de los 
dos (2) años siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad de la  Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, de la que el CONTRATISTA tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada 
con el objeto contractual o con las funciones a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia., sin el previo 
consentimiento por escrito de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones de Ley. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a NO revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar 
y/o emplear la información con persona natural o jurídica, en su favor o en el de terceros y en consecuencia a mantenerla de manera 
confidencial y privada; de igual manera se compromete a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada. 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Para efectos de la presente cláusula, se entiende por información confidencial aquella que se encuentre 
relacionada con los planos sobre la infraestructura carcelaria, su seguridad, así como las descripciones de procesos y operaciones, 
métodos, formulas y de otra naturaleza perteneciente a las operaciones, estrategias, políticas y manejo de actividades, programas o 
sistemas de cómputo, software, códigos fuente o códigos objeto, programas o sistemas de cómputo que revele la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia al CONTRATISTA, con motivo de su relación contractual. PARÁGRAFO SEGUNDO. - 
DEFINICIONES: Se considera Información Confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general 
cualquier información relacionada con las funciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, presentes y 
futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, bien sea que 
dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como 
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confidencial por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia o cualquier otra Entidad Estatal. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, 
el cual se entiende presentado con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en alguna de las causales de inhabilidad 
e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, artículos 60 y 
61 de la Ley 610 de 2000, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011, artículos 31 y 33 de la 
Ley 1778 de 2016 y demás normas aplicables. PARÁGRAFO: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: Si 
llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA se obliga a informar a la  Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, las causales de incompatibilidad o inhabilidad que le sobrevengan durante el plazo de ejecución del contrato, 
y en consecuencia cederá el presente contrato previa autorización escrita de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – MULTAS:  En caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato, la SECRETARÍA podrá 
imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil del valor del presente contrato, las cuales entre si no podrán exceder 
el diez por ciento (10%) del valor del mismo, según la gravedad del incumplimiento. El pago o deducción de las multas que se llegaren 
a imponer no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones de este contrato, ni suspenderá o extenderá el plazo 
de ejecución del mismo. Para todos los efectos de este contrato se entenderá que las multas pactadas entre las partes, son 
mecanismo de apremio al CONTRATISTA y no pretende indemnizar de manera anticipada los perjuicios que se lleguen a causar a 
la SECRETARÍA como consecuencia de los eventuales incumplimientos por parte del CONTRATISTA. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normativa que la aclare, modifique o 
sustituya. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LAS MULTAS: El procedimiento aplicable será 
el establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el parágrafo 
del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA autoriza a la SECRETARÍA para compensar el valor por concepto de 
multas de las cuentas mensuales pendientes de pago a su favor. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando no exista saldo a favor del 
CONTRATISTA, el valor por concepto de multas podrá hacerse efectivo a través de la garantía constituida o la SECRETARÍA podrá 
acudir a la Jurisdicción Coactiva para hacer efectivo ese pago de multas. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - PENAL PECUNIARIA: 
En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones suscritas se desarrollará el procedimiento 
correspondiente, a fin de garantizar el debido proceso, teniendo en cuenta la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas 
con el objeto de conminar al CONTRATISTA a cumplir con sus obligaciones. El CONTRATISTA pagará a la SECRETARÍA, como 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, lo que no lo exime del 
pago de los perjuicios causados en exceso de dicha tasación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007 y demás normas que las aclaren, modifiquen o sustituyan. Para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento 
de las obligaciones, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 1) Inmediatamente acaecido el hecho o una vez se tenga 
conocimiento del mismo por parte del supervisor, éste aportará la información soporte con el fin de realizar un análisis para definir si 
es procedente efectuar un requerimiento escrito al CONTRATISTA. 2) El oficio de requerimiento será suscrito por el supervisor del 
contrato y en él se señalarán las obligaciones incumplidas, las pruebas que lo soportan y una tasación de la multa. De este oficio se 
dará traslado al CONTRATISTA para que se pronuncie por escrito sobre los hechos. 3) Si el supervisor considera que los argumentos 
señalados por EL CONTRATISTA no son suficientes para desvirtuar el posible incumplimiento, proyectará escrito para la firma del 
ordenador del gasto dirigido a la Dirección Jurídica y Contractual, relatando de manera cronológica lo sucedido y solicitando la 
apertura de la actuación administrativa de carácter sancionatorio contractual respectiva anexando todos los soportes relacionados 
con la situación. 4) El Director Jurídico y Contractual revisará que la solicitud cumpla con lo estipulado en este contrato y dará apertura 
a la actuación de conformidad con lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias, velando 
porque el CONTRATISTA se le garantice el debido proceso. 5) El Director Jurídico y Contractual de la SECRETARÍA, una vez 
agotado el proceso y si es del caso, expedirá resolución motivada declarando el incumplimiento y ordenando hacer efectiva la 
Cláusula Penal. En firme el acto administrativo, y de existir saldos a favor del CONTRATISTA, se efectuará descuento o 
compensación dentro de la siguiente factura o cuenta de cobro. PARÁGRAFO PRIMERO: En cualquier momento de la actuación o 
al finalizar ésta, el Director Jurídico y contractual podrá ordenar el archivo de las diligencias, de conformidad con lo señalado en el 
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literal d del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA renuncia a la constitución o a cualquier 
requerimiento para ser constituido en mora. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:  En este contrato 
se pactas las cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilaterales, conforme a los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 
80 de 1993.  CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – CADUCIDAD: La SECRETARIA podrá declarar la caducidad administrativa del 
presente contrato mediante resolución motivada, ordenando su terminación y liquidación en el estado en que se encuentre, si se 
presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera 
grave y directa la prestación del servicio y evidencie que puede conducir a su paralización. En este evento la SECRETARIA atenderá 
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, agotando el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN Y AL CONTRATO:  
Teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía a contratar, la modalidad de selección que adelantará la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA corresponde a una LICITACIÓN PÚBLICA, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 1 de la ley 1882 de 2018 y las Subsección primera del capítulo 2 
del Decreto 1082 de 2015, así como las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
OCTAVA- RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 
1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015 o las que modifiquen, aclaren o sustituyan; a falta de regulación expresa, por las normas 
civiles y comerciales. Las eventuales controversias que surjan del presente contrato serán competencia de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula sobre solución de conflictos. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. 
- GASTOS: Todos los gastos correspondientes a impuestos, tasas y similares, nacionales y distritales, derivados de la ejecución del 
contrato, serán asumidos por cuenta del CONTRATISTA.  CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para efectos del presente contrato, se verificaron los riesgos previsibles como se evidencia en el 
estudio previo de la contratación, sin perjuicio de ajustarlos durante la ejecución del contrato a criterio de la SECRETARÍA DISTRITAL 
DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. CLÁUSULA  TRIGÉSIMA  PRIMERA -DERECHOS DE AUTOR:  Por virtud de este 
contrato, se entiende que EL CONTRATISTA transfiere a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de manera total, 
para cualquier territorio y sin limitación alguna, todos los derechos patrimoniales de propiedad intelectual que se originen sobre 
cualquier tipo de trabajo que ejecute o en el cual participe EL CONTRATISTA, tales como mejoras y/o diseños y en general toda 
obra del intelecto humano desarrollada en el marco del presente contrato, conforme lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 
1982. De igual manera, los derechos de propiedad industrial generados en virtud del presente contrato de prestación de servicios 
son transferidos a favor de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el marco de lo establecido en el artículo 
29 de la ley 1450 de 2011. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios relacionados en el presente contrato prestados 
a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia no infringen ni vulneran el régimen de derechos de autor ni de propiedad 
industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. El CONTRATISTA tendrá el reconocimiento de los 
derechos morales de las obras que se produzcan dentro de la ejecución del contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA -CESION 
Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA ceder o subcontratar total o parcialmente el presente Contrato a persona alguna natural o 
jurídica, nacional o extranjera, sin la autorización previa y escrita de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  Así 
mismo, queda convenido que no podrá haber cesión del contrato entre los miembros que integren el consorcio. La contravención a 
esta prohibición por parte del CONTRATISTA dará derecho a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de inmediato 
y sin requerimiento judicial alguno, a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y a exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria.  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA- EXCLUSIÓN DE LA RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA actuará con total autonomía 
técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato y, en consecuencia, no contrae 
relación laboral alguna con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Por lo tanto, el presente contrato no genera 
relación laboral alguna, ni prestaciones sociales entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el CONTRATISTA, 
según el mandato contenido en el inciso segundo del numeral 3º, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
CUARTA: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA mantendrá a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las actuaciones de sus 
subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. -   El presente contrato 
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requiere para su perfeccionamiento de la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II. Para su ejecución, requerirá de la 
aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, previo registro presupuestal. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. -   En caso de que surjan diferencias entre las partes como consecuencia de la ejecución del presente contrato, la 
solución de las mismas se hará de común acuerdo. En su defecto podrán ser sometidos a los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, sin desconocer las demás formas judiciales o extrajudiciales vigentes.  CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA - 
CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:  El presente contrato se termina por las siguientes razones: a) Por vencimiento 
del plazo pactado; b) Cuando surjan razones de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible el cumplimiento del objeto y 
finalidad del contrato; c) Por mutuo acuerdo de las partes. PARÁGRAFO: En los eventos de terminación anticipada del contrato, 
esto es, antes del vencimiento del plazo pactado, las partes suscribirán acta donde conste este hecho, consignando la obligación a 
cargo del CONTRATISTA de incluir en el informe final requerido para efectos de liquidación del contrato y para el pago 
correspondiente, las obligaciones cumplidas durante su ejecución y las pendientes por ejecutarse. CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
OCTAVA. –SUSPENSIÓN: Las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo del contrato cuando se presenten circunstancias 
que así lo justifiquen, siempre y cuando con ello no se causen perjuicios ni se causen mayores costos para la SECRETARÍA. De la 
suspensión las partes suscribirán acta en la que se señalarán las fechas durante las cuales estará suspendida la ejecución del 
contrato y su fecha de reanudación. En el evento de que no pueda determinarse la fecha de levantamiento de la suspensión, se 
suscribirá acta de reanudación de la ejecución del contrato, por parte del supervisor y contratista.  CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
NOVENA. – RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u 
omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicios de las 
actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicios a la administración o a terceros, en 
los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.   CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales el 
domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
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