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Consecutivo PAA No. 8797

DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PROYECTO DE | 2024110010248 Administracion de parques Yy escenarios
INVERSION confiables y seguros para promover el encuentro y apropiacion del
(CODIGO BPIN) espacio publico de Bogota D.C

PROYECTO DE | 8162 Administracién de parques y escenarios confiables y seguros
INVERSION para promover el encuentro y apropiacion del espacio publico de

(CODIGO SEGPLAN | Bogota D.C.

META DEL PLAN DE | Administrar, mantener y/o mejorar 146 parques y escenarios del
DESARROLLO sistema de Espacio Publico Peatonal y para el Encuentro,
propendiendo por generar unas condiciones adecuadas, para el
disfrute de los mismos.

META DEL 1. Administrar, mantener o adecuar parques del sistema del

PROYECTO espacio publico peatonal para el encuentro.

2. Implementar acciones de innovaciébn en parques del
sistema del espacio publico peatonal para el encuentro

El Instituto Distrital para la Recreacién y el Deporte - IDRD, creado por el Acuerdo 4 de 1978
es una entidad descentralizada del orden distrital, creada como un establecimiento publico
con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente adscrita a la
Secretaria de cultura, Recreacion y Deporte del Distrito Capital y pertenece al Sistema
Nacional del Deporte, que tiene como funciones, conforme a lo dispuesto en el Articulo 2°,
entre otras, las siguientes: “Administrar los escenarios deportivos, atender al mantenimiento
y mejoramiento de los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques, respecto de
los cuales se debe garantizar su sostenibilidad y uso adecuado. Generar y fomentar espacios
para la recreacion, el deporte, la actividad fisica y la sostenibilidad de los parques y
escenarios, mejorando la calidad de vida, el sentido de pertenencia y la felicidad de los
habitantes de Bogota D.C.”

El Sistema Distrital de Parques esta organizado jerarquicamente en parques de la red
estructurantes, parques de la red de proximidad y demas areas complementarias para la
conservacion, conforme a los articulos 67 y siguientes del Decreto 555 de 2021, cuya
competencia, para la administracion, se encuentran a cargo del IDRD, especificamente en
la Subdireccién Técnica de Parques, quien tiene a su cargo el manejo de los parques y
escenarios y la busqueda de apropiacion social por parte de la ciudadania y su
aprovechamiento econdémico, asi como la atencion de las necesidades, para lo cual debe
contratar el mantenimiento, mejoramiento, adecuacion, reparacion y recuperacion de los
parques.
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Sumado a lo anterior, EI IDRD dentro de sus funciones tiene definido apoyar a las diferentes
comunidades del Distrito Capital, que buscan en los parques del Sistema Distrital de Parques
un instrumento para el mejoramiento de la calidad de vida, ocupacion del tiempo libre y el
buen uso de los espacios para la recreacion y el deporte, cumpliendo de manera directa con
la funcién definida en el Acuerdo 4 de 1978, articulo 2°, numeral 4, que establece: “Promover
las actividades de recreacion en los parques de propiedad distrital, conservar y dotar las
unidades deportivas y procurar el establecimiento de nuevas fuentes de recreacién”, para
lo cual debe atender los requerimientos que deben cumplir los parques, para el buen
desarrollo de la mision institucional.

En linea con lo anterior, la Subdireccion Técnica de Parques tiene como funcién definida en
el numeral 4), del articulo 14 de la Resolucion 006 de 2017, “4. Coordinar el manejo integral
en los parques y escenarios administrados por el Instituto para el uso y disfrute de la
comunidad”, cuya integralidad requiere la realizacion de las intervenciones locativas
necesarias para mantener los parques en éptimas condiciones para el uso de la comunidad.

En el marco del Plan de Desarrollo “BOGOTA CAMINA SEGURA 2024-2027”, fue formulado
el proyecto de inversion “Administracién de parques y escenarios confiables y seguros para
promover el encuentro y apropiaciéon del espacio publico de Bogota D.C”, se fij6 como
objetivo especifico “Administrar, mantener y/o mejorar 146 parques y escenarios del sistema
de Espacio Publico Peatonal y para el Encuentro, propendiendo por generar unas
condiciones adecuadas, para el disfrute de los mismos”. Por lo tanto, para dar cumplimiento
a lo ordenado por el Plan de Desarrollo, le corresponde al IDRD a través de la Subdireccion
Técnica de Parques, y en consecuencia con la meta del proyecto “1. Administrar, mantener
o0 adecuar parques del sistema del espacio publico peatonal para el encuentro.” y 2.
Implementar acciones de innovacion en parques del sistema del espacio publico peatonal
para el encuentro, entre los cuales se encuentran los parques y campos deportivos
administrados por el IDRD conforme a lo indicado en el Articulo 90 del Plan de Ordenamiento
Territorial, adoptado por el Decreto 555 de 2021 el cual sefiala que:

“(...)

Componentes del Sistema Distrital de Espacio Publico Peatonal para el Encuentro.
Esta constituido por areas destinadas al uso, goce y disfrute colectivo localizados en
suelo urbano y rural cuyo proposito es el recorrido, el esparcimiento, la inclusion, el
encuentro social, la recreacion, el deporte, la cultura, la contemplacién y el contacto
con la naturaleza, que permiten garantizar una circulacion y recorridos seguros,
autonomos y confortables. Estd conformado por franjas de circulacién peatonal,
franjas de paisajismo y calidad urbana, parques, plazas, plazoletas, elementos
complementarios y elementos privados afectos al uso publico.
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Las disposiciones aplicables al presente sistema se complementan con lo sefalado
en la infraestructura peatonal que se desarrolla en La Secciéon “Sistema de Espacio
Publico Peatonal Para el Encuentro ” de Espacio Publico para la Movilidad del
presente Plan.

Hacen parte de este sistema los elementos que se encuentran delimitados en el
Mapa CU-4.1. “Sistema de espacio publico peatonal y para el encuentro” y en el
Anexo “Inventario de Espacio Publico Peatonal y Para el Encuentro” y todos aquellos
gue se incorporen en el inventario de espacio publico como producto de procesos de
urbanizacion, legalizacion y demds actuaciones distritales.

Este sistema se organiza a partir de los siguientes elementos:

1. Parques de la Red Estructurante. Corresponden a los denominados en el
inventario como Parques Metropolitanos y Zonales y en general, aquellos de mas de
una hectarea que proveen una oferta cualificada para el aprovechamiento del tiempo
libre que dan soporte a la escala regional y distrital, no solo en términos de las
interacciones humanas que ahi tienen lugar, sino también por su aporte a la
conectividad ambiental y ecosistémica del territorio bogotano.

2. Pargues de la Red de Proximidad. Son principalmente aguellos de menos de una
hectarea, que proveen una oferta desconcentrada y diversa de actividades de
aprovechamiento del tiempo libre a escala local, atendiendo criterios de proximidad.

3. Plazas. Espacios libres y abiertos y bordeados por edificaciones. Son espacios de
encuentro estructurantes del trazado urbano en los que se desarrollan actividades
civicas de convivencia ciudadana, manifestaciones culturales y politicas y
corresponden a las plazas fundacionales y a aquellas que tienen reconocimiento y
significado para los habitantes de Bogota.

4. Plazoletas. Son espacios libres y abiertos con un area menor a la de las plazas, y
con mayores porcentajes de endurecimiento con respecto a los parques.
Generalmente son espacios de transito, encuentro y descanso de peatones, de corta
permanencia, a lo largo de los itinerarios de proximidad.

5. Zonas verdes. Las zonas verdes son espacios abiertos y empradizados de menos
de 400 m2, de dominio o uso publico, compuestos de jardines, arbustos y arboles,
gue se destinan al ocio y la contemplacion y que contribuyen a la generaciéon de
valores paisajisticos y ambientales en el Distrito, pero que por sus dimensiones no
conforman parques. Ofrecen espacios para el desarrollo de actividades de
esparcimiento que no requieren de instalaciones o dotaciones especializadas, por lo
gue seran empradizadas y libres de edificaciones permanentes.
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6. Espacios publicos de encuentro rural. Son espacios abiertos, multifuncionales, que
permiten la congregacion de las comunidades rurales en actividades recreativas,
deportivas, culturales, civicas, comerciales y las que demanden las dindmicas
locales, conformando nodos junto con los equipamientos rurales.

7. Espacios privados de uso publico para el encuentro. Son el conjunto de espacios
privados afectos al uso publico y que, a través de soluciones arquitectonicas y
paisajisticas organizan la transicion entre el espacio publico y las edificaciones
privadas. Pueden ser terrazas, galerias, cubiertas, culatas, fachadas, antejardines, y
demas é&reas privadas afectas al uso publico, que hacen parte del paisaje urbano,
aportando con sus condiciones y caracteristicas a consolidar la imagen y el
funcionamiento del espacio publico para el encuentro.

8. Elementos complementarios. Objetos o elementos naturales o construidos que
hacen parte del disefio integral de las areas, cualifican el sistema y ayudan a
garantizar su operaciéon y funcionamiento. Son parte de estos elementos el mobiliario,
la cobertura vegetal, la sefializacion, los monumentos conmemorativos y los objetos
artisticos”.

De esta manera es necesario realizar el mantenimiento a los parques y a los campos
deportivos los cuales sufren el desgaste natural ocasionado por el tiempo o por el uso de la
comunidad y para ello, se hace necesario contratar el servicio con un colaborador de la
administraciéon que tenga la capacidad y la idoneidad para satisfacer la necesidad.

Para el mantenimiento de parques, se realizard la priorizacion de acuerdo a las necesidades
de las intervenciones; sin embargo, dichas priorizaciones podran modificarse conforme a las
situaciones que se presenten y que alertan la necesidad de intervencion inmediata, en
aguellos espacios que son afectados por imprevistos que se puedan ocasionar como por
ejemplo, eventos en parques sobrevinientes a la firma del contrato, cambios climéticos que
provocan desastres como caida de arboles, dafio o deterioro por el desbordamiento de
guebradas y/o rios, o por tormentas eléctricas, entre otros, ademas de dafios ocasionados
por acciones ciudadanas.

Las necesidades de intervenciébn para el mantenimiento de parques, ademas del
cumplimiento normativo, se justifican en la necesidad de garantizar que la comunidad cuente
con espacios donde se puedan desplegar sus actividades deportivas, recreativas, culturales
y de ocio, asi como, garantizar el derecho que tiene la comunidad de gozar y disfrutar de
unos parques, escenarios y campos deportivos con zonas adecuadas, armoénicas, comodas
y placenteras.

Asi las cosas, si bien es cierto, se han diagnosticado algunos parques, escenarios y campos
deportivos a intervenir, y los mismos se encuentran priorizados, las dinamicas sociales
diarias e imprevisibles, bien sea por actos de la naturaleza, vandalismo o por el mismo uso
del mobiliarios y de la infraestructura en los parques de la ciudad, obligan a la administracion
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a determinar intervenciones urgentes en otros lugares, de manera prioritaria a la inicialmente
diagnosticada, pues de no tomar medidas urgentes representan peligros a la comunidad o
en su defecto, no permiten la existencia de parques funcionales para el propésito de cada
escenario. Sin embargo, se insiste, de manera preliminar, la Entidad cuenta con un
diagnéstico del mobiliario y dotacion de los parques que hacen parte de la red estructurante
donde se realizan calificaciones de bueno, regular y malo resultante del contrato de
Consultoria 3276 de 2023, que seran el punto de partida para definir las necesidades durante
la ejecucion del contrato y que serd anexo a los documentos del presente proceso.

Por todo lo anteriormente sefialado, es que, histéricamente desde la Subdireccion Técnica
de Parques, en los comités de obra, se evalla la priorizacién de acuerdo con lo que ocurra
en el curso del contrato, en aras de cubrir todos los frentes que sean necesarios y teniendo
en cuenta que hay arreglos que no dan espera puesto que pueden poner en riesgo la vida e
integridad de las personas y de los bienes que hacen parte del patrimonio publico.

Es necesario resaltar que, la intervencion en los Parques es continua y permanente, pues
indiscutiblemente previenen el deterioro de los parques o elementos por uso, por las
condiciones ambientales o climaticas, u otras circunstancias que se presentan, que a la larga
pueden traducirse en un costo mas oneroso para la administracion, ademas, se busca la
economia y eficiencia en el proceso, entendiendo que las actividades a ejecutar son
diferentes en cada uno de los parques, y van intrinsicamente relacionadas con el tipo de
intervencion a realizar lo cual influye en el valor, cantidades (mayores y menores) y plazo.

De otra parte, en la red de parques y escenarios administrados por el IDRD, se encuentran
distintos campos deportivos con gramas naturales, sintéticas y de arena, que a su vez tienen
especiales caracteristicas técnicas que los diferencian de mantenimientos de obra civil a los
parques, pues cuentan con su propio Manual de Mantenimiento y de Campos Deportivos en
Grama desarrollados por el IDRD, con técnicas distintas. Tal es la diferencia con los
mantenimientos de parques, que existe dentro de la matriz de experiencia de los documentos
tipo para infraestructura social de parques, un numeral exclusivo para proyectos de
construccién y/o mejoramiento y/o rehabilitacibn y/o mantenimiento y/o adecuacion y/o
ampliacion y/o intervencion de canchas deportivas, pues requieren cierto nivel de
especialidad.

Sobre los campos deportivos se realizan mantenimientos rutinarios y preventivos que
constan de cepillado, poda y bordeo, sobre la totalidad de escenarios definidos en los anexos
técnicos, sin embargo, los mantenimientos correctivos y su priorizacion, pueden variar
conforme a las necesidades presentadas en cada escenario pues el desgaste natural de
dichos escenarios es impredecible y obedece al desgaste natural sumado al uso constante
de la comunidad o incluso, por actos vandalicos, que afectan los campos, por lo cual se
requieren de una atencion inmediata por parte de la Entidad y por ende del Contratista.

Por lo anterior, se hace necesario contratar por parte del IDRD el mantenimiento,
adecuacion, reparacion y recuperacion de parques y campos deportivos administrados por
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el IDRD y asi atender los requerimientos recreativos y las competencias deportivas
profesionales Internacionales y Nacionales, garantizando asi el cumplimiento de los
reglamentos y normas vigentes y los fines estatales.

De esta manera se plantea un proceso de seleccion por licitacion publica por su naturaleza
y su cuantia, al cual le son aplicables, de acuerdo con las caracteristicas de las
intervenciones, los pliegos y documentos tipos de infraestructura social, para el sector
cultura, recreacion y deporte. Dicha obligatoriedad emana del paragrafo 7° del articulo 2° de
la ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 1° de la ley 2022 de 2020 que a su vez
adiciono el articulo 4° de la ley 1882 de 2018:

PARAGRAFO 7°. La Agencia Nacional de Contratacion Pablica Colombia
Compra Eficiente o quien haga sus veces, adoptard documentos tipo que
seran de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Puablica.

Dentro de estos documentos tipo, se estableceran los requisitos
habilitantes, factores técnicos, econémicos y otros factores de escogencia,
asi como aquellos requisitos que, previa justificacion, representen buenas
practicas contractuales que procuren el adecuado desarrollo de los
principios que rigen la contratacién publica.

Con el &nimo de promover la descentralizacién, el empleo local el
desarrollo, los servicios e industria local, en la adopcidn de los documentos
tipo, se tendra en cuenta las caracteristicas propias de las regiones, la
cuantia, el fomento de la economia local y la naturaleza y especialidad de
la contrataciéon. Para tal efecto se debera llevar a cabo un proceso de
capacitacion para los municipios.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente
fijard un cronograma, y definird en coordinacion con las entidades técnicas
0 especializadas correspondientes el procedimiento para implementar
gradualmente los documentos tipo, con el propésito de facilitar la
incorporacion de estos en el sistema de compra publica y debera
establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los
interesados, asi como un sistema para la revision constante de los
documentos tipo que expida .

En todo caso, seran de uso obligatorio los documentos tipo para los
pliegos de condiciones de los procesos de seleccion de obras
publicas, interventoria para las obras publicas, interventoria para
consultoria de estudios y diseflos para obras publicas, consultoria en
ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al
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Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, en los
términos fijados mediante la reglamentacién correspondiente.

Bajo el anterior marco legal, mediante resolucion 219 de 2021 se adoptaron los documentos
tipo para los procesos de licitacion publica de infraestructura social, la cual busca garantizar
que la infraestructura educativa, hospitalaria y de centros deportivos, culturales sea
adecuada para la prestacion de estos servicios publicos; Posteriormente dicha resoluciéon
fue modificada por resolucién 275 del 24 de junio de 2022, la cual adopta los documentos
base vigentes y aplicables al presente proceso de seleccion.

Para dar cumplimiento a lo aqui planteado, se requiere adelantar un proceso de seleccion
bajo la modalidad de licitacion publica con dos (2) grupos o lotes orientados a realizar las
intervenciones, el primero para el mantenimiento de la infraestructura de parques, y el otro,
se dirige a, atender de manera oportuna las labores de mantenimiento integral y
recuperacion de las gramas naturales, arena o gramas sintéticas de las canchas y/o campos
deportivos, de acuerdo con las caracteristicas técnicas para las diferentes practicas
deportivas, ubicados en los parques y/o escenarios deportivos administrados por el IDRD y
que hacen parte del Sistema Distrital de Parques, aclarando que estos mantenimientos se
realizardn a monto agotable, de conformidad con la priorizacion realizada por el IDRD, a la
firma del acta de inicio del contrato.

En cuanto al plazo de ejecucion, el mismo se justifica en ocho (8) meses, considerando que
los dos contratos representan necesidades colectivas o de interés general relacionadas con
el disfrute de los parques y campos deportivos de uso frecuente administrados por el IDRD,
las cuales deben ser permanentes, continuas y eficientes como corresponde a un servicio
publico, razén por la cual el IDRD debe garantizar la continuidad, sin interrupcion en la
prestacion de dichos servicios en cumplimiento de los intereses generales, de conformidad
con los articulos 2, 209, 365 de la Constitucién Politica y el articulo 3 de la Ley 80 de 1993.
De esta manera, se busca que la finalizacion del plazo de los contratos se articule con la
celebracion de nuevos contratos, de tal manera que, las necesidades siempre se encuentren
cubiertas. Se considera adicionalmente que con el nuevo Plan de Desarrollo “Bogota Camina
Segura”, solo hasta la finalizacion del periodo de armonizacién es posible iniciar el proceso
de contratacion, razén por la cual, con los tiempos estimados en la estructuracion, la
seleccién del proceso licitatorio y el plazo de ejecucién se estima necesario contar con cuatro
(4) meses de la vigencia 2025, para la estructuracién y selecciéon de un nuevo proceso de
contratacion. Conforme a lo anterior, se concluye, que las actividades y los trabajos a
realizar, son viables, desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, toda vez
que, se cuenta con los recursos y priorizacion de los diferentes parques administrados por
el IDRD, garantizandose el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y
celeridad, que permitira cubrir las necesidades referentes a las obras de intervencion
requeridas.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR
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2.1 OBJETO.
El contrato que se pretende celebrar, tendra por objeto:

“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO
AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION
DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD”.

El proceso de seleccion se estructura en dos grupos, para la obtencion de dos contratos, de
la siguiente manera:

ALCANCE AL OBJETO

El proceso de contratacién para el grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente
alcance:

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS
DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTETICAS”.

El proceso de contratacion para el grupo 2 PARQUES, tiene el siguiente alcance:

“MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE
PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD”.

2.1.1 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
La obra publica objeto del Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] en el tercer nivel,
como se indica en la siguiente tabla:

CLASIFICACIO

N SEGMENTO FAMILIA CLASE

UNSPSC
Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y | Servicios de

72101500 Construccion de | reparaciones de | apoyo para la
Instalaciones y | construcciones e | construccién
Mantenimiento instalaciones

Servicios de

Servicios de | Servicios de imi

29102900 FViclos S mantenl_r’nlento y
Edificacion, mantenimiento Y | reparacion de
Construccion de | reparaciones de | instalaciones
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Instalaciones y | construcciones e
Mantenimiento instalaciones
Servicios de | Servicios de | servicios de
Edificacion, mantenimiento y
72103300 Construccion de | reparaciones de | mantenimiento y
Instalaciones y | construcciones e | reparacion de
Mantenimiento instalaciones infraestructura
Servicios de Servicios de
Edificacion, . construccion y
o Servicios de e
72141100 Construccion de ., revestimiento y
. construccién pesada . o
Instalaciones y pavimentacion de
Mantenimiento infraestructura
Servicios de .
s Servicio de
Edificacion, Servicios de | construccion de
72141300 Construccion de . . -
. construccién pesada facilidades atléticas y
Instalaciones y )
o recreativas
Mantenimiento
Servicios de
Edificacion . i
. Servicios de | Servicios de
72141500 Construccion de . L, .
: construcciéon pesada preparacion de tierras
Instalaciones y
Mantenimiento
Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y | Servicios de
72151100 Construccion de | construccion de | construccion de
Instalaciones y | comercio plomeria
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de .
., . Servicio de
Edificacion, mantenimiento y L
., L, construccion de
72151400 Construccion de | construccién de .
. ) recubrimiento en
Instalaciones y | comercio
. - muros
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de Servicios de sistemas
72151500 Edificacion, mantenimiento Y | eléctricos
Construccion de | construccion de
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Instalaciones
Mantenimiento

y

comercio
especializado

Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y | Servicios de
72151900 Construccion de | construccion de | albafiileria y
Instalaciones y | comercio mamposteria
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y Servicios de pafietado
72152000 Construccion de | construccion de drvwall
Instalaciones y | comercio y dryw
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y Servicios aclisticos y
72152100 Construccion de | construccion de . .
. . de aislamientos
Instalaciones y | comercio
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y i
L ., Servicios de
72152300 Construccion de | construccion de . .
. . carpinteria
Instalaciones y | comercio
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y | Servicios de montaje e
72152400 Construccion de | construccion de | instalacion de
Instalaciones y | comercio ventanas y puertas
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y Servicios de
72152500 Construccion de | construccion de | . o .
: . instalacion de pisos
Instalaciones y | comercio
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de Servicios de montaje
72152900 Edificacion, mantenimiento Y | de acero estructural J
Construccion de | construccién de
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Instalaciones
Mantenimiento

y | comercio
especializado

72153100

Servicios
Edificacion,
Construccion
Instalaciones
Mantenimiento

de | Servicios de .
. Servicios de
mantenimiento y .,
., construccion de
de | construccion de o L
. facilidades atléticas y
y | comercio )
recreativas

especializado

2.1.2 VISITA TECNICA

Requiere visita técnica Sl

No Aplica

NO_X

2.1.3 ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS:

- Las especificaciones del objeto del contrato se encuentran descritas en el documento
anexo, denominado “Anexo Técnico”, el cual hace parte integral del estudio previo.

EL CONTRATISTA deberd cumplir como minimo y sin limitarse a lo establecido en las
normas, codigos y/o reglamentos de disefio y construccién nacionales e internacionales
vigentes a la firma del Contrato, en las especialidades correspondientes, aplicables a todos
y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del
Contrato, ademas debera dar cumplimiento a cualquier otra que la Interventoria o la Entidad
contratante (IDRD) consideren que se debe tener en cuenta previa recomendacién por
escrito del interventor.

¢ Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10 adoptado por el Decreto nimero 926
del 19 de marzo de 2010, modificado por el Decreto 092 de 2011.
Ley 400 de 1997, modificada por la Ley 1796 de 2016.

¢ Normas Técnicas Colombianas NTC aplicables.

e Lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD que se deben cumplir en la
ejecucion de las actividades estan referenciadas en la pagina web de la entidad:
https://www.idrd.gov.co/construcciones/lineamientos-y-especificaciones-tecnicas-

idrd.
e Cartilla

de

lineamientos para el diseio de  parques/escenarios

https://www.idrd.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-

publica/normograma/lineamientos-para-el-diseno-de-parques

¢ Manual de Escenarios Deportivos MED desarrollado por el Ministerio del Deporte
https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=99886.

o Normativa vigente por parte de las federaciones colombianas y federaciones
internacionales de cada disciplina deportiva.

¢ Normas técnicas internacionales que apliquen para el mantenimiento de acuerdo a la
disciplina y/o tipo de campo deportivo.
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Especificaciones particulares del proyecto

Sistema de Gestion de Calidad del IDRD.

Planos de disefios arquitectdénico y estudios técnicos existentes que el IDRD
suministre.

Cartilla de Mobiliario Urbano expedido por la Secretaria de Planeacion

Cartilla del mobiliario de parques expedido por el IDRD

Manual de espacio publico expedido por la Secretaria de Planeacion

Cartilla de Andenes adoptado por el Decreto 308 de 2018.

Guia de manejo ambiental para el sector de la construccion de la SDA

Manual de imagen corporativa del IDRD.

Manual de Contratacion del IDRD

Cumplimiento de la normativa vigente para las superficies en cauchos expedida por
el IDRD.

Cumplir con la normatividad vigente a nivel nacional y Distrital para la movilizacion de
maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad
competente.

Normatividad INVIAS (Instituto Nacional de Vias).

Normas RAS (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Bésico).

Especificaciones Generales de Construccion para Carreteras — 2013 2 Instituto
Nacional de Vias INVIAS

Resolucion 010910 del 27/12/2019 Por la cual se adopta el documento ET-IC-O0.
“‘ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE MATERIALES Y
CONSTRUCCION PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
ESPACIO PUBLICO EN BOGOTA D.C.” del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU.
Cadigo Colombiano de Disefio sismico de Puentes CCP-14 expedido por el INVIAS.
Manual de “especificaciones técnicas generales del IDRD”

Decreto 555 de 2021

RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

RETILAP - Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Puablico.

Decreto Unico reglamentario 1076 de 2015 del sector de ambiente y deméas normas
aplicables.

Normas ambientales, de transito y transporte, y en general el contratista debera dar
estricto cumplimiento a la normatividad, tramites, permisos y/o licencias aplicables
gue se encuentren vigentes para dar alcance y cumplimiento con el objeto
contractual.

Las demas que se apliquen o que la Interventoria o la entidad contratante (IDRD)
consideren gque se debe tener en cuenta para la ejecucion de las actividades.

las Normas y/o decretos que se encuentre en vigencia.

Nota 1: El marco normativo a tener en cuenta en la ejecucion de los demas componentes
transversales del proyecto, se listan y especifican en el anexo técnico o en los apéndices
qgue hacen parte del presente proceso de contratacion.

Nota 2: Es deber del contratista verificar la aplicacion de normas internacionales e
implementarlas en las intervenciones.

2.1.3.1 AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS Y/O LICENCIAS DEL PROYECTO.
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Para la ejecucion del presente objeto contractual las autorizaciones, trdmites, permisos y/o
licencias que requieran actualizaciones y/o modificaciones ante las empresas de servicios
publicos — ESP y entidades estatales o distritales, es el contratista quien debera tramitarlas
0 gestionarlas en el marco del adecuado desarrollo del objeto contractual del presente
proceso de contratacién en todo caso, el contratista debera tener en cuenta los permisos,
licencias y autorizaciones entregadas por la Entidad, sefialados en el Numeral 11.
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES del anexo técnico.

No serd necesaria la licencia de intervencion u ocupacion de espacio publico, pues las
intervenciones son en espacios administrados por el IDRD, conforme al articulo 145 del
Decreto 555 de 2021:

“Articulo 145. Intervencién y Ocupacion del Espacio Publico. De conformidad
con lo establecido en el articulo 99 de la Ley 388 de 1997, modificada por el
articulo 35 de la Ley 1796 de 2016, se requerira licencia para la ocupacion
del espacio publico con cualquier clase de amueblamiento o para la
intervencion del mismo salvo que la ocupacién u obra se ejecute en
cumplimiento de las funciones de las entidades publicas competentes,
directamente o a través de los terceros encargados de su
administracién.”

El proponente con la presentacion de su propuesta acepta todas las condiciones técnicas
establecidas en el Anexo Técnico, Apéndices y los demas documentos que se desprendan
del presente Proceso de Seleccion y que hacen parte integral del contrato.

2.1.4 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las actividades se desarrollaran en la Region Metropolitana Bogota-Cundinamarca, la cual
incluye: Bogot4, Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chia, Cajica, Cota, La Calera, Tenjo,
Tabio, Sibaté, Zipaquird y Facatativa Bojaca, Gachancipd, Tocancipa y Sopo, con precision
en los predios enlistados en los anexos denominados “ANEXO LISTADO DE CANCHAS
SINTETICAS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y ARENA”, para el grupo
1, y “ANEXO LISTADO DE PARQUES ESTRUCTURANTES Y ADMON IDRD”, para el
grupo 2, del presente proceso de seleccion.

2.1.5 APLICACION ACCIONES AFIRMATIVAS:

A. DECRETO DISTRITAL No. 332 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 “POR MEDIO DEL
CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA PROMOVER LA
PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA CONTRATACION DEL DISTRITO CAPITAL”
modificado por el art. 1. Decreto Distrital 634 de 2023.

El Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para
promover la participacion de las mujeres en la contratacion del Distrito Capital”, persigue que
las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital que estan sometidas al
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, incluyan en los estudios y
documentos previos y en las clausulas contractuales, como obligacion del futuro contratista
el vincular y mantener un minimo de mujeres para ejecutar el contrato.
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La Circular 13 del 15 de abril de 2021 de la Secretaria Distrital de la Mujer, mediante la cual
imparte “Lineamientos reporte de informacién Decreto Distrital No. 332 de 2020 “por medio
del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participacion de las mujeres en
la contratacion del Distrito Capital”’, determina que corresponde “a las areas técnicas
respectivas y/o a las dependencias que solicitan las contrataciones, que se requiere incluir
en los estudios y documentos previos la obligacion del futuro contratista u asociado de
vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del convenio o contrato y
realizar el seguimiento respectivo para el cumplimiento de tal obligacion”.

El marco aplicable sobre acciones afirmativas para promover la participacion de las mujeres
en la contratacion del Distrito Capital es aplicable al presente proceso de seleccién en
atencion al desarrollo de las actividades del objeto contractual, su alcance y las obligaciones
especificas, por lo tanto, se hace necesario una participacion determinada de las mujeres
para la satisfacciéon de la necesidad representada en el objeto contractual. “(...) La
vinculacion de mujeres sera diferenciada por rama, asi:

Porcentaje minimo de mujeres que deben estar
vinculadas a la ejecucioén de los contratos
Ramas de  actividad A artir  del A partir del
economica A partir del 1 0 de partir 10de
o 10 de junio de | . "
junio de 2021 2022 junio de 2023 en
adelante
Construccion... 6,8% 9,3% 13,8%

(.Y

B. DIRECTIVA DISTRITAL No. 001 DE 2011 DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA D.C -
MODIFICADO POR LA DIRECTIVA DISTRITAL No. 18 DE 2011 ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA, D.C.

La Directiva persigue aportar a las medidas adoptadas por el Decreto 380 de 2015 el cual
reglamento la Politica Publica de Trabajo Decente y Digno en Bogota en procura de la
democratizacion de las oportunidades econodmicas en el Distrito Capital y la promocion de
estrategias para la participacion real y efectiva de las personas naturales vulnerables,
marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad, generando oportunidades
de empleo e ingresos.Como el tipo de contrato a celebrar es un contrato de obra, el cual
debera realizarse a través de un proceso de seleccion de licitacion publica, atendiendo las
condiciones técnicas especificas para la prestacion del servicio, y ejecutarse en el plazo de
ocho (8) meses, se encuentra posible conminar a los oferentes a que la ejecucion de la
totalidad del contrato se realice vinculando a personas identificadas como beneficiarias
segun el numeral 3 de la Directiva 001 de 2011 toda vez que dentro de las obligaciones
especificas planteadas se encuentran actividades que deben desarrollarse por personas
naturales que cuenten con un conocimiento y experiencia especifica en el marco del objeto
del contrato, lo que hace viable promover el tejido productivo de la economia popular de
quienes hayan sido beneficiarios adelantados por las entidades y organismos del Distrito
Capital, por lo que resulta aplicable la accion afirmativa prevista, aplicada en la
obligatoriedad de la vinculacién de mano de obra no calificada conforme al contenido de la
obligaciones que se desarrollan méas adelante.
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Nota: Considerando que en cualquier época se pueden presentar entregas de parques,
escenarios deportivos y canchas al IDRD vy, por lo tanto, el nimero de canchas y campos
deportivos pueden aumentar y para atender las necesidades de mantenimiento con respecto
a las gramas, se hara necesario incluirlos en el listado y ajustar la programacién de la
ejecucion, lo cual se realizara de conformidad con lo definido en el anexo técnico.

2.2 INFORMACION DEL CONTRATO
2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, minimo el 13,8% de la mano de
obra no calificada de la regién seran mujeres?.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutaré el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a
lograr la destinacién minima del personal requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la
Entidad, la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los
siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracidbn o reincorporacion y sujetos de especial
proteccion constitucional: victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, los adultos mayores, las personas en condicion de discapacidad, asi como la
poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de esta
manera.

1 El 30% obedece a la cantidad maxima permitida por el pliego tipo para destinar mano de obra no
calificada de la region, considerando que la mano de obra no calificada representada para el grupo 1
es del 97% y el 3% es mano de obra calificada; para el grupo 2, la mano de obra no calificada es del
99,55% y solo el 0,45 es mano de obra calificada.
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato
deberan mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentard la
documentacion respectiva que acredita la condicion de los sujetos mencionados
incorporados a la ejecucion del contrato y la forma en la que participaran durante la
ejecucién del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el
Interventor dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, a partir de la suscripcion
del acta de inicio, previa expedicién del registro presupuestal y aprobacién de las
pélizas.

Para la acreditacién de la condicibn de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacién de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de
victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberda demostrarse
con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se
encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma
aplicable.

3. En todo caso 13.8% de la mano de obra no calificada de la regién, destinada a la
ejecucion del contrato, seran mujeres. De conformidad con lo indicado en el Decreto
634 de 2023, articulo 3°. vinculacion de mujeres en la ejecuciéon del contrato o
convenio.

4. Mantener la vinculacion laboral o la relacion contractual durante el plazo de ejecucion
del contrato con personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica
productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de
enero de 2011, establecidas en la propuesta. (Si aplica).

5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion, asi como con los ofrecimientos hechos en la propuesta.
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Suscribir el acta de inicio del contrato.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra
la salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.

[Incluir esta obligacion cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad
previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad
ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

[Incluir esta obligacion cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de
sostenibilidad técnico ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones]
Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido
durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacion del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

Observar y cumplir durante la ejecucion del Contrato las leyes y los reglamentos
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP)
y bioseguridad.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las
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tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del
auto de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacién o liquidacion del
Contratista.

Conocer los anexos, manuales y demas documentos técnicos que hacen parte
integral del contrato, y ejecutar la obra conforme a los mismos. A tales efectos, el
Contratista declara y acepta que ha realizado analizado exhaustivamente la
documentacién desde la etapa precontractual y que conoce de primera mano la
totalidad de las condiciones de la obra contratada.

Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcién 1 Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] EI Contratista se compromete a
adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el
numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucién del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al
supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el
cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa
por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano
para el cumplimiento del contrato.

[Incluir el siguiente paragrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales
relevantes] Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales
relevantes durante la ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las
obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando se de alguno de los siguientes
supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores
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Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien
nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una
justificacién por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la
ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de
uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) dias
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida
la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los
supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la
Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de
caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del
proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales
0 superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

Informar y certificar al interventor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucién del Contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del Contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Aceptar con el perfeccionamiento del contrato, el envio de citaciones,
comunicaciones y requerimientos a través la plataforma transaccional del SECOP ||
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y se responsabiliza por su diaria verificacion. De igual formar autoriza con el
perfeccionamiento del contrato, a recibir citaciones, comunicaciones y notificaciones
al correo electrénico registrado en el SECOP Il y/o al diligenciado en la carta de
presentacion de la propuesta. PARAGRAFO: Podra en todo caso, el supervisor,
interventor u ordenador del gasto, enviar citaciones, comunicaciones o
requerimientos a través de otros medios digitales o fisicos, siempre y cuando se
permita la trazabilidad de la actuacion, a la luz de la normatividad vigente.

Publicar en el SECOP Il los documentos de ejecucion contractual, incluida la Garantia
Unica de Cumplimiento al dia habil siguiente del perfeccionamiento del contrato y los
demés de competencia del contratista de acuerdo a las instrucciones impartidas por
el supervisor del contrato.

Responder por el manejo de documentos de manera eficiente y oportuna haciendo
la devolucidon con los expedientes a cargo con la documentacién foliada, legajada,
organizada, rotulada y almacenada, cumplimento los estdndares y directrices de
gestion documental y Tablas de Retencion Documental (TRD) vigentes.

Respetar la titularidad de los derechos de autor, en relaciéon con los documentos,
obras o creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato. (Si aplica)

Suscribir las actas de suspension, reinicio, de cortes parciales de obra, actas de
inspeccion de cada escenario, parque o campo deportivo a intervenir, recibo de
obras, liquidacién o a las que haya lugar en desarrollo del contrato.

Entregar para cada pago, la certificacién suscrita por el representante legal o revisor
fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad
social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los
ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o
aquella que la modifique, adicione o complemente. (Aplica para personas juridicas
contratistas).

Aceptar y comprometerse a cumplir todas y cada una de las condiciones contenidas
en el estudio del sector, del mercado, estudios previos, documento base y sus
anexos, toda vez que hacen parte integral del presente proceso y contrato.

Nota: Entiéndase por Regién Metropolitana Bogota-Cundinamarca, la cual incluye: Bogota,
Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chia, Cajica, Cota, La Calera, Tenjo, Tabio, Sibaté,
Zipaquira y Facatativa Bojaca, Gachancipa, Tocancipay Sopo.

2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones del Anexo Técnico y en general las
contenidas en todos los documentos del proceso.

2.  Cumplir con todas y cada una de las condiciones contenidas en el estudio del sector,
del mercado, estudios previos, documento base y sus anexos, toda vez que, hacen parte
integral del presente proceso y contrato.

3. Realizar una verificacion inicial junto con el interventor y personal designado por el
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Subdirector Técnico de Parques y verificar si las zonas, &reas, campos deportivos,
predios y/o pargues a intervenir cuentan con pélizas de estabilidad de obra vigente(s),
situacion que debera ser advertida a la Interventoria y a su vez al IDRD, quien realizara
las acciones a lugar para realizar la solicitud de garantias de calidad. Dicha verificacion
inicial debera tener en cuenta los anexos denominados: Anexo Consolidado Dotaciones
y Anexo Consolidado Mobiliario.

4. Recibir por parte de la interventoria del contrato, el sitio donde se desarrollaran las obras
(parque, cancha, campo deportivo etc.). Tal circunstancia se haréa constar en un acta de
inspeccion donde se indique el estado de las diferentes areas de trabajo, las areas no
intervenidas y el estado de estas; dicha acta serd suscrita por la interventoria y/o el
supervisor del contrato y el contratista y hara parte integral del presente contrato, junto
con los documentos fotograficos en los que conste el estado en que se entregan los
espacios u areas.

5. Presentar dentro de los cinco (5) a quince (15) dias habiles siguientes a la suscripcién
del acta de inicio, los documentos que se relacionan a continuacion, de conformidad con
los parametros o lineamientos determinados en el anexo técnico, sobre los cuales
debera presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de
estos aspectos:

e Plan de construccion y coordinacion logistica, avalado por el interventor donde
se detalle el Plan de Gerencia de la obra, programa de obra en diagrama de
GANTT de seguimiento, flujo de inversion, organigrama general del proyecto,
metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato, de las
intervenciones. Este plan de construccion y coordinacion logistica, debera ser
remitido a su vez a la Subdireccion Técnica de Construcciones para
conocimiento.

e Plan de seguridad y salud en el trabajo SST.

e Plan de gestion social.

Plan de calidad, para las obras a realizar, para materiales, mano de obra,

equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas.

Plan de geotecnia.

Plan estructural y elementos no estructurales (ENE).

Plan topografia.

Plan de Manejo Ambiental — PMA.

Plan hidrosanitario.

Plan de servicios publicos energia.

Programa de manejo ambiental de RCD de acuerdo con los lineamientos

técnico-ambientales establecidos en la Resolucion 1257 de 2021 del Ministerio

de y Desarrollo Sostenible o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

¢ Plan de manejo de transito — PMT.

¢ Plan de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible SUDS

6. Entregar para aprobacion de la Interventoria la programacién de ejecucién de las obras
en diagrama de GANTT de seguimiento de acuerdo con la estrategia de construccion
propuesta, dicha programacion debera contener cada una de las actividades a ejecutar,
debera definir, cuantificar y asignar recursos: econémicos, de materiales, de personal
(con rendimientos), de suministros y de equipos requeridos en la ejecucion de los
trabajos, ademas de flujo de inversiéon (de caja y anticipo <si aplica>) por capitulos e
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items, ruta critica y debera tener un tnico nodo de inicio y un unico nodo de fin. En todo
caso, este deberd encontrarse actualizado con las dinAmicas de las obras y se deberan
realizar los ajustes de acuerdo con las necesidades que le presente el IDRD por medio
de la interventoria quien deberd revisar, validar y aprobar dicho documento.

Cumplir con lo consignado en la cartilla de “LINEAMIENTOS PARA EL DISENO DE
PARQUES Y ESCENARIOS”, ademas el “MANUAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
DE COLOMBIA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE” y el documento denominado
“‘“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA”, asi
como las actualizaciones expedidas por el IDRD, en los aspectos que apliquen a los
proyectos a ejecutar, las documentos en mencion hacen parte integral del contrato y
podra ser consultada en el sistema de gestién documental de la entidad Isolucion o en
la pagina de la Entidad.

Realizar los detalles que sean necesarios para cumplir con procesos constructivos
idoneos y garantizar la estabilidad y durabilidad de los componentes de las obras, sin
que ello implique costos o gastos adicionales para el IDRD, en todo caso cualquier
actividad tiene que estar previamente aprobada por la interventoria para poder ser
ejecutadas y el IDRD.

El contratista deberd garantizar la simultaneidad de las intervenciones y mantener
permanentemente personal (profesional y operativo), equipos, insumos y materiales
para atender en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas cualquier actividad
imprevista y que pueda catalogarse como emergencia. Este servicio debe estar
disponible las veinticuatro (24) horas del dia los siete (7) dias de la semana, sin que esto
genere mayores costos para la Entidad.

Para ello deberéa tener a disposicién bajo su costo y responsabilidad tres (3) teléfonos
tipo celular activo, sin costo adicional para el IDRD, que permita comunicacién directa
entre el Director de la obra, el interventor y el Supervisor del contrato de interventoria,
obligacion que se entiende ofrecida con la carta de presentacion de la propuesta
debidamente suscrita. Dichos equipos, deberan contar con los permisos y documentos
necesarios para su uso, lo cual sera avalado por el interventor.

Disponer de todos los recursos (fisicos y de personal) para adelantar las visitas a las
zonas, areas, campos deportivos, predios y/o parques priorizados, junto con la
interventoria y el supervisor del contrato de interventoria, quien establecera las
actividades a realizar de manera prioritaria en cada frente de trabajo. El IDRD se reserva
la posibilidad de solicitar cambios a los planes de trabajo de intervenciones, dadas las
necesidades de priorizacion que ocurran durante la vigencia del contrato.

Producto de estas visitas el contratista debera conceptuar a través de un informe las
actividades técnicas a ejecutar, dicho informe debera ser revisado y avalado mediante
oficio por la interventoria previo a la intervencion.

Atender las visitas a las obras que realice el interventor del contrato, o los funcionarios
y/o contratistas del IDRD debidamente autorizados.

Acordar con la interventoria el inicio, el desarrollo de la ejecucion, el recibo parcial y final
de los trabajos ejecutados, para lo cual el contratista debe disponer del transporte

Péagina 22 de 98

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. V-6



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

K
BOGOT.

vacsin y Deporte

necesario para los desplazamientos.

Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones
sefialados en su propuesta, cifiéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a
su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio de la supervision del
contrato.

Ejecutar la obra directamente, sin que medie subcontratacion, salvo consentimiento
previo y escrito del ordenador del gasto del IDRD quien puede reservarse las razones
para negar la subcontratacion.

Suministrar, disponer, vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos
necesarios (equipo, elementos, herramientas, maquinaria, insumos Yy personal
profesional y operativo <frentes de trabajo>) hasta terminar la intervencion y/o ejecucion
de las actividades en cada uno de los frentes, para el normal y completo desarrollo del
objeto contractual y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices,
asi como en su oferta.

Cumplir con el objeto del contrato obligaciones, precio y plazo pactados, en términos de
oportunidad y calidad, de acuerdo con el pliego de condiciones, al estudio previo, ficha
técnica y la propuesta presentada.

Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente contrato como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que
le causen dafio o perjuicio a la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993 y las normas
que la adicionen complementen modifiquen.

Tramitar solicitudes nuevas o de actualizacion de permisos y demas solicitudes y
tramites que resulten necesarios para la debida ejecucion contractual, de acuerdo con
lo establecido en el Anexo Técnico y apéndices.

Realizar las gestiones y consultas ante las empresas de servicios publicos (EAAB, ENEL
COLOMBIA S.AE.S.P, VANTI S.A E.S.P. y demas a que haya lugar), con el fin de
determinar las redes y servicios que interfieran o pudiesen interferir en la ejecucién del
proyecto tanto para redes actuales como para redes futuras. En caso de presentarse
obras no previstas por interferencia de redes en el desarrollo de las obras, las
condiciones para su ejecucion deberan ser pactadas mediante Acta de Compromiso y
firmadas por la interventoria, el constructor y la ESP, se debera enviar copia del acta al
IDRD.

Efectuar los tramites para redes provisionales y definitivas ante las empresas de
servicios publicos (EAAB, ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P, VANTI S.A E.S.P. y demés a
gue haya lugar) durante la etapa de construccion y realizar el seguimiento durante su
ejecucion en caso de requerirse.

Realizar los tramites correspondientes ante UAESP para la aprobacion del proyecto de
iluminacion de alumbrado publico y del tramite de expansién de iluminaciéon una vez
iniciado el contrato en caso de requerirse.
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Entregar a la interventoria y al IDRD la certificacion RETIE y RETILAP, para la
energizacion del proyecto de manera oportuna y que se cuente con las respectivas
certificaciones, conforme al proyecto aprobado por ENEL COLOMBIA S.AE.SPy
UAESP. Condicién que se debera ver reflejada en la respectiva programacion de obra.

Realizar los trdmites que se requieran (planes, informes, permisos, autorizaciones,
registros etc.) ante la autoridad ambiental competente que para el Distrito es la
Secretaria Distrital de Ambiente — SDA y para zonas aledafias es la Corporacion
Autonoma Regional -CAR.

Realizar el levantamiento o las actualizaciones del inventario forestal y efectuar su
registro o actualizacion en el SIGAU del Jardin Botanico de Bogota -JBB.

Gestionar oportunamente los tramites, permisos y licencias necesarios para la correcta
ejecuciéon del proyecto y presentar a la interventoria, un reporte del avance mensual
realizado durante el contrato con sus respectivos soportes de seguimiento y gestion. En
el evento de presentarse cualquier retraso imputable al contratista respecto de los
tramites ante las Empresas de Servicios Publicos o entidades distritales el IDRD podra
iniciar procesos administrativos sancionatorios para imponer multa y sanciones
pactadas en el contrato.

Cumplir con el personal minimo solicitado en el proceso de seleccion y aprobado por la
Interventoria, de acuerdo con las dedicaciones exigidas en el pliego de condiciones sus
adendas y demas anexos y apéndices. No habrd lugar a reconocimiento ni
indemnizacion por parte de la Entidad por la mayor permanencia o dedicacion del
personal exigido o necesario para la ejecucién del proyecto, o necesidad de personal
adicional al proyectado.

Dotar a sus trabajadores, contratistas y/u operarios de prendas distintivas con el logo de
la Alcaldia Mayor de Bogota Distrito Capital, segiin manual de imagen visual, conforme
a los lineamientos dados por el IDRD.

Adoptar todas las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. ElI Contratista
debera dotar a sus empleados de los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo y
de proteccién personal, necesarios para la ejecucion de las labores propias del contrato,
lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente que regula la materia.

Suministrar a la Interventoria informes y evidencias de todos los accidentes de trabajo,
reportes a la ARL, sus respectivas investigaciones y andlisis de causalidad, conforme a
los requisitos establecidos por ley.

Responsabilizarse por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de
Interventoria, supervision o del IDRD, visitantes autorizados o transelntes, como
resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias.
Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran por cuenta del Contratista.

Atender y responder las solicitudes que la interventoria o EL IDRD le realicen dentro del
término de vigencia del contrato y dentro del término del amparo de calidad del servicio
de la garantia de cumplimiento en relaciéon con los temas técnicos que se le soliciten
con ocasion del objeto contractual.
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Presentar la relacion de proveedores de materiales, asi como de los sitios de disposicién
final, haciendo uso del anexo Formato "Notificacion y registro de proveedores" dispuesto
por la entidad IDRD, el cual hace parte integral del Sistema de Gestion de Calidad del
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD, con los respectivos soportes. De
requerirse el cambio de proveedores o gestores, éste se deberd notificar al IDRD con el
mismo Anexo, previa aprobaciéon de Interventoria, en cumplimento de la Ley 685 del
2001, codigo minero.

Presentar mensualmente un informe de la gestion ambiental en el que se evidencie el
cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas en el mes, relacionadas con
lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental PMA, Plan de Gestion del Riesgo de
Desastres, Determinantes Ambientales, Formato de "Reguerimientos Ambientales”, y
Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construccion y Demolicién presentado
para el proyecto luego del cumplimiento del numeral 5 del presente item. Estos
documentos, seran presentados a la interventoria para su revision y aprobacion previa
entrega al IDRD, dando cumplimiento a los lineamientos de forma y contenido
establecidos en los formatos vigentes que hacen parte del sistema de Gestién de
Calidad del IDRD."

Garantizar y soportar que sus subcontratistas, proveedores de materiales granulares,
materiales reciclados y servicios con gestores para disposicion, transformacion,
aprovechamiento o revalorizacion de Residuos de Construccién y Demolicion - RCD,
cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos por las autoridades
ambientales competentes. No se admitirA cambio de proveedores de materiales o de
sitios de disposicién final de Residuos de Construccion y Demolicion - RCD que no
hayan sido notificados al IDRD y previamente revisados y aprobados por la interventoria,
mediante los formatos definidos para ello.

Dar cumplimiento al porcentaje minimo de aprovechamiento de RCD, el cual es
establecido para el afio de terminacién de la obra, desde el componente técnico y
ambiental se deberan tomar las medidas para acatar lo establecido en la resolucion
1257 de 2021 o la norma legal vigente.

Presentar a la interventoria para revision, validacion y aprobacion el formato "CONTROL
Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES DE MATERIALES PETREOS Y RCD”, de manera
mensual; con el fin de realizar seguimiento a las cantidades de materiales pétreos
incorporados al proyecto, asi como de los Residuos de Construccion y Demolicion - RCD
llevado a disposicion final, con respecto a las cantidades facturadas periédicamente y
registradas en las actas parciales y/o finales.

Radicar, si es del caso, la solicitud de cierre del PIN ambiental de obra y solicitud de
cierre de resolucion silvicultural ante la autoridad ambiental competente, una vez
finalizada las actividades de obra, asi como la atencién de las observaciones que genere
la autoridad ambiental en el seguimiento de las obligaciones.

Ejecutar el objeto contractual conforme a las condiciones establecidas en el apartado
ambiental e implementar para la ejecucion de proyecto todos los conceptos,
lineamientos y demas directrices, emitidas por la Secretaria Distrital de Ambiente — SDA.
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Elaborar, solicitar e implementar el plan de calidad y el plan de inspeccién y ensayos
para cada una de las etapas del proyecto segun lo descrito en el anexo técnico y los
lineamientos de calidad.

Cumplir con los documentos y manuales adoptados por el IDRD, y demas normas
aplicables y especificaciones constructivas y/o de disefio.

Llevar en debida forma la bitdcora diaria de obra (por cada uno de los grupos), como
instrumento técnico de control durante el desarrollo del objeto contratado, alli se debera
llevar el registro diario de las actividades realizadas. Dicha bitacora debera ser
presentada en las reuniones de seguimiento que adelante el IDRD y en general cada
vez que la interventoria o supervision del contrato las exija. Asi mismo, una vez
finalizado el contrato se deberan remitir en original los documentos a la entidad para su
envid archivo al expediente virtual del contrato, como requisito para la liquidacién de los
Contratos.

Realizar un video documental, donde se recojan las memorias de las obras que se
realicen por espacios o0 areas intervenidas, donde se evidencie todo el desarrollo de la
ejecucién desde su inicio hasta la terminacion y recibo a satisfaccion.

Ejecutar las obras poniendo en practica procedimientos adecuados de construccion y
proteccion de la obra contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad,
estabilidad, durabilidad o acabados.

Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza y
cumplir con su correcta disposicién conforme a las normas ambientales.

Suministrar y colocar una valla de informacion y cinta de sefializacién en la obra de
acuerdo con el nimero, tamafio y disefio que le indique la supervision del contrato en
cada frente de trabajo. Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor
de la propuesta y sera responsabilidad del contratista cualquier dafio o accidente que
ocurriere por la omision en el cumplimiento de esta obligacién.

Implementar las precauciones e instrumentos que permitan la conservacion en perfecto
estado de todos los inmuebles aledafios, vias, el urbanismo, paisajismo, las estructuras
e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterrdneas existentes dentro del
area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier
dafo que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones, por lo que su
arreglo, reparacion, reposicién y demas correra por cuenta y riesgo del contratista, sin
que esto genere algun tipo de reconocimiento por parte del IDRD.

Cumplir con la normatividad vigente a nivel Nacional y Distrital para la movilizacién de
magquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.

Garantizar el cumplimiento a cabalidad de las calidades y especificaciones técnicas de
cada una de las actividades de obra publicadas por la entidad en el Anexo Técnico,
Apéndices y demas documentos técnicos del presente proceso.

Realizar el retiro e ingreso de materiales para la construccion del proyecto en el normal
desarrollo de las obras, de acuerdo con el Plan de Manejo de Transito PMT aprobado
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por la Secretaria de Movilidad en caso de requerirse, en el plazo establecido,
garantizando la proteccién de los elementos e infraestructura existente.

Realizar los volantes informativos y demés comunicaciones a la comunidad en la forma,
contenido y cantidad segun lineamientos del IDRD establecidos en el apartado social
del anexo técnico que hace parte integral del presente contrato.

Realizar y mantener actualizado el balance de obra, el cual debe contener las
actividades, cantidades y valores de las condiciones de obra contratadas, condiciones
actualizadas, frentes, mayores y menores cantidades de obra y cantidades finales
ejecutadas; documento que tiene por objeto el control de los recursos contractuales.
Este debera ser presentado para revision y aprobacion de la interventoria, minimo en
cada corte de obra y/o para poder ejecutar cualquier frente, parque o campo deportivo.

Entregar una vez terminada la construccién los respectivos planos récord de las obras
ejecutadas de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, previa aprobacién de
la Interventoria, en medio digital (en archivos de acceso total sin restricciones) e
impresos siguiendo los lineamientos técnicos de entrega de proyectos, lineamiento y
formatos del IDRD.

Conceptuar por escrito ante la Interventoria a través de sus profesionales acerca de
cualquier evento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, SST y/o juridica
en desarrollo del contrato.

Responder ante el interventor y el IDRD todas las observaciones técnicas y
administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programacion, seguridad y salud en
el trabajo, ambiental de la obra, manejo de personal y anticipo (si aplica).

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Realizar seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgo.
Para lo cual debe presentar el reporte mensual del seguimiento, durante la ejecucion
del proyecto.

Presentar al interventor los informes de ejecucion, mensuales y finales por separado de
cada grupo y componente (Técnico, SST, calidad, Arquitecténico, Estructural,
Ambiental, Forestal y paisajistico, SST, social, calidad, eléctrico, hidrosanitario,
topogréfico, geotécnico, técnico, anticipo entre otros componente que aplique conforme
a las condiciones, criterios técnicos y requerimientos de la intervencion) o cuando, por
condiciones particulares de la ejecucion del Contrato, lo requiera el Interventor. Estos
informes deberan contener lo establecido en cada uno de los documentos de la lista de
chequeo que se encuentran en la plataforma Isolucion y que hacen parte del Sistema
de Gestion de Calidad del IDRD, no obstante, deberan contener como minimo la
siguiente informacién: Estado del Contrato, porcentaje de avance programado,
porcentaje de avance ejecutado, concepto de adelanto o atraso, descripcion del avance,
informe del estado y seguimiento a tramites, gestiones etc., ante las Empresas de
Servicios Publicos y Entidades del Distrito (si aplica). En caso de presentarse atrasos
en la ejecucion se debera informar las estrategias, medidas y/o planes de contingencia
gue se tomaran para superar dichos atrasos.
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Realizar informe periddico mensual del seguimiento y control de calidad de las obras
ejecutadas y terminadas, con el fin de garantizar el buen estado de las obras de
mantenimiento realizadas, dicho informe deberd contener como minimo, el registro
fotografico y filmico, asi como plan de mejoramiento e intervencion en caso de
evidenciarse afectaciones en las obras entregadas. Esta actividad se debera realizar
hasta la firma del acta de recibo final a satisfaccion.

Entregar de forma oportuna (dentro de los cinco primeros dias del mes) y completa de
acuerdo con los requerimientos efectuados por la interventoria y la supervision, los
informes mensuales, quincenales o técnicos, para el pago de actas parciales de
conformidad con los tiempos o plazos establecidos.

Informar a la interventoria y consignar en los comités semanales el avance de ejecucion
de la Obra, informando porcentaje programado contra porcentaje ejecutado y
cumplimiento, atraso o adelanto. (programado y ejecutado para la semana y
acumulado). En caso de presentarse atrasos debera identificar e informar las causas de
dicho atraso y de manera conjunta establecer con la interventoria las medidas a tomar
0 planes de contingencia que conlleven a subsanar dichos atrasos y a cumplir con el
objeto del contrato en el plazo establecido.

Llevar un estricto control de correspondencia enviada y recibida, asi mismo, dar con la
debida oportunidad respuestas y atenciébn a todas las comunicaciones y PQR’s
recibidas por parte de la comunidad, entes de control o cualquier entidad y/o interesado
en el proyecto, este insumo hara parte del informe mensual que debera ser entregado
al interventor.

Responder a los requerimientos u observaciones de productos relacionados con la
ejecucion del contrato que, por parte del interventor, IDRD o comunidad se originen
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de estos.

Atender y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y demas documentos
proyectados por el Interventor y que se constituyen como documentos necesarios para
el desarrollo del contrato.

Presentar en cada acta parcial de pago a la interventoria para revision, estudio y
aprobacioén de esta, los soportes y comprobantes que justifican el pago de imprevistos
establecido en el contrato (sin que se supere el tope maximo fijado en la respectiva
propuesta econémica).

Realizar el acompafiamiento a las reuniones y actividades sociales y demas actividades
gue involucren a la comunidad en desarrollo del contrato, para lo cual, también se debe
coordinar e involucrar la participacion de la interventoria.

Proveer, instalar y mantener en buen estado todo el cerramiento perimetral provisional
de obra de acuerdo a lo contemplado por la entidad en la administracion del contrato.

Asistir a los Comités de Obra semanales, los cuales serdn programados por la
Interventoria y debera contar con la presencia del Residente y Director de Obra, asi
como los profesionales del proyecto que se requieran segun los temas a tratar y/o
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necesidades de la ejecucion de las obras; en cada comité de obra se deberéa levantar
acta la cual debera estar suscrita por los que en ella intervienen.

Mantener en el sitio de las obras la programacion de obra, planos de disefio y
especificaciones técnicas de construccion, respectivamente actualizadas, asi como
autorizaciones, licencias y permisos, afiliaciones del personal al sistema general de
seguridad social, los diferentes planes y programas, etc., debidamente validados por la
interventoria, en todo caso al inicio de las obras el contratista deberéa tener afiliado al
sistema general de seguridad social a todo el personal que tenga parte en la ejecucion
de las mismas.

Realizar la compra de manera oportuna de los elementos importados, previendo los
periodos de importacion y nacionalizacion para dar cumplimento estricto al cronograma
de obra y conforme al plazo establecido en el presente proceso.

Cumplir con las disposiciones del IDRD descritas en el Anexo Técnico para aprobacion
de los items no previstos e items complementarios del contrato, de conformidad con el
procedimiento descrito el titulo denominado “notas técnicas especificas del proyecto”
del anexo técnico.

Realizar y reportar al interventor semanalmente el control financiero estricto y exacto de
cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no
sobrepase el valor presupuestal pactado y total del Contrato por cada uno de los grupos.

Dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Titulo “ANTICIPQO” (para el
grupo 2), consignadas en los estudios previos y en el anexo técnico.

Presentar los respectivos Cortes de Obra mensuales de manera oportuna y conforme a
la programacion del PAC, con sus respectivos anexos, de acuerdo con el procedimiento
de “PAGOS” indicado en Isolucion o el procedimiento vigente para tal fin.

Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacién del contrato y al pago
por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley, cuando
corresponda.

Responder de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones sociales e
Indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado para la ejecucién del contrato,
personal administrativo y personal operativo y los demas que se requieran.

Dar cumplimiento con el Plan de Gestién Social presentado por el contratista, aprobado
por la interventoria y la Entidad esto de conformidad con lo enunciado en el anexo
técnico y el apartado de gestion social, el cual hace parte integral del contrato y
presentar los soportes correspondientes de los programas alli enunciados. (si aplica)

Elaborar e implementar el programa de gerencia de proyectos de acuerdo con las
especificaciones establecidas en el Anexo técnico.

Realizar un Programa de Arqueologia Preventiva de acuerdo con los requerimientos
ICANH - Instituto Colombiano de Antropologia e Historia en caso de requerirse.

Péagina 29 de 98

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. V-6



K
BOGOT.

vacsin y Deporte

79. Garantizar gue no realizara actos de corrupcién y a denunciarlos ante las autoridades

penales e informar a la supervision del contrato, cuando se presenten y/o tenga
conocimiento, al igual que se obliga a realizar las actividades encaminadas a asegurar
que todo su personal a cargo, empleados, socios, accionistas, administradores, clientes,
proveedores, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan,
de actividades ilicitas; particularmente, de lavado de activos o financiacion del
terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato se encontraren en
alguna de las partes, dudas razonables sobre sus operaciones, asi como el origen de
sus activos y/o que alguna de ellas, llegare a resultar inmiscuido en una investigacion
de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, lavado
de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluida en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de
naciones unidas- ONU), en listas de la OFAC o Clinton, etc., la Entidad tendra derecho
de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho, esté obligado a
indemnizar ningun tipo de perjuicio al contratista.

2.3.1. Obligaciones del IDRD.

1.

2.

Contratar un interventor para el adecuado seguimiento y vigilancia del contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del Contrato.

Verificar, de conformidad con lo establecido en las Leyes 789 de 2002, Ley 828 de 2003
y Ley 1607 de 2012, que el contratista cumpla con sus obligaciones frente al Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales. El cumplimiento de esta obligacién sera
indispensable para que se efectle el pago por parte del IDRD.

Iniciar procesos administrativos sancionatorios para imponer multas y sanciones
pactadas en el contrato en el evento de presentarse cualquier retraso o incumplimiento
imputable al contratista. De conformidad al articulo 86 de la ley 1474 de 2011 y numeral
7 del manual de contratacion de la entidad ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
CONTRACTUALES SANCIONATORIAS.

Verificar a través del supervisor o interventor del contrato, que el contratista de
cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con
la inclusibn econdmica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la
dinamica productiva de la ciudad. (Cuando aplique)

Verificar a través del supervisor o interventor, que el contratista de cumplimiento al
ofrecimiento de personal adulto mayor durante todo el plazo de ejecucion del contrato,
conforme al articulo 3° de la ley 2040 de 2020. (Cuando aplique y una vez reglamentado
por el Gobierno Nacional).

2.3.2. CRITERIOS AMBIENTALES.

1.

El contratista debera dar aplicacion a las Guias, Manuales o Normas técnicas expedidas
por la secretaria Distrital de Ambiente Tales como: Guia Técnica para el manejo de
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Franjas de Control Ambiental o la Guia Técnica de Techos Verdes y Jardines Verticales,
Manual de Coberturas Vegetales de Bogota, Manual de Silvicultura Urbana para Bogota
entre otras, y las demés que apliquen al objeto contractual.

2. Una vez verificada la Guia conceptual y metodoldgica de compras publicas sostenibles
dentro de los criterios de sostenibilidad ambiental, ésta sera articulada con el “Plan de
Manejo Ambiental - PMA” y el “Programa de Manejo Ambiental de Residuos de
Construccion y Demolicion - PMARCD”.

3. El contratista deberéa dar estricto cumplimiento al anexo técnico y/o apéndice ambiental.

Nota: En caso de requerir informacion especifica, esta deberé ser consultada en el anexo
técnico en el apartado ambiental.

2.3.3. PRODUCTOS ENTREGABLES

Con la ejecucion del contrato es deber del contratista entregar a la interventoria para
aprobacién, los productos descritos en los anexos y/o apéndices que hacen parte integral
del presente proceso de seleccidn, lo anterior a fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

2.3.4 SUPERVISION O INTERVENTORIA

La Interventoria del contrato sera ejercida por el contratista seleccionado, el cual sera
informado una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucion del
respectivo contrato de consultoria.

Ejerceran sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratacion del IDRD
y esta obligado a vigilar permanentemente la ejecucién del objeto contratado. Debera realizar
un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento
del objeto del contrato, en concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Para tal fin deberan cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las
demas normas concordantes vigentes, incluyendo aquellas derivadas del ejercicio de la
supervision técnica en los términos establecidos por el titulo | de la NSR/10.

En ningun caso EL INTERVENTOR del contrato podra delegar sus actividades en un tercero.
2.4 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Las partes suscribiran un contrato de obra que se regulara por las normas civiles y
comerciales y en lo establecido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
decretos reglamentarios y demas normas aplicables o aquellas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan.

De acuerdo con el Concepto 2386 del 5 de septiembre de 2018 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, C.P Edgar Gonzalez L6pez respecto del contrato de
obra: “Ahora bien, téngase en cuenta que el contrato de mantenimiento de que trata el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993 es una "especie" del genero del contrato de obra, lo que
implica dos consecuencias (i) no se refiere a cualquier tipo de mantenimiento de un bien sino
solo aquellos que implican "obra", es decir, intervencion sobre el bien; para que funcione en
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forma adecuada y (ii) recae sobre inmuebles. Son dos requisitos concurrentes sin los cuales
no se genera un contrato de obra. Se resalta entonces que el contrato de mantenimiento,
para que sea considerado como una obra, debe implicar una intervencion que quede
incorporada al inmueble. Asi, aquellas actividades de mantenimiento que no incorporen el
trabajo material propio de una obra en el contexto citado, no podran ser consideradas
contratos de esta naturaleza. Pretender que se extienda el contrato de manteamiento sobre
bien inmueble de otra forma, ser4 ampliar de manera indiscriminada el concepto de obra a
cualquier tipo de actividad que no necesariamente implique "obra" en la forma citada. Por tal
razon, para la Sala el contrato de mantenimiento serd considerado como contrato de obra
cuando (i) recae sobre un bien inmueble, (ii) la prestacion a realizar queda incorporada al
inmueble y (iii) el mantenimiento tiene como objetivo permitir que el inmueble pueda seguir
funcionando de manera adecuada”.

2.5 DEFINICIONES:

Las definiciones se encuentran contenidas en el ANEXO GLOSARIO y hace parte integral
del presente estudio previo y del contrato de obra.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Con fundamento en lo establecido en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993; el numeral 1 del
articulo segundo de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y
Decreto 392 de 2018; por regla general el contratista se seleccionara a través de
LICITACION PUBLICA, siempre y cuando en razon al objeto y a la cuantia éste no se
encuadre dentro de las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3y 4 del articulo 2
de la Ley 1150 de 2007.

El presente proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las
siguientes disposiciones:

v La Constitucion Politica; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018,
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 392 de 2018, demas
decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.

v Los manuales, guias, circulares o conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente,
aplicables al proceso.

v En lo no regulado particularmente en el Estatuto de Contratacion, se aplicaran las
normas civiles y comerciales pertinentes; las reglas establecidas en los estudios
previos, pliego de condiciones, las resoluciones, y documentos que se expidan con
ocasion del proceso.

Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO.

4.1. El presupuesto oficial del Instituto Distrital de Recreacion y Deportes (IDRD) para la
ejecucion del objeto del presente proceso asciende a la suma de DIECIOCHO MIL CIEN
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS
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($18.100.349.807) M/CTE, discriminados por cada uno de los grupos o lotes de la siguiente
manera:

GRUPO 1. CAMPOS DEPORTIVOS. EIl presupuesto oficial estimado para el presente
proceso corresponde a la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
($5.200.000.000) M/CTE, incluido A.l.U. y demas tributos y costos que se causen por el
hecho de celebracidn, ejecucion y liquidacion del contrato.

GRUPO 2. GRUPO 2. PARQUES. El presupuesto oficial estimado para el presente proceso
corresponde a la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS ($12.900.349.807) M/CTE,
incluido A.lLU. y demas tributos y costos que se causen por el hecho de celebracién,
ejecucién y liguidacion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor estimado del (los) contrato (s) incluye cualquier clase de
gravamen, impuesto, tasa, contribucién o tributo en general que se cause o se llegare a
causar. En tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, asi como los costos directos
e indirectos que se ocasionen para la ejecucion del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: El IDRD efectuara las retenciones que, en materia de impuestos,
gravamenes, tasas o contribuciones, estampillas distritales establezca la Ley o las normas
distritales.

En cumplimiento de la Seccién 1, Subseccion 6, Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015, a continuacién, se explican las variables y la forma como se calcularon los analisis de
precios unitarios.

El contrato derivado del presente proceso contempla la modalidad de contratacion a precio
unitario fijos, donde sus componentes principales son los costos directos de las actividades
de obray los costos indirectos relacionados con la ejecucion.

El costo directo de las actividades de obra se determina mediante analisis de precios
unitarios (A.P.U.), en los que se costean los siguientes factores:

* Herramienta y Equipos
* Materiales e insumos

* Transporte

* Mano de Obra

El presupuesto estimado para la obra se origina en las actividades constructivas identificadas
por los profesionales de la entidad y definidas en los estudios técnicos de los parques y
campos deportivos identificados.

El presupuesto fue realizado de acuerdo a la programacién de obra y especificaciones
técnicas, calculando las cantidades de obra y creando los Analisis de Precios Unitarios
(APU’S) para cada actividad utilizando la base CIO del IDRD, con el correspondiente estudio
de mercado para aquellos insumos que no hacen parte de la base en cita.

Los Costos Indirectos para la obra publica, divididos en tres (03) grupos diferentes:
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS y UTILIDAD ESTIMADA se calcularon mediante la
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estimacion de los factores no relacionados directamente con la ejecucion de las obras, pero
que son necesarios para su ejecucién, como son: personal técnico y profesional que
intervendra en el desarrollo del contrato, cada uno con sus respectivos porcentajes de
dedicacion, gastos generales de obra incluidos vigilancia, insumos SST, Ensayos y
laboratorios, Manejo ambiental, costos de servicios publicos, capacitaciones y papeleria,
poélizas, tasas, impuestos, imprevistos y utilidad a reconocer por el cumplimiento del objeto
y las obligaciones contractuales; y demdas gastos administrativos en que incurriria el
contratista durante la ejecucién del contrato.

La sumatoria de los totales de costos directos de obra, mas los costos indirectos (A.I.U.) dan
como resultado el costo total estimado de la obra a ejecutar.

El contrato sera financiado con recursos de la vigencia fiscal 2024 y cuenta con la siguiente

clasificacion del gasto.

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO
POSPRE DE PRODUC
PROGRAMA DE | FUNCIONAMI | FOSFREDE | FONDO | 7o yga | PRODUCTO PMR
FIN?:(’\;SI?;%ION C(EBIITG% - COPIGO - CODIGO - COPIGO - 5050 - NOMBRE AROR
NOMBRE NOMBRE | NOMBRE
NOMBRE
02301174301202402
4803003 023202020050402 3-200- 4301003
Administracion de 54270- Servicios 1001 RB - Servicio
parques y escenarios generales de Administr de
confiables y seguros construccion de administra | PM/0211/0103/4301
N/A - ; ados de . $6.335.565.045
para promover el instalaciones al destinaci6 | S9N de la 0030248
encuentro y aire libre para n infraestruc
apropiacion del deportes y . tura
e L especifica .
espacio publico de esparcimiento deportiva
Bogot4a D.C
02301174301202402
4803003 023202020050402 3-400- 4301003
Administracion de 54270- Servicios 1001 RE- Servicio
parques y escenarios generales de Administr de
confiables y seguros construccion de administra | PM/0211/0103/4301
N/A - : ados de - $2.511.762.211
para promover el instalaciones al destinaci6 | €1O" de la 0030248
> estinacio | .
encuentro y aire libre para n infraestruc
apropiacion del deportes y especifica tura
espacio publico de esparcimiento p deportiva
Bogota D.C
02301174301202402
4803003 023202020050402 4301003
Administracion de 54270- Servicios Servicio
parques y escenarios generales de 1-100- de
confiables y seguros N/A construccion de F001 VA- admlnlstra PM/0211/0103/4301 $9.253.022.551
para promover el instalaciones al Recursos | cion de la 0030248
encuentro y aire libre para distrito | infraestruc
apropiacion del deportes y tura
espacio publico de esparcimiento deportiva
Bogota D.C
TOTAL $18.100.349.807

El contrato esta asociado a las siguientes metas proyecto:

PROGRAMA DE FINANCIACION - CODIGO

META ASOCIADA AL CONTRATO

VALOR

023011743012024024803003 Administracion de parques y

escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y

apropiacion del espacio publico de Bogotéa D.C

1. Administrar, mantener o adecuar
parques del sistema del espacio
publico peatonal para el encuentro.

$ 16.100.349.807
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023011743012024024803003 Administracion de parques y innoz\}gggr']eg\e”:r 322'32?;;‘2 na
escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y del espacio ubrljicg eatonal para el $ 2.000.000.000
apropiacion del espacio publico de Bogota D.C P pencuen[iro p
Valor total del proceso $ 18.100.349.807

4.2. FORMA DE ADJUDICACION

En virtud a que el presente proceso de contratacion tiene grupos o lotes, es admisible la
adjudicacion parcial. En consecuencia, el Instituto Distrital de Recreacion y Deportes (IDRD),
adjudicara el (los) contrato (s) al proponente cuya oferta sea la mas favorable y este ajustada
a los aspectos sustanciales del documento base y haya obtenido el mayor puntaje, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 29 de la Ley 80 de 1993.

El valor de adjudicacién corresponderé al de la oferta econémica del proponente que ocupe
el primer lugar en el orden de elegibilidad, de conformidad con las reglas definidas por
Colombia Compra Eficiente - CCE para los procesos estructurados por lotes 0 grupos.

Se considera que la propuesta ha sido aceptada, cuando el IDRD, notifica al proponente
seleccionado que le ha sido adjudicada la licitacion. La adjudicacion se efectuara en
audiencia y en ella se entiende notificada la decision al adjudicatario y a los no
seleccionados, si éstos han comparecido.

4.3 PLAZO

La Entidad establecié un plazo de ejecucion para cada uno de los grupos o lotes de la
siguiente manera:

GRUPO 1. CAMPOS DEPORTIVOS. El plazo previsto es de OCHO (8) MESES O HASTA
AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio, previa expedicion del registro presupuestal y aprobacién de las pélizas

GRUPO 2. PARQUES. EIl plazo previsto es de OCHO (8) MESES O HASTA AGOTAR
RECURSOS O LO PRIMERO QUE OCURRA, contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio, previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de las pélizas.

PARAGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecucion del contrato ha previsto la totalidad de los
tiempos necesarios para la ejecucion de las diferentes actividades administrativas, asi como
los trdmites que se requieran para la ejecucién del proyecto y de obra, entre ellas la
fabricacion, importacion y tramites necesarios para las adquisiciones y demas actividades
requeridas, razén por la cual no se aceptara como justificacion de suspensién del contrato,
la importacion y/o demoras en la fabricacion de elementos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todo costo en el que incurra el contratista en el plazo definido
para la aprobacion de cualquier requisito para iniciar las obras esta a su cargo y en ningun
caso implica costos adicionales a asumir por parte del IDRD.

4.4, FORMA DE PAGO (APLICABLE A LOS DOS LOTES)
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El valor del contrato se pagara asi:

La Entidad pagara al Contratista el valor del (los) Contrato (s) por el sistema de precios
unitarios de la siguiente forma:

El valor de la ejecucién de obra se cancelard al CONTRATISTA mediante pagos parciales
mensuales hasta completar el 100%, producto de la suma de los resultados que se
obtengan al multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista en el
respectivo periodo (de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Analisis de Precios
Unitarios, Cantidades de Obra, y la oferta econémica del oferente que resulte adjudicatario
del proceso), por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item y
entregados, cuantificados, verificados, avalados y recibidos a entera satisfaccion por parte
de la Interventoria. En ningln caso se podra superar en la ejecucion el presupuesto
asignado por la Entidad.

Por lo tanto, el sistema de pago de la ejecucién de obra es por PRECIOS UNITARIOS
FIJOS, sin que justifique pago adicional por extensién del plazo de ejecucion, por lo tanto,
el contratista debera adoptar mecanismos, acciones o métodos idéneos validados por la
interventoria para que el contrato se ejecute en tiempo, alcance, caracteristicas técnicas,
y calidades pactadas impidiéndole reclamaciones posteriores por desconocimiento de las
condiciones del sitio de la obra, condiciones climaticas previsibles o normales, por bajos
rendimientos de la obra o por desconocimiento de las obligaciones especificas del contrato.

En consecuencia, el valor definitivo del CONTRATO sera la suma de los resultados que se
obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el CONTRATISTA, recibidas a entera
satisfaccion por la INTERVENTORIA, por los valores o precios unitarios fijos pactados para
el respectivo item segun la oferta econémica presentada.

Sin perjuicio de ello, las cantidades de obra para determinar el presupuesto oficial podran
disminuirse, suprimirse o aumentarse, durante la ejecucion del Contrato, previo visto bueno
y aprobacion del interventor del Contrato y visto bueno por parte del IDRD, sin que ello sea
objeto para futuras reclamaciones.

El IDRD, no reconocera ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que se requieran para la ejecuciéon del contrato y
que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta y de sus etapas. En
consecuencia, el riesgo de ejecutar el contrato en el tiempo establecido por el IDRD en
virtud del cronograma concertado entre el Contratista, la Interventoria y el IDRD, en
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales pactadas, es asumido por el
contratista, quien podra verse inmerso en la imposicion de sanciones previo agotamiento
del tramite correspondiente con ocasion al incumplimiento contractual si su gestion no es
realizada bajo los parametros y requerimientos técnicos.

Nota 1: Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivados de
la ejecucion de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato.
Incluye entre otros los gastos de administracion, salarios y prestaciones sociales del
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personal, incremento salarial y prestacional, del contratista, honorarios, asesorias en
actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilizacion del software,
impuestos a cargo del contratista, transporte, garantias y bodegaje de equipos y materiales,
las deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el contratista para
la ejecucién de cada una de las actividades o suministros objeto de este contrato, por lo
cual incluye el A.l.U.

Nota 2: Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo,
servicio o bien, sefialado por el CONTRATISTA en su propuesta econémica, el cual
remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la
ejecucion del contrato. Los valores totales contenidos en la propuesta econdémica, NO se
actualizaran. El Proponente debera considerar en su propuesta los posibles variaciones o
fluctuaciones del mercado y en general todos los costos que impliquen construir la obra.

Nota 3. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de los pagos de los que trata la presente clausula,
el contratista deberé acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria
y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al articulo
182 de la ley 100 de 1993, Decreto Nacional 2353 de 2015, la Ley 789 de 2002, Ley 797 y
828 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012,
Decreto 723 de 2013 y demas que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen,
so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la mismas, asi mismo debera
allegar certificacion expedida por el Ministerio de Trabajo, donde se evidencie que en la
planta de personal el contratista mantiene vinculado el nimero de trabajadores con
discapacidad indicado como minimo en la oferta presentada.

PARAGRAFO SEGUNDO. El pago respectivo se hara con sujecion a la programacién anual
de caja PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley organica de presupuesto y sus
decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar estan sujetas a las
apropiaciones presupuestales y a la situacion de fondos del (PAC).

PARAGRAFO TERCERO. La cancelaciéon del valor del contrato, por parte del IDRD al
CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema de Pagos — dispuesto para tal fin, realizando
consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de
acuerdo con la informacion suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberd allegar la documentacion para pago,
cumpliendo con los requisitos de la IDRD. Por lo anterior, se entendera aceptada la forma
de pago al momento de la presentacion de la propuesta.

PARAGRAFO CUARTO. El IDRD, efectuaré los descuentos y retenciones de ley del orden
nacional y distrital vigentes y conforme a sus modificaciones o disposiciones legales
vigentes sobre la materia, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada por el
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contratista de la Entidad y con la actividad objeto del contrato, asi mismo se dara estricto
cumplimiento al descuento por concepto de estampilla(s) y contribucion(es) de obra.

PARAGRAFO QUINTO. El pago de los gastos reembolsables se realizara de conformidad
con los valores finales efectivamente pagados a las empresas de servicios publicos,
empresas, Instituciones y Entidades. Para esto se debera adjuntar la documentacion que
demuestre el pago de dichos valores. Es de precisar que, estos gastos NO son causados
con AlU, toda vez que son actividades que no hacen parte de los costos directos.

La entidad pagara de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020.

4.4.1. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Grupo 1

Respecto al Grupo 1, para este contrato la Entidad no entregard al Contratista Anticipo y/o
Pago Anticipado.

Grupo 2

El IDRD desembolsara a titulo de anticipo para la ejecucion de la obra el porcentaje
dispuesto en el titulo “ANTICIPO SOLAMENTE ASIGNADO PARA EL GRUPO 2.
PARQUES” del Anexo Técnico y para su desembolso el contratista debera cumplir con
los requisitos establecidos en el citado titulo.

4.4.1.1. ANTICIPO SOLAMENTE ASIGNADO PARA EL GRUPO 2. PARQUES.

. Justificacion de anticipo

Solamente se contempla Anticipo para el GRUPO 2. PARQUES del 40% de los costos
directos del contrato y el mismo debera ser amortizado mediante deducciones de las actas
mensuales o0 parciales de obra, situacion que deberd ser controlada por la
INTERVENTORIA. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del
Contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total deberd realizarse por 1o menos un (1) mes antes del vencimiento
del plazo inicial del contrato siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis
(6) meses, situacion que debera ser controlada por la interventoria mediante las actas
mensuales o parciales de obra.

Asi las cosas, se determiné pactar un anticipo correspondiente al CUARENTA POR CIENTO
(40%) del costo directo del contrato, con el fin de que el contratista seleccionado cuente con
los recursos suficientes para realizar la inversion inicial en los componentes de materiales,
especialmente destinados a la construccion y de esta forma agilizar el desarrollo de las obras
y facilitar al contratista el cumplimiento de los plazos y las especificaciones de construccion
establecidas.
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El anticipo deber& destinarse exclusivamente al cubrimiento de los costos en que deba
incurrir el contratista de obra para el cumplimiento del objeto contractual y de acuerdo con
el Plan detallado de Inversion. El anticipo se podré utilizar en materiales que hagan parte del
costo directo, NO podra utilizarse en mano de obra profesional, compray alquiler de equipos
necesarios para la ejecucion, cajas menores e items relacionados con el costo indirectos de
la obra.

La inclusion del anticipo se encuentra justificado en virtud del cumplimiento de la normativa
que lo regula en el Sistema de Compra Publica, precisamente en el paragrafo del articulo 40
de laLey 80 de 1993, el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011y el articulo Articulo 2.2.1.1.2.4.1.,
del Decreto 1082 de 2015.

Nota: Dentro de la amortizacién del anticipo periddica que acredite el contratista, avalada
por el interventor, no se incluira los gastos reembolsables, ahora bien, los gastos
reembolsables se reintegraran al contratista, dentro de las actas parciales de avance de
obra, previa a la acreditacion de su causacion ante la interventoria.

El IDRD desembolsara a titulo de anticipo en la etapa de construccién una cuantia
equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) de los costos directos del contrato, una vez
se encuentren aprobados por parte de la Interventoria todos los planes y programas de que
trata la obligacién especifica No. 5 y la tabla No. 3 del presente documento, y estos sean
entregados al Supervisor del contrato de Interventoria del IDRD, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos para su desembolso, asi:

Como requisitos previos para su desembolso se encuentra, entre otros, los siguientes:

1. Ejecucion del 100% de las actividades y entrega de los planes y programas
descritos en el presente anexo, aprobados por la interventoria y el Supervisor del
Contrato de Interventoria IDRD.

2. Aprobacion de la péliza de buen manejo y correcta inversion del anticipo.

3. El contratista de obra debera elaborar, un plan detallado de inversién del anticipo,
haciendo uso del formato disponible en el sistema Isolucion o el que el supervisor
de la interventoria determine para tal fin, el cual debera ser remitido a la
interventoria de obra para su aprobacion.

4. Aprobacion de la interventoria del Plan detallado de manejo del anticipo. El
contratista presentara el plan de manejo del anticipo, discriminando con detalle la
destinacion de los recursos que deben corresponder al porcentaje de anticipo
aprobado con respecto al presupuesto de cada una de las intervenciones, dicho
plan solo debera contener actividades relacionadas con la construccion y no debe
incluir ningun valor referente costos indirectos y/o de Personal o recurso humano,
salvo los costos asociados a la mano de obra no calificada del proyecto.
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5. Constitucién de un Patrimonio Auténomo: En virtud de lo previsto por la Ley, el

Proponente que resulte adjudicatario debera constituir un Patrimonio Autbnomo de
objeto Unico para la administracion del anticipo en una entidad financiera
certificada. Los desembolsos con cargo al anticipo se haran Unicamente para el
pago de los rubros indicados en el Plan detallado de inversion del anticipo
aprobado por la interventoria y requeriran la firma del interventor.

El contratista de obra deber& entregar a la Interventoria copia del documento de la
constitucion de la fiducia con el propdésito que la interventoria de conformidad con
sus obligaciones contractuales verifique que, en el mismo se hayan incluido la
totalidad de las condiciones exigidas tanto en la Ley como en los estudios previos
y pliegos de condiciones.

CONDICIONES GENERALES INVERSION Y SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo, pero sin
limitarse a estas, las siguientes reglas:

El plan detallado de inversién del anticipo debera ser elaborado y aprobado durante
los diez (10) primeros dias de la etapa de ejecucion contractual y har& parte integral
del contrato de fiducia mercantil de caracter irrevocable para la administracion de
recursos que se reciban a titulo de anticipo.

El anticipo ser& girado por el IDRD a la entidad fiduciaria constituida para este fin.

El desembolso respectivo se hara con sujecion a la programacion anual de caja PAC
de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley organica de presupuesto y sus
decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar estan sujetas a las
apropiaciones presupuestales y a la situacion de fondos del (PAC) del IDRD.

Cualquier giro, movimiento, pago o gravamen que afecte el anticipo no podra ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del INTERVENTOR, quien velara asi,
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos de obra exclusivamente
en compra de insumos, materiales, transporte de materiales y pago de mano de obra
no calificada del proyecto que estén de acuerdo con el plan detallado de inversion
del anticipo previamente aprobado por el interventor.

El contratista de obra debera presentar informes mensuales a la interventoria con
copia al IDRD acerca de la inversion de anticipo, el cual sera presentado a mas tardar
dentro del mes siguiente a la inversion de los recursos y debera contar con todos los
soportes requeridos. En ninguna circunstancia, podra legalizarse el anticipo con
ofertas mercantiles ni demas titulos ejecutivos previstos en la ley mercantil.

Una vez constituida la fiducia mercantil y entregado los recursos del anticipo, no
habra lugar al cambio de Entidad Fiduciaria, la misma sera irrevocable, salvo
autorizacion expresa y por escrito por parte del ordenador del gasto delegado por el
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD.

Con el fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion No. 386 del
08 de octubre del 2018, mediante la cual la Contaduria General de la Nacion emite
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lineamientos sobre el manejo de los recursos entregados en Fiducias por parte de
las Entidades Publicas, se solicita a la Interventoria del Contrato entregar al
supetrvisor del contrato, el extracto o informe mensual de la Entidad Financiera donde
se especifique entre otros: valor de la ejecucion, las comisiones cobradas, los
rendimientos generados (rendimientos financieros del anticipo), saldos por Imputar,
etc.

La Interventoria debera realizar el seguimiento al plan detallado de inversion del anticipo
mediante informes precisos en el que se evidencien los desembolsos realizados en el mes
objeto del informe, aplicando el respectivo formato IDRD conforme el siguiente
procedimiento y en todo caso, lo que establezca el IDRD:

v Verificar el traslado de efectivo, cheques girados y copias de las 6rdenes de pago
con sus respectivos soportes, certificando que corresponden al Plan detallado de
Inversién del Anticipo previamente aprobado.

v' Balance del estado del anticipo. La Interventoria elaborara informes mensuales
indicando el saldo del anticipo, beneficiarios de los pagos y saldo final.

v' El contratista y la Interventoria revisaran con la Fiduciaria los movimientos
financieros con la correspondiente liquidacion de intereses, que servirdn para
posteriores revisiones del IDRD y de los organismos de control, lo cual debera
constar en el informe mensual a cargo de la Interventoria.

e La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no esté supeditada, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

e En el contrato de Fiducia se debera establecer que, en relacion con el régimen de
inversion de los recursos del anticipo, los rendimientos y excedentes si los hubiere,
seran de propiedad del IDRD. dicha clausula debe quedar establecida en el contrato
de fiducia, circunstancia que debera ser verificada y aprobada por la interventoria, de
conformidad con lo establecido en el numeral 5 del titulo denominado “ANTICIPO”

e Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el nimero,
afio del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

e Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de
recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara al Instituto Distrital de Recreacion y Deporte — IDRD el valor de estos en
la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del Contrato
de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el
valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

e En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendran anticipo.

e El costo de la comisiébn de la fiducia o patrimonio autébnomo sera cubierto
directamente por el contratista y no podréa ser descontado de los recursos entregados
a titulo de anticipo.
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e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
Instituto Distrital de Recreacion y Deporte — IDRD en los términos que este le solicite,
lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e Enlos casos de caducidad del contrato o el incumplimiento total o nulidad del contrato
o terminacion unilateral o anticipada de este, la fiduciaria reintegrara a la Entidad el
saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por
esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

e La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion
sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendr4 como
minimo la siguiente informacién: el nimero y afio del Contrato de Obra, el nhombre
del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con
corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

e Dentro de la amortizacion del anticipo periddica que acredite el contratista, avalada
por el interventor, no se incluird los gastos reembolsables, ahora bien, los gastos
reembolsables se reintegraran al contratista, dentro de las actas parciales de avance
de obra, previa a la acreditacion de su causacion ante la interventoria.

e Para la legalizacién del anticipo debera entregarse el informe final de inversién de
anticipo, el cuadro consolidado de desembolsos respecto al plan e inversion vigente,
el reporte de rendimientos financieros generados y los soportes de las respectivas
devoluciones al Instituto Distrital de Recreacion y Deporte — IDRD, igualmente debera
remitirse el cierre de la fiducia y la certificacion de paz y salvo ante la fiduciaria.

e El contratista debera presentar el Informe Final de Manejo de Anticipo, el cual como
minimo debe incluir la siguiente informacién:

Informe final de rendicién de cuentas de la fiducia.

Acta de cierre de la inversion del anticipo.

Resumen con la relacién de todos informes presentados por Interventoria.
Seguimiento al plan de inversion de anticipo con la relacién de pagos indicando
(fecha, valor, destinatario del pago, objeto del pago).

Copia de apertura de cuenta.

Extracto bancario indicando saldo final, cancelacién y cierre de la cuenta
bancaria del anticipo.

v' Soportes contables de cada uno de los pagos efectuados (copia de facturas y/o
comprobantes de egresos generados con cargo al anticipo).

Seguimiento de rendimientos financieros.

Soporte o extracto de consignacién de los rendimientos en la cuenta bancaria
del IDRD.

v Certificacion de Ingreso de rendimientos financieros del anticipo, expedida por
Tesoreria del IDRD.

AN NN N

AN

4.5. Andlisis del estudio de mercado y del sector.
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Ver anexo adjunto, denominado “Estudio del Sector” el cual hace parte integral del estudio
previo.

5. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el objeto, cuantia y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de
escogencia del presente proceso de seleccidn tienen la siguiente justificacion:

Los integrantes del comité evaluador realizaran la verificacion de los requisitos habilitantes
de capacidad juridica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad de
organizacion de los proponentes de acuerdo con las competencias que les correspondan.

El Instituto Distrital de Recreacion y Deporte verificara con el Registro Unico de Proponentes
el cumplimiento de los requisitos habilitantes, ademas se verificara con los documentos que
se solicitan para aquella informacion adicional que no reposa en el RUP. Esta verificacion
se hara de acuerdo con los articulos 2.2.1.1.1.5.2y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion expedido
por Colombia Compra Eficiente.

La capacidad juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como
requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccién conforme a lo
sefalado en el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.1.5.3
del decreto 1082 de 2015:

Potestad de verificacion

La entidad podra verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad
de la informacién aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes,
personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere necesarios para
el cumplimiento de dicha verificacion.

El IDRD designara el Comité Evaluador para la verificacién de los requisitos habilitantes
(capacidad juridica, capacidad financiera, capacidad residual y capacidad técnica), para la
evaluacion de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables; dentro del término previsto en el cronograma.

En el evento que un proponente no cumpla con algunos de los requisitos considerados como
habilitantes y que sean subsanables, El IDRD concederé el plazo sefialado en el cronograma
a los proponentes que segun los informes de evaluacién de los requisitos habilitantes no
resultaron habilitados, para que subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos
habilitantes, y/o para que en el término perentorio que se le fije en la respectiva
comunicacion, realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los documentos que se le
requieran, so pena del rechazo definitivo de sus propuestas; sin que por ello pueda el
proponente ADICIONAR O MEJORAR las condiciones o caracteristicas de su propuesta.
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Las respuestas que brinden los proponentes a las solicitudes de aclaracién realizadas por el
IDRD deberan hacerse uUnicamente en la plataforma de SECOP II, dentro del horario y
término establecido en la solicitud de aclaracion.

Sin perjuicio de lo anterior, EL IDRD solicitara en el informe de evaluacion los soportes que
considere necesarios para verificar la informacion presentada y los proponentes deberan
aportar dicha informacién hasta el término de traslado del informe de evaluacién definitivo,
segun lo dispuesto en el paragrafo 1° del articulo 5° de la Ley 1882 de 2018.

REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS

Considerando que el Proceso de Contratacion se ha estructurado por grupos o lotes aplican
las siguientes reglas, ademas de las previstas en otros numerales de este documento:

A. Los proponentes podran presentar oferta para el Grupo No. 1y oferta para el Grupo
No. 2, pero Unicamente sera adjudicatario de un solo grupo.

B. El Proponente debe presentar un solo Sobre 1 para todos los lotes 0 grupos a los
cuales radique oferta; y el Sobre 2 que contiene la oferta econdmica, de forma
independiente para cada uno, sin perjuicio de que incluya sus ofertas econémicas en
un mismo sobre. En todo caso, se recomienda a los Proponentes presentar un Sobre
2 por cada lote.

C. Para acreditar la experiencia el Proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos para cada uno de los lotes 0 grupos o podra allegar los mismos
para todos o varios de ellos, sin perjuicio de lo previsto en las reglas de los criterios
diferenciales por ser Mipyme y/o emprendimientos y empresas de mujeres en cuanto
a los requisitos habilitantes relacionados con el nUmero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada. En la verificacion del nimero de contratos frente
al Presupuesto Oficial, el valor minimo se certificara de acuerdo con al valor del
Presupuesto Oficial del respectivo lote o grupo expresado en SMMLV.

D. La experiencia que debe acreditar el Proponente serd la establecida de forma
independiente para cada lote o grupo de acuerdo con las actividades definidas en la
matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social en el literal A
de la seccion 3.5.1.

E. Los parametros que se seguiran para establecer el orden de elegibilidad de los lotes
0 grupos que conforman el Proceso de Contratacion sera el sefialado por la Entidad
en el numeral 2.6.

F. El Proponente seleccionado debe incluirse en los demas érdenes de elegibilidad en
los cuales se encuentre habilitado y de resultar ubicado en el primer orden de
elegibilidad de estos lotes se adjudicara al Proponente que esté en el segundo orden
de elegibilidad, y asi sucesivamente. En aquellos eventos en los cuales no existan
mas Proponentes a quienes adjudicar los lotes o grupos restantes del Proceso de
Contratacion, se podra adjudicar a un mismo Proponente mas de dos (2) lotes o
grupos, siempre y cuando cumpla con los requisitos contenidos en el Pliego de
Condiciones.
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G. El Proponente debe indicar en el Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta'y en
el Formato 2 — Conformacion de proponente plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B Uniones Temporales), el lote o lotes a los cuales presenta oferta.

H. Para definir el método de ponderacion de la oferta econémica se aplicaran las reglas
definidas en el numeral 4.1.4.

5.1 REQUISITOS HABILITANTES:

La Entidad verificard los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el
Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que
acompafan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple
con todos los aspectos se evaluardn como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como
“no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en
la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos
los requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo
distinto y, en todo caso, se realizard de acuerdo con las reglas del Pliego de
Condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben aportar el certificado con fecha de expedicidbn no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en
el Pliego de Condiciones.

5.1.1. CAPACIDAD JURIDICA
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Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona
juridica nacional o extranjera.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del Contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la
Constitucién y en la ley, incluyendo la causal establecida en el numeral 1.14 del
Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigentes
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratdndose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases
de datos, al igual que los antecedentes fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de
2000, los antecedentes disciplinarios conforme con el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-—.

5.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1.2.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.1.2.2. PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:
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A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en
el objeto del Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a
través de una autorizacion suficiente otorgada por el érgano social
competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y
474 del Cédigo de Comercio.

Il Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana,
en la que conste si es abierta o cerrada.

Il. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta
la fecha de constitucion de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal
debidamente constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la Sucursal y la
capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la presentacion del certificado
del Registro Unico de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia y representacion legal
con fecha de expedicién maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre de este
procedimiento de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de
la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacion
suficiente del 6rgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad.
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La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la Entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos
que acredite la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera,
presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en
el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

l. Nombre o razdn social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer
a la persona juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona designada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del
6rgano social competente para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII.  Acreditar que su duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.

VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de
existencia y representacion legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente
Plural debera presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica
para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u
organismo que certifiqgue lo solicitado en este numeral; ii) la informacién requerida en el
presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la
persona que efectia la declaracién, asi como de las demas personas que puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar
Su existencia:

Acto de creacioén de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccién) o documento equivalente
gue permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccién o régimen
juridico de contratacién de la Entidad Estatal.

NOTA: En el ultimo evento indicado en el parrafo anterior, relacionado con las personas
juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
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demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el
cual se verificaré:

5.1.2.3.

Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia que
no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1)
afio mas.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera
el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A.

Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Uniébn Temporal o
en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de
conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo
de asociacion se solicitara aclaracién. Los Proponentes deben incluir como
minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente
Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los
Proponentes podran incorporar informacién adicional que no contradiga lo
dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso
de considerarlo conveniente, cuya designacién debera quedar definida en el
Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales), de las personas naturales y/o juridicas
asociadas. Estos tendran facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para
presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, asi como la facultad para firmar
el acta de terminacion y liquidacion.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y
suplente del Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este ultimo.
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Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del
Contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no
podra ser diferente al 100 %.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual
no ser& posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Cualquier
modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto,
carecera de efecto.

Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el
caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.1.1.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (APLICABLE A LOS GRUPOS 1Y 2):

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
Cualquier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de
aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin
embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

El Proponente presentara la Garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes
en relacion con los cuales alleg6 oferta.
Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

CARACTERISTICA | CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en

Clase una pdliza, (ii) patrimonio autébnomo y

(iii) garantia bancaria.
Asegurado/ INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE,
beneficiario identificada con el NIT 860061099-1

La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefialados en el

articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

: . 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de

Vigencia

Contratacion.

Valor asegurado

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del del lote o la
sumatoria de los lotes a los cuales se presente oferta.
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e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

Tomador e Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para
lo cual se tendra que relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion.

“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO,
ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE
OBJETO PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR
ASEGURABLE EL IDRD”.

(En la garantia se deberd especificar el grupo al cual presenta
oferta)

Si en desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente
debera ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que
el Proponente no podré retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena
de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

El Proponente podré presentar una Garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los
lotes o por la totalidad de lotes a los cuales allegue oferta. En ambos eventos, debe indicar
el numero del lote o lotes en los cuales radica la oferta.

5.1.3. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
5.1.3.1. PERSONAS JURIDICAS.

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal,
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion
Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal,
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
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Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

5.1.3.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado
de pago de la correspondiente planilla, pero no sera obligatoria la presentacién de este
altimo.

Los certificados de afiliacion deben presentarse con fecha de expedicién no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones.

La persona natural que relina los requisitos para acceder a la pensién de vejez o se pensione
por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la
afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

5.1.3.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos
de que tratan los numerales anteriores.

5.1.3.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad
social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de
los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende
no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

5.1.3.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Péagina 52 de 98 .
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. V-6



K
BOGOT.

' ey I":.-p-.-:.-

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se
encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

5.1.4. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS
5.1.4.1. Experiencia del proponente

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 —
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 del documento base cuando
se requiera la verificacién de informacién del Proponente adicional a la contenida en el RUP.
La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o con Entidades Estatales.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:
Area para construir/intervenir:

Area para intervenir:

Canchas sintéticas 396.140 m2 aproximadamente.

Canchas naturales 476.033 m2 aproximadamente.

Mantenimientos 37551,17 m2 aproximadamente.

Nota: La estimacion obedece a los analisis de los histéricos sobre las areas intervenidas,
gue fueron parte de los contratos ejecutados en las vigencias anteriores.

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

5.1.5. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR
LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas segun lo dispuesto por CCE en el documento 01. Matriz Experiencia- Cultura,
Recreacion y deporte.

GRUPO 1. CAMPOS DEPORTIVOS.

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

2.5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIQN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIQN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION Y/O INTERVENCION DE
CANCHAS DEPORTIVASPARA EL SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
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GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE PARQUES Y/O
CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS
DEPORTIVOS.

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PUBLICO
se excluyen de estos las vias destinadas al transito vehicular,
asi como la conservacion yl/o preservacion de playas
maritimas.

Nota 2: En el caso en el cual el proceso de seleccién
contemple actividades de dotacion de mobiliario, Ila
experiencia valida aportada deberéa acreditar en por lo menos
uno (1) de los contratos actividades de suministro e
instalacion de mobiliario.

ESPECIFICA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe corresponder minimo al 50% del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION de
una cancha deportiva.

GRUPO 2. PARQUES.

Que hayan contenido la ejecucién de:

2.2. PROYECTOS DE AMPLIACION Y/O TERMINACION Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O INTERVENCION DE

PARQUES
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES

GENERAL

- CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O TERMINACION Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
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MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE
PARQUES.

- CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/IO TERMINACION Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO  Y/O ADECUACION DE
ESPACIO PUBLICO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO
PUBLICO se excluyen de estos las vias destinadas
al trénsito vehicular, asi como la conservacién y/o
preservacion de playas maritimas.

Nota 2: En el caso en el cual el proceso de seleccién
contemple actividades de dotacion de mobiliario, la
experiencia valida aportada debera acreditar en por
lo menos uno (1) de los contratos actividades de
suministro e instalacion de mobiliario.

Con la sumatoria de hasta maximo dos (2) de los
contratos validos aportados como experiencia
general debe corresponder minimo al (F%) del
presupuesto oficial del presente proceso de
seleccién. El cual corresponde a la suma de $
9.030.244.865 pesos Micte.

Valor de F%

ESPECIFICA

% DE DIMENSIONAMIENTO
(Segun la magnitud requerida en el

- 70%
proceso de contratacion)

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en
el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los
contratos sefalados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion
en los términos del numeral 1.6. del documento base, En caso de que el oferente no subsane
se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.
Con estos la Entidad verificar4 la acreditacion de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad
secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de
social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de MiPymes o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrdn en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de MiPymes y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
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territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
allegados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

B. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5), los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7
del Pliego de Condiciones, asi como el contenido establecido en la matriz de
experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social. En los procesos
estructurados por lotes o por grupos, el proponente podra aportar minimo uno (1) y
méaximo cinco (5) contratos para cada uno de los lotes 0 grupos o podra allegar los
mismos para todos los lotes o grupos

El Proponente persona natural o juridica que pruebe la calidad de MiPymes o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos
2.2.1.24.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal
y pruebe la calidad de MiPymes o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.
y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco
(5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal
y pruebe la calidad de MiPymes y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las
condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de MiPymes, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacioén. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres,
se realizard mediante el diligenciamiento del Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos
y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente
0 sustituya.
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto
de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura social.

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion. Esta fecha corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo
final, liquidacién o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive
tal informacion.

D. Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones
debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

E. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones
podra haber iniciado ejecucién antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se
expidié la NSR-98.

F. Si el Proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado ejecucion luego del 15 de julio de 2010, fecha
en la cual entr6é en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la
fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

G. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber
iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debi6
haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion.

H. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados
fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en
dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende
ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia.

l. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con
mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus
socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida
en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del
RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor
fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de
la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios 0 constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservari esta experiencia, tal y
como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a
aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de
Contratacion por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra
acreditar una misma experiencia una sola vez.

J. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno,
o algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefalados
en el numeral 3.5.5.
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K. No sera vdlida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las
siguientes:

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacién implique
el mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales,
plantas de tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccion implique
el mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya
destinacion es en una edificacibn de infraestructura social (tales como
instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

L. N/A

M. Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la
obra publica de infraestructura social, no se podran acreditar actividades
exclusivamente asociadas al cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes
de Manejo de Transito o el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental, puesto que
estas actividades no son ajenas a la obra publica de infraestructura social.

5.1.6. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El IDRD tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y
gue la misma sea valida como experiencia requerida:
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el 72.

B. La Entidad Unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes
y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendran en cuenta cémo
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de MiPymes o emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de MiPymes y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdran maximo los siete (7) contratos allegados de mayor
valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo
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uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que
no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento
(10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir
con contratos vélidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.7.
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nhiumero de contratos
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral
citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara
la acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o0 porcentajes requeridos en la
experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLYV.

En caso de que el Proceso de Contrataciébn se adelante por lotes o por grupos, estos
porcentajes de experiencia se calcularan sobre el "valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7.,
esto es, en relacién con el valor del Presupuesto Oficial establecido para cada lote o grupo.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacién del
integrante serd el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
validos para la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio 0 en Unién Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada
para el procedimiento de seleccién sera la presentada multiplicada por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes que presentan
la oferta.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la magnitud fisica
requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la matriz de experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
gue de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
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determinar, la evaluacién se realizard de conformidad con lo sefialado en el pérrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacién para acreditar la experiencia segun detalle la
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen
un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entenderd aportado como un (1) solo Contrato y se tendrd en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio
o de la Union Temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando en el
presente Proceso de Contratacion.

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de
valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado
en la matriz de experiencia aplicable en atencion al proyecto de infraestructura
social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la
Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que
con estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla,
se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente,
sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran
para probar la experiencia requerida.

5.1.7. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

CLASIFICACIO
N SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
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Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y | Servicios de
72101500 Construccion de | reparaciones de | apoyo para la
Instalaciones y | construcciones e | construccion
Mantenimiento instalaciones
Servicios de | Servicios de -
PN . Servicios de
Edificacion, mantenimiento y mantenimiento
72102900 Construccion de | reparaciones de s y
. . reparacion de
Instalaciones y | construcciones el . .
. : ; instalaciones
Mantenimiento instalaciones
Servicios de | Servicios de -
N . Servicios de
Edificacion, mantenimiento y mantenimiento y
72103300 Construccion de | reparaciones de s
. . reparacion de
Instalaciones y | construcciones el.
o ) . infraestructura
Mantenimiento instalaciones
Servicios de Servicios de
Edificacion, o construccion y
72141100 Construccion de Servicios L . revestimiento y
. construccion pesada ; -
Instalaciones y pavimentacién de
Mantenimiento infraestructura
Servicios de -
Edificacion . Servicio de
) Servicios de | construccién de
72141300 Construccion de ., - L.
. construccion pesada facilidades atléticas y
Instalaciones y .
o recreativas
Mantenimiento
Servicios de
Edificacion . .
) Servicios de | Servicios de
72141500 Construccion de L . .
) construccion pesada preparacion de tierras
Instalaciones y
Mantenimiento
Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y | Servicios de
72151100 Construccion de | construccion de | construccion de
Instalaciones y | comercio plomeria
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de Servicio de
Edificacion, mantenimiento y construccion de
72151400 Construccion de | construccion de S
) ) recubrimiento en
Instalaciones y | comercio
. - muros
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de
Edificacion, mantenimiento y Servicios de sistemas
72151500 Construccion de | construccién de .
) ) eléctricos
Instalaciones y | comercio
Mantenimiento especializado
Servicios de | Servicios de | Servicios de
72151900 Edificacion, mantenimiento y | albaifiileria y
Construccion de | construccion de | mamposteria
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Instalaciones y | comercio

Mantenimiento especializado

Servicios de | Servicios de

Edificacion, mantenimiento y Servicios de pafietado
72152000 Construccion de | construccién de

Instalaciones y | comercio y drywall

Mantenimiento especializado

Servicios de | Servicios de

Edificacion, mantenimiento y o .
72152100 Construccion de | construccién de ggr;/;;l:;i::;s;lcos y

Instalaciones y | comercio

Mantenimiento especializado

Servicios de | Servicios de

Edificacion, mantenimiento y Servicios de
72152300 Construccion de | construccién de . .

) ) carpinteria

Instalaciones y | comercio

Mantenimiento especializado

Servicios de | Servicios de

Edificacion, mantenimiento y | Servicios de montaje e
72152400 Construccion de | construccion de | instalacion de

Instalaciones y | comercio ventanas y puertas

Mantenimiento especializado

Servicios de | Servicios de

Edificacion, mantenimiento y Servicios de
72152500 Construccion de | construccion de instalacion de pisos

Instalaciones y | comercio

Mantenimiento especializado

Servicios de | Servicios de

Edificacion, mantenimiento y . .
72152900 Construccion de | construccién de gsr;ézfgegterugggfje

Instalaciones y | comercio

Mantenimiento especializado

Servicios de | Servicios de Servicios de

Edificacion, mantenimiento y construccion de
72153100 Construccion de | construccién de facilidades atléticas y

Instalaciones y | comercio recreativas

Mantenimiento especializado

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan
indicar los cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados
con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada
uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento
en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacién, el representante legal
del Proponente debera incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

5.1.8. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
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Los Proponentes acreditardn para cada uno de los Contratos aportados la siguiente
informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la seccion 3.5.5
del Pliego de Condiciones:

A. Contratante.
B. Objeto del Contrato.
C. Principales actividades ejecutadas.

D. La magnitud, &rea intervenida o construida y demas condiciones de experiencia
contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura
social que permita establecer su alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es diferente a la
de suscripcion del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5
de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de suscripcidn y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del
mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde
al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o
acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi
se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendré en cuenta el primer dia del mes que
se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

5.1.9. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA.

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacion adicional a la contenida en el RUP. El Proponente podra aportar uno o algunos
de los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la
verificacién en forma directa. Los mismos deberan estar diligenciados y suscritos por el
contratante, el Contratista o el interventor, segin corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la
acreditacion de la experiencia, se tendrd en cuenta el orden de prevalencia indicado a
continuacion:

A. Acta de liquidacion.
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B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera véalida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E. Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.
F.  Planos récord finales de obra.

G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el Contrato debera
encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacién de experiencia de la persona
juridica o natural cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

H.  Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como:
el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar
suscritos por las personas que intervinieron en su formacién o estar publicados en
el SECOP.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar,
ademas, la certificacidén de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

5.1.10. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades
Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé
el subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién béasica del contrato
principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.
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II. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para
subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o
ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar
no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A
y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de
subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizard con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades,
por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por
cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificé la respectiva
subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estard en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los
que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por
cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendra
en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacién, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

5.1.11. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

VALOR MINIMO PARA

NUMERO DE CONTRATOS CON LOS CERTIFICAR (COMO % DEL

CUALE)EPEELRTERI\?CFI’Q'X%'\ATEED%LZ“SF;LE LA | PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
EXPRESADO EN SMMLV)

De 1 hasta 2 75 %
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De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete
(7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrdn en cuenta para
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego
de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia
no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la
propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados
en la seccion 1.6. del Documento Base.

En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el valor minimo a certificar debe ser
en relacion con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o grupo expresado en
SMMLV.

5.1.12. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en

la Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en
el numeral 3.9:

Indicador Férmula |
N Activo Corriente
Liquidez _ -
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Eikz)grr]tura gz Utilidad Operacional

Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Uniébn Temporal o Consorcio).
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El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero

(0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 1 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

5.1.13. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Contratacidén los Proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT=CTd
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula
asi:
Presupuesto oficial Férmula
< 800 SMMLV CTd =20% x (PO)
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd =30% x (PO)
= 1.501 CTd = 40% x (PO)
Donde,

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Uniobn Temporal o Consorcio).

En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se
establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta la oferta. En
consecuencia, si el Proponente allega ofertas a varios lotes, el capital de trabajo demandado
se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos.

Péagina 67 de 98 i
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. V-6



K
BOGOT.

de Becreacsin y Deporte

En caso de resultar adjudicatario de méas de un lote, se deberé calcular el nuevo capital de
trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo
exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote adjudicado al mismo
Proponente.

5.1.14. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre | Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

(X ix; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefalados en la Matriz 1—
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

5.1.15. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

5.1.15.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el RUP, segun
las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo
1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje
en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en
el siguiente numeral.

5.1.15.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA.
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la
siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.
Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio
de la fecha de corte de los mismos vy (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre
en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafados por el informe de auditoria (si aplica seguin
la legislacion de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las
normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de
quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefialados en el literal A, prevalecera la informacién
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera el 31 de diciembre del
afo anterior (2023), acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida
forma que la legislacion propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista
en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos
en los términos definidos en la seccion 1.13.

5.1.16. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe
a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado,
durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso de la potestad
verificadora, advierte que se dej6 de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente,
alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la
oferta.
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo
de la capacidad residual.

En los Procesos de Contratacién estructurados por lotes o grupos, el Proponente debe
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual radico
oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentd oferta. Si la capacidad residual del
Proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presenté oferta, la Entidad
lo habilitara Unicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad
residual requerida.

5.1.16.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p_Y/ bas P * 12
Plazo estimado (meses)

En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes, el Presupuesto Oficial estimado
(POE) correspondera al Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta oferta.

5.1.16.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO0 [(E TCTY CF)] SCE
= x| —— | —
100

En donde:

CRP = Capacidad residual del Proponente
cCoO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura plural;
lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar
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la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Puablica, de
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los
integrantes, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigha maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40

(CF)
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual de Colombia
Compra Eficiente disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su
unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta
lo siguiente:

Afos de informacién

Capacidad de organizacion (CO)

financiera
Cinco (5) aflos o mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
anos Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio
de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por
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no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su
dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos),
quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del
pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
en los términos descritos en la seccién 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de
acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el contador publico colombiano que los
hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una firma de
auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacién entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones vy
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del
Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_Valor total de los contratos (cop)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
"~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion
objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.
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El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora‘ Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos
Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe
ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones del
proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia,
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros
que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles bien sean publicos o
privados. La informacién de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que
hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles deben ser obligatoriamente
los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del
Formato 5 — Capacidad residual debera ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde
se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los
contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos
en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

T L Activo Corriente
Indice de liquidez = ——————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor 0 Puntaje
igual a
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 15 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral
0 de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
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Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del
Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del
Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de capacidad financiera (CF).
D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
namero de socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados
mediante una relaciéon laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen
actividades relacionadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del
Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la
obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del
integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser
asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente
tiene 0 no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante
los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior
a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién
lineal de 12 meses.

II. Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas
para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de
concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como los
contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan
como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.
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Se tendrén en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios 0 Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacién. Si el Contrato est4 suspendido
el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nUmero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion
del Proponente en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o
el representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los
hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego
de Condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

El IDRD calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
Oferta econdémica 59.5
Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico
ambiental 9
Agregado
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con
) . 1
discapacidad
Emprendimientos y Empresas de 0.25
mujeres '
MiPymes 0.25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos puntos (2) a los
Proponentes que se les haya impuesto una o0 mas multas o cldusulas penales durante el
ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
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jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020
de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas
gue lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

5.3. OFERTA ECONOMICA

La entidad pagara los contratos por el sistema de precios unitarios fijos. Para el efecto se
debe dar aplicacion las notas sefialadas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
oficial.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser
allegada en el Sobre 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto
en los Documentos del Proceso y que en sus célculos econémicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y
asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es GUnicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos analisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro
del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para allegar observaciones al proyecto
de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

5.3.1. A.lLU.

El Proponente debe calcular un A.l.U. que contenga todos los costos en los que incurre el
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato.

El A.l.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta economica.

Cuando el Proponente exprese el A.l.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no
debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el
porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no

Péagina 76 de 98 i
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. V-6



K
BOGOT.

de Becreacsin y Deporte

exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1
del Pliego de Condiciones.

5.3.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuaré correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista
un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
errbneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del
peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nUmero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

5.3.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca
suficiente para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacién
recogida durante la etapa de planeacién y particularmente en el estudio del sector, la Entidad
aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas
podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente
bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodoldgico.

5.3.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo
con las siguientes alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia (en su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]).
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El dia de la audiencia de adjudicacion, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6 del
Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los sobres de las
ofertas econdémicas y definird el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con
la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de
los sobres econémicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la
Entidad no debera abrir los sobres econémicos teniendo conocimiento de la TRM que regira
al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las
particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla
cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres
antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra
como método de ponderacién el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente
se realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los
sobres economicos y la definicion del método de ponderacién en un mismo dia hasta antes
de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econémico
seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM
que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el dia habil
siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la
que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del
segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacion se realiza el 10 de febrero de
2020 y ese mismo dia se abre el segundo sobre, la TRM que se usara para determinar el
método de evaluacion serd la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10
de febrero de 2020].

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) NGmero | Método

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y
se encuentran validas.

[En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes, la TRM definira el método con el
cual se asignara el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, segun el orden definido
por la Entidad. Para la adjudicacion del segundo lote o grupo se tomard el siguiente método
de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y asi sucesivamente; teniendo en
cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de agotarse el Ultimo método]

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econémica.
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A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calcularé el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En
esta alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo
que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los
valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nUmero de valores es impar,
la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el
promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vy..; ... Vi)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
. m: Es el niUmero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas

vélidas.
Bajo este método la Entidad asignaré el puntaje asi:
I.  Siel ndmero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula:

. Me —V; . .
Puntaje = [{1 v } * Puntaje maximo
Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
economicas validas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “/”

II.  Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana.
Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula

o Vme — Vi L
Puntaje = [§1 — |————/{ * Puntaje maximo
VMe
Donde:
. Vume: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de
la mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “”
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG = 1/Vy * Vy # Va3 % .. V)

Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
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. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
. n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se otorgara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso 0 por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
. . ros MG-Vj
Puntaje = Puntaje maximo * (1 - (%))

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.

E — (Vmin + X)
2
Donde:
. Viin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. X_:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
. Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xn — Vi )
Puntaje maximo * <1 - < BX_ 1)) Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = < \

L | Xg — Vi | -
Puntaje maximo * | 1 — = Para valores mayores a Xg

\ B J
Donde:

. Xg: Es la media aritmética baja.

. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

“wr
.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion
econdmica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; V,..; ... V)

Donde:
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
. m: Es el nUmero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la Entidad.
. Viin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
Puntaje maximo * Vi,

Vi

Puntaje =
Donde:
. Viin: ES el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

Péagina 80 de 98 .
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. V-6



K
BOGOT.

vacsin y Deporte

“wrn

. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
5.4. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignarda el puntaje de factor de calidad como sigue:

CONCEPTO PUNTAJE
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES 10
FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE
OBRA
TOTAL 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En
el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

5.4.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE
OBRA

La Entidad asignara diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria
con una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B -
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de
repotenciacion.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de
Condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del
Contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacion debera
acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual,
allegara el documento idéneo.

La verificacién de la disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria se hara de
acuerdo con las diferentes etapas constructivas conforme con las cuales se haya planeado
la obra y que se encuentre en detalle en el Anexo 1 - Anexo Técnico. Tales condiciones y
disponibilidad se deben cumplir de acuerdo con dichas etapas, de tal manera que concluida
una no seran exigibles respecto de determinada maquinaria no requerida para etapas
posteriores.

5.5. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO

La Entidad asignara un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a
ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental
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agregado, mediante la suscripcion del Formato 12, en el cual bajo la gravedad de juramento
conste el compromiso que asume Y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados
seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la
capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el
Formato 12 no seran acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una
vez ofrecidos, tendran el caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, sera objeto de
vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este factor, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

I. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este
factor seran asumidos por el Contratista.

II.  La verificacién del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecuciéon
del Contrato.

[ll.  Siel Contratista durante la ejecucion del contrato no cumple con estos compromisos,
que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas
para conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el
Contrato.

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas
propias de la ejecucion del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de
construccién, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial,
requeridos para el desarrollo de la obra.

5.5.1. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una
(1) estacion de ciclo-parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de
forma horizontal o vertical, segun la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual
sera adelantado el proyecto de infraestructura social, sera acreedor de nueve (9) puntos.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el area del predio y disponibilidad
de un espacio para la ubicacién de bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podran
ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Cantidad de
bicicletas que se
Alternativa M2 del predio permitira ubicar
en el ciclo
parqueaderos
1 Mayoglgoltj_:]-ual a minimo 10
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Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y
durabilidad del material reciclado; sin embargo, en caso que nho sea posible la
implementacion del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, seré vélida en materiales
convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.

El mantenimiento y conservacion de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la
Entidad Estatal, o a quien esta designe y no del Contratista.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento serd: la Subdireccién
Técnica de Parques del IDRD.

5.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato 20
Nacional
Incorporacion de componente
nacional en servicios 5
extranjeros

5.6.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i)
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo
de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero
y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso
de Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural
podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestard con el diligenciamiento de la
opcién 3 del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el
caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales
Péagina 83 de 98

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. V-6



K
BOGO

de Becreacsten y ."5";-'-'!"

o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas
previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Grupo 1
Bienes relevantes Grupo 1
No Bien Nacional Fecha de Fecha de No. de partida % de i::i:it:i\l
relevante inscripcion | vigencia arancelaria participacion de cada bien
Tubo
EstructuralGalv.@2"- o
1 5 5mMmMASTM A-500 12/06/25 7306610000 4,29% 20,0000000
Grad-C
Grupo 2
Bienes relevantes Grupo 2
Bien No. de 0 Puntaje
No. Nacional i:::r?ac?:n ':I?c::(:ae partida artﬁid:cién individual de
relevante P & arancelaria P P cada bien
HIERRO PR-
1 60 Corru/Fig 9/10/24 7213100000 1,16% 20,0000000
3/8“

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales

o con Trato Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a
adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del
contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podra someterse
a condicionamientos.

. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes
requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de
Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proponentes que no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular
al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos para la ejecucion del contrato.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional

relevante, se otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes
nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la
ejecucion del contrato y dependiendo del porcentaje de participacion de estos bienes,
en los términos de la Matriz 3 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del
sector de infraestructura social:
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Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definir4 el puntaje de cada bien
nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la
siguiente férmula.

. Participacion (%); * (Pmax)
| = —=

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Numero de bienes nacionales relevantes
Participacion (%) i: Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacién de apoyo a la industria nacional (20
puntos)

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendré en cuenta
hasta el séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a
cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y
el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se
aplicara la siguiente férmula.
L
j=0
Donde:

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente

§-=0 .1P;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el

Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en
cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no
podréa superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion
del bien nacional relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera
estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la franja del puntaje aplicable en lo referente
con el apoyo de la industria nacional.
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Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi
como la franja de puntaje correspondiente:

NO gggggﬁéﬂ?g DEL REGLA DE ORIGEN | PUNTAJE
PLURAL APLICABLE APLICABLE
Promocion de
) Servicios
1 Unicamente integrantes Decreto 1082 de 2015 Nacionales 0 con
colombianos Trato Nacional
4.4.1 del
documento base)
Promocién de
: : Servicios
Colombianos en asocio Nacionales o con
2. con extranjeros contrato | Decreto 1082 de 2015 ional
nacional Trato Naciona
4.4.1 del
documento base)
La regla de origen del
pais con el que se
tenga acuerdo | Promocién de
. . comercial o la del | Servicios
3 Ugr'ceirgzgfms'ggeng{gg Decreto 1082 de 2015. | Nacionales o con
: por | J Si el Proponente Plural | Trato Nacional
nacional - -
no especifica a cual | (4.4.1 del
regla se acoge, se | documento base)
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Incorporacion de
Proponente plural en el No aplica la reala de componente
que al menos uno de los ) ap 9 nacional en
4 integrantes es | ON9en del Decreto servicios
' gra . 1082 de 2015, ni la de .
extranjero  sin  trato , . extranjeros (4.4.2
. los paises de origen.
nacional. del documento
base)

5.6.2. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con
Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno
de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.
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C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificad de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la
industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera
presentar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9 A—
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato
Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados
en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b)
los Estados en los cuales, si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina
de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada
para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o
documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania
o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de
capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion
del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este
numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando
uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente
Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

5.6.3. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos
otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante
el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de
Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal
o el apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.
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La Entidad Estatal Gnicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el qgue al menos uno de sus integrantes sea un
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporaciéon de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral
4.4.1. del Documento Base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0)
5.7.  VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal
en los términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado
por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda,
en el cual certifiqgue el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar
el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendr4 en cuenta la planta de personal del
integrante del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de
la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se
tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en
SMMLYV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o
especifica.

El Formato 8, tratdndose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del
Proponente Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona juridica, por
el representante legal o revisor fiscal, segun corresponda, que aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y
qgue ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392
de 2018.

5.8. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el
Proponente debié subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta
condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado
con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo,
no se tendrd en cuenta para la asignacioén de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos
por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
5.9. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion. Si el Proponente debi6é subsanar la entrega del RUP, éste sera valido
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el
namero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta
para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

5.3 CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES:
Los que determine la ley y el documento base en su numeral 4.9 de conformidad con lo

establecido en la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 y demas normas que
complementen o modifiquen la materia.

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

La tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos se encuentran contenidas en el
documento Anexo “MATRIZ DE RIESGOS”, el cual hace parte integral del presente estudio
previo y contrato a celebrar.
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6.1. AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el Cronograma del Proceso de Contratacion se llevara
a cabo la audiencia publica de asignacion de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera
de las personas interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y alcance del
Pliego de Condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion
de Riesgos. La Matriz 2 — Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, la elabora
la Entidad Estatal y hace parte del Pliego de Condiciones. Los interesados podran presentar
sus observaciones durante el plazo de la licitacion o en la audiencia prevista para el efecto.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas,
incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios
para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el
Proponente tenga en cuenta el célculo de los aspectos econémicos del proyecto, los cuales
deben incluir todas las obligaciones y asuncion de Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado
toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su
responsabilidad por la ejecucion completa de las obras del Contrato ni le dara derecho a
reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
naturaleza.

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

7.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (APLICABLES A LOS GRUPOS 1Y 2)

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los (tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.
De acuerdo con el analisis anterior la garantia debe cubrir los siguientes amparos:

CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia
bancaria.

Asegurado/ INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE identificada con

beneficiario el NIT 860061099-1

Amparos, vigencia y

valores asegurados Amparo Vigencia Valor

Asegurado
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CARACTERISTICA

CONDICION

Cumplimiento general del
Contrato y el pago de las multas
y la clausula penal pecuniaria
gue se le impongan

Por el termino de
ejecucion del
contrato y seis (6)
meses mas, en todo
€aso su vigencia se
extenderd hasta el
plazo previsto para
la liquidacion del
contrato

Veinte (20%)
del valor del
contrato

Buen manejo y correcta

inversién del anticipo

(Solamente para el grupo 2)

Por el termino de
ejecucion del
contrato y seis (6)
meses mas, en todo
caso su vigencia se
extendera hasta el
plazo previsto para
la liquidacion del
contrato

Ciento por
ciento (100%)
de la suma
establecida

como anticipo

Pago de salarios,
prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales
del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del
contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

cinco por
ciento  (5%)
del valor total
del contrato

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

* Dos (2) afios a
partir  del recibo a
satisfaccion de la

obra Para el grupo
1.

* Cinco (5) afios a
partir del recibo a
satisfaccion de la

obra Para el grupo
2.

Veinte por
ciento (20%)
del valor total
del contrato
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CARACTERISTICA CONDICION

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
Cuando el Contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se

Tomador debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de

cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Union
Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de esta.

e Numero y afio del Contrato

e Objeto del Contrato

e Firma del representante legal del Contratista

e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

Informacién necesaria
dentro de la péliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncioén de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deber4 anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

7.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina
en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales,
equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
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se consideraran vigentes por un periodo de Garantia de (2) dos afios para el grupo 1y cinco
(5) afos para el grupo 2 contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo Civil. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
entrega o terminacion de las reparaciones.

Justificacion periodo de la garantia para el grupo 1.

El periodo de garantia por estabilidad de obra para el grupo 1, Se justifica un periodo inferior
de vigencia de la estabilidad de obra al sugerido por el Decreto 1082 de 2015 (5 afios)
considerando que las obras de mantenimiento aqui solicitadas no tienen incidencia en las
estructuras de los escenarios y se tratan de labores de mantenimientos rutinarios y
preventivos sobre las gramas naturales, arena 0 gramas sintéticas y su ejecucién se basa
principalmente en poda, manejo agronomo y manejo de sistemas de drenaje, que no
ameritan periodos de estabilidad de obra prolongados; de otra parte debe considerarse que
el uso de los campos deportivos es frecuente y obedece a los partidos de futbol y otras
actividades deportivas que sean programados en dichos escenarios por lo cual su desgaste
natural es frecuente y no es producido normalmente por defectos constructivos o sobre los
materiales de obra. Por estas razones, un periodo de estabilidad de obra por dos (2) afios
es suficiente para garantizar que las intervenciones cumplan con las condiciones técnicas
contratadas.

7.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas.

CARACTERISTICA | CONDICION

Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza
Asegurados INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
identificada

con el NIT 860061099-1 y el Contratista
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la cAmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
Tomador podra denominarse de esa manera.
e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el
contratista sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe
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incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural
(Unibn Temporal o Consorcio), la Garantia deberd ser
otorgada por todas las personas que conforman el
Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Valor 400 smimv para el grupo 1
500 smimv para el grupo 2
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados e INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION

Y DEPORTE, identificada con el NIT 860061099-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Amparos Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del Contrato
Informacion e Objeto del Contrato
necesaria dentro de | e Firma del representante legal del Contratista
la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deber4 anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

8. INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA
COLOMBIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015y de
lo aclarado en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion, Version CCE-EICP-MA-03 del 24 de noviembre de 2021, publicado por la
Agencia Colombia Compra Eficiente, serevisaron los siguientes aspectos en cada uno de
los Acuerdos Comerciales vigentes con capitulos de contratacion publica:

1. EIIDRD se encuentra incluido en la cobertura del capitulo de compras publicas.

Péagina 94 de 98 i
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. V-6



pre
BOGOT

Arifilut DR
de Becreacidn y Deporte

2. Lacuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas.
3. Los bienesy servicios a contratar se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo
de compras publicas.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran
tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para
estimular la industria nacional de que trata el criterio de evaluacién “Incentivo a la Industria
Nacional”
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Servicios de
construccién

Chile Sl N/A Sl
$ 28.705.544.496
Alianza Pacifico México NO N/A N/A NO-
Servicios de
Pert S| construccion NO S|
$ 28.675.403.847
Canada N/A N/A N/A NO
Servicios de
Chile sI construccién NO S|
$ 28.675.403.847
Corea N/A N/A N/A NO
Servicios de
Costa Rica si construccion NO sI
$ 28.617.834.543
Estados Unidos N/A N/A N/A NO
Servicios de
Estados AELC si construccion NO sI
$ 26.783.850.461
Servicios de
Israel Sl construccién NO Sl
$25.706.187.670
México NO N/A N/A NO
Limite menor Si
El Salvador NO . NO
cuantia. (38)
Triangulo Norte —
Guatemala Sl Limite m,enor NO Sl
cuantia.
Honduras NO N/A NO NO
Unién Europea Sl Servicios .O,Ie NO Sl
construccién
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municipal,
independiente del

valor del Proceso
de Contratacion

e
SUCED Excepcién Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral . P ., .
. . aplicable | Contratacion cubierto
incluida
Reino Unido e Irlanda del Norte $ 28.705.544.496
Aplicable a todos
los Procesos
de Contratacién
de las Entidades
Comunidad Andina Sl Estatales del nivel NO Sl

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes o grupos, para la verificacion de los
Acuerdos Comerciales se tendra en cuenta el presupuesto total, es decir, la sumatoria del
valor de los lotes o grupos que conforman el proceso.

9. ANEXOS Y FORMATOS

Hacen parte integral del presente Estudio Previo los documentos que se listan a
continuacioén, razon por la cual se deberéa tener en cuenta toda la informacion alli descrita
para la ejecucién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion:

Anexos:

Anexo 1 — Anexo Técnico
Anexo 2 — Glosario

Anexo 3 — Personal clave

Formatos:

Formato 1 — Experiencia.

Péagina 97 de 98

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. V-6




ok
BOGOT/\

sk I
die Bereacsde y Deporte

Formato 2 — Factor de calidad.
Formato 3 — Vinculacion de personas con discapacidad.
Formato 4 — Puntaje de Industria Nacional.

Formato 12 — Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado.

Matrices

Matriz 2 — Riesgos.

Formularios

Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

En mi condicién de gerente del proyecto No. 8797, denominado Administracion de parques
y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiacion del espacio
publico de Bogota D.C, certifico que la Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
para el curso del proceso de seleccion.

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector Técnico de Parques

Elaboré: Arg. Andrea Ariza Rodriguez — Contratista. — Subdireccion Técnica de Parques 2.
Reviso: Abg. Camilo Andrés Galindo — Abogado Asesor — Subdireccion Técnica de Parquesét‘*“*

Se deja constancia que la presente contratacion se encuentra enmarcada dentro del Plan
Anual de Adquisiciones vigente y se emite concepto favorable de viabilidad técnica de la
inversion.

bt

MARTHA RODRIGUEZ MARTINEZ
Jefe de la Oficina Asesora de Planeacién
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