
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
FUERZA AEROESPACIAL 

 

 
RESOLUCIÓN No. 004 

12 DE JULIO DE 2024 

 
“Por la cual se modifican los funcionarios que conforman los Supervisores dentro del proceso de selección 

No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024 cuyo objeto consiste en “Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de 
Defensa Nacional – FAC, así: 

Servicio de aseo, fumigación y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas 
Extranjeras ubicado en CATAM. 

LOTE 1: Servicio de aseo y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras 
ubicado en CATAM 

LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC..” 

 
TC. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA 

Subdirector y Jefe de Estado Mayor de la Escuela de Postgrados de la FAC 

 
En uso de las facultades que le han sido conferidas en el Titulo II de la Primera Parte de la Resolución de Delegación 

Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen adicionen o complementen, y conforme a lo 

establecido en la Resolución Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022 “Manual de Contratación y de Convenios”, 

y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que el Ministerio de Defensa Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en 

particular las que han sido conferidas por los artículos 211, 216 y 217 de la Constitución Política; 12 de la Ley 80 de 

1993; 9,10 de la Ley 489 de 1998; 37 del Decreto 2150 de 1995; 110 del Decreto 111 de 1996; Ley 1150 de 2007; 

Ley 1474 de 2011; y Decreto 1874 de 2021, delegó mediante la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las 

que la modifiquen adicionen o complementen, en su Título II, en algunos servidores públicos de la Fuerza 

Aeroespacial Colombiana, la competencia para celebrar contratos y adelantar gestiones de carácter contractual. 

 
SEGUNDO: Que conforme a lo previsto en la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 “Manual de Contratación y de 

Convenios”, numerales 3.2.1. COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO, 3.4.2. 

GERENCIAS DE PROYECTOS DE UNIDAD EJECUTORA y 6.3.1.6 DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS, 

se enuncia las funciones de los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y de Supervisión, así: 

 

• DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS: 

 
Comprenderá entre otras funciones las siguientes: 

 
a) La revisión de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las partes y de los 

mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido económico. 

b) La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para 

garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido y que permita a la entidad tramitar los pagos 

al contratista. 

c) La presentación periódica de informes sobre la ejecución del contrato, cuando suceda algo que amerite ser 

informado (pagos, entregas, demoras, etc.), en especial, el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final 

que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista. Salvo que en el respectivo contrato o 

convenio se disponga una periodicidad particular, la presentación de informes deberá ser mínimo 

bimensualmente. 

d) La elaboración y envió del proyecto de Acta de Liquidación de los contratos acompañada de sus 

documentos soporte, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren 

las partes en caso de divergencias presentadas. 

e) En caso de no lograrse la liquidación el contrato o convenio en la oportunidad legal establecida y por ende 

perderse la competencia legal para llevar a cabo la liquidación, el Supervisor será responsable por el Cierre 

del Expediente Contractual, a través de un Acta, para efectos de establecer dentro de la entidad estatal el 

estado final del contrato celebrado. 

f) Así mismo, conforme al Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación, y una vez “Vencidos 

los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final 
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o recuperación ambiental de las obras o bienes”, el Supervisor del Contrato o Convenio será responsable 

del cierre del expediente del Proceso de Contratación, a través del Acta respectiva. 

g) En los contratos en que se realicen mantenimiento, renovaciones y mejoras a los bienes, se debe 

determinar por el supervisor si los trabajos realizados al bien generan un mayor valor del mismo, toda vez 

que amplíen su vida productiva, su utilidad y su eficiencia operativa. El Supervisor deberá en el Acta de 

Liquidación expresar técnicamente si hubo un aumento del valor del bien, toda vez que ese mayor valor 

deberá reflejarse por la entidad en su balance contable. 

 
o Del procedimiento para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento a la ejecución de los 

contratos: 

 
A. Momento y plazo para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento: 

 
Los supervisores de los contratos serán funcionarios designados por el competente contractual. Inician su actividad 

cuando el contrato esté perfeccionado y legalizado, esto es suscrito, registrado el compromiso y aprobadas las 

garantías cuando éstas hayan sido requeridas en el proceso contractual). 

 
El Departamento de Compras Públicas de la EPFAC le informará al supervisor mediante oficio y/o correo electrónico 

sobre el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, informándole como acceder al 

SECOP para la consulta de los siguientes documentos: 

 
CDP y CRP, ESTUDIOS PREVIOS, SOLICITUD DE OFERTA, PLIEGO DE CONDICIONES o INVITACIÓN PÚBLICA 

(según corresponda), OFERTA, CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (según corresponda), ANEXO TÉCNICO 

DEL CONTRATO, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

(si se solicitó), APROBACIÓN PÓLIZAS. 

 
El supervisor del contrato vigilará su ejecución y cumplimiento del objeto durante todo el tiempo que esté vigente y su 

función termina cuando se suscriba el acta de liquidación o constancia de no liquidación. 

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

 
B. Lineamientos Fuerza Aérea Colombiana: 

 
La función de supervisión prevalece sobre otras situaciones administrativas, si presenta vacaciones u otros motivos 

de ausencia temporal o definitiva, se deberá elaborar un acta (formato SVE) suscrita por el Supervisor titular o inicial 

y su reemplazo, en donde conste el estado de ejecución del contrato, el cumplimiento del contratista y la relación de 

los documentos generados en cumplimiento de las funciones de supervisión. Cuando reasuma sus funciones el 

supervisor titular, se deberá proceder de igual manera. 

Supervisores Suplentes: 

 
El Supervisor Suplente desempeñará las funciones como principal en caso de comisiones, vacaciones, cursos y 

ausencias del Supervisor Principal, por lo cual, el Supervisor Principal debe hacer acta de entrega (formato SVE) al 

Supervisor Suplente, de sus funciones indicando el estado actual del contrato y las actividades por realizar, sin 

desconocer que al momento de encontrarse nuevamente en la Unidad debe asumir automáticamente la función 

atribuida por la resolución de nombramiento, para lo cual el Supervisor Suplente deberá mediante acta (formato 

informarle el estado en el que se encuentra la ejecución del contrato. 

 
o Manifestaciones de inconformidad del supervisor del contrato frente a su ejecución. 

 
Cuando el supervisor del contrato manifieste su desacuerdo con la ejecución de un contrato, o con la forma de los 

actos, documentos o circunstancias examinadas, formulará sus reparos por escrito. 

 
Los reparos serán motivados en hechos, circunstancias y normas y abarcarán las observaciones y objeciones 

correspondientes. 

 

El supervisor comunicará al competente contractual, a la dependencia interesada en el contrato y al Departamento de 

Compras Públicas de la EPFAC, los resultados más relevantes de su actuación y recomendará las actuaciones para 

su normal ejecución. 

 
El supervisor podrá solicitar al competente contractual, la revisión de los actos que considere perjudiciales para los 

intereses de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional. 

 
Cuando se aprecien graves irregularidades en la ejecución de un contrato que amenace su paralización, es 

obligación del supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia 
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de los hechos al competente contractual y al Director de la dependencia que ha contratado el bien o servicio, para 

el inicio de las acciones correspondientes. 

 
 

 
o Liquidación de las obligaciones contraídas: 

 
Los supervisores de los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad Ejecutora están obligados 

a entregar debidamente liquidadas todas las cuentas contractuales con sus respectivos soportes, utilizando el 

formato establecido para el efecto. 

 
El contratista suscribirá el acta de liquidación (cuando a ello haya lugar) remitida en un plazo de 15 días hábiles, 

posteriores a su recibo. Si al vencimiento de este plazo el contratista no se allanare a su suscripción, La Entidad 

liquidará unilateralmente el contrato. 

 
o Funciones generales de los supervisores de contratos: 

 
Este numeral enlista una serie de funciones que competen a nivel general a la función de seguimiento en el aspecto 

técnico, financiero, administrativo y legal. 

 
En el aspecto Técnico – Administrativo: 

 

• Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios u obra contratados, 

correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De presentarse dudas sobre este particular, 

deberá formularlas por escrito oportunamente, a la Departamento de Compras Públicas de la EPFAC para que éste 

las tramite ante el Gerente de Proyecto y Comité Estructurador. Departamento de Compras Públicas de la EPFAC, 

responderá a este requerimiento una vez el Gerente del Proyecto y Comité Estructurador se pronuncien al respecto, 

lo cual debe hacerse dentro de un término prudencial. 

 

• En los eventos en que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el Supervisor deberá 

suscribir conjuntamente con el contratista y el competente contractual, las actas de inicio, así como las actas de 

recibo de bienes y/o servicios, dentro del término establecido en el contrato. Estas actas, deben enviarse al 

Departamento de Compras Públicas de la EPFAC para su publicación en la plataforma SECOP II o su incorporación 

en la carpeta del contrato, según corresponda. 

 

• Cuando se requieran cronogramas de ejecución o programación de las actividades del contratista para la 

ejecución del objeto contratado, el Supervisor deberá exigirlos y recibirlos, para efectos de revisión y control, dentro 

de los plazos estipulados en el contrato. El cronograma o la programación de actividades debe enviarse al 

Departamento de Compras Públicas de la EPFAC para su publicación en la plataforma SECOP II o su incorporación 

en la carpeta del contrato, según corresponda. 

 

• Cuando se trate de la Supervisión de contratos de obra pública, deberá abrir y llevar conjuntamente con el 

contratista, o con la persona delegada por éste, una memoria diaria de la obra, en donde constarán las acciones 

realizadas diariamente en ella, así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que 

periódicamente deban realizarse y las observaciones que se consideren pertinentes. Este documento formará parte 

integral del contrato y la copia mensual del documento se remitirá al Departamento de Compras Públicas de la 

EPFAC para que repose en el expediente del contrato. Los mismos serán publicados en la plataforma SECOP II, 

siempre y cuando el contrato no esté amparado por alguna causal de reserva de información. 

 

• El Supervisor podrá citar o convocar a reuniones al contratista, al competente contractual y a los funcionarios que 

tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de los pliegos de 

condiciones y elaboración del contrato, cuando haya dudas sobre los términos del contrato y/o se considere 

necesario para la normal ejecución. De cada reunión se levantará un acta que será suscrita por los que en ella 

intervinieron y la misma deberá contener como mínimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y 

compromisos a ejecutar. Copia de este documento, se enviará al Departamento de Compras Públicas de la EPFAC 

para su publicación en la plataforma SECOP II o su incorporación en la carpeta del contrato, según corresponda. 

 

• El supervisor del contrato deberá elaborar las actas de recibo parcial y total de bienes, servicios u obra, las cuales 

suscribirá conjuntamente con el Ordenador del Gasto y el contratista. El valor de los bienes o servicios u obra que por 

estas actas se recibe no será inferior al porcentaje estipulado en el contrato y deberán remitirse al Departamento de 

Compras Públicas de la EPFAC, para lo de su competencia y archivo en la carpeta del contrato. 

 

• El Supervisor exigirá la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes, servicios u obra contratados, y se 

abstendrá de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones 

técnicas exigidas. El supervisor mantendrá el control y coordinación permanente sobre la ejecución del contrato, de 
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tal manera que implemente actividades, tales como, reuniones con el comité estructurador y contratista, visitas a las 

empresas y otras que se estimen convenientes y necesarias. 

• El supervisor verificará que el contratista entregue los bienes y/o servicios que ofertó. En el evento que, por 

concepto técnico, algunos de los bienes y/o servicios no sean acordes con el contrato y la oferta, éste exigirá al 

contratista su modificación en el menor tiempo posible, o en el indicado en el contrato. En este evento se procederá 

así: 

➢ Si el bien y/o servicio es entregado por el contratista con algún defecto menor, el supervisor podrá 

devolverlo para que aquel corrija o subsane los defectos, en un término que el supervisor considere 

perentorio sin afectar el plan logístico de la Fuerza. 

➢ Si el bien entregado presenta un defecto que no afecte la funcionalidad o que disminuya su durabilidad, pero 

que no sea susceptible de corrección, el supervisor los recibirá y autorizará su distribución, conservando la 

muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo previsto en la norma 

técnica o especificación técnica o dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos, recolectadas al azar 

las cuales deben ser marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen suficientemente, para practicar 

sobre las mismas las pruebas que el comité técnico receptor del material considere procedentes e iniciar las 

acciones legales a que haya lugar. 

➢ Si el bien entregado presenta defectos mayores el material será rechazado por el supervisor, conservando 

las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas según el plan de muestreo que esté previsto en la 

norma técnica o especificación técnica, o dejando igualmente cinco (5) muestras de los bienes recibidos, 

recolectadas al azar las cuales serán marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen 

suficientemente para efectos de practicar sobre las pruebas que el comité técnico receptor del material 

considere procedentes y determinar las acciones legales a que haya lugar. 

➢ Para todos los eventos el supervisor se apoyará en los conceptos emitidos por el comité técnico 

estructurador quien se pronunciará sobre sus defectos indicando si son mayores o menores, o si afectan su 

durabilidad, funcionalidad, o el aspecto que resulte pertinente. 

 

• El Supervisor verificará, conforme con la naturaleza jurídica y tipo del contrato suscrito, que el contratista cumpla 

con las medidas de seguridad industrial y de salud ocupacional necesaria para salvaguardar la integridad de las 

personas que proveen el bien, servicio u obra, y por NINGÚN MOTIVO, podrá autorizarse el incumplimiento a este 

requerimiento, control y seguimiento. 

• El Supervisor exigirá el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los contratos y sólo podrá recomendar 

su modificación cuando por razones técnicas o dada la naturaleza del contrato, esto se haga necesario. Cualquier 

modificación que se deba realizar al plazo de ejecución del contrato debe ser previamente autorizada por el 

competente contractual. 

• El Supervisor resolverá todas las consultas presentadas por el contratista. Si durante la ejecución del contrato se 

presentan dudas o diferencias que no puedan resolverse por el supervisor, éste deberá remitirlas mediante oficio al 

competente contractual para su consulta y decisión, con copia al Departamento de Compras Públicas de la EPFAC. 

 

• El Supervisor, si es necesario, puede solicitar la suspensión temporal de la ejecución de un contrato por fuerza 

mayor o caso fortuito, justificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos ante el 

competente contractual mediante documento escrito, para que éste emita su autorización. Si el competente 

contractual autoriza la suspensión del contrato El Departamento de Compras Públicas de la EPFAC elaborará el acta 

de suspensión, la cual se incorporará en el Expediente y se publicará en el SECOP II. El Supervisor para todos los 

eventos de suspensión de los contratos, al desaparecer los hechos que dieron origen a la suspensión, solicitará su 

reiniciación, dejando constancia del tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento final del contrato 

mediante acta de reinicio del contrato. El acta de suspensión del contrato deberá ser firmada por el Ordenador del 

Gasto, el Supervisor y el Contratista, al igual que el acta de reinicio del mismo, la cual también será publicada en el 

SECOP II y se incorporará al expediente contractual. 

• El Supervisor constatará a la fecha de vencimiento del plazo del contrato su total cumplimiento. Si llegare a tener 

dudas sobre la ejecución del mismo no podrá expedir el acta de recibo final, hasta no clarificar las dudas. 

 

• Para que el supervisor expida el acta de recibo final del contrato verificará que todas las obligaciones están 

cumplidas. Esta acta contendrá como mínimo la descripción de los bienes, servicios u obra recibidos, el valor final del 

contrato, incluyendo reajustes si proceden. Esta acta se enviará al Departamento de Compras Públicas de la EPFAC 

para su publicación en la plataforma SECOP II o su incorporación en la carpeta del contrato, según corresponda. 

 

• Los supervisores, una vez emitida la última acta de recibo a satisfacción de los bienes, servicios u obra 

contratados, y efectuados los pagos correspondientes, están en la obligación de elaborar y remitir al Departamento 

de Compras Públicas de la EPFAC el acta de liquidación del contrato (si aplica), debidamente suscrita por las partes 

dentro de los cuatro (04) meses siguientes al plazo de ejecución o dentro del término establecido en el contrato; y en 

los casos en que no se deben liquidar los contratos, de conformidad con la Ley anti trámites, debe remitir el informe 

de supervisión final y la constancia de no liquidación, según las reglas del Manual de Contratación. 
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• Si el contratista no acude a suscribir el Acta Liquidación del contrato, deberá proceder en forma conjunta con El 

Departamento de Compras Públicas de la EPFAC, a la realización de los trámites para la liquidación unilateral del 

contrato mediante acto administrativo motivado. 

 
En el aspecto Legal: 

 

• Cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales. 

 

• Solicitar al Departamento de Compras Públicas de la EPFAC, si las requiere, copia de las garantías constituidas 

por el contratista y de su aprobación por el Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en la Unidad 

Ejecutora y de las modificaciones exigidas a éstas durante la ejecución del contrato. Las mismas se pueden 

consultar igualmente a través de SECOP II. En cumplimiento de esta obligación verificará que las vigencias de las 

garantías y de sus modificaciones estén dentro de los términos del contrato. 

 

• Solicitar cuando a ello hay lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento 

contractual. La omisión o retardo injustificado al deber de informar oportunamente los incumplimientos, acarreará 

para el supervisor acción disciplinaria y las demás que para el efecto concurran. 

 

• Solicitar al competente contractual, en los eventos contemplados en el contrato y en la Ley, la aplicación de las 

cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilateral, o cuando se pretenda su terminación por mutuo 

acuerdo. 

 

• En el evento de tener conocimiento de que el contratista por causas justificadas (fuerza mayor, caso fortuito o 

culpa de un tercero) no puede cumplir con el plazo de ejecución establecido en el contrato, el supervisor deberá 

iniciar en forma inmediata y antes del vencimiento del término establecido en el contrato para su ejecución, los 

trámites necesarios para la modificación del contrato, anexando los soportes correspondientes. El Departamento 

de Compras Públicas de la EPFAC elaborará el contrato modificatorio. 

 

• El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Departamento de Compras Públicas de la EPFAC todos los 

documentos soporte de la supervisión dentro de los plazos establecidos. 

 
o Funciones particulares de los supervisores: 

 

• Elaborar y suscribir el acta de inicio del contrato, cuando sea del caso. 

 

• Elaborar y suscribir las actas de recibo parcial y final de los bienes, servicios u obra del contrato. 

 

• Verificar la correcta ejecución del contrato 

 

• Exigir el cumplimiento del contrato. 

 

• Atender y resolver, en coordinación con la Entidad, todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o 

aclaraciones y complemento en los aspectos técnicas, descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de 

contratación. 

 

• Rendir informes de supervisión, de acuerdo a la periodicidad que corresponda con la naturaleza del contrato o 

cuando lo considere necesario, sobre la ejecución del mismo. 

 

• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y parafiscales por parte del 

contratista, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; así como el cumplimiento del sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo en caso contrario avisará de esta circunstancia El Departamento de Compras 

Públicas de la EPFAC. 

• Para material de Intendencia: verificar y seguir el cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma de 

entregas, conforme con la reglamentación expedida para tal efecto por el Grupo de Investigación y Normalización del 

Ministerio de Defensa Nacional. 

• Adelantar los trámites internos correspondientes a los pagos establecidos dentro del contrato, compilando los 

documentos que trata el acta de recibo a satisfacción. 

• Verificar que las garantías que ampara el cumplimiento del contrato estén vigentes e informar en su oportunidad 

al Ministerio sobre los inconvenientes presentados. 

• Serán responsables por mantener informada a la FAC de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 

de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
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cuando el incumplimiento se presente. La omisión de lo anterior será considerado como falta gravísima de acuerdo 

con la normatividad legal vigente. 

 

• Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato. 

 
o Periodicidad de los informes de supervisión: 

 

• Los informes de supervisión se elaborarán y publicarán mensualmente en el SECOP II o se remitirán al 

Departamento de Compras Públicas de la EPFAC, dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del respectivo mes, 

desde el perfeccionamiento del contrato hasta el vencimiento del plazo de ejecución (recibo a satisfacción de la 

totalidad de los bienes, servicios u obra), de conformidad con las siguientes reglas: 

 

TIPO DE CONTRATO NO REQUIERE LIQUIDACIÓN 
REQUIERE 

LIQUIDACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Compraventa de única 

entrega 

El supervisor solamente debe presentar dos (02) informes así: 

1. Dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes 

siguiente a la fecha de recibo a satisfacción de la totalidad de 

los bienes objeto del contrato. Con el informe deberán allegarse 

copias de los documentos de seguimiento (visitas al contratista 

o similares) que se adelanten durante el lapso transcurrido entre 

el perfeccionamiento del contrato y la entrega del objeto por 

parte del contratista. 

2. Dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes 

siguiente a la fecha de realización del pago único o final al 

contratista por parte de la FAC. 

 
NOTA: en caso de que durante el seguimiento al contratista se 

advierta que éste puede incumplir, deberá presentarse un 

informe de supervisión en forma inmediata, a efectos de adoptar 

las acciones correctivas a que haya lugar, con el fin de que el 

contratista cumpla el objeto contractual en la fecha pactada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

N/A 

 
 
 
 
 

 
Prestación de servicios 

profesionales / apoyo a la 

gestión 

El supervisor debe presentar los informes así: 

1. Informes mensuales de supervisión (5 primeros días 

hábiles del mes) desde el perfeccionamiento del contrato hasta 

el vencimiento del plazo de ejecución (recibo a satisfacción del 

servicio). 

2. Dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes 

siguiente a la fecha de realización del pago único o final al 

contratista por parte de la FAC. 

NOTA: en caso de que durante el seguimiento al contratista se 

adviertan incumplimientos o la posibilidad de incumplimiento, 

deberá presentarse un informe de supervisión en forma 

inmediata, a efectos de adoptar las acciones correctivas a que 

haya lugar, con el fin de que el contratista cumpla el objeto 

contractual en la fecha pactada. 

 
 
 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 

 
Contratos de tracto sucesivo 

(salvo los señalados en la 

fila anterior); obra pública; 

Interventoría; y, 

compraventa con más de 

una entrega 

El supervisor debe presentar los informes así: 

 
1. Informes mensuales de supervisión (5 primeros días 

hábiles del mes) desde el perfeccionamiento del contrato hasta 

el vencimiento del plazo de ejecución (recibo a satisfacción del 

bien, servicio u obra). 

NOTA: en caso de que durante el seguimiento al contratista se 

adviertan incumplimientos o la posibilidad de incumplimiento, 

deberá presentarse un informe de supervisión en forma 

inmediata, a efectos de adoptar las acciones correctivas a que 

haya lugar, con el fin de que el contratista cumpla el objeto 

contractual en la fecha pactada. 

Una vez vencido el término de ejecución, en los contratos en los 

que se exija garantías post-contractuales, en caso de 

presentarse novedades, el supervisor debe solicitar el inicio de 

los trámites correspondientes para la solución de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

NOTA: Los informes de supervisión deberán publicarse en el SECOP II. 
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• FUNCIONES COMUNES AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE GERENTES DE PROYECTO, 

SUPERVISORES, COMITES ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES: 

Principios del ejercicio de la función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento o 

supervisoria de contratos. 

➢ La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento se ejercerá con plena autonomía 

respecto del competente contractual y demás funcionarios que tengan que ver con la ejecución del contrato, pero 

siempre acatando las autorizaciones previas previstas para la toma de decisiones en la celebración y ejecución del 

contrato. 

➢ La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento de los contratos suscritos por el 

Ministerio de Defensa, tiene carácter interno y pretende garantizar la ejecución del objeto contratado y el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

➢ La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento se ejercerá previa designación del 

competente contractual, en funcionarios que tengan idoneidad para el desarrollo de sus funciones. 

➢ La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento se ejercerá en sus modalidades de 

intervención formal y material. La intervención formal consistirá en verificar el cumplimiento de los requisitos 

necesarios e indispensables para ejecutar el objeto contratado. En la intervención material se comprobará y 

certificará la efectiva ejecución del objeto contratado. 

Los conceptos e informes de los Gerentes de Proyecto, Comités Estructuradores, Comités Evaluadores y 

Supervisores de Contratos, respecto del cumplimiento de las tareas desarrolladas siempre constarán por escrito. 

Estas funciones se harán conocer al momento de la notificación de la presente resolución y con su firma se 

entienden aceptadas. 

 
TERCERO: Que mediante Resolución No. 001 de fecha 03 de enero de 2024 se designaron los funcionarios que 
conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del proceso de selección cuyo 
objeto consiste en el: SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA 
EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM.”, CONFORME SE RELACIONA A 
CONTINUACIÓN: LOTE 1: Servicio de aseo y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas 
Extranjeras ubicado en CATAM. LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados 
de la FAC. 

 

 
CUARTO: Que mediante Resolución No. 002 de fecha 16 de abril de 2024 de 2024, se nombraron los Comités 
Evaluadores del Proceso de Selección No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024 cuyo objeto consiste en: “Contratar, en 
nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – FAC, así: Servicio de aseo, fumigación y jardinería para 
las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM. LOTE 1: Servicio de aseo y 
jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM. LOTE 2: 
Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC. 

 
QUINTO: Que mediante plataforma SECOP II, con fecha 29 de abril de 2024, se suscribió la ACEPTACIÓN DE 
OFERTA ELECTRÓNICA 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y R Y C ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN HUMANA SAS – NIT. 
900.311.730-8, cuyo objeto es: “Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – FAC, así: 
Servicio de aseo, fumigación y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas 
Extranjeras ubicado en CATAM. LOTE 1: Servicio de aseo y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el 
Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM. LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de 
la Escuela de Postgrados de la FAC, por valor de: SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 79.397.360) IMPUESTOS INCLUIDOS, y 
fecha de ejecución: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. 

 
SEXTO: Que mediante Resolución No. 003 de fecha 12 de junio de 2024, se nombro como Supervisora Suplente a la 
señora T3. LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTAÑO. 
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SÉPTIMA: Que mediante Oficio No FAC-S-2024-134276-CI del 11 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC- 
JEMFA-EPFAC-SUJEM-GRUAL, el señor TC. ORDUZ, Comandante Grupo de Apoyo Logístico de la EPFAC solicita 
al señor TC. DEL RÍO, Ordenador del Gasto EPFAC, se autorice el cambio del supervisor suplente del Contrato 
No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024, cuyo objeto es: Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa 
Nacional – FAC, así: Servicio de aseo, fumigación y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro 
De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM. LOTE 1: Servicio de aseo y jardinería para las instalaciones de la 
EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM LOTE 2: Servicio de fumigación para las 
instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC., a la señorita T4. ANGIE PAOLA CASTAÑEDA RAMIREZ 
CC 1073327897 desde el día 15 de julio de 2024. 

 
SEXTO: Que la presente designación se realiza conforme lo previsto en la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 
“Manual de Contratación y de Convenios”. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la Escuela de Postgrados de la 
FAC, no cuenta con personal suficiente se hace necesario el nombramiento del personal conforme a la información 
relacionada en el anexo de idoneidad con rol funciones a desempeñar, profesión, cargos y años de experiencia. 

 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nómbrese al siguiente personal como en cada caso se indica, dentro de la ACEPTACIÓN 

DE OFERTA ELECTRÓNICA 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y R Y C ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN HUMANA 

SAS – NIT. 900.311.730-8, cuyo objeto es: “Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional 

– FAC, así: Servicio de aseo, fumigación y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De 

Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM. LOTE 1: Servicio de aseo y jardinería para las instalaciones de la 

EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM. LOTE 2: Servicio de fumigación para las 

instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC. 

 

 
DESIGNACIÓN GRADO Y NOMBRE DEPENDENCIA 

 

Supervisor Suplente 

del Contrato 

 
T4. ANGIE PAOLA CASTAÑEDARAMIREZ 

 

GRUAL 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 
Dada en Bogotá a los doce (12) días del mes de julio de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Teniente Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA 

Subdirector y Jefe de Estado Mayor de la Escuela de Postgrados de la FAC 
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DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 
En la fecha notifiqué personalmente al personal que se relaciona a continuación, del contenido de la Resolución 

No. 004 del 12 de julio de 2024, “Por la cual se designan los funcionarios que conforman la Supervisión 

Suplente dentro de la ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024, CELEBRADO 

ENTRE  EL  MINISTERIO  DE  DEFENSA  NACIONAL  –  FUERZA  AÉREA  COLOMBIANA  Y  R  Y  C 

ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN HUMANA SAS – NIT. 900.311.730-8, cuyo objeto es: “Contratar, en nombre de 

la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – FAC, así: Servicio de aseo, fumigación y jardinería para las 

instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM. LOTE 1: Servicio de aseo 

y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM. LOTE 

2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC 

 
SUPERVISOR SUPLENTE 

Por medio de la presente certifico y dejo constancia de haber dado lectura a la resolución por medio de la cual el 

ordenador del gasto me designa para desempeñarme como supervisor del contrato y de las funciones allí contenidas, 

información que me brinda los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad supervisora, conociendo mis 

funciones y responsabilidades como supervisor de los diferentes procesos contractuales en que sea nombrado como 

tal. 

 
Me comprometo que en caso de algún tipo de duda y/o inquietud en el ejercicio de mi función como supervisor 

tomaré contacto inmediato con El Departamento de Compras Públicas de la EPFAC y Ordenador del Gasto para 

aclararla y solucionarla en forma oportuna. 

 
EL NOTIFICADO GRADO Y NOMBRE FECHA 

 
 
 
 
 
 
 

 
SUPERVISOR SUPLENTE DEL 

CONTRATO 

 
 
 

 
T4. ANGIE PAOLA CASTAÑEDA RAMIREZ 

CC 1.073.327.897 

 
 
 
 
 
 
 

 
12 DE JULIO DE 

2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teniente Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA 

Subdirector y Jefe de Estado Mayor de la Escuela de Postgrados de la FAC 


