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Fecha: 
11 de junio de 2024 

Dependencia subgerente del proyecto: 
Subgerencia de Planeación y Proyectos 

Nombre del proyecto: 
 
Contratar los estudios de campo y estudios de tráfico para los segmentos (tramos) del proyecto 
Zona de Parqueo Pago 

Rubro presupuestal imputable: 

Honorarios 

Clase de gasto: 
 
Funcionamiento 

Descripción del problema a resolver, actividad o necesidad que se pretende crear, 
fortalecer o satisfacer con la contratación (Análisis de Conveniencia y Oportunidad): 

La Terminal de Transporte S.A. es una sociedad de economía mixta del orden distrital, con una 
participación pública inferior al 90%, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio 
independiente, la cual tiene dentro de su objeto social “la contribución a la solución de los 
problemas de tránsito y transporte de todo el país, en especial de la ciudad de Bogotá D.C. y su 
área metropolitana […] podrá realizar la construcción, enajenación, poseer, administrar y explotar 
las áreas (…) de parqueaderos…”, siendo la única entidad del sector movilidad distrital que se 
encuentra habilitada para ello. 

 
En desarrollo de su objeto social, la sociedad cuenta con aproximadamente 30 meses de 
experiencia en el control operativo de zonas de parqueo pago y 12 años en la administración de 
más de cinco mil (5.000) cupos de parqueo fuera de vía, tanto propios como de propiedad de 
diferentes entidades del Distrito Capital, es la entidad idónea para la administración y operación 
de las zonas de estacionamiento que requiere poner en marcha la Administración Distrital. 

El Distrito de Bogotá definió la implementación del cobro por Estacionamiento en Vía Pública 
como uno de los proyectos prioritarios para mejorar la movilidad, gestionar la demanda de 
transporte, controlar el tráfico de vehículos motorizados, promover el uso adecuado del espacio 
público y contar con una fuente adicional de ingresos para garantizar la sostenibilidad financiera 
del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en los términos del numeral 3 del artículo 97 
de la Ley 1955 de 2019. 
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El Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo Distrital 695 de 2017 “Por medio del cual se autoriza a 
la Administración Distrital el cobro de la tasa por el derecho de estacionamiento sobre las vías 
públicas y se dictan otras disposiciones”; y en el Artículo 4 del Acuerdo Distrital se creó el Sistema 
Inteligente de Estacionamientos (SIE), entendido como “(…) el conjunto de reglas, principios, 
valores y medidas para gestionar la demanda de estacionamiento de vehículos y articular de forma 
coherente la prestación, control y recaudo de los valores asociados al servicio de 
estacionamientos de uso público, en vía, fuera de vía, incluyendo el servicio de valet parking”. 

 
Posteriormente, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 519 de 2019, “Por medio 
del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 695 de 2017 en lo relacionado con el estacionamiento 
en vía pública y se dictan otras disposiciones”, con el objeto de: “Adoptar y reglamentar el 
estacionamiento en vía pública, el mecanismo para su administración, la tarifa a cobrar al usuario, 
los medios de pago de la tarifa y lo relativo a las funciones de inspección, vigilancia y control, en 
el marco del Sistema Inteligente de Estacionamientos (SIE) creado mediante el Acuerdo Distrital 
695 de 2017”. 

Que el numeral 3 del Artículo 97 de la Ley 1955 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” establece como 
otras fuentes de financiación para los sistemas de transporte público la de “(…) Estacionamiento 
en vía pública. Las autoridades territoriales podrán destinar para la sostenibilidad y calidad de sus 
sistemas de transporte, una parte de los recursos que se hayan obtenido de las 
contraprestaciones económicas percibidas por el uso de vías públicas para estacionamiento”. 

 
Por otra parte, el artículo 73 del Acuerdo Distrital 368 de 2024, “Por medio del cual se adopta el 
Plan de desarrollo Bogotá́ Camina Segura”, modifica el artículo 4 del Acuerdo 695 de 2017, el cual 
quedará así: 

“ARTÍCULO 4. Sistema y método para determinar el cobro por el derecho de parqueo sobre las vías públicas. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 105 de 1993, autorícese a la administración distrital 
el cobro por la tasa del derecho de parqueo sobre las vías públicas. Son elementos constitutivos del cobro de 
la tasa por el derecho de parqueo sobre las vías públicas los siguientes: a. Hecho generador: El parqueo de 
manera temporal en los espacios de estacionamiento en vía pública, efectuado por los usuarios de vehículos. b. 
Sujeto activo: EL Distrito Capital en quien radican las potestades de administración y control. c. Sujeto pasivo: 
Los usuarios del servicio de parqueo en vía habilitado. d. Tarifa: El valor de la tasa por el derecho de parqueo 
sobre las vías públicas que será definida con base en: 1. El tipo de vehículo. 2. El tiempo de permanencia. 3. 
La hora del día y el día de la semana. 4. Los costos de prestación del servicio y de gestión del sistema según 
donde se ubica el segmento vial, y 5. La demanda del sistema de estacionamiento en vía por segmento vial. 

 
(…) “ 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la operación pública del estacionamiento en vía permitirá capturar 
y capitalizar los aprendizajes y experiencias derivados del desarrollo de las actividades de 
estructuración, implementación y evaluación del proyecto. Del mismo modo, desde el punto de 
vista financiero, la implementación de la operación pública del estacionamiento en vía permitirá 
que se generen ingresos adicionales para el Distrito Capital que podrán ser utilizados en el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y en el Sistema Integrado de Transporte. 
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Dentro de los principios que caracterizan la puesta en marcha del estacionamiento en vía “Zonas 
de Parqueo Pago”, apuntan a que éstas sean fáciles de usar, se reconozca a la ciudad como 
autoridad, generen ingresos para la ciudad y empleo, que contribuyan a la mejora de la movilidad 
a través del ordenamiento en el uso del espacio público, generen inversión y mantenimiento, 
ayuden a superar la prohibición generalizada del parqueo, utilizando tecnología avanzada, 
asequible y confiable, que genere activos de información para la ciudad. 

 
El 12 de octubre de 2021, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 379 de 2021, que tiene 
por objeto: “Establecer el estacionamiento en vía como una operación pública realizada a través 
de una entidad pública distrital del sector descentralizado, así como definir el mecanismo para su 
administración, detallar los aspectos a tener en cuenta en la determinación y cobro de la tarifa al 
usuario y sus medios de pago, en el marco del Sistema Inteligente de Estacionamientos 
(SIE). Parágrafo: La Secretaría Distrital de Movilidad autorizará la operación de qué trata el 
presente artículo, a una entidad pública distrital del sector descentralizado, siempre que sus 
funciones tengan relación directa con la prestación del servicio.” 

 
Para tal fin entre la SDM y la Terminal de Transporte S.A., se celebró el Contrato 
Interadministrativo No. 2021-2470, el cual tiene como objeto “Autorizar por parte de la Secretaría 
Distrital de Movilidad a la Terminal de Transporte S.A. para ejecutar la implementación, 
administración, operación, explotación y control de la Operación Pública del Servicio de 
Estacionamiento en Vía en las áreas de implementación y segmentos viales autorizados, de 
conformidad con los procedimientos, tarifas y obligaciones establecidas en el presente contrato y 
en particular del Anexo 1.” 

Que entre las obligaciones del contrato interadministrativo antes mencionado se encuentran las 
siguientes: 

“b) Presentar a la SDM la solicitud de habilitación de las correspondientes áreas o 
segmentos viales, con la debida justificación técnica y financiera, de acuerdo con lo 
señalado en la CLÁUSULA 9 del presente contrato. 

(...) 

j) Realizar las inspecciones, análisis y revisiones que sean necesarias para la 
implementación de la Operación Pública del Servicio de Estacionamiento en Vía. 

(...) 

l) Efectuar los inventarios de la señalización de los segmentos viales, para la Operación 
Pública del Servicio de Estacionamiento en Vía”. 

En consideración con lo anterior, la Terminal de Transporte suscribió los contratos TT-56-2021 y 
TT-144-2022 con la cual se desarrollaron las siguientes actividades: 

● Inventario vial e inspecciones viales de tramos seleccionados para solicitud de habilitación 
de las Áreas de Implementación 1 a la 17. 
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● Diseños de señalización de algunos de los tramos seleccionados para implementación de 

las Áreas de Implementación 1 a la 4. 
● Toma de información de parámetros operacionales de tramos seleccionados para 

implementación de las Áreas de Implementación 2 a la 6. 

Conforme a lo antes descrito, el proceso de estructuración para la implementación de Zonas de 
Parqueo Pago continúa en constante evolución y autoevaluación, con el objetivo fundamental de 
perfeccionar continuamente su proceso de estructuración e implementación. Con miras a 2024, 
se proyecta llevar a cabo un proceso de estimación de cupos, que se basará en estrategias 
previamente empleadas en 2023, aplicando nuevas proyecciones a partir del comportamiento 
identificado en las diversas áreas de implementación durante los más de 26 meses de ejecución 
hasta la fecha actual. 

En este contexto y en búsqueda de llegar a los sitios con desorden del espacio público, el Anexo 
1 “Especificaciones Técnicas” establece que de acuerdo con el avance en la inspección en vía y 
el avance en los diseños de señalización realizados para las 17 Área de Implementación, los 
cupos potenciales de cada Área de Implementación se reducen aproximadamente entre un 30% 
y 40% como resultado del proceso de inspección vial y diseño de señalización. Por ello, cada Área 
de Implementación propuesta tiene un número de cupos potenciales superior a 1.000, y el número 
definitivo de cupos a ofrecer dependerá de las particularidades y hallazgos técnicos durante el 
proceso de diseño de detalle y de operación. En todo caso, se procurará que cada Área de 
Implementación tenga una oferta final cercana a 1.000 cupos. 

A medida que se realice el proceso de operación de las Zonas de Parqueo Pago implementadas 
y en la armonización de proyectos del sector movilidad y otros competentes frente a temas de 
espacio público, se realiza continuamente la evaluación de la viabilidad de cada una de las Áreas 
de Implementación propuestas descritas en este Anexo. 

Así mismo, en el desarrollo de etapas de recolección de información primaria y secundaria, 
inspección, diseño, gestión social, operación u otras, podría ser necesario actualizar las Áreas de 
Implementación, bien sea ajustando el polígono o priorizando otras donde la implementación de 
la meta mensual de cupos pueda llevarse a cabo o redensificando los sectores de acuerdo a las 
dinámicas de mal uso del espacio público en nuestras vías. 

En ese contexto, se plantean tres grandes fases para el desarrollo del proyecto para el año 2024: 

● Fase de implementación de sectores con diseño: Esta fase implica la implementación 
de sectores que, durante 2023, fueron abordados y que actualmente cuentan con diseños 
aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad. Aunque por diversas razones sociales, 
técnicas u operativas no se lograron implementar, el proceso de comunicación e 
implementación continúa en marcha y se espera que culmine en 2024. 

 
● Fase de sectores nuevos: Esta fase comprende tramos que no han sido implementados 

hasta el momento del desarrollo del proyecto. Se identifican tres grandes grupos: sectores 
nuevos en las áreas de implementación AI01 a la AI17; sectores nuevos en las áreas de 
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expansión (áreas AI03, AI07, AI09, AI11 y AI17); y tramos de Gobierno Abierto, es decir, 
aquellos tramos que la comunidad, a través del botón de Gobierno Abierto, postula para 
la implementación del proyecto y que cumplen con los criterios técnicos para su 
habilitación. 

● Fase de sectores de redensificación: Esta fase abarca sectores que ya han sido 
analizados pero que, por diferentes motivos técnicos (como proyectos de ciudad, reserva 
PMT, ancho, RUPI, etc.), no han podido ser implementados. Actualmente, estos sectores 
son susceptibles de ser habilitados. También se incluyen los sectores de redensificación, 
que corresponden a tramos cercanos a sectores ya implementados y que inicialmente no 
fueron considerados pero que, debido a las dinámicas actuales del proyecto, son 
potenciales para ser implementados. 

 
Este enfoque estratégico refleja el compromiso continuo del proyecto con la mejora y la 
adaptación a las necesidades cambiantes de la ciudad de Bogotá. 

Así mismo, se avanza en el análisis de los criterios técnicos con el fin de llegar a los puntos 
críticos de desorden del espacio público y donde se evidencia demanda de parqueo, los 
cuales a la fecha no se cumple con la normatividad para su habilitación por parte de 
Secretaria Distrital de Movilidad 

 
La meta proyectada para el presente periodo de la administración distrital 2024-2028 está 
proyectada en 5000 cupos, donde para el año 2024 establecen la implementación de 2.500 cupos 
de estacionamiento en vía, en las 17 áreas de implementación que contempla el proyecto. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

La operación del estacionamiento necesita insumos actualizados para el análisis, selección, y 
habilitación de los segmentos viales que potencialmente pueden ser utilizados para implementar 
Zonas de Parqueo Pago. El Contrato lnteradministrativo No. 2021-2470 pone en cabeza de la 
Terminal de Transporte S.A. el deber de levantar la información en campo sobre los parámetros 
operacionales en los segmentos viales para los polígonos establecidos en el anexo 1, que 
comprende el proyecto de Zona de Parqueo Pago de los tramos habilitados por la Secretaria 
Distrital de Movilidad. 

 
Aunado a ello, en la búsqueda de segmentos potenciales para Zonas de Parqueo Pago se deben 
analizar aquellos que presenten alguna restricción en el tránsito de los actores viales, para lo cual 
se requiere examinar los comportamientos del tráfico en caso de que se implementen celdas en 
dichos segmentos. 

 
Así mismo, se plantean soluciones de estacionamiento en vía para los eventos desarrollados en 
diferentes escenarios del Distrito, lo que requiere la modelación de los parámetros y 
características del tránsito en estos sectores, con el fin de generar la menor afectación posible a 
la movilidad. 
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En ese sentido, la Terminal de Transporte S.A. requiere contar con el apoyo de una empresa de 
ingeniería integrada por profesionales calificados y amplia experiencia, con idoneidad y que haya 
ejecutado contratos de toma de información de campo para estudios de tránsito, con el fin de 
cumplir con las obligaciones contraídas por virtud del contrato interadministrativo No. 2021-2470, 
en el marco del Acuerdo No. 695 de 2017 y contar con insumos para análisis, selección, 
habilitación, diseños de señalización de segmentos viales, toma de volúmenes y modelación para 
el estudio de tránsito de la Zona de Parqueo Pago. 

 
Ello, aunado al hecho de que la Terminal de Transporte S.A. no cuenta con el personal idóneo 
para ejecutar las actividades propias del objeto a contratar, circunstancia de la que se desprende 
la necesidad de que sea asesorada en los asuntos objeto del presente Estudio Previo, con miras 
a lograr la consecución de los fines del estacionamiento en vía y el contrato interadministrativo 
2470 de 2021. 

Objeto del proyecto: 
 
Contratar los estudios de campo y estudios de tráfico para los segmentos (tramos) del proyecto 
Zona de Parqueo Pago 

Objetivo Estratégico: 
 
  x OE1: Generar ingresos para la TTSA a través de sus líneas de negocio. 
 OE2: Contribuir en la implementación de la Política de Integración Regional. 
  x OE3: Desarrollar proyectos de infraestructura y transporte como operador urbano. 
  x OE4: Innovar en la prestación de los servicios de las unidades de negocio. 
 x OE5: Incrementar el uso de los canales digitales en las diferentes líneas de negocio de la 

Terminal. 
 OE6: Modernizar la estructura organizacional de la TTSA. 
 OE7: Fomentar la cultura de gobierno corporativo a través del cumplimiento de los 

lineamientos de integridad, ética, transparencia, buen gobierno y mejora continua. 

Meta: 

 
- Generar ingresos por $243.368 Millones de pesos 
- Implementar 5.000 cupos de estacionamiento en vía a través del proyecto ZPP para la 

recuperación y ordenamiento de espacio público 
- Implementar 12 estrategias que permitan mejorar la experiencia de los usuarios de las 

líneas de negocio de la Terminal. 
- Lograr el 67% en el recaudo digital del total del ingreso de la Terminal. 

Plazo (debe ser adecuado y acorde al objeto del contrato): 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 
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Lugar de ejecución: 

 
Bogotá D.C. 

Supervisión y/o interventoría: 
 
La Supervisión y control en la ejecución del presente contrato será ejercida por la Subgerente de 
Planeación y Proyectos o por quien sea designado por parte de la Gerencia General, la cual 
verificará el cumplimiento del objeto del contrato y todas sus obligaciones, de acuerdo a los 
procedimientos y manuales aplicables de la Terminal de Transporte S.A. 

Valor estimado del contrato y la justificación del mismo: 
 
El valor estimado del contrato en el Plan Anual de Adquisiciones es la suma de CIENTO VEINTE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000) incluidos IVA y todos los impuestos, costos y 
gastos a que haya lugar, el cual se ajusta a la necesidad de contratación requerida en el presente 
Estudio Previo. 

 
JUSTIFICACIÓN O ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O PRESUPUESTO 
OFICIAL. 

 
Para la determinación del presupuesto oficial se analizó el mercado a través de la solicitud de 
cotizaciones, la consulta de contrataciones con objeto similar en la plataforma SECOP II y precios 
históricos de la entidad. La sociedad recibió cotizaciones de tres (3) empresas, las cuales se 
adjuntan al presente estudio previo. 
Forma de Pago: 

 
La Terminal de Transporte S.A. cancelará el valor del contrato acorde a la información recibida 
por parte del Contratista, de acuerdo con las visitas, análisis e informes entregados para realizar 
la solicitud de habilitación de segmentos viales, los diseños de señalización a la Secretaría de 
Movilidad, toma y análisis de volúmenes y la generación de modelación e informes sobre el 
tránsito para su respectiva revisión y aprobación, de conformidad con la oferta económica 
presentada. 

 
Nota : Los anteriores pagos se realizarán dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la 
fecha de radicación del documento de cobro, previa presentación de: 

 
a) Factura comercial y/o documento de cobro, el cual incluya los servicios efectivamente 
prestados. 
b) Certificado de cumplimiento con visto bueno de la Supervisión del contrato. 
c) Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de 
acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente. 

NOTA 1. La(s) factura(s) electrónica(s) se radicarán en el siguiente correo electrónico: 
correspondencia.terminal@terminaldetransporte.gov.co 
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NOTA 2. La facturación debe expedirse y radicarse hasta el día veinticinco (25) de cada mes, 
dentro del horario laboral, es decir, hasta las 5 pm, de lo contrario deberá expedirse en el mes 
siguiente. 

NOTA 3. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la 
fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de 
los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación 
de ninguna naturaleza. 

NOTA 4. La Terminal de Transporte S.A., hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
Perfil específico de los proponentes o futuros contratistas (Requisitos de Experiencia y/o 
formación profesional, Financieros y jurídicos): 

Persona Jurídica que cuente con mínimo tres (3) años de constituida, debidamente registrada 
ante la ante la Cámara de Comercio de la jurisdicción de su domicilio principal, cuya actividad 
comercial se encuentre directamente relacionada con explotación de todas las ramas de la 
ingeniería civil o catastral o eléctrica o mecánica en actividades como la consultoría o interventoría 
o diseño o construcción de proyectos en temas relacionados con tránsito y transporte o 
infraestructura para el transporte vial o señalización vial entre otras actividades relacionadas con 
el componente de ingeniería. 

 
Para el efecto, debe presentar Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la suscripción del Contrato. 

Asimismo, frente a la experiencia mínima específica, la Persona Jurídica deberá presentar mínimo 
2 o máximo 4 certificaciones de contratos iniciados, ejecutados, terminados y recibidos a 
satisfacción relacionadas con levantamiento de información de placas vehiculares o 
levantamiento de información o aforos o análisis de información o identificación vehicular,, que 
sumadas den el 100% del valor del presupuesto inicial de la presente contratación. 

NOTA 1: El contrato se ejecutará como bolsa de monto agotable acorde a los precios unitarios 
ofertados y será adjudicado por la totalidad del presupuesto oficial establecido. Para efectos del 
pago al contratista, se tomará como referencia el valor de la oferta económica presentada por el 
proponente adjudicatario. 

 
Adicionalmente, por lo menos una (1) de las certificaciones aportadas como experiencia mínima 
se debe encontrar codificada en alguno de los siguientes códigos del sistema de codificación de 
las naciones unidas UNSPSC: 
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CAPACIDAD JURÍDICA 

La capacidad jurídica y la experiencia de los proponentes, será objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en la presente invitación: 

 
a) Se estudiarán y analizarán los documentos, formalidades y especificaciones legales 

relacionadas en el presente documento, verificando su estricto cumplimiento. Serán 
descartadas las propuestas que no cumplan con los citados requisitos y por ello no se 
sujetarán a evaluación. 

b) Podrá participar en el proceso toda persona jurídica, nacional o extranjera, que dentro de 
su objeto social pueda desarrollar las actividades que la Terminal de Transporte S.A. 
requiere contratar y que reúna los requisitos que se enuncian en el presente numeral. 

c) Tener capacidad para contratar conforme a las normas legales (Código Civil, Código de 
Comercio y demás normas complementarias, así como el artículo 6° de la Ley 80 de 1993). 

d) No encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad para 
contratar, previstas en la Constitución Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, 
en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1296 de 2009, los artículos 1°, 2° y 90 de 
la Ley 1474 de 2011, y demás normas pertinentes, ni encontrarse en conflicto de intereses 
con la Terminal de Transporte S.A. Dicha situación se entenderá declarada por el 
proponente bajo el juramento con la firma de la propuesta o del contrato, según el caso. 

e) Cuando el oferente sea una persona jurídica su duración no deberá ser inferior al plazo de 
ejecución del contrato y hasta su liquidación y un (1) año más, contado a partir de la fecha 
de entrega de propuestas del presente proceso. 

f) El Representante Legal de la persona jurídica debe estar debidamente facultado o 
autorizado mediante documento para participar en el presente proceso, presentar la oferta 
y celebrar el contrato en el evento de resultar adjudicatario. 

 
El proponente deberá aportar la siguiente documentación: 

1. Carta de presentación de la Propuesta (ANEXO) 
2. Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente y/o Registro Mercantil 

cuya fecha de expedición no podrá ser superior a 30 días contados desde la fecha del 
cierre del proceso. 

3. Autorización de la Junta Directiva de Socios o Asamblea General (si lo requiere). 
4. Certificado suscrito por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 

requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, donde se certifique el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
- ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, según corresponda de conformidad 
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con la normatividad vigente y copia de la planilla de pago de aportes del último mes 
pagado. (ANEXO) 

5. Registro único Tributario: Los proponentes deberán adjuntar junto con su propuesta el 
Registro único tributario emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN. 

6. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del representante legal. 
7. Certificado del Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - 

SIRI-vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación de la sociedad. 
8. Boletín de Responsables Fiscales, certificado de antecedentes disciplinarios, certificado 

de antecedentes judiciales, certificado de antecedentes de Personería de Bogotá y 
certificado de medidas correctivas del representante legal. 

9. Compromiso anticorrupción. 
10. Compromiso de transparencia. (ANEXO) 
11. Situación militar definida. 
12. Compromiso Antisoborno empleados y prestadores de servicios-. (ANEXO) 
13. Acuerdo de compromiso Antisoborno (persona jurídica) (ANEXO) 
14. Declaración juramentada – Compromisos ambientales. (ANEXO) 
15. Se deberá adjuntar la documentación requerida establecida en el ANEXO 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada según el ANEXO adjunto a las 
condiciones de contratación, firmada por el representante legal de la persona jurídica, o por la 
persona natural según corresponda, o por el apoderado debidamente constituido, quien debe 
estar facultado para participar en la presente Invitación Privada. Para el último caso, deberá 
anexar el poder correspondiente con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus 
limitaciones. 
El representante legal del proponente debe adjuntar copia de la cédula de ciudadanía. 

 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
Deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio principal, con fecha no superior a treinta (30) días calendario de 
antelación a la fecha de cierre, en el que conste que se encuentra legalmente constituida como 
tal. 

 
Dentro del objeto social el oferente deberá tener incluidas las actividades principales objeto del 
presente proceso de selección. 

Cuando el oferente obre por conducto de un representante o apoderado, allegará con su 
propuesta copia del documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia y las 
facultades conferidas. 

 
Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer 
a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de 
Comercio, que ha sido facultado por el máximo órgano social, para presentar la propuesta. 
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NOTA: El representante legal de la persona natural y/o jurídica deberá anexar a la propuesta 
fotocopia de su cédula de ciudadanía o del documento legal que acredite su identidad. 

Cuando se trate de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal 
en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado 
para presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y 
extrajudicialmente. En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente 
extranjero sin domicilio, ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá 
previamente constituir una sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio. 

 
De igual manera el proponente extranjero, deberá adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. 
Si el mismo se encuentra en idioma distinto al español, oficial de la República de Colombia, deberá 
adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva. En el evento 
en que el proponente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, 
debe presentar el documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para 
presentar la propuesta y el cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley 
colombiana. 

 
Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, 
deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del 
Proceso y el artículo 480 del Código de Comercio. 

Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La 
Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille. 

Si el representante legal del oferente requiere de autorización de sus órganos de dirección para 
presentar oferta y/o para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado, deberá anexar los 
documentos que acrediten la existencia de dicha autorización, de conformidad con lo establecido 
por los estatutos de constitución de la respectiva persona jurídica o asociación. 

 
La autorización debe tener una fecha anterior a la de la presentación de la propuesta. 

 
AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO. 

 
Cuando el representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado para presentar 
propuesta o para contratar o comprometer la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del 
órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato 
en el caso que le sea adjudicado; cuando la propuesta sea presentada por representante legal 
suplente deberá acreditar la razón por la cual actúa como representante legal. 

 
Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante 
documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado 
para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. 
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En el caso de las personas jurídicas extranjeras, los representantes legales con limitaciones 
deben presentar el documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para 
presentar la propuesta y el cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley 
colombiana. 

Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, 
deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del 
Proceso y el artículo 480 del Código de Comercio. 

 
Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La 
Haya de 1961, se requerirá únicamente del Apostille. 

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
El proponente deberá presentar certificación expedida por la Contraloría General de la República, 
en la cual conste que el proponente y su representante legal no se encuentran reportados en el 
Boletín de Responsables Fiscales. 

 
En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal sobre cada uno 
de sus integrantes se debe presentar este requisito. 

La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con La Terminal, sin que en 
momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse 
o de considerarlo conveniente, en cumplimiento de lo establecido por la Contraloría General de la 
República mediante la Circular No. 05 del 25 de febrero de 2008, la Terminal de Transporte S.A. 
verificará que los proponentes no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables 
Fiscales que expide la Contraloría General de la República 

 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN. 

El proponente deberá adjuntar copia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por 
la Procuraduría General de la Nación, del proponente y su representante legal, en caso de que el 
proponente se presente a título de consorcio o unión temporal sobre cada uno de sus integrantes 
se debe presentar este requisito. 

 
La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la entidad, sin que en 
momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. 

De no presentarse o de considerarlo conveniente, la Terminal de Transporte S.A. verificará en 
cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238 de 2008, los antecedentes disciplinarios de los 
proponentes. 

 
ANTECEDENTE JUDICIAL EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

 
El proponente, deberá presentar certificación expedida por la autoridad competente. 
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Para el proponente, persona jurídica, podrá remitir los antecedentes del Representante Legal. En 
caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal sobre cada uno de 
sus integrantes, según su naturaleza, se debe presentar este requisito. 

 
La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la entidad, sin que en 
momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse 
o de considerarlo conveniente, la Terminal de Transporte S.A. consultará los antecedentes 
judiciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Decreto 019 de 2012 para 
verificar dicha información. 

 
CERTIFICADO ANTECEDENTES REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
De igual forma, el representante legal del proponente deberá aportar certificación del Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, en donde 
conste que la persona se encuentra al día en el pago de multas de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. 

 
NOTA: La verificación de los documentos anteriormente descritos se realizará al Representante 
Legal, apoderado y/o persona natural que suscriba la Carta de Presentación de la oferta. 

 
 
VERIFICACIÓN INEXISTENCIA ANTECEDENTES FISCALES, PENALES Y DISCIPLINARIOS 

 
La Terminal de Transporte S.A. verificará que ni el proponente ni su representante legal, reporten 
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en los registros de la Procuraduría General de la 
Nación, Contraloría General de la República y la Policía Nacional. 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
Y PARAFISCALES 

 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO y entregarlo firmado por el Revisor Fiscal, cuando 
éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no 
se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, según corresponda de conformidad con la normatividad vigente. El Revisor fiscal, anexará 
copia de la cédula, tarjeta profesional y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido 
por la Junta Central de Contadores. 

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago 
de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la 
citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

 
Así mismo, el proponente deberá manifestar si se encuentra exento del pago de algún aporte 
parafiscal y con base en qué norma. En consideración a lo anterior el proponente deberá 
expresarlo a renglón seguido del último párrafo del formato de certificación de aportes al Sistema 
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de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, y si es el caso omitirá diligenciar ese valor en 
la casilla correspondiente del formato con base en la nota mencionada. 

 
La Terminal de Transporte S.A. verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la 
fecha de presentación de la oferta, para lo cual deberá anexar a la PROPUESTA, copia de la 
planilla de pago de aportes del último mes pagado, sin perjuicio de los efectos generados ante las 
entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes 
deberá aportar el ANEXO aquí exigido y copia de la planilla de pago de aportes del último 
mes pagado. 

NOTA: La no presentación de los documentos enunciados en los anteriores literales o el 
diligenciamiento incompleto de los formatos entregados con el presente documento será motivo 
para que la propuesta sea evaluada como NO HÁBIL, sin perjuicio de la posibilidad de ser 
subsanado. 

 
DOCUMENTO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA. 

 
El oferente deberá diligenciar, adjuntar y cumplir lo establecido en el ANEXO de la Invitación a 
Ofertar. 

En el caso que el oferente no anexe o diligencie el ANEXO en la forma exigida en el presente 
numeral, deberá allegarlo dentro del término establecido en la solicitud efectuada por la Terminal 
de Transporte S.A., el cual, si no se presenta, dará lugar a que la OFERTA sea declarada como 
NO HÁBIL. 

 
 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

 
Con el fin de conocer el régimen tributario al cual pertenece el proponente, deberá presentarse 
con la propuesta fotocopia del Registro Único Tributario - RUT, actualizado y expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), donde aparezca claramente el NIT del 
proponente. 

 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este 
documento. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales 
sin domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez que 
en él se debe inscribir toda persona natural o jurídica que deba cumplir obligaciones administradas 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera sin 
sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, ésta deberá inscribirse en 
el Registro Único Tributario. 
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Especificaciones técnicas y cantidades del bien o servicio a contratar, autorizaciones, 
permisos y licencias necesarias para la ejecución del proyecto: 

 
Ítem 1: Correspondientes a levantamiento de información de placas vehiculares por 2 días en la 
semana con aforo por 12 horas, identificación de vehículos parqueados y concepto sobre nivel de 
ocupación. La captura y el análisis de la información se realiza para periodos de 30 minutos. 

Ítem 2: Toma de información de parámetros operacionales en campo para segmentos viales, 
trabajos correspondientes a levantamiento de información de placas vehiculares por 2 días en la 
semana con aforo por 12 horas, identificación de vehículos parqueados y concepto sobre nivel de 
ocupación. La captura y el análisis de la información se realiza para periodos de 10 minutos. 

 
Para el desarrollo de las actividades, el oferente debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
A. Toma de información de parámetros operacionales en campo para segmentos viales: 

 
La documentación recolectada deberá ser analizada en hojas de cálculo para su verificación, 
estructuración y depuración de las bases de datos correspondientes. 

 
La Información a entregar será: las bases de datos en formato digital escaneado de los formatos 
que hayan sido utilizados en el levantamiento de información en caso de existir, registro 
fotográfico de las labores de recolección de información. Los informes correspondientes a esta 
actividad deberán entregarse a más tardar 10 días calendario después de la suscripción del acta 
del contrato. 

 
Se recopilará información correspondiente a las áreas de implementación del proyecto 
Estacionamiento en Vía, la inspección e inventario de los segmentos (tramos), que incluye desde 
las áreas de implementación contenidas en el contrato interadministrativo 2021/2470 y 
adicionalmente los tramos que la Terminal de Transporte S.A. considere viables para el proyecto 
de Zona de Parqueo Pago. 

Las visitas de toma de información, por segmento vial, se llevarán a cabo en los siguientes 
periodos: 

 
Toma de información de un día típico comprendido en Tres (3) días entre semana (martes o 
jueves o viernes), y toma de información de un día atípico, comprendido en los días sábado: 
desde las 7:00 hasta las 19:00 o un domingo: desde las 8:00 hasta las 18:00 

 
Para los casos en los cuales las dinámicas específicas de los sectores requieran la toma de 
información en horarios diferentes a los establecidos, el contratista se adaptará a dicha situación, 
sin modificación a los valores, productos y plazos establecidos en el presente documento. 

 
Las fechas para los levantamientos de información deberán tener en cuenta que, para obtener 
una buena calidad en los datos de campo, será necesarios que los días de levantamiento de 
información no estén afectados por festividades distritales o nacionales, pico y cédula, protestas, 
bloqueos, paros nacionales, marchas, toque de queda, modalidades de cuarentena restrictiva o 
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condiciones climáticas no favorables. 

 
Los segmentos seleccionados podrán ser modificados de manera conjunta entre el contratista y 
el contratante, mediante la realización de mesas técnicas que garanticen el balance adecuado 
entre cobertura geográfica, tiempos estimados para la ejecución de las labores en campo y el 
interés específico que pueda surgir por parte de la Terminal de Transporte S.A. en conocer el 
comportamiento del estacionamiento en vía para segmentos específicos que se encuentren en 
las zonas de interés para el proyecto. 

 
Sobre la información de parámetros operacionales, el contratista deberá emitir concepto para 
cada uno de los tramos con la demanda levantada en campo, indicando porcentajes de 
ocupación real y la estimada para el proyecto, horarios de mayor demanda, tipos de vehículos 
que estacionan y todas aquellas sugerencias o recomendaciones para la implementación del 
tramo en el proyecto Zona de Parqueo Pago, luego de los análisis vistos en terreno. 

La información se recolectará de la siguiente manera: 
 
Registro de rotación de placas vehiculares 

 
El objetivo es capturar la información que permita obtener el detalle de nivel de ocupación, 
rotación y tiempo de uso de los cupos de estacionamiento en vía para cada uno de los segmentos 
viales, y en ambos costados de la vía. El costado de la vía debe registrarse de forma separada 
al capturar los datos. 

 
Se requiere desagregar la actividad que realizan los vehículos (estacionamiento, o cargue y 
descargue, en observaciones) dentro de los datos a capturar mediante observación visual. 

También, se requiere la tipología vehicular categorizada, así: livianos, taxis, camiones de 2 ejes 
pequeño, camiones de 2 ejes grande, camiones de 3 o más ejes, motocicletas. 

 
Los eventos observables en la vía y/o contingencias ajenas a la toma de información deberán 
registrarse en una bitácora de forma detallada, y vincularse en el balance del operativo en campo. 
El informe y base de datos correspondientes a esta actividad deberá entregarse a más tardar 10 
días calendario después de la entrega del listado de segmentos viales y cartografía de soporte 
realizado por parte del contratista, el cual debe ser aprobado por el supervisor para su pago. 

 
En caso de que la Secretaria Distrital de Movilidad realice observaciones a los diferentes 
productos que entregue el futuro Contratista para su aprobación conforme a los ítems señalados 
en párrafos precedentes, este deberá realizar los ajustes en máximo ocho (8) días calendario a 
fin de que la Terminal de Transporte pueda hacer la entrega definitiva a la SDM. 

 
El adjudicatario debe presentar el personal mínimo para la ejecución del contrato: 

 
Un Coordinador, profesional en ingeniera civil o ingeniero de transito y/o transporte, con 
experiencia general de 2 años y especifica en el desarrollo de las actividades de 1 año, soportada 
con certificaciones expedidas por entidades o empresas publicas y/o privadas. 
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Obligaciones específicas y productos esperados (deben ser armónicos con el objeto del 
contrato): 

 
Obligaciones Generales: 

1. Mantener la custodia de la información y responsabilidad del uso de esta. 
2. Participar y apoyar a la Terminal de Transporte S.A., en todas las reuniones a las que éste 

lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 
3. Entregar debidamente organizados todos los registros, archivos y documentos 

desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor. 
4. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato y las 

modificaciones, si las hubiera, juntamente con el supervisor de este. 
5. Estar bajo la supervisión del Subgerente de Planeación y Proyectos o quien designe la 

Gerencia General de La Terminal, quien velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí 
establecidas. 

6. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en el contrato. 

7. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar 
el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 

8. Atender de manera diligente las observaciones, recomendaciones e instrucciones que 
durante el desarrollo del contrato se le impartan por la supervisión. 

9. Utilizar la imagen de la Terminal de Transporte S.A., de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por este. Salvo autorización expresa y escrita de las partes para fines 
publicitarios o de cualquier índole. 

10. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, animales, plantas, cosas o medio 
ambiente y garantizar que el personal a su cargo también lo cumpla. 

11. Prevenir los accidentes y tomar todas las precauciones necesarias para reaccionar de 
manera oportuna a las situaciones de emergencia que se puedan presentar por hechos 
atribuibles a la naturaleza, a terceros o a la ejecución de los trabajos. 

12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
trabas. 

13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho. 

14. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades 
que desarrolle en virtud de la contratación, cuando con ellos cause perjuicio a la Terminal 
o a terceros. 

15. Efectuar el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

16. Reparar los daños e indemnizar a la Terminal de Transporte SA, por el incumplimiento del 
contrato. 

17. Responder por los documentos físicos o magnéticos producidos, elaborados o entregados 
con ocasión a la ejecución del contrato los cuales acepta son propiedad de la Terminal de 
Transporte SA 
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18. Proveer el transporte adecuado para el cumplimiento de sus compromisos contractuales. 
19. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal mínimo incluido en la oferta. El 

cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe 
ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrá 
realizar por personas de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. 

20. EI Contratista es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y 
contribuciones correspondientes al personal que le permita la ejecución del objeto del 
presente Contrato. 

 
Obligaciones Específicas: 

 
1. Realizar una mesa de trabajo de inicio con el supervisor del contrato a más tardar en los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, en la cual deberá 
presentar el cronograma y plan de trabajo, en función de las necesidades, objeto 
contractual, tiempos y especificaciones técnicas. 

2. El Contratista deberá conocer a cabalidad el Contrato lnteradministrativo No. 2470 de 
2021, los documentos que lo componen, así como sus otrosíes, además de las 
autorizaciones y permisos expedidos por las autoridades competentes, el contrato y 
demás documentos a fin de ejecutar el mismo con eficiencia y eficacia. 

3. Entregar por demanda de la Terminal, de acuerdo con el desarrollo del proyecto, el 
producto de la toma de información de parámetros operacionales en campo para 
segmentos viales en los cupos habilitados para el estacionamiento en vía en Bogotá, de 
acuerdo a los segmentos viales solicitados y las especificaciones técnicas. Esta 
información se debe entregar en un informe por segmento vial de manera física y digital. 

4. Poner a disposición de la Terminal y asumir el recurso humano técnico suficiente, las 
herramientas tecnológicas y equipos necesarios, para desarrollar el objeto contractual. 

5. Realizar las labores de campo, recopilando la información de soporte del proyecto. 
6. Asistir a las mesas de trabajo que se realicen en la Secretaría Distrital de Movilidad o en 

donde la Terminal de transporte requiera su asistencia. 
7. Tener en cuenta toda la documentación suministrada por parte de la Terminal de 

Transporte, como lo son los mapas, fichas de habilitación y armonización para la cabal 
ejecución del objeto contractual. 

8. Realizar salidas de reconocimiento de los tramos a diseñar con el fin de conocer las 
condiciones físicas y de movilidad de los tramos. 

9. Entregar un informe que evalúe los parámetros operacionales e inspecciones con el 
objetivo de verificar el nivel de demanda del tramo evaluado. 

10. Atender oportunamente las observaciones, requerimientos y reclamaciones que soliciten 
la Terminal de Transporte S.A y la Secretaria Distrital de Movilidad, así como las que 
soliciten los ciudadanos, autoridades legales y organismos de control y vigilancia en 
relación con la ejecución del contrato. 

11. Las hojas de vida solo serán presentadas por el adjudicatario. 
12. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las 

condiciones especiales del contrato y por el supervisor para el cabal cumplimiento del 
objeto de este. 

 



19 de 24 

 

 

 
ESTUDIO PREVIO – FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO 

CÓDIGO: GJC-FT01  

 
VERSIÓN N° 9 DE 
ENERO DE 2024 GESTIÓN JURÍDICA Y 

CONTRACTUAL 
FORMATO 

 
Análisis de riesgos que deben ser amparados en la Garantía Única y la forma de mitigarlo 
(si aplica): 

 No. 1 2 3 4  

 Clase GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL  

 Fuente EXTERNA EXTERNA EXTERNA EXTERNA  

 Etapa EJECUCION EJECUCION EJECUCION 
CONTRATACI 

ON 
 

 
Tipo OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

OPERACIONA 
L 

 

  
 
 

Descripción (Que puede 
pasar y, como puede 

ocurrir) 

La no ejecución 
del objeto del 
contrato o su 

ejecución 
insatisfactoria por 
negligencia en la 
tramitación de los 
asuntos a cargo 

No guardar la 
reserva o 

confidencialidad 
de los 

documentos 
sometidos a su 
conocimiento 

 

 
Fallas de 

calidad en la 
prestación de 

servicios 

Demora en el 
pago de 

honorarios 
mensuales por 

la entrega 
incompleta de 
documentos 
por parte del 

contratista 

 

  

 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

 
Indicios de 

incumplimiento 
en la ejecución 
del objeto del 

contrato 

 
Riesgo jurídico 
para la entidad 

por daños a 
terceros 

 
Afecta la 

ejecución del 
Contrato y la 
gestión de la 

entidad 

Retraso en los 
pagos hasta 

que se 
complemente 

la 
documentación 
solicitada por 

la entidad 

 

 Probabilidad 2 1 1 2  

 Impacto 2 2 2 2  

 Calificación Total 4 3 3 4  

 Prioridad Bajo Bajo Bajo Bajo  

 A quién se le asigna? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 
CONTRATIST 

A 
 

  
 
 
 
 
 
 

Tratamiento/ controles a 
ser implementados 

Requerimiento al 
contratista por 
parte del/los 
supervisor/es 

para que cumpla 
con el objeto 

contractual. En 
caso de persistir 
el incumplimiento 

iniciar debido 
proceso para 

declarar el 
incumplimiento 

del contrato 

Requerimiento 
al contratista por 

parte del/los 
supervisor/es 

para que cumpla 
con el objeto 

contractual. En 
caso de persistir 

el 
incumplimiento 
iniciar debido 
proceso para 

declarar el 
incumplimiento 

del contrato 

Requerimiento 
al contratista 

por parte del/los 
supervisor/es 

para que 
cumpla con el 

objeto 
contractual. En 

caso de 
persistir el 

incumplimiento 
iniciar debido 
proceso para 

declarar el 
incumplimiento 

del contrato 

 
 

 
Requerimiento 
al contratista 

por parte 
del/los 

supervisor/es 
para que 
allegue la 

documentación 
completa 
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Impactos 

después del 
tratamiento 

Probabilida 
d 1 1 1 2 

 

Impacto 1 1 1 1  

Calificación 2 2 2 3  

Calificación 
Total 

Bajo Bajo Bajo Bajo 
 

 ¿Afecta el equilibrio 
económico del contrato? 

NO NO NO NO 
 

 Persona responsable por 
implementar el tratamiento 

Supervisor/ 
Contratista 

Supervisor/ 
Contratista 

Supervisor/ 
Contratista 

Supervisor/ 
Contratista 

 

 
Fecha estimada en que se 

indica el tratamiento 
Una vez se 
identifique 

Una vez se 
identifique 

Una vez se 
identifique 

Una vez se 
identifique 

 

 
Fecha estimada en que se 

completa el tratamiento 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

 

  
 

 
Monitoreo y 

revisión 

 
¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Seguimiento por 
parte del 

supervisor de las 
actuaciones 
adelantadas 

Seguimiento por 
parte del 

supervisor de 
las actuaciones 

adelantadas 

Seguimiento 
por parte del 
supervisor de 

las actuaciones 
adelantadas 

Seguimiento 
por parte del 
supervisor de 

las 
actuaciones 
adelantadas 

 

Periodicida 
d 

¿Cuándo? 

Semanal / 
mensual 

Semanal / 
mensual 

Semanal / 
mensual 

Semanal / 
mensual 

 

 
 
 
 
Matriz adaptada de M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación Colombia Compra 
Eficiente http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf 

 

 
 

Garantía Única (amparos que debe asumir el futuro contratista- si no se requieren 
justificación de ello): 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las condiciones de 
contratación, la propuesta económica, el contrato, el mantenimiento de la oferta económica, la 
legalización y el lleno de los requisitos para la ejecución del mismo, el oferente debe constituir y 
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presentar junto con la propuesta económica una garantía de seriedad de la misma, que consistirá 
en la póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en 
Colombia o mediante garantía bancaria, la cual cumplirá con los siguientes requisitos 

 
1. Cumplimiento: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
a suscribir, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
2. Calidad del servicio: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato a suscribir, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses 
más. 
3. Pago de salarios y prestaciones sociales: Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más desde la 
suscripción del contrato. 

 
Antes del inicio de la ejecución del contrato, la Terminal aprobará la garantía, siempre y cuando 
reúna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos 
establecidos para el contrato. 

En cualquier evento de aumento del valor del contrato o prórroga de su vigencia, el contratista 
estará obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional de manera que se 
mantengan las condiciones originales. 

 
El contratista responderá por cualquier incumplimiento de sus obligaciones y se obligará a 
indemnizar a la Terminal de Transporte S.A. de cualquier perjuicio se cause por este hecho. 
Nota: Las pólizas deberán ser entregadas a la Terminal de Transporte dentro de los 5 días 
siguientes a la firma del contrato. Antes del inicio de la ejecución del contrato, la Terminal aprobará 
la garantía, siempre y cuando reúna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada 
instrumento y ampare los riesgos establecidos para el contrato. 

Impacto: Población objetivo que se beneficiará con la ejecución del proyecto (si aplica) y 
beneficios que obtendrá la Terminal de Transporte S.A con su ejecución (según el objeto 
social y funciones señaladas en el artículo 2 de los estatutos): 

 
La población beneficiada es toda la población que reside en la ciudad de Bogotá, la cual es 
cercana a los 10 millones de habitantes, pues cuentan con una solución de movilidad, 
recuperación de espacio público y con una nueva oferta de servicio de parqueo en la ciudad. 

Asimismo, con la suscripción del contrato la Terminal de Transporte S.A. podrá continuar con la 
definición y expansión del proyecto Zona de Parqueo Pago. 

 
Requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

OBLIGACIONES AMBIENTALES: 

El CONTRATISTA deberá cumplir con las políticas, lineamientos, documentación, normatividad y 
en general, con los requisitos que la empresa adopte frente al Subsistema de Gestión Ambiental 
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y en especial, el cumplimiento del programa de cero papeles. Hacer uso eficiente de los insumos 
puestos a su disposición, así como dar un uso eficiente de los recursos agua y energía y un 
adecuado manejo de los residuos que genere, normatividad y en general las normas ambientales 
y de calidad que sean aplicables al objeto del contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con la 
legislación ambiental vigente sin que la Terminal de Transporte S.A. le efectué requerimiento 
expreso. Por lo anterior, para adelantar sus actividades, le corresponde obtener previamente las 
licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir con las especificaciones que para el 
respectivo contrato sean indicadas por la Entidad. 

 
OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO: 

El CONTRATISTA se obliga con la CONTRATANTE a cumplir con las normas del Sistema 
General de Riesgos Laborales, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 
1072 de 2015) y los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Resolución 0312 de 2019) aplicables al apoyo que se ha obligado a prestar, en especial, 
las siguientes: 

 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
 
2. Estar afiliado al Sistema General de Riegos Laborales, en el nivel de riesgo de la actividad a 

ejecutar. 
 
3. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de 

Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de 
Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los 
términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante 
los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos. Pagos exigidos para 
ingresar a la Terminal y ejecutar las actividades contratadas por la Terminal de Transporte S.A. 

 
4. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda 

para realizarlas labores contratadas como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia 
según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad. 

5. Practicarse el examen preocupacional, en función de las condiciones de trabajo a las que 
estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo y allegar el 
certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes preocupacionales será asumido 
por el CONTRATISTA. 

 
6. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad 

contratada, para lo cual asumirá su costo. 
 
7. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados 

requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de 
calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada 
que confirme tales competencias y aptitudes. 
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8. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado. 
 
9. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 
 
10. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante. 
 
11. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. 
 
12. Está totalmente prohibido fumar en el interior de las instalaciones. 
 
La implementación de los requisitos establecidos en el presente numeral no exime al contratista 
del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General 
de Riesgos Laborales vigentes. El CONTRATISTA es el único responsable ante la Terminal de 
Transporte S.A., y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos 
y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión del contrato. 

Modalidad de contratación de acuerdo al Manual de Contratación de la Empresa: 
 
De conformidad con el numeral 13.1.3 de la Sección II del Manual de Contratación, el presente 
proceso de contratación se adelantará en la modalidad de INVITACIÓN PRIVADA, la cual 
procederá cuando la Subgerencia o Jefe de oficina requiera la adquisición de bienes o servicios 
por la siguiente causal: 

 
a. Cuando se requiera la adquisición de bienes o servicios cuya cuantía sea igual o mayor a 10 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) e igual o inferior a 100 Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

Criterios para determinar la oferta y/o propuesta más favorable para la empresa (No 
necesariamente el precio): 

La oferta más favorable será aquella con el menor precio, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos requeridos por parte de la Terminal de Transportes S.A. 

Indicación de Acuerdos Comerciales aplicables al proceso de contratación (no aplica a 
contratos con una sola oferta): N/A 

Viabilidad Técnica y Económica del Proyecto 
 
El Líder del Proyecto conceptúa que la contratación es viable técnicamente y cumple con las 
especificaciones determinadas para satisfacer la necesidad objeto del proyecto descrito en la 
presente formulación. 
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El Subgerente Corporativo conceptúa que el proyecto cumple con las condiciones financieras y 
económicas necesarias para su ejecución. 

 
El Subgerente Jurídico conceptúa que el proyecto cumple con las condiciones jurídicas formales 
necesarias para su ejecución. 

 
Firma 

 

 
ADRIANA ESTUPIÑÁN JARAMILLO 
Líder del Proyecto 
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
RAFAEL MAURICIO CAMARGO FLOREZ 
SUBGERENTE CORPORATIVO (Encargado) 

 

CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA 
SUBGERENTE JURÍDICO 

 
 

Proyecto: Leidy Lorena Palencia Báez – Líder Jurídica ZZP 
Revisó: Juan Andrés Alviz Gómez – Abogado Subgerencia Jurídica 

 


