Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6570056
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(7/25/2024 7:29:46 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	NC-CO-336-2024
Objeto del contrato	NC12-P3299011-029 NC12-P3299016-029 Realizar las obras de mantenimiento y adecuación en infraestructura del Santuario de Flora y Fauna El Corchal "El Mono Hernández"
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(8/16/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/15/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10/29/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/28/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	22 días de tiempo transcurrido *(7/29/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	10/28/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PNNC-NC

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRANCONSTRUCTORA SAS

Número de documento 860513339

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRANCONSTRUCTORA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/29/2024 6:05:50 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL* ***Fecha de aprobación:*** *7/29/2024 6:39:22 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6570056_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10.00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑	Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(7/29/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/28/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑	Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(7/29/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/28/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑	Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	10/29/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/28/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑	Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(7/29/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/28/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(7/29/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	15 días de tiempo transcurrido *(8/4/2024 8:47:50 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14888501	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/29/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14887018	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	132,098,490.90 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/29/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14865568	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/29/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14865902	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	132,098,490.90 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/29/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14813733	Seriedad de la oferta	-	29,561,500.00 COP	-	10/15/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6570056
Proveedor GRANCONSTRUCTORA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	B C SOCIAL Ahorros 06-07-2024.pdf	B C SOCIAL Ahorros 06-07-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Rut Actualizado Granconstructora 30-04-2024.pdf	Rut Actualizado Granconstructora 30-04-2024.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 74 N.11-81 Bogota
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 74 N.11-81 Bogota
Código postal 110221

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 74 N.11-81 Bogotá	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	295,615,000.00	293,552,202.00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	NC12-P3299011-029 NC12-P3299016-029 Realizar las obras de mantenimiento y adecuación en infraestructura del Santuario de Flora y Fauna El Corchal El Mono Hernandez **Mis observaciones:** Indicar el valor total de su oferta económica sobre el campo (Valor Unitario) de conformidad con el valor total de su propuesta Económica Formato No. 10	1.00	UN	295,615,000.00	293,552,202.00	295,615,000.00	293,552,202.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CONTRATO GRANCONSTRUCTORA.pdf	CONTRATO GRANCONSTRUCTORA.pdf	(detalle)
	ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIA ASTRID DEL CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51790514	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN MANUEL HOYOS I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79787250	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL	21 días de tiempo transcurrido *(7/29/2024 6:39:22 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Supervisor	JUAN MANUEL HOYOS MORA	21 días de tiempo transcurrido *(7/29/2024 6:39:22 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	293,552,202
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		293,552,202

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000304	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-01-02-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	41824	CDP	Con Compromiso	295,615,000 COP	293,552,202 COP	32-01-02-000	Editar

Saldo de CDP 295,615,000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 293,552,202 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 8/9/2024 3:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	136324	Presupuestal (CDP)	7/30/2024 12:00 AM	Generado	293,552,202 COP	293,552,202 COP	-	C-3299-0900-3-10101C-3299011-02 C-3299-0900-3-10101C-3299016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 293,552,202 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 293,552,202 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 8/13/2024 11:48 AM