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~ ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR UN PROCESO DE S[ELECCI()N
CONCURSO DE MERITOS PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL; QUE AGRUPA LOS SECTORES DE EDUCACION, SALUD, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE.

San Miguel (P), agosto de 2024.

Doctor

JOHN JAIRO LOPEZ
Alcalde Municipal
Ciudad.

Cordial saludo,

En cumplimiento de lo ordenado por el numeral 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.1.2.1.1
decreto 1082 de 2015 es pertinente efectuar el presente estudio de convivencia y oportunidad a su consideracién para justificar la
necesidad de realizar la contratacion de: INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
AMBIENTAL, PARA PROYECTO “CONSTRUCCION Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA INSTITUCION
ETNOEDUCATIVA RURAL SAN MARCELINO, MUNICIPIO SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, dentro del marco
del convenio interadministrativo No SG-0106-2024 suscrito entre la agencia de renovacion del territorio y el municipio de San Miguel,
cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la “Construccion y dotacion de placa polideportiva cubierta
en la institucion etnoeducativa del Resguardo indigena San Marcelino sede central, municipio de San Miguel, Departamento del
Putumayo.”

Los estudios previos estaran conformados por los documentos definitivos que para el presente proceso son pliego tipo para obra
publica de infraestructura social, acogiendo la Resolucion 798 del 29 de diciembre del 2023 “Por la cual se adoptan los
documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura social;
que agrupa los sectores de educacion, salud, cultura, recreacion y deporte” , de manera que los proponentes puedan valorar
adecuadamente al alcance de lo requerido por la entidad, asi como el de la distribucién de riesgos que la entidad propone.

Los estudios y documentos previos se publicaran de manera simultanea con el proyecto de pliego de condiciones y deberan contener,
como minimo, los siguientes elementos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

De conformidad con el articulo 209 de la Constitucidn Politica de Colombia, la funcidn publica esta al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

La contratacién, de manera general, busca los fines estatales dispuestos en el articulo 3° de la ley 80 de 1993, modificado por la ley
1150 de 2007 segun el cual los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos con la ejecucion de los mismos,
buscan el cumplimiento de la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de
los administrados que colaboran con ella en la consecucion de dichos fines, los particulares, por su parte, tendrén en cuenta al celebrar
y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que,
como tal, implica obligaciones.

Corresponde a los alcaldes de conformidad con el articulo 315 de la constitucion politica cumplir y hacer cumplir la constitucion y la
ley, norma que igualmente es consagrada en el articulo 91 de la ley 136/94, asi como dirigir Ia accién administrativa del municipio,
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo. Es por ello que las diferentes actuaciones
administrativas deben estar revestidas en el acatamiento a la misma constitucion y a la ley, los decretos nacionales, los decretos
departamentales, a las ordenanzas y a los acuerdos municipales y a los deméas actos administrativos y normatividad en general que
sirva de soporte a cualquier decision.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” aprobado por las plenarias de senado y
camara, funda entre sus bases esquematicas de trabajo dentro de la busqueda de las garantias de derechos como fundamento de la
dignidad humana y condiciones para el bienestar, a la infraestructura como medio para la atencidn de las necesidades colectivas bajo
la consolidacion de una red de infraestructura y de transporte seguro al servicio de la poblacion.

Este Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene la particularidad de haberse construido desde las necesidades de las regiones, con
procesos colectivos constructivos que identificaron los ejes sobre los cuales debe fundar el actuar del gobierno nacional, lo anterior
con la finalidad de que los programas y proyectos que se implementen en el marco del mismo, se encuentren dirigidos a mejorar las
condiciones de vida de los colombianos y promover el desarrollo econdémico y social del territorio.

Se tiene que acorde con la misionalidad de la ART, sus objetivos estratégicos alineados al PND 2023- 2026, se busca que se
implementen acciones que propendan por la creacién o fortalecimiento de actividades que generen desarrollo econdmico en las zonas
focalizadas por los PDET, aspectos que permiten en virtud de los principios de coordinacion y colaboracion arménica que debe existir
entre las entidades del estado, aunar esfuerzos cuando existan objetivos y funciones que les sean afines respecto a la prestacion de
un servicio o a la atencién de una necesidad comdn para cumplir con un fin o cometido estatal; es necesidad esta enmarcada dentro
del Plan de Acci6n de la ART previsto para la vigencia 2024.

Como resultado de los procesos participativos, se definieron un total de 33.007 iniciativas PDET. Para el caso del Departamento del
Putumayo, se definieron 3.440 iniciativas PDET de las cuales 260 iniciativas corresponden al MUNICIPIO DE SAN MIGUEL. Entre las
iniciativas del municipio de San Miguel, se tiene la siguiente: “Construccién y dotacion de placa polideportiva cubierta en la
institucion etnoeducativa del Resguardo indigena San Marcelino sede central, municipio deSan Miguel, Departamento del
Putumayo”.

La anterior necesidad comunitaria, aporta de manera parcial a las siguientes iniciativas de concordancia: Iniciativa Nro.
1186757188831: “Mejorar escenarios deportivos en los establecimientos educativos rurales del municipio de San Miguel,
departamento del Putumayo”

Iniciativa Nro. 1186757189731: “Mejorar la infraestructura educativa de las instituciones etnoeducativas de Campo Alegre Afilador y
Yarinal San Marcelino del pueblo Cofan del Municipio de San Miguel departamento del Putumayo”

Adicionalmente, es necesario mencionar que mediante acta de sesion extraordinaria del MEC del 28 de febrero de 2024, se aprobé
“el cambio del proyecto priorizado en la sesion 1 del MEC de fecha 26-27 de mayo de 2023 de cddigo BPIN 20201301011770 y alcance
‘Mejoramiento de escenario deportivo a través de la construccion de placa deportiva graderia y cubierta en la Institucion Educativa
Rural San Marcelino sede principal en el municipio de San Miguel Departamento del Putumayo’ por uno entregado por la Asociacion
AMPII CANKE al Mecanismo Especial de Consulta, a fin de continuar con las gestiones por parte de la ART.”

Asi las cosas, se establecio que la estructuracion, presupuesto del proyecto y demas documentos técnicos fueron elaborados por
Asociacion de Autoridades Tradicionales y Cabildo Indigenas AMPII CANKE, los cuales fueron revisados por la ART y hacen
parte integral del convenio.

De acuerdo con lo expuesto, la ART y el Municipio de San Miguel suscribieron un convenio interadministrativo con el objeto de lograr
la cofinanciacion del proyecto y su ejecucion, convenio interadministrativo No SG-0106-2024 suscrito entre la agencia de renovacion
del territorio y el municipio de San Miguel, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la “Construccion
y dotacion de placa polideportiva cubierta en la institucion etnoeducativa del Resguardo indigena San Marcelino sede central, municipio
de San Miguel, Departamento del Putumayo.”

1.1. CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD:
Teniendo en cuenta que esta entidad esta adelantando el proceso de obra para ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION Y

DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL SAN MARCELINO,
MUNICIPIO SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, dentro del marco del convenio interadministrativo No SG-0106-
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2024 suscrito entre la agencia de renovacion del territorio y el municipio de San Miguel, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para la “Construccion y dotacion de placa polideportiva cubierta en la institucion etnoeducativa del
Resguardo indigena San Marcelino sede central, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.”; resulta viable conveniente
y oportuno la contratacion de “INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
AMBIENTAL, PARA PROYECTO “CONSTRUCCION Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA INSTITUCION
ETNOEDUCATIVA RURAL SAN MARCELINO, MUNICIPIO SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, dentro del marco
del convenio interadministrativo No SG-0106-2024 suscrito entre la agencia de renovacién del territorio y el municipio de San Miguel,
cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la “Construccion y dotacion de placa polideportiva cubierta
en la institucion etnoeducativa del Resguardo indigena San Marcelino sede central, municipio de San Miguel, Departamento del
Putumayo.”

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES, IDENTIFICACION DEL CONTRATO
A CELEBRAR:

2.1 OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL, PARA
PROYECTO “CONSTRUCCION Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
RURAL SAN MARCELINO, MUNICIPIO SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, dentro del marco del convenio
interadministrativo No SG-0106-2024 suscrito entre la agencia de renovacion del territorio y el municipio de San Miguel, cuyo objeto
es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la “Construccion y dotacion de placa polideportiva cubierta en la
institucion etnoeducativa del Resguardo indigena San Marcelino sede central, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.”

2.2. Codificacion del bien segun las Naciones Unidas - UNSPSC

El objeto del Contrato esta codificado en alguno o alguno de los siguientes clasificadores de bienes y servicios UNSPSC como se
indica en la Tabla:

Codigo Descripccion

80101600 Gerencia de proyectos
80111600 Servicios de personal temporal
81101500 Ingenieria civil

2.3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES QUE REGIRAN EL CONTRATO:

2.3.1 Plazo de ejecucion del contrato: el plazo corresponde a cinco (5) meses contados a partir del acta de inicio, Teniendo en
cuenta que el contrato se desarrolla en 2 etapas, se determina que el plazo para la etapa 1 es de dos meses y el plazo para la etapa
2 es de tres meses para un total de 5 meses.

2.3.2 ACTIVIDADES A REALIZAR: El Municipio de san miguel - Putumayo a través de este despacho, esta interesada en desarrollar
el proceso citado que tiene como especificaciones técnicas establecidas en el plan de inversion, la interventoria se desarrollara en dos
etapas, asi:

ETAPAI
PRESUPUESTO EQUIPO ETAPA 1 - INTERVENTORIA
CANT COSTOS DEDICACION | PARTICIPACION VALOR
CARGO / OFICIO DE PERSONAL (h-mes) (1)5’25)2:/;;*(3)) _
(1) (2) 3) (4) (5)
PERSONAL
PROFESIONAL
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Arquitecto o  Ingeniero
1 (Director de $6.600.000,00 0.50 2,00 $ 6.600.000,00
Intereventoria) ’
1 Especialista geotecnia $5.500.000,00 0.30 1,00 $ 1.650.000,00
Especialista en
Instalaciones
1 Hidrosanitarias o Redes $ 5.280.000,00 0,30 2,00 § 3.168.000,00
Hidraulicas
Especialista en
1 Estructuras $5.170.000,00 0.30 2,00 $ 3.102.000,00
Especialista en
1 Instalaciones eléctricas $5.060.000,00 030 1,00 $ 1.518.000,00
ylo Redes de Voz y Datos ’
Profesional en $
! presupuesto $3.30000000 | 45 1,00 990.000,00
1 Especialista ambiental $ 3.905.000,00 0.30 1,00 $ 1.171.500,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $  18.199.500,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,17
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = [(6)*(7)] = (A) $  39.492.915,00
IVA (19%) $ 7.503.654,00
COSTO TOTAL $  46.996.569,00
ETAPAII
Y PRESUPUESTO TOTAL
COSTOS DEDICACION | PARTICIPACION VALOR
CANT. DE
CARGO / OFICIO PERSONAL (h-mes) PARCIAL (8)
1)*((2)+(3))*(4
) ) 0 @ Q) ‘(J(Q)» @)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
. , $ 0 $
1 Director de Interventoria 6.600.000,00 50% 5,00 16.500.000,00
. . . $ 0 $
1 Ingeniero Residente de Interventoria 4,620.000,00 100% 5,00 23.100.000,00
. . $ 0 $
1 Profesional Ambiental 3.905.000,00 50% 5,00 9.762.500,00
. . $ 0 $
1 Profesional social 3.850.000,00 40% 5,00 7.700.000,00
PERSONAL TECNICO
. $ $
1 Inspector Tecnico 2.310.000,00 100% 5,00 11.550.000,00
$ 0 $
! | Inspector SISO 200000000 |  100% 500 10.450.000,00
,.. $ 0 $
1 Profesional Financiero 2.200.000,00 40% 5,00 4.400.000,00
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1 Secretaria § 100% 5,00 §
1.430.000,00 ’ 7.150.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 90.612.500 Og
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 217
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = [(6)*(7)] = (A) 196.629.125 Og
COSTO VALOR
CANT. UTILIZACION PARCIAL
CONCEPTO UNIDAD ®) i 10($_)
® ) (10) e
VIATICOS
- . . $ $
1 Especialistas y Director Dia 242.000.00 10,00 2.420.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y
OFICINA
Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. $ $
1 modelo 2012 a 2021 (incluye conductor, Mes 5,00
pesjes y combustible) 6.600.000,00 33.000.000,00
1 Comision topografia (Incluye Personal, equipo oL $ 100 $
y transporte) 7.040.000,00 ’ 7.040.000,00
1 Ensayos de laboratorio de pavimentos y GL $ 100 $
concretos completo 2.530.000,00 ’ 2.530.000,00
1 Oficina/Campamento (incluye  dotacién y Mes $ 500 $
sevicios publicos) 1.375.000,00 ’ 6.875.000,00
OTROS COSTOS
1 Transportes aereos y/o terrestres y/o Fluviales Dia $ 1000 $
(incluye peajes y combustible) 1.056.000,00 ’ 10.560.000,00
1 Edicion de informes, papeleria, reproduccion Mes $ 5.00 $
de documentos, planos, fotografias, etc 495.000,00 ' 2.475.000,00
1 Comunicaciones  (telefonia  fija  ylo Mes $ 5.00 $
celular,correo, internet, etc) 440.000,00 ’ 2.200.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 67.100.000 Og
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) +(B) =(C) 263.729.125 Og
i 50.108.534,03
ETAPA | (INCLUYE IVA) = (E) 46.996.569 Og
COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E) 360534200

NOTAS:

1. Los ingenieros residentes y demas personal de dedicacion completa para la interventoria del proyecto deben residir en el lugar
de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.
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2. Para el reconocimiento de los gastos deberé tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de
condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se
tendré en cuenta lo siguiente, seglin corresponda.

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se anexaran al acta de costos para
el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en la Resolucion que el Instituto a tal fecha
tenga vigente. Se reconoceran viaticos a los especialistas, directores y residentes. En los casos en que se requiera la presencia
del Director, Ingenieros especialistas y Residentes de Interventoria en Planta Central de INVIAS Bogota, se le reconoceran vidticos
2.3. El Equipo Completo de Topografia o Trabajo de Topografia, Laboratorio Completo de Suelos, Pavimentos y Concretos, o
Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos, Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios publicos),
Transportes Aéreos y/o Terrestres (incluye peajes), Edicion de Informes, Papeleria, Reproduccién de Documentos, Planos,
Fotografias, Comunicaciones (telefonia fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc.) y
Veeduria Comunitaria, se reembolsaran segun su costo real, contra la presentacién de facturas y soportes respectivos.

2.4. Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconoceran aquellos que se originen por el desplazamiento del personal
en la zona del proyecto

2.5. Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconoceran para el Personal Profesional y Técnico de la Interventoria.

2.6. Para el caso del reembolso de los costos globales( en el evento en que aplique), es responsabilidad de la Interventoria el
gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

2.7. La participacién del personal en el Proyecto y la utilizacién de los otros costos directos, se pagaran mensualmente, de
conformidad con la programacién de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato.

2.8. Los valores que aparecen inmodificables no podran alterarse.

2.9 En ninguin caso el factor multiplicador debe desglosarse y No sera necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se
entiende incluido dentro del factor multiplicador.

2.10. Para efectos de reconocimiento y/o ajuste del factor multiplicador el Interventor debera allegar constancia en la que se
acredite el tipo de vinculacion del personal empleado en el periodo facturado.

2.11. Dado que las motocicletas se consideran para el desplazamiento del personal profesional entre los frentes de trabajo de cada
municipio, el personal que el Interventor contrate para desempefiar este cargo, requerira contar con pase de conduccién para moto.
2.12. EL INTERVENTOR dara estricto cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad (cuando aplique), asi como del Decreto
531 de 2020 y la Resolucién 312 de 2019. La provision de recursos para la implementacidn del protocolo de bioseguridad requerido
para contratos de interventoria en la CIRCULAR CONJUNTA 003 del 8 de abril de 2020, adoptada por INVIAS mediante Circular
Externa No.02 del 13 de abril de 2010, es un valor fijo; es decir, no puede ser modificado. Su ejecucion se realizara de acuerdo al
plan de inversién elaborado por el Interventor, avalado por la respectiva ARL. El pago por este concepto se incluird en las actas
parciales de interventoria y correspondera a reembolsos contra facturas soporte.

3. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal,
Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items
del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo
para el presente proceso de seleccion.

la Entidad Estatal publicara la forma calculd los precios unitarios y sus calculos presupuestales anexo al presente estudio.

2.4 Tipo de Contrato
La modalidad del contrato es de CONSULTORIA.

2.5 Lugar de ejecucion:

El objeto y obligaciones del contrato se realizarén en la institucion etnoeducativa rural san Marcelino, municipio San Miguel,
departamento del putumayo - Departamento del Putumayo.
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2.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA se obliga con el MUNICIPIO para el desarrollo del objeto de contratacion: “INTERVENTORIA INTEGRAL,
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL, PARA PROYECTO “CONSTRUCCION Y DOTACION DE
PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL SAN MARCELINO, MUNICIPIO SAN
MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOQ”, dentro del marco del convenio interadministrativo No SG-0106-2024 suscrito entre
la agencia de renovacion del territorio y el municipio de San Miguel, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para la “Construccion y dotacion de placa polideportiva cubierta en la institucion etnoeducativa del Resguardo indigena
San Marcelino sede central, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.” a:

251 obligaciones generales

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el proyecto, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del
Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del

contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento Base y
en el “Anexo 1 - Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local durante la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

9. Informar ala Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al momento
de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas

o

i
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proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion
del contrato.

. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que

pueda afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales,
S0cios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le
correspondan de acuerdo con su labor.

Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 — Lineamiento de Personal referente a los
perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En caso de requerir el cambio
de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a 10 dias habiles contados
a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un profesional por el
cual se asignd puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes) en papel que cumpla con
las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente
de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le
correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por
la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma
de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la ejecucion del
contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la
Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el documento base y en
el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Las demas que se deriven del convenio interadministrativo No SG-0106-2024 suscrito entre la agencia de renovacion del
territorio y el municipio de San Miguel, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la
“Construccion y dotacién de placa polideportiva cubierta en la institucion etnoeducativa del Resguardo indigena San Marcelino
sede central, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.”

Obligaciones especificas del contratista

Sin perjuicio de las demés obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines
y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a
la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:
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La persona contratada, debera desarrollar como minimo, las siguientes actividades:
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA:

+ Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.

+ Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato. Por
ejemplo: (celebracion) pélizas, impuestos, y documentos para la celebracién del contrato, etc.

+ Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.

* Garantizar la publicacion de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.

+ Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de
contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

VIGILANCIA TECNICA:

+ Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucién del contrato (por ejemplo planos, disefios,
licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones, etc.).

+ Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente
y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. * Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico
que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que
requiera el contrato.

+ Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificacién y
documentacién correspondientes.

VIGILANCIA FINANCIERA'Y CONTABLE:

*Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfaccién de los bienes o servicios
objeto del mismo.

*Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de
liquidacién del mismo.

+Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los términos de la ley y del
contrato.

+Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato cuenten con
autorizacién y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

VIGILANCIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA

1. Verificar que el contrato se haya firmado y perfeccionado oportunamente y que se hayan cumplido los requisitos para proceder a
su ejecucion.

2. Recomendar cuando se requiera la celebracidén de un contrato adicional o modificatorio, teniendo en cuenta las razones que
justifiquen tal situacién.

3. Someter oportunamente a consideracion del Municipio, con la debida sustentacion aspectos tales como: modificaciones al proyecto
y a las especificaciones, sefialando las razones técnicas del caso; recomendaciones sobre la aplicacién de multas; las prérrogas del
plazo y ampliacién del valor del contrato.

4. Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensién o terminacion anticipada del contrato y de su reanudacién,
recomendando la adopcién de las medidas respectivas.

5. Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato para la aplicacién de las sanciones respectivas.

6. Elaborar informes periddicos sobre el avance en la ejecucidn contractual y el informe final con los resultados de la ejecucion.

7. Elaborar las actas y documentos necesarios para la liquidacion definitiva del contrato.

8. consignar en el Acta respectiva el avance de ejecucion del contrato tanto fisico como financiero.

9. Elaborar y suscribir con el contratista las actas de inicio, parciales, de modificacion y final.

10. Elaborar con el contratista el acta de liquidacion.
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11. Coordinar y acompafiar las reuniones entre el contratista y el Municipio.

12. Mantener comunicacion permanente con el Municipio sobre el estado del proyecto y el desarrollo del contrato, informando sobre
las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista, que considere pertinentes.

13. Afiliar a todo el personal que integre la Interventoria a los sistemas de salud y pensiones por el tiempo en que se requieran sus
servicios.

14. Verificar que la ejecucion de los avances y actividades de la consultoria se realicen de acuerdo con el alcance y conforme a los
pliegos de condiciones, a la propuesta técnica y econémica, y a las especificaciones pactadas en el contrato de consultoria.

15. Someter previamente, a consideran del Municipio las modificaciones que se puedan Suscitar relativas a los términos o
especificaciones del contrato. Toda solicitud de modificacion debera estar acompafiada de la correspondiente justificacion técnica.
16. Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes. E stablecer
los incumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a ellos correspondan, de acuerdo a las penalizaciones especificadas
en el contrato de consultoria: tales como hacer efectivas las pélizas de cumplimiento establecidas en el contrato.

17. Rechazar los trabajos que se realicen en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente correccion.

18. Comunicar al municipio en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios técnicos tomados en el desarrollo de los
trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u érdenes dirigidas al Contratista. EI municipio podra impugnar o modificar las
determinaciones que crea convenientes.

19. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el Contratista, resolviendo aquellas que sean de su
competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

20. Decidir sobre los cambios no substanciales en la ejecucién de la consultoria, informando oportunamente al Municipio.

21. Resolver toda consulta sobre la interpretacion de documentos existentes. planos, especificaciones, pruebas, ensayos y pliegos de
condiciones.

22. Vigilar el cumplimiento por parte del Contratista, de las disposiciones legales de caracter laboral vigentes y exigir que se apliquen
las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio.

23. Revisar y aprobar los informes y revisar y verificar las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo del contrato.

24. Realizar reuniones con el contratista tanto al inicio del contrato como durante su ejecucion, con una periodicidad de quince (15)
dias, entre cada una de las reuniones que permita a las partes verificar como se esta adelantando el contrato y levantar actas que
reflejen claramente la situacién del contrato. En dichas reuniones participara por derecho propio, el secretario del despacho supervisor
del contrato o el funcionario que este delegue para tal fin. De dichas reuniones se elaborara un acta suscrita por todos los que en ellas
participen, las cuales serén archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoria.

25. Entregar periédicamente, seglin se acuerde con la supervision del Municipio, informes por escrito de érdenes y sugerencias, las
cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa.

26. Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales para efectos de los pagos
27. Informar por escrito inmediatamente se tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito a la
Oficina de contratacién del Municipio que puedan afectar la ejecucion y recomendar la actuacion que debe proceder.

28. Consultar con la Oficina de contratacion del Municipio sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en relacion con el
contrato.

29. Garantizar que las garantias del contrato vigilado siempre se encuentren con suficiente

30. vigencia e informar a la Oficina de contratacién del Municipio antes de su vencimiento, en un tiempo no menor de dias (10) dias
habiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso.

31. Entregar peridédicamente segln se acuerde con la supervision del Municipio, un resumen de la vigencia de contratos y pélizas que
maneje el contratista en el proyecto.

32. Con la debida antelacion solicitar, si se requiere, a la Oficina de contratacion del Municipio la prorroga del contrato, para lo cual
elevaré solicitud escrita debidamente documentada en las razones en que se fundamenta para proponerla.

33. Estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspension y reanudacion del contrato si ello fuere necesario, con por lo
menos 20 dias antes del vencimiento.

34. Estar atento para tramitar las solicitudes de aplicacion de multas, y requerimientos al contratista. 35. El Interventor antes de la
solicitud de aplicacion de multas o sanciones debe haber requerido al contratista para que cumpla y darle un plazo prudencial para
efectuarlo, en todo caso se debe surtir el debido proceso. Llevar a efecto la Interventoria y supervision del proyecto objeto del presente
contrato, a los precios y condiciones sefialados en la propuesta presentada, la cual hara parte del Contrato.

36. Supervisar para que todo el personal designado por el Contratista en el desarrollo del contrato, sea idéneo para el desarrollo de
dichas labores.
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37. Exigir a los disefiadores el complemento o correccion de los planos cuando estos estén incompletos, indefinidos, o tengan
omisiones.

38. Velar en todo momento por la obtencion de la mejor calidad del servicio.

39. Velar siempre por la buena calidad de los productos y al finalizar recibir los productos de acuerdo a las condiciones conftractuales.
40. Exigir la presentacién de los informes con la periodicidad que se solicite con destino al Municipio. 41. Participar en los recibos
parciales y correspondientes definitivos del proyecto y suscribir el Acta 42. Realizar un inventario en el momento de ser entregado al
Municipio de todo el material que se produzca con ocasién del contrato de consultoria, el cual sera propiedad intelectual y fisica del
Municipio.

43. Todas las demas funciones que le sean asignadas por el Municipio y que no sean contrarias a la naturaleza del contrato.

44 Verificar el cumplimiento del objeto conforme la propuesta, los pliegos de condiciones y programa de trabajo. Previamente a la
iniciacion del proyecto, la Interventoria del Proyecto debera estar enterada completa y detalladamente de éste, de acuerdo a los pliegos
de condiciones; de la propuesta, del contrato celebrado y de las demas normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucion del
proyecto, para una debida ejecucién.

45. Analisis y aprobacién de la organizacién propuesta por el contratista para adelantar el objeto del contrato.

46. Inspeccionar y controlar la calidad de los informes y documentos que se generen en el proyecto. 47. Dar recomendaciones sobre
la realizacion de los trabajos para el cumplimiento de los programas de actividades y de las normas de disefio.

48. Dentro de los cinco Ultimos dias de cada mes, coordinar la elaboracién de informes mensuales del avance del proyecto para el
Municipio.

49. Evaluar y emitir concepto de aprobacion o rechazo de la calidad y cantidad de los resultados o productos parciales y finales
obtenidos.

50. Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecucién del contrato y en la obtencidn de los productos esperados.

51. Cuando el proyecto lo requiera, deberd ajustar oportunamente los estudios, disefios y planos generales y de detalles
indispensables para su ejecucion.

52. Llevar y mantener actualizado y foliado, el archivo del contrato con sus soportes y registrado en un indice en forma secuencial.
Este archivo comprende todos los documentos que se generen en desarrollo y control de la ejecucion de los convenios y contratos de
los proyectos.

53. Realizar comités técnicos periddicos, a fin de analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del contrato y acordar
soluciones practicas y oportunas. En estas reuniones sera obligatoria la asistencia y participacion del Supervisor del Contrato, el
Contratista de la obra, el Interventor y los residentes de estos ultimos. De lo tratado se dejara constancia en actas.

54. Actualizar los planos definitivos del proyecto, los cuales deben mostrar todas las modificaciones realizadas durante la ejecucion
del mismo, incluyendo cualquier informacion que sea pertinente. Las modificaciones surgidas, segin su complejidad, deben ser
coordinadas con el proyectista y demas consultores técnicos que hayan intervenido

o  Elaborar y presentar un informe mensual a la Secretaria responsable del contrato dentro de los quince (15) primeros dias
calendarios siguientes al mes de ejecucion. Este informe debe contener como minimo:

a. Descripcién de los trabajos ejecutados

b. Aspectos econdmicos y financieros

c. Aspectos legales

d. Aspectos ambientales

e. Registro de personal

f. Programa de trabajo y avance del proyecto

g. Cantidad de trabajos realizados

h. Problemas presentados, recomendaciones, efectuadas, soluciones planteadas y adoptadas.
i. Registro fotografico

OTRAS OBLIGACIONES EN EL ASPECTO FINANCIERO:

a) Velar porque se efectlie una adecuada programacion financiera del contrato.
b) Velar porque la ejecucion financiera del contrato, se ajuste al programa de ejecucion del proyecto. ¢) Rendir el informe financiero
escrito sobre los pagos realizados al contratista.
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d) Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el tramite del pago correspondiente.
e) Comunicar veraz y oportunamente la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente,
las adiciones y reducciones presupuestales del contrato

Productos entregables: El consultor estara obligado a hacer entrega de los siguientes productos que se describen a continuacion:
a. Informes parciales del avance del proyecto

b. Recomendaciones al proyecto

¢. Informes finales.

d. Proyectar actas necesarias en la ejecucion del proyecto.

De todos los productos se deben entregar impreso un original y dos copias y en medio digital. Todos los productos resultantes de la
ejecucion del contrato seran de propiedad exclusiva del Municipio.

DESCRIPCION DE ALGUNAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

a.

LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITACORA) El Interventor vigilara que el contratista abra un libro (Bitacora) en el cual se
anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o
sugerencias que haga la Interventoria. Cada anotacion diaria que se haga en este libro deberé llevar la fecha y la firma de
los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor. Es de resaltar que esta bitacora debera llevarse por cada frente
de trabajo que conforme el contrato de obra objeto de la interventoria. El responsable de mantener al dia este diario seré el
Residente de Interventoria, quien esta en la obligacion de presentarlo a los representantes de la Secretaria de Planeacion
que visiten la obra. El libro diario de la obra debera entregarse a la Secretaria de planeacion una vez finalizados los trabajos.

CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES El Interventor debera analizar y conceptuar acerca de los
cambios o modificaciones en las especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista, por razones técnicas,
economicas o de otra indole, y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitara autorizacion a la Secretaria de planeacion
, indicando la cantidad, precio unitario, valor total y la respectiva justificacién.

CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSION DEL CONTRATO DE OBRA. El Interventor vigilara el
cumplimiento del programa de trabajo e inversion aprobado por la Secretaria de planeacion . El interventor y el contratista
evaluarén semanalmente la ejecucidn del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué
condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del
contratista y de la Interventoria, donde se consignara el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se
sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanarlo, los cuales se
plasmaran en una modificacion al programa de obra, que no podra contemplar la disminucién de las cantidades programadas
para cada mes ni una prérroga del plazo inicialmente establecido. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales
como ampliacion de plazo o modificacion de las cantidades, el Contratista debera someterlas a revisién y aprobacion de la
Interventoria, para que ésta, a su vez, obtenga la respectiva aprobacion por parte de la Secretaria de planeacion .

CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA El Interventor debera llevar un registro completo del equipo del Contratista,
indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al exigido, y anotando cualquier
cambio en la lista inicial del mismo, cual se encuentra operando, cual en reparacion o cual inactivo; si, transcurridos cinco
(5) dias, el equipo dafiado no ha sido reparado, el Interventor debera exigir su reemplazo por uno de caracteristicas similares
0 superiores al que se encuentra en reparacion, el cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) dias siguientes. De no
darse cumplimiento a su notificacion, debera solicitar a la Secretaria de Obras Publicas que haga efectivas las multas
pactadas.

LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA El Interventor debera mantener al dia una relacion
de los empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra.

REVISION Y APROBACION DE LAS ACTAS DE PAGO El Interventor revisara y aprobara, bajo su responsabilidad, las
actas de pago, verificando que la informacién financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones
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a las cantidades medidas y aceptadas para el pago, el valor de los trabajos ejecutados y los acumulados, y toda la
informacion adicional, esté correcta, para lo cual anexara un balance general de los trabajos ejecutados. Bajo ningln
aspecto, el Interventor aceptard cantidades que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente
aprobadas por la Secretaria de planeacion , y estén debidamente incluidas mediante actas de modificacién de cantidades,
o contrato adicional, segun sea el caso.

g. REVISION DE LAS ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES El Interventor elaborara las actas de modificacion a las
cantidades iniciales del contrato, verificando que la informacion incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir
modificaciones a las cantidades inicialmente contratadas, el Interventor hara una evaluacion minuciosa de cada uno de los
items del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades
fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedara a juicio de la Secretaria de planeacion para su
perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de
actividades aprobado.

h. CONCEPTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS EXTRAS En caso de necesitarse la incorporacion de nuevos
items, diferentes a los contemplados en el contrato original, el Contratista presentara a la Interventoria, el analisis detallado
de cada precio unitario. El Interventor realizara y presentara su propio analisis de precios unitarios, justificando cada uno de
los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del andlisis presentado por el Contratista. Igualmente,
informaréa sobre los volimenes de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato.
Cuando se trate de maquinaria de construccion, para la cual el Contratista solicita que se le fije el costo por hora, dia,
semana, mes, etc., el Interventor presentara las recomendaciones del costo/hora real, segin el andlisis de costos de
propiedad y operacion, estado de la maquina, modelo, serie, capacidad y afio de fabricacion.

i. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA El interventor auditara, controlara y revisara los ensayos de campo, de laboratorio y
de materiales que deba ejecutar el Contratista para las diferentes actividades, de acuerdo con las normas y especificaciones
de construcciones vigentes y estipuladas en el contrato, e informara a la Secretaria de planeacion sus resultados dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a su obtencion.

j.  COMITES DE OBRA Miembros del Comité: Estara integrado por los representantes de la Secretaria de planeacion |, la
Interventoria, el contratista y las veedurias creadas legalmente para este fin en la Personeria municipal. Periodicidad de las
Reuniones: ElI Comité se reunira con la periodicidad acordada con el representante de la Secretaria de planeacion ,
denominado Coordinador de la Interventoria. Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho
comité son, sin limitarse a ellas: [ Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista. [
Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideracion de la Secretaria de planeacion . 1
Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecucion del contrato. 1 Analizar el avance de la
obra y el control de la programacién, determinando las proyecciones, causas, efectos y fijando metas de corto plazo para
prevenir o disminuir desfases en la ejecucion del programa general de obra. [ Analizar la informacién correspondiente al
control de calidad de materiales y de la obra ejecutada. [ Las demas funciones propias de este tipo de Comités.

ENTREGA DE LA OBRA
Visita Final a la Obra A la terminacion de los contratos, se efectuara una inspeccion final a los trabajos por parte del Interventor, el
Supervisor de la Secretaria de planeacion y el Contratista, que servira para elaborar el Acta Preliminar de Observaciones, que incluira

los detalles que requieren ajustes o correcciones para la recepcion definitiva de los trabajos.

Acta de Recibo Final Se elaborara un documento donde se consigne la recepcion definitiva de los trabajos, verificando el cumplimiento
de los compromisos adquiridos por el contratista en el Acta Preliminar de Observaciones.

Entrega de la Obra. La Interventoria supervisara y controlara que al momento de la entrega, las obras se encuentren en perfecto
estado y acordes con las condiciones contractuales.

Pagina 13 de 24

Direccion: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: movil: 3202152347 - Cédigo Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co



mailto:contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

5 CODIGO 103
SECRETARIA DE PLANEACIO} SERIE Y SUBSER. 707
NIT: 800252922-9 VERSION 1
Modelo Integrado de Planeacion y Gestio M A
FECHA DEL FORMAT
CONTRATOS 20 | 01 | 2021 Programas.. Desarrollo

k.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA El Interventor procedera a liquidar el contrato de obra, por vencimiento del
plazo contractual o en cualquiera de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la
misma.

2.6 OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO.

EI MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO se obliga con el contratista a:

v
v
v
v
v

v

El municipio se compromete con el contratista de manera oportuna y en la forma establecida en el contrato a entregar
informacion necesaria para la debida ejecucion del contrato.

Rendir a través del supervisor del contrato un informe técnico y detallado de las actividades realizadas por el contratista.
Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con el Gltimo pago al sistema de seguridad social integral (salud,
pension, ARP y parafiscales cuando a ello haya lugar).

Cancelar el valor de la orden en los términos y condiciones previamente establecidas.

Supervisary coordinar el funcionamiento de los objetivos previstos en la proyeccion del evento. Programar con el contratista
la realizacion, coordinacion de la ejecucion del contrato.

Las demas que las partes acuerden previamente.

2.7 SUPERVISION E INTERVENTORIA: El Municipio de SAN MIGUEL - Putumayo ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion
del proyecto a través de la supervision a cargo de:

NOMBRE
CARGO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

Para el control y vigilancia de los trabajos se contara con un interventor externo quien para el efecto tendra entre otras, las siguientes
atribuciones:

v

ANENENENEN

Firmar el acta de inicio del contrato una vez confirme el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato.

Constatar que se cumpla con el objeto del contrato.

verificar la calidad y cantidad de los bienes solicitados al momento de la entrega.

Verificar que el contratista cumpla sus obligaciones dentro de la oportunidad pactada.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Informar a la secretaria de planeacién cualquier incumplimiento de las obligaciones del contratista para que esta tome las
medidas a las que haya lugar ya sea: una amonestacion, la imposicion de multas, el cobro de la clausula penal pecuniaria,
hacer efectiva las garantias constituidas, declarar la terminacion unilateral del contrato, o la caducidad del mismo o aquella
que crea conveniente.

Confirmar que el CONTRATISTA se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema
de seguridad social para efectos del pago del valor del contrato.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS Y MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA.

La modalidad de seleccion para el presente proceso se fundamenta en los siguientes soportes legales:

El Articulo 209 de la nuestra Carta Politica establece que la funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

El numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993 definié el contrato de consultoria en los siguientes términos: “2°. Contrato de
Consultoria: son contratos de consultoria los que celebren la entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la
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ejecucion de proyectos de inversion , estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos
asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus
ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato

LaLey 1150 de 2007, ensu articulo 2, numeral 3° (modificado por el articulo 219 del Decreto Ley 019 de 2012), al hacer referencia
a las modalidades de seleccion, precisa: “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion
de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en la que se podran
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se
hara mediante convocatoria plblica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros,
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes, segln sea el caso.

El presente estudio previo de la necesidad expuesta se realiza respetando la normatividad vigente de pliego tipo de condiciones para
interventoria de obra publica de infraestructura de transporte de acuerdo a la resolucion No 256 de 2020 “ Por la cual se adoptan los
documentos tipo para los procesos de seleccidn de concurso de méritos, para contratar la interventoria de obras publicas de
infraestructura de transporte.” Donde se establecen condiciones legales de acuerdo al Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta
el sistema de compras y contratacion publica, que dispone, en su articulo 2.2.1.2.1.3.2 “Procedimiento del concurso de
méritos. (Modificado por el articulo 2 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021), las siguientes reglas son aplicables al concurso
de méritos abierto o con precalificacion:

Ademas de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos
abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes criterios: a) la
experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacién académica del equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacion, el cual debe contener la evaluacion de las
ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignacién de
puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicara el contrato mediante acto administrativo al
oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje

Analizado el objeto del presente proceso legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso contractual es
de caréacter licito, las empresas que se dediquen a interventoria podran contratar.

De acuerdo con las caracteristicas del proceso se debe identificar la modalidad de seleccion a utilizar:

Teniendo en cuenta el MUNICIPIO DE SAN MIGUEL dara apertura a un proceso de Contratacion de concurso de meritos
INTERVENTORIA, para el ofrecimiento se verificara los aspectos:

TECNICO: Evaluacion Cumple / No Cumple
JURIDICO: Evaluacién Habilitado / No Habilitado
FINANCIERQO: Verificacion Habilitado / No Habilitado

De acuerdo con las caracteristicas del proceso se debe identificar la modalidad de seleccién a utilizar:

MODALIDAD DE CONTRATACION APLICA
LICITACION PUBLICA
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SELECCION ABREVIADA (MENOR CUANTIA)
SELECCION DE MINIMA CUANTIA

CONCURSO DE MERITOS X
CONTRATACION DIRECTA

NORMAS APLICABLES

Constitucion Politica de Colombia
Cadigo civil

Codigo de Comercio

Caodigo de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Ley 1882 de 2018

Decreto Ley 019 de 2012
Decreto 1082 de 2015

Y demas normas concordantes

Para el presente proceso se debe tener en cuenta que por norma obliga a esta entidad a acoger los pliegos tipo para interventoria de
obra de infraestructura de transporte de acuerdo a la resolucién No 256 de 2020.

Si existiera contradiccion entre el pliego y la ley, primara lo establecido en la ley. Cuando se llegaren a presentar vacios en el pliego
de condiciones, éstos se supliran con el Estatuto General de Contratacion y Decretos Reglamentarios, y si los vacios contintan, éstos
se supliran con las normas del Cadigo Civil y Cédigo de Comercio. Implementacién de pliegos Tipo de conformidad con la Ley 1882
de 2018, Decreto 342 de 2019.

4.CRITERIOS PARA LA SELECCION DE OFERTAS

Conforme lo dispuesto en el articulo 6 numeral 6.1 de la Ley 1150 de 2007, la verificacion de las condiciones establecidas en el articulo
5 numeral 1 de la misma ley se demostrara exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deberan constar dichas
condiciones. El cual sefiala los criterios que deberan tenerse en cuenta para la habilitacion de las expresiones de interés, tales como:

4.1 REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES VERIFICABLES

Todos los requisitos habitantes del presente proceso se encuentran estipulados en el pliego de condiciones TIPO establecido
para este tipo de interventorias por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y que para el presente proceso de contratacion se
encuentran en el denominado DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO, que sera publicado con el presente estudio previo y que
hace parte integral del presente proceso de contratacion.

Es la facultad de adquirir derechos y obligaciones, que le permite al participante presentar propuesta y ejecutar el contrato.

De conformidad con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, es objetiva la seleccién en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento mas
favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto o de interés y, en general, cualquier
clase de motivacion subjetiva. Es asi, que la capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes seran objeto de verificacién de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el
proceso de seleccidn y no otorgaran puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del
contrato a suscribir y a su valor. De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.2.  Del Decreto 1082 de 2015, LA ENTIDAD. Establece los
requisitos habilitantes que regiran para el presenten proceso teniendo en cuenta:

o  Elriesgo del proceso de contratacion.
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o Elvalor del contrato objeto del presente proceso de contratacion.
o Elanalisis del sector econdmico respectivo.
e  Elconocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.

4.2 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES
Es la facultad del proponente para ejecutar el contrato, analizando las condiciones de liquidez, eficiencia en los indicadores de su
actividad y operacion.

4.3 REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA HABILITANTES
Debera contener la Experiencia general y especifica, relevante y suficiente que asegure la idoneidad del futuro proponente para su
ejecucion.

Los requisitos habilitantes por tratarse de pliego tipo de condiciones, se encuentran en el documento base, documento de obligatorio
cumplimiento, en su capitulo Il REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION al igual que la experiencia se encuentra en las
matrices establecidas para tal fin por Colombia compra eficiente y sus decretos y resoluciones vigentes para pliego tipo interventoria
de obra publica infraestructura de transporte.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la celebracién del Contrato referenciado se ha establecido un Presupuesto Oficial DE TRECIENTOS SESENTA MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE OCHO PESOS ($ 360.834.228). Este valor incluye IVA, y los
costos directos e indirectos. El costo de las propuestas no debe exceder dicho valor. Valor que se encuentra justificado dentro del
proyecto Codigo BPIN 202300000000175.

5.1 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: Se realizara el anélisis para determinar el precio de referencia de acuerdo al presupuesto
asignado, sera publicado anexo al presente estudio.

5.2 Rubro presupuestal afectado: Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar la entidad cuenta con los respectivos
certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por el técnico administrativo de presupuesto asi:

CDP No 2024000808 de fecha 23 de julio de 2024 por valor $238,795,424
CDP No 2024000328 de fecha 20 de marzo de 2024 por valor de $ 122,038,804

No obstante, lo anterior el pago se sujetara al respectivo registro presupuestal expedido por el técnico Administrativo de Presupuesto.
5.3 FORMA DE PAGO:
El municipio de San Miguel indica que la forma de pago es por precios unitarios.

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de acuerdo con el avance de ejecucion
del Contrato de Interventoria.

El pago al Interventor se efectuard dentro de los 20 dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y acompafiada del acta de
recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia
con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y
que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor
debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en
la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera adjuntarse con la correspondiente factura so pena
de ser rechazada.

Pagina 17 de 24

Direccion: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: movil: 3202152347 - Cédigo Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co



mailto:contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

5 CODIGO 103
SECRETARIA DE PLANEACIO} SERIE Y SUBSER. 707
NIT: 800252922-9 VERSION 1
Modelo Integrado de Planeacion y Gestio M A
FECHA DEL FORMAT
CONTRATOS 20 | 01 | 2021 Programas.. Desarrollo

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

ANTICIPO: La entidad entregara como Anticipo el 50% del valor del contrato.
El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el Proceso de Contratacion.

La iniciacion de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esté supeditada, en ningun caso,
al pago del Anticipado.

La Entidad entregaré el Anticipo bajo las siguientes condiciones:
El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el Proceso de Contratacién.

Elinicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas, en ninguin caso, a
la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la [supervision], revisara y aprobara los programas de inversion del Anticipo. Para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constituira un patrimonio autonomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo
beneficiario sea [MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO, el cual seréa vigilado por el [supervisor]. Por consiguiente, ningun pago
0 gravamen que afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la autorizacion expresa y escrita del [supervisor], quien velara asi porque
todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo
aprobado por el [supervisor]. El costo de la comision fiduciaria sera asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentara
la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en la cuenta que para
el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precisidn que se trata de recursos por
concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el niumero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad
de la supervision verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado
patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio
del Contrato de Interventoria, el nombre del contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor tanto de los rendimientos
como del saldo de capital.

El Interventor presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria sobre el patrimonio autonomo
para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para crear patrimonios auténomos.

e Elplazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la totalidad del recurso entregado
a titulo de Anticipo.

o Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes
remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el supervisor.
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e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autbnomo, como los excedentes de esta, si los hubiere,
deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

o | aEntidad remitira a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que
actuara como supervisor. Asimismo, la Entidad informaré a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion

del contrato.

o La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro de los primeros quince (15) dias
habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacion: el namero y afio del Contrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El Anticipo serd amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales o parciales de las actividades ejecutadas], situacion que
debera ser controlada por el supervisor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra amortizar un porcentaje
mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el supervisor,
mediante actas mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

5.4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto estimado para la realizacién de este proceso, se estima en TRECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE OCHO PESOS ($ 360.834.228). Este valor incluye IVA, y los costos directos e

indirectos. El costo de las propuestas no debe exceder dicho valor.
ETAPAI

PRESUPUESTO EQUIPO ETAPA 1 - INTERVENTORIA

Direccion: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
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CANT COSTOS DEDICACION | PARTICIPACION VALOR
CARGO / OFICIO DE PERSONAL (h-mes) (1)EQ5)82§;*((3)) -
(1) (2) (3) 4) (5)
PERSONAL
PROFESIONAL
Arquitecto 0 Ingeniero
1 (Director de $ 6.600.000,00 0.50 2,00 $ 6.600.000,00
Intereventoria) ’
1 Especialista geotecnia $5.500.000,00 0.30 1,00 $ 1.650.000,00
Especialista en
Instalaciones
1 Hidrosanitarias o Redes $5.280.000,00 0.30 2,00 $ 3.168.000,00
Hidraulicas
Especialista en
1 Estructuras $5.170.000,00 0.30 2,00 $ 3.102.000,00
Especialista en
1 Instalaciones eléctricas $5.060.000,00 0.30 1,00 $ 1.518.000,00
y/o Redes de Voz y Datos ’
Profesional en $
! presupuesto $3.300.000,00 030 1,00 990.000,00
1 Especialista ambiental $ 3.905.000,00 0.30 1,00 $ 1.171.500,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $  18.199.500,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,17
Pagina 19 de 24


mailto:contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

. CODIGO 103
SECRETARIA DE PLANEACIO! SERIE Y SUBSER. 17,07
NIT: 800252922-9 VERSION 1
Modelo Integrado de Planeacion y Gestio M A
FECHA DEL FORMAT
CONTRATOS 20 | 01 ] 2021 Programas  Dasarrollo
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = [(6)*(7)] = (A) $  39.492.915,00
IVA (19%) $ 7.503.654,00
COSTO TOTAL $  46.996.569,00
ETAPAII
Y PRESUPUESTO TOTAL
COSTOS | DEDICACION | PARTICIPACION VALOR
CANT. DE
CARGO / OFICIO PERSONAL (h-mes) PARCIAL (8)
1*((2)+(3))*(4
) 2 0 @ ) «:)(é)» @)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
. ) $ 0 $
1 Director de Interventoria 6.600.000,00 50% 5,00 16.500.000,00
. . . $ ) $
1 Ingeniero Residente de Interventoria 4.620.000,00 100% 5,00 23.100.000,00
. . $ 0 $
1 Profesional Ambiental 3.905.000,00 50% 5,00 9.762.500,00
. . $ $
1 Profesional social 3.850.000,00 40% 5,00 7.700.000,00
PERSONAL TECNICO
. $
1 Inspector Tecnico 2.310.000,00 100% 5,00 11.550.000,00
$ 0 $
1| Inspector SISO 209000000 |  100% 500 10.450.000,00
... $ 0 $
1 Profesional Financiero 2.200.000,00 40% 5,00 4.400.000,00
. $ 0 $
! | Secretaria 143000000 |  100% 500 7.150.000,00
- - $
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 90.612.500,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,17
= [{RV(TV = $
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = [(6)*(7)] = (A) 196.629.125,00
T VALOR
CANT. COSTO UTILIZACION 0
CONCEPTO UNIDAD ®) (Fg)\fgl/(*:o(f_)
®) ©) (10) 1)
VIATICOS
. . ] $ $
1 Especialistas y Director Dia 242.000,00 10,00 2.420.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y
OFICINA
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Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. $ $
1 moqelo 2012 a 2021 (incluye conductor, Mes 6.600.000,00 5,00 33.000.000,00
peajes y combustible)
1 Comision topografia (Incluye Personal, equipo GL $ 100 $
y transporte) 7.040.000,00 ’ 7.040.000,00
1 Ensayos de laboratorio de pavimentos y aL $ 100 $
concretos completo 2.530.000,00 ' 2.530.000,00
1 Oficina/Campamento (incluye  dotacion y Mes $ 5.00 $
sevicios publicos) 1.375.000,00 ’ 6.875.000,00
OTROS COSTOS
1 Transportes aereos y/o terrestres y/o Fluviales Dia $ 10.00 $
(incluye peajes y combustible) 1.056.000,00 ’ 10.560.000,00
1 Edicién de informes, papeleria, reproduccion Mes $ 500 $
de documentos, planos, fotografias, etc 495.000,00 ’ 2.475.000,00
1 Comunicaciones  (telefonia  fija  ylo Mes $ 500 $
celular,correo, internet, etc) 440.000,00 ’ 2.200.000,00
= - $
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 67.100.000,00
= - $
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) =(C) 263.729.125,00
=100 * (C) = $
WA= S = (= 1] 50.108.534,00
= $
ETAPA | (INCLUYE IVA) = (E) 46.996.569,00
- $
COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E) 360.834.228

NOTAS:

1. Los ingenieros residentes y demés personal de dedicacién completa para la interventoria del proyecto deben residir en el lugar
de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de
condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se
tendré en cuenta lo siguiente, segln corresponda.

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se anexaran al acta de costos para
el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacion real y sin superar los topes fijados en la Resolucion que el Instituto a tal fecha
tenga vigente. Se reconoceran viaticos a los especialistas, directores y residentes. En los casos en que se requiera la presencia
del Director, Ingenieros especialistas y Residentes de Interventoria en Planta Central de INVIAS Bogota, se le reconoceran viéticos
2.3. El Equipo Completo de Topografia o Trabajo de Topografia, Laboratorio Completo de Suelos, Pavimentos y Concretos, o
Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos, Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios publicos),
Transportes Aéreos y/o Terrestres (incluye peajes), Edicion de Informes, Papeleria, Reproduccién de Documentos, Planos,
Fotografias, Comunicaciones (telefonia fija y/o celular efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc.) y
Veeduria Comunitaria, se reembolsaran segun su costo real, contra la presentacién de facturas y soportes respectivos.

2.4. Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconoceran aquellos que se originen por el desplazamiento del personal
en la zona del proyecto

2.5. Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconoceran para el Personal Profesional y Técnico de la Interventoria.

2.6. Para el caso del reembolso de los costos globales( en el evento en que aplique), es responsabilidad de la Interventoria el
gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
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2.7. La participacién del personal en el Proyecto y la utilizacién de los otros costos directos, se pagaran mensualmente, de
conformidad con la programacion de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato.

2.8. Los valores que aparecen inmodificables no podran alterarse.

2.9 En ninglin caso el factor multiplicador debe desglosarse y No sera necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se
entiende incluido dentro del factor multiplicador.

2.10. Para efectos de reconocimiento y/o ajuste del factor multiplicador el Interventor debera allegar constancia en la que se
acredite el tipo de vinculacion del personal empleado en el periodo facturado.

2.11. Dado que las motocicletas se consideran para el desplazamiento del personal profesional entre los frentes de trabajo de cada
municipio, el personal que el Interventor contrate para desempefiar este cargo, requerira contar con pase de conduccion para moto.
2.12. EL INTERVENTOR dara estricto cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad (cuando aplique), asi como del Decreto
531 de 2020 y la Resolucién 312 de 2019. La provision de recursos para la implementacién del protocolo de bioseguridad requerido
para contratos de interventoria en la CIRCULAR CONJUNTA 003 del 8 de abril de 2020, adoptada por INVIAS mediante Circular
Externa No.02 del 13 de abril de 2010, es un valor fijo; es decir, no puede ser modificado. Su ejecucion se realizara de acuerdo al
plan de inversién elaborado por el Interventor, avalado por la respectiva ARL. El pago por este concepto se incluira en las actas
parciales de interventoria y correspondera a reembolsos contra facturas soporte.

3. El proponente no podra modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal,
Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items
del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta econémica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo
para el presente proceso de seleccion.

El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento no puede superar el valor del presupuesto oficial, destinado para el
presente proceso, so pena de rechazo del ofrecimiento.

5.5. MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS.

El formulario "Declaracion de Multas y Sanciones" debe ser diligenciado y presentado por todos los proponentes y/ o integrantes de
consorcios o uniones temporales. Si no han sido multados o sancionados deberan llenar el formulario correspondiente indicando este
hecho.

Lo anterior para verificar lo establecido en el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011, la cual considera las multas como FACTOR
HABILITANTE.

La informacién sobre multas o sanciones sera obtenida del Registro Gnico de Proponentes de la Camara de Comercio.

EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

En desarrollo de lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de mayo de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo
que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que

para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Por lo tanto, la administracion municipal después de haber realizado la Matriz de estimacién, tipificacion y asignacién de riesgos
previsibles que puedan afectar el equilibrio economico del contrato, el cual se encuentra anexo a los presentes estudios.

5.6 GARANTIA PARA EL PROCESO DE CONTRATACION

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a
la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobaciéon de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:
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Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato

Clase de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/
beneficiario MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO identificada con NIT 800252922-9

Amparos, vigencia

Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidacion del
contrato

Equivalente al 10% del valor
del contrato

BUEN MANEJO Y
INVERSION DEL ANTICIPO

CORRECTA

Hasta la liquidacion del
contrato o hasta la
amortizacion del anticipo

Equivalente al 100% del valor
entregado en calidad de
anticipo

Pago de salarios, prestaciones sociales

Plazo del contrato y tres (3)

Equivalente al 5% del valor

y valores | | legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. total del contrato.
asegurados personal que el Contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato
Calidad del servicio. La vigencia de este | Cinco (5) afios contados a | Equivalente al 10% del valor
amparo debe ser igual al plazo de la | partr de la fecha de | final de las obras
garantia de estabilidad. suscripcion del Acta de
Recibo  Definivo  a
satisfaccion de las obras
por parte de la Entidad.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e Parael Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

e Numeroy afio del contrato

Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del Contratista
de la péliza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

l. INDICACION DE S| EL PROCESO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

El presente proceso de contratacidn esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales:

ESTADO

CONTRATACION
CUBIERTA

EXCLUSION O
EXCEPCION

VALOR A PARTIR

LISTAPOSITIVA | hE cuAL APLICA
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SECRETARIA DE PLANEACION ——gzmcy pomser: o7
NIT: 8002529229 VERSION 1
Modelo Integrado de Planeacion y Gestio M
FECHA DEL FORMAT
CONTRATOS 20 ] 01| 2021 Programas. Desarrallo

Chile Sl NO NO
El Salvador NO NO
Guatemala Sl Sl Sl Si
Honduras NO NO
México NO NO
Liechtenstein Sl NO NO
Suiza Sl NO NO
Canada NO NO
EEUU NO NO
Comunidad Andina Sl Sl Sl Si
Unién Europea S NO NO

En consecuencia las Ofertas presentadas por Proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratadas como Ofertas de nacionales colombianos y tendran derecho al puntaje
para estimular la industria nacional.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

11.1. Vigilancia y supervisién:

En cumplimiento del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el contrato de interventoria sera supervisado directamente por el Municipio
de SAN MIGUEL, a través de la SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL. Dicha supervision podra hacerla directamente o
delegarla en cualquier funcionario de su dependencia que tenga similares capacidades, formacién y experiencia, e implica el
desarrollo de todas las actividades necesarias para hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre

el ejercicio del cumplimiento obligacional a cargo del interventor.

11.2. Sequridad social

A la suscripcién del contrato, el adjudicatario debera presentar certificacion de afiliacion a seguridad social del mes vigente.

11.3. Publicaciéon

El contrato se publicara en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP, de conformidad al Art. 223 del Decreto 019

del 10 de enero de 2012.

Atentamente

Proyecto. Lucas Rosero
Apoyo juridico

Direccion: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.

ORIGINAL FIRMADO

Arg. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES

Secretario de Planeacion y Obras Publicas.
San Miguel - Putumayo

Original firmado
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